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ZMLUVA O DIELO Č. ................ 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Zhotoviteľ                

Obchodné meno:  
So sídlom:    
Zastúpený:   
IČO:                 
IČ DPH:                 
DIČ:    
Bankové spojenie :  
IBAN:                 
Zapísaný:                         
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
a  
 
Objednávateľ:    

so sídlom:    
zastúpená:    
IČO:     
DIČ:     
IČ DPH:     
Bankové spojenie:   
Číslo účtu IBAN:   
 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 

Článok 1 
Preambula 

1.1    Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

„Zákon o verejnom obstarávaní“)  vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 41/ 2018 dňa 27. 2. 2018 pod č. 2900 - WYP na predmet zákazky „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy ÚPV SR“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).  

 

1.2 Nevyhnutným predpokladom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, ktorej uzatvorenie sa predpokladá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je 

Ministerstvo životného prostredia  SR, a objednávateľom. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku bude uzatvorená na základe Žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 

 
1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy, bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, 

ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej 

medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci operačného 

programu, špecifický cieľ: 1.2.2 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy.................... zo 

dňa .........  
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Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Objednávateľ na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu zo dňa 15.12.1995 je oprávneným užívateľom 

a vykonáva správu budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 01, Banská Bystrica presne 

definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  

 

2.2 Zhotoviteľ 
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť 

túto zmluvu, 
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, 
(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 

Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia 
riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok 
tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami 
potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre 
vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou 
zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo 
dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky 
realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela 
prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“ (ďalej len „Dielo“) 

v špecifikácii podľa projektovej dokumentácie č. ...... zo dňa ......... vyhotovená ............. Príloha č. 1 tejto zmluvy 

a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ..........................., Príloha č.2 tejto zmluvy 

Prílohy č. 1 a č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.. 

 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa 

Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi v tejto zmluve 

dohodnutú cenu diela.  

 
3.3 Dielo bude realizované podľa  stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve ďalej. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedenú  stavebno-technickú 

dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou 

k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 

(i) Projektová dokumentácia 

(ii) Výkaz výmer 

(iii) Právoplatné stavebné povolenie 

(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 
 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a  

výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme  Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť zmluvy (ďalej len „Projektová 
dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu 
a že bude spĺňať všetky podmienky potrebné na dosiahnutie účelu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného prostriedku zo dňa ......... . 
 

3.5   Na stavbu bolo dňa ............... vydané stavebné povolenie – sp. Zn. ........ , ktoré 
vydal................................................. a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ............  

  
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v  súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
 

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 
Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka dokumentácia neobsahuje 
žiadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a 
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potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné 
(nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v 
Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené 
zhotoviteľom v rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy. 

 
3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, 

Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené 

doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním 

stanovenú cenu Diela. 

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do 

úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, 

transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, 

náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady 

súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty 

kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými 

predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli 

odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr 

písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické 

podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické 

a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť 

objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v 

dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na 

odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. 

 
 

Článok 4 
Termín realizácie diela 

 
4.1    Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zaháji stavebné práce a zaháji plnenie predmetu zmluvy 

protokolárnym odovzdaním staveniska najneskôr dňa  ...... . 

 
4.2   Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela 

objednávateľovi je najneskôr dňa ........ . 
 
4.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskôr 

v termíne stanovenom v odseku 2. tohto článku zmluvy v súlade s Časovým harmonogramom prác, ktorý 
predložil zhotoviteľ ako uchádzač v rámci ponuky vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Časový harmonogram 
prác“). 

 
4.4    Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 4.1. a odseku 4.2. 

tohto článku zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, kedy zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela 
z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu objednávateľa.   

 
4.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v súlade s článkom 11 

tejto zmluvy. 
 

4.6   Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade prekážky z dôvodu 
rozhodnutia orgánu štátnej správy a samosprávy, resp. zo závažných prevádzkových dôvodov . Objednávateľ sa 
túto skutočnosť zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne. Tiež sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne 
oznámiť zhotoviteľovi, že môže pokračovať v prerušenom vykonávaní Diela. Zhotoviteľovi  prerušením 
vykonávania Diela vzniká nárok na preukázateľne vzniknuté náklady spojené s prerušením stavebných prác 
v prípade , že k prerušeniu prác dôjde z viny na strane objednávateľa a termín odovzdania Diela sa posúva o dni 
počas, ktorých zhotoviteľ nemohol pokračovať v zhotovovaní Diela.    
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4.7     Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi počas realizácie Diela postupne dovzdávať jednotlivé priestory kancelárií 
a budovy na realizáciu stavebných prác podľa vzájomnej dohody. V prípade, že objednávateľ priestory neuvoľní 
v dohodnutom termíne a čase, zhotoviteľ má právo požadovať zmenu Časového harmonogramu prác.  

 
 
 

Článok 5 
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko  

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe Časového harmonogramu 

prác spracovaného v súlade s podmienkami  tejto zmluvy a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo 

objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela bude prebiehať počas riadnej prevádzky 

objednávateľa a zhotovenie Diela nesmie nad bežnú mieru zasahovať do prevádzky objednávateľa.  Zhotoviteľ 

na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, 

pričom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou 

zástupcami oboch zmluvných strán,.  

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 

(i) Projektovej dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia, oceneného Výkazu výmer doplnenom 

zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na základe ostatných 

podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom, 

(ii) podrobného Časového harmonogramu  prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného 

znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, 

rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických 

postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Časový 

harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku 

kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických 

postupov uskutočňovaných prác, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 

činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa 

písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O 

odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 

 

5.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný 

termín začatia prác. 

 
5.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach 

nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.  

 
5.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby Diela 

určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a 
iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.   

 
5.7    Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný  zoznámiť  zhotoviteľa  s rozmiestnením a trasou prípadných 

podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich, s rozmiestnením verejnej  zelene a inými cudzími 
objektmi a vecami a tieto vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť. Zhotoviteľ je povinný ich  chrániť, aby 
počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu. 

 
5.8      Zhotoviteľ sa zaväzuje že: 

a. zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje v písomnej forme 
režimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie Diela predloží 
objednávateľovi, 

b. bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných 
výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý 
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v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na použitie, pričom tento výjazd pred 
odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal, 

c.   zabezpečí poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia Staveniska,  

d. zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

e. zabezpečí odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,  

f.   bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 
práce,  

g. zabezpečí pri realizácii bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu 
životného prostredia podľa osobitných predpisov, 

h. poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe z hľadiska koordinácie 
nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením.  

 

5.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť z dôvodu zastupiteľnosti na Stavenisku minimálne dvoch stavbyvedúcich, alebo 
stavbyvedúceho a jeho zástupcu disponujúceho s rovnakou odbornou spôsobilosťou a praxou ako stavbyvedúci, 
ktorí budú organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na 
stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku. 

 
5.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady stavbyvedúcich, ktorí  budú okrem povinností, ktoré im 

vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto 
zmluve, najmä:  

a)    určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela,  

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a 
na stavbe Diela,  

c)   preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,  

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe Diela, ak 
sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,  

e) koordinovať poradie stavebných prác,  

f)   vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela. 
 

5.11  Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady zodpovednú osobu, ktorá bude odborne spôsobilá  
vykonávať stavebný dozor a budeplniť najmä nasledovné povinnosti: 

a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných 
výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; bude sledovať vedenie 
stavebného denníka,  bude zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 
Diela, 

b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závady odstrániť v 
rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi a objednávateľovi. 
 

5.12  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch Staveniska 
a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ 
je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia 
tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia 
alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa. 

 
5.13   Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 3 paré projektovej  
          dokumentácie v štandardnom vyhotovení. 
 
5.14   Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre   
          zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť všetky inžinierske siete  
          prechádzajúce Staveniskom. Poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane pri práci počas realizácie  
          Diela a zabezpečiť zábery plôch potrebných pre realizáciu diela, ktoré nie sú majetkom objednávateľa. 
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Článok 6 
Cena Diela a platobné podmienky 

 

6.1     Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného obstarávania nasledovne: 

 

      Cena bez DPH   ................ EUR 
      DPH                  ................ EUR 
      Cena celkom vrátane DPH  ................ EUR 
        
      slovom: ...................... eur a .............. eurocentov vrátane DPH. 
 

6.2     Cena  Diela  zahŕňa  všetky  náklady  zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela podľa Projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby odovzdania Diela 
ako celku objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne: 

 
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a 

stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a 

nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia 

výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich 

prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 

1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 

obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho 

ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, 

dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane zhotoviteľa 

a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, 

náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne 

v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia diela, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a 

likvidácii stavebného odpadu a sute, revízne správy, záručné listy , doklady o vykonaní tlakových a 

tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie 

výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom; 

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely 

vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

(viii) nákladov na poistenie Diela; 

(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 

(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 

(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, 

(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu 

kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; 

(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a 

jeho likvidáciu; 

(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, 

územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti 

a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela 

určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 

(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
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(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 

mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti 

prašné opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných 

prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, 

maximálna a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby 
takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie uskutočnenia Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto 
súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny 
podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné 
dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, 
zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 
predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán a pri dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy.Zhotoviteľ 
vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna 
a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých 
činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie uskutočnenia Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti 
prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa 
rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie 
a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne 
z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím 
úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie 
Článku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer 
nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi 
fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán a pri 
dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy. 
 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, 
že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
objednávateľa. 

 
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom vždy 

po ukončení kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom 
podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný  kalendárny mesiac, 
potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 6.6 tohto článku. 

 
6.6 Podmienky fakturácie: 
 

(i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v 
súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi 
najneskôr do 3.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný 
kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných 
dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len 
„Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác 
nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá 
fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo 
vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a 
zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad 
rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo 
v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj 
titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie 
omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa). Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí 
spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej 
vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela 
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podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi zhotoviteľovi. Lehota splatnosti riadne 
vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky 
faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
6.7   Zhotoviteľ predloží faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu súpisu prác objednávateľom 

a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového 
dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností zhotoviteľa vo veci predloženia 
predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 
 

6.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 

(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 
6.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné 

záväzky voči svojim subdodávateľom  a objednávateľ môže prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie 

danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím 

subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú 

skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do 

doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa, alebo je objednávateľ oprávnený 

postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto 

bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.  

 

6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie a je si vedomý, že dielo je financované z Operačného programu špecifický cieľ: ........ 

– Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy.................... zo dňa ......... a objednávateľ je 

povinný žiadať o platbu sprostredkovateľský orgán. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že 

objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi v prípade, že 

k omeškaniu nedôjde z viny na strane objednávateľa, ale z viny na strane sprostredkovateľského orgánu. 

  

6.11  Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že cena diela podľa bodu 6.1 tejto zmluvy je reálna voči aktuálnym 

podmienkam trhu. Zhotoviteľ si je vedomý, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného 

finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve  o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. V prípade, ak orgány oprávnené na výkon kontroly / auditu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku zistia, že plnenie alebo jeho časť na základe tejto zmluvy je nehospodárne vo vzťahu 

k aktuálnym podmienkam trhu a objednávateľovi zneoprávnia poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

časť plnenia z tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si z tohto titulu u zhotoviteľa zmluvnú pokutu  vo 

výške zneoprávnenej časti nenávratného finančného príspevku. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 

právo na náhradu škody. 

 

 

6.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH:  

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto 

zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa(poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 

objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 Z.z. o 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez 

DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. 

j)zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 

 

 
 

Článok 7 
Bankové záruky 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku 

za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia 

Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu 

vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude  vystavená 

v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 

v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na 

zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím 

Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné 

záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, 
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najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo 

nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, 

po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej 

primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ 

bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to 

najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 

banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

 

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí staveniska odovzdať 

objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok 

všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 

objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť 

podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 

objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 

predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky 

z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej 

záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

 
7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 

mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich 

(30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej 

pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe 

dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,             

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 
7.4   Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, 

spôsobeného  neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu 
trvania predĺženej záručnej doby. 

 
Článok 8 

Naviac Práce 
 

8.1     Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, 

že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom 

prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. 

Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii 

a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom 

a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy. 

 

8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými  právnymi 

predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákonom o verejnom obstarávaní a súčasne na základe predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. 

Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v 

súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, 

vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo 

priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, 

že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže 

byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) 

písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie 

uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba 

Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota 

na schválenie dodatku zo strany zhotoviteľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi 

všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu. 
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8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za 
Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie 
dohodnutými v zmluve . 

 
8.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel 

uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP 

odkazuje. V prípade, ak naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v 

Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 

pracovných dní, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu výstavby o počet dní potrebných na zrealizovanie 

vzniknutých naviac prác. 

 
Článok 9 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  
 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na 

stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. 

 

9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu objednávateľa.  
Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia diela a jeho odovzdanie diela podľa tejto zmluvy sa 
predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, 
alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a 
poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas 
realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
9.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v 
písomnom plnomocenstve. 

 
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho 

Zástupca musia byť zamestnancami zhotoviteľa, musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a 

profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. 

Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). 

V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia 

objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania tejto povinnosti predloží 

objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre 

odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným 

zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; 

(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 

rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, pracovnoprávnou 

dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania 

pre konečného užívateľa, a pod.); 

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu 

zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela. 

 

9.5      V prípade,  ak  objednávateľ  organizuje  koordinačné  porady  a kontrolné  dni,  je   zhotoviteľ povinný sa týchto 

zúčastniť,  a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. 

Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi 

písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnej súťaži dielo bolo zhotovované 

tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do verejnej súťaže a ktorých 

objednávateľ požadoval v rámci verejnej súťaže ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a  ktorých 

kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas 

realizácie diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného je zhotoviteľ povinný 

túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom 

s požadovanou kvalifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa 

takéto porušenie povinnosti zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
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9.6    Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania diela stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať 

všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so Stavebným zákonom.   Do stavebného denníka 

sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné 

skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie 

nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej 

pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej 

zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom 

v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených 

skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na 

Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu 

sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca 

zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na 

posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade 

zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj 

technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných 

dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s 

obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ 

v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude 

viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho 

odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi 

a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, 

a to najmä: 

(i) Stavbyvedúci zhotoviteľa; 

(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

(iii) Projektant; 

(iv) Geodet a kartograf Diela; 

(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán; 

(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy; 

(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie 

kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť 

doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie 

kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia 

má sa za to, že s nimi súhlasí. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa 

tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

 

9.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť 

hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do 

doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom 

prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
9.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom 

časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie 

dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na 

schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní 

neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí 

a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti 

predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo 

oprávnenej osoby objednávateľa. 

 
9.10 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu 

pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa 

zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej 

prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu 

objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez 

zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
9.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, 

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne 
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ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru 

a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených 

osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade 

s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr 

do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že 

plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradený iným 

subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú 

zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

 
9.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a 

voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, 

skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký 

účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
9.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju 

činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 

subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto 

podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho 

subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a 

osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. 

Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 

objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a 

Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

 
9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom 

zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 

zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu 

alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje 

zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť 

bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

 
9.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom 

zamestnávaní.  

 
9.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá 

bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo 

strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie 

uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany 

objednávateľa. 

 
9.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 
zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 
ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak 
hrozia iné vážne škody. 

 
9.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia 
Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých 
alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 
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Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať 
objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by 
mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne 
dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 
kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre 
realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná 
Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a 
včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti 
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom 
považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je 
zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti 
takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný 
posudok znalca v oblasti stavebníctva.  
 

9.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, 

je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné 

práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  

 
Článok 10 

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov 
 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu 
Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 
 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 
18:00 hod., s výnimkou realizácie prác na serverovni, ktoré budú na základe okolností hodných osobitného 
zreteľa v súlade s Časovým harmonogramom prác uskutočnené cez víkend. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 
nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované zhotoviteľom. 

 
10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií 

a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých 
revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z 
hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

10.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných 
údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré 
bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, 
(v) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne 

aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať 

oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia 

prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do 

desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu 

subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o 
súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o 
predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať 
príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s 
uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so 
skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením 
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zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia 
subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.  
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke 
s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený 
číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia 
navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, 
ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa 
tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov 
Dodávateľa) v jeho mene: ..................................... . 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy ako Príloha č. 3 
a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 
potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 
kapacity / zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť 
riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a Dodávateľ berie na vedomie, že jeho 
uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy 
podľa bodu 1.3.  
 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so subdodávateľmi tak, aby 
subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči 
dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako 
šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe 
písomnej zmluvy o uznaní záväzku a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa 
na základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho časti) 
alebo postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, najskôr však ale za splnenia 
podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela podľa Čl. 6 tejto zmluvy. Plnenie objednávateľa 
sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas uskutočnené plnenie v prospech zhotoviteľa do sféry 
pôsobnosti osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi. Objednávateľ je pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto 
dohody v prípade, ak plnenie subdodávateľa vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné 
a/alebo nebolo uskutočnené riadne na základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa platných 
technických noriem alebo technologických postupov.    
 

10.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby 

nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na 

náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
10.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 

zariadení a ich presun na Stavenisko. 

 
10.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 

pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu 

Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo 

vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela 

dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť 

bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii 

Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie 

v čistote.  

 
10.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Banská Bystrica. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to 

všetky platné oprávnenia a licencie. 

 
10.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné 

nariadenia mesta Banská Bystrica. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať 

dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii. 

 
10.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť o 

prácach stavebný denník. 
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10.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na 

Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry 

vystavenej objednávateľom. 

 
10.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi. 

 
10.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a 

doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle 

Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
10.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na 

Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, 

odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho 

protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so 

zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa 

prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
10.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

 
10.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že 

je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone 

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

 
10.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s 

objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok 

spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

 
10.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej 

poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa na toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného 
alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo 
výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, 
zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich 
má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov 
zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. 

 
Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na 
všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. 
Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným 
zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných 
zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, 
je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré 
objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom 
sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené 
činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v 
súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom 
rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho zodpovednosti. 

 
10.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie 

Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
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10.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva 

podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých 
podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

 
 
 

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho 

odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy podľa Časového harmonogramu prác. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom 

bude Dielo ako celok. 

 

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi 

(ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý 

nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. 

Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného 

zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom 

termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady 

a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela 

môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako 

celku. 

 
11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa 

k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach 

najmä, ale nie výlučne: 

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlači; 

(ii) stavebný denník; 

(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 

(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov; 

(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov 

(technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších 

vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;  

(vi) záručné listy i; 

(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 

(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy 

Slovenskej republiky. 

 

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivo) potrebné 

k úspešnej kolaudácii Diela, nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 

11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú 

svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 

objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi 

technológií. 

 

11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) 

pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 11.4 tohto Článku. Po 

tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a 

nedorobkov Diela. 

 
11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 

(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 
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(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 

(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 

(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

11.7      Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

11.8    V prípade ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto 

zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

 
Článok 12 

Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 
 

12.1    Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, 

že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v 

ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ. 

 

12.2    Miestom zhotovenia diela je Švermova ul. č. 43 , Banská Bystrica. 

 
 

Článok 13 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou 

dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania 

prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a 

dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a 

Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, 

obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou 

dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi. 

 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností 

vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 

(ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej 

v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. 

Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie 

Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho 

protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a 

nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení 

týchto drobných vád a nedorobkov. 

 
13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť 

užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád 

a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 

Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a 

zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 
13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v 

lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil najneskôr však v Záručnej dobe alebo Osobitnej 
záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je 
povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný 
nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu 
oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 
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poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie 
vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím 
primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu 
treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa 
spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 
objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

 
 

Článok 14 
Zachovanie dôvernosti informácií 

 

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu 

druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich 

splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, 

materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú 

spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného 

orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných 

vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, 

ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií 

týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  ustanovenie sa 

nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä zákona č. 

343/2015 Z.z.) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto 

označených dokumentov osobám zastupujúcim objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so 

zmluvou; 

(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie 

dát; 

(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu 

archiváciu zmluvy; 

(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 

(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 

(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na ktoré 

sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje. 

 
 

Článok 15 
Podstatné porušenie zmluvy 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 

(i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela 

alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 

(ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 

tejto zmluvy; alebo  

(iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela 

odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo 

(iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je zhotoviteľ v 

omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych 

dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického 

riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov 

uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo 

(vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia 

povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo 

(vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 

Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 
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(viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz 

nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a 

primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis 

v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote 

určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ 

povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto 

neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo 

(xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 

3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3 

tejto zmluvy; alebo 

(xiii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, bode 9.4 a 9.6  tejto zmluvy; alebo 

(xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 9, 

bode 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 

a viackrát); alebo 

(xv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy 

(opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 

(xvi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo 

(xvii) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočné a/alebo  celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia 

špecifikovaného v Článku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo 

(xviii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo 

10.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 

a viackrát); alebo  

(xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo 

(xx) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo 

(xxi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo 

(xxii) voči zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na 

začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté 

reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie 

alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu 

uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela. 

 
 

Článok 16 
Zmluvné pokuty 

 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 
(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4.1 v Článku 4,  tejto zmluvy odovzdať 

dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi  na zmluvnú pokutu vo 
výške 1.000EUR (tisíc eur)  za každý jeden deň omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi. 

(ii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, 
bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500-
EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na 
zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto 
zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500EUR (päťsto eur) 
za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

(iv) V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jedno takéto porušenie povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy.  

 
Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej 
pokuty podľa tejto zmluvy porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľom. Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo 
strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. 
Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. 
Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 
uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych 
dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi.   
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16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu 

škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 

 
16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  zhotoviteľovi má 

zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 

nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z 

omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa 

ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie a je si vedomý, že dielo je 

financované z prostriedkov eurofondov a objednávateľ žiada o platbu sprostredkovateľský orgán. Vzhľadom na 

uvedené objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi 

v prípade ak k omeškaniu nedôjde z viny na strane objednávateľa, ale z viny na strane sprostredkovateľského 

orgánu. 

 
16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo 

uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo 
uložená korekcia z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu, 
korekciu uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom 
odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za 
doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so 
zmluvou sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu 
uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom nároky 
rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i. 

 
 

Článok 17 
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  

(i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho 

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na 

poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi 

objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby) 

(ii) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s 

presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva. 

 
 

Článok 18 
Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 

 
18.1  Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho 

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na 

poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - 

zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí zhotoviteľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa s 

presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať 

funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže 

predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného 

dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP 

týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie 

predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto 

podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi 
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informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych 

dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

(iv) predloží objednávateľovi záväzný prísľub banky (peňažného ústavu) nie starší ako 30 dní o poskytnutí úveru 

v hodnote porovnateľnej s parametrami Diela, ktorým banka potvrdzuje, že zhotoviteľ nie je v nepovolenom 

debete, v prípade splácania úveru dodržuje platobnú disciplínu a splátkový kalendár a bežný účet 

zhotoviteľa nie je predmetom exekučného konania. 

 
 

Článok 19 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 

19.1   Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok  je  možná  len  na  základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá 

bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 

19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 

(iii) znevýhodňovať objednávateľa 

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

19.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na 

inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 

 
Článok 20 

Iné ustanovenia – podmienky 
 

20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 

 

20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy 

alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade 

nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v 

sídle objednávateľa. 

 
20.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a 

účinnosť samotnej zmluvy. 

 
20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
20.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty 

doručené zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, 

vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok 21 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, 
odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto zmluva podlieha 

zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, 

pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Odkladacou 

podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí  nenávratného 

finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho 

orgánu (RO) operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre špecifický cieľ:, 

kód výzvy............, za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR“, vrátane 

nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych 

a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených RO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej 

podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa najneskôr pätnásť (15) 

kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy. 
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21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich 

z tejto zmluvy.  Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa. 

 
21.3 Zmluva sa končí: 

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa 

týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách 

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie 

označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ 

od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie 

zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná 

lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní 

(iii) nastúpením rozväzovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej 

podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 21.1 tohto Článku 

(iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy. 
 

21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy 

zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na 

tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy: 
 

(i) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 

(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do 
piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“ 

(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela 

(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú 
konečnú faktúru“ 

(v) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) 
kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto 
zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je 
predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky 
náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy. 

 
21.6  Zmluva sa ukončí aj: 

 
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje: 

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme, 

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 

vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy, 

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku 

dnu jej podpísania. 

21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä: 

(i) dôvody ukončenia zmluvy, 

(ii) termín ukončenia zmluvy, 

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy, 

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 

 
 

Článok 22 
Záverečné ustanovenia 

 

22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky 

a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 
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22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s 

plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
22.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú Orgán zapojený 

do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a 

Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero 

z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - 

Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, 

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - 

Sprostredkovateľský orgán. 

 

 

22.4 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 

 
22.5 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom 

obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 

 
22.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

 
22.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  

 
22.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /zhotoviteľa na 

uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 

 
22.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej 

hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

 
22.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie 

je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky 

zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie 

výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil 

objednávateľovi pred podaním svojej ponuky. 

 
22.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo 

podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
22.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na 

adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj 

prostredníctvom e-mailu, telefonicky s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za 

deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 

doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v 

úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa 

písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
22.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú dostatočne 

určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

22.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 

 
22.15 Prílohami tejto zmluvy sú: 
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Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu a výkaz výmer  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa  
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov 
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Príloha zmluvy č. 3 

      

  

Zoznam známych subdodávateľov 

 
         

         

Por. 

č. 

Identifikácia navrhnutého 

subdodávateľa 

Identifikácia 

príslušného 

plnenia 

Rozsah 

plnenia 

vyjadrený 

sumou 

Dátum 

požiadania o 

schválenie 

Dátum 

overenia 

splnenia 

zmluvných 

požiadaviek 

Dátum 

schválenia 

navrhovaného 

subdodávateľa 

Dátum 

ukončenia 

plnenia 

schváleného 

subdodávateľa  

Podpis a meno 

osoby, ktorá 

overila a 

schválila 

subdodávateľa 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 


