

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **Novosedlík, spol. s r.o.**
So sídlom: Chotárna 41, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti
IČO: 34104402
IČ DPH: SK2020409930
DIČ: 2020409930
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK87 1111 0000 0066 0735 5016
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č. 406/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ:

Mesto Nitra
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpená: Marek Hattas, primátor mesta
osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. František Halás
vo veciach právnych: Mgr. Juraj Bíro
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 – určené pre refundáciu
..... – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023 oznámením o vyhlásení verejného obstarávania č. 1136-WYP, ktorého predmetom je zákazka: „Základná škola Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi Vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a Prijímateľom, ktorým je Mesto Nitra, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu a odolnosti (ŽoPPM).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude financovaná z poskytnutých prostriedkov mechanizmu obnovy a odolnosti, ktorých podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“) v rámci Plánu obnovy a odolnosti, na základe Výzvy „Zvýšenie kapacít základných škôl“, kód výzvy 07I02-20-V02.

Článok 2

Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*d ďalej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám,
 - (vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Základná škola Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3“ (*d ďalej len „Dielo“*) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 20.02.2023, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia
 - (ii) výkaz výmer
 - (iii) stavebné povolenie
 - (iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (*d ďalej len „Stavebné povolenie“*) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami.

- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou, s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*ďalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom. Časový harmonogram tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy a v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.
- Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,

- (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi na vlastné náklady vypracovaný kontrolný a skúšobný plán stavby (Diela) v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	864 300,14 EUR
DPH	172 860,03 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 037 160,17 EUR

slovom: jedenmilióntridsaťsedemtisícstošesťdesiat eur a sedemnášť eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta,

- obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia grantu;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatelom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
 - (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;
 - (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty (garančnú bankovú záruku);
 - (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávatel' dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska;
 - (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení na základe poverenia objednávatel'a v súlade s čl. 17 bodom iii;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávatel'a.

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do 5 (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi po uzatvorení partnerskej dohody špecifikovanej v článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,
 - (viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“
- 5.11 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickej formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým

podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk alebo Tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

- 5.12 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Článok 6

Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 8% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr v lehote 15 dní od uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 8% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpisania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 3% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávatelom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávatelovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávatel neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávatel počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávatela, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednávatel oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávatel je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi, objednávatel vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávatel dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávatela o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je dodávateľ oprávnený požiadať objednávatela o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.
- 6.10 Dodávateľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.

- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7

Naviac práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez väd a nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (*Príloha č. 5 Zmluvy*). Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (*Príloha č. 5 Zmluvy*) a (ii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
- 7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a v Pláne obnovy SR a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o PPM odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky príslušných objektov, k ohrozeniu života a zdravia osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením. .
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov;
- (iii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávatel organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávatel povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) bodu 8.4 tohto Článku zmluvy. Objednávatel k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; Autorský dozor
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi

najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenne práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Časovom harmonograme.
- 9.2 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté obmedzenie pracovných hodín na výkon stavebných prác dodávateľom objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Vzhľadom na neprerušujú

prevádzku v susedných priestoroch sa objednávateľ a dodávateľ v prípade, že si to okolnosti budú vyžadovať, dohodnú na úprave harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie žiakov, učiteľov alebo iného personálu nachádzajúceho sa priestoroch školy a v jeho okolí, realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác možné, a to takým spôsobom, že takáto úprava harmonogramu prác nebude mať vplyv na dodržanie lehoty na odovzdanie diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním strojov, nákladných vozidiel v rámci realizácie Diela pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených (označených) priestoroch, aby tak neohrozil bezpečnosť a majetok objednávateľa a tretích osôb.

- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

Ing. Vladimír Psota, prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:
- 9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5)

pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamietajú. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namietajú, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.7 Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy,
 - zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. Zároveň dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.

- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťného certifikátu/poisťných certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolanía zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objedávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťných zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na

toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo dodávateľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávatelovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávatelovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávatelovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínalne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objedávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).
- 9.25 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa čl. 1.3. tejto zmluvy, vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávatelovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Začatie stavby: do 7 dní odo dňa prevzatia Staveniska
 - b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do 5 mesiacov od začatia stavby
 - stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom väd a nedorobkov
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukončenia stavby a prevzatia Diela
 - d) Spoluúčasť a súčinnosť na kolaudácii do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Diela
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávatelovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávatelovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávatelom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Dieli nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávatelom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávatelovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) revízne správy, úradné skúšky;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami

špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opravitelná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.
- 12.7 Odstránenie vady Objednávateľ skontroluje a následne písomne potvrdí jej odstránenie. Vada je považovaná za odstránenú až po písomnom potvrdení jej odstránenia Objednávateľom, ním poverenou osobou.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;

- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávatel'a najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávatel'a; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a, resp. oprávnenej osoby objednávatel'a (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a alebo oprávnenej osoby objednávatel'a v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávatel' povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávatel' výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo

- (xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti.
- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur).
- (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (xii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (xiii) v prípade ak dodávateľ poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 (alternatívne v bode 6.1.1) a/alebo bode 6.2 (alternatívne v bode 6.8) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči

dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.

- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvratiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia Diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia Diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska oznámi dodávateľovi informáciu:
- (i) Technický dozor investora (TDI) je: Ing. František Halás
 - (ii) Odborný autorský dohľad bude vykonávať: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné

- údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18 **Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov**

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19 **Iné ustanovenia – podmienky**

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20 **Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka**

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení jej podpísaného znenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán v Centrálnom registri zmlúv. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi Vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky, a Prijímateľom, ktorým je Mesto Nitra. O splnení uvedenej odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne - najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.

20.3 Zmluva sa končí:

- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby;
- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy.. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní;
- (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia druhej vety bodu 1.3 tejto zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávatelovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
- 21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávatel'a /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatel'om. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté.
- 21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávatel'a.
- 21.13 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (výkaz výmer predloží objednávatel')
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávatel'a (predloží objednávatel')
Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo
Príloha č. 6 – Časový harmonogram

21.15 Separátnou prílohou tejto zmluvy, ktorá netvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jednej listiny, je Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia Diela - predložená objednávatelom do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva. Projektová dokumentácia je určujúcim a záväzným východiskovým podkladom pre zhotovenie a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. že podľa jej obsahu sa bude posudzovať a vyhodnocovať najmä úplnosť, kvalita, rozsah a iné parametre diela.

V Nitre, dňa 16.05.2023

V Nitre dňa 24.04.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Marek Hattas
primátor mesta

.....
Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: cig2201

Stavba: Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

JKSO:
Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:
Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Novosedlík, spol. s r.o.

ICO: 34104402
IČ DPH: SK2020409930

Projektant:
Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			864 300,14
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	864 300,14	172 860,03
Cena s DPH v EUR			1 037 160,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel.: 037/741 56 84-5
Fax: 037/651 72 20 - 9 -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: cig2201

Stavba: Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		864 300,14	1 037 160,17
SO01	SO-01 Vnútorne stavebné úpravy	233 930,33	280 716,40
SO011	SO-01.1 Búracie práce	56 656,59	67 987,91
SO012	SO-01.2 Statické konštrukcie	143 225,60	171 870,72
SO013	SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy	12 653,74	15 184,49
SO014	SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa	210 885,93	253 063,12
SO015	SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa	46 535,72	55 842,86
SO02	SO-02 Rekonštrukcia zdravotníckych a rozvodov	32 585,61	39 102,73
SO021	SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu	4 056,62	4 867,94
SO03	SO-03 Vykurovanie	20 559,21	24 671,05
SO031	SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu	6 535,31	7 842,37
SO04	SO-04 Vetranie	37 360,69	44 832,83
SO05	Elektroinštalácia	35 295,26	42 354,31
SO05.1	Slaboprúd	19 366,88	23 240,26
SO06	Bleskozvod	4 652,65	5 583,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra— Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO01 - SO-01 Vnútorne stavebné úpravy

JKSO

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

KS

Dátum

20. 2. 2023

Objednávateľ

Mesto Nitra

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO

34104402

IČ DPH

SK2020409930

Projektant

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

233 930,33

DPH

Základ dane

233 930,33

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

46 786,07

Cena s DPH

v EUR

280 716,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel.: 037/741 53 54-5
Fax: 037/651 72 20

- 9 -

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO01 - SO-01 Vnútorne stavebné úpravy

Miesto Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGAŇ

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGAŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 930,33

D HSV Práce a dodávky HSV

44 232,53

D 4 Vodorovné konštrukcie

269,18

1	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,573	156,87	246,76
2	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,867	21,07	18,27
3	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,867	4,79	4,15

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 842,89

4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	369,010	1,68	619,94
5	K	611460206.S	Vnúťorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	369,010	6,72	2 479,75
6	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	369,010	4,48	1 653,16
7	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	100,800	2,24	225,79
8	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	511,349	1,68	859,07
9	K	612460201.S	Vnúťorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	31,808	10,08	320,62
10	K	612460206.S	Vnúťorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	367,008	6,72	2 466,29
11	K	612460231.S	Vysprávková malta vnútorných stien	m2	100,800	8,96	903,17
12	K	612460236	Vnúťorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	25,659	5,60	143,69
13	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	117,540	2,91	342,04
14	K	612481042.S	Dilatačná lišta rovná interiérová omietková z hliníkových profilov pre zabudovanie do omietky hr. cca 15 mm pre dilatačnú škáru šírky š.= 20 mm s vložkou zo silikónovej gumy farby šedej	m	6,000	11,20	67,20
15	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	367,008	7,84	2 877,34
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,164	1 650,00	1 920,60
17	K	632450281	Cementová samonivelizačná stierka hr. 2 mm	m2	54,460	8,70	473,80
18	K	632450285	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	569,750	12,43	7 081,99
19	K	632450286	Cementová samonivelizačná stierka na schodisku, hr. 7 mm	m2	23,068	14,92	344,17
20	K	632452244.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm	m2	7,337	23,35	171,32
21	K	632452246.1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 38 mm	m2	569,750	18,50	10 540,38
22	K	632452247	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 40 mm	m2	54,460	18,50	1 007,51
23	K	634601511	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	111,310	3,10	345,06

D 8 Rúrové vedenie

964,75

24	K	899104100	Osadenie nerezového poklopu	ks	1,000	49,41	49,41
25	M	55300000C	Poklop interiérový vodotesný antikorový pre betónovú výplň hr. min. 20 mm s uzamykateľným mechanizmom na kľúč, s otváracími závesmi a zbepečovacím mechanizmom otvoreného stavu, 600x600x60 mm, komplet podľa PD pol.C	kus	1,000	915,34	915,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 533,42
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 017,070	3,77	3 834,35
27	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	642,350	3,69	2 370,27
28	K	953942121.S	Dodávka a osadenie ochranného uholníka so zaliatím cementovou maltou	ks	24,000	13,70	328,80
D 99			Presun hmôt HSV				1 622,29
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,492	25,96	1 622,29
D PSV			Práce a dodávky PSV				179 603,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				6 477,20
30	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,678	0,29	98,80
31	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,831	0,35	0,29
32	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,102	2 470,58	252,00
33	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,678	5,23	1 781,75
34	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,831	5,66	4,70
35	M	628310001000	Pás asfaltový pre vrstvy hydroizolačných systémov	m2	392,777	2,96	1 162,62
36	K	711462301	Hydroizolačná stierka, na ploche vodorovnej, vr. líšt	m2	70,540	12,50	881,75
37	K	711463301	Hydroizolačná stierka, na ploche zvislej, vr. líšt	m2	170,000	12,50	2 125,00
38	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	63,069	2,70	170,29
D 713			Izolácie tepelné				7 855,96
39	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	303,700	1,30	394,81
40	M	631440021800	Doska hr. 30 mm, minerálna zvuková izolácia pre podlahy	m2	309,774	7,50	2 323,31
41	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	320,510	1,30	416,66
42	M	283750000900	Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm	m2	326,920	12,00	3 923,04
43	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	538,805	1,28	689,67
44	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	77,475	1,40	108,47
D 763			Konštrukcie - drevostavby				94 818,16
45	K	763115514	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	56,772	67,46	3 829,84
46	K	763115714	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	101,014	69,28	6 998,25
47	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojito opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	1,875	54,39	101,98
48	K	763126619	Obklad oceľových konštrukcií a stien 1x doska hr.12.5 mm + 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm + minerálna vlna hr. 30 mm, PO 15 min	m2	423,355	59,75	25 295,46
49	K	763126669	Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou 1 x RB 12.5 mm, 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm, s tep. izoláciou, podkonštrukcia 2x CW75, chodby	m2	341,680	76,44	26 118,02
50	K	763138229	Podhlad SDK 1 x vysokopevnostná doska hr.12.5 mm + 1 x bežná konštrukčná doska hr. 12.5 mm, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	648,060	46,20	29 940,37
51	K	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky, jednokrídlových	ks	14,000	28,00	392,00
52	M	553310011	Zárubňa oceľová s tesnením, 900x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	8,000	74,39	595,12
53	M	553310012	Zárubňa oceľová s tesnením, 800x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	3,000	72,33	216,99
54	M	553310013	Zárubňa oceľová s tesnením, 600x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	3,000	68,60	205,80
55	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	936,938	1,20	1 124,33
D 766			Konštrukcie stolárske				20 226,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	766121211.S	Montáž a dodávka WC stien, v. 2,02 m, vr. dverí, komplet podľa PD, pol. D - D2	m2	27,128	196,31	5 325,50
57	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarňch do kovovej zárubne	ks	14,000	65,24	913,36
58	M	611650001010.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3, šxv 600x1970 mm, CPL laminát, okopný nerez plech v.200 mm	ks	1,000	332,08	332,08
59	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3, šxv 800x1970 mm, CPL laminát, okopný nerez plech v.200 mm	ks	2,000	332,08	664,16
60	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3+C, šxv 900x1970 mm, CPL laminát, okopný nerez plech v.200 mm	ks	10,000	332,08	3 320,80
61	M	611650001101.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3+C, šxv 900x1970 mm, CPL laminát, 2 x madlo, okopný nerez plech v.200 mm	ks	1,000	442,96	442,96
62	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	50,74	253,70
63	M	611610001	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch laminát CPL, okopný nerez plech v.200 mm	ks	5,000	214,59	1 072,95
64	K	766662162.S	Montáž zárubne s nadsvetlíkom alebo nadsvetlíka nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	7,000	72,49	507,43
65	M	611830011	Nadsvetlík 2x, šírka 900 mm, výška 900 mm, vr. zárubne, povrch laminát CPL, sklo číre	ks	2,000	983,36	1 966,72
66	M	611830012	Nadsvetlík, šírka 900 mm, výška 900 mm, vr. zárubne, povrch laminát CPL, sklo číre, EI 30/D3	ks	3,000	1 090,88	3 272,64
67	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	64,000	8,87	567,68
68	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm	m	96,000	14,85	1 425,60
69	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,656	0,80	160,52

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 376,50

70	K	7671110D3	Montáž a dodávka AL steny 1150x6150 6kr, 1xdvere 1150x2025 + 2xP, + 1xO, komplet podľa PD pol.D3, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre	kus	1,000	4 880,00	4 880,00
71	K	767111D1A	Montáž a dodávka AL 2kr. dvere 1425x2250, komplet podľa PD pol.D1A, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre	kus	1,000	2 881,32	2 881,32
72	K	767230030	Montáž zábradlia a madla nerezového na schody	m	10,000	72,80	728,00
73	M	553520001	Zábradlie nerezové, schodiska a rampy	m	2,910	222,00	646,02
74	M	553520002	Madlo nerezové schodiskové	m	7,090	99,70	706,87
75	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,620	7,67	12,43
76	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,400	58,98	318,49
77	M	697510001	Čistiaca rohož 900x1800x20 mm, z tvrdého vlákna textilno-kefová, zelenej farby, komplet podľa PD pol.I	m2	1,620	355,35	575,67
78	K	767661501.R	Montáž a dodávka exterérových elektrických žalúzií, 5 kanálové diaľkové ovládanie	m2	0,000	0,00	0,00
79	K	7679999U1	Montáž a dodávka, plastový obkladový pás stípa okna, priebežný, komplet podľa PD pol.U1	kus	45,000	99,12	4 460,40
80	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	152,092	1,10	167,30

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 339,85

81	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	54,460	28,00	1 524,88
82	M	597740001600	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	55,549	13,09	727,14
83	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,520	3,90	87,83

D 775 Podlahy vlysové a parketové 164,42

84	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	12,200	3,54	43,19
85	M	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia	m	12,322	9,70	119,52
86	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,627	1,05	1,71

D 776 Podlahy povlakové 17 927,73

87	K	776220110	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	33,780	8,10	273,62
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	776220200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	38,285	8,10	310,11
89	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	330,855	4,36	1 442,53
90	M	611990002	Lišta soklová PVC	m	347,398	1,51	524,57
91	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	577,116	6,21	3 583,89
92	M	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 3 mm, trieda záťaže 34/43	m2	610,603	15,70	9 586,47
93	K	776995001	Montáž dilatačných profilov	m	111,310	6,21	691,24
94	M	611990001	Dilatačná podlahová lišta	m	116,876	12,43	1 452,77
95	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	178,652	0,35	62,53
D 781 Obklady							7 141,00
96	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	170,000	28,00	4 760,00
97	M	597640001	Obkladačky keramické 200x250 mm	m2	173,400	10,56	1 831,10
98	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	169,304	1,50	253,96
99	M	28341001751	Plastový rohový profil pre obklad	m	177,769	0,80	142,22
100	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,873	2,20	153,72
D 783 Nátery							7 276,08
101	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	11,825	12,66	149,70
102	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné	m2	11,825	7,62	90,11
103	K	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný	m2	369,010	2,80	1 033,23
104	K	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný	m2	354,397	2,80	992,31
105	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	931,023	2,80	2 606,86
106	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	698,069	2,80	1 954,59
107	K	783895622	Ochranný a dekoračný náterový systém – mozaiková disperzia, vrátane penetrácie	m2	100,286	4,48	449,28
D M Práce a dodávky M							8 758,40
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							8 758,40
110	K	330030330.R	D+M Výtahové sedadlo špihacie 620x450x1100 mm so sklopnými opierkami a sedátkom, s automatickým natáčaním sedátka, s ovládaním na lakťovej opierke, so špihacou vodiacou konštrukciou dl. (8055) mm pre nástupné a výstupné schodiskové rameno, pol.M	ks	1,000	8 758,40	8 758,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 336,40
108	K	HZS000001	Technická pomoc projektanta - Vnútorné stavebné úpravy	hod	24,000	28,00	672,00
109	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny (demontáž školskej tabule)	hod	40,000	16,61	664,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO011 - SO-01.1 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 656,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

56 656,59

20,00%

11 331,32

Cena s DPH

v EUR

67 987,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037/741 53 54-5
Fax: 037/651 72 20

- 8 -

20. FEB. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

S0011 - SO-01.1 Búracie práce

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 656,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 958,65
D	1		Zemné práce				29,13
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,337	3,97	29,13
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				47 565,75
2	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,630	3,61	23,93
3	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	475,727	3,11	1 479,51
4	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,783	30,70	54,74
5	K	962052314	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov, -2,40000t	m3	2,381	124,74	297,01
6	K	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	53,010	4,57	242,26
7	K	962086111	Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	136,300	2,99	407,54
8	K	963041110	Búranie železobetónových schodísk, -2,40000t	m3	0,212	165,09	35,00
9	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,117	122,16	14,29
10	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	54,763	92,97	5 091,32
11	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	61,505	2,38	146,38
12	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	140,744	4,17	586,90
13	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	2,843	16,91	48,08
14	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	77,467	13,44	1 041,16
15	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	84,000	0,50	42,00
16	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	104,000	1,02	106,08
17	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	25,000	0,82	20,50
18	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	57,975	3,54	205,23
19	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	63,000	12,52	788,76
20	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	252,000	6,22	1 567,44
21	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	1,000	1,85	1,85
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,839	13,43	494,75
23	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,360	10,07	33,84
24	K	978022150	Otlčenie nesúdržných častí betónu a ocele	m2	196,182	6,45	1 265,37
25	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	46,549	3,84	178,75
26	K	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	70,572	3,65	257,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	26,349	5,71	150,45
28	K	978057331	Odsekanie a odobratie soklíkov keramických alebo teracových, -0,01000t	m	156,005	1,50	234,01
29	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	8,647	9,28	80,24
30	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane pódkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,343	4,76	73,03
31	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	61,505	6,40	393,63
32	K	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	508,769	4,10	2 085,95
33	K	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	355,159	8,95	3 178,67
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	508,580	8,10	4 119,50
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 068,640	0,25	1 017,16
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	508,580	6,25	3 178,63
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9 154,440	0,75	6 865,83
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	508,580	23,12	11 758,37
D 91.1			Demontáž azbestocementovej fasády				3 363,77
39	K	966089000	Demontáž obkladu stien z azbestocem. dosiek obvodových, komplet, -0,02700t	m2	162,820	11,50	1 872,43
40	K	979081131	Odvoz azbestocementových dosiek na riadenú skládku	t	4,396	40,25	176,94
41	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest	t	4,396	299,00	1 314,40
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 585,94
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				1 635,66
42	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	355,159	4,48	1 591,11
43	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,911	2,80	44,55
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				50,00
44	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114 0,00198 t	M	10,000	1,56	15,60
45	K	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D140, D160	M	16,000	2,15	34,40
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				238,65
46	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	25,000	3,26	81,50
47	K	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50 0,00670 t	M	35,000	4,49	157,15
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				338,06
48	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	11,000	10,29	113,19
49	K	725130811	Demontáž pisoárové státie 1 dielných 0,03968t	SUB	8,000	13,97	111,76
50	K	725320828	Demontáž drezov dvojítych bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t	SUB	8,000	7,19	57,52
51	K	725330840	Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinových 0,01880t	SUB	1,000	10,86	10,86
52	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000	4,97	44,73
D 764			Konštrukcie klampiarske				556,00
53	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	1,350	2,14	2,89
54	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	150,280	1,75	262,99
55	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	8,190	1,11	9,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	79,310	1,75	138,79
57	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	5,000	3,79	18,95
58	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	9,260	2,08	19,26
59	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	42,000	2,23	93,66
60	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,456	1,90	10,37
D 766			Konštrukcie stolárske				705,00
61	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	35,882	3,12	111,95
62	K	766411823	Demontáž prítlačných líšt, -0,00800t	m	306,000	1,28	391,68
63	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	26,600	6,04	160,66
64	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	26,600	1,32	35,11
65	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,994	0,80	5,60
D 776			Podlahy povlakové				1 483,22
66	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	23,998	2,49	59,76
67	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	37,800	1,99	75,22
68	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	236,400	1,00	236,40
69	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	444,446	2,49	1 106,67
70	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,781	0,35	5,17
D 784			Malby				579,35
71	K	784401803	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m	m2	369,010	1,57	579,35
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				112,00
72	K	HZS000011	Technická pomôcka projektanta - Búracie práce	hod	4,000	28,00	112,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO012 - SO-01.2 Statické konštrukcie

JKSO:

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		143 225,60	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	143 225,60	20,00%	28 645,12
Cena s DPH		v EUR	171 870,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
940 01 NITRA, Chotárna 41
Tel.: 037/741 53 54-5
Fax: 037/851 72 20

- 9 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVA, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO012 - SO-01.2 Statické konštrukcie

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 225,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 683,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 680,00

1	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	400,000	4,20	1 680,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 3,63

2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,140	25,96	3,63
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 140 645,97

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 120 799,57

3	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	33 848,506	0,99	33 510,02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

4	M	5530001OK1	Dodávka oceľovej konštrukcie	kg	33 848,506	1,50	50 772,76
---	---	------------	------------------------------	----	------------	------	-----------

5	K	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	33 848,506	1,04	35 202,45
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

6	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 194,852	1,10	1 314,34
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

D 783 Nátery 19 846,40

7	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1 094,977	11,25	12 318,49
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

8	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné	m2	1 083,152	6,95	7 527,91
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 896,00

9	K	HZS000012	Technická pomoc projektanta - Statické konštrukcie	hod	32,000	28,00	896,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO013 - SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

12 653,74

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

12 653,74

20,00%

2 530,75

Cena s DPH

v EUR

15 184,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
940 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037/711 53 94-5
Fax: 037/851 72 20

- 9 -

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO013 - SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

Datum

20. 2. 2023

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 653,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 441,53
D	1		Zemné práce				1 336,87
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	18,034	38,76	699,00
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,034	5,19	93,60
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	108,204	0,53	57,35
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,051	18,00	486,92
D	2		Zakladanie				549,66
5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,709	108,39	293,63
6	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,590	18,52	214,65
7	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	11,590	3,57	41,38
D	5		Komunikácie				2 501,53
8	K	596141111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednotfarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	54,773	26,07	1 427,93
9	M	592460009600	Dlažba betónová s ostrými hranami, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	48,385	17,15	829,80
10	M	592460021	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, povrch LA LINIA	m2	7,483	32,58	243,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 400,93
11	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,269	121,00	516,55
12	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,762	58,00	44,20
13	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,231	47,00	668,86
14	K	632452244.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm	m2	7,337	23,35	171,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 394,51
15	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	89,640	6,50	582,66
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	90,536	2,48	224,53
17	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,723	87,36	587,32
D	99		Presun hmôt HSV				2 258,03
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,981	25,96	2 258,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 067,17
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 067,17
19	K	767230030	Montáž zábradlia a madla nerezového na schody	m	10,835	50,40	546,08
20	M	553520001	Zábradlie nerezové, schodiska a rampy	m	10,835	229,60	2 487,72
21	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,338	1,10	33,37
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				145,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	HZS000013	Technická pomoc projektanta - Vonkajšie prístupové plochy	hod	4,000	36,26	145,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO014 - SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 885,93

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

210 885,93

20,00%

42 177,19

Cena s DPH

v EUR

253 063,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel.: 037/711 53 54-5
Fax: 037/651 72 20

- 9 -

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO014 - SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210 885,93

D HSV Práce a dodávky HSV 72 197,13

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 17 408,60

1	K	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	3,266	399,89	1 306,04
2	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	72,282	217,72	15 737,24
3	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,478	247,17	365,32

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45 544,82

4	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	58,992	4,03	237,74
5	K	622460231.S	Vsprávková malta vonkajších stien, vyhladená, hr. 0-10 mm	m2	58,992	14,44	851,84
6	K	622460234	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. cca. 25 mm	m2	16,441	21,93	360,55
7	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	462,345	19,30	8 923,26
8	K	622461255.S	Vonkajšia omietka stien - dezén pohľadový betón prírodný 2 mm	m2	47,892	27,23	1 304,10
9	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, vrátane lišt	m2	227,432	60,56	13 773,28
10	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm, vrátane lišt	m2	35,484	42,91	1 522,62
11	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 80 mm	m2	1,560	60,98	95,13
12	K	625250567.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 30 mm, dvojité armovanie, vrátane lišt	m2	0,204	49,58	10,11
13	K	625250568.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 60 mm, dvojité armovanie, vrátane lišt	m2	47,688	58,94	2 810,73
14	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, vrátane lišt	m2	109,034	67,44	7 353,25
15	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane lišt	m2	83,887	90,48	7 590,10
16	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane lišt	m2	6,508	49,60	322,80
17	K	627991009	Tesnenie škár obvodového plášťa pruhom polyuretánu	m	79,450	4,90	389,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 200,55

18	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,886	1,84	1 455,23
19	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 372,658	1,73	4 104,70
20	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,886	0,81	640,62

D 99 Presun hmôt HSV 3 043,16

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	117,225	25,96	3 043,16
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 138 464,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				1 379,00
22	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	61,001	15,15	924,17
23	M	283750000299.S	Doska XPS hr. 20 mm	m2	41,502	4,36	180,95
24	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	20,719	12,30	254,84
25	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,600	1,40	19,04
D 764			Konštrukcie klampiarske				16 777,09
26	K	764391407	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm	m	81,400	43,29	3 523,81
27	K	764396221	Oplechovanie z poplastovaného plechu, ríms r.š. 500 mm	m	152,600	45,36	6 921,94
28	K	764399431	Kotlík štvorhranný z poplastovaného plechu	ks	5,000	33,60	168,00
29	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	104,300	39,08	4 076,04
30	K	764494453	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm	m	41,000	43,28	1 774,48
31	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,643	1,90	312,82
D 766			Konštrukcie stolárske				91 693,97
32	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	512,160	20,61	10 555,62
33	M	611410001	Plastové okno 2kr. O+S, 1500x2380 mm, číre bezpečnostné sklo na vonkajšej strane	ks	58,000	730,14	42 348,12
34	M	611410002	Plastové okno 2kr. O+S, 1500x2380 mm, bezpečnostné vzorované sklo s pravidelným vzorom, úprava *, na vonkajšej strane	ks	8,000	757,77	6 062,16
45	K	7666810R	Žaluzie vonkajšie otočné min. 170° na elektropohon 1360x2290 mm	ks	58,000	551,73	32 000,34
35	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	909,662	0,80	727,73
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				28 614,74
36	K	7671110D1	Montáž a dodávka AL steny 3550x2320 s 2kr. dverami 1800x2320, komplet podľa PD pol.D1, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre	kus	1,000	5 158,00	5 158,00
37	K	7671110D2	Montáž a dodávka AL steny 3550x3290 8kr, 1xP + 1xS + 6xO, komplet podľa PD pol.D2, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre	kus	1,000	8 225,00	8 225,00
38	K	767330000	Montáž a dodávka rámovej striešky vchodu z tvrdeného skla hr. min. 18 mm, 3400 x 1150 mm, komplet podľa PD pol. K	kus	1,000	4 020,80	4 020,80
39	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,500	72,80	546,00
40	M	55300000A	Dodávka oceľového rebríka, žiarovo pozinkovaná konštrukcia, komplet podľa PD pol.A	kpl	1,000	1 512,00	1 512,00
41	K	767999900	Montáž a dodávka popisných písmien "Základná škola TULIPÁNOVÁ" dvojveľkostné exteriérové so zabudovaným kotvením do zateplenia obvodového plášťa hr. 170 mm, zaklapáva-cim pripevnením, celonekorozívne farebné vyhotovenie, výšky 700/500mm, pol.L	kpl	1,000	1 377,60	1 377,60
42	K	7679999V1	Montáž a dodávka, plastovo-kovový izolačný obkladový panel stípa , priebežný, komplet podľa PD pol.V1	kus	48,000	155,50	7 464,00
43	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	283,034	1,10	311,34
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				224,00
44	K	HZS000014	Technická pomoc projektanta - Zateplenie obvodového plášťa	hod	8,000	28,00	224,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO015 - SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 535,72

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

46 535,72

20.00%

9 307,14

Cena s DPH

v EUR

55 842,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
940 01 NITRA, Chotárna 41
TEL: 0377 71 53 54-5
Fax: 037/651 72 20

- 9 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPANOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO015 - SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 535,72

D HSV Práce a dodávky HSV 8 034,10

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 180,59

1	K	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	0,608	297,02	180,59
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 110,74

2	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,365	126,52	46,18
3	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,916	17,47	50,94
4	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,916	4,67	13,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 117,11

5	K	631342720	Vyrovnávajúca vrstva strechy, polystyrénbetón, ekostyrén hr. 20-100 mm	m3	21,628	207,14	4 480,02
6	K	632200060.S	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	68,525	15,90	1 089,55
7	M	592460022900.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	m2	69,210	22,36	1 547,54

D 99 Presun hmôt HSV 625,66

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,101	25,96	625,66
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 38 277,62

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 15 304,32

9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	365,788	0,74	270,68
10	M	283230007300	Strešná parozábrana	m2	420,656	1,06	445,90
11	K	712370090	Strešná fólia PVC hr. 1,5 mm + 2x geotextília 300 g/m2, komplet systém	m2	365,788	24,64	9 013,02
12	K	712490990	Štrkový zasyp strechy fr. 16/32	m3	18,289	151,20	2 765,30
13	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	365,788	0,50	182,89
14	M	693110001200	Separčná vrstva - textília 300 g/m2	m2	420,656	1,30	546,85
15	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	88,050	8,83	777,48
16	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	20,593	24,93	513,38
17	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	4,738	18,23	86,37
18	K	712997005.S	Montáž spádových atikových klinov kotvenie do podkladu	ks	30,000	6,72	201,60
19	M	605430001	Rezivo stavebné - lať hr. 50 mm, š. 55 mm	m	7,500	11,20	84,00
20	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	148,875	2,80	416,85

D 713 Izolácie tepelné 14 139,28

21	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením	m2	17,104	3,75	64,14
22	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	17,446	9,00	157,01
23	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	372,939	3,36	1 253,08
24	M	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm	m2	360,393	18,97	6 836,66
25	M	283750002	Doska XPS hr. 180 mm	m2	20,005	29,31	586,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	353,326	2,24	791,45
27	M	283720010	Spádová doska EPS 150S	m3	39,643	105,59	4 185,90
28	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	5,487	4,42	24,25
29	M	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm	m2	5,597	8,08	45,22
30	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	139,441	1,40	195,22
D 764			Konštrukcie klampiarske				8 834,02
31	K	764324110	Ukončujúci profil strešného plášťa z titánzinkového plechu r.š. 750 mm	m	75,780	76,78	5 818,39
32	K	764391450	Lemovanie z poplastovaného plechu, prieniku vetracej rúry kanalizácie, D 100 mm	ks	2,000	33,32	66,64
33	K	764396220	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov r.š. 330 mm	m	79,600	12,04	958,38
34	K	764490450	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	9,600	36,47	350,11
35	K	764491470	Ukončenie strešného plášťa s povlakovou krytinou z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm	m	79,600	18,54	1 475,78
36	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,693	1,90	164,72
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				224,00
37	K	HZS000015	Technická pomoc projektanta - Zateplenie strešného plášťa	hod	8,000	28,00	224,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO02 - SO-02 Rekonštrukcia zdravotníky a rozvodov

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 585,61

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

32 585,61

20,00%

6 517,12

Cena s DPH

v EUR

39 102,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037/71 83 84-5
Fax: 037/651 72 20

- 9 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO02 - SO-02 Rekonštrukcia zdravotníckej a rozvodov

Miesto Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ Mesto Nitra

Projektant Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 585,61

D HSV Práce a dodávky HSV 6 471,54

D 1 Zemné práce 3 490,39

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	44,000	23,68	1 041,92
2	K	132201209	Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	M3	44,000	1,30	57,20
3	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	44,000	15,00	660,00
4	K	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	26,000	4,08	106,08
5	K	167101102	Nakladanie neufahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	M3	26,000	2,34	60,84
6	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhrutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	26,000	2,43	63,18
7	K	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	26,000	27,00	702,00
8	K	174101101	Zásyp sypaniny so zhut. jám, šachiet, rýh,vytláč.-pies.lôž+šachty/	M3	27,000	16,35	441,45
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehód.sypaniny=38-27=11	M3	11,000	20,42	224,62
10	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	11,000	12,10	133,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 525,60

11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodry 0-63 mm	M3	6,500	19,51	126,82
12	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-	m3	19,500	20,45	398,78

D 8 Rúrové vedenie 239,76

13	K	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300-	KUS	1,000	28,15	28,15
14	K	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	1,000	7,30	7,30
15	M	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160x1,0,	m	3,000	13,57	40,71
16	M	286508640	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160	kus	1,000	7,00	7,00
17	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	3,000	1,80	5,40
18	K	pc-01	Vybúranie, prepoj , potrubia	ks	1,000	151,20	151,20

D 99 Presun hmôt HSV 2 215,79

19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	81,403	27,22	2 215,79
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 26 114,07

D 713 Izolácie tepelné 1 822,70

20	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	104,000	2,62	272,48
21	M	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	53,000	2,27	120,31
22	M	2723a8051.1	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm	m	33,000	2,68	88,44
23	M	2723a8051.2	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm	m	18,000	4,92	88,56
24	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	24,000	3,83	91,92
25	M	2723a8051.3	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D40/3,0, DIZOL100mm, hr=30mm	m	17,000	5,71	97,07
26	M	2723a8051.4	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D50/4,0, DIZOL134mm, hr=42mm	m	7,000	9,22	64,54
27	M	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	3,000	21,06	63,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	2837713000.1	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	50,000	18,70	935,00
29	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	38,79	1,20
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 600,75
30	K	721171100	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	M	40,000	20,75	830,00
31	K	721171101	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 140 mtz a tvarovkami	M	3,000	29,27	87,81
32	K	721171102	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 160 mtz a tvarovkami-	M	17,000	29,47	500,99
33	K	721171502	Potrúbie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	M	19,000	12,91	245,29
34	K	721171503	Potrúbie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné-	M	8,000	13,01	104,08
35	K	721171504	Potrúbie z rúr PE 63/3 odpadné prípojné-	M	9,000	16,14	145,26
36	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	18,000	2,50	45,00
37	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	2,77	19,39
38	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	10,000	4,09	40,90
39	M	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 63	kus	1,000	6,85	6,85
40	M	2862303000.1	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	3,000	7,75	23,25
41	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	2,000	28,40	56,80
42	K	721273146	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110	KUS	1,000	22,08	22,08
43	K	pc	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	1,000	33,26	33,26
44	K	pc.1	Privzdušňovací ventil HL 900N s mtz	KUS	1,000	61,53	61,53
45	M	pc	Zápachové uzávierky pračková HL404-podomietková s mtz	KUS	3,000	41,34	124,02
46	M	pc.1	lapač splavín DN100, dodávka , mtz, demmtz	KUS	4,000	39,44	157,76
47	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	81,000	0,77	62,37
48	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	17,000	1,00	17,00
49	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,306	29,39	8,99
50	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,306	26,54	8,12
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							6 529,36
51	K	pc.2	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 15	M	38,000	16,74	636,12
52	K	pc.3	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 20	M	23,000	25,04	575,92
53	K	pc.4	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 25	M	12,000	46,05	552,60
54	K	pc.5	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 32-	M	14,000	66,30	928,20
55	K	722173314	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D20-	M	15,000	11,40	171,00
56	K	722173315	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D26-	M	10,000	14,44	144,40
57	K	722173316	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D32-	M	4,000	24,28	97,12
58	K	722173317	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D40-	M	2,000	36,76	73,52
59	K	722173318	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D50-	M	7,000	51,11	357,77
60	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	13,000	4,95	64,35
61	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	20,000	9,90	198,00
62	K	722230101	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2-	KUS	9,000	9,83	88,47
63	K	722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4-	KUS	2,000	12,32	24,64
64	K	722231022	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1-	KUS	2,000	29,77	59,54
65	K	722231023	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4-	KUS	2,000	41,68	83,36
66	K	722231045	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 6/4,	KUS	1,000	6,85	6,85
67	K	722231192	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G3/4	KUS	1,000	35,28	35,28
68	K	722231193	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G1	KUS	1,000	53,89	53,89
69	K	722231062	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	KUS	1,000	14,11	14,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	722231063	Armatury závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	KUS	1,000	18,31	18,31
71	K	722223113	Armatury závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	4,000	14,00	56,00
72	K	722224112	Armatury závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	2,000	10,40	20,80
73	K	722254114	Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz.	KUS	1,000	824,32	824,32
74	K	722254116	Požiarne príslušenstvo s výbrojou hydrant DN25 s navýjakom s mtz.	KUS	2,000	506,24	1 012,48
75	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	125,000	1,47	183,75
76	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	125,000	1,36	170,00
77	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	1,559	26,66	41,56
78	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,559	23,73	37,00

D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				11 635,86
79	K	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	kus	9,000	40,45	364,05
80	M	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	8,000	169,99	1 359,92
81	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	9,000	14,00	126,00
82	K	725112330	Zariadenie záchodov pre imobilných, sedátkom a misou	kus	1,000	221,68	221,68
83	K	725111121	Splachovacie nádrže s rohovým ventilom prípojkou a splach. rúrkou nízko položené T 2433 - Beta 1	kus	1,000	124,94	124,94
84	K	725119106	Montáž zariadení záchodov madlo	kus	2,000	9,52	19,04
85	M	642328543	sklopné nerezové madlo otočné	kus	2,000	147,76	295,52
86	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	19,000	28,96	550,24
87	M	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	18,000	49,28	887,04
88	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	19,000	42,13	800,47
89	K	72521200	Umývadla bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých	kus	1,000	92,80	92,80
90	K	725112000	Podpera C-322-200, pod špeciálne umývadlo- pre imobilných	kus	1,000	445,76	445,76
91	K	725122113	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže č. 5106/9	kus	5,000	198,91	994,55
92	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	kus	5,000	31,89	159,45
93	M	551479000	Súprava pisoárová K 720	kus	5,000	22,03	110,15
94	K	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	kus	5,000	28,00	140,00
95	M	551470220	Splachovač automatický SLW 01	kus	5,000	369,12	1 845,60
96	K	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	14,000	5,63	78,82
97	M	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	9,000	8,41	75,69
98	M	55141000.1	Ventil rohový mosadzný T 70 A 1/2" s vrškom T 13	kus	5,000	8,41	42,05
99	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2-4+2=6	kus	1,000	34,91	34,91
100	M	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000	3,92	3,92
101	K	72533	Výlevky bez výtokových armatúr. Kombinovaná s umývadlom, s mtz	kus	1,000	268,24	268,24
102	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	19,000	20,72	393,68
103	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	8,000	49,28	394,24
104	K	725821227.1	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.studená	kus	11,000	32,67	359,37
105	K	725530925	Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž tlakových	kus	2,000	72,80	145,60
106	K	pc.6	Elektrické zásobníky tlakové ,50 L	kus	1,000	231,47	231,47
107	K	pc.7	Elektrické zásobníky tlakové ,120 L	kus	1,000	305,76	305,76
108	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenia umývadlových do D 40	kus	18,000	5,40	97,20
109	M	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	18,000	12,29	221,22
110	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	kus	8,000	6,40	51,20
111	M	551675400	Dvierka krycie 15x15 cm nerezové	kus	4,000	25,74	102,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	551675400.1	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	kus	4,000	33,12	132,48
113	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	2,533	30,50	77,26
114	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	2,533	32,60	82,58
D 96 Montáž čerpadiel a kompresorov							3 525,40
115	K	pc.8	vyburanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách	m	40,000	4,85	194,00
116	K	pc.9	domurovanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách	m	40,000	4,60	184,00
117	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	40,000	36,65	1 466,00
118	K	58112-1111 91973-4	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1'104	m2	40,000	25,46	1 018,40
119	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	20,000	11,35	227,00
120	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	20,000	4,59	91,80
121	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	20,000	2,81	56,20
122	K	PC1	Poplatok za skladovanie sute	T	20,000	14,40	288,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO021 - SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 056,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 056,62

20,00%

811,32

Cena s DPH

v EUR

4 867,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
940 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 0377 71 63 54-5
Fax: 0377 651 72 20

- 8 -

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1 Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

S0021 - SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 056,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 816,56

D 1

Zemné práce

2 305,49

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	13,000	18,50	240,50
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	13,000	1,30	16,90
3	K	141701101	Pretláčenie rúr v hornine 1 až 4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	M	6,000	72,80	436,80
4	K	133201101	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 do 100 m3=	M3	12,000	41,10	493,20
5	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	12,000	8,00	96,00
6	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	31,000	3,50	108,50
7	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	31,000	2,10	65,10
8	K	151101201	Zriad. paž. stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m/šachty-	M2	20,000	2,25	45,00
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažnic do 3 m príložné hĺbky do 4 m	M2	20,000	0,75	15,00
10	K	161101102	Zvislé premies.výkopu	M3	25,000	15,00	375,00
11	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000	M3	3,600	4,70	16,92
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3=	M3	3,600	9,12	32,83
13	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	3,600	2,43	8,75
14	K	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	3,600	27,00	97,20
15	K	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov	M3	17,000	4,45	75,65
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=24-17=7	M3	7,000	16,34	114,38
17	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,000	9,68	67,76

D 4

Vodorovné konštrukcie

58,23

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	1,200	15,78	18,94
19	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp . Potrubia--10*0,8*0,3=2,4	m3	2,400	16,37	39,29

D 8

Rúrové vedenie

1 267,28

20	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	M	16,000	2,95	47,20
21	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	62,72	62,72
22	K	871211121	Montáž trubiek polyetylenových vo výkope 63 mm	m	16,000	3,94	63,04
23	M	286135730	HDPE d50 navíjaná-16*,1,1=,18	m	18,000	7,04	126,72
24	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 110 mm	m	6,000	5,32	31,92
25	M	28611298PC	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 -SDR 17, PN 10 110-CHRANIČKA	m	6,000	19,69	118,14
26	K	892271111	Ostatné práce na rúr. vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	M	16,000	0,65	10,40
27	K	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	M	6,000	45,30	271,80
28	K	891269111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 100	kus	1,000	165,76	165,76
29	M	422911402	Poklop ventilovýY 4510 -	kus	1,000	32,98	32,98
30	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	KUS	1,000	14,53	14,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	422000000	Zemná súprava ventilová 110/25	kus	1,000	54,79	54,79
32	M	422725502	Navrt.pásy-typ HOD S15 100/1"	kus	1,000	259,28	259,28
33	K	HZ02	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	16,000	0,22	3,52
34	M	pc	Výstražná fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	16,000	0,28	4,48
D 99 Presun hmôt HSV							185,56
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	6,817	27,22	185,56
D PSV Práce a dodávky PSV							138,42
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							138,42
36	K	722232037	Armatury závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 6/4	KUS	1,000	44,25	44,25
37	K	722224112	Armatury závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	1,000	10,99	10,99
38	K	722130215	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	1,000	32,76	32,76
39	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	1,000	2,62	2,62
40	K	722170946	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4	KUS	2,000	22,20	44,40
41	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1,000	1,47	1,47
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1,000	1,02	1,02
43	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,018	26,66	0,48
44	K	998722193	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,018	23,73	0,43
D M Práce a dodávky M							101,64
D 21-M Elektromontáže							101,64
45	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	KUS	1,000	1,71	1,71
46	M	283000000	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	kus	1,000	10,45	10,45
47	M	553000000	Spojovací materiál-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice	kus	1,000	24,08	24,08
48	M	596100120	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	tko	0,010	960,00	9,60
49	K	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY -16+2=18	M	18,000	1,34	24,12
50	M	341040260	Vodič meďený CY 06 ciev.	m	18,000	1,76	31,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO03 - SO-03 Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Datum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 559,21

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška daně

20 559,21

20,00%

4 111,84

Cena s DPH

v EUR

24 671,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
040 01 NITRA, Chotárna 41
IČO: 34104402
IČ DPH: SK2020409930
Fax: 037/651 72 20

- 9 -

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO03 - SO-03 Vykurovanie

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁN

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁN ,
s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 559,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 489,27

D 713

Izolácie tepelné

1 072,80

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	205,000	2,62	537,10
2	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	2,79	44,64
3	M	2837741555	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	8,000	2,68	21,44
4	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	8,000	5,71	45,68
5	M	2837741536	TUBOLIT izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 Armacell AZ FLEX	m	66,000	0,80	52,80
6	M	2837741549	TUBOLIT izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 Armacell AZ FLEX	m	58,000	0,85	49,30
7	M	2837741562	TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX	m	81,000	0,93	75,33
8	M	psecoal-40 hr40	Izolácia Thermo-teK PS ECOALU, Dn40, hrúbka 40mm	m	10,000	9,39	93,90
9	M	p-tbl-pe-50-15-3	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	ks	3,000	18,70	56,10
10	M	l-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000	39,20	39,20
11	M	hlinikofolia	Samolepiaca hliníková fólia	m	3,000	1,40	4,20
12	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	10,000	3,83	38,30
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,580	1,40	14,81

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 471,72

14	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	4,000	12,68	50,72
15	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	8,000	19,26	154,08
16	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	10,000	23,74	237,40
17	K	733113114	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	8,000	5,54	44,32
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	22,000	0,43	9,46
19	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	18,000	6,80	122,40
20	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000	0,44	90,20
21	K	m-3	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	m	205,000	4,76	975,80
22	M	141d-13	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	m	66,000	9,55	630,30
23	M	141d-14	Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	m	58,000	12,17	705,86
24	M	141d-15	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	m	81,000	17,10	1 385,10
25	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	44,056	1,50	66,08

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 849,13

26	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	38,000	0,99	37,62
27	M	4849211035	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č.1726098	ks	38,000	16,80	638,40
28	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000	2,77	105,26
29	M	4849212035	Príslušenstvo vykurovania HERZ Prípájací diel -3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením, obj.č. 1376612	ks	38,000	22,15	841,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,40	27,20
31	M	551240001800	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	ks	8,000	12,54	100,32
32	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	38,000	2,45	93,10
33	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	18,436	0,30	5,53
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				10 554,35
34	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,94	22,94
35	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	34,000	24,08	818,72
36	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	25,98	77,94
37	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000	3,68	3,68
38	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	37,000	7,15	264,55
39	M	4845396150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1600	ks	1,000	274,40	274,40
40	M	484530005300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxlh 600x800x63 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	203,84	203,84
41	M	484530015971	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxlh 600x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	239,68	1 438,08
42	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	26,000	227,36	5 911,36
43	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	255,36	510,72
44	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	285,60	856,80
45	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,830	1,65	171,32
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				510,03
46	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	6,51	325,50
47	M	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,050	3 579,52	178,98
48	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,045	1,10	5,55
D 783			Nátery				31,24
49	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	22,000	1,42	31,24
D OST			Demontáž				900,32
50	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	70,000	0,72	50,40
51	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	134,000	0,76	101,84
52	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	88,000	1,56	137,28
53	K	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 - 0,00014t	ks	102,000	0,08	8,16
54	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	51,000	0,22	11,22
55	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	4,000	6,55	26,20
56	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	74,000	2,53	187,22
57	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02300t	m2	140,000	1,98	277,20
58	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies	m2	140,000	0,72	100,80
D Ostatné			Ostatné				1 169,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	HZS				1 169,62
59	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	10,000	16,61	166,10
60	K	PNS	Prvé napustenie systému	hod	20,000	17,92	358,40
61	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	72,000	8,96	645,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO031 - SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 535,31

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 535,31

20,00%

1 307,06

Cena s DPH

v EUR

7 842,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
640 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037/711 83 54-5
Fax: 037/851 72 20

- 9 -

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO031 - SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

Datum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 535,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV				980,05
D		1	Zemné práce				294,15
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	8,640	5,16	44,58
2	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	7,618	18,50	140,93
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2,417	5,19	12,54
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	14,502	0,53	7,69
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,626	18,00	65,27
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,201	4,45	23,14
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				21,56
7	K	388129720	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	1,000	21,56	21,56
D		4	Vodorovné konštrukcie				104,75
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,417	43,34	104,75
D		5	Komunikácie				86,40
9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	8,640	10,00	86,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				332,67
10	K	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t	ks	1,000	23,97	23,97
11	K	971045808	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t	cm	68,000	0,73	49,64
12	K	971056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	80,000	1,96	156,80
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,311	8,10	18,72
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,488	0,25	4,62
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,311	6,25	14,44
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,598	0,75	31,20
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	2,311	14,40	33,28
D		99	Presun hmôt HSV				140,52
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,413	25,96	140,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV				216,34
D		713	Izolácie tepelné				216,34
19	K	713400852	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t	m ²	2,000	16,37	32,74
20	K	713400921	Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami	ks	4,000	8,03	32,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	713421111	Montáž izolácie teplej spôsobom izoma M potrubia, ohybov z vlákna mater. v čiernom pletive jednovrstv.	m2	2,000	11,94	23,88
22	K	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	2,000	7,11	14,22
23	M	194210000100	Plech hr x š x l 0,40x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena	kg	8,000	10,23	81,84
24	M	631450000800	Rohož NOBASIL WM 660 GG (R-PPD 100) 40x1000x5000 mm, čadičová minerálna technická izolácia s pozinovaným pletivom do 660°C, KNAUF	m2	2,000	14,38	28,76
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,136	1,30	2,78

D M Práce a dodávky M 5 338,92

D 23-M Montáže potrubia 5 338,92

26	K	KZPM-pp	Koeficient na zvýšenie pracovnosti montáže predizolovaného potrubia	koeficient	1,242	39,11	48,57
27	K	230011030	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44,5 x 2,9	m	36,000	5,28	190,08
28	K	230023030	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 44 x 2,9	ks	6,000	9,53	57,18
29	K	230120042	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	16,000	1,12	17,92
30	K	230120171	Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300	ks	2,000	3,46	6,92
31	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	0,39	6,24
32	M	rp-40hdpe	Rúra priama Dn40 HDPE-rad A/110	m	36,000	76,78	2 764,08
33	M	ov-40hdpe	Oblúk vertikálny 90°, Dn40 HDPE-rad A/110	ks	2,000	98,09	196,18
34	M	o-40hdpe	Oblúk 90°, Dn40 HDPE-rad A/110	ks	2,000	78,76	157,52
35	M	zk-40	Zmršťovacia koncovka Dn 40	ks	4,000	61,79	247,16
36	M	sm-40	Stenová manžeta Dn 40	ks	2,000	27,47	54,94
37	M	ch-zakladna	Chémia základná	ks	12,000	18,33	219,96
38	M	p-zakladna	Presuvka základná	ks	12,000	65,27	783,24
39	K	PPV-MV	PPV + MV	%	6,000	48,77	292,62
40	M	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	48,77	146,31
41	K	vp-1	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základna škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO04 - SO-04 Vetranie

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGAŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGAŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 360,69

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

37 360,69

20,00%

7 472,14

Cena s DPH

v EUR

44 832,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037 711 60 54-5
Fax: 037/651 72 20

- 8 -

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO04 - SO-04 Vetrание

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

Dátum

20. 2. 2023

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 360,69

D		D2	Zariadenie č.1 - Vetrание učebni a kabinetov				19 765,61
1	M	1.01	Decentrálna vetracia jednotka s 5 stupňami vetrания vrátane časového obmedzenia intenzívneho vetrания, ovládanie na jednotke, s reguláciou podľa hodnoty vlhkosti, tepelný výmenník s krížovým protiprúdom, materiál: ABS, farba: biela, podobná RAL 9010 Tried	kpl	10,000	1 610,34	16 103,40
2	M	Pol1	Odvádzacie a privádzacie potrubie DN100, 2 x 0,5 m s montážnou sadou	ks	14,000	7,26	101,64
3	M	Pol2	Fasádne ukončenie DN100	ks	14,000	22,58	316,12
4	M	Pol3	Montážna pomôcka pre ostenie okien, plochý kanál 110x54 mm dĺžka 1 m 2ks, prechodový diel 90o DN 100 na plochý kanál 110 x 54 mm 2ks, vonkajšie odvádzacie potrubie DN 100 dĺžka 1 m 2 ks, butylová páska (cievka 20m), unolitik plochého kanálu 90o vertik	sada	3,000	92,60	277,80
5	M	Pol4	Fasádne ukončenie ostenia AP, nerezová oceľ	kpl	3,000	158,59	475,77
6	K	1.01M	Montáž zariadenia č. 1	kpl	1,000	2 490,88	2 490,88

D		D3	Zariadenie č.2 - Vetrание soc. zariadení				9 178,29
7	M	2.01	Centrálna vetracia jednotka podstropná vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový rekuperátor, ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca odvod	kpl	1,000	5 233,54	5 233,54
8	M	2.02	Elektrický ohrievač veľkosť DN250, N= 3,0kW, 3*400V/ 50Hz Porovnateľný fabrikát: EPO-V250/3,0	kpl	1,000	750,40	750,40
9	M	Pol5	Systém merania regulácie systém s digitálnym ovládaním (rozvádzača vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, atď.), kabeláž, uchytenie inštaláčne trubky a žľabou atď.	kpl	1,000	560,20	560,20
10	M	2.03	spiroSAFE kruhový tlmič hluku STH100-250x1000	kpl	3,000	168,57	505,71
11	M	2.04	spiroSAFE kruhový tlmič hluku STH100-200x1000	kpl	2,000	144,19	288,38
12	M	2.05	Protidažďová žalúzia PZAL-400x400-UR-S	ks	2,000	116,21	232,42
13	M	2.06	Prívodný tanierový ventil TFF-125 + rámik	ks	6,000	7,03	42,18
14	M	2.07	Odvodný tanierový ventil EFF-125 + rámik	ks	6,000	7,03	42,18
15	M	2.08	Odvodný tanierový ventil EFF-100 + rámik	ks	4,000	5,62	22,48
16	M	2.09	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x225-UR	ks	2,000	134,40	268,80
17	K	2.01M	Montáž zariadenia č. 2	kpl	1,000	1 232,00	1 232,00

D		D5	Potrubie				5 558,79
18	M	Pol6	do obvodu 1600 tvaroviek 30%	bm	3,500	66,51	232,79
19	M	Pol7	do priemeru 100 20% tvaroviek	bm	4,000	9,40	37,60
20	M	Pol8	do priemeru 125 40% tvaroviek	bm	4,000	13,75	55,00
21	M	Pol9	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	12,000	18,33	219,96
22	M	Pol10	do priemeru 160 100% tvaroviek	bm	2,000	27,51	55,02
23	M	Pol11	do priemeru 180 100% tvaroviek	bm	1,000	38,56	38,56
24	M	Pol12	do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	22,000	20,29	446,38
25	M	Pol13	do priemeru 225 30% tvaroviek	bm	3,000	22,28	66,84
26	M	Pol14	do priemeru 250 20% tvaroviek	bm	26,000	20,73	538,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	Pol15	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 102	bm	8,000	5,10	40,80
28	M	Pol16	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 125	bm	24,000	5,24	125,76
29	M	Pol17	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 203	bm	8,000	8,12	64,96
30	M	Pol18	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 254	bm	6,000	10,47	62,82
31	M	Pol19	K-flex ST duct alu 20 mm samolepiace s hliníkovou fóliou.	m²	25,000	20,62	515,50
32	M	Pol20	K-flex ST duct alu 30 mm samolepiace s hliníkovou fóliou.	m²	30,000	33,89	1 016,70
33	K	2.05M	Montáž potrubia	kpl	1,000	2 041,12	2 041,12

D		D4	Ostatné					2 858,00
34	M	Pol21	Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	672,00	672,00	
35	M	Pol22	Lešenie	kpl	1,000	150,00	150,00	
36	M	Pol23	Zaregulovanie systému	kpl	1,000	350,00	350,00	
37	M	Pol24	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up	kpl	1,000	450,00	450,00	
38	M	Pol25	Východia revízia vzduchotechnických zariadení	kpl	6,000	56,00	336,00	
39	M	Pol26	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	150,00	150,00	
40	M	Pol27	Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení	kpl	1,000	350,00	350,00	
41	M	Pol28	Doprava	kpl	1,000	400,00	400,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 295,26

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

35 295,26

20,00%

7 059,05

Cena s DPH

v EUR

42 354,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.

949 01 NITRA, Chotárna 41

TEL: 037/711 83 84-5

Fax: 037/851 71 20

- 9 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO05 - Elektroinštalácia

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

20. 2. 2023

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ

Ing. Imrich CIGÁŇ,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 295,26

D D1 Práce a dodávky M

35 295,26

D 21-M21m Elektroinštalácia - materiál 24 476,82

1	M	3450906510	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF	ks	172,000	1,29	221,88
2	M	3450911000	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF + vičko V 68HF + svorkov.	ks	119,000	2,22	264,18
3	M	3450910700	Trubka bezhalog. HFX 20	m	300,000	1,03	309,00
4	M	3450910646	Trubka bezhalog. HFXP 50	m	38,000	8,55	324,90
5	M	3410101142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	120,000	1,42	170,40
6	M	3410101157	Hmoždinka pre viazacie pásky 839.39/101 8mm 40mm čierna	ks	100,000	0,21	21,00
7	M	3410101151	Páska viazacia 839.52160 2,5x160mm čierna	ks	350,000	0,02	7,00
8	M	KPE000000678	Kábel pevný CXKH-R-O 2x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	250,000	0,88	220,00
9	M	KPE0000001629	Kábel pevný 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/	m	165,000	1,12	184,80
10	M	KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	1 593,000	1,13	1 800,09
11	M	KPE000000966	Kábel pevný CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	1 825,000	1,66	3 029,50
12	M	KPE000000676	Kábel pevný CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	35,000	2,48	86,80
13	M	KPE0000002849	Kábel pevný CXKH-R-J 5x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	65,000	4,12	267,80
14	M	KPE0000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X]	m	28,000	6,10	170,80
15	M	3410103038	Vodič 6mm zž	m	146,000	0,96	140,16
16	M	3410103037	Vodič 25mm zž	m	8,000	3,96	31,68
17	M	3450201270	Spínač R1 komplet biely IP20	ks	30,000	1,97	59,10
18	M	3450201430	Spínač R5 komplet biely IP20	ks	3,000	3,20	9,60
19	M	3450201520	Spínač R6 komplet biely IP20	ks	6,000	2,09	12,54
20	M	3458026344	Spínač tlač R1/0 biely IP20	ks	17,000	2,11	35,87
21	M	3450323100	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 biela	ks	59,000	2,27	133,93
22	M	3450323101	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 - pre PC	ks	43,000	13,96	600,28
23	M	3427213368	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 s prepäť. ochranou	ks	9,000	43,41	390,69
24	M	3411806887	Zásuvka do vlhka 230V 16A IP44 biela	ks	1,000	5,15	5,15
25	M	EOV000000598	Hlavica ovládacia hríbová XALK178E v skrinke červená 1Z+1V s aretáciou	ks	2,000	42,49	84,98
26	M	EOV0000002106	Tlačidlo "Central stop" so sklom	ks	1,000	30,73	30,73
27	M	3485678521	Svietidlo B nástenné LED 20W IP54 s pohyb. čidlom	ks	2,000	55,10	110,20
28	M	3485678522	Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K IP20 asymetr. pre osvetľ. tabule	ks	14,000	334,88	4 688,32
29	M	3485678523	Svietidlo H pohľadové LED 230V 40W 4000K IP20	ks	78,000	55,10	4 297,80
30	M	3485678524	Svietidlo J podhlad. LED 230V 20W IP20	ks	12,000	47,04	564,48
31	M	3485678559	Svietidlo núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom	ks	4,000	53,76	215,04
32	M	35791522	Rozvádzač RH-I	ks	1,000	873,60	873,60
33	M	35791523	Rozvádzač R1-I	ks	1,000	1 193,47	1 193,47
34	M	35791524	Rozvádzač R2-I	ks	1,000	1 255,30	1 255,30
35	M	35791525	Rozvádzač R21	ks	1,000	934,08	934,08
36	M	35791526	Rozvádzač R22	ks	1,000	934,08	934,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	3574856792	Nul.svorkovnica EPP	ks	1,000	53,76	53,76
38	M	345720291	El.ventilátor 230V 125mm s dobeom	ks	1,000	30,91	30,91
39	M	9990000003	Podružný materiál 3%	%	3,000	237,64	712,92
D 21-M Elektroinštalácia - montáž							10 818,44
40	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	172,000	2,80	481,60
41	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	119,000	3,14	373,66
42	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou 20mm	m	300,000	1,34	402,00
43	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou 50mm	m	38,000	1,68	63,84
44	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	120,000	2,24	268,80
45	K	210800101.1	Kábel medený uložený pod om. N2XH 2x1, 5	m	250,000	0,67	167,50
46	K	210800105.1	Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x1, 5	m	1 758,000	0,78	1 371,24
47	K	210800116	Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x2,5	m	1 825,000	0,90	1 642,50
48	K	210800127	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x2,5	m	35,000	1,01	35,35
49	K	210800138	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x4,0	m	65,000	1,34	87,10
50	K	210800149	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x6,0	m	28,000	1,57	43,96
51	K	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	146,000	0,78	113,88
52	K	210800609	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 25	m	8,000	1,12	8,96
53	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vŕtane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	236,000	1,06	250,16
54	K	210100103	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vŕtane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	8,000	6,16	49,28
55	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 + 1/0	ks	47,000	2,80	131,60
56	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000	3,47	10,41
57	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	3,14	18,84
58	K	210110046	Spínač STOP tlačítko v skrinke so sklom	ks	3,000	13,44	40,32
59	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	111,000	3,92	435,12
60	K	210111021	Domová zásuvka do vlhka 10/16 A 250 V 2P	ks	1,000	4,26	4,26
61	K	210200134	Svietidlo B nástenné LED 20W IP54	ks	2,000	9,52	19,04
62	K	210200137	Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K asymetr. IP20	ks	14,000	9,52	133,28
63	K	210200140	Svietidlo H pohľadové LED 230V 40W 4000K IP20	ks	78,000	9,52	742,56
64	K	210200143	Svietidlo J stropné LED 230V 20W IP20	ks	12,000	9,52	114,24
65	K	210200146	Svietidlo núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom	ks	4,000	9,52	38,08
66	K	210120452	Montáž el.ventilátora s dobehom 230V 10cm	ks	1,000	15,90	15,90
67	K	2101900P4	Montáž rozvádzača RH-I	ks	1,000	143,36	143,36
68	K	2101900P5	Montáž rozvádzača R1-I	ks	1,000	76,16	76,16
69	K	2101900P6	Montáž rozvádzača R2-I	ks	1,000	76,16	76,16
70	K	2101900P7	Montáž rozvádzača R21	ks	1,000	76,16	76,16
71	K	2101900P8	Montáž rozvádzača R22	ks	1,000	76,16	76,16
72	K	210192585	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP	ks	1,000	39,20	39,20
73	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	100,000	0,56	56,00
74	K	2199011	PPV 6%	%	6,000	76,09	456,56
75	K	2199021	Revízná správa	hod	80,000	11,20	896,00
76	K	21990315	Sekanie - prierazy	hod	38,000	22,40	851,20
77	K	210DEM	Demontážne práce	hod	45,000	22,40	1 008,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05.1 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

ICO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 366,88

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

19 366,88

20,00%

3 873,38

Cena s DPH

v EUR

23 240,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
940 01 NITRA, Chotárna 41
Tel: 037/651 72 20 Fax: 037/651 72 20
- 9 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPANOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05.1 - Slaboprúd

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 20. 2. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGAŇ

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGAŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 366,88

 D1 Práce a dodávky M 19 366,88

 D 21-M21m Elektroinštalácia - materiál 11 170,34

1	M	3450906510	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF	ks	44,000	1,29	56,76
2	M	3450911078	Lišta bezhalog. EKD 80/44HF	m	24,000	14,04	336,96
3	M	3450910700	Trubka bezhalog. HFX 20	m	720,000	1,03	741,60
4	M	352145881.3	Parapetný žlab plastový PK 110x70 D HF s oddelovacou prepážkou pre SILNO / SLABOPRÚDY - komplet	m	36,000	18,30	658,80
5	M	3410101142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	125,000	1,42	177,50
6	M	3410101157	Hmoždinka pre viazacie pásky 839.39/101 8mm 40mm čierna	ks	60,000	0,21	12,60
7	M	3410101151	Páska viazacia 839.52160 2,5x160mm čierna	ks	100,000	0,02	2,00
8	M	3410103036	Dat.kábel FTP 4x2x0,5 cat6a	m	2 480,000	0,75	1 860,00
9	M	3410103044.1	Slabopr.kábel SYKFY 10x2x0,5	m	76,000	1,01	76,76
10	M	3410103052	Slabopr.kábel SYKFY 3x2x0,5	m	176,000	0,40	70,40
11	M	3410103060	Optický kábel 24vl. 9/125	m	76,000	2,02	153,52
12	M	3411806880	Datová zásuvka kompl. 2xRJ45 Cat.5e LE	ks	44,000	20,83	916,52
13	M	3574856789	Dat. rozvádzač DTR	ks	1,000	3 736,32	3 736,32
14	M	345720296	EL zámok	ks	2,000	33,60	67,20
15	M	345720323	Audiovrátnik 10tlač. s el.vrátnikom komplet	ks	1,000	403,20	403,20
16	M	345720350	Dom.telefon audio	ks	10,000	26,88	268,80
17	M	3574856795	Výkon.zosilovač pre rozhlas 480W	ks	1,000	873,60	873,60
18	M	3574856798	Reproduktor na stenu 5-10W 8ohm	ks	13,000	34,94	454,22
19	M	9990000003	Podružný materiál 3%	%	3,000	101,19	303,58

 D 21-M Elektroinštalácia - montáž 7 707,84

20	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	44,000	2,80	123,20
21	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou 20mm	m	720,000	1,34	964,80
22	K	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ EKD 80/40mm	m	24,000	3,14	75,36
23	K	221521742	Montáž kábelového žľabu PVC na stenu	m	36,000	8,40	302,40
24	K	210020001	Kábelové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	125,000	4,76	595,00
25	K	220511031.S	Kábel datový FTP 4x2x0,5 v trubke	m	2 480,000	0,67	1 661,60
26	K	220280223	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	76,000	1,01	76,76
27	K	220280222	Káble bytové SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	176,000	0,78	137,28
28	K	220280224	Optický kábel 24vl. 9/125	m	76,000	1,68	127,68
29	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	44,000	3,92	172,48
30	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	44,000	8,85	389,40
31	K	2101900DR	Montáž dat. rozvádzača DTR vr. merania a vystavenia protokolu	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
32	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	2,000	39,20	78,40
33	K	220320334	Montáž audio systému 10tlač. s el vrátnikom s uved.do prevádzky	ks	1,000	54,88	54,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	220490047	Dom.telefon - audio 2bus	ks	10,000	16,80	168,00
35	K	220320395	Výmena zosilovača rozhlasu - na 480W	ks	1,000	76,16	76,16
36	K	220320399	Montáž a zapoj.skrin.reproduktora 230V na stenu	ks	12,000	26,88	322,56
37	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	60,000	0,28	16,80
38	K	2199011	PPV 6%	%	6,000	67,51	405,08
39	K	21990315	Sekanie - prierazy	hod	25,000	22,40	560,00

D		D2	Zemné práce				488,70
40	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	5,25	236,25
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	45,000	0,13	5,85
42	M	283000201	Fólia červená v m	m	45,000	0,13	5,85
43	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	45,000	2,02	90,90
44	M	2830002003	Trubka kopoflex 63mm	m	45,000	1,23	55,35
45	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45,000	2,10	94,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ Tulipánová 1 Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO06 - Bleskozvod

JKSO

Miesto

Tulipánová 1, Nitra

KS

Dátum

20. 2. 2023

Objednávateľ

Mesto Nitra

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO

34104402

IČ DPH

SK2020409930

Projektant

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

4 652,65

DPH

Základ dane

4 652,65

Sadzba dane

20 00%

Výška dane

930 53

Cena s DPH

v EUR

5 583,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20. FEB. 2023

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
IČO: 34104402 IČ DPH: SK2020409930
Fax: 037/651 72 20 - 9 -

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt

SO06 - Bleskozvod

Miesto Tulipánová 1, Nitra

Dátum 20. 2. 2023

Objednávateľ Mesto Nitra

Projektant Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 652,65

D D1 Práce a dodávky M

4 652,65

D 21-M b Bleskozvod - montáž 2 186,61

1	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	190,000	2,24	425,60
2	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	140,000	1,68	235,20
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	46,000	2,24	103,04
4	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	98,000	2,24	219,52
5	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	12,000	16,80	201,60
6	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	16,24	32,48
7	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	13,44	26,88
8	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	1,68	3,36
9	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	25,000	3,92	98,00
10	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	46,000	3,92	180,32
11	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	3,92	23,52
12	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	8,000	3,92	31,36
13	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	3,92	27,44
14	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,92	23,52
15	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,01	6,06
16	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	48,000	3,58	171,84
17	K	210010027.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	48,000	1,34	64,32
18	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, pod fasádu štvorcová	ks	6,000	5,04	30,24
19	K	2199011	PPV 6%	%	6,000	19,05	114,31
20	K	2199021	Revízná správa	hod	15,000	11,20	168,00

D 21-Mm Bleskozvod - materiál 1 598,74

21	M	EBL000000041	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal. 10kg	kg	20,500	8,89	182,25
22	M	EBL000000043	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal. 100m	m	48,000	2,35	112,80
23	M	1561522502	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	34,600	3,14	108,64
24	M	EBL000000170	Podpera vedenia PV 21 bet. 140x100x77mm betón/plast na plochú strechu	ks	140,000	1,88	263,20
25	M	3544217852	Pás FeZn 30/4mm	kg	98,000	3,14	307,72
26	M	3544217853	Snímacia tyč pozink. JP 15 1,5m	ks	2,000	10,35	20,70
27	M	EBL000001057	Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr. 330mm kruhový betón 17kg	ks	2,000	11,42	22,84
28	M	EBL000001058	Klin do betónového podstavca 330mm nerez	ks	2,000	2,35	4,70
29	M	EBL000001539	Podložka k betónovému podstavcu 338mm PVC	ks	2,000	5,11	10,22
30	M	EBL000000088	Strieška ochranná OS 01 20mm FeZn horná	ks	2,000	2,35	4,70
31	M	EBL000000346	Týč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná	ks	12,000	16,80	201,60
32	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,72	10,32
33	M	3540406000	HR-Svorka SR 02	ks	8,000	1,13	9,04
34	M	3540406001	HR-Svorka SR 03	ks	7,000	1,22	8,54
35	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	1,53	9,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	3540406598	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,68	3,36
37	M	3540406996	HR-Svorka SJ 02	ks	24,000	1,88	45,12
38	M	3540406797	HR-Svorka SS	ks	46,000	0,74	34,04
39	M	EBL000000358	Štitok orientačný 0 nerez na označenie zvodu	ks	6,000	1,48	8,88
40	M	EKR000001163	Krabica inštalačná KUŽ-VO KB 196x156x80-140mm do zateplenia sívá	ks	6,000	20,16	120,96
41	M	345852655	Trubka FXP 32mm	m	48,000	1,32	63,36
42	M	99900000003	Podružný materiál 3%	%	3,000	15,52	46,57
D	D2		Zemné práce				867,30
43	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	118,000	5,25	619,50
44	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	118,000	2,10	247,80

Projektová dokumentácia diela

Predložená objednávateľom do verejného obstarávania zn. 1136-WYP zo dňa 16.01.2023

Zoznam subdodávateľov

OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o diele.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplacnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diela, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100.000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavbu alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

Subdodávateľ č. 1Obchodné meno: **NOVAMETALL s.r.o.**

Sídlo: Starohájska 9/C, 917 01 Trnava

IČO: 51 258 722

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41354/T

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: p. Michal Kollár

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: Michal Kollár, konateľ spoločnosti

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: info@novametall.sk

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: +421 905 774 194, +421 905 522 202

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Statické konštrukcie

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 140 050,79

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno (č. vložky: 36504) / nie²

No uvedeného subdodávateľa sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 2 ods. 2. Navrhovaný subdodávateľ spĺňa limity podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Navrhovaný subdodávateľ je tiež zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov pod registračným č.: 2022/4-PO-F8951 s platnosťou do 12.04.2025 a zároveň spĺňa podmienku pre zapísanie do registra partnerov verejného sektora, č. vložky: 36504 a teda je partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona.

Navrhovaný subdodávateľ je:

- ☒ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu 24.04.2023
- ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:

- ☒ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- ☒ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

Identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Statické konštrukcie

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

116 708,99 EUR bez DPH / 140 050,79 EUR s DPH

Dátum a miesto predloženia návrhu:	V Nitre	24.04.2023
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrhu)	NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. 949 01 NITRA, Chotárna 41 Tel: 037/74 58 94-5 Fax: 037/851 72 20 - 9 -	 Ing. Miroslav Novosedlík

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom

**Zodpovedná osoba schvaľujúca
subdodávateľa:**

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.

ÁNO / NIE

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.

ÁNO / NIE

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.

ÁNO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.

ÁNO / NIE

5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.

ÁNO / NIE

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba

- ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa
- ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa

**Skutočnosti
skontrolované dňa / na
mieste:**

Zodpovedná osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 41354/T

I. Obchodné meno

NOVAMETALL s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starohájska 9/C

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 51 258 722

IV. Deň zápisu: 29.12.2017

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
2. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
10. Administratívne služby
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Zámočníctvo
13. Kovoobrábanie

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Kollár

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starohájska ulica 8180/9C

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.12.1987

Rodné číslo: 871209/7625

Vznik funkcie: 29.12.2017

Meno a priezvisko: Martina Nagyová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starohájska 9/C

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.08.1975

Rodné číslo: 755803/7322

Vznik funkcie: 29.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Michal Kollár

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starohájska ulica 8180/9C

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.12.1987

Rodné číslo: 871209/7625

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR ,

Meno a priezvisko: Martina Nagyová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Starohájska 8180/9C

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.08.1975

Rodné číslo: 755803/7322

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 20.04.2023

Osvedčovací doložka

„dávam, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 35/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-vernej moci) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 31/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.“

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro_41354_T.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

+SHqO/vZiohCfYplavPok41vy1C/wLa86VSGxF81vdOFKO8qfVYC5PladXTn8Z965Co3dJR8GW3XM8kkbxeAw==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- ☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 20.04.2023 14:03

Čas overenia autorizácie 20.04.2023 14:04

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 20.04.2023 14:03

Vydávateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 1

nia časovej pečiatky 20.04.2023 14:04

né elektronické dokumenty

kumentu

Sro_41354_T.pdf

ovzniknutého dokumentu v listinnej forme

v 2
prázdných strán 3

papiera novovzniknutého dokumentu

papiera

Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

listov

2

o zaručenej konverzii

enčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-230420-6035

um a čas vykonania zaručenej konverzie

20.04.2023 14:04

enú konverziu vykonal *

36631124
stav právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

meno

Eva

príjmenie

Hochmanová

funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

Príloha k zaručenej konverzii vykonanej automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvedejú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 09 Banská Bystrica
- 819 -

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 20.04.2023

Číslo vložky: 36504

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : NOVAMETALL s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Starohájska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9/C

c) **Názov obce:** Tmava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 51258722

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 12.04.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Gogofova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 18

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 85202

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36663051

Platnosť : od: 12.04.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martina Nagyová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Starohájska ulica

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8180/9C

c) **Názov obce:** Tmava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 03.08.1975

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.04.2022

Meno : Michal Kollár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Starohájska ulica

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8180/9C

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 09.12.1987

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.04.2022

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Bez záznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Zoznam subdodávateľov

OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľoch navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmlúvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmlúvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmlúvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

¹ Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ č. 2

Obchodné meno: NIKIN s.r.o.

Sídlo: Bajč č. 78, 946 54 Bajč

IČO: 46 506 098

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30713/N

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: p. Norbert Mojzes, konateľ spoločnosti

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: p. Norbert Mojzes, konateľ spoločnosti

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: nikin@nikin.sk, monor1@azet.sk

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: +421 905 822 828

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: Likvidácia azbestu

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 1 944,00

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno / nie²*Na uvedeného subdodávateľa sa nevzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a**doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa osobitného predpisu a tiež v spojitosti s ust. podľa § 2 ods. 2 v súlade s ods. 1 písm. a) a ods. 3) vyššie uvedeného zákona.**Navrhovaný subdodávateľ nespĺňa limity uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a nie je partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona.*

Navrhovaný subdodávateľ je:

- ☒ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu 24.04.2023
- ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:

- ☒ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

Identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Likvidácia azbestu

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

1 620,00 EUR bez DPH / 1 944,00 s DPH

Dátum a miesto predloženia návrhu:	V Nitre	24.04.2023
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)	NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. 649 01 NITRA, Chotárna 41 IČO: 46 506 098 Fax: 037/851 72 20	 Ing. Miroslav Novosedlík

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom

Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)	
--	--

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.

ÁNO / NIE

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.

ÁNO / NIE

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.

ÁNO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.

ÁNO / NIE

5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.

ÁNO / NIE

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba

- ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa
☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa

Skutočnosti
skontrolované dňa / na
mieste:

Zodpovedná osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)

Číslo dožiadania : el-42641/2023/N

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 30713/N

I. Obchodné meno

NIKIN s.r.o.

II. Sídlo

Názov obce: Bajč 78
PSČ: 946 54
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 506 098

IV. Deň zápisu: 20.01.2012

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovanie výroby
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. kovoobrábanie
5. strehárstvo
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
8. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
9. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
10. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Norbert Mojzes
Bydlisko:

Názov obce: Bajč 78
PSČ: 946 54
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 17.06.1969
Rodné číslo: 690617/6948

Vznik funkcie: 20.01.2012

Meno a priezvisko: Ildikó Mojzesová

Bydlisko:

Názov obce: Bajč 78

PSČ: 946 54

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.08.1970

Rodné číslo: 705815/6941

Vznik funkcie: 08.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Norbert Mojzes

Bydlisko:

Názov obce: Bajč 78

PSČ: 946 54

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 17.06.1969

Rodné číslo: 690617/6948

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 20.04.2023

Osvedčovací doložka

ento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. zaručenej konverzii.

ych elektronických dokumentoch

ment v elektronickej podobe

entu Sro_30713_N.pdf

mentu PDF

tronického odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

lgJgglAs514O51X5VB7aUz0yLFHuA4fBfLccJR/IN26iPKZJ2Juw79uhtVEbYVrd6k9+W32sLf/Q==

žitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

SHA-512

prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

ment obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
ment neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

pôvodného elektronickeho dokumentu

zácie Kvalifikovaná elektronická pečať

rizácie platná

rizácie 20.04.2023 14:03

enia autorizácie 20.04.2023 14:03

utorizácie Neuvedené

daje o autorizácii

ktorá autorizáciu vykonala

ifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

upovaná osoba Žiadna

dát Žiaden

ivá pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

o časovej pečiatky Kvalifikovaná

iv časovej pečiatky platná

as vystavenia časovej pečiatky 20.04.2023 14:03

rdavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 2

erania časovej pečiatky

20.04.2023 14:03

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

ované elektronické dokumenty

dokumentu

Sro_30713_N.pdf

novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

ov

1

prázdných strán

2

papiera novovzniknutého dokumentu

papiera

Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

stov

1

zaručenej konverzii

é číslo záznamu o zaručenej

7346-230420-6032

čas vykonania zaručenej konverzie

20.04.2023 14:03

ú konverziu vykonal

36631124

rávnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Eva

o Hochmanová

alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

ručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 819 -

Kontaktné osoby objednávateľa

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. Jaroslav Jazvinský - projektový manažér
TELEFÓN:	037/6502218; 0911 393 375
E-MAIL:	jazvinsky@msunitra.sk

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. František Halás - technický dozor objednávateľa
TELEFÓN:	037/6502296; 0903 737 970
E-MAIL:	halas@msunitra.sk

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	Ing. Vladimír Matula – vedúci OIVaR
TELEFÓN:	037/6502277; 0903 602 343
E-MAIL:	matula@msunitra.sk

