
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
„NÁVRH“ 

 
 
 

Z m l u v a  o  d i e l o  
 

č. CPNR-ON-2023/................  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského 

dohľadu projektanta na akciu 

 

 

 

„Veľké Zálužie OO PZ, rekonštrukcia kotolne“ 
(ďalej len ZoD) 
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ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ  
 
Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
 
V zastúpení:  

 

 

  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

 

 
 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
 
IČO: 00 151 866 
 
DIČ: 2020571520  
tel.:  
 
e-mail:  
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ   
 
Názov a sídlo:  

 

 

 
 
V zastúpení:  

  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

 
 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických : 

 

 
Bankové spojenie:  
 
Číslo účtu:  
 
IČO:   
DIČ:  
 
IČ DPH:  
 
tel.:   
e-mail:  
 
Zapísaný :  

 
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 (ďalej spolu len “zmluvné strany”) 
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Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby.  
 

 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi 

dodá pre akciu  

 „Veľké Zálužie OO PZ, rekonštrukcia kotolne“ 

 dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“) : 
 

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov 

2.1.1.1 
zameranie súčasného stavu rekonštruovaných priestorov a  zabezpečenie prieskumov 

inžinierskych sietí a technických zariadení v rozsahu potrebnom pre vypracovanie 

realizačného projektu. 
 

2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby 

2.1.2.1  vypracovanie realizačného projektu stavby na základe schválenej základnej požiadavky 

investičnej akcie a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 Prílohy č. 1 k tejto 

ZoD v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových 

prác a inžinierskych činností – UNIKA“, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania 

vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného 

rozpočtu stavby podľa bodu 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD,  

2.1.2.2  zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo 

iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane 

odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému 

projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné 

povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ, 

2.1.2.3  zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a 

dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu 

stavby. 
 

 

 

2.1.3 Počas realizácie stavby 

2.1.3.1 zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu  

 a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 b) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

 c) účasť na kontrolných dňoch stavby, 

 d) zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené sta-

vebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť 

výstavby, 

 e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania 
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technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovate-

ľov, 

 f) vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti preroko-

vanej dokumentácii, 

 g) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

 h) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania 

a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z prebera-

cieho konania, 

 i) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
 

2.2. Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný : 
 

2.2.1 Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi 

v troch (3) vyhotoveniach. 
 

2.2.2 Vypracovaný realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD bude 

dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne : 

2.2.2.1 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD : 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej 

forme,          

 b) kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 c) popis prác s výkazom výmer v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme. 

2.2.2.2 dokladová časť podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD v ôsmich (8) vyhotoveniach 

v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa 

k spôsobu zapracovania pripomienok, 

2.2.2.3 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD vrátane dokladovej 

časti podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD upravený v zmysle všetkých prípadných 

pripomienok v jednom (1) vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči pre 

potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie prác a to nasledovne : 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť spolu s písomným 

vyjadrením zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok vo formáte „pdf“, 

 b) kontrolný rozpočet vo formáte „xls“, 

 c) popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls“, 

 d) objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť 

vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“. 
 

2.3. Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, 

záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri 

uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa. 
 

2.4. Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú : 
 

2.4.1 základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPNR-ON-2021/007478-004 zo dňa 

19.3.2021, 
 

2.4.2 pokyny objednávateľa uvedené v Prílohe č.1 k tejto ZoD, 
 

2.4.3 zápis z obhliadky objektu č.p. : ........................................ 
 

2.5. Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia realizačného projektu 

stavby na základe osobitnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa 
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vypočíta podľa cenníka reprografických prác. 
 

2.6. V procese verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác je zhotoviteľ povinný 

v rámci zmluvnej ceny : 
 

2.6.1 aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade ak od odovzdania projektovej 

dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako jeden (1) rok, a to 

najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní, 
 

2.6.2 poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne 

výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného 

obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne, 
 

2.6.3 odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na 

preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. 

ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do troch (3) pracovných 

dní. 
 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZOD 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD. 

 

ČI. III 
ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok 

stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch :                                                              
 

3.1.1 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD sa začína 
 

: dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD 

3.1.1.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.1 a 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD je 
 

: 4 mesiace odo dňa nadobudnutia účin-

nosti tejto ZoD 

3.1.1.2 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD je 
 

: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účin-

nosti tejto ZoD 
 

3.1.2 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.1 článku II. tejto ZoD sa začína 
 

 : dňom odovzdania staveniska 

3.1.2.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.1 článku II. tejto ZoD je 
 

: dňom ukončenia kolaudačného konania 
 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo ktorúkoľvek jeho časť na odovzdanie pred koncom 

doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje 

toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné 

zvýhodnenie.  
 

3.3. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné 

vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. 

tejto ZoD. 

 

Čl. IV. 
MIESTO PLNENIA 

 

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1 a 
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2.1.2 článku II. tejto ZoD na adrese : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, 

oddelenie nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra 
 

4.2. Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD (autorský dohľad 

projektanta) je : objekt Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľké Zálužie, 

Cintorínska 23, 951 35 Veľké Zálužie (súpisné číslo 379, katastrálne územie Veľké 

Zálužie). 

 

ČI. V. 
CENA ZA DIELO 

 

5.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu 

článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej 

rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej 

v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške : 

 ................................... Eur 

 slovom: .............................................................................. Eur 
 

Cena za dielo predstavuje: 
 

5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD .....................  Eur 
 

5.1.2 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD  ....................  Eur 
 

5.1.3 doklady podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD .....................  Eur 
 

5.1.4 autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD .....................  Eur 
   

 

5.1.5 cena celkom bez DPH .......................................................................... .....................  Eur 
 

5.1.6 DPH 20 % ............................................................................................. .....................  Eur 
 

5.1.7 cena celkom vrátane DPH  ................................................................ ....................  Eur 
 

5.2. Cena za dielo bola stanovená na základe pokynov uvedených vo výzve na predloženie 

ponuky č.p. CPNR-ON-2023/001034-004 a vysvetlení v procese verejného obstarávania 

a je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD. 
 

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.7 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade 

zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. 
 

5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  

projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne 

dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. 

tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené 

a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto 

ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje 

zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé 

kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v prílohe č. 2 k tejto ZoD. 

 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 
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samostatnými faktúrami nasledovne : 
 

6.1.1 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ 

vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 článku V. tejto ZoD, 

ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 

a 2.1.2 článku II. tejto ZoD.  
 

6.1.2 Za autorský dohľad podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní  

po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 článku V. tejto 

ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 
 

6.1.3 Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1 a 6.1.2 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi 

predložené v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach.  
 

6.2. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi 

s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi 

faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného 

dokladu v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry 

začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 

6.3. Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD 

v časti objednávateľ. 
 

6.4. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke 

z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za 

deň doručenia faktúry. 
 

6.5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani 

preddavky. 
 

6.6. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov 

z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. 

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, 

podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných na území SR v čase realizácie, východiskových podkladov objednávateľa 

odovzdaných pri uzatvorení ZoD a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán, a 

že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných 

strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom 

prevzatia diela. 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. 

tohto článku tejto ZoD. 
 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. 

tohto článku tejto ZoD. 
 

7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 
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do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 
 

7.5. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný 

spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí,  

je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. 
 

7.6. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená 

v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní 

po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom 

spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode 

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa zo to, že zhotoviteľ 

je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady diela 

objednávateľom. 
 

7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil 

a objednávateľ na ich použití trval. 
 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku 

tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. 
 

7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 

strany objednávateľa. 

 

Čl. VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa 

bodu 3.1.1.1 a 3.1.1.2 článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 

diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 

odstránenia poslednej vady diela.  
 

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy.  
 

8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím aktualizovaného rozpočtu stavby 

v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia 

vysvetlenia. 
 

8.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím vysvetlenia v termíne stanovenom 

v zmysle bodu 2.6.2 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia. 
 

8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím odborného posúdenia dokumentov v 

termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.3 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia 
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vysvetlenia. 
 

8.7. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím doplnenia, resp. opravy v termíne 

stanovenom v zmysle bodu 2.7 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia takéhoto 

doplnenia, resp. opravy. 
 

8.8. V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom 

realizačného projektu stavby s rozpočtom spracovaným zhotoviteľom resp. nevhodne 

navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

5,0% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.5 článku V. tejto ZoD. 
 

8.9. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu 

moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu 

zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, 

mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od 

zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po 

uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, 

má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD. 
 

8.10. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní 

zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. 

 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie 

tejto ZoD. 
 

9.2. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto 

ZoD je za zhotoviteľa zodpovedný ............................................ 

K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený ............................................  
 

9.3. Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné 

písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k 

tejto ZoD. 
 

9.4. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa 

tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa 

stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa 

pokynmi a informáciami z tohto stretnutia.  
 

9.5. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne  

v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania 

realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania 

rozpracovaného realizačného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej 

technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane 

súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa 

závermi týchto rokovaní.  
 

9.6. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 
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a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa 

alebo orgánov štátnej správy resp. dotknutých organizácií.  

 

Čl. X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1. Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne : 
 

10.1.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.1 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.2.1 písm. a) článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach 

v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, oddelenie 

nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra, spolu s dodacím listom za účelom 

zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi 

dielo podľa bodu 2.1.2.1 písm. a) článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných 

zložiek MV SR. 
 

10.1.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.2 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej 

podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, oddelenie 

nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra spolu s dodacím listom. 
 

10.2 Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2 

tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo 

zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi 

zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) 

pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov. 
 

10.3 Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne 

dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD. 
 

10.4 Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu 

podľa bodu 2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum 

podpory Nitra, oddelenie nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra spolu s dodacím 

listom. 

 

Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a 

technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi 

na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví v časti 

objednávateľ a v článku IX. Tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií. 
 

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD. 
 

11.4. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia,  

vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto 

ZoD. 
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Čl. XII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, 

stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len 

autorský zákon“). 

 

Čl. XIII. 
LICENČNÉ PODMIENKY 

 

13.1. Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela 

(licenciu) – realizačný projekt stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.2 článku II. tejto 

ZoD. 
 

13.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2. článku II. tejto ZoD je 

autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s 

autorským zákonom. 
 

13.3. Licencia k predmetu ZoD podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD je bezodplatná. 
 

13.4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela 

v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte 

vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela. 
 

13.5. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu. 
 

13.6. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. 
 

13.7. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu 

udelenej licencie (sublicencia). Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou 

zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom 

súhlasu zhotoviteľa. 
 

13.8. Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná. 

 

Čl. XIV. 
SKONČENIE ZMLUVY 

 

14.1. Túto ZoD je možné skončiť : 
 

14.1.1 Písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

14.1.2 Písomným odstúpením od tejto ZoD. 
 

14.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ : 
 

14.2.1 Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie. 
 

14.2.2 Vstúpil do likvidácie. 
 

14.2.3 Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD. 
 

14.2.4 Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD. 
 

14.2.5 Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote 
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neodstráni. 
 

14.3. Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej 

pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD. 
 

14.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak : 
 

14.4.1 Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD 

a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy. 
 

14.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej 

splatnosti. 
 

14.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní. 
 

14.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody. 
 

14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené 

na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. 
 

14.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  

predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto 

ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR. 
 

14.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú 

skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva 

a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä 

z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD. 
 

14.10. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté 

plnenia. 

 

Čl. XV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

15.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ. 
 

15.3. Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) 

rovnopisy. 
 

15.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v 

tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 V ...........................dňa  V ......................... dňa 

    

 za objednávateľa  za zhotoviteľa 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. CPNR-ON-2023/..........  

 

 

POKYNY OBJEDNÁVATEĽA K VYPRACOVANIU REALIZAČNÉHO PROJEKTU STAVBY 
 

BOD 1 
 
1.1 Opatrenia a požiadavky spojené s rekonštrukciou systému vykurovania  
 
 
  Rekonštrukcia vykurovacieho systému  
  –  posúdenie a návrh výmeny časti resp. všetkých vykurovacích telies 

  –  výmena rozvodov ÚK a realizácia zníženia tepelných strát rozvodov tepla 

(aplikácia tepelnej izolácie) 

  –  hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému 

  –  inštalovanie alebo výmena termoregulačných ventilov 

  –  realizácia merania a regulácie spotreby tepla  

  –  zavedenie nočného a víkendového útlmu teploty vo vykurovaných priestoroch 
 
 

1.2 Všeobecné požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov  
 
 
 a) V rámci projektu, ktorý zahŕňa výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový 

kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa 

osobitného predpisu (Napríklad Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 811/2013 z 

18.02.2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ), 

ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti. 
 
 b) V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné 

plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie EÚ č. 813/2013, ktorým sa 

vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (požiadavky od 

26.09.2018). 
 
 
 c) V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu 

odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom 

z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa 

selektívna demolácia. 
 
 
 d) Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a 

emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 549/2007 Z. z. 
 
 
 e) Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne 

popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, 

resp. názvov výrobcov. 
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BOD 2 

 

2.1 Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané 

technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov 

výrobcov. 
 

2.2 Členenie rozpočtu a výkazu výmer 
 
 a) Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie :  
  –  celkový krycí list rozpočtu 

  –  celková rekapitulácia  

  –  položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné oddiely 
 
 c) Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer :  
  –  v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ 

  –  rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev 

jednotlivých položiek 

  –  všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta 

  –  všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so 

zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia 

  –  v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre 

navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov 

výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno 

opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz 

musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

  –  v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, 

komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je 

možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín 

  –  popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom 

materiálu vo výkresovej časti 

  –  v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť 

ako samostatný súbor xls) – jednotlivé časti rozpočtu budú v jednotlivých 

záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované 

  –  výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez 

núl 
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. CPNR-ON-2023/.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Bratislave dňa  V ......................... dňa 

    

    

 za objednávateľa  za zhotoviteľa 
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 Špecifikácia ceny za poskytnutie služby 

 

 

1. Zabezpečenie vstupných podkladov 
 

Výkonová fáza – 5.1.1  – zameranie súčasného stavu objektu 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce    

– náročné práce    

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur    

DPH 20%    

Cena vrátane DPH v Eur    

 

 

2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby 
 

Výkonová fáza – 5.1.2  – vypracovanie realizačného projektu stavby 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce    

– náročné práce    

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur    

DPH 20%    

Cena vrátane DPH v Eur    

 

Výkonová fáza – 5.1.3  – zabezpečenie dokladov 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce    

– náročné práce    

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur    

DPH 20%    

Cena vrátane DPH v Eur    
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3. Počas realizácie stavby 
 

Výkonová fáza – 5.1.4  – výkon odborného autorského dohľadu 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce    

– náročné práce    

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur    

DPH 20%    

Cena vrátane DPH v Eur    

 

 

4. Cena za dielo celkom 
 

Cena bez DPH v Eur    

DPH 20%    

Cena vrátane DPH v Eur    

 


