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Vietkym znamym zdujemcom

PieStany, 06.06.2019

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie ¢. 2

Dna 29.05.2019 bola verejnému obstaravatel'ovi mesto Rajecké Teplice, Nam. SNP 1/29, 013
13 Rajecké Teplice, dorucena Ziadost' o vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov k zakazke na
uskutoCnenie stavebnych pradc s nazvom ,ZniZenie energetickej narocnosti Mestského uradu
Rajecké Teplice IL.%, ktorej Vyzva na predkladanie pontk bola uverejnena vo Vestniku UVO ¢.
102/2019 zo dna 23.05.2019 pod. ¢. 13411 - WYP.

Otazka ¢. 1

Ziadame o vysvetlenie, &i postatuje predloZenie bankovej zaruky formou podla ¢asti 13. sitaznych
podkladov.

Odpoved’:

V pripade predkladania bankovej zaruky, by mal uchadza¢ okrem predloZenia podl’a bodu 13.
sut’aznych podkladov, predlozit’ original bankovej ziaruky v lehote na predkladanie ponik na
adresu kontaktného miesta verejného obstaravatel’a: AE group, s.r.o., Kuzmanyho 1, 921 01
Piest’any.

Otazka ¢. 2

Ziadame o vysvetlenie, aky tikon ma verejny obstaravatel’ na mysli v bode 4.11 navrhu zmluvy o dielo
pod slovnym spojenim ,,UspeSny uchadza¢ ku dinu ucinnosti tejto Zmluvy zabezpeci vykonovu
bankovi zaruku“. Vzhl'adom na to, Ze UspeSny uchadza¢ sa o nadobudnuti ucinnosti dozvie az
dodatocne (podl'a bodu 13.2 navrhu zmluvy o dielo), poziadavka, aby disponoval zabezpekou k
datumu ucinnosti nie je z objektivnych dévodov splnitel'na. Zaroven z dovodu, Ze neplnenie takejto
poziadavky vytvara narok objednavatela na zmluvnl pokutu, povazujeme takéto ustanovenie za
nepripustné.

Odpoved’:

Poziadavka je splnite’na, nakol’ko uspe$ny uchadza¢ bude zo strany verejného obstaravatela
oboznimeny o tom, Ze sa stal uspeSnym uchiddzacom. Verejny obstaravatel’ bude postupovat’
podla § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, a teda verejny obstaravatel’ moze
zmluvu s uspeSnym uchidzacom uzavriet’ najskor Sestnasty deii odo diia odoslania informacie
o vysledku vyhodnotenia poniik. Okrem uvedeného, podpisana zmluva nadobudne ucinnost’ deii
nasledujuci po jej zverejneni, o com bude verejny obstaravatel’ ispeSného uchadzaca vopred
informovat’.

Otazka ¢. 3

Ziadame v suvislosti s bodom 5.2 a) ndvrhu zmluvy o dielo o vysvetlenie, aka lehotu poskytne verejny
obstaravatel’ na prevzatie staveniska a do akej lehoty od U¢innosti zmluvy a akym preukazateInym
spdsobom vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na toto prevzatie.

Odpoved’:
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Nakol’ko projekt je financovany prostrednictvom finanénych prostriedkov Eurépskej tnie
a podlieha schvilenému harmonogramu, verejny obstaravatel’ ma zdujem vyzvat’ zhotovitel’a na
prevzatie staveniska ¢o najskér po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo. Lehota na prevzatie
staveniska bude uvedena vo vyzve na prevzatie staveniska, ktora bude zhotovitePovi dorucena

na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 4

Ziadame v suvislosti s bodom 9.2 navrhu zmluvy o dielo o vysvetlenie poziadavky na zaruku 60
mesiacov na dielo ako celok, nakolko sucastou zédkazky su aj technologické zariadenia a spotrebny
material, na ktory vyrobcovia obvykle poskytuju zaruku min. 24 mesiacov. Tieto prvky zékazky nie st
stavbou a teda dielom ako takym a poziadavka na jednotni 60 mesacnu zaruku je v tomto pripade
neprimerana a v Standardnom obchodnom vztahu nezvykla. V zmysle ust. § 536 ods. 2 v spojeni s ust.
563 ods. 1 Obch. Z. by zhotovitel’ bol povinny poskytnit’ zaru¢ni dobu 60 mesiacov na dielo ako
celok, a teda aj na zariadenie a spotrebny material (napr. aj na stroje, ziarovky, svietidla a pod.) ¢o
stavia zhotovitel'a v zmluvnom vztahu do znacne nevyhodného postavenia. M6ze v nadviznosti na
vyssie uvedené verejny obstaravatel’ upravit’ tento bod zmluvy doplnenim o text ,,Zaru¢na doba 60
mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie, zariadenia a spotrebny material, na ktoré je vyrobcom
preukazatel'ne dana ina zaru¢na doba, pricom tato nemoze byt’ kratsia ako 24 mesiacov.*?

Odpoved’:

Verejny obstaravatel’ doplnil bod 9.2 Zmluvy o dielo. Zmena je vyznacena farebne v oprave ¢. 1
sut’aznych podkladov.

Otazka ¢. 5

Pri pol. ¢. 29 ,,Zariadenia BUDERUS, vid’ priloha“ objektu ,,06 — Vykurovanie* chyba uvedena
priloha s uvedenim $pecifikacie a mnozstva vSetkych pozadovanych komponentov zariadenia Buderus
uvazovaného v tejto polozke. Ziadame o vysvetlenie resp. doplnenie podkladov.

Odpoved’:

Podklady su obsahom prilohy ¢. 2 k tejto odpovedi na Ziadost’ o vysvetlenie.

Otazka ¢. 6

V ramci objektu ,,06 — Vykurovanie* chyba zoznam navrhovanych radiatorov s uvedenim ich rozmeru
a mnozstva. Ziadame o vysvetlenie resp. doplnenie podkladov.

Odpoved’:

PoZadované najdete v polozke 81 a 82 rozpoctu 06 Vykurovanie.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Sutazné podklady OPRAVA 1
Priloha ¢. 2 — Vykaz RT UK BUDERUS

S pozdravom
JUDr. Silvia Starkova
kontaktna osoba pre VO
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