

ZMLUVA O DIELO

č. SE-VO2-2023/003723-019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platnom znení na realizáciu akcie:

**„Nitra KR PZ – Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
(ďalej len „ZoD“)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

Patrik KRAUSPE

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:

SL-OPS-2023/005305-437

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Peter ŠESTÁK

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Peter KOLENČÍK

Ing. Miriam KÁROLYIOVÁ

Ing. Peter MATEJOVIČ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+421 961305443

e-mail:

peter.matejovic@minv.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

EKO stavin s.r.o.

Stummerova 1508/118

955 01 Topoľčany

V zastúpení:

Ivan POLUCH

konateľ spoločnosti

Ivan POLUCH

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Jozef KATRÁK

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36 286 362

DIČ:

2022149162

IČ DPH

SK2022149162

tel.:

e-mail:

info@ekostavin.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 17860/N (ďalej len „zhotoviteľ“), (ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 050/2023 pod č. 10329-MSP zo dňa 8. 3. 2023 a v Úradnom vestníku EÚ 2023/S 047-138896 zo dňa 7.3.2023.
- 1.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude financovaná z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 2021/241 a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo :

„Nitra KR PZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „dielo“)

V rámci diela sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu - zateplenie obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, výmena otvorových konštrukcií, odstránenie vlhkosti obvodových konštrukcií suterénnych priestorov sanáciou zavlhnutého muriva, odvodnením a rekonštrukciou „anglických dvorcov“, komplexná rekonštrukcia sústavy ústredného vykurovania s inštaláciou plynového tepelného čerpadla s novou reguláciou a vyvážením celej vykurovacej sústavy budovy, odvetranie VZT, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, realizácia nového bleskozvodu, bezbariérové sprístupnenie objektu rampou a vybudovanie bezbariérového WC. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

SO 01.1 Administratívna budova – oprávnené náklady

SO 01.2 Administratívna budova – neoprávnené náklady

Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

- 2.2. Realizácia diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane:
 - a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - b) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
 - c) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) vyhotoveniach,
 - d) zabezpečenie dočasného dopravného značenia,
 - e) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu,
 - f) vybavenia rozhodnutia o zábere verejného priestranstva,
 - g) zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene, resp. odstránenie kríkového porastu,

- h) zabezpečenia odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia podľa § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška BOZP“) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) pred začatím montážnych prác v jednom (1) originálnom vyhotovení,
- i) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- j) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- k) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,
- l) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,
- m) vypracovania prevádzkového poriadku kotolne v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- n) zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- o) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
- p) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
- q) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré,
- r) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- s) vypracovania geometrického plánu podľa § 67 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ak došlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby (§ 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto ZoD.

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD:

- a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,

- b) právoplatné stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku OSNMIV SHNM MV SR č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-156-3/2019 zo dňa 6.6.2019 a predĺžené rozhodnutím č. p.: SE-OSPOČ-38-10/2021 zo dňa 25.5.2021.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

- 3.2. Závazný časový postup realizácie diela je dokladovaný „*Harmonogramom postupu výstavby*“, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác s ich finančným krytím pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogramu postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávateľom.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD je objekt KR PZ Nitra na ul. Rázusova 7 v Nitre, zapísaný na LV č. 6218, parcelné číslo 4293/1, súpisné číslo 790, katastrálne územie Nitra.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

731 828,35 Eur

slovom: sedemstotridsaťjedentisícosemstodvadsaťosem 35/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	609 856,96	Eur
b) DPH 20%	121 971,39	Eur
c) cena celkom vrátane DPH	731 828,35	Eur

- 5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: SE-VO2-2023/003723-003 a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38332/summary>.
- 5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.
- 5.4. V prípade vzniku navyšiac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Zmeny a navyšiac práce požadované zo strany správcu majetku (centrum podpory), resp. užívateľa objektu neodsúhlasené objednávateľom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým navyšiac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 4 tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom :
- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis navyšiac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu,
 - b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
 - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - samostatný položkový rozpočet navyšiac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer navyšiac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
 - a) samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpočet“.
- 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 2 tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto ZoD v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbere tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa. V prípade, ak je v rozbere položky v cenníku použitý tarifný stupeň s vyššou obtiažnosťou, zhotoviteľ použije najbližší vyšší tarifný stupeň uvedený v kalkulačnom vzorci,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na :

- 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
- 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až s) článku II. tejto ZoD,
- 5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v bode 9.23. článku IX. tejto ZoD,
- 5.5.4 opatrenia uvedené v bode 9.24 článku IX. tejto ZoD,
- 5.5.5 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť,
- 5.5.6 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby a s farebným logom plánu obnovy a odolnosti a logom Európskej únie s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác formou *priebežnej fakturácie* do výšky 90% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH, prípadne podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených stavebným dozom objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
 - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 6.2 tohto článku tejto ZoD,
 - b) podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby.
 - c) atesty, certifikáty, vyhlásenie o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác. Dodacie listy budú predložené najmä pre nosné materiály pre zateplenie fasády, strechy, výmeny otvorových konštrukcií, vykurovanie vrátane solárnych kolektorov, elektroinštaláciu (fotovoltaika, svietidlá) a vzduchotechniku, resp. podľa požiadavky objednávateľa,

d) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).

Príloha faktúry uvedená v písm. a) bude predložená aj v elektronickej podobe vo formáte „xls“ a prílohy faktúry uvedené v písm. b) až písm. c) budú predložené iba v elektronickej podobe a to na CD/DVD nosiči v dvoch vyhotoveniach.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste.
- 6.5. Vystavenie *konečnej faktúry* celého diela, členenej na časti oprávnené a neoprávnené výdavky, na každú časť samostatne, je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa bodu 6.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia uvedení v *Prílohe č. 5* tejto ZoD, objednávateľ :
- a) poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
 - b) je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa písm. a) tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,
 - c) je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokoványm uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.

Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.

- 6.8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 6.9. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z Centrálnnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.

- 6.10. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.
- 6.11. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD.
- 6.12 Finančné prostriedky vo výške 10 % z ceny za dielo podľa bodu 5.1 písm. a) článku V. tejto ZoD, ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa, resp. dokladoval bankovou zárukou (tzv. bezpodmienečnou) slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD. V prípade predloženia bankovej záruky je zhotoviteľ povinný mať túto bankovú záruku platnú počas celej doby realizácie diela v súlade s bodom 6.13 tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť predĺženú bankovú záruku.
- 6.13 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.12 tohto článku ZoD (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania. V prípade predloženia bankovej záruky, končí banková záruka dňom doručenia dokladu o odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania banke, ktorá bankovú záruku vystavila.
- 6.14 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie podľa bodu 6.12 tohto článku tejto ZoD všetky svoje nároky z väd diela v súlade s bodom 6.13. tohto článku ZoD, a to najmä je oprávnený uspokojiť všetky svoje nároky na odstránenie všetkých väd a nedorobkov diela zistených na kolaudačnom konaní. Objednávateľ je zároveň oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú zhotoviteľ neuhradil objednávateľovi na základe penalizačnej faktúry v lehote splatnosti tejto faktúry. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od ZoD. Skončenie tejto ZoD písomnou dohodou alebo písomným odstúpením podľa článku XIII. tejto ZoD nemá vplyv na vrátenie kaucie. Kauciu, resp. jej časť vráti objednávateľ zhotoviteľovi až po úplnom uspokojení všetkých záväzkov, ktoré si je objednávateľ oprávnený uspokojiť podľa tohto bodu tohto článku ZoD.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- a) Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získať finančné prostriedky za zhodnotenie

tohto odpadu/druhotnej suroviny odvieť na príjmový účet objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.

- b) Zhotoviteľ zabezpečí aby minimálne 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.
- 7.4. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD.
- 7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval.
- 7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa bodu 9.1. článku IX. tejto ZoD, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa prevzatia staveniska, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.
- 8.2. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.
- 8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávatel'a podľa bodu 6.7. písm. c) článku VI. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy.
- 8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.15. 9.19. a 9.20. článku IX. tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.21. článku IX. tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.11. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.10. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.16. článku IX. tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.11. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.12. V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v bode 9.7.5. článku IX. tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.

- 8.13. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.4. a 8.5. tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 8.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviniť zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa bodu 2.4 článku II. tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do desiatich (10) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu ZoD bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom stavby (špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 2 k tejto ZoD) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.
- 9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bodu 9.1. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.

9.7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 5 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 5 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 5 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní

pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov,
- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 9.7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 9.7.5 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je:
 - a) prezident Slovenskej republiky,
 - b) člen vlády,
 - c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 - d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 - e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník.

- 9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný pochnúť odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutým orgánom štátnej správy.
- 9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.
- 9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Aladár Korec. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.12. Za objednávateľa bude výkonom stavebného dozoru poverená osoba, ktorá budú uvedená v zápise z odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti je poverená Ing. Jana Hajduchová, t.č. +421 96130 5690.
Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.13. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 9.15. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

- 9.16. Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na navýšenie ceny diela. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne zapisovať všetky navyše práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto navyše práce priebežne oceniť formou zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD.
- 9.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.21. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.23. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa článku V. tejto ZoD.
- 9.24. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

- 9.25. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní na jeho náklady.
- 10.4. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávaní a preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní

prístup na miesta prípadných vád a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení vád a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.

- 10.9. V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a pokynmi oprávnených zamestnancov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3. Zámenny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v *prílohe č. 2* tejto ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Zámenny materiálov, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť(15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 11.4. Zmeny podľa bodu 11.3. tohto článku tejto ZoD budú riešené nasledovne :
- 11.4.1. Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámenny,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
 - d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
 - e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu,

f) ďalšie potrebné dokumenty.

11.4.2. Zmenu technického riešenia navrhnutého v projekte stavby je možné realizovať iba v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projekte stavby realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť také technické riešenie, ktorého cena neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä :

- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny,
- b) ocenenie v súlade s bodom 5.4. článku V. tejto ZoD,
- c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
- d) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru,
- e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
- f) ďalšie potrebné dokumenty.

11.5. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD, resp. bodu 5.4. článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD.

11.6. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v záhlaví a článku IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyšiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:

11.6.1. Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyšiac prác uvedených v bodoch 11.6.2. a 11.6.3. tohto článku tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo.

11.6.2. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.3. tohto článku tejto ZoD), vyvolané:

- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch,
- b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela
- c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov na strane objednávateľa.

11.6.3. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka neprekročí 5% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.2. tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúlalom medzi výkazom výmer, resp. projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.

11.6.4. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :

- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo,
- b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo.

- 11.7. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku ZoD, je objednávateľ oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a stráženie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej vety tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávateľ, a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon Národnej rady SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.9. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.10. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia.
- 11.11. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.12. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.
- 11.13. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
- a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu,
 - b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte,
 - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom,

- d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na dielo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

Čl. XIII.

SKONČENIE ZMLUVY

- 13.1. Túto ZoD je možné skončiť:
- 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 13.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:
- 13.2.1. vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - 13.2.2. vstúpil do likvidácie,
 - 13.2.3. neprevzal stavenisko podľa bodu 9.1. článku IX. tejto ZoD,
 - 13.2.4. nezačal stavebné práce podľa bodu 8.2 článku VIII. tejto ZoD,
 - 13.2.5. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD,
 - 13.2.6. je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 6.7 písm. c) článku VI. tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,
 - 13.2.7. nepredložil na výzvu objednávateľa predĺženú bankovú záruku v súlade s bodom 6.12. článku VI. tejto ZoD,
 - 13.2.8. neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD,
 - 13.2.9. nepredložil na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia podľa bodu 11.10. článku XI. tejto ZoD,
 - 13.2.10. koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 13.2.11. nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora,
 - 13.2.12. poruší povinnosť podľa bodu 9.7.5 článku IX. tejto ZoD.
- 13.3. Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.
- 13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- 13.4.1 objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.

- 13.4.2 je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 13.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní.
- 13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.
- 13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 13.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z bodu 6.14. článku VI. tejto ZoD, článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.
- 13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracat' už poskytnuté plnenia.

Čl. XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD.
- 14.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ..
- 14.3. Táto ZoD vrátane *Prílohy č. 1 až č. 5* je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
- 14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Patrik KRAUSPE

štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Ivan POLUCH

konateľ spoločnosti EKO stavín s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Harmonogram stavby

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Popis	Rok		2023						
	Kvartál		IV.			I.			
	Mesiac		Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]							Máj
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu	154,29	609 856,96							
SO 01.1.1 Administratívna budova - Zateplenie plochy obvodového plášťa	99,20	84 881,72							
Práce a dodávky HSV	53,55	71 356,18							
Zvislé a kompletne konštrukcie	1,21	120,60							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53,55	53 553,13							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29,25	15 560,56							
Presun hmôt HSV	6,39	2 121,89							
Práce a dodávky PSV	99,20	13 525,54							
Izolácie striech	4,29	1 425,07							
Izolácie tepelné	24,20	12 100,47							
SO 01.1.2 Administratívna budova - Zateplenie plochy strešného plášťa	32,79	50 319,64							
Práce a dodávky HSV	8,71	3 508,46							
Zvislé a kompletne konštrukcie	7,71	2 559,38							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,04	13,49							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,67	221,51							
Presun hmôt HSV	2,15	714,08							
Práce a dodávky PSV	26,79	46 811,18							
Izolácie striech	21,79	22 490,04							
Izolácie tepelné	19,30	19 300,69							
Konštrukcie klampiarske	12,20	4 049,80							
Konštrukcie doplnkové kovové	2,92	970,65							
SO 01.1.3 Administratívna budova - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie	127,28	177 540,63							
Práce a dodávky HSV	16,29	7 801,01							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7,09	2 352,62							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,29	5 406,77							
Presun hmôt HSV	0,13	41,62							
Práce a dodávky PSV	125,28	169 739,62							
Izolácie tepelné	4,52	1 360,56							
Konštrukcie klampiarske	5,86	1 946,12							
Konštrukcie stolárske	39,49	39 488,89							
Konštrukcie doplnkové kovové	42,28	126 850,93							
Čalúnnické práce	2,92	93,12							
SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady	154,29	279 282,03							
SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady	153,72	161 691,26							
Práce a dodávky HSV	115,36	113 407,26							
Zemné práce	47,96	15 920,23							
Zakladanie	16,65	5 526,55							
Zvislé a kompletne konštrukcie	23,72	9 058,27							
Vodorovné konštrukcie	5,59	1 856,78							
Komunikácie	30,36	10 077,89							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51,33	17 039,14							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	54,73	45 535,05							
Presun hmôt HSV	25,29	8 393,35							
Práce a dodávky PSV	139,72	48 284,00							
Izolácie proti vode a vlhkosti	25,04	15 026,04							
Izolácie striech	2,36	781,98							
Izolácie tepelné	1,84	612,35							
Konštrukcie klampiarske	3,47	1 150,60							
Konštrukcie stolárske	1,78	589,77							
Konštrukcie doplnkové kovové	65,49	21 738,14							
Montáže vzduchotechnických zariad.	1,50	496,90							
Podlahy z dlaždíc	6,01	1 993,92							
Podlahy povlakové	6,94	2 302,41							
Dokončovacie práce - maľby	7,97	3 591,89							
SO.01.1.4.1 - Oprávnené výdavky ZTI	94,01	18 049,10							
Práce a dodávky HSV	68,60	11 195,88							
Zemné práce	11,31	3 755,34							
Vodorovné konštrukcie	0,41	137,13							
Komunikácie	3,94	1 308,69							

Popis	Rok		2023			2024		
	Kvartál		IV.			I.		
	Mesiac		Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]						Apr
								Máj
Rúrové vedenie	9,60	1 919,48						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,93	1 304,91						
Presun hmôt HSV	8,35	2 770,33						
Práce a dodávky PSV	29,01	6 853,22						
Izolácie tepelné	1,07	160,51						
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,41	136,38						
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6,77	1 353,87						
Zdravotechnika - plynovod	2,39	793,80						
Zdravotechnika - zariad. predmety	19,01	4 408,66						
SO.01 Administratívna budova - vykurovanie	154,29	58 898,17						
Práce a dodávky HSV	3,47	1 150,72						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,47	1 150,72						
Práce a dodávky PSV	154,29	57 317,61						
Izolácie tepelné	6,06	2 011,05						
Ustredné kúrenie, kotolne	36,93	18 466,26						
Ustredné kúrenie, strojovne	2,26	750,13						
Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie	32,72	10 860,13						
Ustredné kúrenie, armatúry	24,88	8 260,20						
Ustredné kúrenie, vykurovacie telesá	39,29	16 969,84						
Hodinové zúčtovacie sadzby	1,29	429,84						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod	88,59	32 284,26						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod	33,59	27 947,08						
Práce a dodávky M	33,59	27 947,08						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (HR ELekt mat množstvo)	4,26	425,73						
M	4,26	425,73						
Rozvádzač HR	4,26	425,73						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R1 množstvo)	5,90	595,46						
M	5,90	595,46						
Rozvádzač R1	5,90	595,46						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R02)	13,99	699,52						
M	13,99	699,52						
Rozvádzač R0 02	13,99	699,52						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R2)	3,90	1 294,72						
M	3,90	1 294,72						
Rozvádzač R2	3,90	1 294,72						
SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R3)	3,98	1 321,75						
M	3,98	1 321,75						
Rozvádzač R3	3,98	1 321,75						
SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR	4,09	1 450,48						
SO 01.1.4.4 MaR (SO 01.1.4.4 MaR)	3,28	1 088,72						
M	3,28	1 088,72						
SO.01.1.4.4 MaR (MaR)	1,09	361,76						
M	1,09	361,76						
Rozvádzač R0 02	1,09	361,76						
SO 01.1.4.5 Vzduchotechnika RO	20,81	6 908,76						
PSV	20,81	6 908,76						
Vzduchotechnika	20,81	6 908,76						
SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady	137,02	17 832,94						
SO 01.2 Neoprávnené náklady (Rozpočet 2)	137,02	15 314,00						
Práce a dodávky HSV	118,38	5 484,19						
Zvislé a kompletne konštrukcie	2,03	674,93						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23,38	2 805,44						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,64	1 872,30						
Presun hmôt HSV	0,40	131,52						
Práce a dodávky PSV	132,02	9 829,81						
Konštrukcie - drevostavby	1,78	589,85						
Konštrukcie stolárske	2,21	735,15						
Konštrukcie doplnkové kovové	14,84	4 924,98						
Podlahy z dlaždíc	4,36	1 448,63						
Obklady	5,83	1 934,62						
Dokončovacie práce - nátery	1,91	95,63						
Dokončovacie práce - maľby	2,02	100,95						
SO.01.2 - Neoprávnené výdavky ZTI (Neopr ZTI PSV RO)	80,12	2 518,94						
Práce a dodávky PSV	80,12	2 518,94						
Izolácie tepelné	0,03	9,68						
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,23	75,64						

Popis	Rok		2023			2024			
	Kvartál		IV.			I.		II.	
	Mesiac		Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	Dĺžka trvania								
	Celk. cena [EUR]								
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,33	33,29							
Zdravotechnika - plynovod	0,53	176,00							
Zdravotechnika - zariadenia, predmety	11,12	2 224,33							

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Patrik KRAUSPE

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ivan POLUCH

konateľ spoločnosti EKO stavín s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:

Miesto: Rázusova 7, Nitra

KS:

Dátum: 13.4.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			609 856,96
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	609 856,96	121 971,39
Cena s DPH v EUR			731 828,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto: Rázusova 7, Nitra

Dátum: 13.04.2022

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		609 856,96	731 828,35
01	SO 01.1.1 Administratívna budova - Zateplenie plochy obvodového plášťa	84 881,72	101 858,06
02	SO 01.1.2 Administratívna budova - Zateplenie plochy strešného plášťa	50 319,64	60 383,57
03	SO 01.1.3 Administratívna budova - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie	177 540,63	213 048,76
04	SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady	279 282,03	335 138,44
04.0	SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady	161 691,26	194 029,51
04.1	SO.01.1.4.1 - Oprávnené výdavky ZTI	18 049,10	21 658,92
04.2	SO.01 Administratívna budova - vykurovanie	58 898,17	70 677,80
04.3	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod	32 284,26	38 741,11
04.3.0	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod	27 947,08	33 536,50
04.3.1	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (HR ELEKT mat množstvo)	425,73	510,88
04.3.2	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R1 množstvo)	595,46	714,55
04.3.3	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R02)	699,52	839,42
04.3.4	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R2)	1 294,72	1 553,66
04.3.5	SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R3)	1 321,75	1 586,10
04.4	SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR	1 450,48	1 740,58
04.4.1	SO 01.1.4.4 MaR (SO 01.1.4.4 MaR)	1 088,72	1 306,46
04.4.2	SO.01.1.4.4 MaR (MaR)	361,76	434,11
04.5	SO 01.1.4.5 Vzduchotechnika RO	6 908,76	8 290,51
05	SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady	17 832,94	21 399,53
05.0	SO 01.2 Neoprávnené náklady (Rozpočet 2)	15 314,00	18 376,80
05.1	SO.01.2 - Neoprávnené výdavky ZTI (Neopr ZTI PSV RO)	2 518,94	3 022,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 01 - SO 01.1.1 Administratívna budova - Zateplenie plochy obvodového plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		84 881,72	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	84 881,72	20,00%	16 976,34
Cena s DPH	v EUR		101 858,06

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

01 - SO 01.1.1 Administratívna budova - Zateplenie plochy obvodového plášťa

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

84 881,72

HSV - Práce a dodávky HSV

71 356,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

120,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53 553,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 560,56

99 - Presun hmôt HSV

2 121,89

PSV - Práce a dodávky PSV

13 525,54

712 - Izolácie striech

1 425,07

713 - Izolácie tepelné

12 100,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
 Objekt:
 02 - SO 01.1.2 Administratívna budova - Zateplenie plochy strešného plášťa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH			50 319,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	50 319,64	20,00%	10 063,93
Cena s DPH		v EUR	60 383,57

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

02 - SO 01.1.2 Administratívna budova - Zateplenie plochy strešného plášťa

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 319,64

HSV - Práce a dodávky HSV

3 508,46

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 559,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

221,51

99 - Presun hmôt HSV

714,08

PSV - Práce a dodávky PSV

46 811,18

712 - Izolácie striech

22 490,04

713 - Izolácie tepelné

19 300,69

764 - Konštrukcie klampiarske

4 049,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

970,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
**03 - SO 01.1.3 Administratívna budova - Výmena vonkajšej otvorovej
konstrukcie**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		177 540,63	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	177 540,63	20,00%	35 508,13
Cena s DPH	v EUR		213 048,76

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

03 - SO 01.1.3 Administratívna budova - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

177 540,63

HSV - Práce a dodávky HSV

7 801,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 352,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 406,77

99 - Presun hmôt HSV

41,62

PSV - Práce a dodávky PSV

169 739,62

713 - Izolácie tepelné

1 360,56

764 - Konštrukcie klampiarske

1 946,12

766 - Konštrukcie stolárske

39 488,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

126 850,93

786 - Čalúnnicke práce

93,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:

04.0 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavin s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavin s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH			161 691,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	161 691,26	20,00%	32 338,25
Cena s DPH			194 029,51
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.0 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

161 691,26

HSV - Práce a dodávky HSV

113 407,26

1 - Zemné práce

15 920,23

2 - Zakladanie

5 526,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 058,27

4 - Vodorovné konštrukcie

1 856,78

5 - Komunikácie

10 077,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 039,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45 535,05

99 - Presun hmôt HSV

8 393,35

PSV - Práce a dodávky PSV

48 284,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

15 026,04

712 - Izolácie stiech

781,98

713 - Izolácie tepelné

612,35

764 - Konštrukcie klampiarske

1 150,60

766 - Konštrukcie stolárske

589,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

21 738,14

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.

496,90

771 - Podlahy z dlaždíc

1 993,92

776 - Podlahy povlakové

2 302,41

784 - Dokončovacie práce - maľby

3 591,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.1 - SO.01.1.4.1 - Oprávnené výdavky ZTI

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.04.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH		18 049,10	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18 049,10	20,00%	3 609,82
Cena s DPH		v EUR 21 658,92	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.1 - SO.01.1.4.1 - Oprávnené výdavky ZTI

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 049,10

HSV - Práce a dodávky HSV

11 195,88

1 - Zemné práce

3 755,34

4 - Vodorovné konštrukcie

137,13

5 - Komunikácie

1 308,69

8 - Rúrové vedenie

1 919,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 304,91

99 - Presun hmôt HSV

2 770,33

PSV - Práce a dodávky PSV

6 853,22

713 - Izolácie tepelné

160,51

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

136,38

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 353,87

723 - Zdravotechnika - plynovod

793,80

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

4 408,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.2 - SO.01 Administratívna budova - vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		58 898,17	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	58 898,17	20,00%	11 779,63
Cena s DPH		70 677,80	
v		EUR	

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.2 - SO.01 Administratívna budova - vykurovanie

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 898,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 150,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 150,72

PSV - Práce a dodávky PSV

57 317,61

713 - Izolácie tepelné

2 011,05

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

18 466,26

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

750,13

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 860,13

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

8 260,20

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

16 969,84

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

429,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3:
04.3.0 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.04.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH		27 947,08	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	27 947,08	20,00%	5 589,42
Cena s DPH		33 536,50	
v		EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.0 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 947,08

M - Práce a dodávky M

27 947,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3:
04.3.1 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (HR ELekt mat množstvo)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH			425,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	425,73	20,00%	85,15
Cena s DPH	v EUR		510,88

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.1 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (HR ELekt mat množstvo)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

425,73

M - M

425,73

R0 02 - Rozvádzač HR

425,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť: 04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3: 04.3.2 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R1 množstvo)

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.04.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH			595,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	595,46	20,00%	119,09
Cena s DPH			714,55
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.2 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R1 množstvo)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

595,46

M - M

595,46

R0 02 - Rozvádzač R1

595,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3:
04.3.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R02)

JKSO:	KS:
Miesto: Rázusova 7, Nitra	Dátum: 13.04.2022
Objednávateľ:	IČO:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 36286362
EKO stavín s.r.o.	IČ DPH: SK2022149162
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO: 36286362
EKO stavín s.r.o.	IČ DPH: SK2022149162
Poznámka:	

Cena bez DPH			699,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	699,52	20,00%	139,90
Cena s DPH			839,42
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R02)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

699,52

M - M

699,52

R0 02 - Rozvádzač R0 02

699,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3:
04.3.4 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R2)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 294,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 294,72	20,00%	258,94
Cena s DPH		v EUR	1 553,66

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.4 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R2)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 294,72

M - M

1 294,72

R0 02 - Rozvádzač R2

1 294,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod
Úroveň 3:
04.3.5 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R3)

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra

KS:
Dátum: 13.04.2022

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			1 321,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 321,75	20,00%	264,35
Cena s DPH		v EUR	1 586,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.3 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod

Úroveň 3:

04.3.5 - SO.01.1.4.3 Elektroinštalácie,bleskozvod (R3)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 321,75

M - M

1 321,75

R0 02 - Rozvádzač R3

1 321,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.4 - SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR
Úroveň 3:
04.4.1 - SO 01.1.4.4 MaR (SO 01.1.4.4 MaR)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 088,72	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 088,72	20,00%	217,74
Cena s DPH	v EUR		1 306,46

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.4 - SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR

Úroveň 3:

04.4.1 - SO 01.1.4.4 MaR (SO 01.1.4.4 MaR)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 088,72

M - M

1 088,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.4 - SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR
Úroveň 3:
04.4.2 - SO.01.1.4.4 MaR (MaR)

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra
Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.04.2022
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH			361,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	361,76	20,00%	72,35
Cena s DPH			434,11
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.4 - SO 01.1.4.4 Administratívna budova -MaR

Úroveň 3:

04.4.2 - SO.01.1.4.4 MaR (MaR)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

361,76

M - M

361,76

R0 02 - Rozvádzač R0 02

361,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady
Časť:
04.5 - SO 01.1.4.5 Vzduchotechnika RO

JKSO:
Miesto: Rázusova 7, Nitra

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.04.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH		6 908,76	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 908,76	20,00%	1 381,75
Cena s DPH		v EUR 8 290,51	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

04 - SO 01.1.4 Administratívna budova - Ostatné oprávnené náklady

Časť:

04.5 - SO 01.1.4.5 Vzduchotechnika RO

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 908,76

PSV - PSV

6 908,76

00001 - Vzduchotechnika

6 908,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
05 - SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady
Časť:
05.0 - SO 01.2 Neoprávnené náklady (Rozpočet 2)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		15 314,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	15 314,00	20,00%	3 062,80
Cena s DPH	v	EUR	18 376,80

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

05 - SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady

Časť:

05.0 - SO 01.2 Neoprávnené náklady (Rozpočet 2)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 314,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 484,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

674,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 805,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 872,30

99 - Presun hmôt HSV

131,52

PSV - Práce a dodávky PSV

9 829,81

763 - Konštrukcie - drevostavby

589,85

766 - Konštrukcie stolárske

735,15

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 924,98

771 - Podlahy z dlaždíc

1 448,63

781 - Obklady

1 934,62

783 - Dokončovacie práce - nátery

95,63

784 - Dokončovacie práce - maľby

100,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
05 - SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady
Časť:

05.1 - SO.01.2 - Neoprávnené výdavky ZTI (Neopr ZTI PSV RO)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rázusova 7, Nitra	Dátum:	13.04.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	36286362
	EKO stavín s.r.o.	IČ DPH:	SK2022149162
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 518,94	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 518,94	20,00%	503,79
Cena s DPH		v EUR 3 022,73	

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nitra KRPZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt:

05 - SO 01.2 Administratívna budova - Neoprávnené náklady

Časť:

05.1 - SO.01.2 - Neoprávnené výdavky ZTI (Neopr ZTI PSV RO)

Miesto:

Rázusova 7, Nitra

Dátum:

13.04.2022

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 518,94

PSV - Práce a dodávky PSV

2 518,94

713 - Izolácie tepelné

9,68

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

75,64

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

33,29

723 - Zdravotechnika - plynovod

176,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

2 224,33

**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 priame mzdy
 - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 náklady na stroje
 - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa **cenníka : CENEKON** (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke);

2. Mzdové náklady:

→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov) **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,74	6,82	7,89	8,97	10,04

→ odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

3. Ostatné priame náklady:

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu, (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 5 %
- výrobná réžia PSV, M 5 %
- správna réžia HSV 10 %
- správna réžia PSV, M 10 %
- zisk 5 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y
V Z O R

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. ...

Názov stavby: Nitra KR PZ - Rázusova 7, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Zmena vyvolaná:

projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt:

Časť:

Popis zmeny:

Prílohy :

rozpočet s podrobným výkazom výmer
iné - napr. náčrt zmeny technického riešenia, fotodokumentácia,

Odôvodnenie zmeny:

Z O Z N A M S U B D O D Á V A T E Ľ O V A P O D I E L S U B D O D Á V O K

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Patrik KRAUSPE

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ivan POLUCH

konateľ spoločnosti EKO stavin s.r.o.

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zhotoviteľ prehlásil , že na plnenie zmluvy nebude využívať kapacity subdodávateľov.