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ZMLUVA  O  DIELO 

 

č. SE-V02-2023/003724-018 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov platnom znení na realizáciu akcie: 
 

 

„Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu“ 

(ďalej len „ZoD“) 
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ZMLUVNÉ STRANY 
  

 

 

Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
  

V zastúpení: 

 
Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na základe plnomocenstva č. p.:  

SL-OPS-2023/005305-437 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

Ing. Peter ŠESTÁK 

 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

Ing. Peter KOLENČÍK 

Ing. Miriam KÁROLYIOVÁ 

Ing. Ľubomíra ŠAŠALOVÁ 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
  

IČO: 00 151 866 
  

DIČ: 2020571520 
  

tel.: +421 961805416 
  

e-mail: lubomira.sasalova@minv.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

Zhotoviteľ 

 

Názov a sídlo: GMT Plus, s.r.o. 

Popradská 57 

04001 Košice  
  

V zastúpení: Ing. Peter GAĽA 

konateľ spoločnosti  
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

Ing. Peter GAĽA 

 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

Ing. Peter GAĽA 

 
  

Bankové spojenie: .                                          .  
  

Číslo účtu: .                                                      .  
  

IČO: 36 197 441  
  

DIČ: 2020050153  
  

IČ DPH SK2020050153  
  

tel.: .                          .  
  

e-mail: gala@gmt.sk  
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
11527/V  
(ďalej len „zhotoviteľ“), (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 



 

3 

 

Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1.1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý 

sa vykonal v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného 

obstarávania 050/2023 pod č. 10319-MSP zo dňa 8. 3. 2023 a v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 

047-139039 zo dňa 7.3.2023 
 

1.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude 

financovaná z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

2021/241 a z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
  

2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo : 
 

„Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu“ (ďalej len „dielo“) 
 

 V rámci diela sa bude realizovať rekonštrukcia a prístavba objektu, zateplenie vonkajšej fasády, 

výmena otvorových konštrukcií, výmena strechy, štruktúrovaná kabeláž a ochrana objektu, nová 

elektroinštalácia a rozvody vykurovania, vybuduje sa WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie, spevnené plochy pre parkovanie áut a oplotenie areálu. Stavba je členená na 

nasledovné stavebné objekty : 

SO 01 OO PZ 

SO 02 Smetník OH 

SO 03 Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy 

SO 03a Dočasné a trvalé dopravné značenie 

SO 04  Oplotenie 

SO 05 Rekonštrukcia NN prípojky pre OO PZ 

SO 06 Plynofikácia 

SO 07 Vodovodná prípojka 

SO 08 ZTI- vonkajšia kanalizácia 

SO 09 Asanácia garáží 

2.2. Realizácia diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a 

právoplatného stavebného povolenia vrátane: 

a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov, 

b) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných 

prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, 

je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu, 

c) vybavenia rozhodnutia o povolení vjazdu na komunikáciu, 

d) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch 

(2) vyhotoveniach, 
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e) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) 

originálnych vyhotoveniach, 

f) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade 

inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 

a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov 

vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, 

g) dodania dokladov o zhutnení podložia pri realizácii zakladania a spevnených plôch 

(protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach,  

h) dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády 

(protokoly o skúške) v dvoch (2) vyhotoveniach, 

i) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a 

druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky (evidenčné 

listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2)  

vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,  

j) vypracovania prevádzkového poriadku kotolne v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, 

k) zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, 

l) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) 

vyhotoveniach, 

m) dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,  

n) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré, 

o) vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, 

podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, 

priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím 

podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov. 

p) vypracovania geometrického plánu podľa § 67 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov, ak došlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia 

stavby (§ 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). 
 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené 

a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto ZoD. 
 

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD: 

a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,  

b) právoplatné stavebné povolenie vydané oddelením stavebného poriadku č. p.: SHNM-

OSNMIV-SU-175-5/207 zo dňa 10.10.2017, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím 

SHNM-OSNMIV-SU-118-7/2019 zo dňa 07.10.2019 a rozhodnutím SE-OSPOČ-224-9/2021 

zo dňa 18.08.2021. 
 

Čl. III. 

ČAS PLNENIA 
  

3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční 

nasledovne :  
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 Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska, 
   

 Koniec doby plnenia : do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 
 

3.2. Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný „Harmonogramom postupu výstavby“, 

ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác s ich 

finančným krytím pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a 

dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby. Harmonogramu postupu výstavby musí 

rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo 

v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu 

musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávateľom. 
 

3.3. 

 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. 

tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez 

nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  
 

3.4. 

 

Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD je možné vykonať 

iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD.  
 

Čl. IV. 

MIESTO PLNENIA 
  

 Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD je objekt OO PZ Drienov, Revolučná 

1, 082 04 Drienov, zapísaný na LV č. 177, parcelné číslo 545/3 a 4, súpisné číslo 464, katastrálne 

územie Drienov. 
 

Čl. V. 

CENA ZA DIELO 
  

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva 

financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa 

predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:  

767 076,14 Eur 
slovom: sedemstošetdesiatsedemtisícsedemdesiatšesť 14/100 EUR 

Cena za dielo predstavuje: 

 a) cena celkom bez DPH ............................................................................ 639 230,12 Eur 

 b) DPH 20% ............................................................................................... 127 846,02 Eur 

 c) cena celkom vrátane DPH ................................................................... 767 076,14 Eur 
 

5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe 

pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: SE-VO2-2023/003724-003 a ich vysvetlení v 

procese verejného obstarávania uverejnených na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/ 

tender/38371/summary.  
 

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade 

zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. 
 

5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 

projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné 

na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok 
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alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú 

v  bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena 

prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku 

k tejto ZoD v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Zmeny a naviac práce požadované 

zo strany správcu majetku (centrum podpory), resp. užívateľa objektu neodsúhlasené 

objednávateľom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD 

budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým naviac prácam spracované 

zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 4 tejto 

ZoD.  

 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom 

objednávateľom : 

a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa 

jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku 

pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať 

z pôvodného rozpočtu, 

b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto ZoD, v nasledovnom 

rozsahu: 

- rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých 

dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,  

- samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v 

rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu ( stavebné objekty, časti atď. ) 

vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, 

prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet 

požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách, 

a) samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako 

„odpočet“. 

 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa 

nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD 

dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá, 

b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 2 tejto ZoD 

nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného 

vzorca uvedeného v prílohe č. 3 tejto ZoD v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je 

povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku 

uvedený v rozbore tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa. V prípade, ak 

je v rozbore položky v cenníku použitý tarifný stupeň s vyššou obtiažnosťou, 

zhotoviteľ použije najbližší vyšší tarifný stupeň uvedený v kalkulačnom vzorci,  

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 tejto ZoD budú 

odpočítané v nevykonanom rozsahu. 
 

5.5. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na :  

 
5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska 

zhotoviteľom počas výstavby, 

 
5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až t) článku II. tejto ZoD, 

 
5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované 

v  bode 9.23. článku IX. tejto ZoD,  

 
5.5.4 opatrenia uvedené v bode 9.24 článku IX. tejto ZoD, 

 
5.5.5 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť, 
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5.5.6 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch 

výstavby a s farebným logom plánu obnovy a odolnosti a logom Európskej únie 

s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“.  
 

 

 

Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

6.1. Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác formou 

priebežnej fakturácie do výšky 90% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH, prípadne podľa 

pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú 

v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. 
 

6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe 

zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom 

objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa 

projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru 

najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí 

súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude 

bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom 

vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na 

základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

faktúru. 
 

6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v siedmich (7) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako 

prílohu tejto faktúry : 

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 6.2 tohto článku tejto ZoD, 

b) podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok 

a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. 

Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä : 

a) typ výrobku alebo materiálu, 

b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, 

c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby. 

c) atesty, certifikáty, vyhlásenie o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov 

a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác. Dodacie listy budú predložené najmä pre 

nosné materiály pre zateplenie fasády, strechy, výmeny otvorových konštrukcií, vykurovanie 

vrátane solárnych kolektorov, elektroinštaláciu (fotovoltaika, svietidlá) a vzduchotechniku, 

resp. podľa požiadavky objednávateľa,  

d) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením 

názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za 

uloženie odpadu na skládku). 

Príloha faktúry uvedená v písm. a) bude predložená aj v elektronickej podobe vo formáte „xls“ 

a prílohy faktúry uvedené v písm. b) až písm. c) budú predložené iba v elektronickej podobe a to 

na CD/DVD nosiči v dvoch vyhotoveniach. 
 

6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú 

fotodokumentáciu  kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste. 
 

6.5. Vystavenie konečnej faktúry celého diela, členenej na časti oprávnené a neoprávnené výdavky, 

na každú časť samostatne, je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a 
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prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov. Konečnú 

faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho 

konania. 
 

6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s 

pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na 

prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného  dokladu v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované 

prílohy podľa bodu 6.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 

6.7. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. 

nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia uvedení 

v Prílohe č. 5 tejto ZoD, objednávateľ : 

a) poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný 

v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne 

preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval 

subdodávateľ, 

b) je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce 

priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa písm. a) tohto článku tejto 

ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne 

splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ 

vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do 

troch (3) pracovných dní odo dňa  doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie 

je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe 

subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, 

bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený, 

c) je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu 

uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokovaným uhradeným aj neuhradeným 

pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet 

objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet 

objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.  

Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD. 
  

6.8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry sa 

doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. 
  

6.9. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z Centrálnej 

evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti 

faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry. 
  

6.10. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani 

preddavky. 
 

6.11. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového 

účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD. 
 

6.12 Finančné prostriedky vo výške 10 % z ceny za dielo podľa bodu 5.1 písm. a) článku V. tejto ZoD, 

ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa, resp. dokladoval 

bankovou zárukou ( tzv. bezpodmienečnou ) slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku 

zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD. V prípade predloženia 

bankovej záruky je zhotoviteľ povinný mať túto bankovú záruku platnú počas celej doby 
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realizácie diela v súlade s bodom 6.13 tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný na výzvu 

objednávateľa predložiť predĺženú bankovú záruku. 
 

6.13 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu poukázanú na účet objednávateľa podľa bodu 6.12 tohto 

článku ZoD (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) na účet zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto ZoD v časti Zhotoviteľ v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou 

protokolu z kolaudačného konania. V prípade predloženia bankovej záruky, končí banková 

záruka dňom doručenia dokladu o odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na 

kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania banke, 

ktorá bankovú záruku vystavila.  
 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie podľa bodu 6.12 

tohto článku tejto ZoD všetky svoje nároky z vád diela v súlade s bodom 6.13. tohto článku ZoD, 

a to najmä je oprávnený uspokojiť všetky svoje nároky na odstránenie všetkých vád 

a nedorobkov diela zistených na kolaudačnom konaní. Objednávateľ je zároveň oprávnený 

uspokojiť si z kaucie všetky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú zhotoviteľ 

neuhradil objednávateľovi na základe penalizačnej faktúry v lehote splatnosti tejto faktúry. 

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie všetky náklady vzniknuté v dôsledku 

odstúpenia zhotoviteľa od ZoD. Skončenie tejto ZoD písomnou dohodou alebo písomným 

odstúpením podľa článku XIII. tejto ZoD nemá vplyv na vrátenie kaucie. Kauciu, resp. jej časť 

vráti objednávateľ zhotoviteľovi až po úplnom uspokojení všetkých záväzkov, ktoré si je 

objednávateľ oprávnený uspokojiť podľa tohto bodu tohto článku ZoD.  
 

Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
  

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa 

overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej  

dokumentácie  stavebného výrobku  alebo  spracovávanej  stavebnej hmoty (technické listy, 

technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR 

v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu ( železo a oceľ, 

zmiešané kovy a pod. ) je zhotoviteľ povinný získané finančné prostriedky za zhodnotenie 

tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na príjmový účet objednávateľa vedený v Štátnej 

pokladnici, č. účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilný symbol uvedie 

zhotoviteľ svoje IČO. 

b) Zhotoviteľ zabezpečí aby minimálne 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a 

demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v 

kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) 

vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie 

zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije 

odpad ako náhrada za iné materiály. 
 

7.3 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.  
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7.4. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne 

dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na 

zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto 

záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa 

nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a 

bežným opotrebením. 
 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku 

tejto ZoD.  
 

7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 
 

7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ  

s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných 

dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 

7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená  

v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po 

písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín 

odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej 

vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do 

tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom. 
 

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku  tejto 

ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vady na vlastné náklady.  
 

7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití 

trval.  
 

7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa.   
 

Čl. VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 
  

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa bodu 9.1. článku IX. tejto ZoD, a to 

z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. 

V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa prevzatia 

staveniska, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.  
 

8.2. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia  

staveniska, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj 

začatý deň omeškania. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za 

obdobie až do začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD.  
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8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela  v dohodnutom čase plnenia  podľa bodu 

3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela 

uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa 

bodu 6.7. písm. c) článku VI. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na úroky z omeškania 

z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, 

za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.5. 

 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie 

zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 
 

8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela  

v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to 

až do odstránenia poslednej vady diela. 
 

8.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.15. 9.19. a 9.20. článku IX. tejto ZoD 

má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.21. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia. 
 

8.9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.11. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho 

určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad 

porušenia. 
 

8.10. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.16. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia. 
 

8.11. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia. 
 

8.12. V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v bode 9.7.5. článku IX. tejto ZoD 

má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur. 
 

8.13. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.4. a 8.5. tohto 

článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti 

bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. 

zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú 

udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani 

predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, 

živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie 

povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. 

Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má 

strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto 

ZoD. 
 

8.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní 

zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. 
 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
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9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu 

ZoD podľa bodu 2.4 článku II. tejto ZoD ( ďalej len „východiskové podklady“ ) do desiatich (10) 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska 

pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii 

predmetu ZoD bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými 

zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

9.2. 

 

 

 

Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ 

poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom 

stavby ( špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 2 k tejto ZoD ) je zhotoviteľ povinný písomne 

oznámiť objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti 

objednávateľ najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich 

presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo 

budú objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude objednávateľ neskôr prihliadať 

a nebude ich akceptovať. 
 

9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami 

a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 

a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich 

zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na 

jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho 

pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho. 
 

9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na 

príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a nariadení, pričom zodpovedá za ich prípadné porušenie a 

vzniknutú škodu. 
 

9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 

staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a organizačného a personálneho 

zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska 

vyhotoveného podľa bodu 9.1. tohto článku tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 

podmienky dotknutých orgánov a organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných 

k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v 

plnom rozsahu. 
 

9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.   
 

9.7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 5 tejto ZoD. Pri výkone 

diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za 

včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

 
9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol 

v prílohe č. 5 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto 

subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti 

diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 

6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má 
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podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu 

s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako 

úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 

dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ 

odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do 

desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa 

v prípade: 

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 

existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8  zákona 

o verejnom obstarávaní, 

c) predloženia neplatných dokladov, 

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora. 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 

takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať 

časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa 

objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať 

ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na 

predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto 

vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie. 

 
9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok 

uvedený v prílohe č. 5 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe 

uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom 

subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne 

oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní 

pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s 

popisom  ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred 

začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené 

v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri 

partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení  

subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od 

subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto 

dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez 

nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa 

písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo 

dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  a  

existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona 

o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov, 

c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 
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d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora. 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 

takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať 

časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa 

objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať 

ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na 

predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, na úhrady za takto 

vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie. 

 
9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej 

zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne 

na montáž zariadenia). 

 
9.7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD  je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa 

ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane 

zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona 

o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 
9.7.5 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť 

byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod 

zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom 

výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa 

podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je: 

a) prezident Slovenskej republiky, 

b) člen vlády, 

c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, 

d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, 

f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, 

g) verejný ochranca práv, 

h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 

i) štátny tajomník. 
 

9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.  
 

9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne 

zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných 

pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas 

realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na 

stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, 

projektanta stavby a dotknutým orgánom štátnej správy. 
 

9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží 

zhotoviteľovi projektu stavby na odsúhlasenie.  
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9.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Slavomír Šulkovský. 

Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú 

dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť 

objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť 

najneskôr do osem (8) kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má 

objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 
 

9.12. Za objednávateľa sú výkonom stavebného dozoru a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti  

poverené osoby , ktoré budú zapísané v stavebnom denníku pri odovzdaní staveniska. 

Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov 

staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho. 
  

9.13. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických 

postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, 

ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného 

dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na 

zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých vád. Za 

preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku 

a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, 

prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými 

materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá 

zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 
 

9.14. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 

objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné 

náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) 

pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované  

a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.  
 

9.15. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity 

na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 
 

9.16. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. 

stavbyvedúceho povinná. 
 

9.17. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom 

denníku, ktoré majú vplyv na navýšenie ceny diela. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči 

zápisom objednávateľa. 
 

9.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne 

zapisovať všetky naviac práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto naviac práce  

priebežne oceniť formu zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa 

a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD. 
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9.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti 

uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný 

odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde 

jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie 

uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom 

denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 

troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  
 

9.20. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať 

od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne 

spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil 

novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 
 

9.21. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom  

o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov 

budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

9.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom 

a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia 

a prijatia preventívnych opatrení. 
 

9.23. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných 

energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa článku V. tejto ZoD. 
 

9.24. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, 

prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
 

9.25. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom 

kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu  sú najmä: 

a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,  

b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
  

10.1. Zhotoviteľ  odovzdá  a  objednávateľ  preberie  riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD. 
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10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť 

objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. 

Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup 

odovzdávacieho a preberacieho konania. 
 

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  zhotoviteľa 

budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní na jeho náklady. 
 

10.4. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní 

odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, 

osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii 

všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela 

objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí  

objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 
 

10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávacom a preberacom  konaní s určením 

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo 

preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

projektu. 
 

10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky  

a jeho riadnemu užívaniu. 
 

10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 

10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní 

prístup na miesta prípadných vád a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení vád 

a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení. 
 

10.9. V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, 

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných 

strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí 

rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú 

časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj 

napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, 

objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania 

a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie 

a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným 

dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. 
 

Čl. XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
  

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na 

území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. 
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11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a pokynmi 

oprávnených zamestnancov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku IX. tejto ZoD, 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.  
 

11.3. Zámeny stavebných materiálov a dodávok ( ďalej len „materiál“ ) uvedených v prílohe č. 2 tejto 

ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Zámeny materiálov, 

ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického 

riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení 

objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky 

(napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia 

zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ 

povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť(15) pracovných dní odo dňa 

odovzdania staveniska. 
 

11.4. Zmeny podľa bodu 11.3. tohto článku tejto ZoD budú riešené nasledovne : 

 
11.4.1. Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny 

príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, 

alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. 

Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý 

materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený 

zástupcami zmluvných strán uvedenými v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého 

obsahom, resp. prílohou bude najmä : 

a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámeny, 

b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické 

a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie 

o parametroch,  

c) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru, 

d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do 

požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia, 

e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu, 

f) ďalšie potrebné dokumenty. 

 

 
11.4.2. Zmenu technického riešenia navrhnutého v projekte stavby je možné realizovať iba 

v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projekte stavby 

realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť také technické riešenie, ktorého cena 

neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene 

materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán uvedenými 

v bode 1. až 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä : 

a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny, 

b) ocenenie v súlade s bodom 5.4. článku V. tejto ZoD,  

c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má 

rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie 

o zhode alebo prehlásenie o parametroch,  

d) súhlas zhotoviteľa projektu stavby a stavebného dozoru, 

e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie 

objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia, 

f) ďalšie potrebné dokumenty. 
 

11.5. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto  

ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy 

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD, resp. bodu 5.4. 

článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác 
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do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie 

prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie 

času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD. 
 

11.6. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v záhlaví a článku IX. tejto ZoD, vo veci 

odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne: 

 
11.6.1. Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za 

dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.6.2. a 11.6.3. tohto článku 

tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo. 

 

 
11.6.2. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich 

súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených 

v bode 11.6.3. tohto článku tejto ZoD), vyvolané: 

a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných 

materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch, 

b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale 

ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela 

c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodov 

na strane objednávateľa. 

 
11.6.3. Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich 

súhrnná čiastka neprekročí 5% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.6.2. 

tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúladom medzi výkazom výmer, resp. projektom 

stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými 

v priebehu uskutočňovania stavby. 

 
11.6.4. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :  

a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo, 

b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, 

ktoré zvýšia cenu za dielo. 
 

11.7. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude 

zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého 

podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených 

s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími 

a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením 

prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom 

formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť 

pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca 

zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré 

budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami 

k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku ZoD, je objednávateľ oprávnený vykonať 

zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné práce a stráženie objektu aj bez 

súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky náklady podľa predchádzajúcej 

vety tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je povinný uhradiť zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu vystaví a doručí objednávateľ, a to 

do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi.  
 

11.8. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon Národnej rady SR č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
 

11.9. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
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uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 

nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude 

objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.  
 

11.10. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú  inému v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto 

ZoD je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho 

konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby 

trvania tejto ZoD vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia. 
 

11.11. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených objednávateľom. 
 

11.12. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú 

činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode so zachovaním 

nočného pokoja. 
 

11.13. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať 

a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie 

narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, 

platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby 

akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov 

vyžadovať nasledovné: 

a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie 

vstupu do areálu podľa interného predpisu, 

b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný 

absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte, 

c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným 

občianskym preukazom, 

d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri 

odovzdaní staveniska. 

Čl. XII. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
  

 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na diele prechádza zo zhotoviteľa na 

objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo 

a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku 

X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za 

podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.  
 

Čl. XIII. 

SKONČENIE ZMLUVY 
  

13.1. Túto ZoD je možné skončiť: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 

13.1.2. písomným odstúpením od tejto ZoD. 
 

13.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ: 

13.2.1.    vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie, 

13.2.2.    vstúpil do likvidácie, 

13.2.3.    neprevzal stavenisko podľa bodu 9.1. článku IX. tejto ZoD, 
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13.2.4. nezačal stavebné práce podľa bodu 8.2 článku VIII. tejto ZoD, 

13.2.5. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD,  

13.2.6. je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 6.7 písm. c) článku VI. tejto 

ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,  

13.2.7. nepredložil na výzvu objednávateľa predĺženú bankovú záruku v súlade s bodom 6.12. 

článku VI. tejto ZoD, 

13.2.8. neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD,  

13.2.9. nepredložil na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia podľa bodu 

11.10. článku XI. tejto ZoD, 

13.2.10. koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD  a/alebo so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote 

neodstráni, 

13.2.11. nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 

ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora, 

13.2.12. poruší povinnosť podľa bodu 9.7.5 článku IX. tejto ZoD. 
 

13.3. Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 

článku VIII. tejto ZoD. 
 

13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

13.4.1 objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD 

a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.  

13.4.2 je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej 

splatnosti. 
 

13.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní. 
 

13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej 

strany požadovať náhradu škody. 
 

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na 

tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. 
 

13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov 

platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade 

sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.  
 

13.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením 

tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú 

považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z  bodu 6.14. článku VI. 

tejto ZoD, článku VII. a článku VIII. tejto ZoD. 
 

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.  
 

Čl. XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD. 
 

14.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu 

zverejní objednávateľ..  
 

14.3. 

 

Táto ZoD vrátane Prílohy č. 1 až č. 5 je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých objednávateľ obdrží šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.  
 

14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, 

ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

V Bratislave dňa    

   

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 Ing. Peter GAĽA 

konateľ spoločnosti - GMT Plus, s.r.o. 
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Príloha č. 1 k ZoD č. SE-V02-2023/003724-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A R M O N O G R A M  P O S T U P U  V Ý S T A V B Y  
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Príloha č. 2 k ZoD č. SE-V02-2023/003724-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  dňa    

 

 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

  

 Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 Ing. Peter GAĽA 

konateľ spoločnosti - GMT Plus, s.r.o. 

 

 



Stavba:

Objekt: Dátum

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR IČO: 151866

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice IČO: 36197441

 IČO DPH: SK2020050153

Celkové rozpočtové náklady 
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Krycí list rozpočtu

Drienov OOPZ - rekonštrukcia a prístavba objektu

639 230,12

EUR 767 076,14

0,00

639 230,12

20,00% 127 846,02

20,00%

Strana 1 z 1

07.07.2023



stavba: "Drienov OOPZ - rekonštrukcia a prístavba objektu"

Rekapitulácia
objekt časť cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

SO 01 OOPZ ASR - rekonštrukcia 139 761,67 27 952,33 167 714,00

ASR - prístavba 281 818,04 56 363,61 338 181,65

Schodišťová plošina 8 717,50 1 743,50 10 461,00

ELI 30 830,72 6 166,14 36 996,86

MaR, PRS 11 326,49 2 265,30 13 591,79

SLP 15 626,12 3 125,22 18 751,34

ZTI 37 229,78 7 445,96 44 675,74

UK 32 622,65 6 524,53 39 147,18

SO 01 OOPZ spolu 557 932,96 111 586,59 669 519,55

SO 02 Smetník OH 4 152,30 830,46 4 982,76

SO 03 Spevnené plochy, TaSÚ 36 182,42 7 236,48 43 418,90

SO 03a Dočasné a trvalé dopr. značenie 555,33 111,07 666,40

SO 04 Oplotenie 16 039,35 3 207,87 19 247,22

SO 05 Rekonštr. NN prípojky pre OOPZ 718,94 143,79 862,73

SO 06 Plynofikácia 2 782,09 556,42 3 338,51

SO 07 Vodovodná prípojka 5 091,47 1 018,29 6 109,76

SO 08 ZTI-vonkajšia kanalizácia 5 288,80 1 057,76 6 346,56

SO 09 Asanácia garáží 10 486,46 2 097,29 12 583,75

celkom 639 230,12 127 846,02 767 076,14



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 139 761,67 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 139 761,67

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 27 952,33

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 167 714,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ - rekonštrukcia 

ASR - Architektonické a stavebné riešenie

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 281 818,04 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 281 818,04

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 56 363,61

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 338 181,65

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ - prístavba 

ASR - Architektonické a stavebné riešenie

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 8 717,50 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 717,50

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 1 743,50

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 461,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ  schodiskova plošina

 

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť
2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 30 830,72

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 6 166,14

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 36 996,86

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ 

ELI - Elektroinštalácia



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť
2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 326,49

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 2 265,30

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 13 591,79

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ 

Automatizácia kotolne - MaR a PRS



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť
2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 626,12

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 3 125,22

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 18 751,34

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 OO PZ 

Štrukturovaná kabeláž - SLP



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DRIENOV  OOPZ - REKONŠTRUKCIA  A  PRÍSTAVBA  OBJEKTU JKSO  

Názov objektu SO 01-OOPZ EČO

Názov časti  Zdravotechnika - ZTI Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATIS

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy

5 "M" Dodávky 17 Ostatné

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 37 229,78

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 7 445,96

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 44 675,74

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DRIENOV  OOPZ - REKONŠTRUKCIA  A  PRÍSTAVBA  OBJEKTU JKSO  

Názov objektu SO 01-OOPZ EČO

Názov časti  Vykurovanie - ÚK Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATIS

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy

5 "M" Dodávky 17 Ostatné

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 32 622,65

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 6 524,53

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 39 147,18

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Drienov OOPZ - rekonštrukcia a prístavba objektu JKSO  

Názov objektu SO 02 - Smetník OH EČO

Názov časti  Miesto Drienov

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Ing. Ľ. Tkáč

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 20 %

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 152,30

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 830,46

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 982,76

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 36 182,42

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 7 236,48

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 43 418,90

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 03 spevnené plochy,terenne a sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ GMT Plus, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 555,33

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 111,07

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 666,40

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 03 a dopravné značenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16 039,35

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 3 207,87

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 19 247,22

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 04 oplotenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť
2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 718,94

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 143,79

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 862,73

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 05 Rekonštrukcia NN prípojky pre OOPZ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DRIENOV  OOPZ - REKONŠTRUKCIA  A  PRÍSTAVBA  OBJEKTU JKSO  

Názov objektu SO 06 - PLYNOFIKÁCIA EČO

Názov časti  Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATIS

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 20 %

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 782,09

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 556,42

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 338,51

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DRIENOV  OOPZ - REKONŠTRUKCIA  A  PRÍSTAVBA  OBJEKTU JKSO  

Názov objektu SO 07 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA EČO

Názov časti  Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATIS

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 20 %

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 091,47

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 1 018,29

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 6 109,76

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby DRIENOV  OOPZ - REKONŠTRUKCIA  A  PRÍSTAVBA  OBJEKTU   JKSO  

Názov objektu SO 08 - ZTI - VONKAJŠIA KANALIZÁCIA EČO

Názov časti  Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATIS

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 20 %

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 288,80

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 1 057,76

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 6 346,56

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 17 Ostatné 20 %

6 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 2

0
22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 486,46

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 2 097,29

Objednávateľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 12 583,75

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Drienov OOPZ -Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 09 garáže- buracie práce
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Príloha č. 3 k ZoD č. SE-V02-2023/003724-018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A L K U L A Č N Ý  V Z O R E C  

P R E  O C E Ň O V A N I E  N A V I A C  P R Á C  
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Kalkulačný vzorec 
 

1. Priamy materiál 

2. Mzdové náklady 

 2.1 priame mzdy 

 2.2 odvody z miezd 

3. Ostatné priame náklady (OPN) 

  3.1 náklady na stroje 

  3.2 náklady na dopravu 

4. Nepriame náklady 

  4.1  výrobná réžia (Rv) zo základne 2. 

  4.2  správna réžia (Rs)  zo základne 2. 

5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs 

  Jednotková cena bez DPH  (celkom 1 až 5 ) 

 

1. Priamy materiál: 

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre 

špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa cenníka : 

ODIS 1Q/2023 (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON  

a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke); 

2. Mzdové náklady: 
→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane 

všetkých zložiek a príplatkov ( uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom 

tarifných stupňov ) Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!! 
 

Tarifný stupeň: 1 2 3 4 5 

Charakteristika tarifného stupňa 

pomocné 

a prípravné 

práce 

ucelené rutinné 

a odborné 

rutinné práce 

samostatné 

odborné 

a ucelené práce 

samostatné 

koncepčné 

a odborné 

práce 

špeciálne 

systémové 

koncepčné 

práce 

Základná hodinová sadzba Eur/hod. 7,023 8,428 9,832 11,237 12,641 

 

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd 

podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 
 

3. Ostatné priame náklady: 

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: ODIS 1Q/2023  (v prípade, že cenníky nebudú 

obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu 

podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu, 

 ( uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON  a pod.) 
 

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku: 

 podľa skutočných režijných nákladov firmy: 

→ výrobná réžia HSV ..............  42 % 

→ výrobná réžia PSV, M ......... 42 % 

→ správna réžia HSV ............... 15 % 

→ správna réžia PSV, M .......... 15 % 

→ zisk ........................................ 9 % 

 ( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny). 
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Príloha č. 4 k ZoD č. SE-V02-2023/003724-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z M E N O V Ý  L I S T  S T A V B Y  
V Z O R  
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ZMENOVÝ LIST STAVBY č. ... 
 

 
Názov stavby: Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu 

 

Zmena vyvolaná:   projektom 

   realizáciou 

   objednávateľom 

 

 

Stavebný objekt: Časť:   

Popis zmeny: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prílohy :  rozpočet s podrobným výkazom výmer  

iné - napr. náčrt zmeny technického riešenia, fotodokumentácia, .................................... 

 

 

Odôvodnenie zmeny: 
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Stanovisko projektanta: 

 

napr.: 
Súhlasím s použitými výmerami, materiálmi aj vyššie 
uvedeným zdôvodnením. 
 
 
 
 

Podpis: 

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY 

Dopad zmeny : 

 

 

Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby 

 

Na čas plnenia: napr. :  

áno - potrebná úprava konca doby plnenia do ...........  

nie 

 

Na cenu za dielo:             zvýšenie o:      Eur bez DPH  

 zníženie o:                       Eur bez DPH  

 

 

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY 

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : dátum: 

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:  

 

 

 

    

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený 

na rokovanie vo veciach 

technických: 

 

 

    

3. Stavebný dozor objednávateľa:  
 

 

 

    

4. Zástupca objednávateľa 

oprávnený na rokovanie vo 

veciach technických: 

 

 

    

5. Zástupca objednávateľa: 

(oddelenie investičnej výstavby 

OI SE MV SR)                             
          
 

    

6. Zástupca objednávateľa: 

riaditeľ OI SE MV SR                             
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Príloha č. 5 k ZoD č. SE-V02-2023/003724-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z O Z N A M  S U B D O D Á V A T E Ľ O V  A  

P O D I E L  S U B D O D Á V O K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  dňa    

 

 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

  

 Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 Ing. Peter GAĽA 

konateľ spoločnosti - GMT Plus, s.r.o. 
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 Subdodávateľ 
( obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, IČO )  

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 

( meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia 

Popis prác vykonávaných 

subdodávateľom 
( odkaz na stavebný objekt, 

jeho časť, prípadne položky ) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

stavebných prác 

Podiel plnenia 

zmluvy vo 

finančnom 

vyjadrení v Eur 

bez DPH 

1. TOPCONTROL s.r.o.  

Budovateľská 11628/38  

Prešov 08 01  

IČO: 46 155 571  

 

 

Ing. Marek Topor  

134  

082 35 Bertotovce  

Dodávka a montáž  

stavebného objektu  

„SO 01 OO PZ ELI“  

„SO 01 OO PZ ELI“  

„SO 01 OO PZ ELI“  

„SO 05 Rekonštr. NN  

prípojky pre OOPZ“  
 

 9,15  
 

    58 502,27  
 

2. VELCON spol. s r.o.  

Továrenská 368/40  

Vlkanová 976 31  

IČO: 36 056 677  

 

 

Mgr. Michal Mikula  

Kollárova 14004/4  

974 01 Banská 

Bystrica  

 Dodávka a montáž  

stavebného objektu  

„SO 01 OO PZ  

schodisková plošina“  
 

            1,36  
 

       8 717,50  
 

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Topor&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mikula&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=0

