ZMLUVA O DIELOC. ......cccueueee
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel’

Obchodné meno: e
So sidlom: .
Zastapeny: e

ICO:

ICDPH:

DIC:

Bankové spojenie: 0000 ...

IBAN:

Zapisany:  eeeeeee

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelma, a.s.

Cislo G&tu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(dalej ako ,,objednavatel™)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*.

1.1.

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Této zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,,Komunitné centrum Krskany*.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u€inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, a objednavatefom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
(ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky €erpania budu upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktora bude
uzatvorenad medzi objednavatelom a Ministerstvom pédohospodarstva arozvoja vidieka SR (dalej len
LPoskytovatel”) vramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Prioritna os 2. Lahsi pristup k
efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam, $pecificky ciel 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb
a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej
formy na komunitnu a podporit’ rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej Urovni, kéd
vyzvy IROP-PO2-SC211-2018-27

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).
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Dodavatel

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vylu€ne,
zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

v)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy, ktoré na zaklade poziadaviek
objednavatela podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni identifikoval v ramci svojej ponuky (a boli akceptované
objednavatelom) vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého sa uzatvara tato zmluva a v pripade potreby
ich nahradenia inymi osobami (so suhlasom objednavatela podla pravidiel tejto zmluvy), preukaze
objednavatelovi Ze aj tie spifiaju takéto poZiadavky,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

i)
[

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluc€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢€o zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Komunitné centrum Krskany“ (dalej len ,Dielo”) v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dfia ...........ccccceneeeee. , ktora tvori vo forme Prilohy
€. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou
vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentéciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie
vylucne:

Projektova dokumentacia

i) Vykaz vymer

iiil) Stavebné povolenie
iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoneniu Diela

\)

) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
-Komunitné centrum Orechov dvor“ a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnu su¢ast
zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentécia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo
nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne ur€enie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégii obsiahnutych v Projektovej
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dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené dodavatefom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do ivahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc¢enie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade casového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prisom dodavatel spracuje Casovy harmonogram av stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vylG&enie pochybnosti sa mé za to, Ze Gikony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dna ucinnosti Zmluvy a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,. Pre vylu€enie pochybnosti sa méa za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st stiéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapogitané do Casového
harmonogramu predloZeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predloZzit po jednotlivych stavebnych oddieloch za asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto&fiovanych
prac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa polozkového rozpo¢tu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zasland objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.
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Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v defi zaCatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedd za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou zmluvnych strdn podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ....ccceeeeeeeeeenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahrriuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatefovi, a to najmé/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefobnneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre uc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu€ne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v koépii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych sku$ok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poru$enia povinnosti dodavatefom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

—_~ o~ o~ o~
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(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
néklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatefovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) poas kompletizaénych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemézZe dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylucne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim pontknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocditat’ akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatefl je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo diia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Zze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyluc¢enie omeskania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),
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(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dfia jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (ij. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktaru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Ucely tohto &lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
al/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutocnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatefa zdanitefného plnenia) na
objednavatefa (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zdkona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu
upravujucu ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela alebo
na tento UCel zlozi pozadovanu sumu vo vySke vykonovej bankovej zaruky v hotovosti na bankovy uc&et
objednavatela uvedeny v identifikacnych Udajoch objednavatela v zahlavi tejto zmluvy (dalej len ,bankovy ucet®)
(oba tu uvedené spbsoby zriadenia bankovej zaruky sa dalej uvadzaju pod spoloénym pojmom ,vykonova bankova
zaruka“ alebo ,bankova zaruka®), a to pre pripad, Zze dodavatel nebude plInit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka. V pripade predlozenia zarucnej listiny upravujucej
bankovu zaruku, tato bude na podnet dodavatela vystavena prisluSnou bankou v prospech objednavatela ,bez
vyhrad® podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po
doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 20% z ceny
Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel poruSi/nesplini niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonc&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ bankovu
zaruku do plnej vysky, t,j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonCenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
vocCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to
vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
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71

7.2

dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garané&na bankova zaruka musi trvat po celtl zarugn( dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vySku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze

naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatodnom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou Fakturou za

Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v Zmluve .

7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel

8.1

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.



8.2

8.3

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

8.4 Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a dizkou praxe zarugovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodavatela a poZiadavkami objednavatela
podfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni identifikoval v ramci svojej ponuky (a boli akceptované objednavatelom) vo verejnom obstaravani, na
zaklade ktorého sa uzatvara tato zmluva. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku pocas celej
doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny
zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel
preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska:

8.5

8.6

It
(i

(

It

i) identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;
i) fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

iii) doklady preukazujuce diZzku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5
rokov v poZadovanom odbore (mozZno preukazat najmé/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vylucne
uvedené denné skutoc¢nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapiSe aj obchodné meno aICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiiceho prisluné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zadznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, priom v pripade zaznamenania
udalosti vyZzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovene;j
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so z&znamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i) Stavbyveduci dodavatela;

i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

iii) Projektant;

iv) Geodet a kartograf Diela;

V) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

vi) Zastupcovia opravnenych osdb podfa bodu 21.3 zmluvy;

vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.
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8.11

8.12

8.13

8.14

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodévatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€énom
C¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatefa umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecgit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegdlnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od

dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatefovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vysSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(ii) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na giastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za
podstatné porusenie zmluvy, priCom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu préac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace realizované
dodavatelom.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zZivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

10



9.5

9.6

9.7

9.8

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak takeé su,
(v) zavazneé vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatefla k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie
podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZzenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvéaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktord overila
a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
MENE: .ot .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podfa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel' berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislusnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajucich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena ¢ast) a/alebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postupena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavéazku a/alebo o postupeni pohlfadavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podra Cl. 5 tejto zmluvy. Pinenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutoénené plnenie v prospech dodavatela do sféry
pésobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
alalebo nebolo uskuto&nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podfa platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vod&i objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.
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Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukoné&eni svojich prac. Ak objednévatel vyzve dodavatela k vyc€isteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poCas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat' prisluSné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocrovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,HIasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v ndleZitom stave, aZz pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budu pred nastupom na Stavenisko obozndmeni so zasadami ochrany a
bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Dodavatel na zZiadost Objednavatela poskytne Uplnu sucinnost organom Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
a ostatnym organom podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku podfa ¢&l. 1.3. tejto zmluvy,
poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so
Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodéavatel predlozi najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke
ceny Diela;
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9.21

9.22

10.1

10.2

10.3

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.
Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spOsobené &innostou dodavatefa pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili U¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.
Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po¢as celej doby platnosti a U€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to najneskér 4 kalendarne mesiace odo dia u€innosti tejto Zmluvy
podla Casového harmonogramu.. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo
ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skdr ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dfa doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatefovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast' vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:

i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v Ciernotladi vSetkych diel€ich profesii;

i) staveny dennik;

iiil) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

V) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

zarucne listy v kopii;
doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
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viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

ix) navody na udrzbu a pouZzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

X) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa Dielo za
dokon&ené a schopné odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu

10.5

svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

10.7

10.8

121

12.2

12.3

i) zakladné udaje o Diele;

i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané. V pripade ak
dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia dorucenia Vyzvy
na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méze byt prediZzeny len v pripade preruenia realizacie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v pozadovanej kvalite,
pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O preruseni
prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba*“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
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12.4

12.5

12.6

13.2

v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,,Osobitna zaru¢na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru€na doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho &ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové €asti Diela za€ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto€ného
odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfa oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatefl je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénud) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

13.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat ucétovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona ¢&. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:
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(i)

(i)
(i)
(iv)
(v)

(vii)

(viii)

(ix)

(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)

(xxiii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dfia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat' (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatefl neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost’ kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omesSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,- EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xi)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatefovi vznika voli dodavatefovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty der poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskor v defi zadatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omes$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vogi
dodavateflovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy deri omeSkania dodavatela
podnic 6smym (8.) diiom omeskania, a to v sUvislosti s kaZdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podia Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavateflovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podia
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s urlenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,-EUR (péatsto eur) za kazdy, €o ilen zacaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedticeho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyvedidceho
a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (pét'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavateflovi narok voli dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR (péat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podra bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voc¢i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podra Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vySke 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy def neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukézatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$Sie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniké objednavatelovi ndrok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty def nesplnenie/poruenia povinnosti, a to aj opakovane
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15.2

15.3

15.4

(xix) v pripade omeskania dodavatela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmltv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(xx) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 20% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisant Dokladovu
gast vztahujicu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenia/poru$enia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zaCaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplIni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to az do dria Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do dfia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatelfa a/alebo subdodavatefa, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,- EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruSeni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dnfa doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voc¢i dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeSkania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omegkania na zaklade
vyzvy dodavatela na uUhradu Urokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.
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Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

(i)

(if)
(iii)

oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoCnenim zmeny)

doruc€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpec&nosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mdze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit’ nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

)
)
i)

iv)

(
(
(
(

Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodriovat objednavatela

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a u¢inné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
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19.3

19.4

19.5

nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnut inak prisluSnym sidom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného sudu neboli U¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutéd objednavatefom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

201

20.2

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sullade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda uginnost’ diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia Ucinnosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Integrovaného operaéného
programu, Prioritna os 2. LahSi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.1 Podporit
prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpec&enia vykonu opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej
kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch
rokov veku na komunitnej urovni, kod vyzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, za ucelom realizicie projektu ,Komunitné
centrum Krskany*, vratane nastupenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti
ukonCenia administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyZadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu.
O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela
najneskoér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3
tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd v trvani tri (3) mesiace odo dna nadobudnutia t¢innosti zmluvy. Po uvedenu
dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:
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20.5

(i)
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez ur€enia dodato€nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavézku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastupenim rozvazovacej podmienky uUcinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej

podmienky/odkladacich podmienok Gginnosti zmluvy ustanovenych podfa bodu 20.1 tohto Clanku

(iv) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z doévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy

(v)

z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Ukoné&enie zmluvy z dévodu podia bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstdpenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) der po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky

(ii

potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*
) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie*
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20.6

It

(i

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovt
kone¢nu fakturu®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skoné&eni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovt koneén( fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
i) ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :
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21.2

213

214

21.5

21.6

21.7

i) dévody ukoné&enia zmluvy

i) termin ukon&enia zmluvy

iii) platnost a uc¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené

ku dfu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich hrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o nenavratnom finan€nom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu su
Orgén zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v stlade so vieobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vidda SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finandnych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok U&asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originélu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatefa na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.
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21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v
lehote 3 dni. Za defi doru€enia sa povazuje deri prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny deri UloZznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za der doru€enia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatefovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spdésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifikacia Identifikacia | plnenia poZiadania |splnenia schvalenia plnenia overila a
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |o zmluvnych |navrhovaného |schvaleného schvalila
¢. subdodavatela plnenia sumou schvalenie |poziadaviek |subdodavatel’a | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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