C¢islo zmluvy objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

,Cast 3 — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla v SCZT KoSice — OST 991
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679 692
DIC: 2020485500 IC DPH: SK2020485500
bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a. s
IBAN:  SK60 75000000000025794273 BIC (SWIFT): CEKOSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice | v oddiele Sro vo vloZzke ¢. 3697/V
v mene spolo¢nosti kona Ing. Jaroslav Tkac, konatel
(dalej len ,,objednavatel™)

[..]

so sidlom

1o
DIC
1€ DPH

na jednej strane

[..]
[..]
[..]
[..]

bankové spojenie [...], Cislo uctu  [...]

IBAN:

L] BIC (SWIFT): [...]

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu [...] v oddiele [...] vo vlozke €. [...]
v mene spolo¢nosti kona [...]
(dalej len ,,zhotovitel™)

na druhej strane

(dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: Cast 3 — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla v SCZT Kosice — OST 991,

v rozsahu:

modernizacia sekunddarnych vonkajsich rozvodov (SVR) okruhu odovzdavacej stanice tepla
0OST 991 - vonkajsie rozvody tepla UK pre bytové domy Zeleziarenska 1-5, 2-6 a 16-20.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalejlen
»dielo”).

Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: ,TEHO — Modernizacia Casti SVR na okruhu OST 991 v KoSiciach”, spracovanej
projektantom stavby je Ing. Rébert Ivani¢, ECONS ENERGY, s.r.o., Zadielska 3, KoSice, autorizovany
stavebny inZinier, reg. €. 3615*A*2-2,3. arch. &islo: 15056, datum: 02/2016, (dalej len ,,DSP*), ktora tvori
prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inzinierskych ¢innosti v rozsahu podla tejto
zmluvy a objedndvatel sa zavazuje riadne avcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit

diela je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢lanku a v prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve. V rdmci vykonavania
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diela je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podla tejto
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné, ¢o
zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej
starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so sutaznymi podkladmi v rdmci
procesu obstardvania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou dokumentdciou,
ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfna:

1.3.1 projektové a inZinierske ¢innosti:

1311

1.3.1.2

1.3.13

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby vo vztahu k dielu (dalej
len ,,DRS”) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade
so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej prdavnickej osoby naoverovanie plnenia poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka in3pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf —textova €ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici. Sucastou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacsej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v stlade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sicastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchiddzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori sucast prilohy €. 2 k tejto zmluve;
oznamenie o vyhldseni verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU €. S 108 zo dia 06. 06. 2019 pod &islom 2019/S 108-263922.

Sucastou DRS je aj vietka potrebna vykresova a ind dokumentécia vo vyssej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentacia na vykonanie prac” alebo ,,DVP“), a to najma:

- vytyCovacie vykresy dopliiujuce DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytycenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- dro6tovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poziadavkdm stanovenych v technickych Specifikacidch pre riesenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v sulade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie kladac¢ského planu potrubia podla realizacnej projektovej
dokumentacie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznaéenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznadenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodi¢ov a detektora poridch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV“) a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,PZS“); POV musi vychadzat z projektu organizécie
vystavby predloZeného objednavatelom ako sti¢ast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
a skusok pocas vykonavania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skisky vizualnou metdédou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
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13.14

1.3.15

1.3.1.6

metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v silade s DRS; vsetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie”),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na
CD, resp. DVD nosici; pred zacatim prac predlozi prislusSnému InSpektoratu prace,
v ktorého Uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, ozndmenie podla prilohy €. 1 v
zmysle ustanovenia § 3 nariadenia, umiestni ho na stavenisku, a v pripade akejkolvek
zmeny uvedenych Udajov ho pocas vykondvania diela aktualizuje,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentdacie alebo projektovej
technickej dokumentédcie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsSich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk organov verejnej sprdvy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf—
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV“) vsulade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie st pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 a7 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentécie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentiécie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajlcej
najma z:

a) harmonogramu vykondvania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodic¢ov a detektora porich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodica potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok po¢as montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlasenio parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni
zékladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢. 305/2011, priloha

L),
f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

i) manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, udrzbe,

Strana 3z 38



C¢islo zmluvy objednavatela:

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10
1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

j) kalibrac¢né listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, * .xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v iradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykondvanie inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela za uéelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vSseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'nie su pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kazdy stupen projektovej
dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cenach 2019 (dalej len ,UNIKA“) avo vecnom rozsahu
vyplyvajicom z tejto zmluvy. V rdmci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym organom za ucelom riadneho
zabezpeclenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavizuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebnu sicinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objednavatel na zaklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitefovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inzZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu Ccinnosti ,opravnenej osoby” za uskutoCnenie prac -
stavbyveduiceho (vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutocCriovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornl prax svedenim
uskutocérnovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyveduceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulacnym organom (Slovenska komora stavebnych inzinierov); képiu platného
opravnenia na vykon cinnosti ,opravnenej osoby“ za uskutonenie prac -
stavbyveduceho predlozi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poZiadanie objedndvatela, vlehote troch (3) dni od dorudenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vsetko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zadatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpedit vytyéenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykondavat geodetické a kartografické ¢innosti
a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby vrozsahu potrebnom ku kolaudacnému konaniu vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
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1.3.2

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vykonanie porealiza¢ného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v suradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf—
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukonceni stavby podla
poZiadaviek stanovenych vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudacného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uzivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, udrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

stavebna a montazna ¢€ast:

13.21

1.3.2.2

vykonanie vykopovych a zemnych prdac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolacnych prac, uvedenie terénu do pévodného stavu (zelen - podla poZiadaviek
Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopdvky komunikacii, pripokladka chraniciek a
datového kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp potrubia, vystrazna félia, odvoz
a likvidacia odpadu, ndhradna vysadba, lavky pre motorové vozidla, lavky pre pesich,
oplotenie staveniska, osvetlenie staveniska, docasné dopravné znacenie, zariadenie
staveniska (skladovanie materialu, média, socialne-hygienické zabezpecenie
zamestnancov); vietko v sulade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie
diela. Prace musia byt vykonavané podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu ur¢cenom vykazom
vymer, dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoétami za suc¢asného
dodrzania podmienok stanovenych stavebnym tGradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montdaznych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a nalozenie demontovaného potrubia
— Zelezny Srot (potrubie ocCistené od izolacie) a iného kovového odpadu
neznecisteného Skodlivinami do vopred objednavatelom pripravenych kontajnerov
na stavbe, odvoz kovového odpadu zabezpeci objednavatel,

- montdz kompletného ocelového bezSvového (bezsvikového) predizolovaného
potrubného systému (teplonosna rdra, izoladcia PUR pena, HDPE plastova rura)
vratane prislichajlcich komponentov a armatur pre ulozenie v zemi pre médium
tepld voda (sekundarny rozvod UK tlakovej triedy PN 6) vratane prislusenstva
podla projektovej dokumentacie — montdzna izolacna spojka, vankus
kompenzacny, materidl potrebny k izoldcii spojok, prechody stenou - tesnenie,
koncové manzety, monitorovaci systém a jeho pospojovanie a iné,

- montdz kompletného plastového predizolovaného potrubného systému
(teplonosna rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rara) vratane prislichajucich
komponentov a armatur pre uloZenie v zemi pre médium tepla voda (rozvod TV,
CTV tlakovej triedy PN 10) vratane prislusenstva podla projektovej dokumentacie —
montazna izolaéna spojka, vankus kompenzacny, material potrebny kizolacii
spojok, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety a iné.

- zabezpecenie likvidacie a odvozu vsetkych ostatnych druhov odpadu (okrem
kovového odpadu);
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133

1.3.4

1.3.2.3  pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vylu¢ne stavebné vyrobky

a materialy spliiajuce najma podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predloZi objedndvatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro €ast:

dodavka kompletného ocelového bezsvového(bezsvikového) predizolovaného potrubného
systému (teplonosna rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane
prislichajucich komponentov a armatur pre uloZenie vzemi pre médium horuca voda
(sekundarny rozvod UK tlakovej triedy PN 6) - montadZna izolaénd spojka, vankus
kompenzacény, material potrebny k izoldcii spojok, kotviaca platria PB s vystuhami z plechu,
osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky,
zemné slpravy a pod.,

dodavka kompletného plastového predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura,
izoldcia PUR pena, HDPE plastova rdra pre uloZenie vzemi) vratane prislichajucich
komponentov a armatur pre uloZenie v zemi pre médium horuca voda (rozvod TV, CTV
tlakovej triedy PN 10) - montazna izola¢na spojka, vankus kompenzacny, material potrebny
k izolacii spojok, kotviaca platria PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody
stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod.,
technologické vybavenie plastovej Sachty (zo skruzi) — gulové ventily, klapky,

vybavenie ocelového predizolovaného potrubného systému systémom na trvalé
monitorovanie poruch,

trvalé monitorovacie vodi¢e budu vyvedené na kazdom odbernom mieste a ukonéené
v plastovej krabici ACEDUR podla DSP a DRS,

technologické vybavenie plastovej Sachty (zo skruzi) — gulové ventily, klapky,
dodavka a montaz uzatvaracich zemnych sudprav,

dodavka a montaz komunikacného kabla pre zber Gdajov vratane chraniciek.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému, musia vyhovovat nasledovnym
parametrom tepelne;j siete:

Sekundarny rozvod UK teplota vody — 70/55 °C,

konstrukény tlak — 0,6 MPa,

Rozvody TV, CTV teplota vody — 10/55 - 60 °C,

konstrukény tlak — 1,0 MPa,

odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personalu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1 vykonanie individudinych skusok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metédou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skusky na zaklade projektovej dokumentdcie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.3.4.2 komplexné vyskusanie vtrvani 72 hodin (na zaklade projektovej

dokumentacie, Casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):
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Komplexné vyskusanie. Za ucelom preukdzania plnenia objedndvatefom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania a preberania
diela postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pri¢om na zdklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynuce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne uréené.

V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objedndvatela, musi byt skiska za U¢elom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skuska pokradovat po opatovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posudenie Uspesnosti skusky
nebudl vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skisanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskusania zahriajuci aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢ldnku objednavatelovi na schvdlenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

do6sledné obozndmenie prevadzkového persondlu objedndvatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- ndavody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- ndavody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a pozZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objedndvatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimalne dva (2) tyZzdne vopred, sucastou oznamenia budu
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a adrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objedndvatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto ¢lanku]
SO zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania diela,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela
a jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZzitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentdacie udrzby a nahradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

V rdmci vykondvania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace

jun —august),
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b) plnit vo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢. 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykondvania diela,

c) organizovanie a vykonavanie prac s ohfadom na minimalizaciu prerusenia dodavok tepla,

d) zabezpedovat stanoviskd jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inzinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpedovat vytyéenie inZinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montdznych pracach, vratane zabezpecenia odstrdnenia
poskodeni,

g) zabezpeclovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlastnom uzivani miestnej komunikacie, o Ciastocnej alebo Uplnej
uzdvierke komunikacie, ak to bude potrebné pre riadne vykonanie diela,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znaciek, ak to bude potrebné pre riadne vykonanie
diela

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytocnej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpecovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontdzi a montdzi potrubia a pri inej ¢innosti,

I) zabezpeclovat vypracovanie zmien docasného dopravného znalenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom Policajného
zboru, Dopravnym podnikom mesta Kosice, a. s. (DPMK) a Mestom KosSice - referatom dopravy,

m

=

zabezpecovat komunikaciu, odsuhlasovanie a protokoldrne preberanie povrchovych tprav - uvedenie
terénu do povodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zelen, spevnené plochy) a v tejto suvislosti
iniciovat konania o odstraneni stromov a krov, zastupovat objedndvatela v tychto konaniach
a zabezpedit pravoplatné rozhodnutia o odstraneni stromov a krov, ak to bude potrebné pre riadne
vykonanie diela,

n) zabezpecovat povolenie na zriadenie nového odberného miesta el. energie - pripojenie do distribuc¢nej
sustavy, ak to bude potrebné pre riadne vykonanie diela,

o) zabezpedovat organizovanie a zabezpecenie skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zadklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitefovi nevznikd pravo na zvysenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického riesenia diela, a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zédkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Vzhladom na skutoénost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednévatel
zaviazany pri vykonavani diela dodrZiavat podmienky Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia,
ako aj podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom
tejto zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutocnost berie na vedomie azavazuje sa
objednavatelovi v tejto suvislosti poskytovat potrebnd stcinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom arozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- $irsimi vztahmi na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
- umiestnenim inzinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sibeZne s vykonavanim diela mozu v lokalite vykonavania diela prebiehat
aj iné stavebné prace realizované Mestom KosSice, alebo spravcami sieti, pricom sa zhotovitel zavazuje
vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo zabezpeéené dodrzanie harmonogramu
vykondvania diela a suc¢asne, aby nad nevyhnutnu mieru nedochdadzalo k akémukolvek obmedzovaniu
vykonavania stavebnych prac vykondvanych tymito tretimi osobami. V tejto suvislosti sa zhotovitel
zavazuje koordinovat prace adodavky, organizovat kontrolné dni a porady aspracovavat zapisy
o koliznych situaciach v pripade kolizie s pracami na vykondvanych tymito tretimi osobami.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objedndvatela, a zavdzuje sa pocas vykondavania diela zabezpelit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze subezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, m6zZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykondvat stavebné a montaine prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykondvania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich oséb na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude moct namietat nemoznost riadneho vykonévania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpeclenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrZiavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:
a) zacat vykondvat ¢innosti stvisiace s dielom nasledujicim diiom po Gcinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloZit DRS vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3
a 1.3.1.4 tejto zmluvy objedndvatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1) mesiaca
od prevzatia staveniska zhotoviteflom za ucelom vykonania diela,

c) uviest dielo do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskusania [¢lanok 1 ods. 1.3 bod.
1.3.4.1 a 1.3.4.2 tejto zmluvy] a v zodpovedajicom rozsahu oboznamit prevadzkovy personal
objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto zmluvy v lehote do 31. augusta 2020 a
vykonat celé dielo, oboznamit prevadzkovy personal objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod.
1.3.4.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote najneskdr 30. oktobra 2020,

s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi
1. jun —31. august prislusného kalendarneho roka, pricom vsak doba prerusenia dodavky tepla cez
jednotlivé OST nesmie presiahnut strndst (14) dni]. Terminy vykonania skusok je zhotovitel povinny
pisomne oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poziadat o vykonanie komplexného vyskusania
minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnu pre riadne uZivanie jednotlivych Casti diela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedajlcich jej rozsahu vzdy pocas vykondvania diela, resp. po ukonéeni dotknutej
Casti diela,

e) zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucéinnost pocas kolauda¢ného konania diela.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocdas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykondvania diela.

Harmonogram vykondavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pri¢om je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykondavania diela vyplyvajice
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avsak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a pozZiadavky vyplyvajlce zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam doddvok tepla; takto zhotoviteflom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objedndvatela. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou prilohy €. 3 k tejto zmluve, a méze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dovodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela uréenych prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom v zmluve
o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitel je nim viazany a zavazuje sa ho pinit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych ¢asti diela podla nim predlozeného a objednavatelom schvadleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stlade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avsak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odovodnenim na schvalenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takuto skutocnost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mad za to, Ze objednavatel' harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych ¢asti diela za U¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacénych a zaruénych leh6t; reklamaéné
a zaruéné lehoty zacdinaju plynat az driom podla élanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykondvania su sekunddrne rozvody tepla okruhu odovzdavacej
stanice tepla

0OST 991 - vonkajsie rozvody tepla UK pre bytové domy Zeleziarenska 1-5, 2-6 a 16-20.
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3.2

33

3.4

4.1

4.2

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocCnia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom objedndvatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspor pat (5) dni pred zadatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnt stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deri odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objedndvatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamtZité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebytocny materidl, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitel'ovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom poloZkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, praca skutoc¢ne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

[...] €, slovom [...] eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, praca skutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena

za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mdzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpedenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za
staZzenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane objednavatela v suhrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaruéného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych ploch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.
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4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych fakturach
avlehote do 3estdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktliry zhotovitela objednavatelovi
s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vseobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt kdpia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry raz stvrtrocne za jednotlivé €asti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykondvania diela v prisluSnom kalendarnom
Stvrtroku). Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vsak vlehote do 15. novembra kalendarneho roka,
v ktorom ddjde k odovzdaniu a prevzatiu celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi koneénu faktiru
na zostavajlcu Cast ceny za dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatna
spdsobom uvedenym v konecnej fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktury zhotovitela
objednavatelovi s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovena v
Siestich (6) rovnopisoch a musi obsahovat stpis jednotlivych Ciastkovych faktur vystavenych podla odseku
5.1 tohto ¢lanku, naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt
képia protokolu o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a képia stavebného
dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlova hmot ako
aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla
oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD
nosici.

V pripade ak prisluSnou fakttirou vyuctovavana aj dan z pridanej hodnoty, podmienkou zacatia plynutia
lehoty splatnosti jednotlivej faktury podla tohto odseku je predloZenie originalu potvrdenia spravcu
dane nie starSieho ako sedem (7) dni zhotovitelom objedndavatelovi o tom, Ze zhotovitel nema
nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty podla zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat éast ceny za dielo vo vy$ke zodpovedaijlicej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to az do ¢asu, ked
zhotovitel hodnovernym sposobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou fakturou az do zaplatenia
takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak objednévatel jednotlivi ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich peraznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel
opravneny:
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5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim nového Gétovného
dokladu — faktury, ktory dopliia povodnu faktdru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych
udajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo

b) fakturu, ktord nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade oprdvnenych namietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola
dorucenad objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym spésobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej ¢asti.

Pre pripad omeskania objedndavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela tUroky z omeskania vo vyske stanovenej Obchodnym zakonnikom ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov zo sumy, s ktorou je objedndvatel v omeskani, za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak omeskanie
objedndvatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej ¢asti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavaznd, ¢o do dispozicného riesenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych 3Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujicu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického riesenia technologickej ¢asti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujucej technoldgie objedndvatela, alebo na zmenu dispozicného
rieSenia existujucej technoldgie objedndvatela,

- poziadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej narocCnosti existujucej technolégie
objedndavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v rdmci diela, tym nie je dotknuty ndrast
celkovej energetickej ndrocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdovodu vykonania andsledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poziadavkami nemoéze zhotovitel podmieriovat vykonanie diela.

Objedndvatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzent kompletnd a Gplnd DRS vratane
dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 a7 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitefom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predlozenu dokumentaciu schvalil, pokial tdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
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6.2

objednavatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy vlehote do pdtnast (15) dni po jej odsuhlaseni, resp. doruceni pripomienok
objedndvatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvdlena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objedndvatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a Géelné vypracovanie projektovej dokumentiécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pradvne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat akékolvek zmeny projektove;j
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poziadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sidhlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto¢nym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatoénymizmenamivseobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predlozit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla polozZiek viazucich sa na pozadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentdcie na harmonogram vykondvania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykondvania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v suhrnnej vyske rozdielu presahujuceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti povodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekrodi v suhrnnej vyske rozdiel presahujuici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti povodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odoévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objedndavatel navrhované zmeny projektovej dokumentdcie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyzaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie prepracovant zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objedndvatel predloZzené zmeny projektovej dokumentdcie schvdlil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvdleni objedndvatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a sulad DRS so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zdvazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét;
reklamacné a zéru¢né lehoty zacinaju plynut az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykondvania diela sa deje len na Ucely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykondvania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednévatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektove;j
dokumentacie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspon pét (5)
pracovnych dni vopred.
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6.3

6.4

6.5

7.1

V pripade zmien projektovej dokumentdcie diela pocas vykondvania diela sa zhotovitel zavdzuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmenam upravit kontrolny a skiGsobny plan a dokumentéaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia (DSV). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny
objednavatelovi predloZit na schvalenie DSV v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym komplexnym
vyskusanim diela. Objednéavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej predloZenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentacie
je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovanu dokumentaciu.
Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozenu
dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim DSV vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane Upravy lehot vykonavania diela, znasa zhotovitel.
Odsuhlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou zacdatia preberacieho konania diela.

Akakolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentdcie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vidy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinadrodnej sustave jednotiek (Sl) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentacii budu zaokrihlované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b) jevlastnictvom objednavatela, resp. objednévatel je majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchddzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondvania prac, ovykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavizuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSseobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v sulade:

a) so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dfia 13. marca 2017, ¢. MK/A/2017/05585-03/11/MIN, vydanym mestom
Kosice ako stavebnym Gradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 19. aprila 2017 v zneni rozhodnutia
vydaného mestom Kosice ako stavebnym uradom zo dra 17. aprila 2019, ¢. MK/A/2019/09716-
05/1l/MIN, ktorym bola prediZena platnost stavebného povolenia , (dalej spoloéne len ,stavebné
povolenie”) vratane jeho pripadnych zmien,
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d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzacom v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela;
oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU €. S 108 zo dria 06. 06. 2019 pod &islom 2019/S 108-263922,

g) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * .xIs, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykondavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyutzitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s6b (subdodévatelov) zodpoveda zhotovitel objednédvatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vietkych znamych tretich
os6b (subdodavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.26 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom uréeny subdodavatel nevykonéva dielo riadne a/alebo
nedodrZuje interné predpisy objednavatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi na Ucely predchddzania vzniku poziarov a zabezpeéenia podmienok na ucinné
zdoldvanie poziarov, ochrany Zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednavatelom namietaného subdodévatela. Zhotovitel sa zavazuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorudit navrh nového
subdodavatela nahradzujuceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objedndvatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacdati ich vyroby a priebeine, na zaklade
poziadavky objedndvatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poziadavky objednavatela sa
zhotovitel zavdzuje zabezpeclit objednavatelovi mozZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zUcastnit sa vykonania takejto
kontroly, kazdd zo zmluvnych stran znasa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajlucej sa
stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budl medzi zmluvnymi stranami uskutoénovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil svoj zavazok vykonat dielo najneskor
v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvna stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavazny. Udast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
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a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZzdenne o0 9.00
hod. na mieste vykonavania diela vzdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyZdni inak.

Sucastou zéapisov z kontrolnych dni budd aj informéacie o pocétoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajicich sa na vykondvani diela.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

a) vykonat vytyéenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykondvania diela,

b) zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zaklade suhlasu dotknutych orgdnov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premavky na pozemnych
komunikaciach, a tieto dopravné znacky a ostatné dopravné znaéenie udrZiavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentéacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpelend ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

b) straZenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

c) oznacenie staveniska idajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a osvetlenie staveniska,

d) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a nedistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

e) vytycCenie zakladnych smerovych a vysSkovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

f) napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

g) bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

h) informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajicich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsSich predpisov, najma
v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dovodov vykonavania diela,

i) skladky stavebnych odpadov a sute,

j) vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uZivaniu verejnych
a ostatnych ploch za ucelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v suvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

k) dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmat a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

I) vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

m) Ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
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n) okamZité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

o) sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

p) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania pric na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objedndavatelom.
Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dna do najblizsie nasledujiceho
kontrolného drnia odovzdd zhotovitel objedndvatelovi pocas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného dria, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

g) vykonavanie vSetkych kontrol a skisok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu,
r) vypratanie a vycistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych ploch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znecisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned' inak v primeranej lehote, najméa avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predlozZit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouzitim na diele a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materidlov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predloZzenim prislusnych dokladov k nim prislichajidcim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zavaznych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na
fyzickom predlozeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni
predlozit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Zze objednavatel predloZené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania
terminov vykonavania diela, zndsa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchadzajidcim pisomnym
sthlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvdlil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnd, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vseobecne zavaznymi predpismi
na useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schviélenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zaklade zmenovych konani zac¢atych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat od6évodnenie, ¢o do
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- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovd dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladd zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova East), (*.dwg, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania moze byt zmeneni len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je moZné uzatvorit
za podmienok stanovenych vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie , naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoétu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu Ucinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vzdy nizsia cena. Na ,,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac” na diela tretou osobou.

Doruéenim pisomného oznamenia (pokynu) objedndvatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi ndrok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na zédklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajluce zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Ucel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykondvania diela je vypratané a Cisté.

Objedndavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne poZadovanu
a potrebnu suéinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objedndavatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objednéavatel je opravneny v ktoromkolvek stadiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZz do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke prdvo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v rdémci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatna dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér vsak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla ¢ldnku 8 tejto zmluvy.
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7.16

7.17

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody na majetku objedndvatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na Ucely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatelovi po vylerpani opravnych prostriedkov ulozené,
ak objednévatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za uéelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi Statnymi
orgadnmi a organmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najma avs$ak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
arozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym objednavatelovi sp6sobenu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spoloc¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zépisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpecit trvaly pristup objednavatela a orgédnov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom case pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikacné udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi
s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zéapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveddci
zhotovitela predlozi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny den po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.
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8.1

8.2

8.3

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela méze objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
technicky dozor zdpisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupréaca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skusSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykondvania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykondvania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia
podmienok na ucéinné zdoldvanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objednavatel sa zavdzuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Ucinnosti tejto zmluvy
identifikacné Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel pozadovat dodato¢ne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od
objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje o vykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materialoch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, sipis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objedndvatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujuce stanovisko objedndavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSV asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,
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8.5

8.6

8.7

9.1

b) zoznam zariadeni, ktoré su sudastou diela, osved¢enia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a nadhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skusobny plan a zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skdskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodeticka dokumenticia,
i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a adrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoznuje riadne uzivanie diela, tieto nie su dovodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je vSak povinny ich odstranit vlehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objedndvatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitelom uréenej a objedndvatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrariované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Ndvrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je poverena preberat dielo a podpisat protokoly podla odsekov 8.2 a 8.6 tohto ¢lanku
osoba poverena vykonom technického dozoru, pokial objedndvatel neoznami zhotovitelovi ind opravnenu
osobu.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit svoj zavazok riadne a vcas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavena a odovzdand objednévatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dfa ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umoznovat predlZovanie jej
platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platnd
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bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzda zhotovitel objedndvatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny ¢erpat bankovd zaruku v
plnej vyske, a takto ¢erpané prostriedky sa budl povaZovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktord
objednavatel vrati zhotovitelovi vlehote do 30 dni po UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazani vinkuldcie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predlozeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predlozZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky
so sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi
opravriovat objednavatela na ¢iastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze
obsahovat zdkaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku, s vynimkou ¢eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi
byt zhotovitelom objednévatelovi predloZeny Gradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom ucte v banke sumu vo vySke 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajuce ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voci objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfa podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaru¢nej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) nazaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) na nahradu skody spbsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zdvazné.

Vinkuldcia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovana v prospech objednévatela pocas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného Gétu musia umoziiovat Ciastoéné
alebo Uplné poutzitie vinkulovanej sumy objedndvatelom na zdklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym Gcelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného Gctu.
Objedndavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Uctu alebo ich schvalit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objedndvatel pocas lehoty splatnosti Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objedndvatelovi vystavenu bankovu zaruku podla ods. 10.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukdze objednavatelovi, ze zabezpedil svoje pripadné zdvazky voci objednavatelovi vyplyvajluce
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avsak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrusenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objedndvatelovi.
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Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpedlit svoje pripadné zévazky vodi
objednavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy pocas zaruénej doby, t. j. podas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) zavazky na nahradu Skody sp6sobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objedndvatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zéruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavend bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahraniénej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opréavriovat
objednavatela na Ciastocné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze obsahovat
zdkaz odstupenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku, s vynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objedndavatelovi predloZzeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avsSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je mozné iba
s predchdadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objedndvatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi takto
objednavatelom z titulu ruéenia za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voéi objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

g

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut drfiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel preberd zaruku, ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) pouzité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budu najvyssej kvality a bez vad,

c) dielo po jeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednévatelom $pecifikované Géely a bude spitiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'nie su
pravne zdvazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zavaznymi predpismi, t. j.
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vnutornymi predpismi objedndavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne obozndmeny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitefom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbytocného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie je objedndvatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo diia, ked vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania zaru¢nej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného zdkonnika,
ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstrdnenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Ucet odstranit v primeranej lehote, najneskér vsak do 15 dni od dorudenia
pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstraniteln. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit ajlen
CiastoCne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objedndvatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na Ucéet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednévatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktdru na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dfia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % ceny za dielo
podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za kazdy dern omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel
dostane do omeskania s odstranovanim vad a nedorobkov diela, alebo jeho casti. Nedotykajuc sa
uvedeného, objednavatel je vtakomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranut lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratsia ako tri (3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za prvé porusenie
povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane OH podl|a
tejto zmluvy a vo vySke 3 000 € za kazdé opakované porusenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP,
PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane OH podla tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody spbésobenej
porusenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; anahrada skody moézZe byt
uplatfiovand opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran do nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy, zhotovitel:
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a) nebude opravneny vykondavat akékolvek projektové prace, inZiniersku cinnost a zabezpelovat
organizaénu Cast (dalej spolocne len na Ucely tohto ustanovenia ako ,€innosti“),

b) nebude opravneny zadat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za Gi¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znasa vsetky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voéi objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykondvaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$$im kontrolnym Gradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikatnym orgdnom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujdcimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zdstupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) tohto odseku v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym riadiacim orgdnom/
sprostredkovatelskym organom a objedndvatelom ako konecnym prijimatelom pomoci za ucelom
financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobdm vykondvajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vsetku potrebnu stcéinnost.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoznuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku déjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajucu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takuto cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavadzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely
predchdadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na Gc¢inné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,,PO“)
v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskidch objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva,
(dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia
a vietkych jeho zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najma4 je povinny
predchadzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej &innosti pri
plneni tejto zmluvy naZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost
za ekologicku ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.
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Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a vcas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zdpisnicu. V pripade, ak zhotovitel
za¢ne plnit tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za Uucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie si vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedaju
takejto Cinnosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vseobecne, ako aj osobitne podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho prévny vztah
k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na ucely tohto clanku
rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov
objednadvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho
subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mozZu vyskytnut, a o vysledkoch posidenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objedndvatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj oopatreniach apostupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakudcie,
a preukéazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej
len ,preskolenie”). Za Ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom
tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformdcii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je nalezZite
zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a e
plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na tseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat u objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnt neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozZivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kazdého pracovného Urazu, resp. urazu ku
ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o Cinnost so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpeéena PO, najmé vyddva pisomny pokyn na zabezpedenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asisten¢nu hliadku a zabezpeduje
plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpeluje potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.
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13.19

13.20

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o banskd ¢innost a/alebo o ¢innost vykonavanu banskym spdsobom,
zhotovitel je povinny postupovat spésobom stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na
useku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologick ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality vad alebo inych zloZiek ZP alebo unik znecistujtcich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informacie sa podavaju u objedndvatela na tel. ¢. +421 [...], mobil +421 [...]. Pripadmi
mimoriadneho zhor$enia alebo ohrozenia kvality vod st najma Uniky znecistujicich latok suvisiace s ich
manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikdlie, naterové hmoty a pod.) do volnej pédy ado
prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych
zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou tniku znecistujucich
latok do okolitého prostredia

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,0H“) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mozu stat
nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne zdpisom v stavebnom denniku informovat objedndvatela o zmenach
technoldgii a o pouziti nebezpeénych latok alebo chemickych pripravkov na pracovisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe’it, aby vSetky technické zariadenia obsahujice ropné latky po ukonéeni
prac boli odstavené na spevnenych plochach chranenych proti Uniku ropnych latok vanami alebo
absorpénymi rohozami.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povaZuje za povodcu odpadu a drzitela dopadu, je
povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda
v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. Zhotovitel zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie
a predpokladané mnoZstvo odpadu oznami objednavatelovi, zhromazdi odpad oddelene podla druhov
odpadov a zabezpeci ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, Zelezny Srot
ainy kovovy odpad neznedlisteny Skodlivinami odovzda objedndvatelovi, a zvySny odpad zhodnoti,
ponukne na zhodnotenie opravnenej osobe, zneskodni alebo zabezpedi jeho zneskodnenie opravnenou
osobou.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnostina iseku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti
objednavatela, a to najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody sposobené porusenim akejkolvek povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH. Za $kodu sa na Gcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie
(pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatfovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porugovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.
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13.27

Objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti vyplyvajlcej z ustanovenia odseku 13.22 tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze
spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania,
a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
vsetku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.20 tohto ¢lanku sa pouZzije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zadkona o registri overovat identifikaciu svojich koneénych uZivatelov
vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zakona o registri alebo o ulozeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplini povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej ndvrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania c¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vsetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zakona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri“), ktori si mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vsetkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa budd podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani“), ktori si mu v der
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutoénenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stanu sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodéavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né ¢islo (ICO), oznadenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri
musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaZzdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
testné vyhldsenie zhotovitela, e kazdy zo subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskér v ¢ase zadatia realizovania nim vykonavanej asti &innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
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141

podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodéavateflom vykonavanu cast
¢innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akikolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.27 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdoddvatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona o verejnom
obstaravani stanU znamymi neskor, je povinny objednavatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdoddvatelov podla zdkona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa zac¢nu skutocne
podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodévatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.27 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobdm nez subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zdkona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objedndvatelovi v sulade s odsekmi 13.27 a 13.29 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v sUvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut financné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spifia alebo najneskér
v &ase zaatia realizovania nim vykondvanej &asti &¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vseobecne zdvaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast ¢innosti podla
tejto zmluvy. Ak subdodévatel nespiia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykondvanie
Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto ¢asti ¢innosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objedndvatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstardvani a do casu
preukdzania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny subdodavatel
nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani objedndvatelovi nepredlozi, plati, Ze ziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalsich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednévatel mdze spolahnit na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zédkona
o registri a subdoddavatelov podla zakona o verejnom obstaravani je vzdy Uplny a Ze na pIneni tejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.25, 13.26 a 13.29 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred
neozndmil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi vSetku $kodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tdto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, ze
zhotovitel alebo niektory subdoddvatel podla zdkona o registri alebo niektory subdodavatel podla zdkona
o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho organu objednavatela zaplatit za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.20 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zaéatia vykondvania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znienia diela, na sumu
zodpovedaijticu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spbsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (najma avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajticu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,
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U¢inné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢ldnku sa zhotovitel zavizuje predlozit objednévatelovi
v lehote do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy, najneskér vsak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykondvania stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto élanku udrziavat po cely ¢as vykondvania diela, a aj pocas
plynutia zaru¢nej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalsie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpedeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut
objedndvatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytotného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial' sa zmluvné strany nedohodnut inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a d6jde k poskodeniu alebo
znic¢eniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutd skodu bez ohladu na pripadnu zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vZdy do 14 dni odo dria, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho €ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budi mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidm tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizacnej, personalne;j,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a slvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,, doverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budu zachovavat micanlivost o dovernych informaciach, najma sa zavazuju s dévernymi informaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informéacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,
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17.

171

17.2

c) pouziju déverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie tUcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st urcéeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy au ktorych zabezpecuju dodrziavanie dovernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) okazdom spristupneni dovernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnd stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v silade so zakonom ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondvat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknutd
zmluvnd strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu skody sposobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednévatelom v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAIJE

Transparentné informacie o pripadnom spracuvani osobnych Udajov objednavatefom v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objedndvatela www.teho.sk.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinna samostatne plnit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto udajov, ktorym sa zrusuje
smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov), zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ich vykondvacich a dalSich suvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e-mailom, pokial
v tejto zmluve nie je pre urcitu formu komunikdcie vyhradeny len urcity sp6sob dorucovania. Ak bolo
oznamenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol
prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu
podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo
dorucované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazuje sa za doru¢ené v momente
prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre objednavatela budu vsetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: +421[...]
e-mail: [...]@teho.sk
b)  vo veciach technickych: [...] (technicky dozor)
tel.: +421[...]

e-mail: [...]@teho.sk
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17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu:

[...]
[...]
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [...]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BZOP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek inu adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-mailovu adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zarover zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny tdajov, ktoré saich tykaju
a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, Ci
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvnad strana nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobenu Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sady
Slovenskej republiky maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdZze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych stran sa neméZe dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany ber(d na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii v spojeni's § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Ucéinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zédkonnika

v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim spésobom stanovenym
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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18.9 Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia sposobom stanovenym vSeobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi.

18.10  Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢.1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha¢.2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom
na CD, resp. DVD nosici,

c) Prilohad¢.3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢.4- vypisy z registra zhotovitela.

18.11  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dékladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuciich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dnia V[..]dnia

Strana 34z 38



C¢islo zmluvy objednavatela:

Priloha ¢. 1
Specifikicia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizdciu stavby je projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah prac, poziadavky na material a technické vyhotovenie.

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY &. 8 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE)
SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTi S UVEDENIM TYPU ZARIADENIA,
TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

V ZAVISLOSTI OD UCHADZACOM PONUKNUTEHO PREDIZOLOVANEHO POTRUBNEHO SYSTEMU JE MOZNE
ADEKVATNE UPRAVIT VYKAZ VYMER SPOJENY S DODAVKOU A MONTAZOU PREDIZOLOVANEHO POTRUBNEHO
SYSTEMU (NAPR. POCET A UMIESTNENIE PEVNYCH BODOV, KOMPENZATOROV A PODOBNE) - PODLA
PODMIENOK STANOVENYCH VYROBCOM POUZITEHO POTRUBNEHO SYSTEMU (V ZMYSLE KLADACSKEHO PLANU).
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Priloha ¢. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a vykaz vymer s rozpo¢tom na CD, resp. DVD nosici

Tato priloha obsahuje:

a) projektovi dokumentdciu v stupni pre stavebné povolenie pre projekt: ,TEHO — Modernizdcia ¢asti SVR na
okruhu OST 991 v KoSiciach”, spracovanej projektantom stavby je Ing. Rébert Ivani¢, ECONS ENERGY, s.r.o.,
Zadielska 3, Kogice, autorizovany stavebny inzinier, reg. €. 3615*A*2-2,3. arch. &islo: 15056, datum: 02/2016, v
rozsahu realizacie ¢asti 3 — Rekonstrukcia a modernizdcia rozvodov tepla v SCZT KoSice — OST 991,

b) vykaz vymer s rozpoétom zo dfia [...], v celkovom poéte stran (A4) [...].

pre Cast:

modernizacia sekundarnych vonkajsich rozvodov (SVR) okruhu odovzdavacej stanice tepla
0ST 991 - vonkajsie rozvody tepla UK pre bytové domy Zeleziarenska 1-5, 2-6 a 16-20.

v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i oznaenom ako ,[...]“ zviazané zo zmluvou; listinnd forma tychto
dokumentov je vzhladom na ich rozsah samostatne osobitne zviazana a tvori sucast zmluvy.
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Priloha ¢. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) [...], datum [...].
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo Cislovania stran tejto zmluvy a jej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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