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Zoznam predlozenych dokladov

Nazov predmetu zékazky: ,,Rekonstrukcia spoloénej VN rozvodne R22.1 pre zavod KoSice“

Obsah ponuky:

Vyhlasenie uchadzaca (Priloha €.1)

Udaije o osobach podiefajcich sa na vypracovani ponuky

Bankova zaruka

Preukazanie splnenia podmienok tdasti

4.1. Vypis zo Zoznamu hospodarskych subjektov

4.2. Cestné vyhlasenie - obrat

4.3. Zoznam referencii

4.3.1. Preberaci protokol Danucem - Rekonstrukcia VN rozvodne E22-187
4.3.2. Preberaci protokol Danucem - Rekonstrukcia VN rozvodne E22-158
4.3.3. Preberaci protokol ABB - Rekonstrukcia VN rozvodne TS84

5. Navrh zmluvy o dielo vratane priloh (Priloha &.4)

Priloha A — oceneny vykaz vymer

PN

Priloha D —Zmluva o kybernetic;kej bezpéénos:ti

V Ziline dfia 01.06.2023

Ya

........................................................................................

Ing. Jozef Mihalgin ing. Jana Salvova
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Telefén.: +422. >-mailk: wvew.icsk sk,

1S - Industry Solutions a.5. je zapisana v Obchodnom registri Okresného sdu Zilina, Oddiel: Sa. Viozka &.: 10805/L. ICO: 47373288, IC DPH: SK2023844801,
Bankové spojenie:’ IBAN: ¢ (SWIFT:”
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Obstaravatel:  MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sitaz: Rekonstrukcia VN rozvodne R22.1 v zavode Kosice

Priloha ¢. 1 Vyhlasenie uchadzaca

Vyhlasenie uchadzaca

Uchéadzag, resp. len skupiny dodavatefov (dalej len ,uchadzaé):
Obchodné meno alebo nazov IS - Industry Solutions, a.s.

Upiné coficidlne obchodné meno alebo
nézov uchadzada

Sidlo alebo miesto podnikania M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina
Upin& adresa sidla alebo miesta podnikania
uchédzaca (ulica, stpisné Gislo, orientaéné
Sislo, postové smeroveé Eislo, obec. §tat)

1CO: 47 373 288
Pravna forma: Akciova spoloénost
Zapis v prisluSnom registri: v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, oddiel Sa, viozka

oznacenie Obchodného registra alebo inej | ¢&. 10805/
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany
podfa pravneho poriadku $tatu, ktorym sa
spravuje, a Cislo zdpisu alebo (daj

o zdpise do tohto registra alebo evidencie

tat: Slovenska republika
nézov $tatu, podfa prdvneho poriadku
ktorého bol uchadzaé zaloZeny

tymto vyhiasuje, Ze:

- suhlasi s podmienkami verejnej sutaze obstaravatefa MH Teplarensky holding, a.s. na obstaranie
zakazky s nazvom ,Rekonstrukcia VN rozvodne R22.1 v zavode Kosice®, ktoré su urdené
v stitaznych podkladoch, v ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania a v inych dokumentoch
poskytnutych obstaravatelom v lehote na predkiadanie ponuk;

— je dokladne oboznameny s celym obsahom sutaznych podkladov vratane vietkych ich priloh,

oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania a vSetkych ostatnych dokumentov poskytnutych
obstaravatelom;

— predioZenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia prijima sitazné podklady vratane
v8etkych ich priloh, oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania a vSetky ostatné dokumenty
poskytnuté obstaravatelom, a zarovef sa zrieka svojich viastnych podmienok;

- vjeho ponuke navrhnuté rieSenie zabezpecuje pinenie obstaravatelom poZadovanych funkeii
predmetu zakazky, obsahuje obstaravatefom poZadované technické prvky a ponikané technické
parametre, vykonnostné a funkéné charakteristicky predmetu zakazky nie si niZ$ie, resp. horsie,
neZ ich obstaravatel poZaduje v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a/alebo v sdtaznych
podkladoch, aZe je sposobily realizovat predmet zakazky, ktory je podrobne vymedzeny
v staznych podkladoch ako Chybal Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. (osobitne ¢lanok 1 vzoru
zmluvy), za podmienok realizacie predmetu zakazky, ktoré s podrobne vymedzené v sitaznych
podkladoch ako Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov.;

— predkiada iba jednu ponuku;

- v8etky vyhlasenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a (idaje uvedené v ponuke st pravdivé a Gplné;

— berie na vedomie, Ze nim poskytnuté tdaje anim predloZzenid ponuka a doklady mézu byt
zverejnené v profile obstaravatefa a inak spristupnené tretim osobam v rozsahu vyplyvajicom zo
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov;

- nie je sankcionovanou osobou a nema svoju G¢ast v uvedenej verejnej sutazi a na pineni danej
zakazky zakazan medzindrodnymi sankciami podfa zakona &.289/2016 Z.z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o dopineni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych
sluzbach aozmene adopineni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni
neskorsich predpisov v zneni neskorSich predpisov, predovietkym v fiom nefiguruje ruska Ggast,
ktora prekraguje limity stanovené v glanku 5k nariadenia Rady EU) &. 833/2014 z 31. jila 2014
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Obstaravatel:  MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna stitaz: Rekonstrukcia VN rozvodne R22.1 v zavode Kosice

o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine,
v zneni neskordich predpisov, najmé

a) nie je ruskym Statnym prislusdnikom ani fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, subjektom
alebo organom so sidlom v Rusku,

b) nie je pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych viastnicke prava priamo alebo
nepriamo vlastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) uvedenom vyséie,

c) nie je fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktory kona v mene
alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismenach a) alebo b) uvedenych vyssie,

a Ze ani dalSie osoby, ktoré sa podiefaju, resp. budd podiefat na pineni danej zakazky, vratane jeho
subdodavatefov v akomkolvek stupni, inych osob, ktorych finanéné zdroje vyuziva na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia, inych oséb, ktorych technické a odborné kapacity vyuziva
na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti, a konenych uzivatefov vyhod
vSetkych tychto os6b a uchadzaca nie s sankcionovanymi osobami a nemajt v rozsahu, ktorej sa
ich G&ast na pineni danej zakazky tyka, tGto svoju éast zakézanti medzindrodnymi sankciami podfa
zakona €. 289/2016 Z. z. v znenl neskorSich predpisov, predovéetkym v nich nefiguruje ruska
ucast, ktord prekraduje limity stanovené v &lanku 5k nariadenia Rady EU) &. 833/2014 v zneni
neskorsich predpisov, najmé v nich osoby uvedené v pismenach a) az c) uvedenych vy§sie nemaju
ucast vyssiu ako 10 % hodnoty zakazky;

- zabezpedil voti svojim zamestnancom vykonanie v8etkych potrebnych opatreni podfa zakona &.
18/2018 Z.z. oochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor8ich predpisov (dalej len ,zdkon o ochrane osobnych udajov*) apodfa nariadenia
Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych ddajov a o volnom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES, (vSeobecné nariadenie o ochrane dajov) (dalej len ,GDPR") na to, aby obstaravatefl bol
opravneny spractvat poskytnuté osobné (daje zamestnancov uchadzaca (ak budt poskytnuté) na
acel verejnej sutaze v stlade so zakonom o ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V Ziline dia 01.06.2023

g. Jozef Mihalgin Ing. Jana Salvova
nredseda predstaveristva ¢len predstavenstva



= amm {NDUSTRY
=) soLuTIONS

Udaje o osobach
podielajucich sa na vypracovani ponuky

IS — Industry Solutions, a.s, so sidlom M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina, ICO: 47 373 288, ako
uchadza¢ vo verejnej sitazi obstaravatela MH Teplarensky holding, a.s. na obstaranie predmetu
zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia VN rozvodne R22.1 v zavode KoSice*,

tymto Cestne vyhlasujem, Ze sme nevyuzili Ziadne osoby pri vypracovani ponuky, ponuku sme
vypracovali sami.

V Ziline diha 01.06.2023

i

Ing. Jozef MihalCin Ing. Jana Salvova

predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Telefén.: +421. nail: : www.issk sk

IS - Industry Solutions a.s. je zapisana v Obchodnom reaistri Okresného sidu Zilina, Oddiel: Sa, Viozka &.: 20805/L, I€O: 47373288, IC DPH: SK2023844801,
Bankové spojenie:’ , IBAN: . LSWIFT:”



ZMLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia spolocnej VN rozvodne R22.1 pre zavod KoSice”

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi:

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

iCo: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN:

_ BIC (SWIFT): " . ....

zapisand v Obchodnom registri Okresného sadu Bratislava |, oddiel Sa, vioZka &. 7386/B

v mene spolo¢nosti konajd Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA, €lenka
predstavenstva

{(dalej len ,objednavatel™)

a

Obchodné meno: IS ~ Industry Solutions, a.s.

sidlo: M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

iI€o: 47 373 288

DIC: 2023844801; € DPH: SK2023844801
IBAN:

~ BIC (SWIFT):

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel Sa, vioZka €. 10805/L.

v mene spolognosti kond/konaju Ing. Jozef Mihalin, predseda predstavenstva, a ing. Tibor Baranec, ¢len
predstavenstva

{dalej len ,zhotovitel™)
(objedndvatel a zhotovitel dalej spolocne len ,,zmluvné strany”)

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Rekonstrukcia spoloénej VN rozvodne R22.1 pre zavod
Kosice” (dalej len ,dielo”), ktoré zahfiia vietky prace a dodédvky potrebné na korektnd, spofahiivu
a bezpecnu prevadzku rekonStruovaného zariadenia.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo vratane vykonania projektovych a inZinierskych
¢innosti, dodavok a montaZe technolodgie a vietkych pripojeni, demontézZe Casti zariadeni suvisiacich
s rekonstrukciou, stavebnych Uprav a odsktsania a uvedenia do prevadzky, vietko v rozsahu podla
tejto zmluvy a objedndvatel sa zavizuje riadne avéas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
a zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo podfa podmienok stanovenych touto zmluvou. BliZSia
$pecifikdcia diela vratane poZiadaviek na dielo je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢ldnku, ako aj
v nasledovnej podkladovej dokumentacii:

a) projektova dokumentacia s archivnym &islom 20P007.03.EE,
b) vykazy vymer — celkové naklady stavby;

dokumentdcia uvedend vpismendch a) a b) tohto odseku je dostupnd na webovom sidle

objednévatela http://docs.mhth.sk/MHTH/VS50/VS50 R22 1.zip a tvori sucast tejto zmluvy, aj ked
k nej nie je vzhifadom na svoju povahu fyzicky pripojena (dalej len ,podkladovda dokumentacia“).
V pripade rozporu medzi podkladovou dokumentéciou, touto zmiuvou a/alebo prilohami k tejto
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1.3

zmluve sa uplatni nasledovné poradie prednosti: (1.) tdto zmluva, (2.) prilohy ktejto zmluve,
(3.) podkiadovéd dokumentdcia. Objednavatel v podkladovej dokumentacii uvadza technické
poziadavky, ktoré sa neodvoldvajui na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby. Pokial st v podkladovej dokumentdcii uvedené
konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca a pod., st uvedené len ako referenéné a objednavatel
bude akceptovat aj ekvivalentné pinenie, ktoré bude rovnocennym spésobom vyhovovat technickym
poZiadavkam.

Dielo zahfna:

A) PROJEKTOVE A INZINIERSKE CINNOSTI VO VZTAHU K DIELU:

a)

b)

c)

d)

f)

vypracovanie a odovzdanie dokumentdcie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRS") v jednotlivych
technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v siilade so vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi vratane odborného stanoviska opravnenej osoby na overovanie pinenia poZiadaviek
bezpetnosti technickych zariadeni (napr. Technickd in$pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o. alebo
ind oprédvnena organizacia) a so zapracovanim zmien vyplyvajtcich z odborného stanoviska
a zmien navrhovanych objednavatefom; v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme. Sti¢astou DRS bude aj zhotovitefom vypracovany vykaz
vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami. Takto spracovany vykaz
vymer vo vét3ej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi polozkami musi byt v sulade
s ocenenym vykazom vymer z ponuky zhotovitefa podanej nim ako uchadzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a nim podané vysvetlenia a doplnenia v rdmci procesu
verejného obstaravania zékazky na vykonanie diela (dalej len ,ponuka®), ktory tvori prilohu A
k tejto zmluve;

doplnenie a odovzdanie projektu organizécie vystavby (dalej len ,POV“) a projektu zariadenia
staveniska; zhotovitefom vypracovany POV musi obsahovat aj kontrolny a sku$obny plan
stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skdsok potas vykondavania
diela; takto doplneny projekt organizécie vystavby musi byt v stlade s DRS; vietko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie projektu rieSenia protipoziarnej bezpeénosti v stlade so zakonom
¢. 314/2001 Z.z. oochrane pred po¥iarmi vzneni neskoriich predpisov vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technickej dokumenticie alebo projektovej
technickej dokumentdcie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentdcii, ak sa vyZaduje, podfa
vyhldsky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujt
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia,
ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorsich predpisov vratane
sthlasnych stanovisk orgdnov verejnej spravy a reviznych sprav v pripadoch stanovenych
véeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme
a vdvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia (dalej len ,DSV*) v stlade
so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie st pravne
zévazné, vratane aktualizicie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémoyv, ak také su; vetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme;
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g)

h)

i)
k)

vypracovanie/zabezpegenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostdvajlcej najma z:

- harmonogramu vykonavania diela,

- vysledkov skisok vratane revizii, osvedéeni a protokolov potrebnych pre uvedenie diela do
prevadzky, dalej certifikitov zariadeni z jednotlivych vstupnych a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, ako aj vysiedkov ski3ok potas montaZe na stavenisku,

- Jjednotlivych osvedceni, certifikditov a vyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentdcie o splneni zakladnych
poZiadaviek na stavby (podla prilohy | nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (EU)
€.305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvddzania stavebnych

vyrobkov na trh aktorym sa zruluje smernica Rady 89/106/EHS, vzneni neskorgich
predpisov),

- montdzneho dennika (dalej len , dennik®),

- dokumentécie uvedenia do prevadzky,

- manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manualu a harmonogramu Udrzby — dokumentdcie o prevadzke a udribe,

- kalibracnych listov jednotlivych snimacov,

- oznafovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

- zoznamu odpori€anych nahradnych dielov vietkych druhov zariadeni,

- zdpisov z porad, stretnuti a kontrolnych dni na stavbe,

- platnych osved€eni odbornikov podfa €ldnku 13 ods. 13.35 a 13.36 tejto zmluvy,

vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme;

vykonavanie inZinierskej Cinnosti v mene objedndavatefa za Géelom riadneho zabezpefenia
priebehu realizdcie diela a prac po ukonéeni pric na diele, a to podia podmienok a povinnosti
stanovenych vieobecne zédvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavdzné, minimdine vo vecnom rozsahu prisldchajiicom pre prisludny stupef projektovej
dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych &innosti
v cenach 2021-2022 (UNIKA) a vo vecnom rozsahu vyplyvajlicom z tejto zmluvy;

zabezpecenie vykonu koordindtora bezpe€nosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohtadu;

zabezpecenie vykonu é&innosti oprdvnenej osoby za uskutoénenie pric — stavbyvediiceho
{vybrané ¢&innosti vo vystavbe — vedenie uskutofiovania stavieb) s osvediéenim kategérie
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, pricom osoba poverend vykonom
stavbyvediceho musi mat odbornd prax s vedenim uskutoéfiovania stavieb v trvani miniméalne
tri (3) roky; v pripade, ak bude stavbyveddci zahraniénou osobou, musi tento disponovat
potvrdenou registraciou stavbyvediceho hostujlicej alebo usadenej osoby v Slovenskej
republike vydanou prislusnym regulaénym organom (Slovenska komora stavebnych inZinierov);
vypracovanie a odovzdanie prevadzkovych predpisov v rozsahu

- plan uzivania v rozsahu stanovenom vieobecne zdvaznymi pravaymi predpismi, ktory bude
obsahovat najma pravidla uZivania diela, ndvody na obsluhu technologického zariadenia
(vratane detaiinych pracovnych postupov), podmienky vykondvania technickych prehliadok,
udrzby a oprav,

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situdcii,

- bezpelnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky polas prevadzky
a udrzby,

v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;
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B)

m)

Q)

o)

p)

a)

r)

s)

t)

DEMONTAZ CASTI ZARIADENI SUVISIACICH S REKONSTRUKCIOU, DODAVKA A MONTAZ
TECHNOLOGIE VRATANE VSETKYCH PRIPOJENI A STAVEBNE UPRAVY VO VZTAHU K DIELU:

demontdZ pdvodnych zariadeni a kabeldZe a prifahlych stéasti, dodavky novych zariadeni
a kabeldZe a daldich potrebnych stéasti, montaine prace a elektrikarske préace suvisiace so
zapojenim dodanych zariadeni, dalsie prace stvisiace s pripojenim zariadeni do systému.
Sucastou su aj zapojenia komunikaénych rozhrani a komunikaénych prepojeni do existujticeho
nadradeného systému riadiaceho ainformacného systému (RIS) a dalSie prace v rozsahu
projektovej dokumentécie;

realizicia vynutenych stavebnych uprav slvisiacich s miestnostou umiestnenia rozvodne,
protipoiiarne zabezpelenie priestoru, realizdcia vzduchotechniky a osvetlenia miestnosti,
ostatné prace a sluiby nevyhnutné na zrealizovanie pine funkéného diela. Prace a dodédvky
musia byt vykonavané podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v
rozsahu uréenom vykazom vymer, projektovou dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi
a vypoctami. Pri vykondvani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spifiajiice najm4 podmienky stanovené:

- zékonom ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskor$ich predpisov alebo
rovhocennou pravnou Upravou ¢lenského $tétu,

- zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocennou pravnou dpravou tlenského 3tatu,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predioZi
objednavatefovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouZitim pri vykondvani diela a sthrnne vietku dokumentéciu opakovane pri odovzdani
a prevzati diela;

ODSKUSANIE, UVEDENIE DO PREVADZKY A OBOZNAMENIE PREVADZKOVEHO PERSONALU
S DIELOM:

vykonanie kontrol a skidSok hotovych vyrobkov (FAT) ohfadne hromadne aj individudlne
vyrabanych materidlov, strojov a zariadeni a vykonanie kontrol a skaG¥ok pri prebierke pred
montazou. Kontroly a skiSky hotovych vyrobkov su dielenské skisky, ktoré sa konaju u vyrobcu
po ukonceni vyroby a zostaveni vyrobkov pred ich expediciou za u¢elom overenia ich funkénosti
vsulade s FAT (Factory Acceptance Test). Kontroly a skusky pri prebierke pre montaZ s najmi
skusky a kontroly, ktorymi sa overi kompletnost a technicky stav vyrobkov odovzddvanych
k montdZi, ako aj ich sprievodnd technickd dokumentdcia a dokumentacia o ich preprave bez vad
a podkodeni vzniknutych prepravou; vykonavané budd podfa kontrolného a skdéobného planu;
vykonanie individualnych skagok, prehliadok a funknych skigok na zaklade DRS, kontrolného
a skiSobného pldnu a z neho vyplyvajiiceho ¢asového harmonogramu skG$ok a odovzdanie
sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skagok;

vykonanie Uradnej skisky podfa vyjadrenia Technickej indpekcie, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.
alebo inej opravnenej organizécie k DRS danou opravnenou organizaciou;

ddsledné oboznamenie prevédzkového personalu objednévatela s prevadzkovanim a Gdribou
novych zariadeni a technoldgie a s prevadzkovymi predpismi podfa Casti A) pismena |) tohto
odseku, pricom termin obozndmenia je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednévatelovi
spolu s prevddzkovymi predpismi najmenej dva (2) tyzdne vopred;

protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela (dielo mdze byt odovzdané s vadami a nedorobkami,
ktoré nebrania prevadzke zariadenia);

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.
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V rdmci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohfadu na skutolnost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek &asti sitainych podkladov
vypracovanych objednavatefom v ramci procesu verejného obstardvania zdkazky na vykonanie diela
vratane ich priloh a vysvetleni podanych objedndvatelom v procese zadévania zakazky na vykonanie
diela (dalej len ,sGtainé podklady“) a/alebo vtejto zmluve vritane jej priloh apodkladovej
dokumentdcie, ak je to nevyhnutné nariadne vykonanie diela podfa tejto zmluvy, vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné, o zhotovitel
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti
mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit oboznamenim sa so stitaznymi podkladmi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy vritane
podkladovej dokumentdcie a sutazné podklady nie si dokumentéciou v podrobnostiach realizagnej
dokumentdcie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne obozndmil s touto zmiuvou vritane podkladovej

dokumentdcie a sitaznymi podkladmi a mal moZnost overit si vietky skutonosti pred podanim
ponuky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objedndvatefom a Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

a) Sirdimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
b) umiestnenim inZinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo neliplnosti dokumentacie
vyplyvajlcej zo sttaznych podkladov alebo tejto zmluvy zhotovitel vykond dielo riadne v sdlade
s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem tak, aby
technologické zariadenie bolo po vykonani diela spdsobilé plnit poZiadavky vyplyvajlice zo vieobecne
zavdznych pravnych predpisov v prevadzkovych a vyrobnych podmienkach objednavatefa za

sti¢asného splfiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla &lénku 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pofas vykondvania diela zabezpecit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZok obmedzujicich, pripadne ohrozujlcich prevadzku
objedndvatefa ajeho zamestnancov. Zhotovitel ziroven berie na vedomie, Ze subeine
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mdZu na ostatnych zariadeniach objednavatela prebiehat aj
dalSie prace vykondvané tretimi osobami, priCom sa zhotovitel zavizuje vykondvat stavebné
a montaine prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykondvania diela,
a sucasne, aby nad nevyhnutni mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonévania prac
tretich oséb na inych zariadeniach objedndvatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude mdct
namietat nemozZnost riadneho vykondvania diela.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu objednavatefom na vykonanie diela, ¢i uZ pofas realizacie diela, alebo ktoré
mozu byt obsiahnuté vtejto zmluve aj v sutaZnych podkiadoch, pokial na nevhodnost pokynov
obsiahnutych v tejto zmluve a sttainych podkladoch nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
Ziadatefného usilia zistit pred podanim ponuky auzatvorenim zmiuvy. Ak nevhodné pokyny
prekazaji v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov objedndvatefa alebo pisomného ozndmenia, Ze
objedndvatel trva na vykonavani diela s pouiitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k veciam a dokumentdcii pripadne odovzdanym objednédvatefom zhotovitelovi pre Glely

Strana 5z 42



1.10

2.1

2.2

2.3

24

vykonania diela; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze objedndvatel je zaviazany odovzdat
zhotovitefovi len tie veci a dokumentdciu uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to této
zmluva vyslovne stanovuje.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
diela potrebné, aZe dielo vykona sodbornou starostlivostou na svoje néklady ana svoje
nebezpeéenstvo.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych strdn sa objednavate! zavizuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo
(zmluvnd cena) podfa oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS [€lanok 1 ods. 1.3 Zasti A)
pism. a) tejto zmluvy] a v rozsahu zhotovitefom skutoéne realizovanych vykonov a prac a skutoéne
dodanych zariadeni a materiélov. Celkova cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne
sumu 974 896,93 €, slovom devitstosedemdesiatityritisicosemstodevatdesiatéest eur devitdesiattri
eurocentov.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, pric a skutoéne dodanych zariadeni a materialov, ako aj
celkovd cena za dielo si maximdine, aplikuju sa potas celej doby vykonavania diela a mé3u byt
zmenené len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cendch jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj v celkovej
maximalnej cene za dielo podfa odseku 2.1 tohto &lénku su zahrnuté vietky nakiady a vydavky
zhotovitefa, ktoré stvisia s vykonanim diela podra tejto zmluvy, najmi:

a) ndklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, tdribou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpetenim pinenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

¢) ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

d) ndklady spojené spricou vnoci, vdioch pracovného pokoja, vnadcasoch as pracou
vykondvanou za staZenych poveternostnych podmienok,

e) ndklady spojené s predfienim &asu vykonévania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) ndklady spojené s predffenim &asu vykondvania diela z ddvodov na strane objedndvatefa
v sthrne nepresahujticom tridsat (30) dni,

g) ndaklady spojené s vykonanim skigok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

h) naklady spojené s vykondvanim zdru¢ného servisu diela,

i) ndklady bankovych zdruk, zibezpek a poisteni podfa tejto zmiuvy,

j)  néklady na zabezpetenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykonéva dielo, proti ich znegisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj néklady na

uvedenie v3etkych takto dotknutych objektov, bez ohfadu na ich vlastnictvo, do pévodného
stavu.

Ceny podfa odseku 2.1 tohto &anku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru

zhotovitel vyGétuje podfa vieobecne zavéznych pravnych predpisov Géinnych v ase vzniku dariovej
povinnosti.

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhlfadom na spdsob zabezpedovania vykonania diela zo strany
zhotovitela zhotovitefovi nevznika pravo na zvy3enie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poZiadaviek objednavatela na zmenu

etarviabe ado b

stavebnotechnického riedenia diela a zhotovitef u? v tase predloZenia svojej ponuky mal a mohol
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predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zéklade dohody zmluvnych stran cenu diela nie je moZné navysit ani v tom pripade, ak zhotovite!
vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v séitani, nezaradenie polotky projektu do ceny,
neudplné ocenenie pozadovanych doddvok a prdc, nedostatoéné ocenenie nakladov pri obhliadke),
v pripade nepochopenia stitaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti
pri priprave a realizécii diela, ako ani v pripade vlastnych chyb zhotovitela.

Cena za prace naviac nie je zahrnuta v cene podfa odseku 2.1 tohto &lanku v zneni v &ase jej uzavretia.
Za predpokladu, Ze sa zmluvné strany na pracach naviac, ktoré maji dopad na cenu za dielo,
dohodnd, uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve, ktorého siastou bude rozpocet tykajlci sa
zmien vyvolanych naviac pracami oproti rozpoctu platného do uzavretia prisiusného dodatku. Dopad
na cenu za vykonanie diela podfa predchadzajlcej vety sa uréi v pripade dotknutych poloZiek, ktoré
su zahrnuté v rozpocte aplikovatelnom pred uzavretim prisludného dodatku k tejto zmluve, ich
pripoCtami a/alebo odpo¢tami pri zachovani prislu$nej jednotkovej ceny. V pripade novych poloziek
(ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer diela) bude ich jednotkova cena uréend na zaklade podrobnej
kalkuldcie nakladov zvy3enej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zakona Nérodnej rady SR &. 18/1996
Z.z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov] vypoéitanej podra kalkulaéného vzorca [€lanok 1 ods. 1.3
Cast A) pism. a) tejto zmluvy], pri€om sa ale zmluvné strany dohodii na tom, Ze jednotkova cena
nebude vy33ia ako jednotkovd cena za prislusné prace alebo dodévky podfa v prislusnom ¢ase
aktudlnych cenovych databdz programov pre rozpo&tarov spoloénosti KROS a.s., ODIS, s.r.o. alebo
CENEKON, a.s., pokial sa cena prisludnych préac alebo dodavok v tychto databazach nachddza; ceny
uvedené v tychto cennikoch s maximdine a rozhodujdca je vZdy najnizsia cena.

Pokial tato zmluva nestanovuje inak, zhotovitel neméZe pozadovat zvy3enie ceny za dielo, a to ani
v dosledku zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto
zmluvy upravujice dopady prac naviac nie st tymto dotknuté.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo podfa ¢lanku
2 ods. 2.1 tejto zmluvy nasledovne:

a) Ciastkové platby v rozsahu zodpovedajiicom zhotovitelom v prislunom obdobi troch (3) po sebe
nasledujicich kalendarnych mesiacoch skutoéne realizovanej €asti diela, najviac viak v sthrne
85 % celkovej maximainej ceny za dielo, pricom sa zohfadfiujd vyluéne &innosti a dodavky riadne
uskutocnené, resp. zabudované v mieste vykondvania diela, a to po preukazani ich vykonania,

a) platba na zdklade konecnej fakttiry, najmenej vo vyke 15 % celkovej maximainej ceny za dielo,
ato po odovzdani a prebrati ceiého diela podia ¢ldnku 8 tejto zmluvy, resp. po riadnom
odstraneni vdd diela zistenych pri preberacom konani podra ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy.

Fakturovand cena za dielo alebo jeho ¢ast bude platend spdsobom uvedenym vo faktire a bude
splatnd v lehote Styridsatpat (45) dni odo diia dorucenia fakttry objednavatefovi, pokial zhotovitel
preukazal objedndvatelovi poistenie podia €lanku 11 tejto zmluvy.

Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zéviaznych pravnych predpisov, odkaz
na tlto zmluvu a tzv. &islo objednavky vygenerované objedndvatefom pre Ucely interného sledovania
platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,&islo objednavky”), ktoré objednavatel oznami
zhotovitefovi bez zbytotného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy, a jej prilohou musi byt képia
dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, préc, zariadeni, vyrobkov, materidlov
a dokumentdcie, ako aj prehladny sipis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
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materidlov a hmét podfa oceneného vykazu vymer potvrdeného objedndvatefom, ato vietko
v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova &ast)] na CD/DVD nositi. Koneéna faktira musi obsahovat aj sumarizaciu
giastkovych platieb fakturovanych pred jej vystavenim. Prilohou koneénej faktdry musi byt aj képia
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Po vystaveni konetnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu
faktiru ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konefnej faktiry
neuplatnenej ¢asti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktary zanikaja
vietky do jej vystavenia (vratane) zhotovitefom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkofvek
Casti/Casti ceny za dielo, ato bez toho, Ze by boli nahradené akymkofvek inym zavizkom
objedndvatefa.

Na zdklade dohody zmluvnych stréan zhotovitel doruci objednévatelovi faktiru vo formate *.pdf
v elektronickej forme na e-mailovi adresu faktury.mhth@mhth.sk z e-mailovej adresy, ktoru
objednavatefovi vopred pisomne oznami. Elektronicka faktdra je vystavena v zmysle zdkona § 71
ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov (dalej len
»zakon o DPH”). Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze elektronickd faktira je
plnohodnotnou nahradou faktury v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je povinny objednavatelovi
posielat faktury v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na doruéovanie elektronickych faktur

oznami objedndvatel alebo zhotovitel e-mailom na komunikaénd e-mailovi adresu druhej zmluvnej
strane.

V pripade ndmietok objednévatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednévatel oprévneny:

a) faktiru, ktord ma chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného predmetu, mnoizstva alebo ceny,
do 14 pracovnych dni odo diia jej dorudenia objednévatefovi reklamovat u zhotovitefa spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni faktdru opravit vyhotovenim
nového Gétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktdru s tym, Ze tento doklad musi
okrem povinnych tdajov obsahovat aj poradové &islo pdvodnej faktury; alebo

b) faktdru, ktord nesplia formdine nélefitosti podfa ustanoveni § 74 zikona o DPH alebo
neobsahuje Eislo objednavky, vratit zhotovitefovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok objednévatefa podfa tohto odseku lehota splatnosti neplynie

alehota splatnosti fakttry zatne plyndt aZ od doruenia riadne opravenej faktiry, resp. riadnej
faktary, objednéavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie defi pripisania
prisludnej sumy v prospech bankového Gétu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrie$enia reklamécie pre zmluvné strany zdvéznym spdsobom
(pravoplatné ukonéenie reklamaZného konania) objednévatel nie je v omeskani s thradou ceny za
dielo alebo akejkofvek jej ¢asti.

Objednévatel je opridvneny jednostranne zapotitat proti pohfaddvke zhotovitefa voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo vietky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitefovi vyplyvajuce z tejto
zmluvy a/alebo z porudenia vieobecne zdviznych pravnych predpisov a technickych noriem, ato
vratane svojich nesplatnych pohfadavok vog&i splatnym pohladdvkam zhotovitefa.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisludenstva alebo akejkolvek inej

pefiainej pohladavky zhotovitefa vyplyvajlicej z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia zhotovitefom je
mozZné iba s predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednavatela.
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3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

4.2

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktura zhotovitefa nie je uhradené v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objedndvatelfa na tito skuto&nost.

V pripade ome3kania objedndvatefa s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodlii drok
z omeskania vo vySke 0,02 % denne, najviac viak vo vy3ke urokov z omeskania, na ktoré by mal
zhotovitel' narok podfa prislusnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednavatel v omeskani, za kazdy deri z omeskania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cislo(a) G¢tu(ov) uvadzané vzéhlavi tejto zmluvy avnim nasledne
vystavenych faktdrach su pouZivané na podnikanie podfa ustanoveni § 6 zékona o DPH. V pripade, ak
objednavatel zisti nedodrZanie tohto ustanovenia, mdZe DPH uvedenti na fakture, ktord je z dodania
tovaru alebo sluZby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na bankovy Gfet spravcu dane
zhotovitefa, ak v ¢ase vzniku dariovej povinnosti vedel alebo na zdklade dostatoénych dévodov mal
alebo mohol vediet, Ze DPH z tovaru alebo sluZby nebude zhotovitefom uhradend spravcovi dane.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny vo vyske zodpovedajicej dani z pridanej hodnoty
vyudctovanej faktdrou v pripade, ak u zhotovitefa nastani dévody pre zruSenie registracie pre daf
z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname osdb, u ktorych
nastali dévody pre zruSenie registricie pre dari z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej
spravy SR, a to az do &asu, ked zhotovitel hodnovernym spésobom preukaie objednavatelovi, ze
u neho tieto dovody pominuli.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskdr v lehote dvandstich (12) mesiacov odo diia G&innosti
tejto zmluvy ajeho vykondvanie realizovat podfa zavdzného harmonogramu vykondvania
diela v podrobnostiach DRS podta odseku 4.2 tohto &lanku. Zhotovitel odovzdé dokumentéciu podla
tlanku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. a) aZ d) tejto zmluvy objednavatelovi na schvélenie v zmysle &ldanku 6
tejto zmluvy do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v Cleneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych casti diela zhotovitel vypracuje a predloZi
objedndvatelovi v listinnej a elektronickej forme {MS Project alebo ekvivalentné softvérové
prostredie) na schvélenie do tridsiatich (30) dni odo diia Gginnosti tejto zmluvy, pricom je povinny
dodrzat lehoty stanovené v odseku 4.1 tohto &lanku. Takto zhotovitefom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objednavatela, ako aj s DRS a POV. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi
svoje pripadne ndmietky k harmonogramu, alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram
schvdlil. Pripadné namietky k harmonogramu vykonavania diela (ktoré maji povahu pokynov
objednavatela) je zhotovitel povinny do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram
predlozit objednavatelovi na schvélenie do desiatich (10) dni od predloZenia namietok objedndavatefa
zhotovitefovi. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitela zévidzny (dalej len
~Schvdleny harmonogram®) a méze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial
tato zmluva nestanovuje inak.

Pokial tato zmluva neustanovuje inak, k zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela méZe dojst len
v pripadoch zhotovitefom opravneného preruSenia vykonavania diela vratane preru$enia v désledku
neposkytnutia potrebnej stcinnosti zo strany objedndvatela, a to zasadne o &as trvania opravneného
prerudenia. Zhotovitel nasledne bez zbytoéného odkladu upravi podrobny harmonogram
vykondvania diela, pricom sa postupuje primerane podfa odseku 4.2 tohto &lanku.
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4.4

4,5

51

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

Ak zhotovitel spini svoj zdvdzok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 4.1 tohto
élanku, objednévatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponidkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych &asti diela nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela
ani na plyniitie reklamaénych a zaruénych lehdt; reklamaéné a zéruéné lehoty zacinaju plynat najskor
driom podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staiuje vykonanie diela s ddsledkom moZného omeskania zhotovitefa so splnenim
zadvizku vykonat diela vlehotach podia odseku 4.1 tohto €lanku a/alebo podfa schvaleného
harmonogramu. Su¢astou ozndmenia podfa prvej vety tohto odseku bude spréva o predpokladanej
dfike trvania prekézky vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonania diela je areél objednavatelfa v zdvode Kosice na ulici
Tepldrenska 3 v KoSiciach.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za ti¢elom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutoCnia na vyzvu objednavatefa (ozndmenie o ddtume zadatia pric), pri¢om objedndvatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska najmenej pit (5) dni pred
poZadovanym zalatim vykondvania prac na diele podfa schvdleného harmonogramu, aviak najskor
po odsuhlaseni projektovej dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. a) aZ d) tejto
zmluvy vratane DRS objedndvatefom podla ¢ldnku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy ajej odovzdani
objednavatelovi, po schvaleni harmonogramu podfa &lanku 4 ods. 4.2 tejto zmluvy a po odovzdani
bankovej zdruky podfa ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy objednavatelovi. Neodsuhlasenie projektovej
dokumentdcie, neschvalenie harmonogramu a/alebo neodovzdanie bankovej ziruky vzmysle
predchadzajucej vety je prekdzkou odovzdania staveniska objednavatelom, ktora nepredIzuje lehoty
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu

pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvna stranu,
v ktorom uvedu najmi:

a) stav, vakom sa stavenisko nachddza v defi odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachddza,

¢) miesto a ddtum spisania protokolu,

d) podpis objednévatefa a zhotovitefa.

Objedndvatel sa zavézuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamiité vykondvanie diela.

Bez odovzdania a prevzatia staveniska potvrdeného pisomnym protokolom zhotovite! nesmie zatat
vykonavat stavebné prace tykajlce sa diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do ukontenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostévajtice zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné
kon3trukcie (dofasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykondvanim diela. VysSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni vad a pri pred¢asnom ukongeni tejto zmluvy.

DOKUMENTACIA

Akdkolvek dokumentdcia padta ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitefom pre objedndvatefa podfa tejto zmluvy, resp. vydand v stvislosti
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6.2

6.3

s vykondvanim diela podfa tejto zmluvy vritane wvykresov aschém (dalej len ,projektové
dokumentacia“):

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
dradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie v &eskom jazyku; rozhodujici
je vidy Uradny preklad do slovenského jazyka;

b) musi uvédzat oznacovanie jednotiek v medzindrodnej stistave jednotiek (Sl);

¢) musi uvadzat akékolvek hodnoty po matematickom zaokrdhleni na dve desatinné &isla, pokiaf
zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak,

d) musi zohladfiovat pripomienky, navrhy a poZiadavky (dalej len ,pripomienky”) objednévatela,
a pokial podlieha uradnému schvalovaniu alebo pripomienkovaniu, aj pripomienky organov
verejnej spravy a inych opravnenych oséb,

e) vyhotovena v elektronickej forme musi byt, pokial ide o textovu ast, vo formatoch *.doc, *.xls,
*.pdf, a pokial ide o vykresovu Cast, vo formatoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pricom elektronicka
forma projektovej dokumentacie musf byt ako vo formatoch *.doc, *.xIsx, *.dwg, pripadne *.dgn
bez obmedzenia ich editovatefnosti, tak aj vo formate *.pdf. Elektronickd forma projektovej
dokumentacie vo formatoch *.doc a *.pdf musi byt vo forme ucelenych dokumentov (titulna
strana spolu s dokumentom, vykresy v jednom subore) s moZnostou vyhfaddvania. Vykresy
musia byt spracované v softvérovej platforme ePLAN a AutoCAD alebo ekvivalentnej softvérovej
platforme. Zhotovitel ju odovzdé objednévatelovi na CD, resp. DVD nosici alebo na USB kl&i.
Obsah elektronickej formy projektovej dokumentacie musi byt zhodny s obsahom projektovej
dokumentdcie v listinnej forme;

f) sa musi stat viastnictvom objedndvatefa, resp. objednavatel sa musi stat majitefom a/alebo
opravnenym vykondvatefom majetkovych prav vyplyvajucich z projektovej dokumenticie
a zhotovitel ju nesmie pouiZit pre akikolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu
objedndavatefa. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu
objedndvatefa zverejiiovat akékolvek informdcie o pricach na diele alebo o ich postupe,
o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o vykresoch
a vypoctoch. V3etky podklady poskytnuté objednavatefom su vo vlastnictve objednavatela
a zhotovitel je opravneny ich pouZit vyhradne pre Géely plnenia tejto zmluvy;

g) musi byt vyhotovend na naklady zhotovitefa stym, Ze akékolvek ndklady spojené
s vypracovanim projektovej dokumentacie, jej predkladanim objedndvatefovi a zapracdvanim
pripadnych pripomienok objednavatelfa, orgdnov verejnej spravy a/alebo inych opravnenych
os6b k projektovej dokumentdcii znésa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania projektovej dokumentacie
a ich pripadnych zmien s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami
najmenej pat (5) pracovnych dni vopred.

DRS. Pri spracovavani DRS a dalSej dokumentdacie podla ¢ldnku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. b) a c) tejto
zmluvy sa zhotovitel zavédzuje vychddzat ztejto zmluvy azo sufainych podkladov, ktoré s pre
zhotovitela zdvdzné. Objednavatel sa zavézuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloiend
kompletnu a Gplnd DRS vratane dalSej dokumentacie podfa ¢ldnku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. b) a c)
tejto zmluvy v lehote patnastich (15) dni od jej predloZenia zhotovitefom, ak sa strany nedohodnu
inak; mérnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel prediozent dokumentéciu schvalil,
pokial tato vyhovuje minimdlnym podmienkam stanovenym vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objedndvatela si pre zhotovitefa zavizns,
ak nie su vrozpore so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Tito
dokumentdaciu so zapracovanymi pripomienkami objedndvatelfa sa zhotovitel zavazuje odovzdat
objednavatelovi v stanovenej forme a poéte vyhotoveni podfa tejto zmluvy v lehote desiatich (10)
dni po doruceni pripomienok objedndvatela zhotovitelovi.
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6.4

6.5

6.6

6.7

Zmeny projektovej dokumenticie. Zhotovitel sa zavazuje vykonadvat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie pofas vykondvania diela, resp. z poZiadaviek
objednavatefa; takéto zmeny je moiné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
objedndvatefa. Ak je zmena projektovej dokumentdcie vyvolana rozporom so skutoénym stavom
zistenym na mieste vykondvania diela pocas vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, alebo dodatoénymi zmenami vSeobecne
zavéznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na dielo dopadajy, je zhotovitel
povinny pisomne ozndmit a predloZit na postdenie a rozhodnutie objednavatelovi na najbliiSom
nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:

a) rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

b) zmien vykazu vymer a rozpoctov podfa poloZiek viaZucich sa na pozadovan( zmenu projektove;j
dokumentdcie,

¢} dopadu zmien projektovej dokumentdcie na schvaleny harmonogram s navrhovanou Gpravou
schvaleného harmonogramu,

d) dopaduzmien projektovej dokumentdcie na kontrolny a skiSobny plan [éldnok 1 ods. 1.3 éasti A)
pism. b) tejto zmluvy],

e) odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentécie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentécie vlehote tridsiatich (30) dni od ich
predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych véeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel predloZené zmeny projektovej dokumentacie
schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam
stanovenym v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlofit na schvélenie
prepracovanud zmenu projektovej dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak.

DSV. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatefovi prediofif na
schvdlenie DSV vlehote siedmich (7) dni pred pldnovanym vyskudanim diela. Objedndvatel
dokumentdciu v lehote siedmich (7) dni od jej predloienia schvdli, ak vyhovuje podmienkam
uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, inak v tejto lehote dokumentéciu odmietne; marnym uplynutim tejto lehoty sa m4 za to,
Ze objedndvatel predloZenti dokumentaciu schvalil, pokial tito vyhovuje minimdlnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. V pripade
odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie

prepracovanu dokumentéciu. Odsuhlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatefovi je podmienkou
zacatia preberacieho konania diela.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie zhotovitel sa zavizuje
vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednévatelovi
v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavizné pravne predpisy nestanovuju vys$si
potet vyhotoveni, stym, Ze takyto protokol/sprava/potvrdenie musi spliiat vietky poZiadavky

stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie st pravne zivizne.

Objednavatefom schvilena projektovd dokumentécia podla odseku 6.3 tohto &ldnku, pripadne
objednévatefom schvalend zmena projektovej dokumentdacie podla odseku 6.4 tohto &lanku je pre

zmluvné strany zdvizna a moZe byt zmenens len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tito
zmluva nestanovuje inak.
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6.8

6.9

6.10

7.1

Schvalenie projektovej dokumentdcie objedndvatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne, hospoddrne adcelné wvypracovanie projektovej dokumenticie, za
prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitefom spracovanej projektovej
dokumentdcie a za Uplnost a silad projektovej dokumentacie so vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie si pravne zdvdzné. Odovzddvanie a pripadné
schvafovanie projektovej dokumentdcie ajej zmien nema vplyv na pripadni zodpovednost
zhotovitela za vady diela ani na plynutie reklama&nych a ziru¢nych lehdt; reklamaéné a zaruéné
lehoty zalinajd plynut aZ dfiom podlfa Eldnku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektovej

dokumentacie objednavatefom sa deje na Ggely informovania objednavatela a kontroly vykonavania
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek pinenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spliia naleZitosti autorského diela podfa zikona & 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon”), zhotovitel udefuje bezodplatne objednavatelovi diiom
prevzatia autorského diela licenciu podfa ust. § 65 autorského zékona, a to vyhradnd, neobmedzend
(bez Casového a teritoridineho obmedzenia) a v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zikona
(vratane pouZitia diela alebo jeho €asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho éasti
s inym dielom) tak, aby objednévatel mohol autorské dielo pouZivat na vlastni potrebu a za tymto
dcelom ho poskytovat aj tretim osobdm. Objedndvatel je tiez opravneny tieto predmety dugevného
vlastnictva poskytnit orgdnom a organizaciam 3tatnej sprévy a Gzemnej samospravy, pripadne inym
subjektom pre plnenie ich dloh vo vieobecnom verejnom ziujme. Zhotovite!l zéroveri udefuje diiom
prevzatia autorského diela objednavatefovi sihlas na postipenie licencie a sihlasu, aby objednavatel
udelil tretej osobe sdhlas na pouZitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie. Zhotovitel je
povinny odovzdat objednavatelovi na dodany softvér zdrojové kédy vratane pristupovych kddov
a potrebnych licencii.

Pokial' zhotovitel pri plneni tejto zmiuvy ako sulast diela pouzije (spravidla spracovanim)
preexistentny obchodne dostupny proprietdrny softvér tretej strany alebo preexistentny open
source softvér tretej strany vratane pripadu, ak poskytovatefom licencie k softvéru tretej strany je
zhotovitel alebo so zhotovitefom majetkovo prepojend osoba (dalej len ,preexistentny softvér”),
vtakomto pripade zhotovitel je povinny zabezpefit pre objedndvatela opriavnenie pouZivat
preexistentny softvér v sulade s osobitnymi licenénymi podmienkami tretej strany, aviak minimdine
vrozsahu potrebnom na plynull, bezpecnt a spolahlivi prevadzku diela zo strany objednévatela
najmenej pocas doby 60 mesiacov od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp.
v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela od podpisania protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podfa Clanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy (dalej len ,minimalny rozsah“), zhotovitel nie je
povinny poskytnit objednavatefovi systémovi dokumentéciu tykajlcu sa preexistentného softvéru
a na preexistentny softvér a stvisiacu systémovi dokumentdciu sa ustanovenia odseku 6.1 pism. )
aodseku 6.9 tohto Clanku nevztahuji, avSak zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi
pristupové kddy na preexistentny softvér. Ak licencie na preexistetny softvér stratia platnost
a ucinnost, zhotovitel bude povinny zabezpetit objedndvatefovi kvalitativne zodpovedajici
ekvivalent pdvodnych licencii, a to aspoii v minimdlnom rozsahu. Ak st s pouZitim preexistentného
softvéru (resp. jeho ekvivalentu), sluZieb podpory k nemu v rozsahu, v akom su nevyhnutné, & inych
suvisiacich plneni spojené akékofvek poplatky, je zhotovite! povinny ich v minimainom rozsahu
riadne uhradit; tieto poplatky sd obsiahnuté v cene za dielo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avéas atak, aby bolo
vykonané v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
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7.2

s technickymi normami, aj ked nie su pravne zdvazné,

s touto zmluvou vratane jej priloh, podkladovej dokumentdcie a pripadnych zmien,
so sutaznymi podkladmi,

s ponukou,

s projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

s ocenenym vykazom vymer vratane jeho pripadnych zmien.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

b)

d)

e)

f)

p)
q)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likviddciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené
a prevadzkované tak, aby bola zabezpetena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podfa osobitnych predpisov,

zabezpedenie staveniska; na stavenisko moZu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujtice osoby objedndvatela a kontroiné orgény verejnej spravy,
oznacenie staveniska tdajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo
vieobecne zavdznych pravnych predpisov,

udrZiavanie poriadku a Eistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouZivanych
inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a nedistoty vzniknutych pri vykondvani diela,
vytylenie 2dkladnych smerovych a vySkovych bodov s presne vymedzenymi a oznatenymi
hranicami staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

sklddky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie v3etkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

i¢ast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych
prac, ktoré maji byt vpriebehu daldieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi,

okamiité odstrafiovanie vdd a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie
zistenych pri kontroldch a kontrolnych diioch potas vykondvania diela,

poskytovanie sd€innosti projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonévania diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania pric na diele, ktorou sa
zaznamendvaji zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZfiuju vizulne zachytenie vietkych préac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmét tak,
ako s tieto evidované v denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych
objednavatefom. Fotodokumentdciu za obdobie od predchddzajiceho kontrolného diia do
najblizdie nasledujiceho kontrolného diia odovzda zhotovitel objedndvatelovi poéas tohto
najblizSie nasledujticeho kontrolného dfia, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach
na CD/DVD nosici. Fotodokumentdcia musi byt vyhotovend v rozliéeni minimaine 8 Mpix,
vykondvanie vietkych kontrol a skiSok v rozsahu podra kontrolného a skuobného planu,
vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii,
akychkolvek inych ploch a ich prisludenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneéistenia, poskodenia
alebo iného znehodnotenia zhotovitef zabezpeti uvedenie vietkych takto dotknutych objektov,
bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najmi aviak
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7.3

7.4

7.5

nielen ich vyCistenim a/alebo vykonanim oprév akychkolvek pokodenych Zasti a povrchov
objektov.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za ufelom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrZiavania schvéleného harmonogramu, predkladania dokumentécie tykajtcej
sa stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhldsenia o parametroch) preukazujlicej spinenie podmienok
podfa €lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si vzajomnej stéinnosti
podfa tejto zmluvy sa budi medzi zmiuvnymi stranami uskuto&fiovat pravidelné operativne porady,
tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovietkym prekonzultuji a pisomne odsihlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podfa tejto zmluvy a rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
zhotovitel do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat, aby zhotovitel spinil svoj zavizok
vykonat dielo najneskér vlehote podfa &ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy apodfa schvileného
harmonogramu. Z kazdého kontrolného dfia vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kaZdu zmluvna stranu, ktory bude po odstihlaseni objednavatefom
pre zmluvné strany zavazny. Stcastou zdznamov z kontrolnych dni budi aj informdacie o poétoch
zamestnancov jednotlivych subdodavatelov podiefajicich sa na vykondvani diefa. Utast zhotovitela
(resp. jeho zéstupcov) a stavbyvediiceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa budi

konat vzdy raz tyZdenne o 9:00 hod. na mieste vykonavania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany
nedchodn inak.

Zakrytie prac. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela (technicky dozor) na kontrolu
vietkych prac, ktoré majui byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimdine tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednéavatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokratovat vo vykondvani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢né odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat, za €o je opravneny poZadovat od objednévatefa ndhradu nédkladov
s tym spojenych, ibaze sa zisti vadné vykonanie odkrytych préc.

Naviac price, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moZné iba s predchadzajicim
pisomnym sthlasom objedndvatefa (technického dozoru). Naviac price je zhotovitel povinny
vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnd, a to v zdvislosti od rozsahu a druhu
poZadovanych prac a doddvok. Zmeny rozsahu vykonavania diela, je moZné vykonat len na zdklade
zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doruéenymi zhotovitefom
objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela
realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal
realizovat aj pred ukonfenim takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predkladad zhotovitef
objedndvatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme ako projektovi dokumentdciu (¢ldnok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktord musi
vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat

a) dodvody navrhovanejzmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizacie naviac prac alebo odpadnutia
potreby realizicie niektorych prac (menej prace),

b) navrhované zmenené stavebnotechnické riesenie,

¢} navrhvplyvu na cenu za dielo, schvileny harmonogram a na projektovi dokumentéciu, osobitne
vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stiborov so zohfadnenou
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych poloZkach) a suvisiaci rozpodet, pri€¢om pre
Upravu ceny sa pouZije ustanovenie ¢ldnku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy; a

d) pisomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dovodu vykondvania diela na zaklade schvalenych vzoriek

materialov, zariadeni a vybavenia vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovazuju za
vykonanie ,naviac prac” anemaji vplyv nacenu zadielo aschvéleny harmonogram. Celkova
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

maximalna cena za dielo mdZe byt zvySena len v pripadoch a sp6sobom uveden\‘m) v tejto zmluve,
a to formou pisomnych dodatkov. Celkové lehota na vykonanie diela moZe byt prediZend len formou
pisomnych dodatkov. Ostatné navrhované zmeny za objednavatefa schvaluje technicky dozor; takto
schvalené zmeny st pre zmluvné strany zivdzné. Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu)
objednévatefa o zmene rozsahu vykonavaného diela voforme ,menej prac” nie je zhotovitel
opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania
nevznikne zhotovitefovi ndrok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac”.

Suéinnost objednavatela. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi poskytntit pri pineni tejto zmluvy
vietku rozumne poZadovanu a potrebnd sacinnost. O poskytnutie siéinnosti je zhotovitel povinny
objednavatela vopred pisomne pofiadat v primeranom predstihu, priCom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednavatela.

Kontrola. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykondvania diela kontrolovat jeho
vykonavanie.

Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele. Zhotovitel znasa nebezpedenstvo vzniku skody na diele, ako
aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka,
a to od zacatia vykondvania prac na diele (€lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia
celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa ¢lanku 8 tejto zmluvy prechédza nebezpelenstvo
vzniku 3kody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podra
tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu. Vlastnicke prévo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom
vramci vykondvania diela, ako aj vykonanym pracam) ak projektovej dokumentécii a ostatné
majetkové prava k dielu a/alebo k projektovej dokumentécii, ak dovtedy nenalezali objednavatelovi,
prechadzaju zo zhotovitela na objedndvatefa postupne okamihom ich dodania na stavenisko
a v pripade préac ich vykonanim, najneskdr viak odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho Zasti
objednavatefom podfa &lanku 8 tejto zmluvy. Nedotykajc sa uvedeného, zhotovite! je opravneny na
vlastnictve objedndvatela realizovat price nutné pre vykonanie diela. Stavebné a montiaZne
zariadenia pouZivané zhotovitefom a jeho subdodavatelmi pri pracach tykajtcich sa diela ostavajd vo
viastnictve zhotovitela, resp. jeho subdodavatefov. Vlastnicke pravo k materidlom a zariadeniam,
ktorych potet, objem alebo rozsah prevy3uje potreby diela, prejde spat na zhotovitefa pri prevzati
diela objednavatefom, alebo na zklade dohody zmluvnych stran.

Dennik. Od prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest dennik v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné a rozhodujlce skutolnosti
pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi ddaje o &asovom a technologickom postupe
vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy; inak
zodpovedd za Skodu tym objednavatelovi spdsobend. Objednévatel je opravneny kontrolovat obsah
dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej len
~2apisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatefovi (technicky dozor) kontrolovat obsah
dennika a vykondvat v fiom zépisy; za tym G&elom je zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup
objedndvatefa aorgénov verejnej sprévy kdenniku na stavenisku v pracovnom case pocdas
vykondvania diela. Pravo usmerfiovat stavebné/montaine prace na diele prostrednictvom dennika
ma len objedndvatel, resp. technicky dozor objednavatefa. Okrem stavbyvediceho a technického
dozoru objedndvatefa je oprévneny v denniku vykondvat zapisy projektant alebo zastupca
projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Stavbyvedici zhotovitela je povinny predloZit
technickému dozoru objednévatefa denny zdznam najneskdr v nasledujtici pracovny defi a odovzdat
mu prvy prepis. Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do dennika a ktorej je zapis urleny,
nestihlasi s vykonanym zépisom, je povinna vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati,
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7.11

7.12

Ze s obsahom zapisu suhlasi. Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela. Dennik sa
sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a)

b)

uvodneé listy obsahuju:

- zdkladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitefa stavby a pripadné zmeny tychto udajov,

- identifikacné udaje stavby podla DRS,

- zoznam projektovej dokumentdcie a jej pripadnych zmien,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

denné zaznamy sa zapisujt do dennika s oCislovanymi listami na dva oddelitefné prepisy. Denné
zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitefa vidy v ten def, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zidznamu.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavizuje
zabezpecit objedndvatefovi pristup k dennikom vedenym tymito subdodavatefmi a umoznit mu
vykondvat v tychto dennikoch zépisy. Stavbyvedici zhotovitela je povinny predloZit objednavatefovi

denny zaznam aj z tychto dennikov najneskdr v nasledujici pracovny defi a odovzdat mu jeden
prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mdéZe objednavate!l (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu (technicky dozor). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania

diela upozoriuje technicky dozor objednavatela zipisom do dennika. Rozsah &innosti technického
dozoru zahfria

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
k)
1)

m)

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/montaZnych prac,
vykondvanie zapisov v denniku,

predkladanie stanovisk k dopinkom a zmenam projektovej dokumentécie,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti priloh k fakturam,
kontrolovanie vykonania pric adoddvok, ktoré bud( daldim postupom zakryté alebo
znepristupneng,

spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektove] dokumentacii,

kontrola vykondvania predpisanych skGsok materidlov, kon3trukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a predlozenych dokladov, ktoré preukazuja kvalitu
uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoiy),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kod,

kontrolovanie postupu prac podla schvaleného harmonogramu,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k navrhom zmien schvaleného harmonogramu,

v pripade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrianie ochrany bezpeénosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na UCely predchddzania vzniku poZiarov a zabezpelenia
podmienok na uéinné zdoldvanie poZiarov alebo ochrany Zivotného prostredia chrozujuicej Zivot
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych o0sdb na stavenisku alebo jeho

bezprostrednom okoli apod.) nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela
zhotovitefom,

odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho asti,
dévanie prikazov na dofasné prerusenie stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytne prekazka, pre ktord je ich dalsie vykondvanie nepripustné.
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7.14

8.1

8.2

Objedndvatel poveruje funkciou technického dozoru tito osobu: Ing. Marek Vancak GSM +421
55 619 2513, e-mail marek.vancak@mbhth.sk. Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykofvek zmenit
poverenie podla predchadzajlicej vety tohto ustanovenia.

Za objednavatefa st opravneni prevziat dielo alebo jeho ¢ast manaZzér vyroby zavodu spolu
s manaZérom riadiacich a informaénych systémov zdvodu objednavatela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude spineny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitefom objednavatefovi, ak je dielo vykonané riadne avtas v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude mdct dielo ako celok podia tejto zmluvy uZivat na
ucel, na ktory je urfené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednévatefovi vietku dokumentaciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujice kvalitu vykonaného
diela, dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovii funkénost diela, ako aj funkénost
jednotlivych samostatnych celkov diela podfa tejto zmluvy boli Uspe$né a miesto vykonavania diela
je vypratané a Cisté.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokal
bude obsahovat najmd zdkladné udaje o vykonanom diele, pouitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materidloch, vykonanych skuskach a ich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, sipis
odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vadd a nedorobkov, opatrenia
alehoty na odstrénenie zistenych véd diela, stanoviskd zhotovitefa, objednévatefa a pripadne
projektanta kzistenym vadam, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovite!l je
povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany v pripade rozporu
stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam nedohodnd na lehote odstranenia tychto vad, bude
rozhodujice stanovisko objedndvatela. Névrh protokolu podfa podmienok stanovenych touto
zmluvou a vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloit zhotovitel.
Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude najmé:

a) DSV asuvisiaca projektovd dokumentacia so zapracovanymi avyznafenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré sd siéastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikdty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumenticia
udrzby a ndhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zdpisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré boli v dal¥om priebehu vykondvania diela zakryté,

e) zdpisnice o vyskdsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem
a projektovej dokumenticie,

f)  skdlobny plén, zdznamy vyplyvajice z jeho plnenia, zaznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuskach a kontrolné osvedienia,

g) dennik vratane pripadnych dennikov subdodavatelov,

h) revizne spravy tykajuce sa vyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly azdznamy ovykonanom obozndmeni (za8koleni) prevadzkového persondlu
objednavatefa s prevadzkou audribou novych zariadeni a technolégie a s prevadzkovymi
predpismi (ndvody na obsluhu a Gdrzbu),

j)  doklady preukazujtice odstranenie a ekologicka likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykonavani
diela,

k) ndvod na obsluhu a udribu diela vo forme prevadzkovych predpisov,

I}  dalSie doklady, ktorych povinnost vyhotovenia a predloZenia vyplyva z tejto zmluvy, vieobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem, a doklady potrebné pre Uspeiné
spustenie diela do skiSobnej prevédzky a pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia.
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Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak je vykonané vadne; ak vak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa viak
jednd o vady diela, ktorych charakter umoiiiuje riadne uZivanie diela, tieto nie si dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitel je v3ak povinny ich odstrénit v lehote tridsiatich (30) dni od podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati diela, pokial sa v pisomnom preberacom protokole zmiuvné strany
nedohodn inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotovitelom
v opakovanej pisomnej vyzve dodatofne poskytnutej lehote, ktord nesmie byt krajdia ako pat (5)
pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaZuje sa zavidzok vykonat dielo za splneny, ibaze

objednévatel preukdZe opak. V takom pripade sa podpis objednévatefa na preberacom protokole
nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné

. strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol bude obsahovat najmi zikladné tdaje

o odstranenych vadach a nedorobkoch, sipis odovzdanej projektovej dokumenticie a daliej
odovzdanej dokumentdcie, Gdaje o vykonanych skuskach preukazujicich kvalitu vykonaného diela,
dodrZanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela, ako aj funkénost jednotlivych
samostatnych celkov diela, ak sa vzhfadom na odstraifiované vady a nedorobky vyZaduju, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto
zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlo?it zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢ni dobu v trvani dvadsiatichityroch (24) mesiacov, ktora
zacina plynut dfiom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonani, resp.
po dplnom odstraneni vietkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany dohodli
pri odovzdani a prevzati diela podlfa ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Pre vyliéenie pochybnosti
prevzatie akejkolvek ¢asti diela (funkény celok, dokumentacia) pocas realizdcie diela nema vplyv na
zacatie plynutia zaruénej doby.

Zhotovitel prebera zdruku, Ze pocas zaruénej doby:

a) dielo bude vykonané presne v stilade so vietkymi $pecifikdciami podfa tejto zmiuvy,

b) diela bude spiiiat pozadované parametre,

c) pouZité materidly, vyrobky a ndhradné diely pouzité pri vykondvani diela budu najvyssej kvality
a bezvadnsg,

d) dielo bude bezpetné a vhodné na objednavatelom $pecifikované ticely a bude spifiat podmienky
stanovené vSeobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavazné, a touto zmluvou,

e} objedndvatel ziska viastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, ndhradnym dielom a materidlom
dodanych zhotovitefom pri vykondvani diela neobmedzené Ziadnymi zdloZnymi pravami,

bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruseniami prav k predmetom duSevného
viastnictva.

Reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne (aj e-mailom) najneskér do
30 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil. Uplatnenie vdd a narokov zo zodpovednosti za vady musi
objednavatel uskutoénit pisomne, inak sa nari neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. Plynutie zaruc¢nej doby sa v pripade vad, ktoré brénia
riadnemu uZivaniu diela, prerusuje od reklamacie tychto vad a opit zacina plynit diiom nasledujicim
po dni riadneho odstranenia tychto vad. V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny
vadnych stcasti diela zane v zodpovedajicom rozsahu vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam
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plynit nova zaruéna doba. O odstraneni vad spiSu zmluvné strany protokol; ustanovenia clanku 8
tejto zmluvy sa na tento protokol pouZiju primerane.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajice z Obchodného
zakonnika s tym, Ze narok na odstupenie od tejto zmluvy je moZné uplatnit aj len Ciastoéne ¢o do
vadnej Casti diela a objednédvatel ma aj pravo opravit alebo zabezpelit opravu vady na ndaklady
zhotovitela. V pripade ndroku na odstranenie vad, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel
povinny do dvanastich (12) hodin od doruéenia reklamécie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbyto¢ného odkladu dohodnlit s objednavatefom technicky odévodnent lehotu na odstrinenie
tychto vad. V pripade, ak nedbjde k dohode o odstréneni vad podfa predchadzajicej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady najneskér do 15 dni od doruéenia reklamdcie. Po marnom
uplynuti tejto lehoty méie objedndvatel voli zhotovitelovi uplatfiovat néroky, ako by vada bola
neodstranitefnou. V pripade ndroku na odstrdnenie vdd, ktoré nebrania riadnemu uivaniu diela, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od doruéenia reklamdcie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbytotného odkladu dohodntit s objednavatefom technicky odévodnenti lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak neddjde k dohode o odstrdneni vid podfa predchadzajicej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu najneskdr do 30 dni od dorutenia
reklamacie. Po marnom uplynuti tejto lehoty mdZe objedndvatel vodi zhotovitefovi uplatriovat
naroky, ako by vada bola neodstranitelnou.

Ak zhotovitel nenastlpi na opravu alebo nezabezpeti plné odstranenie vad v lehotdch uvedenych
vtomto &ldnku zmluvy, je objedndvatel kedykolvek opravneny odstranit vady sém alebo
prostrednictvom tretej osoby, priom ndklady na to vynaloZené znd%a zhotovitel. V pripade, ie
objedndvatel z dévodu omeskania zhotovitefa zabezpedi vykonanie, dokonéenie diela a/alebo
odstranenie vad diela tretou osobou, zédruénd doba podfa odseku 9.1 tohto &ldnku ostdva zachovana
v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoved3 tak, ako by dielo alebo odstranenie jeho vad
vykonal sam.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zakona o DPH je objedndvatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zfavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho ¢ast fakttiru v mene a na ucet zhotovitela,
ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu neodstranil riadne
a zhotovitefl nevystavil dobropis alebo opravna faktdru na zfavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dila doru¢enia reklamacie zhotovitelovi.

ZABEZPECENIE

Bankovd ziruka na riadne vykonanie diela. Zhotovite! je povinny zabezpetit svoj zévdzok riadne
a v&as vykonat dielo podfa tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo
vy3ke 10 % z celkovej maximélne] ceny za dielo podra &ldnku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt
platna po celt dobu vykondvania diela aZ do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, do podpisania protokolu
0 odstréneni vad a nedorobkov podta ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predlo#it
objednavatefovi bankovt zaruku podta tohto ustanovenia najneskdr pri odovzdani staveniska podla
&lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pritom bankova zaruka mése byt vystavena na dobu do &asu vykonania
diela podfa ¢ldnku 4 ods. 4.1 tejtc zmluvy plus est (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku
tym nie je dotknuté. Objednévate! je povinny na vyzvu zhotovitela vratit original bankovej zéruky

banke, resp. vzdat sa prév z bankovej zaruky v rozsahu, v ktorom uz bankova zaruka nemusi byt podla
tejto zmluvy vystavena.

Bankova zdruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpecit svoj zavizok vyplyvajici zo zaruky

za dielo podfa tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 5 %
z celkovej maximalinej ceny za dielo podfa €ldnku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktorad musi byt platné po
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dobu dvadsiatich3tyroch (24) mesiacov nasledujticich od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, od podpisania
protokolu o odstranenf vad a nedorobkov podla ¢ldnku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny

predloZit objedndvatefovi bankovli zaruku podfa tohto ustanovenia najneskér pri odovzdani
a prevzati celého diela.

Spolocné ustanovenia k bankovym zdrukdm. Kad4a z bankovych zaruk podfa odsekov 10.1 a 10.2
tohto clanku (dalej len ,bankova zaruka“) musi byt vystavend bankou so sidlom na tGzemi SR,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na tzemi SR alebo bankou so sidlom v inej Elenskej krajine EU
(dalej len ,banka“) a musi opraviiovat objednavatela na Eiastoéné alebo UpIné vyuZivanie bankovej
zaruky. Bankovd zéruka vyhotovend zahranitnou bankou musi byt predioZena v pévodnom jazyku,

a suCasne uradne preloZena do $titneho jazyka SR okrem bankovej zaruky vyhotovenej v ¢eskom
jazyku.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhiasit, Ze uspokoji objedndvatefa za zhotovitela do
prisludnej sumy, ak zhotovitel nespini svoje zavdzky voéi objedndavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy
alebo jej ukonéenia. Z bankovej zéruky musi vyplyvat, Ze bankova zaruka zabezpetuje pripadné
naroky objedndvatela voli zhotovitefovi, pricom banka sa zavizuje zaplatit objednavatefovi do
patnastich (15) dni na prvi vyzvu objedndavatela, v ktorej objednavatel vyhlasi, e zhotovitel porusil
akudkolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukon&enia, a bez namietok a skimania pravneho vztahu
medzi objedndvatefom a zhotovitelom objednavatefom poZadovani sumu na bankovy uGlet
objedndvatela, ktory objedndvatel vo vyzve oznami, a Ze vratit origindl bankovej zaruky banke
s UCinkami zéniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej zaruky alebo vzdat sa prav
zbankovej zaruky je opravneny iba objedndvatel; zhotovitel len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom objedndvatefa.

Bankova zaruka moéZe obsahovat zakaz odstipenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov
zo zaruky.

Zhotovitel' je povinny predloZit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitefovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote pétnéstich (15) dni od predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa md za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zaruky schvalil.

Bankova zaruka musi zabezpecovat zavazky zhotovitela voéi objednavatefovi vyplyvajice z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zozodpovednosti za vady diela,

b} zo zodpovednosti za omeskanie s vykonavanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

c) nazaplatenie zmluvnych pokiit za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmiuvy,

d) na nahradu Skody sp&sobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie si pravne zavézné.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred
uplynutim touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti
tak, aby bola dodrzand stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu znamemu v ¢ase prediZovania
platnosti bankovej zaruky; zhotovite! je povinny prediZit platnost prisluénej bankovej zaruky
v pripade potreby aj opakovane. K predizeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchédzajicej
vety musi déjst vidy aspoii 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti
bankovej zaruky sa pre ucely tejto zmluvy rozumie doruenie novej bankovej zaruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.
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V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predfzit prislu$nd bankovd zaruku v zmysle odseku 10.8
tohto &lanku, resp. nepredloZi bankovd zaruku podfa odseku 10.2 tohto €lanku, objednavatel je
opravneny z bankovej zaruky ¢erpat v celom rozsahu a ¢erpané prostriedky si ponechat ako zadring,
a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka slizila, resp. pre ktoré nepredloiend
bankova zaruka ma sluzit; v pripade dodatoéného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajlcej tejto
zmluve objednavatel zaplati zhotovitefovi sumu zddriného v rozsahu, v akom nebolo pripadne
v stilade s touto zmluvou pouZité, ato v lehote 30 dni od dorucenia prisiusnej acinnej bankovej
zaruky. Objedndvatel je zdroveri opravneny v rovnakom rozsahu zadrzat prisluénu ¢ast ceny za dielo
a naloZit s fiou ako so zadrinym; celkova vyska zadriného ziskaného z bankovej zdruky a zo zadrzanej
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktord mala byt vystavenda bankova zaruka.

Rucenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objedndvatel zaplati ako rutitel na zdklade
rozhodnutia spravcu dane dari z pridanej hodnoty za zhotovitefa podfa ustanovenia § 69b zdkona
o DPH, osoby konajlice v ase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej v mene zhotovitefa podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objednévatelovi,
Ze zaplatia objedndvatefovi takto objednévatefom z titulu ruenia zaplatent dafi z pridanej hodnoty
za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorudenia vyzvy objednéavatefa tymto osobdam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi takto objednavatefom ztitulu rudenia
za zhotovitela zaplatent dari z pridanej hodnoty v lehote do $trndstich (14) dni od doruéenia vyzvy
objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednévatel opravneny jednostranne
zapotitat proti akejkolvek pohladdvke zhotovitefa voéi objednavatelovi svoje pripadné pohfadavky
voti zhotovitefovi, ktoré vznikli z titulu ruéenia za daf z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

Zhotovitel uzavrie a bude udrZiavat v G&innosti alebo inak zabezpeéi, aby boli G¢inné nasledovné
poistenia:

a) stavebno-montdine poistenie diela pre pripad jeho poskodenia alebo znienia (CAR/EAR)
minimdlne vo vy3ke celkovej ceny za dielo. V pripade zvy$enia celkovej maximalnej ceny za dielo
zabezpeti zhotovitef zodpovedajlicu Upravu poistného krytia; a

b) poistenie zodpovednosti za $kodu voti objednévatelovi atretim stranam vratane krizovej
zodpovednosti, ktoré bude kryt vietky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami
vritane zamestnancov objedndvatefa a straty, poskodenia alebo $kody na majetku vrdtane
majetku objednavatefla, ktoré mdZu vzniknut v spojeni s vykondvanim diela, s limitom minimaine
vo vySke 2 000 000 €.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podla odseku 11.1 tohto &ldnku do 30 dni odo dfia G&innosti tejto zmluvy,
najneskdr viak pri odovzdani staveniska podfa ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podla toho, &o nastane
skor). Ustanovenie &anku 10 ods. 10.6 tejto zmluvy sa pouZije primerane.

Zhotovitef je povinny plinit vietky podmienky poisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto éldnku zmluvne
vyhradené poistitefmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZif alebo odmietnut
poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenych
poistnych zmldv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. a) tohto &anku
udrZiavat po cely ¢as vykondvania diela a# do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela,
ak bude dielo bez pripadnych vad a nedorobkov, inak a? do ich odstrdnenia, a pripadné poistné
pinenie vinkulovat v prospech objednavatea. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. b) tohto ¢lanku udriiavat po cely &as vykondvania diela a aj potas plynutia zarugnej doby.
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V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitefa o poistnej udalosti
a zabezpecit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeteniu poistného pinenia; dalej je
povinny poskytnit objednavatefovi a poistitefovi vietku st¢innost. Zhotovitel je tie? povinny bez
zbytoného odkladu, pokial ho na to objedndvate! pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo
majetku objedndvatefa do stavu predchddzajiceho poistnej udalosti na svoje ndklady, pokial sa
zmluvné strany nedohodni inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknuté tym, Ze poistné pinenie
nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objedndvatefa do pdvodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prisluiné poistné pinenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplini povinnosti podfa odsekov 11.1 a# 11.4 tohto &ldnku a déjde k poskodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objedndvatela alebo inej $kode, zhotovitel sa zavazuje nahradit
objednavatelovi celt takto vzniknuti $kodu.

V pripade odmietnutia alebo Ciastotného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to aZ do vy3ky, v ktorej $koda nebola pokryta
poistnym pinenim,

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednévatela v lehote troch (3) dni od dorugenia

tejto poZiadavky zhotovitelovi preukdzat objedndvatelovi plnenie povinnosti podfa odseku 11.3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho thradu
poistného vidy do 14 dni odo dfia, kedy bolo prisluiné poistné, resp. jeho &ast splatnym podta
ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podia odseku 11.1 tohto &lanku.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo alebo jeho ¢ast
podfa schvdleného harmonogramu, je objednévatel oprdvneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu
pokutu vo vyske 0,2 % celkovej maximalnej ceny za dielo, resp. za ti &ast diela, pri ktorej je zhotovitel
v omesdkani, najmenej viak 800 €, za kazdy defi omeskania. Nedotykajlc sa uvedeného, objednavatel
je opravneny poskytnit zhotovitelovi primeran( lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktora nesmie
byt kratSia ako tridsat (30) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednévatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

V pripade, ak zhotovitel nenastipi na opravu alebo sa dostane do ome$kania s odstrafiovanim
reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (€ldnok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %
celkovej ceny za dielo, resp. tu ¢ast diela, ktorej sa tyka omeskanie zhotovitefa, najmenej viak 800 €,
za kaidy defi omeSkania. Nedotykajic sa uvedeného, objedndvatel je opravneny poskytnut
zhotovitelovi primerant iehotu na splnenie tejto povinnosti, ktord nesmie byt krat3ia ako tridsat (30)
dni, po ktorej marnom uplynuti je objednéavatel opravneny od tejto zmluvy odstGpit.

V pripade, ak zhotovitel nenastipi na opravu alebo sa dostane do omeskania s odstrafiovanim
reklamovanych vad v zérucnej dobe, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela (¢lanok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmiuvnd pokutu vo vyske 200 € za
kazdy deri omeskania. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani aprevzati diela ana omeskanie zhotovitela
s plnenim povinnosti podfa ¢lanku 11 tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto zmiuvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednévatela doruéenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvne]j pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenej
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porudenim povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnuta; nahrada 3kody méie byt
uplatfiovana voti zhotovitelovi v pinej vyske.

Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy objednavatefovi Skoda, zodpoveda
zhotovitel za $kodu, ibaie preukdZe, Ze porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vyluéujlcimi zodpovednost.

Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame ¢i ndsledné Skody (napr. naklady financovania, néklady
na zaobstaranie nahrady elektrickej energie, naklady na viazany kapitdl, Skody na zéklade zmliv
s tretou stranou, odSkodnenie narokov tretich oséb, za $kody vyplyvajucich z rizik zo zakladania
stavieb a za $kody spdsobené stratou tdajov a informacii) ani usly zisk. Toto ustanovenie sa nepouiije
na nahradu 3kody spésobent umyselne ani na ndhradu Skody spbsobenej na zdravi.

Objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladidvke zhotovitefa voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohfadavky voéi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmiuvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodriiavat pravne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZfiarmi na uéely
predchddzania vzniku poZiarov a zabezpetenia podmienok na G¢inné zdoldvanie poziarov (dalej len
»PO") vsidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednévatela, v ktorych sa bude plnit tito
zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrafovat azlep$ovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, vdd, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP*).
Najmé je povinny predchddzat znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dbsledky svojej &innosti pri pineni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku
objednavatefovi plnd zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objedndvatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas
plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spi§u zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak
zhotovitel za€ne pinit tito zmluvu bez zapisniZného prevzatia pracoviska, ma sa za to, e pracovisko
bolo objedndvatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne. Ustanovenia &lanku 5 ods. 5.2 a 5.4
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpetenie a vybavenie pracoviska
na bezpecny vykon price za dfelom plnenia tejto zmluvy a dodriavanie vieobecne zavdznych
prévnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su véeobecne zévazné) pri plneni tejto
zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel, V pripade, Ze na pracovisku
budu zérovert so zhotovitefom vykondvat akékolvek préce aj tretie osoby (vritane subdodavatefov
zhotovitela), je zhotovitel povinny v stlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zikona & 124/2006 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom ktorej bude dohoda
zhotovitela a tychto oséb na prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci, koordinacia &innosti a vzijomné informovanost, inak prace na pracovisku

nie je zhotovitel oprévneny vykondvat. Jedno vyhotovenie podpisanej dohody je zhotovitel povinny
bez zbytotného odkladu doruéit objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Je bude vykondvat Cinnost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborné spésobilost
zodpovedaju Cinnosti podfa tejto zmluvy, a to podfa pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohfadu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci“). Zamestnancom sa na ucely tohto
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Clanku rozumejd vietky fyzické osoby, ktoré sa budd podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objednavatefa, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujtice osoby,

jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby aich
zamestnanci.

Zhotovitefl je povinny preukézatelne informovat zamestnancov o nebezpedenstvach a ohrozeniach,
ktoré sa pri plneni zmluvy méZu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie
BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahujli vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané price
na pracovisku pri pineni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vritane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zichrannych
prac a evakudcie, a preukdzatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych
pre pracovisko (dalej len , preSkolenie”). Za i¢elom prekolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi
pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zaZatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, e pracovisko je nélefite
zabezpecené a vybavené na bezpeény vykon prace za ti€elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitef dostal
potrebné a dostatolné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platné pre
pracovisko a Ze plnenie Ziadnych daldich povinnosti na dseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany
objednavatefa nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat u objednavatefa nedostatky
tykajlice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednévatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikaéné karty, ktoré ich bud( opraviiovaf na
vstup a pohyb na pracovisku vsujade s poZiadavkami objednavatela na plnenie tejto zmiuvy.
Bezdotykové identifikatné karty budi zhotovitefovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a pregkolen.
Za tym ucelom je zhotovitel povinny bez zbytoného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy odovzdat
objedndvatefovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovat. Vzozname je povinny
uvadzat aj zamestndvatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci st povinni
dodrziavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifika¢nych kariet na pracovisku, ktoré su
sicastou pisomnych informdcii a pokynov podfa odseku 13.5 tohto &lanku. Za kaidé poruienie
podmienck pouzivania bezdotykovych identifikatnych kariet na pracovisku je objednavatel
opravneny pozZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vy3ke 100 € a za opakované porusenie vo
vy$ke 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytogného odkladu bezdotykové
identifikacné karty vratit objedndvatelovi. V pripade porudenia tejto povinnosti je objednévatel
opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vy$ke 67 € za kazdu nevraten( bezdotykovi
identifikaénu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmy na pracovisku poZivat alkoholické ndpoje, omamné Iatky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tito zmiuvu pod ich vplyvom. Zarovefi sa musia na Ziadost objednavatela
podrobit dychovej skaske, odberu krvi alebo lekdrskemu vySetreniu na preukazanie sidladu s prvou
vetou tohto ustanovenia. Dalej musia dodriiavat zikaz fajéenia a musia pouZivat a nosit osobné
ochranné pracovné pomdocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatefovi vznik kaZdého pracovného trazu zamestnanca,
ku ktorému ddjde na pracovisku.
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Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvy3enym nebezpeéenstvom vzniku potziaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpetena PO, najma vyddva pisomny pokyn na zabezpecdenie
PO apisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénu hliadku
a zabezpecuje plnenie jej uloh a odborni pripravu azabezpecuje potrebné mnoiZstvo vhodnych
druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajaf aj od
objednavatela za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatefovi ekologick( ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdoddvatelia, najmé je povinny ohldsit mimoriadne
zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik znegistujtcich latok pri
manipuldcii snimi alebo pri ich preprave. informicie sa poddvaji zmenovému inZinierovi

vod st najma uniky znedistujlcich latok suvisiace sich manipuldciou a prepravou (ropné latky,
chemikdlie, ndterové hmoty a pod.) do vofnej pddy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch
a strojnych mechanizmaoch, ktoré st pri¢inou tniku zneéistujlcich ldtok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajtcimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,0H”) tak, aby bol naplneny jeho t&el. Pred
zaCatim vykonavania stavebnych prac tykajucich sa diela a za G€¢elom plnenia povinnosti podfa tohto
odseku a odseku 13.14 tohto ¢&lanku je zhotovitel povinny navrhndf systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov vznikajlceho pri vykondvani diela vratane odpadu z obalov (dalej len
~0dpad*“), zaSkolit zamestnancov o spravnom postupe pri nakladani s odpadmi a triedeni odpadov za
ifelom minimalizdcie vzniku odpadov a optimalizicie nakladania sodpadmi a zabezpetit
zhodnotenie a recykldciu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii (dalej len ,stavebny odpad”)
prostrednictvom spoloCnosti, ktora je podfa zdkona & 79/2015 Z.z. oodpadoch ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov alebo rovnocennej pravnej Upravy
¢lenského Statu a na zdklade prislu$ného sthlasu opravnena vykondvat zhodnocovanie a recyklaciu
stavebného odpadu, ato preukazatefnym uzatvorenim zmluvného vztahu s touto spoloénostou

o fyzickom nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi s miniméalnym rozsahom zmluvnych
podmienok upravujlicich:

a) druhy stavebnych odpadov, s ktorymi bude nasledujtci dritef odpadu fyzicky nakladat,

b) spbsob nakladania so stavebnymi odpadmi u nasledujiiceho dr¥itefa odpadu,

¢) plénovany sposob spracovania stavebnych odpadov v prvom zariadeni na spracovanie odpadov,
ak nejde o spracovatefa odpadu, a

d) povinnost byt driitefom opravnenia na nakladanie so stavebnymi odpadmi platnym poéas
trvania zmluvného vztahu.

Uvedené zhotovitel preukaZe objedndvatelovi pred zatatim vykonavania stavebnych préc tykajticich
sa diela. Zhotovitel je dalej povinny pisomne oznamit objednavatefovi pred zatatim demolaénych
prac spdsob selektivnej demolicie obsahujuci aj druh, kategdriu, predpokladané mno#stvo odpadu
a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany, a najneskér v lehote 60 dni po ukonéeni
demolalnych prac vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujtice druh, kategériu, mnoistvo
odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany.

Zhotovitel je povinny pouZivat systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podta podkladovej
dokumenticie (Zast zhromaZdovanie, odvoz a zhodnocovanie odpadu) a systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov podta odseku 13.13 tohto &dnku. Ak pri plnenf tejto zmluvy vznikne
stavebny odpad, odpad z veci, ktoré nie st vo viastnictve objednévatela (najmi z veci vnesenych na
pracovisko zhotovitefom vratane obalov), alebo komunadiny odpad, zhotovitel je povinny plnit

Strana 26z 42



13.15

13.16

13.17

13.18

povinnosti drzitefa odpadu pre tieto odpady, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v pinom
rozsahu a vylu¢ne zhotovitel; to sa netyka kovového 3rotu. So stavebnymi odpadmi (okrem kovového
Srotu) je zhotovitel povinny nakladat tak, Ze ich zabezpeti pred neZiaducim tnikom a zabezpedi ich
odvoz na miesto zhodnotenia a zabezpeti ich zhodnotenie prostrednictvom opravnenej spoloc¢nosti
podfa odseku 13.13 tohto Clanku. Najmenej 80 % mnoZstva stavebného odpadu {najma betdn,
Zelezobetén, tehly, dlaZdice, asfalty, zeminy, drevo asklo) uréeného vo vykaze vymer (okrem
kovového 3rotu, nebezpecného odpadu, odpadu z izolaéného materialu a odpadu, ktory vznikol pri
vykopovych préacach azdsypoch) musi byt zhodnotenych recykldciou (najma recykliciou alebo
spatnym ziskavanim ostatnych anorganickych materidlov opravnenou spoloénostou podfa odseku
13.13 tohto clanku). Potvrdenie o prisluSnom zhodnoteni je zhotovitef povinny odovzdat
objednavatefovi (najma vaine listky) na preukdzanie splnenia uvedenych povinnosti. Inak sa za
pbvodcu odpadu povaZuje objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny
oznamit objednévatelovi (oddelenie ZP) druh a predpokladané mnoZstvo odpadu a s tymto odpadom
nakladat podfa pokynov objedndvatefa, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim Gnikom, zhromaZdit odpad oddelene podfa druhov odpadov, kovovy Srot
odovzdat objednévatelovi o€isteny od $kodlivin a inych zloZiek odpadu, nebezpelny odpad odovzdat
do centralneho zhromaZdiska nebezpeénych odpadov objednavatefa, odpadové oleje odovzdaf do
centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednévatefa a ostatny odpad do centrilneho
zhromaidiska ostatnych odpadov objednavatefa.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Gseku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia
Ziadosti objedndvatefa, a to najma predloZenim dokladov preukazujiicich pre$kolenie, predlozenim
opravneni zamestnancov na vykon &innosti podfa tejto zmluvy a predioZenim dokladov o ureni
bezpecnych pracovnych postupov pre &innosti vykonavané podta tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za vietky 3kody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazujd aj
sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi $tdtnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podla tohto
8anku zataZovali zhotovitela, anie objednévatefa, ktoré boli objednavatelovi po vyéerpani
opravnych prostriedkov uloZené, ak objedndvatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatiiovat
v prisludnych konaniach v3etky dostupné navrhy, opravné prostriedky anamietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za G¢elom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela
pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov
a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poru3ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vrtane OH zo strany zhotovitefa opraviiuje
objedndvatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a potas jej trvania dodr¥iavat zdkaz nelegalneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa objednavate!
mdZe spofahnut na to, Ze neporuSuje a polas trvania tejto zmluvy neporudi zakaz nelegédlneho
zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhldsenie zhotovitefa spolieha. Zhotovitel sa zavizuje
nahradit objedndvatefovi $kodu, ktord by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Ze objednévatef
prijme od zhotovitefa précu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktorG mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegdlne zamestnéva alebo zamestnd. Za $kodu sa na dcely
tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zékazu
prijat pracu alebo sluzbu, ktori mu na zdklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitef
prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegédlne zamestnava alebo zamestnd. Ustanovenie odseku
13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.
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13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

V pripade, ak zhotovitel na Cinnost podia tejto zmluvy vyuiije tretie osoby {subdodavatefov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpetit, aby subdodavatel pinil povinnosti zhotovitela podia tejto
zmluvy vrozsahu tykajicom sa tej Cinnosti, ktord subdoddvatel bude vykondvat. Zhotovitef
zodpovedd objedndvatefovi za spinenie zavdzku riadne a véas vykonat ¢innost podla tejto zmiuvy,
akoby €innost vykondval sam. Ak subdodévatel zhotovitefa nevykondva ¢innost podia tejto zmluvy
riadne alebo vtas alebo porusuje povinnosti podfa tohto éldnku, je zhotovitel povinny na ndmietku
objednavatefa neumoinit subdodavatelovi vykondvanie finnosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatefa, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kaidé
porusenie povinnosti podfa tohto &lanku, pokial ind vysku zmluvnych pokdt nestanovuje odsek 13.7
tohto ¢lanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednévatefa dorucenej
zhotovitefovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pradvo na ndhradu $kody spdsobenej
porudenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada $kody méze byt
uplatfiovana vodi zhotovitefovi v plnej vyike.

Objednavatefl je subjektom verejného sektora, a zdroveii partnerom verejného sektora podra zdkona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri“). Zhotovitel je povinny poéas trvania tejto
zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou
osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich
konecnych uZivatefov vyhod. Objedndvatel je oprévneny od tejto zmluvy odstiipit, ak zhotovitel
nebol vlase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost
rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podfa § 12 alebo § 13 ods. 2 zakona o registri alebo
o uloZeni pokuty zhotovitelovi z ddvodov podfa § 13 ods. 1 zdkona o registri alebo ak je zhotovitef
viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do registra po
vymaze predchddzajlicej opravnenej osoby zregistra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu.
Objednavatel zérovefi nie je v omeskani s pinenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitef nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nespini povinnost overovat identifikaciu svojich
konetnych uZivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpetif zdpis novej opravnenej
osoby do registra po vymaze predchddzajdcej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30
dni od vymazu.

Prilohu B k tejto zmluve tvori zoznam vetkych priamych a nepriamych subdodéavatelov zhotovitela
(v akomkolvek stupni) podfa zékona o registri, ktorym budu priamo alebo nepriamo poskytnuté
financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zikona o registri (dalej len
~subdodavatel podfa zikona o registri“), ktori st zhotovitelovi v deri podpisu tejto zmluvy zndmi.
Tento zoznam vo vztahu kjednotlivym subdodavatefom podfa zikona oregistri obsahuje ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikagné &islo (IC0), oznatenie prislugného
(zvytajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zdpisu a daj

o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo subdodévatefov podla zdkona
O registri.

Prilohu C k tejto zmluve tvori zoznam vietkych priamych subdodévatefov zhotovitefa podla zékona
¢.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani”), ktorf sa budd podiefat na vykonavani &innosti
podfa tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podia zdkona o verejnom obstarivani“), ktori st
zhotovitefovi vdefi podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym
subdoddvatelom podfa zdkona o verejnom obstaravani obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné &islo (1€0), oznacenie registra, v ktorom je subdodavatel zapisany,
tislo zépisu, idaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje ¢estné vyhldsenie zhotovitela, Ze kaidy zo
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13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

subdodavatefov podfa zdkona o verejnom obstaravani spifia alebo najneskdr v Case zacatia
realizovania nim vykondvanej Casti diela a/alebo €innosti podfa tejto zmiuvy bude spifiat podmienky
stanovené vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na tseku verejného obstardvania, najmé
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, a ze u subdodévatela podta zdkona o verejnom
obstardvani neexistovali a neexistujui dévody na vylienie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) a?
g) aods. 7 zakona overejnom obstardvani a podfa rozhodnutia objednévatela ani dévody na
vyliCenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatefom
vykonavand €ast predmetu diela a/alebo &innosti podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi akdkofvek zmenu v Gdajoch
o subdoddvateloch vrozsahu podfa odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto €ldnku, ato bezodkladne
potom, o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitefovi subdoddvatelia podlfa zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona
o verejnom obstaravani stanti zndmymi neskar, je povinny objednévatelovi predioZit aktualizovany
zoznam subdodavatelov podfa zakona o registri, resp. aktualizovany zoznam subdoddvatelov podia
zakona o verejnom obstardvani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie
neskdr, neZ sa zanu skutocne podiefat na plneni tejto zmiuvy. Na aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o registri sa primerane pouZiji ustanovenia odseku 13.22 tohto ¢lénku
ana aktualizovany zoznam subdoddvatefov podla zdkona o verejnom obstardvani sa primerane
pouZiji ustanovenia odseku 13.23 tohto &lanku.

Inym osobdm neZ subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodévatelov podfa zdkona o registri,
ktory zhotovitel predloZil objednévatelovi v stlade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto &lanku, zhotovitel
nesmie v stvislosti s touto zmliuvou alebo jej plnenim poskytnift finanéné prostriedky nad limity
stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podfa tejto zmluvy
len prostrednictvom takého subdodéavatefa podfa zakona o verejnom obstaravani, ktory spifia alebo
najneskor v ¢ase zatatia realizovania nim vykondvanej ¢asti &innosti podfa tejto zmluvy bude spitiat
podmienky Glasti tykajuce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuji dévody na
vyli€enie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zékona o verejnom obstardvani a podla
rozhodnutia objedndvatela ani dévody na vylGéenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zikona
0 verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zédviznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdodéavatelom vykonavanu ¢ast diela alebo ¢innosti podfa tejto zmluvy. Ak
subdodévatel nesplfia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoZnit vykondvanie Ziadnej
innosti podfa tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne spinenie tejto €asti &innosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomn( Ziadost objednavatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom a do €asu preukazania ich spinenia je objednavatel
dalej opravneny poZadovat, aby prisluSny subdodavatel nevykonéval Ziadnu &innost podfa tejto
zmluvy. Ak zhotovitefom navrhovany subdodavatel nespitia podmienky Géasti tykajtice sa osobného
postavenia alebo existovali alebo existuji u neho dévody na vyliéenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani alebo (podfa rozhodnutia objednavatela)
ddvody na vylucenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstardvani, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objedndvatefom namietaného subdodévatela. Zhotovitel sa zavizuje
neumoznit namietanému zhotovitefovi vykondvanie diela. Zhotovitel je povinny doruéit navrh
nového subdoddvatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni
odo diia dorucenia Ziadosti objednédvatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatefov podla zdkona o registri a subdoddvatefov podfa zdkona
0 verejnom obstardvani objednavatelovi nepredioZil, plati, Ze prilohy B a C k tejto zmluve st prazdne,
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13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

Ziadny subdodavatel podfa zakona o registri a subdodavatel podla zakona o verejnom obstardvani
pri plneni tejto zmluvy sa nepodiefa na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyufZit pri plneni
tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalSich osob.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel mozZe spofahnut na to, Ze zoznam subdoddvatelov podla
zakona o registri a zoznam subdodavatefov podla zakona o verejnom obstaravani je vidy Uplny a Ze
na pineni tejto zmiuvy sa nebudi podiefat subdodavatelia podla zékona o registri ani subdodavatelia
podla zakona o verejnom obstardvani, ktorych postupom podfa odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto
¢lanku objednévatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi $kodu, ktord by mohla vznikn Gt objednavatefovi tym,
Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podfa zékona o registri alebo niektory subdodavatel podfa
zakona o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Géely tohto ustanovenia
povaiuji aj pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel alebo &lenovia 3tatutdrneho organu
objednévatela zaplatit za porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto &élanku
sa pouZije primerane.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto
zmluve konecni uZivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodavatelov podfa zékona o registri
a pripadnych subdoddvatefov podfa zdkona o verejnom obstardvani zapisani v registri neboli
osobami uvedenymiv § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objedndvatel méZe spolahnit na to, ie koneni uZivatelia vyhod zhotoviteta, pripadnych
subdodavatelov podfa zdkona o registri a pripadnych subdodavatefov pofa zikona o verejnom
obstarédvani zapisani v registri ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy nie si osobami uvedenymi v § 11
ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstardvani, a objednévatel sa na toto vyhldsenie zhotovitefa
spolieha. Zhotovitel sa zavédzuje nahradif objedndvatefovi $kodu, ktord by mohla vzniknat
objedndvatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so zhotovitefom pripadny
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zékazom podfa § 11 ods. 1 pism. c) a/alebo d) zdkona o verejnom
obstardvani. Za $kodu sa na Ufely tohto ustanovenia povaiuji aj pokuty, ktoré bude musiet
objednavatel zaplatit za poru3enie uvedeného zdkazu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto &ldnku sa
pouZije primerane.

Pokial zhotovitel na preukdzanie podmienok tgasti vo verejnom obstaravani vyzil finanéné zdroje ingj
osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy skutotne
relevantne pouZivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tato ind osoba musi
spitiat podmienky tcasti stanovené objednavatefom vo verejnej stitaZi pre takuto int osobu a nesmd
u nej existovat dévody na vylutenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) a¥ g) a ods. 7 zakona o verejnom
obstardvani a podfa rozhodnutia objednavatel ani dbvody na vyliéenie podla § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zékona o verejnom obstaravani. V pripade, ak z akychkolvek dévodov zhotovitel nebude méct
pri plneni tejto zmluvy pouZivat zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez
zbytotného odkladu nahradit novou osobou, ktora splia podmienky podfa prvej vety tohto
ustanovenia, Co je zhotovitel zdrover povinny objednavatelovi preukdzat. V opaénom pripade, ak
zhotovitel ani na pisomnd vyzvu objednavatela nezjednd ndpravy, je objednavatel opravneny od
tejto zmluvy odstipit. Pokial m4 této ina osoba a pripadne nové osoba, ktord ju nahradi, zarovef
postavenie subdodévatefa podfa zékona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodavatela
podfa zakona o registri, uplatfiuju sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa subdodavatelov.

Ak na strane zhotovitefa vystupuje skupina doddvatefov, vietci &lenovia skupiny dodavatefov

zodpovedaju za zavazky zhotovitefa vyplyvajice z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavizuju sa
zotrvat v skupine dodévatefov potas celej doby trvania tejto zmluvy.
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13.34 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit v pripadoch, ak bol na majetok zhotovitefa

13.35

13.36

13.37

vyhldseny konkurz alebo iné konanie, ktorého cielom je kolektivne uspokojenie veritefov zhotovitela,
bolo proti zhotovitefovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruSeny konkurz
pre nedostatok majetku alebo je zhotovitel v likvidacii.

Cinnost, ktort podfa osobitnych predpisov méiu vykondvat iba fyzické osoby alebo osoby na to
opravnené podfa osobitnych predpisov (napr. &innosti na vyhradenych technickych zariadeniach), je
zhotovitel povinny uskutoéfiovat iba pomocou 0sdb, ktoré st na to opravnené podla osobitnych
predpisov (dalej len ,odbornik“). Odbornici musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych
Cinnosti v stlade s prisluSnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a odbornikom nie je rozhodujuca.
V pripade, ak je to podfa pravnych predpisov SR potrebné, musia odbornici, ktori disponuju
prisluSnymi opravneniami podfa préva iného §tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych
ginnosti na Gzemi SR. Zhotovitel je zérovefi povinny najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
uzatvorenia tejto zmluvy a vidy pred zmenou v osobe odbornika alebo pred zapojenim nového
odbornika predloZit objednavatefovi doklady preukazujuce spinenie poZiadaviek podfa tejto zmluvy.
V pripade zistenia porusenia povinnosti podfa tohto ustanovenia je objednavatel opravneny prerusit
vykondvanie diela, a to aZ do dosiahnutia napravy. Prerudenie vykondvania diela podfa tohto

ustanovenia nemd vplyv na &as vykondvania a vykonania diela podfa tejto zmluvy ani na cenu za
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny ustanovit pre realiziciu diela podfa tejto zmluvy stavbyvedtceho podta &lanku 1
ods. 1.3 casti A) pism. k) tejto zmluvy. Zhotovitel je zarovefi povinny najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy a vidy pri zmene v osobe stavbyvediceho oznamit
objednévatefovi meno akontaktné Udaje stavbyvediceho a predloZit objednévatelovi doklady
preukazujice splnenie poZiadaviek podfa tejto zmiuvy (najmi osvedcenie vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov a podla potreby aj podrobnejsie Elenenie odborného zamerania, ak
nevyplyva zosvedCenia, resp. rovnocenny doklad v pripade zahraniénej osoby, po spineni
poZiadaviek pre jeho uznanie na Uzemi Slovenskej republiky podfa vieobecne zéviznych pravnych
predpisov, ak sa vyZaduje). Pokial zhotovitel neustanovi stavbyvedtceho alebo tato funkcia nebude
riadne vykondvand, objednavatel bude oprdvneny prikdzat prerudenie vykondvania diela
v bezprostredne stvisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia napravy; prerusenie vykonavania diela
podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podfa tejto zmluvy ani na
cenu za vykonanie diela.

Objedndvatel zodpovedd za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
objednavatela nachddzajucich sa na pracovisku nevyskytuje koncentracia azbestovych vildkien v
okolitom vzduchu vé&sia alebo rovna 1 000 vidkien/m?® ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, 7e
nejde pri vykonavani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevédzkové podmienky objednavatela
o beZné nebezpelenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajlicich ochrannych pomécok v obvyklom
rozsahu. Zhotovitel je oprédvneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaZe, Ze na pracovisku
existuje bezprostredne hroziace nebezpefenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych latok vratane
azbestuy; vo vztahu k inym jedovatym latkam, neZ je azbest, sa &ast vety pred bodkogiarkou aplikuje
len za predpokladu, Ze nejde pri vykondvani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevadzkové
podmienky objednavatefa obeiné nebezpefenstvo odvratitelné poufitim zodpovedajucich
ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objedndvatel je povinny prekdzku podfa tohto
ustanovenia bezodkladne odstrénit na vlastné naklady. Pokial neddjde k inej dohode zmluvnych stran
v pisomnej forme, v pripade prerusenia vykonavania diela podta tohto ustanovenia sa ¢as ureny na
vykonanie diela pred(Zi o ¢as takéhoto prerudenia vykondvania diela a objedndvatel bude povinny
ubradit zhotovitelovi preukazatelné, primerané a dcelne vynaloZené dodatoéné naklady vyvolané
preruSenim a naslednym obnovenim vykondvania diela.
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13.38

13.39

13.40

14,

14.1

14.2

14.3

Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za €iastoéné alebo tiplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podfa tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v ddsledku okolnosti vyluCujucich
zodpovednost. Za okolnosti vyluéujlice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktord nastala nezavisle
od véle povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tato prekaZku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v €ase vzniku
zdvézku tato prekazku predvidala.

Té zmluvnd strana, ktora sa odvoldva na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, je povinnd ich oznamit
druhej strane neodkladne, najneskor viak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok pracovnych sil
a/alebo materialu a surovin u zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatelov ani Strajk zamestnancov
zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefov, resp. objedndvatela sa nepovaZujl za okolnosti vylucujlce
zodpovednost. '

Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vylu€ujicich zodpovednost predlZuju o dobu
trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost. Ak okolnosti vylucujice zodpovednost trvaju dlhie ako
Sest (6) mesiacov, kaZzda zo zmluvnych strén opravnend od zmluvy odstupit.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budt mat pri pinenf tejto zmluvy pristup k informéaciam tykajdcim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana”) a jej podnikania, najmi k akymkolvek informéaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finantnej, majetkovej, organizatnej, persondine;j,
hospoddrskej a/alebo technickej povahy. Tieto informdcie alebo akékolvek iné informéacie verejne
nepristupné a stvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej stvislosti, st
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvné strana

tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,déverné
informaécie”).

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze potas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budd zachovavat mi€anlivost o dovernych informacidch, najmi sa zavdzuju s dévernymi
informdciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informécie bez vyslovného
predchddzajiceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mobhli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢) pouziju doverné informacie iba v sdvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpetuji dodriiavanie ddvernosti tychto
informécil a povinnosti s tym sdvisiacich,

e) kaidom spristupneni dévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknutt zmluvnd stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavizuji vykondavat so vetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade porusenf ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 14.2 tohto &ldnku zmluvnou stranou je
dotknutd zmluvna strana opravnend poiadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 3200 €, ato za kajdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, e zaplatenim

zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej pripadnym porugenim tychto
povinnosti.
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15,

15.1

15.2

15.3

15.4

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

Protikorupiny program. Objedndvatel sa snai zabezpeCit, aby on ajeho dodévatelia tovaru
a poskytovatelia sluZieb konali vsdlade sliterou aduchom zdkona a s najprisnej$imi etickymi
normami, reSpektujiic a ochrafiujic zdkladné prava a slobody vietkych osdb, podporovali spravodlivé
a rovné zaobchadzanie so vietkymi osobami, poskytovali bezpeéné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochrafovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom. S ciefom zamedzit korupcii objedndvatel prijal protikorupény program
spolocnosti, ktory vychadza z Protikorupénej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023
schvalenej uznesenim viady SR ¢. 585/2018 zo dfia 12. decembra 2018 a z normy I1SO 37001:2016
System manaZérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na tseku zmluvnych vztahov
objednavatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou, ¢o pre Géely tohto
clanku zahfnia aj suvislost s jej uzatvdranim, plnenim, skonéenim a pripadnym vymahanim, aktivne
prispel k napifianiu tohto ciefa implementaciou protikorup&nych opatreni v zmysle tohto &lanku.

Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavidzujd, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni, ich
Statutdrne orgdny, Clenovia Statutarnych a inych orgdnov, ich Elenovia, zamestnanci a spolupracujice
osoby, ich zastupcovia a dalsie osoby konajtice v ich mene alebo za nich vritane ich subdodavatelov
nebudu konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre int osobu prijali,
Ziadali alebo si dali sftbit uplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajlce zo zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuZili alebo umoZnili zneuZit dcast na hospodarske]
sttazi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobili, alebo %e by priamo alebo cez sprostredkovatela
slabili, ponukli alebo poskytli Uplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti vyplyvajlce zo
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuil alebo umoiznil zneuzit Géast na
hospodarskej sutaZi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom takto pdsobit na vykon zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze u? tak urobil, alebo z ktoréhokolvek
ztychto ddévodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, pontkli alebo stibili Gplatok inej
osobe, a to v3etko aj v stvislosti s obstardvanim veci sikromného z&ujmu, a potvrdzuju, Ze nevedia
o tom, Ze by doslo k poruseniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na tGcely tohto &anku rozumie vec
alebo iné plnenie majetkovej ¢i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny nérok. Za dplatok sa
nepovaZuje dar, ktory nepresahuje beiné chapanie &estnej obchodnej praxe, je v sdlade s dobrymi
mravmi sutaZe, nie je spdsobily privodit ujmu inym sitaZitelom alebo spotrebitelom a je primerany
okolnostiam, kedy predstavuje beiny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial neméze za
Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca otakdva
urcité spravanie alebo sa snazi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti,
Ci su splnené podmienky pre to, aby sa uréité plnenie povaZovalo za takyto dar, plati, Ze tieto
podmienky splnené nie st ajednd sa o Uplatok. Konanim sa na ucely tohto &ldnku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podia okolnosti a svojich pomerov povinna.

Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zavazuju akékolvek konanie zakazané podla odseku 15.2
tohto &lanku alebo pripravu nan bez zbytoéného odkladu potom, Zo sa 0 Aiom dozvedia, oznamit

orgdnu Cinnému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je mozné urobit aj
objednavatelovi.

Uétovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek stvislosti
s touto zmluvou, v3etky pohyby majetku v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou a vietky naklady
a vydavky vynaloZené v akejkolvek suvislosti stouto zmluvou bude Gétovne evidovat spravne
a uplne, Ze v3etky Gctovné zaznamy, faktiry ainé dokumenty tykajice sa uvedenych Gétovnych
pripadov budu verne odzrkadfovat charakter a mnoZstvo uvedenych tG&tovnych pripadov a Ze fiadne
plnenia neevidované v G¢tovnej evidencii nebudu realizované. Zhotovitel zarover potvrdzuje, Ze
nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Konflikt zdujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuju prijat opatrenia na systémové rieSenie mozného
konfliktu zaujmov, najmd transparentné a dokumentované oznamovanie moziného konfliktu
zaujmov, vystlpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stvislosti s rieSenim konfliktu
zaujmov vratane povinnosti viest pisomné zdznamy o uplatfiovani tychto opatreni si upravi kazda
zmluvna strana podfa svojich podmienok tak, aby bol napineny cief tohto ustanovenia. Konfliktom
zaujmu sa na Gcely tohto ¢lanku rozumie situdcia, ked by obchodny, finanény, rodinny, politicky alebo
osobny zdujem mohol zasahovat do tsudku o0s6b pri vykone ich zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze povinnosti podfa odsekov 15.2 aZ 15.5 tohto ¢lanku uloi
svojmu Statutarnemu organu, ¢lenom svojho Statutirneho ainych organov, svojim élenom,
zamestnancom a spolupracujticim osobdm, svojim zdstupcom a dal$im osobam konajicim v jeho
mene alebo za neho vrdtane svojich subdodévatelov, u ktorych identifikuje korupéné riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zdujmov postupom podfa odseku 15.7 tohto &lénku s prihliadnutim
k Glohdm, ktoré td-ktora osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podiefaju
na plneni povinnosti podfa odseku 15.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na déely tohto &lanku
rozumie prileZitost, pravdepodobnost alebo moZnost konania zakdzaného podla odseku 15.2 tohto
¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienok ufahéujicich vznik situdcie priaznivej pre konanie
zakazané podla odseku 15.2 tohto &lénku.

Implementdcia protikorupnych opatreni. Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu uskutolni
individudine vyhodnotenie korup&ného rizika a moZnost vyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje
osoby, uktorych je toto korupéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zdujmov moiny, ako aj
osoby, ktoré sa podielajii na plneni povinnosti podra odseku 15.4 tohto &ldnku, overi bezithonnost
takto identifikovanych oséb z hlfadiska trestnych &inov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dérazom na trestné &iny korupcie a niektoré formy trestnej stinnosti a z hfadiska
trestného &inu zneuZitia Gcasti na hospodarskej sutaZi podfa vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuratdrou SR a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej evidencie krajiny pobytu
danej osoby a pouti dant osobu o povinnostiach vyplyvajicich z odsekov 15.2 a# 15.6 tohto ¢lanku
s ndslednym preskdsanim, sistavnym vyZadovanim plnenia tychto povinnosti a ndhodnou kontrolou
ich pinenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dih$iu ako jeden rok je zhotovitel povinny
periodicky zopakovat &innost podla tohto ustanovenia. O tejto &innosti je zhotovitel povinny viest
primerand pisomnu dokumentdciu, aby sa preukdzalo jej plnenie v celej &irke, Fe pri tejto innosti
bola dodrZand potrebna starostlivost a Ze vietky identifikované rizika boli zmiernené.

Audit. Pocas trvania tejto zmluvy atri (3) roky od jej ukoné&enia je zhotovitel povinny umoznit
objednavatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zdvazok miéanlivosti,
nahliadat do dokumentdcie, zdznamov a t¢tovnej evidencie podla odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto
¢lanku za dCelom preukazania a overenia dodrfiavania povinnosti zhotovitela podla tohto &ldnku
a poskytndt poZadované vysvetlenia. Vietky osobné Udaje zistené potas takého auditu sa budd
povaZovat za doverné. O vysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zaznam, ktory
poskytne zhotovitelovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omegkanie objedndvatela pri uplatneni jeho prav
uskutocnit audit podfa odseku 15.8 tohto &anku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitefa jeho zodpovednosti za porudenie ustanoveni tohto
¢lanku, ato aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné

nezrovnalosti, ktoré vedd k zodpovednosti alebo poruSeniu povinnosti zhotovitela podfa tohto
¢lanku.
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18.4

185

18.6

19.

19.1

19.2

Odsttpenie od zmluvy sa stava Gcinnym doruenim pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenia ¢ dévernosti, ktoré zostdva platné a Gcinné. Poskytnuté
a objednavatefom riadne prevzaté plnenie si zmluvné strany nebudd vracat (Géinky ex nunc).

Pri predéasnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek dovodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia pouZiji v plnom rozsahu. Zhotovitel bude povinny najneskér do piatich (5) pracovnych
dni odo dfia ucinnosti odstipenia od zmluvy vypratat stavenisko a protokoldarne odovzdat
objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ticelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia adoklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti diela. Termin prevzatia
a odovzdania dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a vhodnym spésobom ho oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel sa zavazuje objednavatefom stanoveny termin reSpektovat.
Zhotovitel bude pri predcéasnom ukonéeni zmluvy opravneny poZadovat zaplatenie alikvotnej ceny za
dielo, ktora zodpoveda rozsahu skuto¢ne vykonanych prac do ¢asu predcasného ukoncenia zmluvy.
V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa uvedenych v tomto ustanoveni je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 1 000 € za kazdy aj zacaty
deri omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Predcasné ukoncenie zmluvy bez ohfadu na zmluvnii stranu, ktora tito zmluvu ukonila, sa nedotyka

zodpovednosti zhotovitela za vady dovtedy vykonaného diela ani plynutia zaru¢nych déb podla tejto
zmluvy.

DORUCOVANIE

V3etky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,ozndmenia“) budu medzi
zmluvnymi stranami zabezpefované listami doruenymi postou alebo osobne alebo
e-mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre uréitil formu komunikacie vyhradeny len urfity spoésob
dorucovania. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povaZuje sa za dorufené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na poste, ak sa
uloZena zésielka zaslana na adresu podfa odseku 19.2 tohto €élanku vratila spat odosielatefovi. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom alebo dorufované osobne v pracovny defi v ¢ase hod do 14:00 hod.,

povaZuje sa za doru¢ené v momente prenosu, resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujici
pracovny deri.

Pre objednavatela budi vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizSie uvedené tdaje:

adresa: MH Tepléarensky holding, a.s., zavod Kosice,
Teplarenska 3, 042 92 Kosice
kontaktné osoby:

tel. +421 }, e-mail
a pre zhotovitela budu vSetky oznamenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:
adresa: IS — Industry Solutions, a.s.

M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: i ¢, +421
b) vo veciach technickych: v v +421
c) vo veciach BOZP: ’ +421"

alebo na akukolvek int adresu alebo e-mailovi adresu, ktoré budd druhej zmluvnej strane vopred
pisomne oznamené.
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15.10

15.11

15.12

16.

16.1

16.2

17.

17.1

18.

18.1

18.2

18.3

Ndpravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskutofnenym podfa odseku 15.8 tohto &lanku
objednavatel zisti nesulad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajtcimi z tohto &lanku alebo
nedostatotné implementovanie opatreni podlfa tohto &lanku, zhotovite! bezodkladne prijme
napravné opatrenia, ktoré musia byt dostatoéne Gcinné pre dosiahnutie stladu s povinnostami
vyplyvajicimi ztohto ¢&danku, predloZi ich na pripomienkovanie objednavatelovi a ndpravné
opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za G¢elom napravy nesdladu a pri
implementdcii napravnych opatreni.

Spoluprdca objedndvatefa. Objedndvatel bude poskytovat zhotovitelfovi odborné poradenstvo
a usmernenia pri pineni jeho povinnosti podfa tohto #lanku. Ustanovenie odseku 15.9 tym nie je
dotknuté.

Nasledky neplinenia. V pripade, ak zhotovitel neumoZni objednavatefovi uskutonit audit podla
odseku 15.8 tohto Elénku alebo ak odmietne vypracovat, prediofit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 15.10 tohto &ldnku alebo zlyhd vich implementécii podla vysledkov
nésledného auditu, potom je objednavatel oprévneny od tejto zmluvy bez dalieho odstupit.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informécie o pripadnom spractvani osobnych tdajov objednavatefom v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednavatefa www.mhth.sk.

KaZdé zmluvna strana md postavenie samostatného prevddzkovatela a je povinna samostatne plnit
povinnosti podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych tidajov a o volnom pohybe tychto tdajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov), zakona &. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych ddajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a ich vykonavacich a dalgich
stvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPEENOST

Vzhladom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo stvisi s prevadzkou sieti a informaénych systémov
objedndvatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvéraju zmluvu o zabezpedeni plnenia
bezpelnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podfa zakona &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva o kybernetickej
bezpetnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlce pocas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmiuvy o kybernetickej bezpeénosti je podmienkou Gginnosti tejto
zmluvy odielo atdto zmluva odielo automaticky zaniké ukon&enim zmluvy o kybernetickej
bezpecnosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu D k tejto zmluve o dielo.

UKONCENIE ZMLUVY

Odstipenie od zmluvy sa spravuje prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieco iné.

Dévody pre odstipenie od zmluvy zo strany objedndvatefa si vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylGgenie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, e uréité
poruSenie 20 zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objedndvatel je opravneny od tejto
zmluvy odstupit okamzite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena ind podmienka.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel bude napriek pisomnému upozorneniu

zhotovitefa doru¢eného objednavatelovi v omegkani s Uhradou ktorejkolvek fakttiry o viac ako 30 dni
po doruceni uvedeného pisomného upozornenia.
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19.3

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.8

20.10

20.11

20.12

Zmiuvné strany sa zéroveri zavézujli oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny ddajov, ktoré sa ich
tykaju asd potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmd vietky zmeny tykajiice sa tejto
zmluvy, zmenu, i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizicie alebo likvidécie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tdto povinnost, nebude opravnena namietat, ze
neobdrZala akékolvek ozndmenie, a zaroveri zodpoveda za aktkolvek takto spdsobent Ekodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.

Sudy Slovenskej republiky maju vyluéni prédvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajicich
sa tejto zmluvy.

Prdvne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika
¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Pravne vztahy, pokial nie si osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujd ustanoveniami tejto
zmluvy, ktoré upravuju vztahy obsahom aj tiéelom im najblizsie.

Tato zmluva sa mdZe menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato &ast.

Tato zmluva tvori Gpind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zéleitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaji v3etky predchddzajice pisomné austne dohody stvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdZe dovoldvat zviddtnych v tejto
zmluve neuvedenych tstnych dojednani a dohéd.

Této zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2} pre kaZd( zmluvn( stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informadcii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva vzmysle § 5a
zdkona o slobode informacii vspojeni s § 47a Obdianskeho zakonnika & 40/1964 Zb. vzneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou. Zmluvné strany bert na vedomie, e ticinnost
tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obclianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a zdkona o slobode
informdcii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom viady SR.

Této zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost diiom
nasledujdcim po dni zverejnenia v Centrédlnom registri zmldv.

Prilohy k tejto zmluve si:

a) Priloha A — Vykaz vymer z ponuky,

b) Priloha B — Zoznam subdodévatefov podla zdkona o registri,

¢) Priloha C—Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani,
d) Priloha D - Zmluva o kybernetickej bezpe&nosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
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zmluvy ddkladne preéitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, véinu
a spolo¢nt vblu, a na znak sthlasu ju viastnoruéne podpisujd.

Za objedndvatela:
V Bratislave dfia

ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
tlenka predstavenstva

Za zhotovitel'a:
V Ziline dfia 01.06.2023

fng. Jozef Mihal€in
redseda predstavenstya

Ing. Jana Salvova
¢len predstavenstva
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Priloha A — Vykaz vymer z ponuky
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Priloha D ~ Zmluva o kybernetickej bezpeénosti
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Priloha k zmluve €.

ZMLUVA
o zabezpegeni plnenia bezpetnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti
podla zikona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe&nosti
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
uzatvorend medzi

MH Teplarensky holding, a.s.

so sidlom Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestskd ¢ast Nové Mesto

1ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | 1€ DPH $K2020048580 | IBAN !

zapisana v Obchodnom registri Okresného sddu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka ¢. 7386/B

v mene spolo¢nosti konajd Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej len , prevadzkovatel zakladnej sluzby*)

IS — Industry Solutions, a.s.

so sidlom M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

ICO 47 373 288 | DIC 2023844801 | IC DPH SK2023844801 | IBAN

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu v Ziline, oddiel Sa, vlozka &. 10805/L

v mene spolocnosti kona Ing. Jozef Mihaltin, predseda predstavenstva, a Ing. Jana Salvovd, &lenka
predstavenstva

(dalej len ,,dodavatel™)

{(prevadzkovatel zékladnej sluzby a doddvatel spoloéne dalej len ,zmluvné strany”)

vzhfadom k tomu, Ze

- spoloZnost MH Tepldrensky holding, a.s. je prevadzkovatefom zakladnej sluzby podfa zakona
€. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpetnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon o kybernetickej bezpetnosti“),

- zékladnou sluzbou prevédzkovatela zakladnej sluzby je: vyroba tepla, dodavka tepla a vyroba
elektriny,

- dodévatel uzatvara s prevadzkovatelom zakladnej sluzby zmluvu. €. (dalej len ,hlavna
zmluva®), ktorej predmet priamo stvisi s prevadzkou sieti a informagnych systémov, ako su
definované v zdkone o kybernetickej bezpe€nosti, pre prevadzkovatela zakladnej sluzby,

- prevadzkovatel zékladnej sluzby je povinny uzatvorit s doddvatefom zmluvu o zabezpeteni
plnenia bezpeCnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podfa zdkona o kybernetickej
bezpelnosti, ktord tymto s dodavatefom uzatvara (dalej len , bezpe€nostna zmiuva“),

- tato bezpecnostna zmluva ustanovuje zakladné dlohy a principy spoluprace zmluvnych stran
s ciefom zabezpeCit kyberneticki bezpe&nost sieti a informaénych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluZby pocas ich Zivotného cyklu, predchadzat kybernetickym bezpe&nostnym
incidentom, ktoré by sa mohli dotkndt sieti ainformaénych systémov prevadzkovatefa
zakladnej sluzby, a minimalizovat vplyv kybernetickych bezpeénostnych incidentov na
kontinuitu prevadzkovania zékladnej sluZby zo strany prevadzkovatela zakladnej sluzby (dalej
len ,ciele”) v sdvisiosti s plnenim hlavnej zmluvy 20 strany dodévatela,



Priloha kzmluved.

takto:

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

1.8

tato bezpeénostna zmluva ustanovuje poZiadavky na plnenie hlavnej zmluvy zo strany
doddvatela, ktoré su doleZité pre dosahovanie ciefov tejto bezpeénostnej zmliuvy,

plnenie povinnosti doddvatela podfa tejto bezpecnostnej zmluvy sa vyZaduje potas celej doby
trvania hlavnej zmluvy a tvori integrdlnu sdcast plnenia zavazkov dodévatefa podra hlavnej
zmluvy,

PREDMET DOHODY

Pojmy pouiZivané vtejto bezpetnostnej zmluve maji vyznam im priradeny v zakone
o kybernetickej bezpeénosti a jeho vykondavacich predpisoch.

Dodavatel je povinny prijimat a dodrZiavat opatrenia minimalne v rozsahu uvedenom v tejto
bezpelnostnej zmluve tak, aby boli napinené ciele tejto bezpeZnostnej zmluvy. Dodévatel
vyhlasuje, Ze sthlasi s opatreniami podfa tejto bezpeénostnej zmluvy.

Dodavatel je povinny dodrZiavat bezpetnostné smernice prevddzkovatela zakladnej sluzby,
sktorymi ho prevddzkovatel zakladnej sluiby oboznadmi. Bezpeénostné smernice
prevadzkovatefa zakladnej sluiby detailne rozpractvaju poziadavky vyplyvajlce z tejto
bezpecnostnej zmluvy a z dokumentov $pecifikovanych v &ldnku 6 ods. 6.1 tejto bezpeénostnej
zmiuvy na podmienky prevédzkovatefa zakladnej sluzby a upravuji konkrétne postupy
potrebné na dosahovanie ciefov tejto bezpe€nostnej zmluvy. PInenie bezpe&nostnych smernic
prevadzkovatela zékladnej sluZby nevyzaduje od dodévatela dodato&né naklady oproti tomu,
o vyZaduje plnenie najlepsej bezpeénostnej praxe a dokumentov Specifikovanych v éldnku 6
ods. 6.1 tejto bezpectnostnej zmluvy.

Dodavatel berie na vedomie, Ze opatrenia vyZadované bezpetnostnymi smernicami
prevadzkovatela zékladnej sluzby sa mézu polas doby trvania hlavnej zmiuvy menit tak, aby
reagovali na novo identifikované kybernetické hrozby, ktoré by sa mohli tykat pinenia podfa
hlavnej zmluvy vritane dodéavanych tovarov, poskytovanych sluzieb a/alebo vykonéavanych
procesov (dalej len ,produkt”). Doddvatel bude na takéto zmeny v bezpecnostnych
smerniciach prevddzkovatefa zakladnej sluzby upozorneny, priom snim méie dohodniit
podrobnosti tykajlice sa ich implementacie.

Dodavatel je povinny dodriiavat pokyny prevadzkovatela zakladnej sluzby. Dodavatel je
povinny bez zbytotného odkladu upozornit previdzkovatela zdkladnej sluzby na nevhodnt
povahu pokynov danych mu prevadzkovatefom zékladnej sluby vritane pokynov a opatreni
obsiahnutych v bezpe&nostnych smerniciach previdzkovatela zakladnej sluzby.

Doddvatefl je povinny pinit notifikaéné povinnosti podra poZiadaviek zdkona o kybernetickej
bezpelnosti tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpelnostnej zmluvy.

Plnenie povinnosti podla tejto bezpecnostnej zmluvy tvori integralnu sdéast plnenia zo strany
dodavatela pre prevadzkovatela zakladnej sluzby podfa hlavnej zmluvy. Dodavatel je povinny
plnit povinnosti vyplyvajice z tejto bezpetnostnej zmluvy po celt dobu trvania hlavnej zmluvy.

Odplata za plnenie povinnosti dodavatefa podfa tejto bezpecnostnej zmluvy a nahrada
vietkych ndkladov vynaloZenych doddvatefom v suvislosti s plnenim povinnosti dodavatela
podlfa tejto bezpelnostnej zmluvy st vplnom rozsahu zahrnuté v pefialnom pineni
poskytovanom prevadzkovatefom zakladnej sluzby dodévatefovi podfa hlavnej zmluvy a na
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2.1

2.2

Ziadne daldie pefiazné pinenia dodavatel za pinenie povinnosti podfa tejto bezpecnostnej
zmluvy od prevadzkovatela zakladnej sluzby nema narok.

ZAKLADNE POVINNOSTI DODAVATELA

Z3kladnym principom, ktory musi dodavatel vziat na vedomie a akceptovat, je jeho
zodpovednost za bezpectnost nim doddvaného produktu do tej miery, aby produkt a jeho
komponenty pre prevddzkovatela zdkladnej sluiby nepredstavovali riziko z pohladu
dostupnosti, integrity a dévernosti jednak pre produkt samotny, jednak pre ostatné systémy
a vnutorné prostredie prevadzkovatela zékladnej sluzby, s ktorymi musi koexistovat. Plnenie
tychto poZiadaviek je dodavatel povinny kedykolvek prevédzkovatefovi zdkladnej sluiby
nepopieratefnym spésobom preukazat (auditovatefnost). V pripadoch stanovenych touto
bezpecnostnou zmiuvou je dodavatel povinny zabezpeéit pinenie povinnosti podla tejto
kybernetickej zmluvy aj uvSetkych svojich priamych anepriamych subdodévatelov
v akomkolvek stupni, ktorych pinenie vratane dodédvanych tovarov, poskytovanych sluZieb

a/alebo vykonavanych procesov bude tvorit sacast produktu podta hlavnej zmluvy (dalej len
~subdodavatel™).

Dodavatel ma povinnost po celt dobu trvania hlavnej zmluvy

a) dodrziavat a pinit bezpe¢nostné smernice prevadzkovatela zakladnej sluzby primerane
povahe nim dodévaného produktu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpecnosinej
zmliuvy,

b) zabezpetit, aby plnenie hlavnej zmluvy vratane akychkolvek zasahov alebo zmien
v produkte polas nasadzovania, prevadzky atechnickej podpory vykondvali len
dodavatefom autorizované, odborne zdatné ana zaklady informaénej a kybernetickej
bezpecnosti dostato¢ne pouéené osoby,

¢) plnit zdkladné bezpecnostné poZiadavky a roziirené bezpe&nostné poziadavky,

d) v pripade plnenia hlavnej zmluvy prostrednictvom subdodéavatefov zabezpecit plnenie
povinnosti, ktoré vyplyvaji ztejto bezpetnostnej zmluvy dodévatelovi, aj zo strany
subdodavatefov uloZenim pisomného zavizku subdoddvatefom plnit a dodriiavat
povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto bezpe¢nostnej zmluvy dodavatelovi, v primeranom
rozsahu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpeénostnej zmluvy. Dodévatel je povinny
zabezpecit, aby prevadzkovatel zakladnej sluiby mohol vykonat audit v sdlade
s ustanoveniami tejto bezpeénostnej zmluvy aj u tychto subdodévatefov. Dodavatel tak
nemusi postupovat, ak pred pripadnym zapojenim subdoddvatefa na plneni hlavnej
zmluvy dodévatel poskytne prevadzkovatefovi zékladnej sluiby podrobné, pravdivé
a uplné informécie o rozsahu a povahe pldnovaného vyugitia subdodavatela na plneni
hlavnej zmluvy s osobitnym dérazom na informécie o tom, nakolko plnenie poskytované
subdodavatefom sivisi s prevadzkou sieti ainformaénych systémov prevddzkovatefa
zdkladnej sluzby, a prevadzkovatel zékladnej sluzby vzhfadom na to, e planované vyuiitie
subdodavatela na plneni hlavnej zmluvy nestvisi s prevadzkou sieti a informacnych
systémov prevadzkovatefa zakladnej sluiby, rozhodne, 7e uloZfenie zdvizkov tomuto
subdodavatefovi podfa tohto ustanovenia sa nevyZaduje; vtakom pripade dodavatel
daného subdodavatefa na pinenie hlavnej zmluvy, ktoré stvisi s prevadzkou sieti
ainformalnych systémov prevadzkovatefa zékladnej sluzby, vyuZit nesmie a pripadné

porudenie tejto povinnosti sa povaiuje za podstatné porudenie tejto bezpetnostnej
zmluvy.
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2.3

24

25

2.6

Zékladné bezpeénostné poZiadavky (aplikovatefné bez ohfadu na typ produktu) su:

a) povinnost poskytnat Uplny a pravdivy zoznam vSetkych komponentov pouzitych pri rieseni
aimplementacii vramci produktu na urovni vyrobcov averzii abezodkladne ho
aktualizovat,

b) povinnost dodavat produkt vo vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov
podporovanych verziach,

c) povinnost véas upozorfiovat prevédzkovatefa bezpeénostnej sluzby na zistené
bezpetnostné (technické) zranitefnosti doddvaného produktu vritane vietkych jeho
komponentov, ktoré dodavatel zistil sdm alebo o ktorych sa dozvedel,

d) povinnost pravidelne aktualizovat doddvany produkt na bezpetnostné zaplaty — bud'
priamo doddvatefom alebo nepriamo prostrednictvom aktualizacii poskytovanych
vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov,

e) povinnost pravidelne aktualizovat ndvod na pouZivanie produktu z hfadiska jeho
kybernetickej bezpecnosti,

f) povinnost bezodkladne upozoriiovat prevadzkovatela zakladnej sluzby na vietky okolinosti
alebo zmeny vnim dodavanom produkte, ktoré médZu viest alebo by mohli viest
k bezpeénostnému incidentu (nespravna konfiguracia, neopravneny pristup alebo pokus
0 neopravneny pristup, zneuZitie pristupov opravnenou osaobou, chybajlice bezpe¢nostné
zaplaty, vysledok scanu na technické zranitefnosti a pod.),

g) povinnost doddvat produkt v potrebnej a zabezpeéenej konfiguracii.

Rozsirené bezpenostné poZiadavky (s osobitnym vztahom k produktu a pineniu hlavnej
zmluvy) sG potziadavky pre OT prostredie vyplyvajuce z |EC 62443 a poziadavky pre IT
prostredie vyplyvajdce z IEC 1SO 27001 a IEC ISO 27002; su $pecifikované v bezpegnostnej
smernici prevadzkovatefa zdkladnej sluzby ,Technicky abezpe&nostny &tandard IT/OT
systémov”. Rozsirené bezpetnostné poZiadavky sa uplatfiuju:

a) nadodévku alebo integrovanie IT/OT technoldgii a ich komponentov,

b) naimplementaciu, zmeny, upgrade alebo inovécie pre OT (ICS/DCS) systémy,
¢) naimplementiciu, zmeny, upgrade alebo inovécie pre IT systémy a

d) na nové pripojenia a integracie pre IT alebo OT systémy.

Dodévatel je povinny preukazat previdzkovatelovi zdkladnej sluzby, do akej miery zabezpetil
produkt a jeho komponenty z pohtadu z4kladnych bezpelnostnych poZiadaviek a roziirenych
bezpetnostnych poZiadaviek a Ze produkt a jeho komponenty, ako aj ich architektura, dizajn,
konfigurdcia a prevédzka zohfadfiuji a splfiaju zakladné bezpetnostné poZiadavky a roziirené
bezpecnostné poziadavky, poziadavky dobrej praxe, ako i $tandardy priemyselného odvetvia.

Pri uzatvoreni zmluvy dodavatel preukazuje prevadzkovatelovi zékladnej sluzby pripravenost

zabezpetit stlad s odsekom 2.5 tohto &lanku predloZenim minimélne jedného alebo viacerych
nasledovnych dokumentov:
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2.7

a)

b)

vieobecného formdlneho vyhlasenia dodavatela o bezpelnosti produktu alebo
0 bezpefnostnych  viastnostiach  produktu  (ddvernost, integrita, dostupnost,
nepopieratelnost vykonanych aktivit) obsahujliceho zoznam vietkych opatreni, ktoré boli
pri produkte (komponente), jeho architektire, dizajne, konfiguracii a planovanej
prevadzke nasadené alebo brané do uvahy, vktorom budi uvedené aj akékolvek

vieobecne zndme a overitelné postupy riadenia kvality a ziskané nezévislé potvrdenia
o aplikovanych postupoch,

vyhldsenia dodévatela o aplikovani vieobecne zndmych zésad najlep3ej praxe
zabezpelujlcej bezpecnost produktu (napr. $tandardy, checklisty alebo odporuéania, ako
su ISO/IEC 62443, ISQ/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27019:2017, OWASP, CIS, PCI DSS, NIST SP
alebo dokumentacia k bezpeénému nasadzovaniu, konfigurdcii alebo prevddzke od
vyrobcov jednotlivych komponentov produktu), v ktorom treba vidy podrobnejsie
vysvetlit, ktord ¢ast tejto praxe a v akom rozsahu bola pre dany produkt aplikovana (napr.
pri odkazovani na certifikdciu podfa ISO/IEC 27001 je treba uviest, aky bol skutocny rozsah
certifikdcie a ako tento stvisi s danym produktom; pri odkazovani na dokumentéciu od
vyrobcu niektorého z komponentov produktu napr. pri Oracle databéze treba spomenut
konkrétny dokument vyrobcu, podfa ktorého dodavatel postupoval, napr. Oracle®
Database Security Guide 19¢, E96299-10; podobne, ak bol produkt posddeny z pohladu
napr. poZiadaviek Standardu NIST SP 800-82 alebo ISO/IEC 27019:2017, doddvatel
poskytne zoznam vietkych bezpeénostnych opatreni, ktoré boli posudzované),

vysledkov formélnej analyzy rizik, ktorti méze vykonat sdm dodavate! alebo akakotvek
odborne spdsobild a nezdvisla osoba, pokial zanalyzy bude zrejmé, ktoré hrozby
relevantné z hfadiska konkrétneho pouZivania produktu boli posudzované, akymi
opatreniami boli prisludné zranitelnosti minimalizované a akd zndma metodika bola pri
tom pouZita (OCTAVE, CORAS, CRAMM, EBIOS, COBRA, IRAM/ISF, RA2 atd".).

Pri_ plneni hlavnej zmluvy a nasadzovani produktu pred jeho uvedenim do prevadzky
a odovzdanim prevédzkovatelovi zdkladnej sluZby dodavatel preukazuje prevadzkovatelovi
zdkladnej sluzby silad s odsekom 2.5 tohto &lanku predloZenim minimélne jedného alebo
viacerych nasledovnych dokumentov:

a)

vysledkov 3tandardizovanych testov technickych zranitefnosti ziskanych prostrednictvom
procesu identifikacie, kvantifikicie a prioritizacie zranitefnosti v systéme a produkte
aplikovanim vhodnych testovacich nastrojov v rdznej faze Zivotného cyklu produktu,
napriklad:

o vo faze vyvoja statickou analyzou zdrojového kédu (SAST — Static Application Security
Testing) nastrojmi ako Checkmarx, Kiuwan,

o vo faze testovania interaktivnou analyzou zdrojového kédu (IAST — Interactive
Application Security Testing) nastrojmi ako Seeker (Synopsis),

o vo féze prevddzky dynamickou analyzou zdrojového kédu (DAST - Dynamic
Application Security Testing) nastrojmi ako Netsparker, Acunetix, AppScan, alebo
sietovymi scannermi ako nmap, OpenVAS, Nessus,

vratane predloZenia najnoviej dostupnej sprévy o stave technickych zranitelnost{
produktu (napr. scan na technické zranitelnosti) a dokumentécie o spdsobe nasadzovania
bezpecnostnych zaplat, pricom ak produkt vyuZiva komponenty od inych vyrobcov, musi
sprava o technickych zranitefnostiach a dokumentécia o nasadzovani zaplat zahfnat aj
tieto komponenty,
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2.8

2.9

2.10

211

31

3.2

b) bezpe&nostného auditu alebo penetraéného testu vykonanych nezdvislou tretou stranou,
priom bezpe&nostny audit musi byt zamerany na tie relevantné bezpecnostné vlastnosti,
ktoré by v podmienkach nasadenia produktu u prevadzkovatela zdkladnej sluzby mali
minimalizovat bezpeénostné rizika ohrozujtce zdkladnu sluzbu prevadzkovatela zékladnej
sluzby, a z penetraéného testu musi byt zrejmé, ktoré bezpeénostné scendre alebo moiné
zlyhania boli overované a ktoré $pecifické pripady neboli predmetom testu (napr. ziskanie
neoprdvneného pristupu, vykonanie aktivity pod identitou iného pouzivatela, zahladenie
stdp po vykonanej operacii alebo zniCenie kritickych dat),

¢) vysledkov modelovania kybernetickych hrozieb, ktorym sa posudzuji moiné hrozby, pri
ktorych sa predpokladd velky aZ katastroficky dopad, s uvedenim zoznamu vietkych
mozZnosti zaloZenych na prileZitosti, motivacii alebo technickych prostriedkoch, ktoré ma
potencialny Gto¢nik k dispozicii {(model umoZiiuje urcit profil ohrozenia systému z pohltadu
Gtocnika).

Vysledky testov, auditov alebo modelovania podla odseku 2.7 tohto ¢&lanku sa musia
zameriavat na tie oblasti funkcionality a opatrenia, ktoré boli identifikované ako relevantné
pre dany produkt z pohlfadu zarucenia jeho kybernetickej bezpecnosti a dosiahnutia ciefov
tejto bezpetnostnej zmluvy. Tieto vysledky si nasledne jednym z podkladov pre rozhodnutie
prevddzkovatela zakladnej sluzby o akceptovani produktu a o jeho uvedeni do prevadzky.

Prevddzkovatel zakladnej sluiby méie akceptovat aj iné dbkazy predlofené dodavatefom,
ktoré potvrdzuju stlad s odsekom 2.5 tohto €lanku ($tandardy priemyselného odvetvia SANS,
NIST, ISO standardy a pod.).

Vietky zakladné bezpecnostné poZiadavky a rozdirené bezpe&nostné poZiadavky
prevddzkovatel zdkladnej sluzby overi vidy pri akcepticii produktu pred uvedenim do
prevédzky. Prevadzkovatel zékladnej sluzby ich méZe overif aj kedykolvek priebe?ne, ndhodne

alebo pri kaZdej vyznamnej zmene, napr. pri aktualizicii alebo upgrade na vy&Siu alebo inak
rozsirenu verziu produktu.

Dodavatel je povinny pisomne informovat previdzkovatela zékladnej sluiby o kaidej zmene,
ktora ma vyznamny vplyv na opatrenia realizované dodavatefom.

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Pre dCely tejto bezpe¢nostnej zmluvy sa za kyberneticky bezpeénostny incident povazuje
udalost, ktord redlne alebo potencidlne ohrozila alebo naruila dévernost, integritu alebo

dostupnost informa¢nych aktiv priamo alebo nepriamo suvisiacich s poskytovanim zékladnej
sluzby.

Dodavatel je povinny v ramci prevencie kybernetickych bezpelnostnych incidentov, ktoré by
mohli mat potencidiny nepriaznivy vplyv na zdkladnu sluibu prevddzkovatela zakladnej sluzby,
alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti a informaénych systémov
prevadzkovatela zékladnej sluzby, (dalej len ,incidenty”):

a) zabezpecit viastnu kyberneticky bezpeénost, aby cez dodavatela nebolo mo#né zasiahnut
siete a informaéné systémy prevadzkovatela zékladnej sluzby,

b) wvytvarat azvySovat bezpenostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budu
podiefat na plneni hlavnej zmluvy a tejto bezpecnostnej zmluvy alebo bud mat pristup

kinformacidm prevédzkovatela zikladnej sluzby opisanym v &ldnku 5 a €lanku 6 ods. 6.3
tejto bezpeCnostnej zmluvy,
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

¢) sledovat vystrahy a varovania a dalie informécie slGZiace na minimalizovanie, odvratenie
alebo ndpravu nasledkov incidentov vieobecne,

d) sledovat hrozby dotykajiice sa doddvatela, ktoré by mohli mat potencialny nepriaznivy
vplyv na zékladnd sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby,

e) predchadzat vzniku incidentov,

f) systematicky ziskavat (monitorovat a detegovat), sdstredovat (evidovat), analyzovat
a vyhodnocovat informdcie o incidentoch,

g) prijimat od prevddzkovatela zdkladnej sluiby varovania pred incidentami a vykondvat
preventivne opatrenia potrebné na odvratenie hrozieb, ktoré by mohli mat potencidlny
nepriaznivy vplyv na zékladn( siuzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby,

h) zasielat prevddzkovatefovi zdkladnej sluZby v&asné varovania pred incidentami, o ktorych
sa dozvie z vlastnej Cinnosti podla tejto bezpednostnej zmluvy alebo inak, a

i) spolupracovat s prevadzkovatefom zakladne] sluiby pri zabezpetovani kybernetickej
bezpeénosti sieti a informa&nych systémov previdzkovatela zékladnej sluzby.

Dodavatef je povinny potas trvania tejto bezpe¢nostne]j zmluvy mat technické, technologické
a persondlne vybavenie na Urovni potrebnej na riadne a vasné pinenie tejto bezpetnostnej
zmluvy amat zavedené dlohy, procesy, role atechnolégie v organizaénej, persondinej
a technickej oblasti na Grovni potrebnej na efektivne naplifianie ciefov tejto bezpecnostne;j
zmluvy.

Dodavatel je povinny dorucit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby Gpiny zoznam zamestnancov
a pracovnych roli dodavatela a vietkych subdoddvatelov, ktori sa budu podiefat na pineni
hlavnej zmluvy atejto bezpelnostnej zmluvy alebo budd mat pristup kinformaciam
prevadzkovatela zakladnej sluzby opisanym v €lanku 5 a &ldnku 6 ods. 6.3 tejto bezpeénostnej
zmluvy, ktory sa jeho dorucenim prevadzkovatefovi zdkladnej sluzby stane sticastou tejto
bezpeinostnej zmluvy ako priloha €. 1 k tejto bezpe&nostnej zmluve.

KaZdd zmenu v persondlnom obsadeni v zozname podla odseku 3.4 tohto &ldnku je dodavatel
povinny prevadzkovatelovi zakladnej sluzby pisomne oznamit, pricom pre oznamovanie zmien
sa pouziju ustanovenia hiavnej zmluvy o dorucovani.

Dodavatef je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podtfa tejto bezpecnostnej
zmluvy v bezpectnostnej dokumentdcii, ktord musi byt aktudina amusi zodpovedat
aktualnemu stavu; bezpefnostni dokumenticiu je na poZiadanie povinny predloiif
prevadzkovatefovi zékladnej sluzby na nahliadnutie a zhotovenie képii.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat vSseobecné bezpeénostné opatrenia podfa STN ISO/IEC
27002:2013 (Informacné technoldgie. Bezpetnostné metddy. Pravidla dobrej praxe riadenia
informacnej bezpeénosti) minimdlne v rozsahu Specifikovanom v bezpegnostnych smerniciach
prevddzkovatela zdkladnej sluby.

Dodavatef je povinny prijat a dodrZiavat bezpeZnostné opatrenia v oblastiach podla § 20 ods. 3
pism. e) f), h), j) a k) zdkona o kybernetickej bezpeénosti v rozsahu podia § 8, 10, 12, 14 a 15
vyhlasky Narodného bezpednostného dradu & 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpe€nostnych opatreni, obsah aS3truktdra bezpeénostnej dokumentacie arozsah
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4.2

43

44

45

4.6

4.7

4.8

5.1

véeobecnych bezpecnostnych opatreni, avrozsahu 3pecifikovanom v bezpecnostnych
smerniciach previdzkovatela zakladnej sluzby.

REAKTIVITA PRI RIESENI INCIDENTOV

Dodévatel je povinny bezodkladne hiésit kaZdy incident prevadzkovatelovi zdkladnej sluiby
spGsobom uréenym prevadzkovatefom zakladnej sluiby vratane urfenia stupnia jeho
zavaznosti, ktory identifikuje na zdklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategérie
incidentov. Ak do okamihu hlasenia incidentu nepominuli jeho G¢inky, doddvatel je povinny
odoslat nelplné hldsenie incidentu, v ktorom vyznaéi identifikdtor neukonéeného hldsenia,
a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informaéného systému toto hldsenie
dopini.

Dodavatel je povinny riedit incidenty najmd odozvou alebo inou reakciou na incident,
ohrani¢enim incidentu a jeho dopadov, napravou nasledkov incidentu, asistenciou pri rie§eni
incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcii na incident (dalej len ,reaktivne
opatrenie”). Pri rieSeni incidentov je dodavatel povinny na Ziadost prevddzkovatela zakladnej
sluzby spolupracovat s prevadzkovatefom zdkladnej sluzby, Narodnym bezpe&nostnym
uradom a Ministerstvom hospoddrstva Slovenskej republiky, pripadne daldimi orgédnmi
verejnej spravy a na tento Ucel im poskytnit potrebnu si&innost a vietky informacie ziskané
z vlastnej Cinnosti podfa tejto bezpe¢nostnej zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byt dolezité pre
rieSenie incidentu,

Dodévatef je povinny v Case incidentu zabezpetit dbkaz alebo ddkazny prostriedok tak, aby
mohol byt poutity v trestnom konani, a poskytnut ho prevadzkovatefovi zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby skuto&nosti, 7e v stvislosti
s incidentom mobhlo dojst k spachaniu trestného ¢inu.

Doddvatel je povinny bezodkladne ozndmit a preukazat prevadzkovatefovi zakladnej sluzby
vykonanie reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodévatel na vyzvu prevédzkovatefa zakladnej slufby v uréenej lehote
povinny predlozit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby navrh opatreni na zabranenie dalgieho
pokrafovania, $irenia a opakovaného vyskytu incidentu (dalej len »bezpeénostné opatrenie”)
na schvélenie. Ak dodavatel nenavrhne ochranné opatrenie v uréenej lehote, alebo ak je
navrhované ochranné opatrenie zjavne nedspe3né, je dodavatef povinny spolupracovat
s prevadzkovatelom zakladnej sluzby na jeho navrhu.

Po schvdleni bezpetnostného opatrenia previdzkovatefom zékladnej sluzby je dodavatel
povinny ochranné opatrenie bez zbytoéného odkladu vykonat.

Po vykonani bezpelnostného opatrenia dodavatefom je dodivatel povinny preverit jeho
uéinnost.

MLEANLIVOST

Dodavatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s plnenim hlavnej zmluvy a tejto bezpecnostnej zmluvy, ktoré nie st verejne zndme a ktoré by
mohli ufahtit kyberneticky utok alebo viest ku kybernetickému incidentu (najma informécie
o IT/OT architektire, pouzivanych systémoch, ich dodavatefoch a verziach, o topoldgii sieti,
o konfigurdcidch a pod.). Rovnako je dodavatel povinny zachovévat mi¢anlivost o reaktivnych
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

opatreniach a bezpelnostnych opatreniach, ako aj o opatreniach a bezpecnostnych
smerniciach prevddzkovatela zakladnej sluzby.

V pripade pochybnosti o tom, &i sa jedna o informacie podfa odseku 5.1 tohto &ldnku, plati pre

dodavatefa pravidio, Ze sa jednd o informdcie, o ktorych je dodavatel povinny zachovavat
miéanlivost.

Povinnost zachovavat mi¢anlivost podfa tohto &lanku trvd aj po skonéeni tejto bezpecnostnej
zmiuvy.

Vynimky z povinnosti zachovévat mi¢anlivost podfa tohto &lénku upravuje zakon
o kybernetickej bezpeénosti.

Dodavatel je povinny zabezpetit, aby v rovnakom rozsahu dodriavali povinnost miéanlivosti
jeho zamestnanci, subdoddvatelia a ich zamestnanci, a to aj po zaniku ich pracovnopravneho
vztahu alebo obchodného vzfahu.

Po ukonceni tejto bezpetnostnej zmluvy je dodavatel povinny vratit alebo previest na
prevadzkovatela zakladnej sluzby vietky informacie, ku ktorym mal pofas trvania tejto

bezpe&nostnej zmluvy pristup, resp. tieto podfa pokynu prevadzkovatela zakladnej sluzby
znidit.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podfa tejto bezpeénostnej zmluvy v stilade so zakonom
o kybernetickej bezpecnosti ajeho vykondvacimi predpismi vritane vieobecnych
bezpecCnostnych opatreni, bezpetnostnych 3tandardov, znalostnych 3tandardov v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikaénych kritérii pre jednotlivé kategérie kybernetickych
bezpefnostnych incidentov, dalej operaénymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa
Vv kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpectnostnym
incidentom a zésadami rieSenia kybernetickych bezpe&nostnych incidentov, ktoré vydava
Narodny bezpecnostny trad v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti.

Doddvatel je dalej povinny pinit povinnosti podfa tejto bezpetnostnej zmluvy v silade so
sektorovymi bezpefnostnymi opatreniami, ktoré vydava Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky v spolupraci s Ndrodnym bezpe&nostnym tradom.

Dodavatel je povinny spracovavat informdcie, ktoré by mohli mat vplyv na zdkladnu sluzbu
prevadzkovatefa zdkladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zikladnej sluzby tak, aby nebola naruend ich
ddvernost, autentickost a integrita.

Dodavatel je povinny mat umiestnenu svoju dokumentdciu, informagné systémy a ostatné
informaéno-komunikacné technoldgie, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti podfa tejto
bezpeénostnej zmluvy, v zabezpeenom priestore tak, aby nebola narugens ich dévernost,
autentickost a integrita.

Doddvatel je povinny dokumentovat svoju €innost podfa tejto bezpeénostnej zmluvy (vritane
evidovania incidentov a dokumentovania 3koleni svojich zamestnancov) ana Ziadost

prevédzkovatefa zdkladnej sluiby mu predloZif uvedend dokumenticiu na nahliadnutie
a zhotovenie képii.

Dodavatel je povinny pinit povinnosti podla tejto bezpegnostnej zmluvy bezodkiadne.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEENOSTI

Prevadzkovatel zékladnej slufby je opravneny vykonat udodavatefa audit zamerany na
overenie plnenia povinnosti dodavatela podfa tejto bezpeénostnej zmluvy a efektivnosti ich
plnenia, najmd na overenie technického, technologického a persondlneho vybavenia
dodavatefa na plnenie uloh, ako aj nastavenie procesov, roli atechnoldgii v organizaénej,
personalnej a technickej oblasti u dodavatela pre pinenie ciefov tejto bezpetnostnej zmliuvy.

Pripadné nedostatky zistené auditom je dodavatefl povinny odstranit bez zbytoéného odkladu,
najneskdr viak v lehote 60 kalenddrnych dni.

Prevadzkovatel zdkladnej sluzby mdZe audit udoddvatefa realizovat sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby; v takom pripade prdva a povinnosti prevadzkovatela zdkladnej
sluzby pri vykone auditu realizuje prevadzkovatefom zakladnej sluzby poverena tretia osoba.

Dodévatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluiby
a spristupnit mu svoje priestory, dokumentdciu a technické a technologické vybavenie, ktoré
suvisia s plnenim uloh podia tejto bezpectnostnej zmluvy.

Prevddzkovatel zakladnej sluzby je vrdmci auditu opravneny klast otdzky zamestnancom
doddvatefa, ktori sa podiefaju na pineni tloh podfa tejto bezpeénostnej zmiuvy.

Vramci auditu je doddvatel povinny preukdzat prevadzkovatefovi zakladnej sluzby silad
s touto bezpelnostnou zmluvou, najmé preukazat svoju pripravenost plnit tlohy podla tejto
bezpetnostnej zmluvy, aktuaine a vysoké bezpetnostné povedomie svojich zamestnancov,
zévazok a poucenie svojich zamestnancov, subdodavatefov a ich zamestnancov o povinnosti

micanlivosti podfa tejto bezpeCnostnej zmluvy a aktudlnost svojej bezpeénostnej
dokumentacie.

Prevadzkovatel zdkladnej sluzby je povinny oznamit dodavatefovi najmenej tri pracovné dni
vopred svoj zamer realizovat u doddvatela audit.

Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevadzkovatefom zakladnej sluiby nezbavuje

dodavatela zodpovednosti za plnenie povinnosti dodavatela vyplyvajticich z tejto
bezpe&nostnej zmluvy.

Ak dodavatel neumoini vykonanie auditu, ma sa za to, Ze neplni Ulohy podfa tejto
bezpe&nostnej zmluvy.

Prevadzkovatel zakladnej sluZby je povinny zachovavat mitanlivost o okolnostiach, o ktorych
sa dozvie pri vykone auditu a ktoré nie st verejne zndme. Ustanovenia €lanku 5 ods. 5.3 a 5.4

tejto bezpelnostnej zmluvy platia rovnako a ustanovenie €ldnku 5 ods. 5.5 tejto bezpelnostnej
zmluvy plati primerane.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO a zabezpecenie a vybavenie priestorov
dodavatefa na bezpecny vykon auditu zodpovedd v plnom rozsahu a vyluéne dodavatel.
Dodavatel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov prevadzkovatefa zékladnej
sluzby alebo iné nim poverené osoby vykondvajuce audit o nebezpefenstvach a ohrozeniach,
ktoré sa pri vykone auditu v priestoroch dodévatela mé3u vyskytnut, a o vysledkoch postdenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal doddavate! na
zaistenie BOZP a PO, o opatreniach apostupe v pripade poskodenia zdravia vritane
poskytnutia prve] pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru,
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8.1

8.2

83

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

zachrannych prac a evakudcie, a preukazatefne ich pouéit o pokynoch na zaistenie BOZP a PO
platnych pre priestory dodavatefa.

ZODPOVEDNOST DODAVATELA

Dodavatel berie na vedomie, Ze neplnenie jeho povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmiuvy
ohrozuje pinenie ciefov tejto bezpe¢nostnej zmluvy, priom za désledky incidentov, ktoré by
sa pri riadnom a v€asnom plneni povinnosti dodévateta podfa tejto bezpecnostnej zmluvy
neprejavili, alebo by sa prejavili v men3ej intenzite, zodpoveda prevadzkovatelovi zakladnej
sluZby v plnom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

Za kaidé porudenie povinnosti doddvatela vyplyvajlcej z tejto bezpe¢nostnej zmiuvy méie
prevadzkovatel zakladnej sluzby pozadovat od dodavatela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody a nahradu $kody moze
prevadzkovatel zékladnej sluiby poZadovat v pinej vy3ke bez ohfadu na Ghradu zmluvnej
pokuty.

Dodavatel je povinny odstrénit pripadné porulenie svojej povinnosti vyplyvajice z tejto
bezpelnostnej zmluvy bezodkladne, najneskdr viak do troch (3) dni od dorucenia vyzvy
prevadzkovatela zékladnej siuzby, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak, pri¢om

porudenie tohto ustanovenia bude povaZované za podstatné poruienie tejto bezpeénostnej
zmiuvy.

V pripade, ak v d6sledku poruenia povinnosti dodédvatefa vyplyvajlicej z tejto bezpetnostnej
zmiuvy vznikne prevédzkovatelovi zakladnej sluzby povinnost hradit poplatky, pokuty alebo
iné penainé sankcie uplatnené orgdnmi verejnej spravy voti prevddzkovatelovi zakladnej
sluzby, bude dodavatel povinny ich nahradit prevadzkovatelovi zakladnej sluiby ako $kodu.

KONTAKTNE OSOBY PRE OBLAST KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Dodavatel je povinny komunikovat pri pineni povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy
s prevadzkovatefom zakladnej sluzby spdsobom uréenym prevadzkovatefom zékladnej sluzby,
pricom doddvatel musi mat vytvorené podmienky umoZfiujlice chraneny prenos informacii.

Prevadzkovatel zdkladnej sluzby urfuje nasledovnl kontaktn( osobu pre komunikaciu
s dodévatefom pre oblast kybernetickej bezpe¢nosti: manazér kybernetickej bezpeénosti,
tel. +421 . , e-mail:

Doddvatel urtuje nasledovni kontaktni osobu pre komunikdciu s prevddzkovatelom
zakladnej sluzby pre oblast kybernetickej bezpe&nosti: ! tel.: -

, e-mail: -
Kontaktné osoby podfa odsekov 9.2 alebo 9.2 tohto €lanku mdZe prisluind zmluvna strana
zmenit, ak ozndmi novu kontaktnd osobu druhej zmluvnej strane v pisomnej forme. Pre
oznamovanie novej kontaktnej osoby sa pouZiji ustanovenia hlavnej zmluvy o doruéovani.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato bezpe€nostnd zmluva sa uzatvdra na dobu uréiti pogas trvania hlavnej zmluvy.
Prevadzkovatel zakladnej sluzby je opravneny od tejto bezpefnostnej zmiuvy odstupit
v pripadoch, ak doddvatel porusuje svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto bezpenostnej zmluvy.
Odstlpenie od tejto bezpefnostnej zmluvy sa musi urobit pisomne, inak sa na neho
neprihliada. Pre dorucovanie odstipenia od tejto bezpeénostnej zmluvy sa pouiiju
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10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

ustanovenia hlavnej zmluvy o dorucovani. ZruSenie tejto bezpeénostnej zmluvy sa netyka tych
ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo ich vyslovné znenie, maja trvat aj po
zrudeni tejto bezpelnostnej zmluvy, a zdvdzkov na nahradu skody spbsobenej porusenim
povinnosti podla tejto bezpecnostnej zmluvy.

Po ukonéeni tejto bezpeénostnej zmluvy je dodavatel povinny udelit, poskytnat, previest alebo
postUpit na prevadzkovatela zdkladnej sluzby vietky licencie, prdva alebo sthlasy potrebné na
zabezpedenie kontinuity prevadzkovania zdkladnej sluzby prevédzkovatetom zakladnej sluzby,
ktoré musia byt G¢inné najmenej po dobu piatich rokov po ukonéeni tejto bezpe€nostnej
zmiuvy.

Tato bezpelnostna zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normém. Prdvne vztahy neupravené touto bezpe¢nostnou zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb. vzneni neskordich predpisov
a suvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky majd vylutnd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajdcich sa tejto bezpetnostnej zmiuvy. V pripade, ak dodavatefom bude zahraniéna osoba,
zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne prislu$nym siidom bude stid, v obvode ktorého ma sidlo
prevddzkovatel zikladnej sluZby. :

Tato bezpetnostnd zmluva sa mdie menit alebo ukonéit dohodou zmluvnych strdn iba
v pisomnej forme.

Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto bezpetnostnej zmluvy, bude neplatnou
len tato Cast.

Tato bezpednostnd zmluva tvori upind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetnej zaleZitosti. Podpisom tejto bezpeénostnej zmluvy zanikaju vietky predchédzajice
pisomné a Gstne dohody suvisiace spredmetom tejto bezpetnostnej zmluvy a Ziadna
zozmluvnych strdn sa nemdie dovoldvat zvlastnych vtejto bezpecnostnej zmiuve
neuvedenych ustnych dojednani a dohdd.

Této bezpecnostna zmluva bola vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednej pre kazdd zmluvnu
stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, %e previdzkovatef zékladnej sluzby je v zmysie § 2 ods. 3
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto
moZe byt této bezpelnostnd zmiuva v zmysle § 5a zakona o slobode informacii v spojeni

s §47a Obéianskeho zékonnika €. 40/1964 Zb. vzneni neskoriich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Zmiuvné strany ber( na vedomie, fe Gginnost tejto bezpelnostnej zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zdkona o slobode informécii podmieneni jej
zverejnenim v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viddy Slovenskej republiky.

Této bezpecnostnd zmluva nadobiida platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a Gcinnost diiom nasledujtcim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Neoddelitelni siéast tejto bezpe&nostnej zmluvy tvori jej priloha & 1 - zoznam pracovnych
roli doddvateta (podra &ldnku 3 ods. 3.4 tejto bezpe¢nostnej zmluvy).
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10.13  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sd pine spdsobilé na pravne tikony, e ich zmiuvna volnost nie je
niim obmedzena, Ze tito bezpecnostni zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah tejto bezpe&nostnej zmluvy dékladne precitali a Ze tento

im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaZnu a spolognd vofu, a na znak sthlasu
ju podpisuja.

Za prevadzkovatela zakladnej sluzby: Za dodavatela:

V Bratislave dfia V Ziline diia 01.06.2023
Ing. Marcel Vratny Ing. Jozef Mihaltin
predseda predstavenstva predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA Ing. Jana Salvova

¢lenka predstavenstva ¢len predstavenstva
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Priloha €. 1 -~ Zoznam pracovnych roli doddvatela

Meno zamestnanca

Pracovna rola

Zamestnavatel (dodavatel
alebo subdodavatel)
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