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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel: Město Šternberk           
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk               
IČ: 00299529                                      
DIČ: CZ 00299529      
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.           
Číslo účtu: 19-1801688399/0800                   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:                    
Ing. Stanislav Orság – starosta  
Tel.: 585 086 274 
E-mail: orsag@sternberk.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
Sídlo:          Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,  
IČ:        480 35 599    
DIČ:        CZ 48035599    
Bankovní ústav:   ČSOB, a.s.   
Číslo účtu:    212269343/0300    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci 
Tel.: 587 435 657 / 659     
E-mail: office-olomouc@swietelsky.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí    
Tel.: 587 435 657     
E-mail:  j.hriva@swietelsky.cz 
Kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
1.1. Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající 

z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků.  

1.2. Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo): 
 
Název stavby: Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa 
Stavební povolení: č.j. MEST 117756/2017, ze dne 30.08.2017, odbor ODSH 
 č.j. MEST 77142/2018 ze dne 28.08.2018, SÚ 
Místo stavby:  Šternberk 
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Projektová dokumentace:  

Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa,  
Název zpracovatele: Atelis – Ateliér liniových staveb, a.s., sídlo: Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc - 
Nemilany, IČO: 74276361, DIČ:CZ74276361 
a 
Město Šternberk – veřejné světlení ulice Olomoucká I. etapa 
Název zpracovatele: Milan Vician, sídlo: Horní 578/81a, 78313 Štěpánov, IČ: 46552286 

 
 

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty      
               

-  SO 101 – Zpevněné dopravní plochy  
- Veřejné osvětlení - I. etapa         

           
3. LHŮTY A TERMÍNY 

3.1. Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací 

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 300 kalendářních dnů od termínu 
předání staveniště. Objednatel stanovil dostatečně dlouhou lhůtu pro dokončení stavebních prací, ve 
které zohlednil i případné nepříznivé klimatické podmínky v průběhu výstavby. Proto se smluvní strany 
dohodly, že nepříznivé klimatické podmínky nemohou být důvodem k prodloužení sjednané lhůty pro 
dokončení stavebních prací.  

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši 

4.1.1. CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM    7 174 375,00 Kč 

4.1.2. VÝŠE DPH ( SAZBA 21 % )     1 506 618,75 Kč 

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH    8 680 993,75 Kč 

 

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
5.1. Ruší se znění ustanovení 4.3.1. Obchodních podmínek a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného 
finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Byly-li tyto dokumenty 
zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky zhotovitele, stávají se součástí smlouvy.“ 

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího 
z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3% ze sjednané ceny díla 
bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky dle bodu 16.1.1. 

5.3. Ruší se znění ustanovení 16.1.4. Obchodních podmínek a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 
polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.“ 

5.4. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek) se sjednává ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 



č. smlouvy objednatele 455/19/S/OIVZ                                     
číslo smlouvy zhotovitele: S20-036-0039

                    
 

Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. etapa, CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011685 
  

3 

Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 16.2.1. Obchodních podmínek musí být platná po 
celou dobu sjednané záruční lhůty. 

5.5. Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu 
zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí 
obchodní podmínky. 

5.6. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem 
smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění 
poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). 

5.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude 
poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to 
zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání 
dosud provedených prací. 

 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, 
byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv 
v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.  

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. 

6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, 
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu 
této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby platné pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy 
mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. 

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných listinných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. Případně bude smlouva uzavřena v jednom vyhotovení 
elektronicky, obsahující elektronický podpis obou smluvních stran. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů:  
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 22.07.2019, usnesením č. 
663/18 
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Ve Šternberku dne       V Olomouci dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Ing. Stanislav Orság Za Zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
                           starosta Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál,  
                                                                                                      na základě plné moci 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
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