Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trencin

Vsetkym zaujemcom

Nasa znacka Vybavuje Trencin
TSK07/11884-WYP/10 Eva Princova 11.06.2020
Vec:

VYSVETLENIE A OPRAVA SUTAZNYCH PODKLADOV A PREDLZENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE
PONUK NA VYBER ZHOTOVITELA STAVBY S NAZVOM "Modernizicia praktického vyucovania" -
stavebné prace SPS Nové Mesto nad Vahom

Verejny obstaravatel Trendiansky samospravny kraj so sidlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trencin (dalej len ,verejny obstaravatel”) poskytuje vysvetlenie sutaznych podkladov na vyber
zhotovitela stavby s ndzvom "Modernizacia praktického vyucovania" - stavebné prace SPS Nové
Mesto nad Vahom zaddvaného postupom podlimitnej zdkazky vyhlasenej vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 66/2020 zo dria 24.03.2020 pod znackou 11884-WYP.

Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazka ¢. 1:

PoZaduje verejny obstaravatel do ponuky v navrhu zmluvy o dielo vyplnit v €l. IX. bod 9.3 meno
stavbyveduceho a cislo jeho osvedcenia?

Odpoved ¢. 1:

V pripade, Ze v ¢ase vypracovania ponuky nie je zaujemcovi zndme, kto bude stavbyveducim, nemusi
vypliiat Gdaje v &lanku IX. Bod 9.3 zmluvy o dielo.

Otazka €. 2:

V zmysle sutaznych podkladov ¢ast A. "Postup hodnotenia ponuk a uzavretia zmluvy" verejny
obstaravatel pouzije postup podla § 112 ods. 6 zakona VO. PouZije verejny obstaravatel prvu (reverz)
alebo druht (super reverz) vetu § 112 ods. 6 zdkona o VO?

Odpoved ¢. 2:

Verejny obstaravatel pouzije druht vetu podla § 112 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani.

Otazka €. 3:

Pozaduje verejny obstaravatel, aby jednotkové ceny v ocenenom vykaze vymer boli zaokridhlené na
dve desatinné miesta?

Odpoved ¢. 3:

Ano.

Otazka €. 4:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. XI. bod 11.6 poslednd veta "Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie." Navrhujeme
Upravu tejto vety nasledovne: "Plynutie zaru¢nej doby na reklamovanu cast diela sa prerusi diiom




uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie."
Odpoved ¢. 4:
Verejny obstardvatel ponechdva povodné znenie ¢lanku X. bod 11.6 zmluvy o dielo.

Otazka €. 5:

Kedy vyzve verejny obstaravatel Uspesného uchadzaca na podpis zmluvy o dielo? Az po schvaleni
verejného obstardvania zo strany riadiaceho organu?

Odpoved ¢. 5:

Ano.

Otazka €. 6:

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, &i sG materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva
definované v dodanych podkladoch obstaravania vo vykaze vymer v sulade s projektovou
dokumentaciou a zaroven v sulade so skutoénostou.

Odpoved ¢. 6:

Ano.

Otazka €. 7:

Pytame sa verejného obstaravatela ako sa bude postupovat v pripade, ak sa pocas realizacie diela
objavia préce, ktoré s nevyhnutné a nie su zahrnuté do pévodnej zmluvy, alebo préace, potreba
zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat?

Odpoved ¢. 7:

Vymery poloziek, uvedené vo vykaze vymer su spracované podla projektovej dokumentacie
verejného obstardvatela a uvadzaju sa za ucelom zabezpecenia spolocnej zakladne pre ponuky v
ramci verejnej sutaze. VSetky prace, sluzby, ¢innosti vyZzadované zmluvou, ktoré nie st vyslovne
uvedené alebo nevyplyvaju priamo z textu popisu poloZiek vykazu vymer je zhotovitel povinny
zahrnut do akceptovanej zmluvnej hodnoty. V pripade, Ze by pocas realizacie nastali okolnosti, ktoré
nebolo mozné predpokladat, bude verejny obstaravatel postupovat podla zakona o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a sucasne bude
reSpektovat podmienky stanovené riadiacim organom.

Otazka €. 8:

Rozumieme spravne, Ze pod "Prilohou €. 1 - Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy"
navrhu zmluvy o dielo je mysleny:

- podrobny zoznam klucovych stavebnych materialov a vyrobkov

- denny vecny a ¢asovy harmonogram

- oceneny vykaz vymer?

Odpoved ¢. 8:

Podrobny zoznam klucovych stavebnych materidlov a vyrobkov a oceneny vykaz vymer.

Otazka €. 9:

Co ma verejny obstaravatel na mysli pod "Prilohou €. 2 - Navrh technického rie$enia, projektovy pldn
a podrobny &asovy pldn vystavby" navrhu zmluvy o dielo? Co konkrétne bude mat Uspesny uchadza¢
predlozit?

Odpoved ¢. 9:

Denny vecny a ¢asovy harmonogram prac pre celu stavbu.




Otazka €. 10:

v PD je definovany vSeobecne 6-komorovy systém plastovych okien, vo vykaze vymer je ale dany
konkrétny systém GEALAN 9000. Vzhladom na skutocnost, Zze uchadza¢ moze ponuknut alt. ale nema
zasahovat do verejnym obstaravatelom predlozeného vykazu vymer, a Ze zdkazka je financovana z
fondov EU, upravi verejny obstaravatel vykaz vymer spdsobom, 7e vymaze $pecifikaciu GEALAN,
napr. stary vv : pre pol. 116 Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 2100x3300 mm (vxs) izolacné
trojsklo, priehladné, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy profil P1, po Uprave: Plastové okno
jednokridlové OS, rozmer 2100x3300 mm (vx$) izolacné trojsklo, priehfadné, 6 komorovy profil P1
Odpoved ¢. 10:

Vsetky pouzité materialy, prvky, zariadenia a technoldgie su navrhnuté ako referen¢né, aby bol opis
predmetu zakazky presne a zrozumitelne Specifikovany. Ak niektory z pouZitych parametrov, alebo
rozpatie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho vyrobcu,
verejny obstaravatel umozniuje nahradit takyto produkt ekvivalentnym produktom alebo
ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny produkt alebo ekvivalentné
technické riesenie bude spfﬁat’ uzitkové, prevadzkové, funkéné a estetické charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré su uvedené zariadenia urcené. Pri produktoch,
prislusenstvach konkrétnej znacky, moze uchadzac predlozit aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej
alebo vyssej kvalite.

Otazka €. 11:

Vo vykaze vymer, v pol.c. 194 je podla nas nespravne uvedené mnoistvo 766,280 m2. Po zratani
vsetkych vymer k predmetnej polozke ndm vyslo mnozstvo 796,280 m2, t.j. rozdiel 30 m2. Upravi
verejny obstaravatel predlozeny vykaz vymer?

Odpoved ¢. 11:

Vykaz vymer bol upraveny.

Otazka ¢. 12:
Strecha

Z dévodu uréenia dizok kotiev, pripadne teleskopov, potrebnych na kotvenie novej strednej
povlakovej krytiny, poprosime o informaciu, aka je skladba povodnej strechy, a ¢o sa tyka tepelnej
izolacie poprosime upresnit hrdbku a druh tepelnej izolacie. Kotvenie musi zasahovat aZ do pevnej
Casti stresnej konstrukcie.

Odpoved ¢. 12:

P6vodna skladba stresnej konstrukcie zistend z dostupnych podkladov nebola. Preto je potrebné
vykonat sondazne prace. Typ a pocet kotiev navrhnut podla vysledkov trhovych skdsok ako je pisané
aj v PD.

Otazka ¢. 13:

Strecha

Nadmurovanie atiky zasahuje uz od druhej vrstvy tepelnej izolacie, vid. detail atiky v.€.2 strecha. Vo
vykaze vymer chyba doplnenie tepelnej izolacie z vnutornej strany atiky. Doplnit do vykazu vymer
rozsah a druh doplianej tepelnej izolacie.

Odpoved ¢. 13:
Do vykazu vymer boli doplnené polozky Cislo 47 a 48.




Otazka ¢. 14:

Strecha
Vykres ¢.13 v poznamke je, Ze prestupy cez atiku obalit mineralnou vinou hr. 100mm. Poprosime
doplnit do vykazu vymer rozsah a druh tepelnej izolacie.

Odpoved ¢. 14:
Ide o minimalnu polozku, cena je zahrnuta v montazi.

Otazka €. 15:

Strecha

Poprosime o informaciu, ak je siéastou povodnej skladby strechy aj tepelna izolacia v dvoch vrstvéach
a nadstavba atik zacina od prvej vrstvy tepelnej izolacie, kde je uvazované s buranim pévodnej atiky,
vid' detail.

Odpoved ¢. 15:

Strecha je zateplend, povlakova krytina je zvedena na staru atiku ktora je nizsia, preto tam nie je
bdranie starej atiky a preto je nakreslené aj doplnenie tepelnej izolacie pri nadmurovanej atike.

Otazka ¢. 16:

Strecha

Uzke strechy na objekte B a E cca 2,93m nie st v PD oznaéené ako novy stav so skladbou strechy R1.
Napriek tomu je uvazované s novymi kominkami s PVC limcom K5 aj s prestupmi cez atiky K2. Budu
taktiez pokryté podla skladby R1?

Odpoved ¢. 16:

Ano, maju byt nanovo pokryté.

Otazka ¢. 17:

Strecha

Pri kontrole vykazu vymer vietkych ploch striech vychddza mnozstvo len na vodorovné plochy
striech, ak by sa robili aj Uzke strechy objektov B a E. Podla PD by mala ist povlakova krytina aj na
zvislé a vodorovné plochy atik. V tomto pripade na zvislé a vodorovné plochy atik mnoZstvo chyba
a do vykazu vymer ho treba doplnit.

Odpoved ¢. 17:
Boli upravené polozky cislo 12 a 14.

Otazka ¢. 18:

Strecha

Vetracie kominky, mnozstvo je premrstené. Podla doporucenia, kominky by mali ist cca 1kus na 70 —
75m2. Abnormalne je to na Uzkej streche objektu E, kde na dizke 74m je tychto kominkov az 21 ks.
Cim viacej prestupov cez povlakovu krytinu, tym vacsie riziko zatekania.

Odpoved ¢. 18:

Vetracie kominky su v miestach jestvujucich




Otazka €. 19:

Strecha
Nevidime dévod, preo sa uvazuje v PD na atiku ind geotextilia ako na strechu. Ak je mozné zjednotit
na 300g/m?2 ako to byva bezne realizované.

Odpoved ¢. 19:

Geotextiliu je mozné zjednotit na 300g/m2. Polozka €. 46 bola upravena.

Otazka ¢. 20:
Rekonstrukcia vnutorného vybavenia
711- izoldcie proti vode

Skladba podlahy A -Aquafin 2K, ktora je uvazovana v sprchovych kutoch je vo vykaze vymer
v mnoizstve 3,92m2. PD v ¢asti A v.¢.11 sa udava skladba A v mnozstve 63,64m2 poprosime upresnit
VV.

Odpoved ¢. 20:

PoloZka €. 48 bola upravena.

Otazka ¢. 21:
Rekonstrukcia vnutorného vybavenia

711- izolacie proti vode
Taktiez zvislé plochy vo vykaze vymer je Aquafin 2K v mnoZstve 26.58m2. Z poskytnutej PD sa tato
vymera neda skontrolovat. (obkladov je vo VV 196,34m?2)

Odpoved ¢. 21:
PoloZka €. 49 bola upravena.

Otazka ¢. 22:
Rekonstrukcia vhutorného vybavenia

711- izolacie proti vode

Skladba D a C, kde ide hydroizolacia Hydrobit V60 S35, vo vykaze vymer je 766,28m2, v PD podla
oznacenych skladieb v jednotlivych ¢astiach A,B,C,E vychadza mnoZstvo 848,20m2 vodorovnych
ploch. V €asti D v.¢.14 podlahy nie st oznacené ako nové a teda nie st do vykazu zapoditané. Upresnit
mnozstva vo vykaze vymer.

Odpoved ¢. 22:
PoloZzka €. 50 a 51 bola upravena.

Otazka ¢. 23:

Podla projektovej dokumentacie

- vykresu €. 2 "1.NP - Cast A - Pévodny stav a buracie prdce"” sa ma v miestnosti €. 16 realizovat
demontaz PVC podlahovej krytiny a soklika

- vykresu &. 3 "1.NP - Cast B - Pévodny stav a buracie prdce" sa ma v miestnostiach €. 26; 29 a 30
realizovat demontéz PVC podlahovej krytiny a soklika.

Vo vykaze vymer sme nenasli polozky na demonta? PVC podlahovej krytiny a soklika. Ziadame preto
verejného obstardvatela o stanovisko.




Odpoved ¢. 23:
Polozka €. 204 bola doplnena.

Otazka ¢. 24:

Podla nasho nazoru polozky €. 176 a ¢ 178 vykazu vymer "SO01_Rekonstrukcia interiéru
(Zadanie).xls" nie st v stlade s projektovou dokumentéciou a preto je potrebné zosuladit ich s PD
podla ucelu miestnosti a druhu PVC (legendy miestnosti - antistaticka PVC podlaha je iba v miestnosti
serverovne na 2.NP). Ziadame verejného obstaravatela o stanovisko.

Odpoved ¢. 24:

Polozka €. 178 bola rozdelena na 178 a 203.

Otazka €. 25:

V projektovej dokumentdcii chyba vypis klampiarskych prvkov a kovovych prvkov. Ziadame verejného
obstaravatela o jeho doplnenie.

Odpoved ¢. 25:

Vypis klampiarskych vyrobkov je v projektovej dokumentacii v stavebnom objekte SO.02 pod nazvom
NMnV SO02 v.¢.3.pdf.

S pozdravom,

?ﬂw o

Mgr. Eva Princova
osoba poverena organizaciou verejného obstaravania zn. 11884-WYP




