

ZMLUVA O DIELO
Č. OBJEDNÁVATEĽA EU25RVREK11
Č. DODÁVATEĽA 65A/Z/19

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva

Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva

36 191 892

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie :

IBAN:

SK2020039780

2020039780

VÚB, a.s., ČSOB, a.s., OTP Banka, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)

SK 0575000000000025773923 (ČSOB, a.s.)

SK 96 5200 0000 0000 0233 7483 (OTP Banka, a.s.)

Zapísaný:

v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Rekonštrukcia nemocnice Rožňava**“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*dalej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia nemocnice Rožňava – Stavebné úpravy Urgentného príjmu**“ (*dalej spolu len „Dielo“*) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa **11.07.2019**, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (*dalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“*), *dalej* v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (*dalej len „Stavebné povolenie“*) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr **do štrnástich (14) kalendárnych dní** odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.

- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.
- 4.7 V prípade, ak počas realizácie Diela dodávateľom začne vykonávať práce v priestoroch Staveniska ďalší dodávateľ (ďalej len „ďalší dodávateľ“), sú obaja dodávatelia povinní vykonať všetky potrebné opatrenia na (i) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, (ii) koordináciu činností a vzájomnú informovanosť na spoločnom pracovisku, (iii) vytvorenie a zosúladienie časového priestoru na realizáciu jednotlivých činností oboch dodávateľov a (iv) poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti. Dodávateľ je zároveň povinný ďalšiemu dodávateľovi sprístupniť Stavenisko v rozsahu potrebnom na realizáciu diela ďalším dodávateľom. V prípade nesúladu postupov oboch dodávateľov si objednávateľ vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe; obaja dodávatelia sú povinní takéto rozhodnutie objednávateľa akceptovať.
- 4.8 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	925 833,33 EUR
DPH	185 166,67 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 111 000,00 EUR

slovom: Jedenmiliónstojedenásťtisíc eur vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sítě, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;

- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
- (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „*Súpis vykonaných prác*“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to

DM

- aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickej formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.RV@svetzdravia.com.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (prijemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 3% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK92 1100 0000 0029 2212 3460, zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka musí trvať vo výške 5% z ceny Diela bez DPH po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.

- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK92 1100 0000 0029 2212 3460, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.10 Objávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu so záverečnou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho preukáže životopisom);
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa

vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (v) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
- (vi) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojím pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i)

pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

Ing. Rastislav Štofaňák, koordinátor projektu, e-mail: rastislav.stofanak@svetzdavie.com, tel.: 0907 716 973

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:
- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamietá. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namietá, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.
- Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.
- V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.
- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.6A Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
 - zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkami ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávatelom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávatelovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávatelovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávatelovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínalné plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objedávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávatelovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska
 - b) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti
 - c) Odovzdanie ukončeného Diela:
najneskôr do piatich (5) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie k stavebnej časti

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.

- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávatelovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávatelovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávatelom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávatelom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávatelovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní

vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným výúčtováním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo

- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovených v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzkov dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
- (xxiv) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravennej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej

- povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-EUR bez DPH (tritisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
 - (vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každý začatý deň omeškania
 - (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbačuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2:

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Modernizácia Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienovaných SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávatel' povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní **dvanásť (12) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.

20.3 Zmluva sa končí:

- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávatel'. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
- (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
- (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objedávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávatel' umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objedávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávatel' je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objedávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.

21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží objednávatel)

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (predloží objednávatel)

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov (predloží dodávateľ)

Príloha č. 4 - Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávatel)

V Košiciach, dňa 02-03-2020


V Michalovciach dňa 07.02.2020

Za objednávateľa:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.



MUDr. Vladimír Dvorový, MPH




Ing. Tomas Valaska
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa :


Chemkostav, a.s.



Ing. Tibor Mačuga



Ing. Viliam Palo
podpredseda predstavenstva



S.
22
CE
11
EU

Príloha č. 1: Cenová ponuka dodávateľa

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

JKSO:

Miesto: Rožňava

KS:

Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	925 833,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	925 833,33
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	925 833,33	185 166,67

Cena s DPH	v	EUR	1 111 000,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Miesto: Rožňava

Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		925 833,33	1 111 000,00
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	459 326,39	551 191,67
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	82 269,40	98 723,28
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	128 530,92	154 237,10
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	51 783,75	62 140,50
E 05	Medicinálne plyny	65 958,81	79 150,57
E 06	Vykurovanie	30 625,67	36 750,80
E 07	VZT	81 549,97	97 859,96
E 08	EPS	15 227,98	18 273,58
SO 02	Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou	10 560,44	12 672,53
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		925 833,33	1 111 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

IČO:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				459 326,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				459 326,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	459 326,39	91 865,28
Cena s DPH		v	EUR	551 191,67

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

459 326,39

HSV - Práce a dodávky HSV

173 918,58

2 - Zakladanie

7 693,37

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

25 768,65

4 - Vodorovné konštrukcie

130,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73 663,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 936,92

99 - Presun hmôt HSV

7 725,87

PSV - Práce a dodávky PSV

285 407,81

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 019,32

713 - Izolácie tepelné

6 628,87

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

652,08

762 - Konštrukcie tesárske

589,23

763 - Konštrukcie

32 841,27

764 - Konštrukcie klampiarske

409,52

766 - Konštrukcie stolárske

25 234,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

132 056,87

771 - Podlahy z dlaždíc

13 617,54

775 - Podlahy vlysové a parketové

175,47

776 - Podlahy povlakové

26 031,87

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 928,48

783 - Dokončovacie práce

681,07

784 - Dokončovacie práce - maľby

9 542,22

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

459 326,39

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

459 326,39

HSV - Práce a dodávky HSV

173 918,58

2 - Zakladanie

7 693,37

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	41,025	38,01	1 559,36	
2	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	27,350	103,04	2 818,14	
3	K	273362402.1	Výstuž cem. poteru zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	869,400	1,80	1 564,92	
4	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	300,850	5,82	1 750,95	

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

25 768,65

5	K	311275653	Murivo nosné (m3) z tvárníc porobetonových hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo	m3	5,665	141,53	801,77	Ytong
6	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	1,599	95,16	152,16	
7	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,932	12,78	37,47	
8	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,932	4,64	13,60	
9	M	2837650030.1	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	2,932	11,53	33,81	
10	K	317162101	Keramický predpätý preklad , šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	9,89	69,23	
11	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,000	12,70	279,40	
12	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	16,73	117,11	
13	K	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	5,000	17,44	87,20	
14	K	317162105	Keramický predpätý preklad KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	21,47	171,76	
15	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	43,000	5,44	233,92	
16	K	340239212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárniciami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm	m2	9,660	30,67	296,27	
17	K	342273150	Priečky z porobetonových tvární hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo	m2	785,295	28,94	22 726,44	Porfix P2-500 HL
18	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	126,260	2,63	332,06	
19	K	713530050	Tmelenie š/h 30x20 mm v požiarnej deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	43,200	9,64	416,45	

4 - Vodorovné konštrukcie

130,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
20	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,349	109,73	38,30	
21	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	2,050	6,06	12,42	
22	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	2,050	2,89	5,92	
23	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	2,050	7,22	14,80	
24	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, 10505	t	0,042	1 412,60	59,33	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							73 663,00	
25	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	50,760	1,47	74,62	
26	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	18,800	2,61	49,07	
27	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,800	5,38	101,14	
28	K	611460222	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	18,800	8,71	163,75	Cemix
29	K	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	487,500	3,91	1 906,13	
30	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	487,500	5,38	2 622,75	Cemix
31	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 097,000	1,80	3 774,60	
32	K	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1 504,100	8,08	12 153,13	Cemix
33	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov	m2	2 097,000	7,34	15 391,98	
34	K	621465701.1	Príprava vonkajšieho podkladu Adhézný mostík pieskový- na keramický fasádny obklad	m2	150,880	2,66	401,34	RAKO
35	K	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	72,340	11,93	863,02	Baumit
36	K	622466146.1	Fasádne lepidlo cement. a výstužná mriežka pre vonkajšiu omietku stien	m2	85,050	8,95	761,20	Baumit
37	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	85,050	5,17	439,71	
38	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	2,665	22,31	59,46	
39	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	31,680	2,27	71,91	
40	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	838,900	0,15	125,84	
41	M	283290003600	Separáčna fólia, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	964,735	0,89	858,61	
42	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	779,000	0,21	163,59	
43	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	786,790	0,29	228,17	
44	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	838,900	0,48	402,67	
45	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	129,610	3,19	413,46	
46	K	632450419.1	Cementový poter, 30 MPa, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 60 mm	m2	838,900	26,10	21 895,29	
47	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	838,900	7,46	6 258,19	Cemix
48	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	34,000	41,10	1 397,40	
49	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm	ks	5,000	25,84	129,20	
50	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x14,8cm	ks	5,000	24,95	124,75	
51	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm	ks	14,000	27,72	388,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
52	M	5533198700	Zárubňa ocelová CgU 90x197x14,8cm	ks	5,000	30,83	154,15	
53	M	5533198800	Zárubňa ocelová CgU 110x197x14,8cm	ks	5,000	29,24	146,20	
54	K	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	54,73	54,73	
55	M	5533199000	Zárubňa ocelová pre posuvné dvere, CgU 130x197x14,8cm	ks	1,000	30,10	30,10	
56	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000	172,95	345,90	
57	M	5533300400	Zárubňa ocelová, protipožiarna, L/P, šhrxv 900x1970 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	44,27	44,27	
58	M	5533300300	Zárubňa ocelová, protipožiarna, L/P, šhrxv 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	38,99	38,99	
59	K	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	6,000	230,60	1 383,60	
60	M	5533301200	Zárubňa ocelová, dvojkridlová, protipožiarna, L/P, šhrxv 1450x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	6,000	41,00	246,00	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 936,92

61	K	723160800,1	MP- Demontáž rozvodov a výstiek medicínálnych plynov	kpl	1,000	503,85	503,85	
62	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	2,28	457,03	
63	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	1,48	296,67	
64	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	1,51	302,68	
65	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	838,900	3,27	2 743,20	
66	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	838,900	3,96	3 322,04	
67	K	953943113	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	5,000	7,50	37,50	
68	M	5534372201,1	Kotviaca ocelová platňa 400x400x10, 4 ovory, základný a syntetický náter	ks	5,000	75,28	376,40	
69	M	2018421.1	Kotevná skrutka M20x250	ks	16,000	7,79	124,64	
70	K	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/55/300 mm	ks	16,000	12,68	202,88	
71	M	2018419	Kotevná skrutka M16x240	ks	28,000	4,70	131,60	
72	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	28,000	11,07	309,96	
73	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	101,820	4,59	467,35	
74	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	614,240	2,53	1 554,03	
75	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,080	20,88	22,55	
76	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,446	106,81	47,64	
77	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	125,850	114,07	14 355,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
78	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	45,450	5,98	271,79	
79	K	968061117,1	Vybúranie plastového okenného rámu a krídla	m2	6,480	4,81	31,17	
80	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	49,000	0,55	26,95	
81	K	968072246	Vybúranie kovových okien plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	52,300	3,72	194,56	
82	K	968072247	Vybúranie kovových okien a presklenných stien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	179,740	2,68	481,70	
83	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	67,266	20,25	1 362,14	
84	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	18,786	13,85	260,19	
85	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	58,000	1,81	104,98	
86	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	9,245	7,21	66,66	
87	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	28,083	4,56	128,06	
88	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panely 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	5,850	67,00	391,95	
89	K	972056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	672,000	0,90	604,80	
90	K	972056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	480,000	0,81	388,80	
91	K	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	57,000	1,31	74,67	
92	K	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	487,500	1,75	853,13	
93	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	507,250	3,52	1 785,52	
94	K	978902121,1	Obrúsenie omietok stien pred lepením PVC obkladu	m2	178,600	3,43	612,60	
95	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	480,828	11,73	5 640,11	
96	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 212,420	0,39	2 812,84	
97	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	480,828	8,28	3 981,26	
98	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 884,968	0,94	2 711,87	
99	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	480,828	21,55	10 361,84	
100	K	989542212.1	Dodávka a montáž hasiaceho prenosného prístroja práškoveho- 6kg	ks	10,000	53,36	533,60	
99 - Presun hmôt HSV							7 725,87	
101	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	817,552	9,45	7 725,87	
PSV - Práce a dodávky PSV							285 407,81	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							9 019,32	
102	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	869,400	0,24	208,66	
103	M	1116315000	Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2	t	0,274	2 098,60	575,02	
104	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením	m2	869,400	3,57	3 103,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
105	M	6283221000.1	Asfaltovaný pás s protiradonovou odolnosťou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	956,340	4,01	3 834,92	Bitumat
106	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	69,800	0,21	14,66	
107	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	54,800	0,25	13,70	
108	M	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2	kg	7,788	3,40	26,48	RAKO
109	M	5856051360.1	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná	m	96,000	2,91	279,36	Bitumat
110	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	69,800	1,70	118,66	
111	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	54,800	1,93	105,76	
112	M	5856051350.1	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2	kg	124,600	4,72	588,11	Bitumat
113	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,945	30,38	150,23	
713 - Izolácie tepelné							6 628,87	
114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	838,900	0,93	780,18	
115	M	2837640630	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 70 mm	m2	880,845	6,58	5 795,96	
116	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,638	32,19	52,73	
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							652,08	
117	K	735151821,1	Demontáž radiátora, včetně vypustenia a napustenia vody	ks	24,000	27,17	652,08	
762 - Konštrukcie tesárske							589,23	
118	K	762421332	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	35,299	13,94	492,07	
119	K	762431332	Obloženie stien z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	7,165	13,56	97,16	
763 - Konštrukcie							32 841,27	
120	K	763115212	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	3,120	31,73	99,00	
121	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	29,300	2,48	72,66	
122	K	763138222	Podhlád SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	36,700	22,60	829,42	Rigips
123	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhládu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	112,600	2,64	297,26	
124	K	763115112	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75	m2	29,650	30,32	898,99	Rigips
125	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	80,860	31,68	2 561,64	Rigips
126	K	763126690	Predsadená akustická SDK stena, R-CD hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou 12.5 mm s tep. izoláciou 50mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	m2	32,175	48,61	1 564,03	Rigips
127	K	763138270	Akustický podhlád SDK, doska protihluková 41, Tepelná Izolácia 50 mm	m2	32,500	45,24	1 470,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
128	K	763135020	Kazetový podhľad 600 x 600 mm- umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou	m2	547,200	33,09	18 106,85	Rigips
129	K	763135075	Kazetový podhľad hydroizolačný 600 x 600 mm, umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou	m2	159,900	40,27	6 439,17	Rigips
130	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	11,695	42,92	501,95	
764 - Konštrukcie klampiarske							409,52	
131	K	764396430.1	Prípojovacia lišta dilatačná z PVC, šírky 70 mm	m	22,750	4,91	111,70	
132	K	764396810.1	Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, 0,00164t	m	26,000	1,10	28,60	
133	K	764712029	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 220mm	m	23,400	11,36	265,82	
134	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	53,06	3,40	
766 - Konštrukcie stolárske							25 234,00	
135	M	6114122107.1	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST1, Dodávka + Montáž	ks	1,000	10,16	10,16	
136	M	6114122107.2	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST2, Dodávka + Montáž	ks	1,000	1 076,67	1 076,67	
137	M	6114122107.3	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST3, Dodávka + Montáž	ks	1,000	502,35	502,35	
138	M	6114122107.4	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST4, Dodávka + Montáž	ks	1,000	590,99	590,99	
139	M	6114122107.5	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST5, Dodávka + Montáž	ks	2,000	165,94	331,88	
140	M	6114122107.6	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST6, Dodávka + Montáž	ks	2,000	692,39	1 384,78	
141	M	6114122107.7	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST7, Dodávka + Montáž	ks	1,000	687,96	687,96	
142	M	6114122108.1	Drevotriesková montovaná priečka s dverami , pol. DT1, Dodávka + Montáž	ks	4,000	238,89	955,56	
143	M	6114122108.2	Drevotriesková montovaná priečka s 2 dverami , pol. DT2, Dodávka + Montáž	ks	4,000	524,09	2 096,36	
144	K	766621081	Montáž plastových okien vrátane príslušenstva, za 1 bm montáže	m	97,200	7,67	745,52	
145	M	6114100101,1	Plast. okno s príslušenstvom pol. 1- 2100/1800	ks	1,000	615,31	615,31	Noves
146	M	6114100101,2	Plast. okno s príslušenstvom pol. 2- 900/1800	ks	3,000	387,98	1 163,94	Noves
147	M	6114100101,3	Plast. okno s príslušenstvom pol. 3- 2100/1800	ks	5,000	626,66	3 133,30	Noves
148	M	6114100101,4	Plast. okno s príslušenstvom pol. 4- 2100/1800	ks	3,000	608,07	1 824,21	Noves
149	M	6114100101,5	Plast. okno s príslušenstvom pol. 5- 900/1800	ks	2,000	273,25	546,50	Noves
150	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	2,000	25,60	51,20	
151	M	6116401000.1	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 80x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	1,000	288,95	288,95	Sapeli
152	M	6116401000.2	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 90x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	1,000	324,70	324,70	Sapeli
153	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové	ks	6,000	10,39	62,34	
154	M	6116402400,2	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI C30-D3-C, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	6,000	573,55	3 441,30	Sapeli

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
155	K	766662112,1	Montáž dverového kridla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové, otváracé, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	34,000	13,26	450,84	
156	M	6116011100.1	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokridlové povrch HPL, 60x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	105,33	526,65	Sapeli
157	M	6116011100.2	Dvere vnútorné hladké D1K-plné jednokridlové povrch HPL, 70x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	90,68	453,40	Sapeli
158	M	6116011100.3	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokridlové povrch HPL, 80x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	14,000	101,48	1 420,72	Sapeli
159	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokridlové povrch HPL, 90x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	115,79	578,95	Sapeli
160	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokridlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	1,000	210,15	210,15	Sapeli
161	M	6116024800.2	Dvere vnútorné hladké D2- presklenné jednokridlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	4,000	210,72	842,88	Sapeli
162	K	766662112,2	Montáž dverového kridla kompletiz.do zamurovanej zárubne, jednokridlové, posuvné, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	1,000	9,89	9,89	
163	M	5533401960,1	Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd	ks	1,000	68,70	68,70	Sapeli
164	M	6117103125,1	Dvere vnútorné jednokridlové D1K- posuvné, povrch HPL, mechanicky odolné, 1300x1970 mm, komplet- kľučka, zámok	ks	1,000	250,64	250,64	Sapeli
165	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	23,400	7,27	170,12	
166	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š=250mm biela	m	23,400	15,99	374,17	
167	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,771	24,23	42,91	

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

132 056,87

168	K	767581802	Demontáž podhládov lamiel- feal, -0,00400t	m2	591,900	4,95	2 929,91	
169	K	767581802.1	Demontáž a spätná montáž podhládov lamiel-feal, po namontovaní rozvodov VZT -0,00400t	m2	124,800	7,21	899,81	
170	K	767584811,2	Demontáž zariadenia strojovne vzduchotechniky a rozvodov vzduchotechniky, vrátane presunu hmôt, odvozu a uloženia do zberu	kpl	1,000	808,03	808,03	
171	K	767230030.1	Montáž madla- nerezové na schody, kotvenie do steny	m	2,725	37,11	101,12	
172	M	5535200600.1	Madlo nerezové pre schody, kotvenie do steny	m	2,725	117,42	319,97	Umakov
173	K	767640021,1	Montáž hliníkových stien s dvermi a hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná)	m	245,780	18,99	4 667,36	
174	M	2832301030	Expanzná páska pre okenné a fasádne konštrukcie	m	258,069	1,37	353,55	
175	M	5535870021,1	Steny hliníkové ozn. AL1 - 4035x3250mm	ks	1,000	6 376,27	6 376,27	Noves
176	M	5535870022,1	Steny hliníkové ozn. AL2 - 4035x3250mm	ks	1,000	6 555,03	6 555,03	Noves
177	M	5535870031,1	Steny hliníkové ozn. AL3 - 5930x3250mm	ks	1,000	5 333,18	5 333,18	Noves
178	M	5535870032,1	Steny hliníkové ozn. AL4 - 1455x3250mm	ks	1,000	2 846,95	2 846,95	Noves
179	M	5535870033,1	Steny hliníkové ozn. AL5 - 2200x3250mm	ks	1,000	3 536,68	3 536,68	Noves

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
180	M	5535870034,1	Steny hliníkové ozn. AL6 - 2390x3250mm	ks	1,000	4 137,64	4 137,64	Noves
181	M	5535870035,1	Steny hliníkové ozn. AL7 - 2150x3250mm	ks	1,000	4 017,04	4 017,04	Noves
182	M	5535870036,1	Steny hliníkové ozn. AL8 - 2160x3250mm	ks	1,000	4 089,91	4 089,91	Noves
183	M	5535870037,1	Steny hliníkové ozn. AL9 - 1250x3250mm	ks	1,000	2 323,46	2 323,46	Noves
184	M	5535870038,1	Steny hliníkové ozn. AL10 - 1050x2500mm	ks	1,000	2 470,10	2 470,10	Noves
185	M	5535870039,1	Okno hliníkové ozn. AL11 - 1000x1500mm	ks	1,000	1 219,83	1 219,83	Noves
186	M	5535870040,1	Steny hliníkové ozn. AL12 a AL13 - 1050x3250mm + 2500x2250mm	ks	1,000	4 268,67	4 268,67	Noves
187	M	5535870041,1	Okno hliníkové ozn. AL14 - 1200x1150mm	ks	1,000	1 379,73	1 379,73	Noves
188	M	5535870042,1	Steny hliníkové ozn. AL15 - 1400x3250mm	ks	1,000	2 377,37	2 377,37	Noves
189	M	5535870043,1	Steny hliníkové ozn. AL16 - 3250x3250mm	ks	1,000	5 177,52	5 177,52	Noves
190	M	5535870044,1	Steny hliníkové ozn. AL17 - 2390x3250mm	ks	1,000	4 283,79	4 283,79	Noves
191	M	5535870045,1	Steny hliníkové ozn. AL18 - 5520x3250mm	ks	1,000	7 405,97	7 405,97	Noves
192	M	5535870046,1	Steny hliníkové ozn. AL19 - 3250x3250mm	ks	1,000	5 692,45	5 692,45	Noves
193	M	5535870047,1	Steny hliníkové ozn. AL20 - 5600x3250mm	ks	1,000	7 761,11	7 761,11	Noves
194	M	5535870048,1	Steny hliníkové ozn. AL21 - 5600x3250mm	ks	1,000	9 017,86	9 017,86	Noves
195	K	777640021.1	Montáž protipožiarnych hliníkových stien s dvermi	m	29,720	30,21	897,84	
196	M	5635870021.1	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO1 - 2380x3250mm	ks	1,000	4 803,85	4 803,85	Noves
197	M	5635870021.2	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO2 - 2380x3250mm	ks	1,000	4 109,78	4 109,78	Noves
198	M	5635870021.3	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO3-1500x2100mm, posuvné automatické	ks	1,000	4 989,97	4 989,97	Noves
199	K	767649194,1	Montáž stenového madla OP1	m	26,800	7,59	203,41	
200	M	6156701000,1	Stenové madlo- pol. OP1	m	26,800	36,86	987,85	Rage
201	K	767649194,2	Montáž stenového zvodidla OP2	m	26,800	7,48	200,46	
202	M	6156701000,2	Stenové zvodidlo- pol. OP2	m	26,280	35,79	940,56	Rage
203	K	767649194,3	Montáž ochranného rohu	m	36,000	2,58	92,88	
204	M	6156701000,3	Kryt rohu: Ochranná antibakteriálna PVC rohová lišta 50/50 na kovovom ráme- pol. OP3	m	36,000	16,42	591,12	
205	K	767660125,1	Montáž vonkajšej žalúzie	ks	12,000	121,11	1 453,32	
206	M	5534306341,1	Exterierová žalúzia K1 - 2100x1800 mm	ks	9,000	966,80	8 701,20	Profirol
207	M	5534306342,1	Exterierová žalúzia K2 - 600x1800 mm	ks	3,000	566,77	1 700,31	Profirol
208	M	5534306346,1	Dialkový ovládač - Vysielač K3	ks	4,000	65,97	263,88	
209	K	767999202,1	Výroba a Dodávka ocelevej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, vrátane náterov: základný + 2x syntetický RAL	kg	306,573	4,39	1 345,86	
210	K	767999202,2	Montáž ocelevej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, zváranie, osadenie, vrátane náterov	ks	1,000	313,27	313,27	
211	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,177	34,94	111,00	
771 - Podlahy z dlaždíc							13 617,54	
212	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm, vrátane nástupnicových rohových lišt	m2	5,980	19,03	113,80	
213	K	771415004	Montáž soklíkov z keramickej dlažby do tmelu	m	266,700	2,70	720,09	
214	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	367,850	14,36	5 282,33	
215	M	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa DIN 51097 skupiny B (R10), rozmer 200-400x200-400	m2	414,246	12,01	4 975,09	Rako

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
216	K	771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc exteriérových keramických do tmelu	m2	71,700	16,16	1 158,67	
217	M	59764571001	<i>Dlaždice exteriérové keramické s protišmykovým povrchom líca, mrazuvzdorné</i>	m2	75,285	11,92	897,40	Rako
218	K	777990010.1	Hliníková ukončovacia lišta keramickej dlažby-lepená	m	24,200	7,73	187,07	
219	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	15,002	18,87	283,09	

775 - Podlahy vlysové a parketové

175,47

220	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	21,400	4,56	97,58	
221	M	6119800959	<i>Lišta prechodová hliníková skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom</i>	m	21,400	3,63	77,68	
222	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	29,58	0,21	

776 - Podlahy povlakové

26 031,87

223	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	291,800	2,66	776,19	
224	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	312,300	6,09	1 901,91	
225	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím - fabión- vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty	m	267,400	4,93	1 318,28	
226	M	2841305054	<i>Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34-43, protišmyková R9</i>	m2	331,254	23,42	7 757,97	Gerflor
227	M	2841305054.2	<i>Podlahovina vinylová embosovaný povrch, odolná proti pošmyknutiu aj v mokrých priestoroch, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34-43, protišmyková</i>	m2	12,210	33,12	404,40	Gerflor
228	K	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých - PVC bez podkladu z pásov	m2	107,900	8,80	949,52	
229	K	776420011.1	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím - fabión- elektrostaticky vodivých, vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty	m	99,000	4,18	413,82	
230	M	2841291690	<i>Podlahovina elektrostaticky vodivá, homogénna vinylová v pásoch, hr. 2 mm, trieda 34-43</i>	m2	129,580	43,33	5 614,70	Gerflor
231	K	776620010	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	m2	178,600	8,77	1 566,32	
232	M	2849836211.1	<i>Obklad stien vinylový heterogénny, hrúbka 1,5 mm, trieda: 34-43</i>	m2	196,460	25,54	5 017,59	Gerflor
233	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	420,200	0,68	285,74	
234	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,824	13,94	25,43	

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 928,48

235	K	781445018.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200-40x200-400 mm	m2	414,300	20,61	8 538,72	
236	M	5976582000	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200-400x200-400, trieda 1</i>	m2	435,015	18,13	7 886,82	Rako
237	K	781445213.1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	150,880	20,41	3 079,46	
238	M	5978650081.1	<i>Keramický obklad exteriérový, rozmer 300x600/10,5 mm, trieda 1, mrazuvzdorný obklad, pololesk, farba SIVÁ</i>	m2	165,968	43,62	7 239,52	Rako
239	K	781491111	Montáž plastových profilov pre vnútorný obklad do tmelu - roh steny	m	204,600	0,70	143,22	
240	M	2831218721.1	<i>Rohová lišta plastová k obkladu- vnútorná</i>	m	214,830	2,16	464,03	
241	K	781491111.1	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu- roh	m	36,000	0,98	35,28	
242	M	2831218721.2	<i>Rohová lišta hliníková ku vonkajšiemu keramickému obkladu</i>	m	36,000	4,86	174,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
243	K	781493111,1	Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu	ks	14,000	2,03	28,42	
244	M	6420134053	Plastové dvierka 250/250	ks	14,000	12,03	168,42	
245	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,708	19,48	169,63	
783 - Dokončovacie práce							681,07	
246	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	64,740	2,58	167,03	
247	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	64,740	7,94	514,04	
784 - Dokončovacie práce - maľby							9 542,22	
248	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	1 209,400	0,88	1 064,27	
249	K	784452271,1	Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 593,600	2,14	3 410,30	DULUX
250	K	784452371,1	Maľby z maliarskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčnými prostriedkami, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 593,600	3,18	5 067,65	DULUX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

IČO:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 269,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				82 269,40
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	82 269,40	16 453,88
Cena s DPH			v EUR	98 723,28

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	82 269,40
HSV - Práce a dodávky HSV	30 607,80
1 - Zemné práce	10 497,92
4 - Vodorovné konštrukcie	279,22
8 - Rúrové vedenie	7 172,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 023,89
99 - Presun hmôt HSV	3 634,72
PSV - Práce a dodávky PSV	50 924,90
713 - Izolácie tepelné	3 265,63
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 301,22
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17 274,15
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	25 733,74
783 - Dokončovacie práce - nátery	350,16
OST - Ostatné	736,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 269,40

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

82 269,40

HSV - Práce a dodávky HSV

30 607,80

1 - Zemné práce

10 497,92

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	78,880	69,88	5 512,13	
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	78,880	30,37	2 395,59	
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,800	3,41	268,71	
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	551,600	0,34	187,54	
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,880	0,63	49,69	
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	72,360	10,11	731,56	
7	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	133,140	10,16	1 352,70	

4 - Vodorovné konštrukcie

279,22

8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,045	30,87	279,22	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

8 - Rúrové vedenie

7 172,05

9	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	9,000	0,50	4,50	
10	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110	m	9,000	4,33	38,97	Alpex
11	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	144,000	0,57	82,08	
12	M	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125	m	144,000	5,09	732,96	Alpex
13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	114,000	0,62	70,68	
14	M	286110006600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160	m	114,000	8,04	916,56	Alpex
15	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	17,000	0,69	11,73	
16	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200	m	17,000	11,90	202,30	Alpex
17	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	41,24	206,20	
18	M	286610038000	Šachtové dno slepé ku kanalizačnej revíznej šachte PP	ks	5,000	157,24	786,20	
19	M	286610045000	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná dĺžka 6 m, PP	m	10,000	82,09	820,90	
20	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	5,000	22,87	114,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
21	K	953941210	Osadenie pachotesného poklopu s rámom s plochou do 1 m2	ks	5,000	13,01	65,05	
22	M	28662001202.1	Kovový poklop pachotesný s tesnením (min. B125) kruhový DN 600	ks	5,000	479,96	2 399,80	
23	M	LG200	IN SITU manžeta 200 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	2,000	26,79	53,58	
24	M	LG150	IN SITU manžeta 150 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	4,000	21,66	86,64	
25	M	LG125	IN SITU manžeta 125 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	4,000	32,76	131,04	
26	M	172413	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutki DN200	ks	1,000	52,43	52,43	
27	M	172403	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutki DN150	ks	2,000	31,24	62,48	
28	M	172393	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutki DN125	ks	2,000	21,97	43,94	
29	K	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	14,000	20,69	289,66	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 023,89	
30	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	266,400	13,59	3 620,38	
31	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	27,135	58,87	1 597,44	
32	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	16,000	1,89	30,24	
33	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	42,000	1,67	70,14	
34	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	120,000	2,06	247,20	
35	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	7,000	2,45	17,15	
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,560	7,72	475,24	
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,405	10,32	644,02	
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	936,075	0,33	308,90	
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,405	7,79	486,13	
40	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	374,430	0,88	329,50	
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	62,405	19,19	1 197,55	
99 - Presun hmôt HSV							3 634,72	
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,140	27,30	3 634,72	
PSV - Práce a dodávky PSV							50 924,90	
713 - Izolácie tepelné							3 265,63	
43	K	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom potrubia, ohybov z vlák.n.mater. jednovrstv.	m2	42,840	9,96	426,69	
44	M	63141519501	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 22 mm, hr. 20 mm	m	240,000	3,67	880,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
45	M	63141519502	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 28 mm, hr. 20 mm	m	182,000	3,43	624,26	
46	M	63141519503	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 35 mm, hr. 30 mm	m	54,000	4,49	242,46	
47	M	63141519503SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 35 mm, hr. 20 mm	m	54,000	2,91	157,14	
48	M	63141519504	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 42 mm, hr. 30 mm	m	34,000	4,57	155,38	
49	M	63141519504SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 42 mm, hr. 20 mm	m	34,000	3,28	111,52	
50	M	63141519505	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 54 mm, hr. 40 mm	m	58,000	3,48	201,84	
51	M	63141519505SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 54 mm, hr. 20 mm	m	58,000	5,89	341,62	
52	K	713482114	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	26,000	2,94	76,44	
53	M	283310023700	Izolačná PE trubica, 114x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	26,000	1,81	47,06	
54	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	24,58	0,42	

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 301,22

55	K	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	2,000	19,62	39,24	
56	K	721110917	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	2,000	21,65	43,30	
57	K	721110918	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 200	ks	1,000	25,94	25,94	
58	K	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	170,000	3,15	535,50	
59	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	200,000	4,44	888,00	
60	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	13,12	91,84	Alpex
61	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	114,000	8,31	947,34	Alpex
62	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	16,000	6,52	104,32	Alpex
63	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	42,000	6,72	282,24	Alpex
64	K	721173207	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	4,500	9,72	43,74	Alpex
65	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	2,09	35,53	
66	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	20,000	2,32	46,40	
67	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	14,000	3,42	47,88	
68	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 110	ks	30,000	4,88	146,40	
69	M	2860022630	Čistiaci kus DN 110 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	30,000	3,20	96,00	
70	M	KGU5200	Prechod kamenina - PVC 200, hladký kanalizačný systém	ks	1,000	31,31	31,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
71	M	KGUS150	Prechod kamenina - PVC 150, hladký kanalizačný systém	ks	7,000	17,39	121,73	
72	M	KGUS125	Prechod kamenina - PVC 125, hladký kanalizačný systém	ks	3,000	13,21	39,63	
73	M	KGUG100	Prechod liatina - PVC 100, hladký kanalizačný systém	ks	30,000	6,18	185,40	
74	K	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	5,97	5,97	
75	M	28663410581	Teleso podlahového vpustu, horizontálny odtok DN 75/110, sifón, plastový nadstavec, z liatiny 150x150mm/137x137 mm	ks	1,000	145,95	145,95	
76	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 300	m	469,000	0,77	361,13	
77	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,970	18,49	36,43	

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

17 274,15

78	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	ks	9,000	1,18	10,62	
79	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	11,14	22,28	
80	K	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	6,000	16,77	100,62	
81	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	400,000	1,86	744,00	
82	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	170,000	2,20	374,00	
83	K	722172918	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20	m	240,000	3,91	938,40	
84	K	722172921	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25	m	182,000	4,45	809,90	
85	K	722172924	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32	m	108,000	5,73	618,84	
86	K	722172927	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40	m	68,000	7,34	499,12	
87	K	722172930	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50	m	116,000	11,36	1 317,76	
88	M	3C20034	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	240,000	2,74	657,60	
89	M	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	182,000	5,45	991,90	
90	M	3C32035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 32x3	m	108,000	7,47	806,76	
91	M	3C40036	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5	m	68,000	12,66	860,88	
92	M	3C50040	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	m	116,000	18,71	2 170,36	
93	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	12,000	1,85	22,20	
94	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	3,09	21,63	
95	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	22,000	3,41	75,02	
96	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,02	16,08	
97	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	5,19	31,14	
98	M	2411515	Ventil DN 40 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo	ks	6,000	78,72	472,32	
99	M	2411514	Ventil DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo	ks	4,000	55,64	222,56	
100	M	2411513	Ventil DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo	ks	22,000	31,24	687,28	
101	M	2411512	Ventil DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo	ks	7,000	23,88	167,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
102	M	2411511	Ventil DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpavé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo,	ks	12,000	25,74	308,88	
103	M	2027609	Ventilček vypúšťací 1/4s rukoväťou s otočným prípojom na hadicu, zelený uzáver	ks	51,000	11,91	607,41	
104	M	2027300	Zátka závitová 3/8"	ks	51,000	2,35	119,85	
105	K	722221190.2	Montáž vyvažovacieho ventilu do cirkulácie G 1/2	ks	3,000	2,41	7,23	
106	M	2411752	Ventil DN 20, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu s meracími ventil. na meranie tlakovej diferencie, vnútorný závitxvnútorný závit	ks	3,000	38,95	116,85	
107	K	722221295.3	Montáž termostatu do cirkulácie G 1	ks	3,000	5,48	16,44	
108	M	2401102	Termostat do cirkulácie DN 20, kvs 0,45, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 52° a na 70°C	ks	3,000	73,89	221,67	
109	K	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej s ručným ovládaním	ks	13,000	4,27	55,51	
110	K	ESBE VTA 15	Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 15 trojcestný	ks	10,000	54,64	546,40	
111	K	ESBE VTA 20	Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 20 trojcestný	ks	3,000	79,11	237,33	
112	K	7222902R5	Zavesný systém (hmoždinka, zavít tyč, objímka)	kpl	1,000	1 495,86	1 495,86	
113	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	714,000	0,85	606,90	
114	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	530,000	0,37	196,10	
115	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	184,000	0,45	82,80	
116	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,984	16,76	16,49	

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

25 733,74

117	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	5,89	53,01	
118	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	3,89	50,57	
119	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	3,000	3,89	11,67	
120	K	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	4,22	4,22	
121	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovné do sute, -0.08510t	súb.	1,000	4,37	4,37	
122	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	16,000	1,01	16,16	
123	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	2,69	2,69	
124	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	16,000	2,84	45,44	
125	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	3,000	18,01	54,03	
126	M	554320000200	Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou, pre montáž na omietku, plast	ks	3,000	89,85	269,55	
127	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	11,000	27,01	297,11	
128	M	642340001100	Kombinované WC keramické, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	10,000	85,90	859,00	
129	M	4014804429994	kombinované WC keramické. pre imobilných	ks	1,000	215,29	215,29	
130	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	2,000	14,87	29,74	
131	M	642510000100	Pisoár, rozmer 430x315x665 mm, keramika,	ks	2,000	104,08	208,16	
132	M	8030373001573	Ventil pre pisoár	ks	2,000	104,13	208,26	
133	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	17,000	26,83	456,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
134	M	642U1	Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	16,000	43,61	697,76	
135	M	642Ui	Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	95,66	95,66	
136	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	16,29	16,29	
137	M	552UL	Umývadlo nerezové závesné obdĺžnikové s opláštením	ks	1,000	343,36	343,36	
138	K	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb.	1,000	37,02	37,02	
139	M	8595096817523	sprch.vanica štrtkruová	ks	1,000	184,87	184,87	
140	K	725245131	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky čtvrtkruhové	súb.	1,000	30,16	30,16	
141	M	2273677000002	sprchovací kút biely+transp. sklo štvrtkruhový kút š900mm	ks	1,000	769,66	769,66	
142	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	33,000	8,46	279,18	
143	M	55130065706	Batéria stojanková vysoká	ks	16,000	85,33	1 365,28	
144	M	3111U80041201	Umývadlová stojanková batéria	ks	17,000	99,46	1 690,82	
145	M	5513009400	Lekárska páka pre batérie, chróm	ks	1,000	10,71	10,71	
146	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	6,000	10,70	64,20	
147	M	552D4	Nerezový drez kruhový na zapustenie do dosky d450	ks	5,000	102,20	511,00	
148	M	552D3	Nerezový drez obdĺžnikový na zapustenie do dosky 450/450	ks	1,000	99,52	99,52	
149	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	5,000	11,91	59,55	
150	M	552D1	Nerezový drez na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou	ks	5,000	121,37	606,85	
151	K	725329202	Montáž drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb.	4,000	8,68	34,72	
152	M	552d2	Celonerezový umývací dvoj drez samonosný so spodnou policou 1000*600	ks	4,000	512,57	2 050,28	
153	K	725819402	Montáž rohového ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	4,76	366,52	
154	M	ART.230	Gulový rohový ventil - 1/2"x1/2"; s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	77,000	11,79	907,83	
155	M	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez	ks	77,000	3,22	247,94	
156	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	6,000	2,84	17,04	
157	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasikej	ks	2,000	2,63	5,26	
158	M	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000	77,83	155,66	
159	M	5513007140	Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo, 705x135x78 mm, chróm	ks	2,000	38,01	76,02	
160	M	5513007060	Sprchová hadica so sprchovou hlavickou, mosadz	ks	2,000	13,14	26,28	
161	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	17,000	2,31	39,27	
162	M	551620010100	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, chróm, mosadz	ks	17,000	31,97	543,49	
163	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	15,000	2,31	34,65	
164	M	55130073901	Drezový sifón 6/4" - 40 mm, chróm	ks	15,000	38,51	577,65	
165	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	2,000	1,99	3,98	
166	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	2,000	16,28	32,56	
167	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	21,05	63,15	
168	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	3,000	165,61	496,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
169	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	6,62	19,86	
170	M	551450000200	Batéria nástenná DN 15, jednopáková (pre výlevku)	ks	3,000	67,58	202,74	
171	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	3,000	1,97	5,91	
172	M	55162400051	Kondenzačná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia	ks	2,000	19,46	38,92	
173	M	5516240020	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková, DN32, vetranie a klimatizácia	ks	1,000	7,88	7,88	
174	M	lapac sadry	Nerezový separátor sádry pre použitie v zdravotníctve. Slúži k zachyteniu sádry a iných nečistôt. Montáž pomocou konzôl. Objem cca 13l. Odnímateľný ľahko čistiteľný kontajner, umiestnený pod drezom, výstup separátoru napojený na odpadné potrubie.	súb.	1,000	745,14	745,14	
175	M	macerator	Zariadenie na likvidáciu jednorázových podložných mís a nádob na moč- zariadenie určené k ekonomickej a efektívnej likvidácii jednorázových celulózových pomôcok, ktoré sú zlikvidované počas 2 minútového cyklu za použitia 25 litrov vody. Pracovný cyklus je	súb.	1,000	9 331,76	9 331,76	
176	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,870	19,21	55,13	
783 - Dokončovacie práce - nátery							350,16	
177	M	2315342100	Sanitárny silikón po 280 ml biely	ks	12,000	3,72	44,64	
178	K	783411210	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	134,000	2,28	305,52	
OST - Ostatné							736,70	
179	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	2,000	324,11	648,22	
180	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	8,000	11,06	88,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				128 530,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				128 530,92
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	128 530,92	25 706,18
Cena s DPH		v	EUR	154 237,10

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	128 530,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 595,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 595,74
21-M - Elektromontáže	119 548,16
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4 681,66
OST - Ostatné	2 705,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 530,92

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

128 530,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 595,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 595,74

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	75,000	0,82	61,50
2	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	40,000	2,02	80,80
3	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	30,000	3,29	98,70
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	840,000	1,06	890,40
5	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	220,000	1,31	288,20
6	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	6,000	7,69	46,14
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,735	10,32	28,23
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každých ďalších 1 km	t	41,025	0,33	13,54
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,735	7,79	21,31
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,410	0,88	14,44
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,735	19,19	52,48

21-M - Elektromontáže

119 548,16

12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	600,000	1,04	624,00
13	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	600,000	2,33	1 398,00
14	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	400,000	1,12	448,00
15	M	HXM32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	400,000	3,07	1 228,00
16	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	80,000	0,88	70,40
17	M	21312016	Ohybná rúra D16mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Šedá	m	80,000	2,28	182,40
18	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	265,000	1,05	278,25
19	M	3450921000	Krabica prístrojová pod omietku	ks	265,000	0,15	39,75
20	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	80,000	4,45	356,00
21	M	3450907010	Krabica inštalačná s viečkom, okrúhla	ks	80,000	0,30	24,00
22	M	3450644800	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 2 vodičov	ks	700,000	0,09	63,00
23	M	3450644900	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 3 vodičov	ks	600,000	0,09	54,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
24	M	3450645000	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 4 vodičov	ks	850,000	0,13	110,50	
25	M	3450645100	Svorka krabicova napichovacia pre spojenie 5 vodičov	ks	750,000	0,14	105,00	
26	K	2100103211	Montáž krabice odbočnej s viečkom, požiarne odolnej PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	12,000	6,49	77,88	
27	M	8595568919144	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	12,000	27,42	329,04	
28	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	150,000	8,92	1 338,00	
29	M	3450927000	Krabica rozvodka na povrch so svorkovnicou	ks	150,000	2,59	388,50	
30	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	2 500,000	0,82	2 050,00	
31	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm	ks	2 500,000	0,18	450,00	
32	K	210020203	Káblový rebřík 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom	m	1,000	7,42	7,42	
33	M	465430	Káblový rebřík 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný	m	3,000	10,27	30,81	
34	M	4654301	Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebříku, priemer 58-64, výška 111 mm	ks	50,000	1,95	97,50	
35	K	210020311	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpíer a materiálu na kotvenie do stropu	m	64,000	8,83	565,12	
36	M	8595057630857	Žľab káblový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu	m	64,000	40,39	2 584,96	
37	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,500	281,64	704,10	
38	M	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm	m2	1,550	24,10	37,36	
39	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	345,000	3,93	1 355,85	
40	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	765,000	0,66	504,90	
41	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	0,65	32,50	
42	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	0,94	37,60	
43	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,03	16,24	
44	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	2,17	21,70	
45	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	44,000	1,69	74,36	
46	M	770110	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	43,000	5,38	231,34	
47	M	770112	Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	1,000	9,89	9,89	
48	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	1,93	38,60	
49	M	77011	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	20,000	5,56	111,20	
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	3,000	2,17	6,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
51	M	77021	Vypínače a zásuvky, KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7	ks	3,000	8,53	25,59	
52	K	210110071	Spínač otočný vrátane zapojenia	ks	1,000	4,33	4,33	
53	M	34502337001	Otočný spínač polozápuštný AC250V, 10A, IP20, inštalácia do vlastnej prístroj. krabice	ks	1,000	26,32	26,32	
54	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,87	4,87	
55	M	345200780126	Zásuvka polozápuštná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane rámčeka a mont. príslušenstva	ks	2,000	4,39	8,78	
56	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	191,000	5,54	1 058,14	
57	M	577112YE	Zásuvka polozápuštná jednonásobná s indikáciou napájania, farba žltá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabic	ks	14,000	16,20	226,80	
58	M	77147	Zásuvka polozápuštná jednonásobná, farba oranžová, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabic	ks	37,000	5,80	214,60	
59	M	77140	Zásuvka polozápuštná jednonásobná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	140,000	2,96	414,40	
60	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	19,000	5,71	108,49	
61	M	78700	Zásuvka dvojnásobná ekvipotenciálna, farba biela, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	19,000	21,91	416,29	
62	M	775993	Svorka na ochranné pospojovanie	ks	19,000	33,42	634,98	
63	M	80251	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly	ks	262,000	1,09	285,58	
64	M	78802	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre 1x vypínač/ zásuvka	ks	104,000	1,15	119,60	
65	M	78804	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 2x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	60,000	2,94	176,40	
66	M	78806	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 3x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	2,000	4,41	8,82	
67	M	78808	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 4x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	8,000	7,77	62,16	
68	K	210120009	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	4,25	4,25	
69	M	35807607671	Poistkový odpínač valcových poistiek 14x51 3 pólový	ks	1,000	23,13	23,13	
70	M	3580760767	Poistková vložka PV14 40A gG	ks	3,000	0,90	2,70	
71	K	210120025	Radové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A	ks	1,000	4,39	4,39	
72	M	3580761052	Poistkový odpínač nožových poistiek 690 V, veľkosť 000, univerzálny, 3 pólový	ks	1,000	64,80	64,80	
73	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,66	1,98	
74	M	3450116300	Poist.patron PN000 125A gG	ks	3,000	2,98	8,94	
75	K	210150131E1	Panel diaľkovej poruchovej signalizácie sledovača izolačného stavu	ks	3,000	10,12	30,36	
76	M	2CSM273063R1521	Panel diaľkovej signalizácie sledovača izolačného stavu a riadenia + skrinka pre zapustenú montáž,, inštalácia do vlastnej zápuštnej krabice, 3x kontrolka (zelená, červená, žltá) , tlačidlo TEST, SILENCE, bzučiak	ks	3,000	195,50	586,50	
77	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	20,62	20,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
78	M	180260102	R+1.6N - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (705x140x1050mm), In=100A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	6 732,79	6 732,79	
79	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	71,48	71,48	
80	M	180260101	Rozvádzač R+1.6Z - kompletne vybavená sústava dvoch oceľoplechových skriň 1x(800x400x2100mm), 1x(600x400x2100mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	14 566,71	14 566,71	
81	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	91,000	3,39	308,49	
82	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED, vstavané, (600x600mm), symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 40W, min. 4350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	67,000	172,31	11 544,77	Vyrtych
83	M	ETB	Svietidlo B - interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 24W, min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	18,000	196,32	3 533,76	Vyrtych
84	M	ETD	Svietidlo D - interiérové, priemyselné, prísadené na strop, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 43W, min. 6000lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min. IP20	ks	6,000	153,85	923,10	Vyrtych
85	M	ETG	Svietidlo G - interiérové, LED, prísadené, opálový difúzor, elektronický predradník, LED 25W, min. 2300lm, 4000K,	ks	6,000	185,14	1 110,84	Vyrtych
86	K	2102010801	Zapojenie stropnej vyšetrovacej lampy	ks	1,000	7,74	7,74	
87	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	3,000	4,25	12,75	
88	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 24W, min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	3,000	193,06	579,18	Vyrtych
89	K	210201441	Montáž výložníka pre nástenné svietidlá	ks	1,000	3,64	3,64	
90	M	3484301200	Nástenný výložník 0,5m pre svietidlo typ F, uchytenie na stenu	ks	1,000	1,42	1,42	
91	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	25,000	3,64	91,00	
92	M	ETN	Svietidlo N - závesné, núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	21,000	106,90	2 244,90	Vyrtych
93	M	ETN1	Svietidlo N1 - Svetidlo vstavné, núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	4,000	89,48	357,92	Vyrtych
94	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	2,000	10,07	20,14	
95	M	ETE	Svietidlo E - Architektonické exterierové lineárne LED svietidlo, prísadené na strop, elektronický predradník, LED 54W, min 7100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44	ks	2,000	273,67	547,34	Vyrtych
96	K	210201924	Montáž svietidla exterierového na stenu do 10 kg	ks	1,000	12,25	12,25	
97	M	ETF	Svietidlo F - cestné LED s asymetrickou optikou, prísadené na stenu, elektronický predradník, 25W, min. 3100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min IP44 + 0,5 m nástenná konzola	ks	1,000	486,58	486,58	Vyrtych
98	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	16,000	18,83	301,28	
99	M	5015065	PA, PPE - Lišta potenciálov. vyrovnania v krabici pre montáž pod omietku	ks	16,000	52,25	836,00	
100	M	ET121	Keramická svorka jedнопólová, dvojskrutková do 4mm2 250V IP20	ks	20,000	1,11	22,20	
101	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	60,000	3,48	208,80	
102	M	3544247905	Svorka zemniaca na pripojenie potrubia, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	60,000	0,34	20,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
103	M	3544247910	Páska CU bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	60,000	0,42	25,20	
104	K	210290365.1	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	1 130,000	0,73	824,90	
105	M	2207028.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm	ks	600,000	0,48	288,00	
106	M	2207036.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm	ks	150,000	0,73	109,50	
107	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná	ks	380,000	1,32	501,60	
108	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	1 050,000	0,39	409,50	
109	M	790402	Kábelová príchytka PVC s natĺkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou	ks	1 050,000	0,12	126,00	
110	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW	ks	13,000	4,56	59,28	
111	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 10 kW	ks	4,000	494,79	1 979,16	
112	K	210290745	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	1,000	25,12	25,12	
113	K	2104111611	Montáž záložného zdroja UPS 15kVA / 12kW, doprava, osadenie, zapojenie a nastavenie s uvedením do prevádzky	ks	1,000	1 044,46	1 044,46	
114	M	38500062201	UPS - Záložný zdroj 15kVA / 12kW (A0) + 10A nabíjač + Dohľadový software (verzia Standard pre Windows a Linux)	ks	1,000	4 214,82	4 214,82	Riello UPS
115	M	38500062202	Externý batériový box pre záložný zdroj pre UPS 15kVA kapacita na 3 hod. plnej zálohy	ks	1,000	9 837,75	9 837,75	
116	M	38500062203	Externý manuálny By-pass pre UPS, prepínanie bez výpadku, (prerušenia) el. energie	ks	1,000	479,01	479,01	
117	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	26,000	0,75	19,50	
118	M	34103508921	Kábel 1-CHTH-R 5x6	m	26,000	6,31	164,06	
119	K	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	1 570,000	0,61	957,70	
120	M	3410350200	H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	1 570,000	0,19	298,30	
121	K	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	180,000	0,64	115,20	
122	M	341035020101	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový	m	180,000	0,76	136,80	
123	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	520,000	0,64	332,80	
124	M	341035055601	H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	520,000	2,82	1 466,40	
125	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	65,000	0,79	51,35	
126	M	341035055701	H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	65,000	3,88	252,20	
127	K	210881070	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	3 410,000	0,67	2 284,70	
128	M	3410350859E202	N2XH-O 2x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 740,000	1,43	2 488,20	
129	M	3410350859E2022	N2XH-O 2x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	1 670,000	2,85	4 759,50	
130	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	970,000	0,64	620,80	
131	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	970,000	1,27	1 231,90	
132	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	370,000	0,64	236,80	
133	M	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1	m	370,000	0,76	281,20	
134	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	562,000	0,64	359,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
135	M	3410350864E1011	N2XH-J 3x1,5 FE180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	62,000	1,56	96,72	
136	M	3410350864E1012	N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	500,000	2,96	1 480,00	
137	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 230,000	0,71	873,30	
138	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 230,000	1,48	1 820,40	
139	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	62,000	0,71	44,02	
140	M	3410350865E2011	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	62,000	2,43	150,66	
141	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,71	106,50	
142	M	3410350865E2012	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	150,000	3,11	466,50	
143	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	26,000	0,71	18,46	
144	M	3410350865E101	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	26,000	1,08	28,08	
145	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	30,000	0,61	18,30	
146	M	341610016901	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1	m	30,000	3,03	90,90	
147	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	34,000	0,64	21,76	
148	M	341610017000	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	m	34,000	1,98	67,32	
149	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	15,000	0,67	10,05	
150	M	3410350892E202	N2XH-J 5x6 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	15,000	8,49	127,35	
151	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	40,000	0,76	30,40	
152	M	3410350893E202	N2XH-J 5x10 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	40,000	11,71	468,40	
153	K	21088110435	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	m	40,000	2,09	83,60	
154	M	3410350893E102	N2XH-J 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	25,07	1 002,80	
155	K	211150031	Montáž panela diaľkovej signalizácie, vrátane zapojenia	ks	7,000	11,35	79,45	
156	M	1511-0-00961	Signalizačné svietidlo napájania zo záložného zdroja, optická signalizácia, biela farba, 230VAC, Označenie "CHOD UPS", vrátane prístrojovej krabice	ks	7,000	21,41	149,87	
157	K	211150099	Montáž a zapojenie germicídneho žiariča	ks	23,000	13,89	319,47	
158	M	ET180260002	Germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, nástenný, 230V, 55W	ks	4,000	363,54	1 454,16	Promos
159	M	ET180260003	Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 72W	ks	10,000	621,45	6 214,50	Promos
160	M	ET180260004	Germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, stropný, 230V, 55W	ks	2,000	275,79	551,58	Promos
161	M	ET180260005	Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 30W	ks	7,000	374,32	2 620,24	Promos

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

4 681,66

162	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	505,000	0,87	439,35	
163	M	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	105,000	0,50	52,50	
164	M	34103517591	J-H(ST)H 2x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	150,000	0,66	99,00	
165	M	34103517601	J-H(ST)H 4x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	250,000	1,11	277,50	
166	K	220330186	Montáž spínacích hodín, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	3,000	26,24	78,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
167	M	ET180260001	Spinacie hodiny pre germicidny žiarič	ks	3,000	99,58	298,74	
168	K	2203301001	Montáž vyvolávacieho systému pacientov	ks	1,000	139,53	139,53	
169	M	ET180260010	Kompaktný mobilný bezdrôtový vyvolávací systém pacientov (tlačiareň lístkov s klávesnicou, obslužný terminál, display so zobrazením čísla)	ks	1,000	3 029,19	3 029,19	Medasy
170	M	ET180260011	Konfiguračný software vyvolávacieho systému pre nastavenie pomocou PC	ks	1,000	267,13	267,13	
OST - Ostatné							2 705,36	
171	K	HZS-001	Revízie elektrických zariadení	hod	13,000	25,25	328,25	
172	K	HZS-002.1	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou)	hod	11,400	21,58	246,01	
173	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v riešených miestnostiach oddelenia, odpojenie v pôvodnom rozvádzači	hod	150,000	11,25	1 687,50	
174	K	HZS-004	Vyhľadanie obvodov pôvodnej elektroinštalácie, vedených cez rekonštruované priestory a napájajúcich neriešené priestory, ktoré musia zostať zachované	hod	40,000	11,09	443,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 783,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				51 783,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	51 783,75	10 356,75
Cena s DPH				62 140,50
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

51 783,75

HSV - Práce a dodávky HSV

230,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

230,07

M - Práce a dodávky M

51 553,68

21-M - Elektromontáže

6 827,93

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

37 834,91

001 - Ostatné

6 890,84

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 783,75

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

51 783,75

HSV - Práce a dodávky HSV

230,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

230,07

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	16,000	0,86	13,76	
2	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	5,000	3,49	17,45	
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	80,000	1,17	93,60	
4	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	60,000	1,36	81,60	
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,426	10,77	4,59	
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,390	0,35	2,24	
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,426	9,11	3,88	
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,556	1,05	2,68	
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,426	24,10	10,27	

M - Práce a dodávky M

51 553,68

21-M - Elektromontáže

6 827,93

10	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	85,000	1,21	102,85	
11	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	85,000	2,35	199,75	
12	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	140,000	1,33	186,20	
13	M	HXM32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	140,000	3,12	436,80	
14	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	9,51	19,02	
15	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	38,000	1,22	46,36	
16	M	3450921000	Krabica prístrojová pre podomietkovú montáž	ks	38,000	0,18	6,84	
17	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	850,000	1,12	952,00	
18	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8	ks	850,000	0,02	17,00	
19	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	560,000	1,24	694,40	
20	M	311310002900	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	560,000	0,02	11,20	
21	K	210020203	Káblový rebřík 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom	m	3,000	9,14	27,42	
22	M	465430	Káblový rebřík 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný	m	3,000	9,67	29,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
23	M	4654301	Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebriku, priemer 58-64, výška 111 mm	ks	50,000	1,64	82,00	
24	K	210020311	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu	m	50,000	10,66	533,00	
25	M	8595568903204	Žľab káblový drôtový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu	m	50,000	40,24	2 012,00	
26	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	38,000	3,36	127,68	
27	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	800,000	0,72	576,00	
28	M	2207028	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm	ks	240,000	0,41	98,40	
29	M	2207036	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm	ks	60,000	0,75	45,00	
30	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná	ks	500,000	1,25	625,00	
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							37 834,91	
31	K	220065001E11	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	m	220,000	1,12	246,40	
32	M	3412580850E15	Optický kábel OS2 9/125µm - 8 vláknový, bezhalogénový	m	220,000	1,67	367,40	
33	K	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	8,000	12,25	98,00	
34	K	220110567	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 45U	ks	1,000	186,56	186,56	
35	M	35701083011	RSK1 - Dátový rozvádzač 45U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie	ks	1,000	2 416,63	2 416,63	
36	K	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	107,000	3,04	325,28	
37	K	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	8,000	0,70	5,60	
38	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	38,000	7,55	286,90	
39	M	76573	Zásuvka dátová 1x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	2,000	15,13	30,26	
40	M	76576	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice	ks	36,000	13,72	493,92	
41	M	80251E	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly	ks	38,000	1,08	41,04	
42	M	78802E	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK 2M BIELY pre zásuvka	ks	38,000	0,94	35,72	
43	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	15,000	3,12	46,80	
44	M	3582010161	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor -Jack RJ45/s, Cat.6a	ks	15,000	4,15	62,25	
45	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP /FTP uložený pevne	m	6 230,000	0,80	4 984,00	
46	M	3412500020	Káble na prenos dát STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	5 380,000	1,04	5 595,20	
47	M	3412500022	Káble na prenos dát S/FTP 4x2xAWG24 UCS300, Cat.5A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	850,000	0,82	697,00	
48	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie privodov, preskúšanie funkcie	ks	4,000	9,23	36,92	
49	M	REW5606500	Audio video Full IP/SIP vstupná stanica s 1 volacím tlačidlom v súlade s predpismi pre zdravotne postihnutých s čítačkou proximity 125 kHz PoE (napr. CAP IP-V1B-PROX)	ks	4,000	2 104,04	8 416,16	Castel
50	K	2203203070	Montáž prístupového systému, technická asistencia (programovanie, nastavenie a oživenie systému)	ks	1,000	1 533,25	1 533,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
51	M	REW1300000	Programovateľný Logic Controller (PLC) pre prístupový systém, komunikácia cez IP, s podriadenými stanicami komunikácia RS-485	ks	1,000	1 750,77	1 750,77	Castel
52	M	REW1300100	Prístupový systém - VDIP zariadenie pre pripojenie 4 čítačiek, 8 kontaktov a 4 relé, komunikácia RS-485, napájanie 15-30VDC, osadenie na DIN	ks	1,000	883,47	883,47	Castel
53	M	REW1108200	Prístupový systém - Multi - klient softvér pre riadenie prístupu	ks	1,000	1 706,48	1 706,48	Castel
54	K	2203203071	Montáž čítačky kariet pre prístupový systém, zapojenie a vyskúšanie	ks	9,000	8,58	77,22	
55	M	REW9100096	Prístupový systém - bezkontaktná čítačka kariet	ks	9,000	276,39	2 487,51	
56	K	2203203072	Montáž komunikačného tabla s telefónom na stôl, zapojenie a prvotné nastavenie	ks	1,000	34,56	34,56	
57	M	REW5002600	Prístupový systém - Master stanica s TFT arebný dotykový displejom - audio video s kamerou - PoE napájanie	ks	1,000	2 086,21	2 086,21	Castel
58	M	REW9100082	Prístupový systém - bezkontaktná karta v ISO formáte pre LP31/C, LP31/C AV, VD PROX/C, LP60 PROX/C čítačky	ks	25,000	5,81	145,25	Castel
59	M	REW1209200	Prístupový systém - USB zapisovacie zariadenie pre CASTEL 125 kHz bezkontaktné karty	ks	1,000	852,29	852,29	Castel
60	M	REW0001000	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na komunikačnú infraštruktúru prístupového systému	ks	1,000	174,22	174,22	
61	K	2203203073	Montáž napájacieho zdroja pre prístupový systém	ks	1,000	10,58	10,58	
62	M	REW4404900	Prístupový systém - napájací zdroj 24V/3A so záložnou batériou 2,1Ah, s nabíjaním pre osadenie do rozvádzača na DIN	ks	1,000	578,70	578,70	
63	K	220320306	Montáž elektronickej ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	4,000	5,86	23,44	
64	M	REW0001030	Prístupový systém - elektrický zámok dverí, 24VDC	ks	4,000	49,71	198,84	
65	K	2203203061	Zapojenie ovládania posuvných dverí	ks	4,000	10,92	43,68	
66	K	2203203074	Montáž rozvádzača prístupového systému	ks	1,000	25,05	25,05	
67	M	REW0001020	Prístupový systém - skriňa pre rozvádzač prístupového systému 600x800x250mm, oceľoplechová, vrátane 5xDIN, a napájacej lišty so zásuvkami 4x230V	ks	1,000	851,35	851,35	
001 - Ostatné							6 890,84	
68	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	744,59	5 956,72	
69	K	HZS-004	Demontáž pôvodných dátových káblov v rekonštruovaných priestoroch	hod	50,000	9,34	467,00	
70	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, premeranie dátových a optických káblov	hod	16,000	20,32	325,12	
71	K	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	hod	8,000	17,75	142,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 958,81
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	65 958,81
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	65 958,81	13 191,76

Cena s DPH	v EUR	79 150,57
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	65 958,81
D1 - Druh plynu: kyslík	4 675,52
D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie	4 707,75
D3 - Druh plynu: odťah vydychovaných zmesí	632,24
D4 - Inštalčné komplexy	47 935,41
D5 - Ventilové krabice	1 399,15
D6 - Alarmový systém	1 300,73
D7 - Konzoly a príchytý materiál	822,71
D8 - Ostatné	4 485,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 958,81

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 958,81

D1 - Druh plynu: kyslík

4 675,52

1	K	O1	Medená trubka 8x1- podľa EN7396	m	55,000	9,18	504,90
2	K	O2	Medená trubka 12x1	m	40,000	11,54	461,60
3	K	O3	Medená trubka 18x1	m	60,000	15,91	954,60
4	K	O5	Tvarovky Cu	kg	4,925	98,71	486,15
5	K	O6	Ag spájka 45 + pasta	g	430,000	0,98	421,40
6	K	O7	Chránička potrubia, oceleová trubka 26,9x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	10,64	85,12
7	K	O8	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	11,91	71,46
8	K	O9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	78,04	78,04
9	K	O10	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	13,000	15,00	195,00
10	K	O11	Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov		1,000	60,68	60,68
11	K	O12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396	ks	5,000	125,18	625,90
12	K	O13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trúbiek EN7396	m	155,000	0,35	54,25
13	K	O14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	155,000	1,36	210,80
14	K	O15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	155,000	0,72	111,60
15	K	O16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	55,83	111,66
16	K	O17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	242,36	242,36

Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec

D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie

4 707,75

17	K	A1	Medená trubka 8x1- podľa EN7396	m	55,000	8,82	485,10
18	K	A2	Medená trubka 12x1	m	40,000	10,85	434,00
19	K	A3	Medená trubka 18x1	m	60,000	15,07	904,20
20	K	A5	Tvarovky Cu	kg	4,925	108,31	533,43
21	K	A6	Ag spájka 45 + pasta	g	430,000	1,13	485,90
22	K	A7	Chránička potrubia, oceleová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	11,24	89,92
23	K	A8	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	14,02	84,12
24	K	A9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	72,94	72,94
25	K	A10	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	13,000	14,00	182,00
26	K	A11	Guľový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov		1,000	62,45	62,45
27	K	A12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396	ks	5,000	131,27	656,35
28	K	A13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trúbiek EN7396	m	155,000	0,29	44,95
29	K	A14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	155,000	1,34	207,70
30	K	A15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	155,000	0,75	116,25

Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
31	K	A16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	60,70	121,40	
32	K	A17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	227,04	227,04	
D3 - Druh plynu: odťah vydychovaných zmesí							632,24	
33	K	V1	Medená trubka 18x1	m	25,000	15,31	382,75	Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
34	K	V2	Tvarovky Cu	kg	0,913	73,99	67,55	Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
35	K	V3	Ag spájka 45 + pasta	g	100,000	0,97	97,00	Buntmetall Amstetten-Frigotec a Medgas/MZ Liberec
36	K	V4	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávk	ks	3,000	12,98	38,94	
37	K	V5	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	25,000	0,34	8,50	
38	K	V6	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	25,000	1,50	37,50	
D4 - Inštalčné komplexy							47 935,41	
39	K	IK1	Lôžková osvetľovacia rampa- pre 1 lôžko, dĺžka modulu 1650mm, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, priame, nepriame a nočné osvetlenie, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	3,000	2 724,55	8 173,65	MZ Liberec
40	K	IK2	Montáž a kotvenie lôžkovej osvetľovacej rampy, vrátane dodávky kotviacich prvkov	ks	3,000	265,14	795,42	
41	K	IK3	Stropný statív, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, bodové svetlo, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	4,000	6 601,68	26 406,72	MZ Liberec
42	K	IK4	Montáž a kotvenie zdrojového stropného statívu, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu	ks	4,000	364,39	1 457,56	
43	K	IK5	Otočný komplex jednoramenný- rameno otočné sklopné 800mm+ zdrojová hlava, vybavenie: 2xO, 2xT, odťah vydychovaných zmesí, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	1,000	10 443,30	10 443,30	MZ Liberec
44	K	IK6	Montáž a kotvenie Otočného komplexu jednoramenného, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu	ks	1,000	658,76	658,76	
D5 - Ventilové krabice							1 399,15	
45	K	VK1	Vent. krabica pod omietku - O,T - G3/4"-2x (prípoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x, kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x, podľa EN7396	ks	1,000	1 399,15	1 399,15	MZ Liberec
D6 - Alarmový systém							1 300,73	
46	K	AS1	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	1,000	1 300,73	1 300,73	MZ Liberec
D7 - Konzoly a príchytný materiál							822,71	
47	K	K1	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytný , materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek	kpl	1,000	822,71	822,71	
D8 - Ostatné							4 485,30	
48	K	M1	Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava	t	3,200	1 063,05	3 401,76	
49	K	M2	Požiarňa upchávka	ks	8,000	55,82	446,56	
50	K	M3	Revízie podľa EN7396	hod	12,000	23,81	285,72	
51	K	M4	Úradná skúška oprávnenou organizáciou	hod	14,000	25,09	351,26	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

IČO:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 625,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 625,67
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 625,67	6 125,13
Cena s DPH		v	EUR	36 750,80

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 625,67
HSV - Práce a dodávky HSV	926,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	180,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	321,02
99 - Presun hmôt HSV	424,89
PSV - Práce a dodávky PSV	28 246,13
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	51,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	17 721,95
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 143,87
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	8 329,31
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 453,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 625,67

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

30 625,67

HSV - Práce a dodávky HSV

926,51

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

180,60

1	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,500	16,32	171,36	
2	K	612451120	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m2	10,500	0,88	9,24	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

321,02

3	K	971035804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	600,000	0,08	48,00	
4	K	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	39,000	1,27	49,53	
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	30,000	2,38	71,40	
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,649	11,06	117,78	
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,165	0,41	4,99	
8	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,811	8,79	7,13	
9	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,866	1,10	5,35	
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,811	20,77	16,84	

99 - Presun hmôt HSV

424,89

11	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	10,649	37,88	403,38	
12	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	10,649	2,02	21,51	

PSV - Práce a dodávky PSV

28 246,13

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

51,00

13	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	60,000	0,85	51,00	
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------	--

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

17 721,95

14	K	733111104r	Chránička z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	6,000	9,56	57,36	
15	K	722130913r	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	40,000	0,93	37,20	
16	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	180,000	1,07	192,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
17	K	733141003	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18 (+kolena, prechodky...)	m	202,000	24,33	4 914,66	
18	K	733141006	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22 (+kolena, prechodky...)	m	174,000	28,65	4 985,10	
19	K	733141009	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28 (+kolena, prechodky...)	m	50,000	32,65	1 632,50	
20	K	733141012	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35 (+kolena, prechodky...)	m	26,000	49,30	1 281,80	
21	K	733141015	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42 (+kolena, prechodky...)	m	54,000	66,34	3 582,36	
22	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	506,000	0,64	323,84	
23	K	733191915	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	60,000	4,65	279,00	
24	K	733191927	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40	ks	2,000	10,75	21,50	
25	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	10,649	38,88	414,03	

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 143,87

26	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,99	7,92	
27	M	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	8,000	3,70	29,60	
28	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	5,19	5,19	
29	M	1400755	Regulátor tlak. diferencie so závit. hrdlom DN 40, 23 kPa s impulz. vedením dĺ. 1,0 m a ventil. s prípojkou,	ks	1,000	294,74	294,74	
30	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	4,000	3,72	14,88	
31	M	1421701	Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi, DN 15, norm. prietok, kvs=6,05 m³/h, priamy vyvaž. pre meranie tlak. dif., 2 vrtý 1/4 uzatv. uzávermi, hrdlo x hrdlo,	ks	4,000	57,52	230,08	
32	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	5,46	5,46	
33	M	1421735	Ventil DN 40 priamy vyvažovací s meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	128,30	128,30	
34	K	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,40	4,80	
35	M	1210002	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	ks	2,000	7,96	15,92	
36	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,46	4,92	
37	M	1210003	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	ks	2,000	13,33	26,66	
38	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	3,10	3,10	
39	M	1210005	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	ks	1,000	30,88	30,88	
40	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	16,000	2,07	33,12	
41	M	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy	ks	16,000	8,01	128,16	
42	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	39,000	2,67	104,13	
43	M	1376611	Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	39,000	12,57	490,23	
44	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	39,000	1,33	51,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
45	M	1923098	Hlavica termostatická M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6 °C, od 6-30 °C	ks	39,000	13,61	530,79	Herz
46	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	32,24	1,29	
47	K	998734193	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,040	45,65	1,83	

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

8 329,31

48	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	39,000	4,12	160,68	
49	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	6,53	32,65	
50	M	5414305628046	VK21 600x600-hladké	ks	5,000	143,06	715,30	Korad
51	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,48	10,96	
52	M	5414305628176	VK22 600x600-hladké	ks	2,000	141,85	283,70	Korad
53	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	6,25	62,50	
54	M	5414305628190	VK22 600x800-hladké	ks	4,000	164,61	658,44	Korad
55	M	5414305628206	VK22 600x900-hladké	ks	1,000	207,32	207,32	Korad
56	M	5414305628183	VK22 600x700-hladké	ks	5,000	141,51	707,55	Korad
57	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	6,56	118,08	
58	M	5414305628213	VK22 600x1000-hladké	ks	10,000	199,92	1 999,20	Korad
59	M	5414305628237	VK22 600x1200-hladké	ks	8,000	239,23	1 913,84	Korad
60	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,000	1,79	5,37	
61	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	9,12	36,48	
62	M	5414305628244	VK22 600x1400-hladké	ks	4,000	264,60	1 058,40	Korad
63	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou-dvojradového	ks	39,000	6,62	258,18	
64	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,880	37,61	70,71	
65	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,880	15,93	29,95	

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 453,03

66	K	KM0001	Kotviaci materiál, konzoly, závesy	kpl	1,000	496,91	496,91	
67	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	10,000	17,76	177,60	
68	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	4,000	26,39	105,56	
69	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	28,04	672,96	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				81 549,97
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				81 549,97
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	81 549,97	16 309,99
Cena s DPH			v EUR	97 859,96

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

81 549,97

Z1 - Zariadenie 1 - Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím

68 901,08

Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019

1 959,20

MM - Montážny materiál

10 689,69

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81 549,97

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

81 549,97

Z1 - Zariadenie 1 - Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím 68 901,08

1	K	1.101	Rekuperčná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora.	kpl	1,000	21 430,18	21 430,18	SystemAir
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Rekuperčná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora. Prívodná vetva : Regulačná klapka so SM Filtračná komora F7-2.stupeň filtrácie Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima = -15°C, Telet=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 91(83)% Vodný ohrievač, voda 70/50°C, Q_{ohr} = 7,2kW, regulačný uzol bude súčasťou dodávky Priamy výparník, R410A, Q_{chl}=19,0kW Komora ventilátora V=5 500m³/h, p_{ext}=855Pa s EC motorom Odvodná vetva : Filtračná komora F5 Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima = -15°C, Telet=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 91(83)% Komora ventilátora V=5 300m³/h, p_{ext}=885Pa s EC motorom Pripojovacie manžety sú dodávkou jednotky Kompletná MaR, silový rozvádzač, snímače, prekáblovanie, Digitálna regulácia Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign) - nariadenie EU 1253/2014 platné od 1.1.2018

2	K	1.102.1	Vonkajšia kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo), R410A, Q _{chl} = 22,0kW, Q _v =27,0kW, Pel=7,65kW, 3f/400V/50Hz	ks	1,000	4 861,73	4 861,73	Daikin
3	K	1.102.2	Komunikačný modul 0-10V	ks	1,000	609,06	609,06	Daikin
4	K	1.103	Prepojovacie izolované Cu-potrúbie, ø12,7mm / ø 15,6mm	bm	26,000	27,28	709,28	
5	K	1.104	Požiarne kruhová klapka v základnom prevedení - požiarne odolnosť EI90S, d 280, Typ aktivácie- základný model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C	ks	2,000	108,70	217,40	
6	K	1.105	Nasávací diel so sitom 560x315	ks	1,000	165,92	165,92	
7	K	1.106	Výfukové koleno 315x560/120°C so sitom	ks	1,000	163,67	163,67	
8	K	1.107	Tlmič hluku do potrubia 1200x500/1000	ks	4,000	423,08	1 692,32	
9	K	1.108	Požiarne klapka v základnom prevedení - požiarne odolnosť EI90S, rozmery 560x315, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C	ks	6,000	169,42	1 016,52	
10	K	1.109	Požiarne klapka v základnom prevedení - požiarne odolnosť EI90S, rozmery 900x250, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C	ks	2,000	163,29	326,58	
11	K	1.110.1	Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 587	ks	9,000	343,61	3 092,49	SystemAir

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
12	K	1.110.2	Výustka štvorcová do kazetového stropu o veľkosti 587	ks	9,000	190,73	1 716,57	
13	K	1.110.3	filter H13 575/575/78	ks	9,000	110,99	998,91	
14	K	1.111.1	Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 318	ks	1,000	197,42	197,42	SystemAir
15	K	1.111.2	Výustka o veľkosti 318	ks	1,000	135,85	135,85	
16	K	1.111.3	filter H13 305/305/78	ks	1,000	53,67	53,67	
17	K	1.112.1	Prívodná výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16	ks	2,000	41,36	82,72	
18	K	1.112.2	Prepojovací prívodný box s horizontálnym napojením	ks	2,000	94,94	189,88	
19	K	1.113.1	Odvodná vŕivá výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16	ks	10,000	41,77	417,70	
20	K	1.113.2	Prepojovací odvodný box s horizontálnym napojením	ks	10,000	72,15	721,50	
21	K	1.114	Univerzálny tanierový ventil 125	ks	33,000	7,61	251,13	
22	K	1.115	Univerzálny tanierový ventil 160	ks	4,000	7,49	29,96	
23	K	1.116	Univerzálny tanierový ventil 200	ks	5,000	15,70	78,50	
24	K	1.117	Regulačná klapka 280x250	ks	2,000	45,69	91,38	
25	K	1.118	Regulačná klapka 400x250	ks	2,000	62,64	125,28	
26	K	1.119	Kruhová regulačná klapka 160	ks	1,000	25,71	25,71	
27	K	1.120	Kruhová regulačná klapka 125	ks	1,000	24,62	24,62	
28	K	1.121	Spätná klapka R 160	ks	1,000	6,60	6,60	
29	K	1.122	Spätná klapka R 125	ks	1,000	5,72	5,72	
30	K	1.124	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie sk. I., obojstranne pozinkovaný plech (min. hr. 275gr/m2), trieda tesnosti III podľa PK 120036, pre čisté priestory, kompletne vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu, do 40 % tvaroviek	m2	268,000	29,82	7 991,76	
31	K	1.125.1	Kruhové potrubie priemeru o 200mm, 35% tvaroviek	bm	10,000	18,00	180,00	
32	K	1.125.2	Kruhové potrubie priemeru o 160mm, 35% tvaroviek	bm	16,000	15,91	254,56	
33	K	1.125.3	Kruhové potrubie priemeru o 125mm, 35% tvaroviek	bm	60,000	11,42	685,20	
34	K	1.126	Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.25mm s Alfólou	m2	120,000	25,09	3 010,80	
35	K	1.127	Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.13mm s Alfólou	m2	160,000	19,81	3 169,60	
36	K	1.130.1	Ohybná hadica 254	bm	13,000	13,97	181,61	
37	K	1.130.2	Ohybná hadica 160	bm	3,000	10,01	30,03	
38	K	1.130.3	Ohybná hadica 127	bm	17,000	8,13	138,21	
39	K	1.131.1	Ohybná hadica 250	bm	10,000	5,97	59,70	
40	K	1.131.2	Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-160	bm	2,000	3,69	7,38	
41	K	1.131.3	Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-125	bm	17,000	2,85	48,45	
42	K	VZT-M-1	Montáž VZT Zariadenia 1	ks	1,000	13 705,51	13 705,51	
Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019							1 959,20	
43	K	2.101	Split systém, R410A o chladiacom výkone 3,4kW v zložení: Vonkajšia kondenzačná jednotka Vnútorná nástenná jednotka	kpl	1,000	943,09	943,09	Daikin
44	K	2.102	Prepojovacie izolované Cu-potrubie, o6,25mm / o12,7mm	bm	16,000	29,65	474,40	
45	K	VZT-M-2	Montáž VZT Zariadenia 2	ks	1,000	541,71	541,71	
MM - Montážny materiál							10 689,69	
46	K	M1	Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál	kg	42,000	11,47	481,74	
47	K	M3	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	hod	72,000	16,55	1 191,60	
48	K	M2	Konštrukcia pre zariadenie vonkajšej kondenzačnej jednotky	kpl	2,000	263,93	527,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
49	K	M4	Žeriav	hod	7,000	50,80	355,60	
50	K	M5	Spojovací a tesniaci materiál VZT rozvodov	kpl	1,000	835,16	835,16	
51	K	M6	Pomocné lešenie pre montáž VZT	kpl	1,000	322,02	322,02	
52	K	M7	Elektroinštalačný materiál VZT	kpl	1,000	231,96	231,96	
53	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,250	1 079,00	6 743,75	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 227,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 227,98
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 227,98	3 045,60
Cena s DPH			v EUR	18 273,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 227,98

D1 - Dodávka zariadenia

5 000,36

D2 - Montáž zariadenia

3 044,26

D3 - Dodávka inštalačného materiálu

1 938,18

D4 - Montáž inštalačného materiálu

4 865,45

D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady

379,73

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 227,98

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NSP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

15 227,98

D1 - Dodávka zariadenia

5 000,36

1	M	808003	Ústredňa EPS, vyhotovenie na stenu	ks	1,000	1 061,44	1 061,44	Esser
2	M	018011	Aku 12V DC / 12Ah	ks	2,000	53,67	107,34	
3	M	786016	Čelný ovládací panel	ks	1,000	416,18	416,18	
4	M	804382.D0	Mikromodul zbernice	ks	1,000	189,24	189,24	
5	M	772477	Periférny modul	ks	1,000	179,97	179,97	
6	M	808610.10	Releová skriňa s 12 relé	ks	1,000	254,08	254,08	
7	M	808623	Multisenzorový hlásič s oddeľovačom	ks	1,000	67,61	67,61	
8	M	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	20,000	65,67	1 313,40	
9	M	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	21,000	6,16	129,36	
10	M	804905	Tlačidlový hlásič	ks	8,000	65,05	520,40	
11	M	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče	ks	8,000	12,38	99,04	
12	M	704910	Náhradné skličko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks)	ks	10,000	2,17	21,70	
13	M	807214RR	Siréna s majákom, EN54-23	ks	4,000	153,57	614,28	
14	M	Pol1	Piktogram pre tlačidlové hlásiče	ks	8,000	3,29	26,32	

D2 - Montáž zariadenia

3 044,26

15	K	220330702P	Montáž požiarnej ústredne, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	410,16	410,16	
16	K	220521046	Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	ks	1,000	3,93	3,93	
17	K	220330131	Montáž automatického hlásiča	ks	21,000	33,01	693,21	
18	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	21,000	17,08	358,68	
19	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	8,000	6,50	52,00	
20	K	220370503	Montáž reléovej skrine, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	1,000	65,31	65,31	
21	K	220330172	EPS, montáž sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	4,000	37,71	150,84	
22	K	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat. hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	21,000	8,39	176,19	
23	K	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	29,000	19,85	575,65	
24	K	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	558,29	558,29	

D3 - Dodávka inštaláčného materiálu

1 938,18

25	M	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca, s1, d1, a1	m	550,000	0,98	539,00	
26	M	405508	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiaroch	ks	1 650,000	0,15	247,50	
27	M	803900	Protipožiarna kotva M6x30	ks	1 650,000	0,60	990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
28	M	CP 611A	Protipožiarny tmel 310 ml	ks	4,000	25,88	103,52	
29	M	803990	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	58,16	58,16	
D4 - Montáž inštalačného materiálu							4 865,45	
30	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	550,000	0,40	220,00	
31	K	220280206	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop	m	550,000	0,76	418,00	
32	K	220261641	Osadenie príchytky, vyvrt.dier, zatlač.príchytky, v železobetóne	ks	1 650,000	2,42	3 993,00	
33	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	20,000	3,76	75,20	
34	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	30,000	0,99	29,70	
35	K	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	4,98	9,96	
36	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,500	239,18	119,59	
D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady							379,73	
37	K	Pol2	Mimostavenisková doprava	t	0,500	164,81	82,41	
38	K	Pol3	Záverečná revízia- správa	kpl	1,000	297,32	297,32	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 560,44
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 560,44
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 560,44	2 112,09
Cena s DPH			v EUR	12 672,53

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Miesto:

Dátum:

01.04.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 560,44

HSV - Práce a dodávky HSV

5 007,81

1 - Zemné práce

1 316,56

2 - Zakladanie

1 460,87

5 - Komunikácie

945,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 168,97

99 - Presun hmôt HSV

116,22

PSV - Práce a dodávky PSV

5 552,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

237,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 919,90

781 - Dokončovacie práce a obklady

395,01

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 560,44

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Miesto: Dátum: 01.04.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

10 560,44

HSV - Práce a dodávky HSV

5 007,81

1 - Zemné práce

1 316,56

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	22,500	17,67	397,58	
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	22,500	5,14	115,65	
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t	m	9,000	1,84	16,56	
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	22,500	9,01	202,73	
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,788	26,95	182,94	
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,788	8,09	54,91	
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	11,418	0,88	10,05	
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	11,418	11,12	126,97	
9	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	20,210	10,35	209,17	

2 - Zakladanie

1 460,87

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,250	42,64	95,94	
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,217	108,34	240,19	
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,300	12,23	77,05	
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,300	4,27	26,90	
14	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,050	5,98	101,96	
15	K	274271304	Murivo základových pásov z debniacích tvarnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	2,572	158,75	408,31	
16	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	4,012	106,62	427,76	
17	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,137	604,08	82,76	

5 - Komunikácie

945,19

18	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,050	1,27	6,41	
19	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,050	2,51	12,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
20	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 170 mm	m2	2,200	6,09	13,40	
21	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	5,050	9,68	48,88	
22	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2,200	5,28	11,62	
23	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2,200	0,49	1,08	
24	K	577144271	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,200	11,62	25,56	
25	K	577154272,1	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,200	17,00	37,40	
26	K	596911100.1	Dodávka a montáž- KAMENNÝ KOBEREC" hrúbky 20mm	m2	15,900	36,17	575,10	
27	K	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným náterom	m2	15,900	1,55	24,65	
28	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	5,050	15,76	79,59	
29	M	5921951020	Dlažba betonová hr. 6 cm sivá	m2	5,555	19,59	108,82	StoneCity

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 168,97

30	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	4,99	54,89	
31	M	5921954660	Obrubník parkový 100x25x5 cm, sivý	ks	11,000	2,52	27,72	
32	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,363	102,07	37,05	
33	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,900	5,36	69,14	
34	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,728	20,51	322,58	
35	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	15,728	18,98	298,52	
36	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	31,456	0,90	28,31	
37	K	979089612.1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09 04), ostatné	t	15,728	21,03	330,76	

99 - Presun hmôt HSV

116,22

38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	57,536	2,02	116,22	
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

5 552,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

237,72

39	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,900	0,20	3,18	
40	M	1116315000	Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2	t	0,005	1 974,64	9,87	
41	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	15,900	14,13	224,67	

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 919,90

42	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	20,930	40,30	843,48	
43	M	553520001100.1	Zábradlie nerezové Z12, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,630	196,53	3 857,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
44	M	553520001100.2	Zábradlie nerezové Z13, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	1,300	168,11	218,54	
781 - Dokončovacie práce a obklady							395,01	
45	K	781491111.1	Montáž hliníkových profilov pre podlahu a obklad do tmelu- roh	m	22,710	0,97	22,03	
46	M	2831218721.2	Rohová lišta hliníková ku keramickému obkladu	m	22,710	5,08	115,37	
47	K	781445213,11	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	7,200	19,82	142,70	
48	M	5978650081,11	Obkladačky keramické mrazuvzdorné, rozmer 300x600 mm, trieda 1	m2	7,920	14,39	113,97	Rako
49	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	18,72	0,94	

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia

Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, kontaktná osoba - meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e- mail)	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, tel. č., e-mail)	Adresa pobytu	Dátum narodenia	Predmet subdodávky	Zápis z Zoznamu hospodárskych subjektov (áno/nie)	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
KALETA s.r.o. Okružná 1430/93 Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 45593370 p. Rúra - 0918 898 913, jan.rura@oknakaleta.sk	10,51	Jozef Kaleta – konateľ	Okružná 1430/93 Stará Ľubovňa 064 01		Výplne otvorov – PVC, AL	ÁNO	02.03.2020	
PPA Inžiniering s.r.o. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, IČO: 31376045, Ing. Tibor Fröhlich - 0905 380 020, frohlich@ppa.sk	21,12	Konateľ: Ing. Marián Kolenčík, Ing. Bystřík Berthoty, Ing. Igor Jamnický, Ing. Karol Letko	Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31, Obchodná 29 Bratislava 811 06 Karpatská 3106/1 Žilina 010 08		ELI, EPS, SLP	ÁNO	02.03.2020	

KERIMAX s.r.o. Pri prachárni 0/8, 04011 Košice - mestská časť Juh, IČO: 35894741 Ing. Michal Čudejko – 0905 252 539, kerimax@kerimax.sk	12,16	Michal Čudejko - konateľ	ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01		ZTI, UK	NIE		
MZ Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 9 Piešťany 921 01, IČO: 34 128 557 Petr Kropáček - 0948 047 440, mzslovakia@stonline.sk	7,12	Konatelia: Ing. Tomáš Potoček František Kaštier	Nad Akcizem 1011/4 Praha 182 00 Česká republika Imatra 2450/4 Zvolen 960 01		Medicínálne plyny	ÁNO	02.03.2020	
TKV s.r.o. Myslavská 245/190 Košice - mestská časť Myslava 040 16, IČO: 48 018 988 p. Galajda - 0905 910 025, michal.galajda@tkv.sro.sk	8,80	Konatelia: Ing. Mirko Hruška Ing. Michal Galajda	Bernolákova 377/23 Košice - mestská časť Západ 040 11 Kurská 854/14 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22		Vzduchotechni ka	NIE	02.03.2020	

KORATEX a.s. Krajinská 30 Bratislava 821 06, IČO: 31 332 277 p.Bertová - 0905 441 001, bertova@koratex.sk	2,70	Ing. Peter Mencer – predseda predstavenstva Ing. Martin Demo - člen predstavenstva	Šancová 4025/84 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 Roľnícka 219 Bratislava 831 07		PVC podlahovina	ÁNO	02.03.2020	

Príloha č. 4: Kontaktné osoby objednávateľa

Kontaktné osoby objednávateľa

- Manažér prevádzky: **František Frankovič**, tel.: 0905 902 311, e-mail: frantisek.frankovic@svetzdrazia.com

- Supervízia za Svet zdravia, a.s.: **Ing. Martin Bača**, investičný manažér, tel.: 0918 544 951, e-mail: martin.baca@svetzdrazia.com

Ing. Marek Klimko, špecialista pre stavebné projekty,
tel.: 0905 544 691, e-mail: martin.baca@svetzdrazia.com

Ing. Rastislav Štofaňák, koordinátor projektu,
tel.: 0907 716 973, e-mail: rastislav.stofanak@svetzdrazia.com