ZMLUVA O DIELO

¢. OBJEDNAVATEL'A EU25RVREK12

¢. DODAVATELA 65B/Z/19

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno: Chemkostav, a.s.
So sidlom: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Zastapeny: Ing. Tibor Macuga, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, ¢len predstavenstva
Ing. Viliam Palo, ¢len predstavenstva
Ing. Michal Sandrik, ¢len predstavenstva
ICO: 36 191 892
IC DPH: SK2020039780
DIC: 2020039780

Bankové spojenie :
IBAN:

VUB, a.s., CSOB, a.s., OTP Banka, a.s.

Zapisany:

SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VUB, a.s.)

SK 0575000000000025773923 (CSOB, a.s.)

SK 96 5200 0000 0000 0233 7483 (OTP Banka, a.s.)

v OR Okresného stidu Kosice |, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 1079/V

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roznava, a.s.

So sidlom: Ul. Spitalska 1, 048 01 Rozfava

Zastupeny: MUDr. Viadimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomas Valaska, podpredseda predstavenstva

ICO: 36 597 341

DIC: 2022065595

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4305 8573

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, Oddiel: Sa,

vlozka ¢. 1348/V

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodévatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana” a spolocne aj ako ,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zéakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani®) vyhidsenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia
nemochnice Roznava“.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u€inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastUpeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednavatelom a to
na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZONFP). ‘

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky &erpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavatefom a Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka SR
v zastUpeni Ministerstva zdravotnictva SR (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho
operacného programu, Prioritna os ¢. 2: Lah8i pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam,
Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infrastruktaru Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnd
starostlivost, za u¢elom zvySenia ich produktivity a efektivnosti.
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. Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je viastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel

realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

() vyhlasuje, ze je spoloCnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna cinnost a je opravneny
uzavriet tito zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
v8eobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej
Unie,

(iiiy  je povinny dodrziavat vSetky prislu§né platné v§eobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vyluéne, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické ainé kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za
podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vSetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie v§etkych prac a dodavok pri realizacii diela
v sulade s touto zmluvou. Pre vyli€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dal§ich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpovedéa dodavatel
tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Rekonstrukcia nemocnice Roznava — Rekonstrukcia
vytahu Urgentného prijmu® (dalej spolu len ,Dielo”) v $pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podfa
cenovej ponuky dodavatela zo dia 11.07.2019, ktora tvori vo forme Prilohy ¢. 1 nedelitelnt stcast tejto
zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa
v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.
Dodavatel sa zavédzuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit a
objednéavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto tpiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut dodavatelovi nevyhnutni suéinnost v sulade so zmluvou a zavézuje sa uhradit
dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu bliz§ie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentéaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najméa/ale nie vylucne:
0] Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer
(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnii stucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer tvori ako su¢ast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnt stcast
tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizcia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislu§nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zéklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
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(ii)

po posudeni vSetkych podmienok adostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a pozZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

ku diu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky rizikd spojené s realizaciou Diela, zobral
do tvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc&enie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, nédklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technologie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektorti dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty") a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatefne zisti, Ze neboli
dosiahnuté dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujlcich produktov za produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavater takymto
konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v silade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zacina odo diia prevzatia Staveniska
dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto¢nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia
ukonéeného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa mé za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre Ukon
akceptécie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, st stsastou Casového harmonogramu av maximalnej dizke plynutia Gasu zapogitané do
Casového harmonogramu prediozeného dodavatelom aotieto sa Casovy harmonogram nemdze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o v§etky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i)  podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metoda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto€hiovanych prac. Dodavatel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloZit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskutoCnenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednévatela najneskér do Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dra pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zapis.
Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti
Diela.
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Dodavatel je povinny za€at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v den zadatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

V pripade, ak poCas realizacie Diela dodavatelom zaéne vykonavat prace v priestoroch Staveniska dal$i
dodavatel (dalej len ,dalsi dodavatel”), st obaja dodavatelia povinni vykonat vSetky potrebné opatrenia na
(i) zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, (ii) koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost na
spolo&nom pracovisku, (i) vytvorenie a zosuladenie Casového priestoru na realizaciu jednotlivych &innosti
oboch dodavatelov a (iv) poskytnutie nevyhnutnej sucinnosti. Dodavatel' je zaroven povinny dal$iemu
dodévatelovi spristupnit Stavenisko v rozsahu potrebnom na realizaciu diela dal$im dodavatelom.
V pripade nesuladu postupov oboch dodavatelov si objednavatel vyhradzuje pravo rozhodndt o daldom
postupe; obaja dodévatelia si povinni takéto rozhodnutie objednavatela akceptovat'.

Dodéavatel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skugobny plan
stavby v zmysle zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podia zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 78 833,33 EUR
DPH 15 766,67 EUR
Cena celkom vratane DPH 94 600,00 EUR

slovom: devétdesiatstyritisicSest'sto eur vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k iplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najméa na:

(i)  v8etky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do&asného
spojenia vylugne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu€ne na Ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iif) naklady na zhotovenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat' rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednéavatela, meno projektanta,
obchodné meno dodavatefa, terminy =zafatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informéacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpec€enie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, ndvody na obsluhu a adrzbu technologickych zariadeni, ndvody na Udrzbu a pouzitie
vyplfiovych kon&trukcii, doklady a certifikaty na akikolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute;
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(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankov( zaruku garantujicu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zarucnej lehoty;

(xiv) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) néklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova

doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doCasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho

Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho

zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletiza¢nych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel
ziskal vSetky informacie a v ponlknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dbévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za
nim ponudknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla VVykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom
vzdy po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade redlne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu stpisy vykonanych prac za prislusné
dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

(iii)  supis vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho da nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo diia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
sUpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt €lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sim jednotkovych polozZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom nedmyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je fakttra spdsobila na jej uhradu
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

6.1

(vyluCenie omes$kania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane dodévatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat v&etky riadne nalezitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informéacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podra Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dia jej doru€enia objednavatelovi.

(viii)  Dodavater je vlastnikom zabudovanych a faktarovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materidly st zbavené prav tretich stran).

Dodavatefl predlozi zavere¢nu faktiru do péatnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Su€astou zaverecnej faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto €lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenti okamihom odpisania prislugne;j
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predloZit' pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavézky voci svojim subdodavatefom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej
skutocnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vetky svoje splatné zavézky vodi svojim
subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo
uvedenu skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej
dodavatelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo
je objednavatel opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany
objednévatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na
vydani a prijati faktar v elektronickom forméate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v
uctovnom systéme dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym
podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.RV@svetzdravia.com.

Pokial dodéavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily
elektronickej fakturacie podla tohto &lanku, je povinny zaslat faktiru vystavent na objednavatela na
koreSpondenénu adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Kosice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla
tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednavatefa (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zékona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktlru podia tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatfiuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objedndvatefa v zmysle § 69
ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.“

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankovd zaruka bude
dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &.
483/2001 Z.z. o bank&ch v plathom zneni, bude obsahovat zavézok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka aktkolvek sumu aZ do vy$ky 3% z ceny Diela
bez DPH, ak nérok na jej vyplatenie vznikol v slvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu . Objednavatel je opravneny pouzit bankovu
zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektor(i svoju zmluvni povinnost, nesplini
povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavéazkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani
ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej €asti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez
DPH, a to najneskédr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
ukonéenia zmluvy sa bankovéa zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predloZeni €estného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné periazné zavazky voci vetkym
jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120)
dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.
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6.1.1

6.2

6.3

6.4

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel' opravneny najneskoér ku dfiu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, ¢. t€tu: SK92 1100 0000
0029 2212 3460, zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
Lvykonovéa zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouZit vykonovl zabezpeku alebo jej ast v pripade,
ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavéazky
vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
avopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.,j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavéazkov objednavatela voci dodavatelovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Sestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fou a to vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moéze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej
sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalejlen “garanc¢na bankova zaruka®). O uplatneni si naroku
na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat vo vyéke 5% z ceny Diela bez DPH po celt zaruént dobu podra Clanku
12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanént bankovu zaruku do jej pévodnej vysSky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel' alebo banka doruci objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanéna bankovéa
zaruka rozsirena alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpecit, aby banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaruénej doby, spésobeného nepinenim zavéazkov dodavatela voci objednavatelovi
vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celt dobu trvania predizenej zaruCnej doby.

6.5 Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) po uplynuti:

6.6

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predlozend garanéni bankovl zéruku novou
garanénou bankovou zarukou ato vo vyske 4% zceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozenu
garan¢nu bankovd zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garan¢nut bankovud zaruku podla bodu 6.5.1 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH pri splneni vetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takdto predioZenl garanént bankovu
zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanénd bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vy$ke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takdto prediozent garanénu bankovu
zaruku prijat;

6.5.4  $tvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vy$ke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZend garanénu bankovu
zaruku prijat.

Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny
uplatnit len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie
z bankovej zaruky.



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade, ak si objednavatel pocnic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na plnenie
z bankovej, dalie zniZzenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky
ostane az do doby ukon&enia z&ru¢nej doby vo vy3ke, ktora bola v &ase uplatnenia plnenia z garanénej
bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy G¢et objednavatela, €. tcétu: SK92 1100
0000 0029 2212 3460, zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky vo&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela
za vady Diela podfla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou (dalej len ,garantna zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny zadrzat garanén( zabezpeku podas plynutia zéruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3
zmluvy. V pripade vyuzitia garan€nej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénul zabezpeku v sume, v akej nebola pouzita
na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni
odo dnia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov
dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanénu
zabezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucnej doby vrati dodavatelovi z pdvodne
zlozenej garannej zabezpeky sumu rovnajucu sa 1/5 zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne vzdy do
patnastich (15) po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatelovi sumu vo vyske
1/5 z pdvodnej zloZzenej garantnej zabezpeky.

Objednéavate! uplatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucénej doby nedéjde k erpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc druhym rokom trvania zarucnej doby uplatnil pravo na Cerpanie
garanénej zabezpeky, dalsie zniZzenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vy$ka garancnej
zabezpeky ostane az do doby ukon&enia zaru¢nej doby vo vy3ke, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia
z garancnej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa ma
za to, ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Projekiovej dokumentécie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej &asti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavézné pravne
predpisy, ato najmé/nie vyluéne Zakon overejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej
ponuky dodavatefla. Sugastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vietkych
skuto€nosti, ktoré by v sGvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace buda
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podra tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej zvySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatefa nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi v8etky potreby
zmien v dostato&nom ¢asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu so
zavere€nou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatefovi uhradit v
sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podrfa aktuélne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*) a V8eobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priom zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristtipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o poCet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. VSetky prace na
Stavenisku je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedos$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, k ohrozeniu Zivota a zdravia 0s6b pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli,
ani k ohrozeniu majetku. Dodavatel nesmie svojou ¢&innostou poskodit alebo zni€it Ziadne Casti uz
existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela;
v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu ana
vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuije uréit v stilade so zmluvou osobu stavbyveduiceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyvedici a jeho Zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruGovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade
oddévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho ajeho zastupcu predlozi objednavatelovi
najneskor ku diiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduiceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom znent;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu

minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (dodavatel u stavbyvedlceho preukaze Zivotopisom);

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zGcastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinacénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit’ stavbyvedliceho na Stavenisku, najneskér v§ak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokopie dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontakiné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finantné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodévatela pre kazdé
prisludné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapi$e aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre
vyluCenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa oprdvnenym subdodavatefom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskédr nasledujlci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
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8.13

vyZadujlcej okamZité rieSenie je zéstupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagif v flom svoj sthlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predloZeného denného zéznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a do ich
riadneho odstranenia zo strany dodévatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatefla. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i Stavbyveduci dodavatela;

ii Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

) Projektant;

iv) Statutdme organy oboch zmluvnych stran;

V) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmiuvy;

vi) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavate! tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poéas jeho realizacie a
zabezpecCit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znigeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku 8kody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkdch a prediozif
v dostato€nom Casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenskil @ montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel stihlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchédzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajlceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nézoru/stanoviska
objednavatefa zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatefa umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méZe kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osob) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou
dokumentéciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v8eobecne zévéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stulade s pokynmi objednavatela. Dodéavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodéavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podra tohto bodu nebudu zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moéze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voti dodavatelovi nadobudne tginnost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€iiovany touto osobou v stlade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto&nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujticich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonévajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietajui tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuji. Zaroven zabezpedi, aby
v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpegit svojim
pracovnikom prislune osobné pracovné pomdcky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovei
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych urazoch, (ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) §kodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani®). Za u¢elom kontroly dodrZiavania tohto zavézku je objednavatel opravneny
vyZiadat’ si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd stGéinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi §kodu,
ktora bola spbdsobena objednavatefovi porusenim pravnych povinnosti podfa zékona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobent $§kodu, ktoré objednéavatelovi
vznikli z vy8Sie uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dnha doruéenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnenad osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlicich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie: X
(i) ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dan Gast
plnenia Diela
(i) ,Chybou* nevhodnad povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel' mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v silade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného
odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
sUvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dojde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvy$ent odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit' ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodavatel je
povinny vybrat' a instalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkovd spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou ¢innostou podia ust. § 373 az 386 Obchodného

zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Dohodnuti zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dna.
Objednavatel si vzhladom na neprerusend prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny Cas pozastavit hluéné prace, prace spésobujuce vibracie ako aj akékolvek dalie
prace realizované dodavatefom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie
pacientov.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konstrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpecCit
doklady o vetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuijt kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy prediozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO - kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. &, e-mail), (i) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazuijucich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavézné vyhlasenie
dodéavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZzenych informécii / dokladov.

V pripade, ak ddjde potas plnenia k zmene subdodévatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodévatefa, je dodavatel povinny prediozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodéavke na zaklade predloZenia
informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel' povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych informécii podfa
tohto bodu zmluvy so skutognostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru¢enia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodévatelfov dodavatefa v Strukitrovanej
tabutke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikicie prislusného pinenia, rozsah pinenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukon&enia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktorG objednavatel poveril
vykonavat ukony podfa tohto bodu zmluvy (najmd ukony tykajice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov dodavatefa) v jeho mene:

Ing. Rastislav Stofanak, koordinator projektu, e-mail: rastislav.stofanak@svetzdravia.com, tel.:
0907 716 973

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Dodéavatel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podia § 34 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajlicich

z0 zmluvy podla bodu 1.3.
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9.6

V pripade, Ze objednavatel zisti, Zze dodavatel neuhradil splatnu faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajlce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diznd sumu namiesto dodavatela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel' do piatich (5) pracovnych dni odo
dha upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie oddvodnené
namietky proti uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
Ze proti thrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlcej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz
zanikol alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so spinenim skor splatnych pefaznych zavéazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pernazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
uhrade diznej sumy subdodavatefovi.

Ak objednavatel uhradi vzmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajacu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela
v sulade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktury, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi
diZnd sumu, vyplyvajicu z koneénej faktary vystavenej dodavatelom v silade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktdary
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajlcej diznej sume podla tejto faktdry a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu ¢ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavéazok subdodavatela voli
dodavatelovi v jeho dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat' dodrziavanie terminov uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voéi subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

9.7

9.8

9.9

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupnoch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit si riadne av€as svoje finanéné zavazky voci
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodévatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavézkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat' stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vyCistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel
podpisom zmluvy prehlasuje, ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac
v zdravotnickom zariadeni.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a s nim svisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré majd na to vetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny poéas uskuto¢fiovania stavby Diela re$pektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej Cinnosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvediici dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto néklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatef je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajicich pogas zhotovovania Diela podra vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,,Hlasenle o vzniku odpadu a nakladani
s nim* v zmysle Prilohy €. 8 k vyhla8ke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch.

Dodavatel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpetnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavdzuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, aZ pokym nebude riadne
dokon&ené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budd pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so vSetkymi bezpe&nostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel' zodpoveda, Ze pri realizcii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne lplna si&innost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu
s objednavatefom (a to najmé, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajlicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezZitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Dodavatel' predioZi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlGv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za S8kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku &innosti poisteného
alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budt zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukéazat objednavatelovi za podmienok podia tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné kody spdsobené &innostou dodavatela
pri zhotovovani Diela. Vo vy$8ie uvedenych poistnych zmluvach & vo veobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z
poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suéasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatefov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po&as celej doby platnosti a G&innosti
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

zmluvy. Véetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmltv uhradi dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek gkody, ktoré nie st kryté poistenim, budt uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v
zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela
vykonava podia Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych veobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavizuje zabezpedit, aby v silade s podmienkami G¢asti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na spinenie podmienok Ugasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu
zarucovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze pocas realizacie Diela dojde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu
oznamit  objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym  pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — miniméine dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny,
elektro a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo
v oddvodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky
musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokongeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Ukoncenie stavebnej Casti:
najneskér do Siestich (6) mesiacov odo diia prevzatia Staveniska, pricom maximalna doba
realizacie stavebnej ¢asti nesmie pri splneni podmienky suvislej realizacie presiahnut’ dva (2)
mesiace

b) PredioZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej Casti:
najneskér do jedného (1) mesiaca po ukonéeni stavebnej Casti

c) Odovzdanie ukon¢eného Diela:
najneskér do jedného (1) mesiaca od predloZenia poZzadovanej dokumentacie k stavebnej casti

Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ureniu terminu odovzdania
Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela,
dodavatef je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe&nému a pine funk&nému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méZe byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie v8ak vyluéne pre Gcely kolaudacného konania (dalej len
,Dokladova &ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i)

(i)
(iii)
(iv)
v)

(vi)
(vii)
(vii)

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tiatenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka indpekcia) na vietky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa Ucelu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
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(ix) navody na ddrzbu a pouzitie vypliovych kon&trukcii v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne

10.4

10.5

10.6
(i)

zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedolozi dodavatel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podta bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
zékladné Udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, e dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynat zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny

takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskor vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZena len v pripade prerusenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
Vv poZadovanej kvalite, priiom celkové prerusenie realizacie prac neméZe stihme presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac
informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Glanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpegenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizécie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel' zodpoveda za Gpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sdlade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budd schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budl zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo zmiuvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba*). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislugnom zaruénom liste, minimalne vSak dvadsats$tyri (24) mesiacov na jednotlivé
Casti technoldgie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2
(i)

(i)

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorii objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrariovani
vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za¢ina plynat
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatefl je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotného odkladu, najneskér vdak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) ast Diela,
a to do dvadsat'Styri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrarovanie vady. Ak dodavatel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym
vyuctovanim néakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, zZe kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajticeho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat Uétovnu zavierku prislunej zmluvnej
strany, materskej spoloCnosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolocnost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informé&cie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najmd Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnl
stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Giéastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
s0 zmluvou;
osobe, ktord pre taki zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;

(v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na

14.1
(i)
(ii)

ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylu¢ne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizcii
Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v

(v)

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zéklade odborného posidenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo
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15.1

(vi)

(vii)

(viil)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaZe, konéa proti pravidlam hospodarskej sttaZe, alebo ak jeho &innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni: alebo
dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. VySku takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podia rozsahu vadného pinenia;
alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porui povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 afalebo 9.10
alalebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodéavatel' nesplini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dod4vatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zagatie konkurzného konania,
navrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté
reStrukturalizacné konanie, alebo voé&i dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku&né
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavézok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmiuvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(i)

(iil)

(iv)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vy8ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, &o ilen zagaty def poru$enia/nesplnenia
povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Giastkové pinenia v zmysle Clanku 10,
bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy defi omeskania
dodéavatela po¢nlc ésmim (8.) dilom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v
Casovom harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré
sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zi¢astnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne daldich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinagnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednévatefom podia Cléanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 100,-EUR bez DPH (sto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatefa ustanovenej alebo
vy§Sie neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vylune
s odkazom na Cléanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voti dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
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povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o ilen zacaty def nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika

objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-EUR bez DPH (tritisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi) v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela,

vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdy zaCaty den omeskania

(vii)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podla Casového harmonogramu

v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj
zacaty defi omeskania, najmenej vSak vo vySke 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)

(viii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto

zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez
DPH (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to az do dia UpIného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to
az do dnia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

15:2

156.3

15.4

15.5

16.1
U]

(i)

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez DPH
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodéavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednéavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote S$trnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp.
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnud pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku vocéi dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy dodavatela na Ghradu trokov z ome$kania s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)

doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
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Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
daje na poverenl osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodévatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordindtora bezpecénosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s tradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho odborni spésobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie pldnu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pricom
dodavatel mozZe preukézat spinenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti
objednéavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodiiovat objednavatela

(iv) sa vymykat beZznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky st platné a Gcinné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich tg&innost
neviaze na inu skutoCnost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

19.2  Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u&innost, vyklad, vyklad porugeni
zmluvy alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusSnym sidom v sidle objednavatefla.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stdu neboli G&inné, nema to vplyv na
platnost a G¢innost samotnej zmiuvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informéacie, doklady a
dokumenty doru€ené dodéavatefom objednévatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom
dodavatelovi budu tvorit nedelitelnt stcast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’a G¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukon&enia a forma a dévody ukonéenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

20.1  Zmluva nadobudne platnost a i&innost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia t¢innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os &. 2:
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20.2

20.3
@)

(if)

Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infradtruktiru Gstavnych zariadeni poskytujlcich akutnu zdravotnu starostlivost, za Gi€elom zvySenia ich
produktivity a efektivnosti, za i€elom realizécie projektu ,Modernizacia Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
Roznava, a.s. pre zvySenie produktivity a efektivnosti poskytovania akutnej zdravotnej starostlivosti®,
vratane nastlpenia UCinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukoncenia
administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre realizaciu projektu.

O spineni odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela najneskor patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla
Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitli v trvani osem (8) mesiacov odo dria nadobudnutia Gi€innosti zmluvy.
Po uvedent dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavézna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa kongi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podra tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznatil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok moéze
objednavatel od zmluvy odstipit bez urenia dodatoCnej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel' moéze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena
dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni,

iii) nastipenim rozvézovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni

(iv

20.4

20.5

odkladacej podmienky/odkladacich podmienok ucinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto
Clanku
) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatel'a z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podia bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy
je ucinné na treti (3) deri po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Ddsledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat

véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny

do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*
i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdésobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje

,Ciastkovt koneénu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich

(15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predlozenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovii koneénu faktuaru®

(vii)  zmluvnda strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane

20.6

(i)

(ii)

20.7

(i)
(ii)

vSetky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavézkov zmluvnych strén a termin ukoncenia zmluvy

ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur¢eny v dohode o ukonéenti,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zakladéa ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma
dévody ukonéenia zmluvy
termin ukoncenia zmluvy

(iii) platnost’ a tcinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv

) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku diiu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
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211

21.2

213

214

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gctovné doklady a ind stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek po&as

platnosti a t¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut

im v8etku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmaé:

a) Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

c¢) Najvy$si kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

e) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viddneho auditu) aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

f)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

g) Organ zabezpetujlici ochranu finanénych zaujmov EU;

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az g) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Dodavatel je opravneny voci objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok Ggasti vo verejnom obstaravani podra Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny pinenie, resp. jej prislusna ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Za&kona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatary
Eurdpskeho stidneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluéuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo prediozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vy$ke nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porugenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysej sadzbe.

Dodavatel' vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur&enymi objednavatefom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela thradu nakladov stvisiacich s pripravou uéasti vo
verejnom obstaravani alebo slvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodévatefovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentéacia, Viykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujdcich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmiuvy.

DoruCovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporugenou postovou zasielkou
na adresu uvedend v zahlavi zmluvy po$tou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikéacie v lehote 3 dni. Za defi dorugenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. Za def
doruCenia e-mailu sa povazuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni,
potvrdzujtice, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v lloZnej lehote na poste, za defi dorugenia sa povazuje posledny defi GloZnej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vréti odosielatelovi s oznatenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa
odstahoval® alebo s inou poznédmkou podobného vyznamu, za defi doruéenia sa povazuje dei vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si sposobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj stihlas
s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.
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21.14 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

21.15 Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predloZi objednavatel)
Priloha ¢&. 2 — Projektova dokumentacia (predloZi objednavatel)
Priloha €. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

vKesicach gaa . 02 -03- 1020 V Michalovciach dita 07.02.2020
Za objednavatela: Za dodavatela :
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roznava, a.s. Chemkostav, a,s.

Ing. Tibor Maduga
redseda predstavenstva

predseda predstavenstva

Ing. Tomas Valaska Ing. Viliam Palo
podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva



Priloha €. 1: Cenova ponuka doddvatela



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Urgentny prijem, zmena dokoncenej stavby v NsP RoZhava
Objekt: SO 03 - Rekonstrukcia vytahu Urgentného prijmu
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory RoZiava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovatel:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznamka:

Néklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z

zniZzena 20,00% z

Cena s DPH v EUR

‘Projektant

m
W

Datum a podpis: Peciatka

‘Objednévatel’

Datum a podpis: - Peciatka

0,00
78 833,33

\ Spracovatel
|

iDétum a podpis:

[Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana1z5

KS:
Datum:

1€0:
ICO DPH:

I€o:
IO DPH:

i€o:
IO DPH:

I¢o:
ICO DPH:

78 833,33
0,00

78 833,33

0,00
15 766,67

94 600,00

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Urgentny prijem, zmena dokoncenej stavby v NsP RoZhava
Objekt: SO 03 - Rekonstrukcia vytahu Urgentného prijmu
Miesto: Datum:
Objednavatel: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory RoZfava, a.s. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotovitel: Spracovatel: Architekt Dzurco s.r.o.
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - L'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

771 - Podlahy z dlazdic
777 - Podlahy syntetické
781 - Dokoncovacie prace a obklady

784 - Dokoncovacie prace - malby
M - Préce a dodavky M
33-M - Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

78 833,33

7 001,44
3931,83
2 536,66

532,95

2 296,10

79,29
557,05
503,68
1156,08
69 535,80
69 535,80

0,00

78 833,33
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Stavba: Urgentny prijem, zmena dokoncenej stavby v NsP RozZnava
Objekt: SO 03 - Rekonstrukcia vytahu Urgentného prijmu
Miesto: Datum:
Objednavatel: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory RozZiava, a.s. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotovitel: Spracovatel: Architekt Dzurco s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] \ Poznamky
) : J
Naklady z rozpoctu
y zrozp 78 833,33
HSV - Prace a dodavky HSV 7 001,44
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3931,83
[ I ' [ | [ |
Omietka ryh v stenach maltou vapennou Sirky ryhy nad | | |
1 K 612423621 150:d0/:300 mivi orietiou hiadkou | m2 9,450$ 16,700‘ 157,82 |
I t | ]
| Pri (tornéh ti late |
2| K (612465114 riprava vnitormneho podkladu stien, Regulator 2 273,936 1,210 331,46
nasiakavosti
|
0 i 4p. a va . Stuk. v 3achta | |
3K |617421411 PrRYR GmiStolyap, @ Vapenoc: sl Yisdthitachia | ., 273,936 10,400| 2 848,93
| |svetlikoch v mnoZzstve opravovanej plochy 30-50 % ‘
[ I
} | Cementovy poter, finalna vrstva s poziadavkou na | | |
4 | K |632450435 vysSiu pevnost, Cementovy poter hruby 30 MPa, ozn. m2 2,258 42,460 | 95,87
030h, hr. 100 mm | | |
|
I v T : i i ‘ ‘
5 K le32451034 |Vyrovnavaci poter} stropov MC 15 v ploche hr. nad 40 do| o 7,200 10,570 76,10
50 mm (podkladny) |
| |
Poter pieskovocementovy 400 kg/m3, hladeny | |
o K. o322zt ocelovym hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm mz 2’258f 6,120 158
t
| |0sadenie ocel.dvernych zarubni lisov.alebo z uhol.s |
| |
¢ K |ensmiz1 |vybet.prahu, dodatocne,s plochou do 2,5 m2 ks 7'000} 35,280 386,96 ‘
| | |
! s i learoistis Priplatok %a osadenielocel'..rérpu v;'lt’ai)(zvych dveri do ‘ ke 7,000, 2,980 20,86
‘ murovanej alebo betonovej vytahovej Sachty | |
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 2 536,66 ‘
P Rezanie existujlicej podlahy a podkladu hibky nad 50
o | K |oro7astiza Rezanie existujticej podiahy a podkladu hibky na m 9,100 3,450 31,40
| do 100 mm
Montaz leSenia priestorového tazkého pracovného | |
10 | K 1943944121 alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri | m3 144,000 | 0,860 123,84
zatazeni do 3 kPa |
+ +
I
1 Priplatok za kazdych d'alSich i zacatych 5 m vySky J }
11 | K 943944181 leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného | 'm3 48,240/ 0,210 10,13 |
vy$ky nad 20 do 40 m, zataZenia do 3 kPa | | |
‘ | an’platok za prvy a kazdy d'alsi i zacaty mesiac pouZitia |
12 K 1943944291.1 |leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného | m3 192,240} 0,530 101,89
| Ivysky do 40 m, zataZenia do 3 kPa |
| ‘ |
T | |
| |
| | Demontaz leSenia priestorového tazkého pracovného | |
| B K o494dea.d alebo podperného bez podlah pri zatazeni do 3 kPa I 192’240: 0,630 21n ‘
| I B R z TR : R s 7
14| K 943955021 MontaZ lesefiovej podiahy s priecnikmi alebo m2 40,000 1,380 55,20/
| pozd(Znikmi vysky do do 10 m | |
| Monta? lesefiovej podlahy s priecnikmi alebo ,
; 15 } K 1943955022 pozdtEnikmi vy3ky nad 10 do 20 m m2 40,000 1,410 56,40 ;
| | Montaz leseriovej podlahy s prie¢nikmi alebo
; 16 | K 943955023 pozdiznikmi vyiky nad 20 do 40 m m2 26,424 1,4601 38,58 :
w ) T T
17| K |943955191 Priplatok'za prvya kazdyd zacaty mesiac pauzitia m2 106,424 1,480 |
l | leSeriovej podlahy pre vietky vySky do 40 m
[ Demont4? ledefiovej podl ienikmi aleb U
18 | K |943955821 montaz leSefiove] podlahy s priecnikmi alebo m2 40,000 1,060
‘ pozdlZnikmi vysky do 10 m
| Demontaz leSenovej podlahy s priecnikmi alebo
‘ 19 | K 1943955822 pozd{znikmi vyiky nad 10 do 20 m m2 40,000 1,180
ISR ~ = S -
| Demontaz leSenovej podlahy s priecnikmi alebo
; 20 | K |943955823 pozdEnikmi vy3ky nad 20 do 40 m m2 26,424 1,020
‘ 21 | K [952901111 Vyéistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 7,200 4,240
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Poznamky
‘ Baranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a |
22 | K 965043441 mazanin,betdn s poterom, teracom hr.do 150 mm, m3 0,946 79,000 74,73 |
plochy nad 4 m2 -2,20000t
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, |
23 | K 965081812 adicovych alebo keram. dizky , hr.nad 10 mm, - m2 | 3,610 8,15 |
0,06500t
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po
24 | K |967031132 hrubomvybrani otvorov, v murive tehl. na maltu, - m2 9,450 6,550 61,90|
0,05700t } |
25 | K |968063455 Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t m2 | 19,110 7,450 142,37
Vysekanie kapsy v murive beténovom velkosti do
26 | K
| ‘973049111 100/100mm, ht. do 80 mm, -0,00200t ks 28,000 4,190 117,32
Otl¢enie omietok vnitomych vapennych alebo |
27 0 K |9 ) i | 2,01 ;
7R011161 vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t w2 273,936 : 550,61 |
I Odsekanie a odobratie stien z obkladatiek vnutornych ] a o
28 | K 7 |
978059511 do2m2, -0,06800t m2 1 9,450 7,880‘ 74,4 |
29 | K 979081111 Qdvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku do 1 km t 10,511 13,610 143,05/
— | | |
: R 5t ladk S ! i I
30 K 979081124 quSZ sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy ¢ | 115,621 0,470 54,34/
| dalsi 1 km |
3| K 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmot % 10,511 10,130 106,481
do 10 m |
— . : PR P ‘ |
32 K 979082124 nu r?ssaven.lslflova doprava sutiny a vyblranych hmét % 84,088 1,040 87, 4511 i
za kazdych dalSich 5 m |
33| K 979089012 Poplatok’za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 " 10,511 25,940 272,663
), ostatné |
99 - Presun hmot HSV 532,95
34| K [999281111 Eresin himotpre oprayy/a drzbuiobjektov vistane t 14,193 37,550| 532,95
| vonkajsich plastov vysky do 25 m |
- |
PSV - Prace a dodavky PSV 2 296,10
771 - Podlahy z dlazdic 79,29
"
35 | K |771575109 |Mont&? podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 2,371 16,440 38,98
T [ [T} . < i . 3
36 | M 59764571001 Pazdlce keramické s protiSmykovym povrchom lica - 2,484 15,640 38,85 | |Rako
uprava 1
37| K 998771103 Presun hmoét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky ¢ 0,069 21,170 146
| nad 12 do 24 m |
777 - Podlahy syntetické 557,05
‘ - e
38 K |777610061 Elzol‘ na,te.r podlah betonovych epoxidovy, systém m2 23,400 23,650 553,41
| penetracia s maskou
39 | K |777651901,1 Nater podlah disperznym penetralnym naterom m2 2,258j 1,610 3,64
|
781 - Dokoncovacie prace a obklady 503,68
[ —— 1 T &
1 | [
! |Montaz obkladov vn(tor. stien z obkladaciek kladenych |
[ 40| K | 1
781445018 |do tmelu vekosti do: 333x333 mm m2 9,913 8,900 187,54
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké |
41| M |59 9,5 |
5976574000 B 200-333 x 200-333, trieda la m2 10,363 18,290 189,54 | |Rako
2 K 781491111 Montéz plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh m 37,800 0,800 30,24
steny |
43 | M 5628471000, 1 plastovd rohovad lista k obkladu m 37,800 2,330 88,07 “
44| K 998781201 Presun hmat pre obklady keramické v objektoch vy3ky % | 3,587 2,310 8,29}
| doé6m | |
784 - Dokoncovacie prace - malby 1156,08
[ ) i T < = 7 RN = T ]
45| K |784401801 QOdstranenie malieb obrusenim a oprasenim, vysky do - 39,676 0,370 14,68
3,80m |
| 46 | K 784401802 g)z;s;r;neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky nad m2 235,498 0,470 110,68/
Malby z maliarskych zmesi, ru¢ne nanésané ‘
47 | K |784452271 dvojnasobné zakladné na podklad jemnozmny vysky do | m2 281,616 1,270 357,65 |Dulux
3, 80 m (alebo ekvivalent)
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PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

| Malby z maliarskych zmesi, rune nanasané tonované
48 | K [784452371 dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky do 3, 80 m | m2 281,616 | 2,390 673,06
\ | ‘ j(alebo ekvivalent) | |

M - Prace a dodavky M 69 535,80

33-M - Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 69 535,80
‘ - e : ke

[ | | T T

| | ’ 1 ‘ |

‘ iVY’TAH- Dodévka a montaz nového vytahu- podla ‘ \ ‘ |

‘ | fpodrobnej Specifikacie uvedenej v projektovej | | ‘

| 49| K [332 | dokumentacii (alebo ekvivalentny vyrobok). Demontaz | ks 1,000 69 535,800 69 535,80/
|jestvujliceho vytahu vratane jeho prisluSenstva, odvoz | | |

a uloZenie demontovanych prvkov na skladku.

|

|

|

[ |

Ll | | |
L 1 | .

Podrobnd Specifikdcia je uvedend v projektovej dokumentdcii (pri ekvivalentnej ndhrade vyrobku je podrebné dodrzat Specifikované viastnosti vyrobku a doddvky a
Ze vrdtane elektroinstaldcie a osvetlenia vytahovej Sachty).

VYTAH B1- Zdkladné parametre- Druh wtahu : elektricky osobno-ndkladny so samoobsluhou, Skupina :  Act, Nosnost': 1600 kg/ 21 oséb, Men.rychlost : 1 mls ,

pocet Stanic/ndkl. : 7/7, Kabina vytahu 1400 x 2400, Si¢astou doddvky vytahu je: -Kompletnd elektroinstaldcia pre vytah, -Stroj s rychlost' 1 mls, s rekuperdciou

elektrickej energie, -Ststava plochych pdsov, -Elektroinstaldcia strojovne, -mikroprocesorovy rozvddzat so zdloznym zdrojom, -A icky nadzovy zjazd pri

vypadku elektrickej energie, -uzamykatelny hlavny vypina¢, -instaldcia strojovne

-lemovanie otvorov v podlahe strojovne, -Vymena elektrickych dielov v Sachte, -pozicny systém (snimace polohy), -ploché zdvesné kdble, -koncové spinace, -elektrickd

instaldcia v Sachte, -instaldcia spinaca STOP do priehlbne, -osvetlenie Sachty Ziarivkovymi svietidlami tak ako to predpisuje norma 81/20-50, vrchné a spodné

svietidlo vzdialené 500mm od stropu a dna 3achty, ostatné svietidld st umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpeéend intenzita osvetlenia min.50lx. dla.l.5. 9., -

zdsuvka do priehlbne 230V, - Elektroinitaldcia kabiny, -instaldcia oviddacovej kombindcie reviznej jazdy, -instaldcia svorkovnice kabiny, -zvoncek pod a na kabinu pre

signalizdciu uviaznutej osoby v achte, -doplnkovy instalacny materidl, -Frekvencné riadenie, -znizenie rovne hodnoty pridovej spicky pri rozjazde vytahu (Iz= max.

2,5 x 1jm A), -pohon umoZriujici vratenie elektrickej energie pri brzdeni, -uvolnené teplo premiefiané do rekuperacnej jednotky, -predizenie Zivotnosti motoru - nie

je tak zataZovany (180 jdzd/ hodina), -prediZenie Zivotnosti ldn a lanovnice (ploché pdsy), sarancia pocas celej Zivotnosti vytahu, -presnost’ zastavenia vytahu v

stanici 3 mm, -plynuly rozjazd a dojazd kabiny wytahu do stanice, -sklopny rebrik umiestneny v priehlbni Sachty, -v priehlbni- $achte v mieste dosahu od Sachtovych

dveri umiestneny vypinac STOP a vypina¢ osvetlenia 3achty, -revizna jazda- oviddacovd kombindcia na tento druh jazdy je umiestnend na streche kabiny a sluzi pre

Jjazdu pri servisnej ¢innosti. - Riadenie vytahu: -jednosmerné zberné , ovlddacovd kombindcia v antivandalnom vyh i s ukazo lom polohy a smeru jazdy

kabiny umiestnend v kabine vytahu s tlacidlami vietkych stanic + s tlacidlom otvdrania dveri, tlacidlom pre zvukovi signalizéciu privolania dozorcu vytahu pre pripad

zaseknutia vytahu, tlacidlom pre otvorenie - zatvorenie dveri. Sicastou ovlad¢. kombindcie je klicikovy oviddac- parkovanie v stanici s otvorenymi dverami,

signalizdcia pretazenia a obojstranné komunikacné zariadenie vytahu pre pripad zaseknutia vytahu aktivuje sa stlacenim tlacidla so symbolom zvonceka, tym sa do 5-

ich sekiind vytoci tel.cislo na stdlu vyslobodzovaciu sluzbu, ktord zabezpeci vyslobodenie. V jednotlivych staniciach je umiestnené tlacidlo v antivandalnom

whotovenf sliZiace na privolanie vytahu do stanice. Dvernd uzdvierka- Zabezpetuje neotvorenie dveri, pokial za nimi nestoji kabina vytahu.

-Stavebné prdce pre vytah:

a- Biranie beténovych konstrukcii- biranie zdkladu v strojovni, podstavec pod rozvddzac, biranie protivahy, pétky v priehlbni, odvoz na sklddku, b- Vysekanie otvorov

v strojovni pre land, c- Osvetlenie strojovne podla EN- kabeldz, svietidld, vypina¢, istenie montdz, d- Doplnenie zdmku dveri podla EN, e- Vyspravenie ndstupist-

skryté debnenie, betondZ, dilatacnd prahovd lista, f- Vyspravenie 3paliet okolo Sachtovych dveri, vyspravenie osteni po osadeni novych dveri, g- demontdz pévodného

vytahu- kabina, zariadenia miestnené v Sachte a v strojovni, h- doprava, prevddzkoveé vplyvy
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Schindler




Priloha €. 2: Projektova dokumentacia



Priloha €. 3: Zoznam znamych subdoddavatelov
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Priloha ¢. 4

Kontaktné osoby objednavatela

e Manazér prevadzky: Frantisek Frankovic, tel.: 0905 902 311, e-mail:
frantisek.frankovic@svetzdravia.com

e Supervizia za Svet zdravia, a.s.: Ing. Martin Baca, investi¢ny manazér, tel.: 0918 544 951,
e-mail: martin.baca@svetzdravia.com

Ing. Marek Klimko, Specialista pre stavebné projekty,
tel.: 0905 544 691, e-mail: martin.baca@svetzdravia.com

Ing. Rastislav Stofanak, koordinator projektu,
tel.: 0907 716 973, e-mail: rastislav.stofanak@svetzdravia.com






