Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty a mostov II/527 - IV. a V. etapa

Časť predmetu zákazky č. 2: Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA); kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa

Názov stavby:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA); 
                              
 kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa“
Požiadavky a podklady  na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,  bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu. 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE









Názov stavby:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresov VK/KA); kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa“
Miesto stavby:

Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Dačov Lom,
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dolný Dačov Lom, Horný Dačov Lom, Sucháň
Okres:


Veľký Krtíš
Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

Správca:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

URČENIE DOKUMENTÁCIE








Predmet stavby

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/527 od Veľkého Krtíša cez Modrý Kameň, Dačov Lom po Sucháň vrátane mostov, priepustov, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, dopravného značenia, bezpečnostných prvkov, autobusových zastávok a osvetlení autobusových zastávok.
Druh stavby



Rekonštrukcia a modernizácia.
Účel a ciele stavby

Realizovaním  stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš - Sucháň (hranica okresov VK/KA); kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa“  dosiahneme:

· Prepojenie na infraštruktúru siete I/66, I/75, E58, R1, R2, TEN-T súhrnná sieť.

· Zlepšenie dostupnosti vidieckych súborov k sídelným centrám pre zachovanie charakteristického rozptýleného územia v južnej časti územia Banskobystrického samosprávneho kraja.

· Zlepšenie dostupnosti priemyselných parkov PP Veľký Krtíš, PP Krupina (2x), PP Šahy (NSK). 
· Zlepšenie bezpečnosti vybudovaním bezpečnostných zariadení, odstránením zúžených úsekov.
· Zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov s dopadom na plynulosť cestnej premávky a zníženie nehodovosti.
· Zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.
· Zníženie energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie.
· Zlepšenie dostupnosti regionálneho cestovného ruchu. 
Cesta II/527 je dôležitý dopraný ťah, ktorý prepája NSK s mestom Zvolen a ďalej smerom na rýchlostnú cestu R1, R2. 
Uvedený stavebný zámer je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja – rekonštruovať a vybudovať cestu II/527 v úseku Veľký Krtíš - Sucháň (I/66, I/75, E58, R1, R2).
Umiestnenie stavby

Staničenia cesty: 
Cesta II/527 Veľký Krtíš - Sucháň (hranica okresov VK/KA); 
kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa v ckm:
VS   48,947 – 50,582 

VS   51,402 – 52,648  

NS   55,824 – 56,230
NS   58,217 – 59,700 
NS   62,587 – 66,876   
Počet nevyhovujúcich priepustov podľa CDB – 3 ks

	evidenčné číslo
	počet  otvorov
	staničenie
	dĺžka
	rozmer
	vyhotovenie

	P21270
	1
	49,914
	9,7
	700 x 1000
	kamenný

	P21271
	1
	51,103
	8,5
	800 x 600
	klenbový

	P78372
	1
	55,136
	11,4
	800
	rúrový


Dĺžka záchytno-bezpečnostných zariadení podľa CDB – 2 525 bm.
Mosty, staničenia:

· Most ev. č. 527 - 024

ckm 49,125   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 026
  
ckm 51,002   

   STS – 4       obnova 

· Most ev .č. 527 - 027

ckm 52,287   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 028

ckm 55,414                   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 029

ckm 56,172                   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 030

ckm 58,528   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 031

ckm 61,187   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 032

ckm 64,001   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 032a
ckm 64,038   

   STS – 4       obnova 

· Most ev. č. 527 - 033

ckm 64,493   

   STS – 4       obnova
PODKLADY










Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do súťaže: 

Mostné listy predmetných mostov, protokoly z hlavných prehliadok mostov, Stav cesty II/527 v staničení km 48,947 – 67,587 po hlavných prehliadkach v roku 2021 so zoznamom opravených a rekonštruovaných úsekov cesty od roku 2018. 
Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie ciest II. triedy je 9,059 km, s obnovou 10 ks mostov.
POŽIADAVKY










Všeobecné požiadavky


Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006), Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č.                S 74.20.73.43.00/1997.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.
Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov. 
Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a zmluvné činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
Zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie podmienky vzniknuté v predošlých stupňoch dokumentácie.
Zhotoviteľ navrhne vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. 
Stavbu je potrebné navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. 
Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom. 
Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie. 
Etapy preložiek a postup výstavby je nutné navrhnúť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách a zohľadniť toto v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV). 
Zhotoviteľ si zabezpečí diagnostiku mostov a prieskumy ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.
Návrh minimálnych opatrení

Na predmetných úsekoch cesty II/527 podľa stavu a porúch uvedených v prehliadkach,  navrhuje objednávateľ a stavebník rekonštrukcie a modernizácie krytov komunikácie, reprofilácie priekop, obnovy a rekonštrukcie priepustov.

Objednávateľ a správca navrhujú tieto základné minimálne opatrenia na mostoch:

· ev. č. 527 - 024, ckm 49,125; STS 4

zníženie nadmerných vrstiev mostného zvršku, výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným  zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby resp. jej zosilnenie prípadne prestavba,                                    




· ev. č. 527 - 026, ckm  51,002; STS 4
zníženie nadmerných vrstiev mostného zvršku, výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným  zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby, prípadne zvážiť úpravu šírkového usporiadania mosta, ktoré je nevyhovujúce,                                                                                                                                                                                                                           

· ev. č. 527 - 027, ckm 52,287; STS 4

oprava izolácie prípadne utesnenie klenby a sanácia povrchu betónu, úprava koryta, oprava vozovky a bezpečnostného zariadenia, vozovku je potrebné riešiť ako priľahlé úseky cesty,
· ev. č. 527 - 028, ckm 55,414; STS 4            
zníženie nadmerných vrstiev mostného zvršku, výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným  zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby,                                     

· ev. č. 527 - 029, ckm 56,172; STS 4             
zníženie nadmerných vrstiev mostného zvršku, výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným  zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby, 

· ev. č. 527 - 030, ckm 58,528; STS 4             

sanácia spodnej stavby a klenby z kameňa aj železobetónu, oprava hydroizolácie, prípadne utesnenie konštrukcie s izoláciou a výmena bezpečnostného zariadenia,

· ev. č. 527 - 031, ckm 61,187; STS 4
výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby,

·  ev. č. 527 - 032, ckm 64,001; STS 4
zníženie nadmerných vrstiev mostného zvršku, výmena izolácie a mostného zvršku s bezpečnostným  zariadením, sanácia NK s ošetrením výstuže a spodnej stavby, 

· ev. č. 527 - 032a, ckm 64,038; STS 4
utesniť škáry medzi rámami, oprava izolácie, sanácia štítových stien a ríms, úprava koryta na výtoku spevnením, oprava vozovky,

·   ev. č. 527 - 033, ckm 64,493; STS 4
oprava vozovky, výmena bezpečnostného zariadenia, sanácia spodnej stavby, oprava izolácie- utesnenie škár, zabezpečenie odvodnenia.                                                  
                                                                                                                                          Členenie a rozsah dokumentácie a zmluvných činností
· Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
· Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)

· Bezpečnostný audit

· Inžinierska činnosť

· Odborný autorský dohľad
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

Zhotoviteľ vypracuje DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s obsahom podľa prílohy č. 2 vyhlášky 83/2008 Z.z. s odsúhlaseným stavebným zámerom (MVRR SR/MD SR), prípadne protokolom o vykonaní štátnej expertízy.
Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)

V rámci stupňa dokumentácie DSPRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere vypracuje aj stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976) podliehajú územnému rozhodnutiu.

Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006), s rešpektovním okresov a predmetných ciest.

Bezpečnostný audit

Zhotoviteľ vypracuje v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. bezpečnostný audit so zapracovaním odporúčaní auditu do ďalších stupňov dokunentácie.
Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi t.j. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, MO SR,  s SVP š.p., a SPF a s fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí (v prípade potreby) a stavebných povolení. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona. 
Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR. 
Potvredenia alebo vyjadrenia, že realizovaný projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na chránené územia (Stanovisko sposudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006, NATURA, ....)

Zhotoviteľ zabezpečí vydanie nových povelení (UR, SP) a ohlásení stavebných úprav na cestách II. triedy na OU odbor CDaPK v príslušnom okresnom úrade (VK). V cene IČ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky, ...). 
Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie,  spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Odborný autorský dohľad
Výkon odborného autorského dohľadu od začatia do ukončenia stavby (kolaudácie), je podmienený nadobudnutím platnosti a účinnosti ZoNFP (o čom bude poskytovateľ vyrozumený).  Rozsah činností AD je v zmysle Prílohy č. 4 sadzobníka projektovách prác UNIKA.
Lehota dodania projektovej dokumnetácie a inžinierskej činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu:
· v stupni DSZ do 2-och mesiacov od podpisu ZoD
· ostatná dokumentácia do 5 mesiacov od podpisu ZoD
Inžinierska činnosť:

· k vydaniu UR s vydaním UR do 4-och mesiacov od podpisu ZoD (v prípade potreby)

· k vydaniu právoplatného stavebného povolenia do 3 mesiacov odo odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na dodanie služieb IČ

Autorský dozor:

odovzdanie staveniska – kolaudácia
Fakturácia

Faktúra bude vystavená s rozpisom ceny v zmylse členenia dokumentácie a zmluvných činností (Špecifikácie). Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená projektová dokumentácia, zmluvná činnosť a autorský dohľad, resp. ich časti.
Spôsob a lehoty prejednávania

Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správcom Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s., Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. 
Objednávateľ požaduje neuskutočňovať zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.
V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela. 

Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami, resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.
Zodpovednosť zhotoviteľa

V zmysle všeobecných požiadaviek.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný, zhotovený a odovzdaný  objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu, resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických,                     v stanovených termínoch.

Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a správcovi BBRSC, a.s. najneskôr 15 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať    v sídle objednávateľa v stanovených termínoch.

Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú: 

·  údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
·  názov zákazky, číslo zmluvy
·  popis dokumentácie a zmluvnej činnosti
·  počet vyhotovení dokumentácie
·  cena za dielo
·  prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá
·  zoznam chýb a nedorobkov 

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.

Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania bude sídlo Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak .

Počet vyhotovení dokumentácie

Dokumentácia budú odovzdaná v tlačenej forme, elektronickej forme (usb nosič) neditovateľnej (.pdf), elktronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme.
DSZ


4 x tlačená
1 x USB
DSPRS


6 x tlačená
1 x USB
Bezpečnostný audit
4 x tlačená
1 x USB
Vypracoval: 
Ing. Janka Hrčková
Dátum:
V Banskej Bystrici, 12.04.2023
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