
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

Zmluva o dielo

MsÚ 
Žiar nad 
Hronom

čeiilraFňQ . 
efelo:

evidenčné . , . 
ííslo: ÍWM

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávam“)

Zhotoviteľ číslo ZoD:2018/DE/01/009 Objednávateľ číslo ZoD:
Článok 1 

Účastníci zmluvy

1.1 Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ing. Jarmila Považanová - konateľ 
Viera Nádaská - konateľ 
Ing. Branislav Lukáč - konateľ 
17317282
2020316298
SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 
zahraničnej banky

Číslo účtu: 0014 2311 0003
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B 
Oprávnený konať: Ing. Pavel Miiller - riaditeľ oblasti Stred

Ing. Peter Kordiak - vedúci PJ Žarnovica
Tel: 047/433 14 52
E-mail: peter.kordiak@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „účastník zmluvy“)

1.1 Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
Tel:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor
00321125
2021339463
Všeobecná úverová banka, a.s.
1687590151/0200 
SK8002000000001687590151 
+421 45 6787120

Oprávnený konať: 
Tel:
E-mail:

Ing. Pavel Mužík, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom 
+421 45 6787131
pavel.muzik@ziar.sk

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)
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Článok 2 
Definície pojmov

2.1 Objednávateľ je právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za zhotovenie 
určitého diela.

2.2 Zhotovíte!’ je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných 
prác (vrátane montážnych prác) a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne 
spôsobilou osobou (§ 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) a sa v zmluve zaväzuje zhotoviť 
určité dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.

2.3 Podzhotoviteľ alebo Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ 
uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu 
zmluvy - zhotovenie diela. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov alebo 
podzhotoviteľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.

2.4 Autorský dozor je činnosť spracovateľa dokumentácie (projektanta) k stavebnému 
povoleniu, ktorou sa overuje súlad realizácie predmetu zmluvy - zhotovenia diela s touto 
dokumentáciou. Zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie vrátane spôsobu a postupu sa 
zapisujú do stavebného denníka. Autorský dozor je zabezpečovaný objednávateľom.

2.5 Stavebný dozor je fyzická alebo právnická odborne spôsobilá osoba poverená 
objednávateľom vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy - zhotovením diela 
(dodržiavaním zmluvy).

2.6 Štátny stavebný dohľad je činnosť poverených pracovníkov stavebného úradu alebo obce, a 
zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených záujmov 
právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z realizácie predmetu zmluvy.

2.7 Štátny dozor sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vykonáva ho Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho výkonom nie je dotknutý výkon stavebného 
dozoru a výkon štátneho dozoru (§ 20 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov).

2.8 Stavbyvedúci je fyzická osoba, poverená zhotoviteľom vykonávaním riadenia realizácie 
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné 
činnosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Pre výkon činnosti 
potrebuje preukaz osobitnej spôsobilosti (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). 
Stavbyvedúci musí byť zamestnancom zhotoviteľa.

2.9 Stavebné práce sú všetky práce, ktoré sa vyžadujú k zhotoveniu diela podľa zmluvy (ďalej 
aj „práce“ a/alebo „práca“).

2.10 Stavenisko sú priestory (plochy) určené v schválenej projektovej dokumentácii ako priestory 
(plochy), na ktorých sa bude realizovať dielo. Stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi 
objednávateľ.

2.11 Zariadenie staveniska sú dočasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonávania diela
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slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov zmluvných vzťahov.

2.12 Dielo je definované ako „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom“ 
a je bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii.

2.13 Projektová dokumentácia je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií, 
týkajúcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebná pre realizáciu diela a stavebné konanie. Pod 
pojmom projektová dokumentácia sa rozumejú aj výkresy, výpočty, diagramy, 
technologické postupy realizácie určených montážnych prác a ďalších technických 
dokumentov príslušného charakteru.

2.14 Elektronická forma projektovej dokumentácie sú všetky dátové súbory odovzdávané na 
jednom alebo viacerých CD. Textová časť projektovej dokumentácie je vo formáte bežných 
textových editorov (súbory s príponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová časť (napr. výkaz 
výmer) je spracovaná vo formáte bežných tabuľkových procesorov (súbory s príponou XLS). 
Výkresová časť je spracovaná v bežných konštrukčných CAD systémoch (súbory s príponou 
DWG, DXF). Predpokladá sa otvorená forma súborov, ktorá umožňuje tlač a editáciu 
obsahu.

2.15 Súpis prác a dodávok definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a 
kvantitu požadovaných stavebných prác (vrátane montážnych prác), dodávok a služieb 
spočívajúcich v realizácii diela.

2.16 Technické špecifikácie sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v 
zmluve a v prípade osobitného predpisu (zákona o verejnom obstarávaní) aj v samostatnej 
časti súťažných podkladov. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov 
alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania (diela). K technickým 
požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo 
dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód, 
označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na 
projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné 
techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ 
predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k 
materiálom alebo ich častiam.

2.17 Výkaz výmer vymedzuje množstvo požadovaných stavebných prác, konštrukcií, dodávok a 
služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

2.18 Položkový rozpočet je úplný súbor finančne ohodnotených položiek, zodpovedajúcich 
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pričom položkou sa rozumie práca alebo dodávka resp. 
jej časť, ktorej je možné priradiť mernú jednotku.

2.19 Viacpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete zmluvy ani v 
dohodnutej cene a:

a) objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,
b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k 

riadnemu dokončeniu diela,
c) musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala ako dôsledok 

skrytých vád alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol zhotoviteľ objaviť ani pri 
vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,

d) musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 
samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).
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2.20 Menejpráce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete zmluvy a v 
dohodnutej cene a:

a) objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom zhotoviteľa vylúčil z predmetu 
zmluvy,

b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k 
riadnemu dokončeniu diela,

c) nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie,
d) nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 

samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

2.21 Vada je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených 
projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými predpismi (normami).

2.22 Vyššia moc sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných 
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, 
povstanie, živelné pohromy a pod.

2.23 Záruka za kvalitu diela je zodpovednosť zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy za 
vady diela podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov.

2.24 Zmluva je táto zmluva, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo podľa zadania 
objednávateľa, pri dodržaní požadovanej kvality, technických noriem a technologických 
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia a s 
odbornou starostlivosťou.

2.25 Havária je udalosť, ktorá nastala počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje 
riadne užívanie diela. Zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu 
odstrániť.

2.26 Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu - je maximálna garantovaná 
cena diela, za ktorú sa zhotoviteľ zaviazal riadne a včas zhotoviť dielo a odovzdať 
požadované dielo objednávateľovi. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s 
odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú 
kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z 
tejto zmluvy. Pre prípad sporu sa má za to, že zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie 
ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv 
na realizáciu diela a podpísaním zmluvy zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za 
predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému 
dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí 
prílohu A tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, 
demontáž a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stočné, prípadne za iné 
potrebné médiá, ktoré boli vynaložené v súvislosti s realizáciou diela.

2.27 Časový harmonogram postupu prác je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Časový 
harmonogram postupu prác musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám 
vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých 
technológií pri realizácii diela.
Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje zhotoviteľ uskutočňovať práce pri zhotovovaní 
diela, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán; dokumentáciu 
zhotoviteľa; postup zadávania subdodávok a identifikácia subdodávateľov, dodávky
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materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s 
ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so 
všeobecným popisom (technologických) postupov a materiálov, ktoré plánuje zhotoviteľ v 
každom kroku použiť, údaje o počte personálu zhotovíte ľa a subdodávateľov v každej 
kategórii a všetky typy zariadení zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na 
mieste výkonu predmetu zmluvy v každej z hlavných etáp.

Článok 3 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste 
Žiar nad Hronom“, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, 
vrátane vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia v zmysle čl. 5 tejto 
zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“).

3.2 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s 
názvom „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom“ bude financované z 
Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 1, špecifický cieľ 1.2.2, z 
fondov EÚ (85 %), štátneho rozpočtu (10%) a z vlastných zdrojov objednávateľa (5%).

3.3 Objednávateľ uzaviera túto zmluvu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na 
základe ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti 
vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľom požadované práce bude 
zhotoviteľ vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri 
dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu 
postupu prác a zmluvnej ceny.

Článok 4 
Zhotovenie diela

4.1 Zhotovením, vykonaním a/alebo realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie 
všetkých stavebných prác, montážnych prác a iných súvisiacich činností bez vád, vrátane 
dodávok potrebných materiálov nevyhnutných pre riadne dokončenie diela vrátane 
vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:

a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického 
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

b) všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
c) stráženie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotoviteľovi sprístupnené,
d) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
e) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok podľa noriem vzťahujúcich sa k 

vykonávanému dielu vrátane zostavenia protokolov, zápisov a správ,
f) zabezpečenie certifikátov a testov, licencii, vyhlásení o zhode a dokladov o požadovaných 

vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízií všetkých elektrických 
zariadení s prípadným odstránením uvedených závad,

g) zabezpečenie všetkých ostatných nevyhnutných skúšok, testov a revízií podľa noriem 
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických 
predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané 
dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela,

h) odvoz, likvidácia a uloženie na skládke vybúraných hmôt, stavebnej sute a iného odpadu 
vzniknutého pri realizácii diela vrátane úhrady poplatku za uskladnenie v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov,
i) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu 

(komunikácie, chodníky, zeleň a pod.),
j) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných 

dokladov,
k) zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých potrebných revíznych správ a 

protokolov o odborných prehliadkach a skúškach, pasportov - technických listov použitých 
komponentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému dielu (vrátane jeho 
komponentov).

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 
riadneho vykonania diela.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet diela tak, aby objekt, ktorý je predmetom diela, 
bol po celú dobu realizácie diela plne prevádzkyschopný.

Článok 5
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela

5.1 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vypracuje zhotoviteľ ako súčasť vykonania 
diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia diela najneskôr 2 (dva) dni pred tým, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a 
prevzatiu.

5.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bude odovzdaná objednávateľovi v dvoch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

5.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude spracovaná podľa nasledujúcich zásad:
a) do projektovej dokumentácie a do celkovej situácie vrátane prívodov, prípojok, komunikácií, 

podzemných i nadzemných vedení v areáli miesta výkonu predmetu zmluvy budú zreteľne 
vyznačené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela,

b) tie časti projektovej dokumentácie, pri ktorých nedošlo k žiadnym zmenám, budú označené 
nápisom „bez zmien“,

c) na každom výkrese dokumentácie skutočného vyhotovenia diela bude uvedené meno a 
priezvisko spracovateľa dokumentácie skutočného vyhotovenia diela s jeho podpisom, 
dátumom a pečiatkou zhotoviteľa,

d) pri výkresoch obsahujúcich zmenu oproti projektu bude uvedený odkaz na doklad, z ktorého 
bude vyplývať prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednávateľa a jej súhlasné 
stanovisko.

Článok 6
Zmluvná cena alebo cena diela

6.1 Cena diela sa obidvoma zmluvnými stranami dojednáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K tejto cene zhotoviteľ dopočíta daň z 
pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia.

6.2 Cena diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do 
doby odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne:

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje,
prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
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náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a 
kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania 
Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne 
na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa príslušných predpisov (BOZP);

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia 

Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. 
Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, 
obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny 
začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho, meno zodpovedného 
stavebného dozoru ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi;

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov 
/Subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, 
cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov 
/Subdodávateľov;

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v 
slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného 
vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne 
správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 
návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek 
časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 
povinnosti Zhotoviteľom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické 
vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie 
stavby Diela;

(viii) nákladov na poistenie Diela;
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a 

iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a 

odovzdaniu Diela;
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku 

garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 

Staveniska a jeho likvidáciu;
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo 

Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela 

alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich 

aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri 
odovzdaní Staveniska;

(xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, 
komunikácie);

(xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými 
a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo
Podzhotoviteľov/Subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti 
prašné opatrenia;
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(xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;

(xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie 
Staveniska;

(xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v 
dohodnutej zmluvnej cene.

6.4 V cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané 
zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého 
v zmluve.

6.5 Dohodnutá celková cena diela podľa rozpočtuje vo výške:
350 571,88 EUR (slovom tristopäťdesiat tisíc päťstosedemdesiatjeden/88 ) bez DPH
420 686,26 EUR (slovom štyristodvadsať tisíc šesťstoosemdesiatšesť/26 ) vrátane DPH.

6.6 Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s 
výnimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela podľa 
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu 
realizácie diela.

6.8 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu 
vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.

Článok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zábezpeka

Platobné podmienky

7.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhrádzaná priebežne na základe daňových dokladov (ďalej len „faktúr“) 
vystavených zhotovíte ľom lx mesačne.

7.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac 
najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za 
príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ je 
povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho 
obdržania. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do desiateho (10) dňa mesiaca 
nasledujúceho po termíne zdaniteľného plnenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť 
odsúhlasený súpis vykonaných prác za celé obdobie trvania zmluvy.

7.4 Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
vykonaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých 
nedošlo k rozporu.

7.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, 
ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou 
faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
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7.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť a 
to do troch pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. 
Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej 
faktúry.

Lehoty splatnosti

7.7 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota 
splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa 
za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.

7.8 Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka 
pripísaná na účet zhotoviteľa.

7.9 Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotoviteľ oprávnený 
prerušiť vykonávanie prác a ani na predĺženie akýchkoľvek termínov vyplývajúcich zo 
zmluvy.

Zábezpeka, Banková záruka

7.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie 
súčinnosti na podpis zmluvy, vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní) zložiť na
bezúročný účet objednávateľa, uvedený vedený v banke ...................................  číslo účtu
........................... finančnú zábezpeku na plnenie diela, a to vo výške 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy (ďalej ako 
„zábezpeka“) ako inštitút zábezpeky na riadne splnenie akýkoľvek a všetkých záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy (najmä povinností zhotoviteľa vyplývajúcich 
mu zo zodpovednosti za vady diela, záväzkov súvisiacich s porušením tejto zmluvy, na 
úhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky 
uspokojovať prednostne nároky na uplatnené zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, 
nároky na náhradu škody, náklady na účel splnenia akýkoľvek a všetkých záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, pokiaľ ich zhotoviteľ nesplnil riadne a včas 
sám, hoci bol na ich splnenie zo strany objednávateľa vyzvaný. Použitím zábezpeky vzniká 
zhotoviteľovi povinnosť doplniť zábezpeku, resp. zložiť novú zábezpeku až do výšky podľa 
bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy objednávateľa 
na doplnenie zábezpeky.

7.12 Porušenie povinnosti zhotoviteľa zložiť zábezpeku v zmysle bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy 
alebo doplniť zábezpeku v zmysle bodu 7.11 článku 7 tejto zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

7.13 Zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi v lehote 14 
dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené 
užívanie diela, nie však skôr ako budú odstránené všetky vady a nedorobky diela, ktoré sú 
zaznamenané v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp. vyplynú z kolaudačného 
konania. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, aj 
v prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo na kolaudáciu, a verejný obstarávateľ nezačne
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kolaudačné konanie do 30dní. Samozrejme za podmienky, že budú odstránené vady 
a nedorobky diela.

7.14 Požadovanú zábezpeku je možné nahradiť originálom neodvolateľnej bankovej záruky 
znejúcej v prospech objednávateľa. Výška bankovej záruky sa stanovuje vo výške 10 % z 
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy. 
Banková záruka musí trvať minimálne do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie diela; ak v protokole o odovzdávaní a preberaní 
diela budú zaznamenané vady a nedorobky, resp. budú vyplývať z kolaudačného konania, tak 
banková záruka vo výške 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH špecifikovanej 
v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy musí trvať až do dňa odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov diela, zaznamenaných v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp. 
vyplývajúcich z kolaudačného konania.

7.15 Banková záruka bude zabezpečovať záväzky alebo iné povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto 
zmluvy pre zhotoviteľa. Banka, u ktorej je banková záruka zabezpečená, sa musí 
bezpodmienečne a neodvolateľné zaviazať, že objednávateľovi bez námietok zaplatí 
požadovanú peňažnú čiastku, nepresahujúcu garantovanú čiastku, a to najneskôr do desiatich 
(10) pracovných dní po doručení prvej písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie bez toho, 
aby objednávateľ musel preukazovať nárok na zaplatenie, t.j. okrem výzvy, sa vyplatenie 
peňažnej čiastky nesmie viazať na žiadnu inú podmienku. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
písomné vyhlásenie banky o bankovej záruke objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto 
zmluvy. Nepredloženie písomného vyhlásenia banky o poskytnutí bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, to sa nevzťahuje na prípad 
zloženia zábezpeky na účet objednávateľa podľa tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o 
zábezpeke sa primerane použijú aj na bankovú záruku.

Článok 8
Náležitosti faktúry

8.1 Faktúra zhotoviteľa musí formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä:

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar 
alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu 
tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
j) podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
k) prílohu - súpis vykonaných prác ocenených podľa dohodnutého spôsobu,
l) prílohu - dodacie listy na všetky fakturované položky,
m) CD s fotodokumentáciou prác vykonaných na diele za fakturované obdobie,
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n) doklady o poplatku za uloženie odpadu na skládku - vážne lístky.

Článok 9
Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.

9.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku zhotoviteľ, a to až do doby 
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci 
bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady 
odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou 
dokumentáciou alebo zmluvou.

Článok 10
Poistenie zhotoviteľa a diela

10.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví 
alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené 
vadným výrobkom a vädne vykonanou prácou. Limit takéhoto poistenia musí byť limitom 
pre danú poistnú udalosť minimálne v sume rovnajúcej sa zmluvnej cene za dielo. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady o platnom poistení na celú dobu 
zhotovovania diela najneskôr v deň prevzatia staveniska.

10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo 
pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto článku tejto zmluvy. V prípade, že poistné 
zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný uzatvoriť také 
poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi 
poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, 
stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.) a zároveň je povinný uzatvoriť poistenie 
proti strate a poškodeniu materiálov a zariadení počas ich prepravy na miesto realizácie. 
Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na 
„veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri 
sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

10.4 Zhotoviteľ je povinný poistiť sa pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom 
úraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poistení predloží 
najneskôr v deň prevzatia staveniska zhotoviteľom.

10.5 Zhotoviteľ je na základe výzvy objednávateľa povinný preukázať platné poistenia na všetky 
požadované riziká. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky 
z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

10.6 Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo 
zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
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10.7 Neuzavretie poistnej zmluvy (poistných zmlúv) alebo nepredloženie dôkazu o uzavretí 
platných poistných zmlúv na požadované riziká v zmysle tohto článku zmluvy zo strany 
zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo objednávateľa 
od tejto zmluvy odstúpiť.

10.8 Pri vzniku poistnej udalosti sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bezodkladne informovať 
o škode na majetku, o škode na zdraví alebo o spôsobení akejkoľvek škody tretej osobe. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku škodovej udalosti, 
alebo o udalosti, ktorá by v budúcnosti mohla zakladať povinnosť poisťovne poskytnúť 
poistné plnenie (napr. pracovný úraz, zistenie závady/technickej poruchy pri výstavbe, alebo 
montáži a pod.). Za účelom komunikácie s poisťovňou je objednávateľ oprávnený určiť 
osobu, ktorá bude hlásiť vzniknuté škody na poisťovňu, a to aj z poistných zmlúv 
uzatvorených zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa k tomu zaväzuje poskytnúť súčinnosť.

Článok 11
Stavenisko - Termín odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom

11.1 Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 2 (dvoch) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ môže odmietnuť odovzdať stavenisko 
zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa článku 10 tejto zmluvy 
alebo podľa bodu 7.10, resp. 7.14 článku 7 tejto zmluvy.

Organizácia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve 
strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia staveniska sa považuje deň, kedy dôjde k 
obojstrannému podpisu príslušného protokolu. Zhotoviteľ podpisom protokolu zároveň 
vyhlasuje, že je oboznámený so stavom staveniska.

11.3 Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom 
zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne 
disponuje , a to najmä:

a) právoplatné stavebné povolenie resp. všetky vydané právoplatné stavebné povolenia k 
stavenisku,

b) zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa staveniska,
c) určenie prístupových a príjazdových ciest,
d) určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a 

prípadne iných médií,
e) podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene, 

manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteľom

11.4 Prevádzkové, sociálne a prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ v 
súlade so svojimi potrebami a v súlade s projektovou dokumentáciou obdržanou od 
objednávateľa. Náklady na projekt, vybudovanie, sprevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a 
odstránenie zariadenia staveniska sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Súčasťou ceny diela 
sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž a na poplatky za odber elektriny a za vodné 
a stočné.
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Užívanie staveniska

11.5 Zhotoviteľ je povinný užívať stavenisko len pre účely súvisiace s vykonávaním diela a pri 
užívaní staveniska je povinný dodržiavať všetky právne predpisy.

11.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zoznam osôb (svojich zamestnancov a 
zamestnancov svojich podzhotoviteľov, vrátane oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa), 
ktorým je povolený vstup na stavenisko. Zhotoviteľ je potom povinný tento zoznam 
priebežne aktualizovať a zaistiť všetky potrebné opatrenia, brániace vstupu osôb 
neuvedených v zozname na stavenisko.

11.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, využívať stavenisko k 
ubytovaniu alebo prenocovaniu osôb.

11.8 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na 
vykonanie diela v náležitom stave, bude udržovať všestranný poriadok na stavenisku a 
zabezpečí koordináciu svojich podzhotoviteľov.

11.9 Na stavenisku musí byť počas zhotovovania diela projektová dokumentácia diela, potrebná 
pre uskutočňovanie diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

11.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad 
a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak 
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v 
dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na 
náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela 
dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a 
výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteľom

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedená v harmonograme postupu prác, ktorý je 
prílohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) dní po prevzatí diela 
objednávateľom.

11.12 Ak nevyprace zhotoviteľ stavenisko alebo časť staveniska v dohodnutej lehote, je 
objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska treťou osobou a náklady s tým 
spojené uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

Článok 12
Vykonávanie diela, termín začatia prác, harmonogram postupu prác a termín začatia prác

12.1 Zhotoviteľ je povinný začať práce na diele v súlade s odsúhlaseným časovým 
harmonogramom postupu prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha B.

Harmonogram postupu prác

12.2 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota realizácie 
diela je viazaná zmluvnými podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, čomu je zhotoviteľ 
povinný prispôsobiť časový harmonogram postupu prác tak, aby bola realizácia diela voči 
objednávateľovi ukončená najneskôr do 05/2019. Doba realizácie diela je 4 (slovom: štyri)
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mesiacov.

12.3 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny 
dokončenia.

12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží postup vyhotovovania diela v súlade s časovým 
harmonogramom postupu prác alebo hrozí, že ho nedodrží, okamžite o tejto skutočnosti 
informuje stavebný dozor a objednávateľa s uvedením dôvodu nedodržania vopred 
stanoveného termínu. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi a stavebnému dozoru do podrobnosti 
aktualizovaný časový harmonogram postupu prác. V prípade, že takto aktualizovaný časový 
harmonogram objednávateľa nepresvedčí o reálnosti dokončenia diela v dohodnutom 
termíne a súčasne uplynula lehota termínu, resp. čiastkového termínu ukončenia, považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť 
zmluvne dohodnuté sankcie.

12.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový 
harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie 
väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšie počtu strojov a zariadení. Ak 
tak neurobí, môže tento pokyn vydať objednávateľ alebo stavebný dozor.

12.6 Časový harmonogram začína termínom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom a 
končí termínom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

Pokyny objednávateľa a Stavebný dozor

12.8 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má 
prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na 
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s 
predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného 
vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného 
stavebného povolenia a pokynov objednávateľa, dodržiavania schváleného časového 
harmonogramu realizácie diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.

12.9 Stavebný dozor je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denníku alebo mu ich odovzdá iným 
právne relevantným spôsobom, pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a 
technologický postup prác.

12.10 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác a 
zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.

12.11 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do 
úvahy všetky upozornenia a pokyny objednávateľa, súvisiace s realizáciou diela a 
upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností zhotoviteľa.

12.12 Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného 
predpisu.
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12.13 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k 
vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).

12.14 Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v 
priebehu jeho realizácie.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z 
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia alebo iných povolení, prípadne iných 
relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi 
škoda, hradí ju zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Ochrana životného prostredia

12.16 Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia 
nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na priľahlé nehnuteľnosti k miestu 
plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z 
právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu prác na životné prostredie.

12.17 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho 
činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Kvalifikácia pracovníkov zhotoviteľa

12.18 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o kvalifikácii 
odborných pracovníkov.

Použité materiály a výrobky

12.19 Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

12.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o 
ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým 
spojené nesie zhotoviteľ. Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije 
materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa 
príslušných predpisov.

12.21 Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ 
dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

Stavebný denník

12.22 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom o prácach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané podľa § 46d zákona
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č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

12.23 Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky 
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy 
nastali.

12.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je 
povinný sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr 
do 3 troch dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do 
stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu 
stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúcu funkciu autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.

12.25 V stavebnom denníku musia byť uvedené najmä tieto základné údaje:
a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za 

zhotoviteľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a 
podpisového vzoru,

b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených 
za objednávateľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a 
podpisového vzoru,

c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovateľa projektovej dokumentácie,
d) zoznam dokumentácie vo vzťahu k vykonávanému dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
e) zoznam dokladov a úradných opatrení dotýkajúcich sa vykonávaného diela.

12.26 Do stavebného denníku zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie 
diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:

a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných 
prostriedkov,

b) časovom postupe prác,
c) kontrole akosti vykonaných prác,
d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia,
f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
g) vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to 

písomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené,

h) vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade so 
Zmluvou, projektovou dokumentáciou a STN.

12.27 Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať aj nazerať alebo robiť výpisy:
a) oprávnení zástupcovia objednávateľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
b) oprávnení zástupcovia zhotoviteľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
c) osoba poverená výkonom stavebného dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
d) osoba poverená výkonom autorského dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
e) zástupcovia orgánov štátneho stavebného dohľadu,
f) oprávnení zástupcovia poskytovateľa finančných prostriedkov, orgánov EU a iné orgány 

štátu.

12.28 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané 
osobou, ktorá príslušný zápis urobila.

16



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

12.29 V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší 
postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane 
súčasťou stavebného denníku.

12.30 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 
vypracovanie príslušných dodatkov a zmien zmluvy.

12.31 Ak v dobe potrebnej pre plynulý priebeh vykonávania diela nemôže zhotoviteľ niektoré 
výrobky alebo hmoty preukázateľne obstarať ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 
na ňom požadovať, urobí o tom zápis do stavebného denníka. Objednávateľ potom musí 
odsúhlasiť následné použitie rovnocenných (obdobných) hmôt alebo výrobkov. Zhotoviteľ je 
povinný doložiť, že použitím týchto materiálov a výrobkov nedôjde k zníženiu akosti 
vykonávaného diela, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikla.

Zmenové listy

12.32 Zhotoviteľ je povinný za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre vedenie stavebného 
denníka, viesť pre účely riadnej, priebežnej a presnej evidencie samostatné zmenové listy. 
Do zmenových listov zapisuje zhotoviteľ najmä všetky zmeny pri vyhotovovaní diela alebo 
iné odchýlky diela, ktoré sa odchyľujú od projektovej dokumentácie a všetky viacpráce 
alebo menejpráce, ktoré v priebehu realizácie diela vzniknú.

12.33 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a do zmenových listov uviesť stručný, ale presný 
technický popis viacprác alebo zmien diela a ich podrobný a presný výkaz výmer a návrh na 
zvýšenie alebo zníženie ceny. Objednávateľ sa k týmto zápisom písomne vyjadruje na 
vyzvanie zhotoviteľa, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyzvania zhotoviteľom. Zápis 
zhotoviteľa musí obsahovať aj odkaz na zápis v stavebnom denníku a presné určenie kde a 
kedy viacpráce alebo menej práce vznikli a z akého dôvodu.

Kontrolné dni

12.34 Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v 
termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však 2 x za mesiac. 
Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 deň pred 
jeho konaním.

12.35 Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich 
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa 
kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením 
poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru.

12.36 Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola 
časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich 
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a 
úloh.

12.37 Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým 
zúčastneným.

12.38 Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného
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denníka.

Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

12.39 Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím 
osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo 
zákona, technických alebo iných noriem alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak finančne 
nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

Článok 13
Bezpečnosť práce, dodržovanie bezpečnosti a hygieny práce

13.1 Zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na stavenisku a je povinný zabezpečiť ich vybavenie 
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho 
zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke a že sú zdravotne spôsobilí k práci 
na diele.

13.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na diele 
vstupné školenie i vykonávať priebežné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o požiarnej ochrane.

13.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie vstupného školenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o požiarnej ochrane aj u svojich podzhotoviteľov.

13.4 Zhotoviteľ je rovnako povinný priebežne znalosti svojich zamestnancov o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane obnovovať a kontrolovať.

13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať v priebehu realizácie diela vlastný dozor a sústavnú 
kontrolu nad bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť aj všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku mimo priestoru 
staveniska, ak sú dotknuté vykonávaním prác na diele (najmä verejné priestranstvá alebo 
komunikácie ponechané v používaní verejnosti ako napr. podchody pod lešením). Zhotoviteľ 
je povinný pravidelne kontrolovať stav susedných objektov.

13.6 Ak dôjde k akémukoľvek úrazu pri zhotovovaní diela alebo pri činnostiach súvisiacich s 
vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vyšetrenie úrazu a spísanie príslušného 
záznamu. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 14
Kontroly, skúšky a revízie

14.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu 
životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so 
svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom do stavebného 
denníka alebo v inej písomnej forme toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním diela a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ nevykoná 
nápravu ani v objednávateľom dodatočne určenej lehote, ide o podstatné porušenie zmluvy. 
Uplatnenie sankcie za porušenie tejto povinnosti nemá vplyv na uplatnenie si ďalších sankcií 
zo zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
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14.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu a poskytnúť súčinnosť týkajúcu sa vykonávania diela 
v zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Riadiaceho orgánu Ministerstva 
pôdohospodárstva SR, prípadne príslušného úradu životného prostredia.

Článok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdania diela

15.1 Zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr 
do 05/2019. Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a dielo odovzdať 
objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania a prevzatia diela a 
objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať.

15.2 Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v zmluvnej lehote sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. Objednávateľ si je v takomto 
prípade oprávnený uplatniť príslušné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemá vplyv na 
uplatnenie si ďalších sankcií za porušenie zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 (päť) dní dopredu, 
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom zhotoviteľom začať preberacie konanie a 
riadne v ňom pokračovať.

15.4 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je 
povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osobu vykonávajúce funkciu stavebného 
dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, 
ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu 
diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

15.5 O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o 
odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:

a) údaje o zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,
b) opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,
c) dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,
d) termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,
e) prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.

15.6 Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí 
protokol obsahovať najmä:

a) súpis zistených vád a nedorobkov,
b) dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,
c) dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti zhotoviteľovi za účelom odstránenia vád alebo 

nedorobkov.

15.7 V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a
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prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.

15.8 Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní tieto 
doklady týkajúce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pričom 
všetky doklady zhotoviteľ predloží v slovenskom, prípadne českom jazyku:

a) Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v elektronickej 
podobe,

b) Stavebný denník (prípadne denníky) a Zmenové listy,
c) Revízne správy a príslušnými právnymi predpismi predpísané skúšky,
d) Príslušné certifikáty a testy resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa diela
e) Vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v 

elektronickej podobe,
f) Zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
g) Zápisy a výsledky predpísaných meraní,
j) Zápisy a výsledky o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach (napr. revízie 

elektroinštalácie a pod.),
d) Doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela.

15.10 Ak nedoloží zhotoviteľ požadované doklady, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné 
odovzdania.

15.11 Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa pri odovzdávacom a preberacom konaní 
požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia prečo ich požaduje 
a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k 
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky dodatočné skúšky, ktoré 
bude od neho objednávateľ požadovať, pričom náklady na všetky dodatočné skúšky znáša 
zhotoviteľ.

Vady a nedorobky

15.12 Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré 
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.

15.13 Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a 
nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30 
(tridsať) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote 
odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a 
nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do 
vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

15.14 V prípade, že zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a 
prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené alebo, že nie je v 
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom 
konaní. Zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.
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15.15 V prípade, že sa objednávateľ napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví 
k prevzatiu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je 
objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli pri 
neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na 
organizáciu opakovaného konania.

Kolaudácia

15.16 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania. V prípade, že sa zhotoviteľ 
napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné 
konanie.

15.17 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania 
nevyhnutnú súčinnosť. Bezodkladne odstrániť všetky nedostatky zistené v kolaudačnom 
konaní na ním zrealizovanom diele, prípadne v dokladovej časti pokiaľ tieto bránia vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia.

15.18 Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného 
rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa.

15.19 Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v 
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo 
dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

Článok 16
Záruka za kvalitu diela

Zodpovednosť za vady diela

16.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpovedá v dobe prevzatia 
výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v 
zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady 
diela, zistené v záručnej dobe.

16.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

16.3 Záručná doba na dielo je v dĺžke 60 mesiacov.

16.4 Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet diela používať 
pre vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok 
oprávnenej reklamácie objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne 
od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.
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Spôsob uplatnenia reklamácie

16.5 Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa najneskôr v lehote v 
zmysle bodu 16.7 tohto článku zmluvy. V reklamácii musia byť vady popísané alebo 
uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje 
urobiť nápravu. Objednávateľ je oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je 
vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia 
(napr. pri vadách materiálov apod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.

16.6 Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámi vady 
diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.

16.7 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj 
reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas 
uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

16.8 Zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na 
adresu sídla zhotoviteľa alebo na e-mailovú adresu: peter.kordiak@strabag.com. Písomná 
reklamácia musí obsahovať popis vady.

16.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť 
objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že 
reklamáciu objednávateľa uznáva. Zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť, 
v akom termíne nastúpi na odstránenie vád(y). Tento termín nesmie byť dlhší ako 5 (päť) dní 
odo dňa obdržania reklamácie, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ reklamáciu uznáva alebo 
neuznáva. Ak neurčí zhotoviteľ uvedený termín, potom platí lehota 5 (päť) dní odo dňa 
obdržania reklamácie. Súčasne zhotoviteľ písomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstráni, 
táto však nemôže byť dlhšia ako 30 dní odo dňa jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je 
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

16.10 Ak objednávateľ v reklamácii výslovne uvedie, že ide o haváriu, je zhotoviteľ povinný 
nastúpiť a začať odstraňovať vady (havárie) okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po 
obdržaní reklamácie, a túto (tieto) odstrániť bezodkladne.

16.11 Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných 
pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom 
nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

16.12 Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do 
rozhodnutia súdu. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15 
(pätnástich) dní po obdržaní reklamácie objednávateľa, a pri haváriách okamžite, t.j. 
najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie, je objednávateľ oprávnený poveriť 
odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. Všetky takto vzniknuté 
náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

16.13 Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to, 
že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná 
doba, resp., že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením
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vady.

Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

16.14 O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie 
vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

Článok 17 
Zmena zmluvy

17.1 Akákoľvek zmena zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná osobami 
oprávnenými v mene objednávateľa a zhotoviteľa rokovať a podpisovať.

17.2 Zmena zmluvy sa dojedná ako dodatok k zmluve s číselným označením podľa poradového 
čísla príslušnej zmeny zmluvy.

17.3 Ak predloží niektorá zo zmluvných strán návrh na zmenu formou písomného dodatku k 
zmluve, je druhá zmluvná strana povinná sa k návrhu vyjadriť najneskôr do 10 (desiatich) dní 
odo dňa nasledujúceho po doručení návrhu dodatku.

Článok 18
Prevod práv a povinností

18.1 Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú 
osobu len s prechádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

18.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na 
inú osobu aj bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
nepostúpi resp. nebude obchodovať s pohľadávkami voči objednávateľovi vyplývajúcimi a 
nadväzujúcimi na zmluvu.

Článok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

19.1 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty 
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ktorá 
jej bola spôsobená porušením povinnosti povinnej strany, na ktorú sa zmluvná pokuta 
vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za 
účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností vyhlasujú, že náhrada škody spôsobenej 
porušením povinností zhotoviteľom (resp. podzhoto vite ľom) zahŕňa aj akékoľvek a všetky 
sankcie uplatnené voči objednávateľovi zo strany osoby oprávnenej ku kontrole/auditu diela 
podľa bodu 22.1 zmluvy.

19.2 Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi nasledovnú zmluvnú pokutu za porušenie 
nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy, a to:

a) čl. 11 body 11.10, vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a 
za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

b) čl. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 
povinnosti, a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

c) čl. 12 bod 12.10 vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
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d) čl.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej 
povinnosti,

e) čl.13 body 13.1 až 13.6 je vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 
povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

f) čl.15 bod 15.1, t. j. ak zhotoviteľ nedokončí a/alebo neodovzdá dielo objednávateľovi v 
dohodnutom termíne, vo výške 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) čl.15 body 15.16, 15.17 a vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej 
povinnosti,

h) čl. 15 bod 15.19 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za 
každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

i) čl. 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia 
povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

j) čl. 21 bod 21.5 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porušenie vyššie uvedených povinností je možné ukladať aj 
opakovane. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty 
určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to 
za podstatné porušenie zmluvy s výnimkou tých povinností, ktorých porušenie je v zmluve 
priamo špecifikované ako podstatné porušenie zmluvy.

Zmluvná pokuta za porušenie povinností podľa čl. 10

19.3 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi doklady (dôkazy) preukazujúce 
existenciu objednávateľom požadovaných poistení podľa čl. 10 považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi za každý, čo i len 
začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.

Zmluvná pokuta za neodstránenie reklamovaných vád

19.4 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú reklamovanú vadu vo výške 300,- EUR za každý, 
čo i len začatý deň omeškania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedošlo k okamžitej 
náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení 
objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

19.5 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 
za každý čo i len začatý deň omeškania. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej 
povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej 
osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

Sankcia za omeškanie s úhradou faktúry

19.6 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej 
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

19.7 Zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania, vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane 
písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
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vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oprávňuje a spôsob výpočtu 
celkovej výšky zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania.

19.8 Povinná strana sa musí k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, vyjadriť 
najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jeho obdržania, inak sa má za to, že s vyúčtovaním 
súhlasí. Vyjadrením sa v tomto prípade rozumie písomné stanovisko povinnej strany.

19.9 Ak nesúhlasí povinná strana s vyúčtovaním zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, je 
povinná písomne v dohodnutej lehote oznámiť oprávnenej strane dôvody, pre ktoré 
vyúčtovanie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, neuznáva.

Lehota splatnosti zmluvných pokút

19.10 Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania, 
najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Článok 20
Odstúpenie od zmluvy

20.1 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je táto 
povinná to ihneď bez zbytočného odkladu, t.j. do 3 (troch) dní oznámiť písomne druhej 
strane a vyvolať rokovanie zástupcov zmluvných strán.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

20.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.

20.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo 
Obchodný zákonník.

20.4 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o 
podstatné porušenie zmluvy.

20.5 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v 
prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj 
záväzok nesplní.

20.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných 
podmienok, najmä ak:

a) zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
b) zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie 

diela,
c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné 

alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre 
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z 
dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej 
podstaty,

d) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,
e) v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.

20.7 Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. Objednávateľ tiež môže 
odstúpiť od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotoviteľ nedodržal požiadavky objednávateľa
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týkajúce sa podzhotoviteľov.

20.8 Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce.

20.9 Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať primeranú 
úhradu za zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už 
nachádzajú na miestne výkonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

20.10 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných 
nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.

20.11 Zhotoviteľ je povinný do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy 
pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný 
predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.

20.12 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania ešte 
pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od 
zmluvy.

Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

20.13 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.

20.14 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu 
na miesto realizácie diela pred začatím stavebných prác viac ako jeden mesiac.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

20.15 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ustanovení vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, potom povinnosti obidvoch strán sú nasledujúce:

a) Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na miesto výkonu diela, aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „čiastkového preberacieho konania“,

b) Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k „čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 
povinný do 5 (piatich) dní odo obdržania vyzvania začať „čiastkové preberacie konanie“,

c) Zhotoviteľ do 5 (piatich) dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena diela,

d) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a 
spracuje „čiastkovú konečnú faktúru“,

e) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace miesto výkonu diela 
najneskôr do 15 (pätnástich) dní po skončení „čiastkového preberacieho konania“,

f) Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej 
strane všetky náklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Článok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentácie 
súvisiacej s vykonávanými prácami.

21.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v zmluve na mieste určenom
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objednávateľom.

Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov, a 
subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na 
realizácii diela alebo jeho časti vyplývajúcej z výzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

21.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a 
environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a 
s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

21.5 Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

3,23 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok:

Elektroinštalačných prác - MONDEX-electric, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská 
Bystrica

Zhotoviteľ vyhlasuje, že navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo bolo doložené 
čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.6 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu 
subdodávateľov uvedeného v bode 21.5 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
predložiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v rozsahu:

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných 
subdodávateľov a predmet subdodávok,

• identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, 
ak nebolo pridelené identifikačné číslo,

• čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

• čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia 
bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.7 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

21.8 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o 
subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií 
o osobe budúceho subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa bodu 21.6 tohto článku



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácii podľa bodu 21.6 
tejto zmluvy.

21.9 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s 
uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto 
súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o 
schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a 
zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe 
ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.

21.10 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať 
za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na 
základe zmluvy o subdodávke.

21.11 Zhotoviteľ na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
využil kapacity .................................................................................................................................
a zaväzuje sa, že ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa týka preukázanie 
odbornej alebo technickej spôsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne výlučne sám, 
alebo prostredníctvom tejto osoby. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

21.12 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v bode 21.3. až 21.11. sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy.

Doručovanie

21.13 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná 
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať 
doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne a v 
prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s 
nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za 
deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Ďalšie zmluvné dojednania

21.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s 
prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu 
zákazky.

21.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo vykonať dielo na 
základe projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná objednávateľom zhotoviteľovi, a to 
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, podľa požiadaviek objednávateľa, spôsobom a 
za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s 
požiadavkami objednávateľa oboznámil a všetky vady alebo nedostatky projektovej 
dokumentácie (vytvorenej podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane rezervy na 
neočakávané výdavky (napr. skryté vady projektovej dokumentácie) zahrnul do svojej 
celkovej ceny za realizáciu diela. Všetky zmeny a odchýlky v projektovej dokumentácii a
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zmeny vo výkaze výmer oznámil objednávateľovi pred podaním ponuky.

21.16 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo 
montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených 
verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto 
zmluvy.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so 
zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných 
predpisov.
Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a 
dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela, s 
dodaním tovaru - technického zariadenia kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v 
nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone 
kontroly/auditu, ak to bude aktuálne/požadované. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, 
auditu sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v 
súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - 
Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny 
koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a 
spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori 
horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.

22.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť jednotlivé články v zmluve podľa 
konkrétnych prác (diela).

22.3 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.

22.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto zmluvy a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

22.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a jej príloh na webovom sídle 
objednávateľa, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva a zhotoviteľ 
výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

22.6 Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaním, a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

22.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotoviteľovi a tri 
rovnopisy zostanú objednávateľovi.

22.8 Zmluvné strany sa pre prípad sporov vyplývajúcich z duševného vlastníctva dohodli, že v 
prípade ak zhotoviteľ vyhotoví, poskytne, dodá, opraví alebo upraví projektovú 
dokumentáciu alebo akýkoľvek dokument, ktorý by bolo možné považovať za duševné 
vlastníctvo, bude sa mať za to, že zhotoviteľ zabezpečil objednávateľovi licenciu s
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nasledovnými podmienkami. Licencia sa považuje za prenosnú, neexkluzívnu, bezplatnú, 
časovo neobmedzenú s právom na ľubovoľné neobmedzené kopírovanie, užívanie, 
modifikovanie, s právom na akékoľvek zmeny a zásahy podľa potrieb objednávateľa alebo 
jeho nasledovníkov alebo budúcich majiteľov diela alebo dokumentácie.

22.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) Príloha A - Ocenený výkaz výmer
b) Príloha B - Podrobný časový harmonogram postupu prác
c) Príloha C - Zodpovednostné poistenie zhotoviteľa a poistenie diela
d) Príloha D - Osoby oprávnené zapisovať, nazerať a robiť si výpisy zo stavebného denníka.

22.10 Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre prípad sporu je právo platné a účinné 
v Slovenskej republike, prednostne Obchodný zákonník, a príslušným súdom je príslušný 
súd v mieste sídla objednávateľa.

22.11 Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu zaväzujú uzatvoriť písomný dodatok k tejto 
zmluve v prípade, ak bude potrebné upraviť práva a povinností zmluvných strán a to v 
závislosti od Zmluvy o poskytnutí podpory z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky.

22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že túto zmluvu 
uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola 
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiari nad Hronom, dňa Z.ď. Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa:
Za zhotoviteľa:

fer Antal 
primátor 
Mesto Žiar nad Hronom

...ľľľľrrArf....
Ing. Pavel MúLer
riaditeľ oblasti Stred
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z. 
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / 
použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie-je možné: vykonať, v nej pokrýčoyáť alebo 
vymáhať poskytnuté plnenie.
Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie:
Meno a priezvisko: Ing. Martin Majemík Dátum(r.4L.<W$...Podpisóy.—..........

Finančnú operáciu alebo jej časť je - možné: vykonať, v nej pokračovať alebo 
vymáhať poskytnuté plnenie.
Zam estn anec zodpove<^/zLp .... ....

Meno a priezvisko: Dátum:....^:....... .^Podpis:.

*nehodiace sa škrtnite

Ing. Peter Kordiak
vedúci PJ Žarnovica
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
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PLNOMOCENSTVO

STRABAO sxo.
Mlynské Nivy 61/Ä, 825 18 Bratislava,
ÍĎO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla MGflerá,

aby uvedenú spoločnosť STRäBäG s.r.o, zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek £ predpokladanou cenou do 3,0 rtwl. € (slovom tri milióny Epr) bez DPH a 
zastupoval pri všetkých Éfeonpch y obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu 
nepresiahne 3,€miL < (éiovorn tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
pbnuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ aakýchkoTvek súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z 
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou sptnomocnehOu osobou.

Toto pfnomoceiístvo platí do Skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho 
odvolania.

Dňom prijatia tohto plnómócenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03,03,2014

7iera NádasKá 
kohatéíka

Z

Ing. Branisláv Lukáš 
konateľ

Splnornochenie prijímam: Ing. Páve! Múller

Dátum prijatia plnej moči: Podpíš splnomočnéhčál....



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa J
narodenia r&'
zistíl(a)zákonným spôsob 
preukaz, sériaa/alebo čisto:

Bratislava dňa 103.2014

>išu: íugr Bránisiav Luk$Č, dátum 
bytom TurČjanskeTepííeCj Teplická W/36, ktorého(ej) totožňosť $om 

totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
ktorý(á) podpis na listine uznalfa) za svoj ylastný. Centrálny register 

é číslo O 185756/2034.

cákom

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu

Podľaknihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 
, r.Č. i , bytom Bratislavas Krcsánkova 3471/22; ktorého(ej) totožnosť som zistií(a)

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: _____ktorýfé) podpis na listine uznal(a) za svoj,ylastný. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0185757/2614.

Bratislava dňa 103.2014

//<) v

' poverený 
nolárdú^Sfíŕ. Ivanom Macákom 

so sídlom v Bratislave

»vžäzený?h v listine, (§58 ods, 4 
NbtánikékojíoJÍátÔdt)



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

PLNOIWOCENSTVO

STRABAG S.r.o.
Mlynské Nivy 6i/As 825 18 Bratislava,
IČÔ17317 2&2
Žášh: Vtérôu Nádaskou, kôriatetkóu

a Mg. Branlslavom Lukášom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
9Ô1ZB.

splnomocňuje

Ing. Petra féordíaka,

aby uvedehú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 50Ô tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez 
DPH a zastihoval-pri vletí&ýcb úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného 
úkonu nepre^ahneWQfis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,

•• ; . v* •

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávátef a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo há stavbu, uplatňovať nároky ž 
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomócenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do 
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstyá zanikajú.

Dňa Ú3.Ú3.2G14

fléra Nádaská 
konatéľka

Ing. Branislav Lukác 
konateľ

Spinômočnenie prijímam; ihg. Peter Kordiak

Podpis splnomcchenea



 

 
 

 

 

 
 

 

OSVEDČENIE 

o pravosť podpisu

Podľa kníljýúsvedčoVanjapmvtostipodpísóv Osvedčujem pravosť podpisu: Ing, Branisláv Lukáš, dátum 
narodenia , r.Č. ' , bytom > ktorého(ej) totožnosť som
zistila) zákonným spôsobomrspôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti -Úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/atebo čisto: ktorý(ä) podpis na listine uznsl(a) za svoj vlastný. Cent^jhy register
©svedčených podpisov pridelil podpisu poradové čisto O i$575&20 14,

Macákom 
lislave

Bratislava dňa 1&&2&14

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Vtera WdasMa dátum narodenia 
rA ,bytom: ktorého(«ý) totožnosť som astií(a)

záko^ým spôsobom, wsoí žištoma totožňóšti; platoý dokted totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
Séria á/alebo číslo: , ktorýít) podpis ňá listine. uznaXa) 2® svoj 
podpisov pridelil podpisu poradové Číšío © 1857S7/2S14,

Bratislava dňa 19.3.2014
Säsiarcreá 

i iWtovmk poverený 
nfiSgfifcg ír, Ivanom Macákom 

so sídlom v Bratislave

©svedčených

MéMk tejgalizäčiqu

uvádzaných visíme (§58 odS/4 
WláŕsXébo ptfiálku)



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Žiarn nad Hronom 00 321 125 2021339463

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o. 17 317 282 2020316298

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

TG-GG-18029167 Ing. Milan Kohút 03.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady Z1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 350 571,88 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 350 571,88 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 350 571,88

Dátum a podpis Pečiatka 24 20,0 % 350 571,88 DPH 70 114,38
Objednávateľ 25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 420 686,26

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

r"’i
íMSÁfi -M 27 Dodávky objednávateľa 0,00ärtf w k* 1 ’• í 28 KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis
ís 5 tiňwM
Péefeítká’ivy 61/A> 82518 Br0ti8lavB 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG
Objednávateľ: Mesto Žiarn nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

SO-01 Cyklotrasa 167 329,62
SO-01 Cyklotrasa 167 329,62
Práce a dodávky HSV 159 711,30
Zemné práce 9 128,96
Zakladanie 28,82
Vodorovné konštrukcie 430,11
Komunikácie 79 538,11
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 563,87
Presun hmôt HSV 21,43
Práce a dodávky PSV 7 618,32
Konštrukcie doplnkové kovové 7 618,32
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron 88 039,31
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron 88 039,31
Práce a dodávky HSV 8 468,06
Zemné práce 204,92
Zakladanie 6 693,76
Vodorovné konštrukcie 908,31
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 660,59
Presun hmôt HSV 0,48
Práce a dodávky PSV 79 571,25
Konštrukcie doplnkové kovové 61 084,94
Dokončovacie práce - nátery 18 486,31
SO-03 Cyklotrasa 45 902,90
SO-03 Cyklotrasa 45 902,90
Práce a dodávky HSV 45 902,90
Zemné práce 4 060,92
Komunikácie 38 968,43
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 868,22
Presun hmôt HSV 5,33
SO-04 Cykloprístrešok 37 450,56
Cykloprístrešok 1 18 725,28
Práce a dodávky HSV 2 847,80
Zemné práce 238,33
Zakladanie 1 244,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,92
Presun hmôt HSV 0,22
Práce a dodávky PSV 4 998,04
Izolácie proti vode a vlhkosti 91,70
Konštrukcie doplnkové kovové 3 945,38
Dokončovacie práce - nátery 960,96
Práce a dodávky M 10 879,44
Elektromontáže 9 115,49
Montáž oceľových konštrukcií 1 763,95
Cykloprístrešok 2 18 725,28
Práce a dodávky HSV 2 847,80
Zemné práce 238,33
Zakladanie 1 244,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,92
Presun hmôt HSV 0,22
Práce a dodávky PSV 4 998,04
Izolácie proti vode a vlhkosti 91,70
Konštrukcie doplnkové kovové 3 945,38

- 1/2 -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG
Objednávateľ: Mesto Žiarn nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

Dokončovacie práce - nátery 960,96
Práce a dodávky M 10 879,44
Elektromontáže 9 115,49
Montáž oceľových konštrukcií 1 763,95
SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie 11 849,49
Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská 3 516,38
Práce a dodávky M 3 516,38
Elektromontáže 2 767,40
Zemné práce pri extr.mont.prácach 144,66
Hodinové zúčtovacie sadzby 174,33
Ostatné 429,99
Elektrinštalacia VO križovatka Svitavská - Chrasteka 4 115,93
Práce a dodávky M 4 115,93
Elektromontáže 2 746,70
Zemné práce pri extr.mont.prácach 764,91
Hodinové zúčtovacie sadzby 174,33
Ostatné 429,99
Elektrinštalacia VO križovatka Janského - Moyzesa 4 217,18
Práce a dodávky M 4 217,18
Elektromontáže 2 676,72
Zemné práce pri extr.mont.prácach 936,14
Hodinové zúčtovacie sadzby 174,33
Ostatné 429,99

Celkom 350 571,88

-2/2 -



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO-01 Cyklotrasa 
SO-01 Cyklotrasa 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce

167 329,62 
167 329,62 
159 711,30

9 128,96
1 113106121 Rozoberanie dlažby, z betónových m2 712,410 5,45 3 882,63 20,0
2 113107132 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 

mm 0,5001
m2 22,090 4,09 90,35 20,0

3 113107143 Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 
0,316 t

m2 134,170 2,72 364,94 20,0

4 113151113 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 750 
mm,hr.4O mm

m2 642,480 0,94 603,93 20,0

5 113151114 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 500 
mm,hr.5O mm

m2 119,650 1,04 124,44 20,0

6 113151314 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750
mm,s prek.hr.50 mm

m2 2 552,800 0,99 2 527,27 20,0

7 121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a 
do 1000 m3

m3 75,970 3,20 243,10 20,0

8 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3 m3 106,350 3,98 423,27 20,0
9 180403111 Založenie trávnika s hydroosevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 505,450 0,65 328,54 20,0
10 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 23,430 5,81 136,13 20,0
11 182301122 Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 

150 mm
m2 505,450 0,80 404,36 20,0

Zakladanie 28,82
12 271521111 Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16-125 mm m3 1,360 21,19 28,82 20,0

Vodorovné konštrukcie 430,11
| 13 | | |430321313 |Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 4,860| 88,50| 430,111 20.0|

Komunikácie 79 538,11
14 564861111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm m2 627,970 3,75 2 354,89 20,0
15 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-K2 m2 117,970 4,26 502,55 20,0

16 567132115 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnením, CBGM
C5/6 .hr.po zhutnení 200 mm-K2

m2 117,970 14,22 1 677,53 20,0

17 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1

m2 627,970 0,38 238,63 20,0

18 5732111111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K2

m2 235,940 0,38 89,66 20,0

19 5732111112 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K3

m2 1 424,820 0,38 541,43 20,0

20 57321111121 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2-doasfaltovanie

m2 2 672,440 0,38 1 015,53 20,0

21 5771311111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hr.40mm- doasfaltovanie m2 642,480 7,30 4 690,10 20,0
22 577131211 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC110.CA3/50 II. hr.40mm- K1 m2 627,970 7,30 4 584,18 20,0
23 577141112 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie m2 2 672,440 9,12 24 372,65 20,0

24 577141212 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC11 0, PMB 45/80 II, hr.50mm-K2 m2 117,970 10,51 1 239,86 20,0

25 5771412121 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný AC11 0, PMB 45/80 II. hr.50mm-K3 m2 712,410 10,51 7 487,43 20,0

26 577171225 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16P, 
CA35/50 hr.80 mm-K1

m2 627,970 14,24 8 942,29 20,0

27 5771712251 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16L, PMB 
45/80-55 II, hr.80 mm-K2

m2 117,970 15,87 1 872,18 20,0

28 5771712252 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.ll lôžkový AC16L, PMB
45/80-55 II, hr.80 mm-K3

m2 712,410 15,87 11 305,95 20,0

29 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 205,880 13,13 2 703,20 20,0
30 5922902260 Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá m2 207,940 28,47 5 920,05 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-béranie 70 563,87
31 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo 

objekt
ks 131,000 29,05 3 805,55 20,0

32 4044521100 Značka dopravná ks 122,000 58,11 7 089,42 20,0
33 9140011112 Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie ks 121,000 25,57 3 093,97 20,0
34 915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm m 108,790 0,93 101,17 20,0
35 915721111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.
m2 125,250 6,97 872,99 20,0

36 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace 
prúžky

m 108,790 0,23 25,02 20,0

37 91579111121 Značka V8c - koridor pre cyklistov ks 180,000 5,23 941,40 20,0
38 915791112 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z 

náterových hmôt
m2 125,250 0,41 51,35 20,0

39 9157911122 Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista ks 93,000 4,07 378,51 20,0
40 9157911123 Zelená retroreflexná farba m2 648,940 7,55 4 899,50 20,0
41 9157911124 Podfarbenie priechodov pre chodcov červenou farbou m2 70,080 7,55 529,10 20,0
42 9157911125 D+M reflexného dopravného gombíka ks 92,000 22,08 2 031,36 20,0
43 9157911126 Dočasné dopravné značenie sub 1,000 1 162,13 1 162,13 20,0
44 917762111 Osadenie cestného . obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 

do lôžka
m 1 210,900 11,75 14 228,08 20,0

45 5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá ks 575,120 3,58 2 058,93 20,0
46 59229030601 Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá ks 461,740 3,08 1 422,16 20,0
47 59229030602 Obrubník prechodový 100/25/8 cm, sivá ks 50,740 3,08 156,28 20,0
48 59229030603 Obrubník prejazdový ks 135,400 4,59 621,49 20,0
49 9177621111 Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 

do lôžka
m 1 370,520 9,81 13 444,80 20,0

-1/6-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiarn nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 5922902940 Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá ks 1 384,230 1,48 2 048,66 20,0
51 918101111 Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob kociek z betónu prostého tr. C 

10/12,5
m3 102,620 65,24 6 694,93 20,0

52 919735115 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 239,290 3,50 837,52 20,0
53 966006121 Odstránenie značky ks 9,000 5,39 48,51 20,0
54 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 563,170 0,15 84,48 20,0

55 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 11 263,400 0,15 1 689,51 20,0
56 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 563,170 0,74 416,75 20,0
57 979089212 Poplatok za skladovanie - asfalty , betóny (17 03), ostatné t 563,170 3,25 1 830,30 20,0

Presun hmôt HSV 21,43
58 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek 

dĺžky objektu
t 2 142,900 0,01 21,43 20,0

Práce a dodávky PSV 7 618,32
Konštrukcie doplnkové kovové 7 618,32

59 767-1 D+M zábradlia m 7,480 63,92 478.12 20,0
60 767-2 Osadenie a dodávka poklopov ks 24,000 38,42 922,08 20,0
61 767-3 Cyklistický mobiliar - stojan ks 103,000 60,37 6218,11 20,0
62 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 1,080 0,01 0,01 20,0

SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron 88 039,31
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron 88 039,31
Práce a dodávky HSV 8 468,06
Zemné práce 204,92

63 115101201 Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu 
nad 100 do 500 I

hod 8,000 5,17 41,36 20,0

64 129103101 Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m homina1-2 (nánosy a bahno) m3 15,300 10,69 163,56 20,0

Zakladanie 6 693,76
65 233954131 Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého 

ohradenia
m2 64,000 63,92 4 090,88 20,0

66 233954231 Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého 
ohradenia

m2 64,000 40,67 2 602,88 20,0

Vodorovné konštrukcie 908,31
67 457311125 Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu - preliatie

zahádzky
m3 5,850 67,79 396,57 20,0

68 462511111 Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa m3 13,650 37,49 511,74 20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 660,59

69 711712016 Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov m2 56,726 1,70 96,43 20,0
70 622465701 Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézny mostík m2 14,182 9,76 138,42 20,0
71 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 14,182 30,02 425,74 20,0

Presun hmôt HSV 0,48
72 998212111 Presun hmôt pre mosty murované, monolitické .betónové,kovové, výšky mosta do 20 

m
t 47,917 0,01 0,48 20,0

Práce a dodávky PSV 79 571,25
Konštrukcie doplnkové kovové 61 084,94

73 767995110 Montáž a dodávka nové prvky OK cyklistickej lávky kg 22 582,000 2,67 60 293,94 20,0
74 767996803 Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad

100 do 250 kg, -0,001 OOt
kg 2 260,000 0,35 791,00 20,0

Dokončovacie práce - nátery 18 486,31
75 783102812 Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii stredných "B” plnostenných "D"

oceľovou kefou
m2 913,916 0,81 740,27 20,0

76 783124120 Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70pm m2 1 660,059 5,35 8 881,32 20,0

77 783124720 Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35pm m2 3 320,118 2,67 8 864,72 20,0

SO-03 Cyklotrasa 45 902,90
SO-03 Cyklotrasa 45 902,90
Práce a dodávky HSV 45 902,90
Zemné práce 4 060,92

78 113151314 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750 
mm,s prek.hr.50 mm

m2 4 101,940 0,99 4 060,92 20,0

Komunikácie 38 968,43
79 57321111121 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 

od 0,50 do 0,70 kg/m2-doasfaltovanie
m2 4 101,940 0,38 1 558,74 20,0

80 577141112 Betón asfaltový po zhutnenl l.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie m2 4 101,940 9,12 37 409,69 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 868,22
81 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na strpí k, stľp.konzolu alebo

objekt
ks 2,000 4,04 8,08 20,0

82 4044521100 Značka dopravná ks 1,950 45,32 88,37 20,0
83 9140011112 Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie ks 2,000 33,86 67,72 20,0
84 9157911122 Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista ks 18,000 4,07 73,26 20,0
85 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 520,950 0,15 78,14 20,0

86 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 10 419,000 0,15 1 562,85 20,0
87 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 520,950 0,74 385,50 20,0
88 979089212 Poplatok za skladovanie - asfalty , betóny (17 03 ), ostatné t 520,950 1,16 604,30 20,0

Presun hmôt HSV 5,33
89 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek

dĺžky objektu
t 533,430 0,01 5,33 20,0

SO-04 Cykloprfstrešok 37 450,56
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ROZPOČET
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG
Objednávateľ Mesto Žiam nad Hronom 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o
Dátum: 03.05.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cykloprlstrešok 1 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce

18 725,28
2 847,80 

238,33
90 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 8,590 3,98 34,19 20,0
91 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,780 7,97 14,19 20,0
92 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 10,370 0,01 0,10 20,0
93 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m m3 10,370 2,32 24,06 20,0
94 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 103,670 0,77 79,83 20,0
95 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 10,370 1,06 10,99 20,0
96 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,370 0,95 9,85 20,0
97 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 18,660 3,49 65,12 20,0

Zakladanie 1 244,33
98 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 3,780 21,19 80,10 20,0
99 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 3,600 71,39 257,00 20,0
100 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,940 7,74 22,76 20,0
101 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,940 2,15 6,32 20,0
102 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARÍ t 0,200 1 590,69 318,14 20,0
103 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 2,140 71,39 152,77 20,0
104 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 19,200 7.74 148,61 20,0
105 275351216 Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce m2 19,200 2,15 41,28 20,0
106 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,160 1 358,42 217,35 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,92
107 9-4 D+M stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s opornými oblúkmi ks 2,000 241,49 482,98 20,0
108 9-5 Servisný stojan na opravu bicyklov ks 1,000 881,94 881,94 20,0

Presun hmôt HSV 0,22
109 998011001 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic.z kovu

výšky do 6 m
t 22,100 0,01 0,22 20,0

Práce a dodávky PSV 4 998,04
Izolácie proti vode a vlhkosti 91,70

110 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studená m2 24,010 1,08 25,93 20,0
111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAĹ v sudoch t 0,010 1 588,06 15,88 20,0
112 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavenim m2 24,010 1,21 29,05 20,0
113 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 27,610 0,38 10.49 20,0
114 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavenim m2 3,600 2,42 8,71 20,0
115 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 4,320 0,38 1,64 20,0

Konštrukcie doplnkové kovové 3 945,38
116 767122112 Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zváraním m2 35,700 8,13 290,24 20,0
117 1594112000 Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000 m2 35,700 43,00 1 535,10 20,0
118 767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg kg 915,200 0,46 420,99 20,0

119 1333151200 Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm t 0,040 1 975,63 79,03 20,0
120 1457435500 Profil štvorcový 30x30x3 mm t 0,210 1 975,63 414,88 20,0
121 1458439500 Profil štvorcový 80x80x3 t 0,500 1 975,63 987,82 20,0
122 145833369 P8-P10-P6-RD 15 t 0,110 1 975,63 217,32 20,0

Dokončovacie práce - nátery 960,96
123 | | [78311 | kg | 915,200|^NáteroceľovejJ<onštrukde ž̂iarove pozínkovanie+náte^

Práce a dodávky M
Elektromontáže

1,05| 960,961 20,0|

10 879,44 
9 115,49

124 9-1 Kamerový systém D+M sub 1,000 706,00 706,00 20,0
125 9-2 Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M sub 1,000 723,84 723,84 20,0
126 9-3 Sofware, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M sub 1,000 5 614,74 5 614,74 20,0
127 9-6 Osvetlenie prístrešku sub 1,000 486,35 486,35 20,0
128 9-7 D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp sub 3,000 345,15 1 035,45 20,0
129 9-8 D+M príslušenstva k solárnym panelom sub 1,000 549,11 549,11 20,0

Montáž oceľových konštrukcii 1 763,95
130 430821105 Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmôt. 15,29 kg/m2, T 

60
m2 26,200 5,81 152,22 20,0

131 1383873830 Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné m2 26,460 17,43 461,20 20,0
132 430844014 Oplechovanie stien zvárané m2 27,810 8,13 226,10 20,0
133 1371468000 Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm m2 30,590 30,22 924,43 20,0

18 725,28
2 847,80 

238,33

Cykloprlstrešok 2 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce

134 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 8,590 3,98 34,19 20,0
135 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,780 7,97 14,19 20,0
136 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 10,370 0,01 0,10 20,0
137 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m m3 10,370 2,32 24,06 20,0
138 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 103,670 0,77 79,83 20,0
139 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 10,370 1,06 10,99 20,0
140 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,370 0,95 9,85 20,0
141 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 18,660 3,49 65,12 20,0

Zakladanie 1 244,33
142 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 3,780 21,19 80,10 20,0
143 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 3,600 71,39 257,00 20,0
144 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,940 7,74 22,76 20,0
145 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,940 2,15 6,32 20,0
146 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár, sieti KARÍ t 0,200 1 590,69 318,14 20,0
147 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 2,140 71,39 152,77 20,0
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ROZPOČET
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Sadzba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

148 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 19,200 7,74 148,61 20,0
149 275351216 Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce m2 19,200 2,15 41,28 20,0
150 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,160 1 358,42 217,35 20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,92
151 9-4 D+M stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s opornými oblúkmi ks 2,000 241,49 482,98 20,0
152 9-5 Servisný stojan na opravu bicyklov ks 1,000 881,94 881,94 20,0

Presun hmôt HSV 0,22
153 998011001 Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic.z kovu

výšky do 6 m
t 22,100 0,01 0,22 20,0

Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti

4 998,04 
91,70

154 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studená m2 24,010 1,08 25,93 20,0
155 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,010 1 588,06 15,88 20,0
156 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 24,010 1,21 29,05 20,0
157 6283228200 Pásyfažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 27,610 0,38 10,49 20,0
158 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavenim m2 3,600 2,42 8.71 20,0
159 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 4,320 0,38 1,64 20,0

Konštrukcie doplnkové kovové 3 945,38
160 767122112 Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zváraním m2 35,700 8,13 290,24 20,0
161 1594112000 Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000 m2 35,700 43,00 1 535,10 20,0
162 767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg kg 915,200 0,46 420,99 20,0

163 1333151200 Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm t 0,040 1 975,63 79,03 20,0
164 1457435500 Profil štvorcový 30x30x3 mm t 0,210 1 975,63 414,88 20,0
165 1458439500 Profil štvorcový 80x80x3 t 0,500 1 975,63 987,82 20,0
166 145833369 P8-P10-P6-RD 15 t 0,110 1 975,63 217,32 20,0

Dokončovacie práce - nátery 960,96
| 167 [ | [78311 |Náter oceľovej konštrukcie - žiarové pozinkovanie+náter | kg | 915.200| 1.05| 960.96| 2(ŤÔ]

Práce a dodávky M 10 879,44
Elektromontáže 9115,49

168 9-1 Kamerový systém D+M sub 1,000 706,00 706,00 20,0
169 9-2 Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M sub 1,000 723,84 723,84 20,0
170 9-3 Sofware, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M sub 1,000 5 614,74 5 614,74 20,0
171 9-6 Osvetlenie prístrešku sub 1,000 486,35 486,35 20,0
172 9-7 D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp sub 3,000 345,15 1 035,45 20,0
173 9-8 D+M príslušenstva k solárnym panelom sub 1,000 549,11 549,11 20,0

Montáž oceľových konštrukcií 1 763,95
174 430821105 Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmôt. 15,29 kg/m2, T 

60
m2 26,200 5,81 152,22 20,0

175 1383873830 Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné m2 26,460 17,43 461,20 20,0
176 430844014 Oplechovanie stien zvárané m2 27,810 8,13 226,10 20,0
177 1371468000 Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm m2 30,590 30,22 924,43 20,0

SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie 11 849,49
Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská 3 516,38
Práce a dodávky M 3 516,38
Elektromontáže 2 767,40

178 210010125 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm m 0,000 1,94 0,00 20,0
179 3450704800 l-Rúrka FXKV 110 m 0,000 1,92 0,00 20,0
180 210201067 Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajších komunikácií ks 2,000 12,61 25,22 20,0

181 3480722630 Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2 ks 2,000 541,38 1 082,76 20,0
182 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 2,000 63,92 127,84 20,0
183 3160106400 Stožiar osvetľovací pre 1 svietidlo ks 2,000 307,97 615,94 20,0
184 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 2,000 31,38 62,76 20,0
185 3160306900 Výložník VUD 15A zinkový ks 2,000 65,66 131,32 20,0
186 210204122 Stožiarová pätka betónová ks 2,000 69,73 139,46 20,0
187 5931100000 Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150 ks 2,000 52,88 105,76 20,0
188 210204203 Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy ks 2,000 14,93 29,86 20,0
189 3450661900 Svorkovnica MHY 703 ks 2,000 31,20 62,40 20,0
190 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 34,000 1,34 45,56 20,0
191 3544223850 Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm kg 34,000 1,80 61,20 20,0
192 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 3,87 7,74 20,0
193 3544221300 Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ks 2,000 0,99 1,98 20,0

194 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 60,000 0,52 31,20 20,0
195 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 60,000 3,94 236,40 20,0

Zemné práce pri extr.mont.prácach 144,66
196 460200141 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1 m 22,000 2,21 48,62 20,0
197 460300002 Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne. m3 4,000 7,61 30,44 20,0

198 460300201 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez 
výkopu.zásypu a bez šácht,pe

m 0,000 7,65 0,00 20,0

199 460420371 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm m 22,000 1,65 36,30 20,0

200 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 1,000 19,18 19,18 20,0
201 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 22,000 0,23 5,06 20,0
202 2830002000 Fólia červená v m m 22,000 0,23 5,06 20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby 174,33
| 203 | |HZS000420 projekt skutočného vyhotovenia hod 3,0001 58,11 174,33 20,0|
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ROZPOČET
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad HronomStavba:

Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

429,99
204 HZS000313 revízia uzemnenia hod 1,000 139,46 139,46 20,0
205 HZS000314 Revizia elektro - rozvody nn a VO hod 1,000 290,53 290,53 20,0

Elektrinštalacia VO križovatka Svitavská - Chrasteka
Práce a dodávky M
Elektromontáže

4 115,93 
4 115,93 
2 746,70

206 210010125 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm m 10.000 1,94 19,40 20,0
207 3450704800 l-Rúrka FXKV 110 m 10,000 1,92 19,20 20,0
208 210201067 Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajšich komunikácií ks 2,000 12,61 25,22 20,0

209 3480722630 Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2 ks 2.000 541,38 1 082,76 20,0
210 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do držky 12 m ks 2,000 63,92 127,84 20,0
211 3160106400 Stožiar osvetľovači pre 1 svietidlo ks 2,000 307,97 615,94 20,0
212 210204103 Výložnlk oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 2,000 31,38 62,76 20,0
213 3160306900 Výložník VUD 15A zinkový ks 2,000 65,66 131,32 20,0
214 210204122 Stožiarová pátka betónová ks 2,000 69,73 139,46 20,0
215 5931100000 Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150 ks 2,000 52,88 105,76 20,0
216 210204203 Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy ks 2,000 14,93 29,86 20,0
217 3450661900 Svorkovnica MHY 703 ks 2,000 31,20 62,40 20,0
218 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 35,000 1,34 46,90 20,0
219 3544223850 Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm kg 35,000 1,80 63,00 20,0
220 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 3,87 7,74 20,0
221 3544221300 Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ks 2,000 0.99 1,98 20,0

222 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 46,000 0,52 23,92 20,0
223 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 46,000 3,94 181,24 20,0

Zemné práce pri extr.mont.prácach
224 460200141 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1 m 18,000 2,21 39,78 20,0
225 460300002 Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne. m3 3,780 7,61 28,77 20,0

226 460300201 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez 
výkopu,zásypu a bez šácht,pe

m 10,000 63,92 639,20 20,0

227 460420371 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm m 18,000 1,65 29,70 20,0

228 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 1,000 19,18 19,18 20,0
229 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 18,000 0,23 4,14 20,0
230 2830002000 Fólia červená v m m 18,000 0,23 4,14 20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby 
JProjektskutočnéhovyhotoveni^ 3,0001 58,11i231 i i r

429,99
232 HZS000313 revizia uzemnenia hod 1,000 139,46 139,46 20,0
233 HZS000314 Revizia elektro - rozvody nn a VO hod 1,000 290,53 290,53 20,0

Elektrinštalacia VO križovatka Janského - Moyzesa 
Práce a dodávky M 
Elektromontáže

4 217,18 
4 217,18 
2 676,72

234 210010125 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm m 14,000 1,94 27,16 20,0
235 3450704800 l-Rúrka FXKV 110 m 14,000 1,92 26,88 20,0
236 210201067 Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlajšich komunikácií ks 2,000 12,61 25,22 20,0

237 3480722630 Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2 ks 2,000 541,38 1 082,76 20,0
238 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do držky 12 m ks 2,000 63,92 127,84 20,0
239 3160106400 Stožiar osvetľovací pre 1 svietidlo ks 2,000 307,97 615,94 20,0
240 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 2,000 31,38 62,76 20,0
241 3160306900 Výložník VUD 15A zinkový ks 2,000 65,66 131,32 20,0
242 210204122 Stožiarová pätka betónová ks 2,000 69,73 139,46 20,0
243 5931100000 Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150 ks 2,000 52,88 105,76 20,0
244 210204203 Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy ks 2,000 14,93 29,86 20,0
245 3450661900 Svorkovnica MHY 703 ks 2,000 31,20 62,40 20,0
246 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 22,000 1,34 29,48 20,0
247 3544223850 Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm kg 22,000 1,80 39,60 20,0
248 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 3,87 7,74 20,0
249 3544221300 Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ks 2,000 0,99 1,98 20,0

250 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 36,000 0,52 18,72 20,0
251 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 36,000 3,94 141,84 20,0

Zemné práce pri extr.mont.prácach 936,14
252 460200141 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1 m 6,000 2,21 13,26 20,0
253 460300002 Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne. m3 1,260 7,61 9,59 20,0

254 460300201 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez
výkopu,zásypu a bez šácht.pe

m 14,000 63,92 894,88 20,0

255 460420371 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm m 6,000 1,65 9,90 20,0

256 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 0,300 19,18 5,75 20,0
257 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 6,000 0,23 1,38 20,0
258 2830002000 Fólia červená v m m 6,000 0,23 1,38 20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby
JProjekt^lujtočnéhovyhotoveniä^ 58,11| 174,33

I 260 I I | HZS000313 | revizia uzemnenia" 139.461 139,46

20,0|

"ŽTÔl
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ROZPOČET
Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG
Objednávateľ: Mesto Žiam nad Hronom 
Zhotoviter: STRABAG s.r.o.
Dátum: 0305.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

261 HZS000314 Revízia elektro - rozvody nn a VO hod 1,000 290,53 290,53 20,0

Celkom 350 571,88
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Harmonogram prác
Stavba: „ Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom"

1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4 mesiac
SO-01 Cyklotrasa
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron
SO-03 Cyklotrasa
SO-04 Cykloprlstrešok
SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Vo Zvolene dňa,

Ing. Peter Kordiak
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 s.r.o.

0^^61/4,806 78 0ratísfava



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERÁLI

Poisťovateľ
Insurer
Poisťovateľ
Insurer

af and

Poistník/Poistený 
Policy holder/lnsured

af and

Poistník/Poistený 
Policy holder/lnsured

Rámcová poistná zmluva na stavebné a montážne 
poistenie č. 2405728831

Framework agreement for Construction and Erection 
Insurance no. 2405728831

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovák Republic 
IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1325/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa. Insert 
NO.1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS
Company is part of the Generáli group that is stated in the Italian list of groups of 
insurers controlled by IVASS

V mene ktorej koná Z represented by:
Mgr. Erika Belovičová, underwriter / underwriter
Ing. Miroslav Škripec, vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti / head 
manager ofProperty and Casualty Insurane Section

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO/ ID: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka 
č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava 1, Section: Sro, Insert 
no: 991/B

V mene ktorej koná / represented by:
Ing. Ivan Ferenčák, konateľ spoločnosti / executive officer
Rodné číslo / Personál Identification number.
Adresa pobytu / Adress ofresidence:
Štátna príslušnosť / Nationality. SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identifícation document: Občiansky 
preukaz číslo:

E-mailová adresa: ivan.ferencak@strabaq.com

Jana Hajdúchová, prokurista / holder of procuration
Rodné číslo / Personál identifícation number:
Adresa pobytu / Adress of residence:
Štátna príslušnosť / Nationality: SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of Identification document: Občiansky 
preukaz:

E-mailová adresa: iana.haiduchova@strabag.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@gfenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabag.com

Strana I (celkom 23)



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

GENERÁLI

Spolupoistený
Co-insureds

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len “zmluva“) na 
stavebno-montážne poistenie.
conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil 
Code, this policy of Construction and Erection AH Risks Insurance (Hereinafter the 
„Policy”).

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých 

zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou 
koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na 
území SR).
Insurance Group members:

- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed 
works, the contractors are companies that are within the periód of insurance part 
of STRABAG S E, the Slovák Republic (seat and plače insurance on the territory 
ofthe Slovák Republic).

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany 
príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného 
stavebného alebo montážneho diela, dodávaného poistníkom v súlade 
s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne 
zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu 
dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre 
budované dielo.
Insureds, policyholder (as a contractor) and the Client as the parties concerned 
work contracts concluded for the purpose of building the specified construction 
or installation work supplied to policyholders in accordance with the technical 
requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the 
building work who háve the appropriate permissions to the implementation of 
agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of 
built work.

Maklérska doložka 
Brokerage clause

I. Úvodné 
ustanovenia 
General

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:
STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31 
319 637, spracovaním jeho poistného záujmu, dojednaním a správou poistnej 
zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú realizované výhradne 
prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné 
oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.
Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv 
uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu BRVZ 
s.r.o.
The policyholder declares that authorized company:
STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Niva 61 / A, 82518 Bratislava, ID: 31319637, 
treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance 
contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means 
of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and 
decisions ofboth parties.
The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts 
under this Article by a financial adviser BRVZ s.r.o.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej 
prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

e-mail: erika.belovicova@generali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com é

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
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GENERAL]
conditions

II. Miesto 
poistenia 
Plače of 
isnurance

III. Doba trvania 
poistenia 

Insurance 
periód

Bilateral ríghts and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its 
potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the 
wording of this Policy and by other attachments ofthis Policy.
Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza 
v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej 
poistnej zmluve č. 2 405 728 831 podľa tejto zmluvy.
The insured plače in the Slovák Republic and the Czech Republic, which appears 
in the "Registration and acknowledgement about acceptation of construction to 
generál agreement Nr. 2 405 728 831“ under this Policy.

1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2018 00:00 hod 
a ukončením 01.01.2019 00:00 hod .
The insurance shall be concluded f or a fixed periód starting on 01.01.2018 00:00 
and leaving 01.01.2019 00:00
Pre každé nahlásené stavebné alebo montážne dielo začína poistenie dátumom 
zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo 
nastane skôr).
Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého 
nahláseného stavebného alebo montážneho diela.
Pre jednotlivé stavebné alebo montážne diela poistené podľa tejto zmluvy sa 
zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej 
udalosti.
Maximálna doba poistenia stavebného alebo montážneho diela je 24 mesiacov 
následným záručným krytím 24 mesiacov.
Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto 
poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej 
zmluvy.
Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie 
sú poistené.

For each reported construction or installation work begins insurance starting dáte 
of the works and up completion of the works or surrender (whichever occurs 
fírst).
Completion of the framework insurance contract does not affect the insurance- 
reported individual construction or assembly work.
For any construction or installation work insured under this Agreement the 
parties waive the right of termination of insurance for the insured event.
The maximum periód of insurance, construction or installation work is 24 months 
followed by 24 months warranty coverage.
Construction projects under construction before the insurance specified in the 
insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.
The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not 
insured.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného 
poistného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva 
súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia 
uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu 
zániku uvedeného poistného programu.
The Parties agree that in the event of termination of international insurance 
program for the company STRABAG Group, which is part of this contract (see 
Art. XII., Paragraph 3 ofthis contract), during the periód of insurance as referred 
to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mall: miroslav.iavorskv@.strabaq.com ŕ

Underwriter: Mgr. Erika Betovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
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GENERÁLI
dáte of termination ofthat insurance program.

IV. Predmet 
poistenia 
Insured 
risks

V. Rozsah 
poistenia 
Scope of 
insurance

Predmetom poistenia sú stavebné a montážne diela, ktoré budú prihlásené do 
poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné alebo montážne 
dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi 
prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky 
pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky 
náležitosti, potvrdí prevzatie diela do poistenia.
Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:
a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m
- vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových 

a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych zakladaní)
b) Ostatné inžinierske stavby
- kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou 

jedného úseku
c) Pozemné stavby
- obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy
- čističky odpadových vôd
This insurance covers the construction and installation works to be entered for 
insurance under this framework contract. For registered construction or 
installation work shall be deemed to include work that the policyholder reported 
to the insurer through an authorized financial adviser completed application form 
before construction begins. Insurer in the application, unless it complies with all 
the details ofthe work to confirm the receipt of insurance.
Insurance matters under this contract are:
a) Traffic construction including bridges to span 30 m
- Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and 
asvaltových works, sealing film (except for special foundation)
b) Other civil engineering works
- Drains, earthworks, water duet with a maximum at the samé tíme open portíon 
ofone section
c) Building construction
- Residential, commercial, Office and industrial buildings
- Sewage treatment

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu 
podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre 
všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (ďalej len „VPP PPSM 15") 
Časť I a III a doložiek:
Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range 
under generál insurance conditions of construction and assembly insurance for all 
risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (hereinafter referred to as "VPP PPSM 
15") Part I and III and clauses:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho 
nepokoja / Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion 
002* - Poistenie krížovej zodpovednosti / Cover for Cross Liability 
003 - Poistenie údržby / Visit Mainenance **
004 - Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) / Extended Maintenance Cover*
006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo 

sviatok a na expresnú prepravu / Cover of extra charges for overtíme, night 
work, work on public holidays, express freight

e-mail: erika.belovicova@qenerali npm 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com

Š
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
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GENERÁLI

Vi. Poistná 
suma
Sum insured

VII. Limity plnenia / 
Limits

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / Cover of extra 
charges for airfreight

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage 
014 - Výluka terorizmu / terrorism clause
050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou / damages 
caused by burglary / robbery
107 - Dočasné príbytky a sklady / Warranty concerning camps and Stores 
113 - Vnútroštátna doprava / Inland transit
115 - Poistenie konštrukčného rizika / Cover for designeŕs risk
116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / Cover for 
insured contract works taken over or put into Service
119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove 

alebo správe poisteného / Existing property or property belonging to or held 
in čare, custody or control by the insured

120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / Vibration, removal 
or weakening ofsupport

*platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku 
a zdraví tretích osôb/ applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY.
** additional options:
004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) Extended Maintenance +12 
mesiacov /months = + 8% prirážka sadzby poistného/of premium rate 
003 Poistenie údržby /Visit Maintenance + 12 mesiacov/months = +5% prirážka 
sadzby poistného/of premium rate

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. 20 000 000,00,- EUR.
Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné alebo montážne dielo poistené podľa 
rámcovej zmluvy predstavuje hodnotu kontraktu dojednanú pre toto dielo 
poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).
The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.
The sum insured for each construction or installation work insured under the 
framework contract, the value of the contract negotiated for this work policyholders 
(ie price under a contract for Services without V AT).

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia 
poisťovateľa počas doby trvania poistenia:
Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the 
insurer during the periód of insurance:

20 000 000,00 EUR Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne 
počas doby poistenia/ per occurence and in 
aggregate for the duraiion of this policy

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erik8.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@.strabag.com
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GENERÁLI

Dodatočné náklady 
Additional costs:

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva 
s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na 
dodatočné náklady nasledovne:
Insurance under this Part during insurance periód is agreed with the following limits 
of performance of the insurer, which were established by the reinsurer to the 
additional costs as follows:

1 000 000,00 EUR** Výkopové práce a presun zemín/
Soil and ground masses

1 000 000,00 EUR ** pre odpratávacie náklady
a zachraňovacie náklady* / 
debris removal, disposal and Salvage 
costs*

100 000,00 EUR**
Náklady na premiestnenie a ochranu 
majetku/ Costs of Relocation and 
Protection ofProperty

100 000,00 EUR**
Zariadenie staveniska/ Site Equipment

100 000,00 EUR**
Veci dodané investorom/ Materials or 
items provided by the Principal

10 000, 00 EUR**
Plány a dokumenty/ Plans and 
documents

50 000,00 EUR** pre náklady na likvidáciu
nebezpečného odpadu/
for disposal costs for hazardous waste

20 000,00 EUR** poplatky expertom / 
expert fees

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 006
for claims caused under Clause 006

20 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 007
for claims caused under Clause 007

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 013
for claims caused under Clause 013

100 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 107

tel: 00421 2 5857 2198 
tel: 02/3262 1170

e-mail: erlka.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)
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GENERÁLI
for claims caused under Clause 107

130 000,00 EUR*** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 113
for claims caused under Clause 113

500 000,00 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 119
for claims caused under Clause 119

1 000 000,00 EUR (20% of sum 
insured, min. 500 000,00 EUR, max.
1 000 000,00 EUR)

Pre poistné udalosti podľa Klauzuly 
pre okolitý majetok tretích strán/ 
for claims caused under Clause 
Surrounding Property

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne 
vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby 
sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. 
Poisťovateľ hradí zachraftovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové 
plnenie za škodu na stavebno - montážnom diele a zachraňovacie náklady nesmú 
presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú 
náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno- 
montážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be 
averted potential insured event, or to reduce the risk ofits occurrence, or to prevent 
an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall 
compensation for damage to the building - assembly parts and salvage costs shall 
not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage 
costs, the cost of mitigation and removal has suffered súch damage, repair 
assembly work or part thereof, or the cost ofthe restoration.

** Na každú jednu / Any one occurrence.
*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu/ Any one 
occurrence and in total per project

VIII. Spoluúčasť Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
Deductible poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR

Section I: Insurance is negotiated with deductible of any insurance claim in amount 
of EUR 5 000,00.

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie
Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v 
prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok 
spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré 
poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, 
finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov 
zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby 
alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na

e-maiľ. erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovatef: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
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GENERAUGENERAU
právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus 
sprievodné výdavky poisťovateľa).

Sec H - to declare for the avoidance ofdoubt:
The insurer is to be committed to adjust also claims beiow deductible, whereas in čase 
the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitied to reclaim any 
already paid costs (except for own defense).
The contractually agreed deductible is to be used for ali insurance payments the insurer 
provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for 
property, financial and bodily damages, plus the costs for iawyers, court or experts 
associated with these losses) towards third parties entitied to damages.
The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense 
or determination of the legality of entitied losses towards third parties (costs for Iawyers, 
experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the 
insurer).

IX. Poistné 
Premium

IX. Poistné 
Premium

X. Splatnosť 
poistného 
Maturity of 
Premium

X. Splatnosť 
poistného 
Maturity of 
Premium

Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude 
stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej 
zmluve č. 2 405 728 831“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby 
poistného.
Total premium for insurance every registered construction work will be set in 
"Registration and acknowledgement about acceptation of construction to generál 
agreement Nr. 2 405 728 831" as the product of the sum insured of construction 
work and premium rates.

Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1.
Premium rates are available in attachment No. 01.
Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené nasledovne;
- Na nasledovných 12 mesiacov: sadzba 0,00%o
- Na nasledovné poistné obdobie: sadzba podľa pokynov zaisťovateľa 
Extensions in periód are automatically covered as follows:
- Up to an additional 12 months: nill additional Premium
- For the additonal insurance periód: rate according instruction of reinsurer

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude uhradené do 14 dní od prijatia stavby 
do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2405728831.
Premiums are arguing as disposable and will be paid within 14 days of receipt of 
the works in the insurance framework insurance contract no. 2405728831.

XI. Bankové 
spojenie 
poisťovateľ

XI. Bankové 
spojenie 
poisťovateľ

XI. Hlásenie 
poistnej 
udalosti 
Announcement

XI. Hlásenie 
poistnej 
udalosti 
Announcement

Všeobecná úverová banka a.s. retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu/A/o. ofaccount. BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód/code: SUBASKBX
konštantný symbol/constant symbol: 3558
variabilný symbol/var/ab/e symbol: 2405728831

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generáli Poisťovňa, a. s.
This Policy is administered by Generáli Poisťovňa, a. s.
Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať 
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tei: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaq.com
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GENERÁLI
of claims

XIII. Osobitné 
dojednania

The insured will assert claims by the local broker.

1. Dojednáva sa , že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť 
poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Časť
II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za 
škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami 
uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna 
zodpovednosť") s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu 
a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou 
poisteného 5 000,00 EUR. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko 
zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 %o z poistnej sumy. 
Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v 
„Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve 
č. 2405728831. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa 
súčasne dojednáva Doložka 002.
Po vyčerpaní poistnej sumy podľa Sekcie II sa uplatňuje dodatočná 
neohraničená paušálna jednorazová suma vo výške 5 000 000 EUR výhradne 
na prípad ublíženia na zdraví a škôd na majetku. Uvedené sa nevzťahuje na 
škody spôsobené z titulu Zodpovednosti za vadný výrobok, 
Environmentálneho rizika a Čistých finančných strát.
Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých 
zaisťovateľom je spoločnosť Generáli Versicherung AG. Krytie je možné 
poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generáli Versicherung AG odošle 
žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody 
vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na 
majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance 
coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Part II and
III in the čase law laid down by the insured liability for damage arísing in 
connection with other construction-assembly work undertaken on-site insurance 
(hereinafter referred as " Construction and Erection TPL ') with a limit of 
insurance benefits 5 000 000,00 EUR for one and all claims arísing during the 
periód of insurance and deductibles insured 5 000,00 EUR for each insurance 
claim. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged 
premium of 0,20 %o of the sum insured. The requirement for liability insurance, 
the insured mušt report the " Registration and acknowledgement about 
acceptation of construction to generál agreement Nr. 2401459280. If the 
requirements for liability insurance at the samé time negotiate Clause 002.
After consumption of the sum insured under Section II an additional EUR 
5.000.000 unlimited lump sum applies for bodily injury and property damage 
exclusively.This does not apply to damages caused by Product Liability, 
Environmental Risk, Pure Financial losses.

This special agreement only applies to local policies which are reinsured by
Generáli Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of 
occurrences" has to be sent to Generáli Versicherung A G before cover can be 
granted.

It is agreed that insurance policy also cover consequential financial losses 
resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property

e-mail: erika.belovicova@qenerali.corn 
e-maiľ. miroslav.iavorskv@strabaq.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

Stranu 9 (celkom 23)



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GENERÁLI
damage).

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, 
víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie 
alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, 
tiaha snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72 
hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba 
jedna spoluúčasť.
It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood, 
hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown 
of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice, 
earthquakes) and are from one claim during 72 hours was evaluated as one 
insured loss and as súch is deducted only one deductible.

3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre 
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generáli 
Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).
This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by 
Generáli Versicherung AG, Rakúsko (Hereinafter the „Reinsurer”).

4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu. 
Cancelation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.

5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej 
poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu 
zaisťovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.
Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be 
paid by Insurer only after Reinsurer's wrítten agreement with claim adjustment.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil 
zaisťovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaisťovateľa 
v anglickom znení v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre 
účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.
This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by 
reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment 
No.1. Interpretation of the wording in the country of origin is ob/igatory for the 
purpose ofthis policy.

7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi 
a spory z poistenia rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
Legal relations resulting from this Policy subject to slovak léga! regulations and 
judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

XIV. Záverečné 
ustanovenia 
Closing 
provisions

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné
podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - 
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15) a doložky uvedené v bode IV tejto 
zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy 
potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami 
uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a 
že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto 
zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia 
vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom 
programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto 
zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

tel: 00421 2 5857 2198 
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovatef: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)
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GENERÁLI
Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance 
Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 - 
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15), which are an inseparable part ofthis 
Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I háve read all Terms and 
Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained 
copy of them, and that all Information has been communicated with me in 
accordance with § 792a ofthe Civil Code.

2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako 
rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie 
podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa - 
Generáli Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však 
nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného 
programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.

In the event that the scope of insurance under the international program 
insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall 
provide the insured transaction in accordance with the international policy, with 
the prior consent of its owner - Generáli Versicherung AG Vienna. Insurance 
coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated 
within the international program as súch háve not been separately negotiated

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, 
vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu 
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje 
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me, 
my signatúre expess my self-determination and serious backlash and thereof I sign 
this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personál 
identity háve been verified by the person acting on behalf ofthe Insurer.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a 
podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, 
že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle 
§ 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a že mi finančný poradca 
poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
By signing this Policy I confirm further that I háve listed and answered truthfully, 
completely and to the best knowledge of all the questions and data. Further I 
confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all Information 
in accordanace with § 37 art. 3 of the Act. No. 8/2008 of the Code about Insurance 
and financial advisor that my insurance intermediary has provided information in 
accordance with the Act. 186/2009 Coll of. on financial intermediation and financial 
counseling, as amended.

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona 
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov 
a právach dotknutej osoby sú vo VPP PPSM 15, s ktorými som sa oboznámil pred 
podpisom tejto poistnej zmluvy.
By signing this Policy I understand that the Insurer is entitied to process personál 
data of the persons concerned in accordance with § 47 of Act No. 8/2008 of the 
Code about Insurance. Detailed information regarding the Processing of personál 
data and the ríghts of the person are listed in VPP-PPSM15, which I háve noted 
before signing this Policy.

6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: mirosiav.iavorskv@strabaq.com
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GENERÁLI
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto 
zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu 
poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky 
exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlásenie nie je 
pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, 
v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej 
vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu 
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete 
môže poistník splniť formou Cestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa.
In accordance with § 10 ofAct no. 297/2008 ofthe Code about prevention ofmoney 
launderíng activities and the fínancing of terrorism and on amendments to certain 
laws as amended, the Policyholder declares that this Policy was concluded in his 
own name and funds to pay Premium are in its possession. The Policy holder 
hereby declares that is not politically exposed person according to Act No.297/2008 
of the Code. If this statement is not true, the Policyholder shall notify the 
Insurer in writing the identifícation data of the person in whose name enters 
into this Policy, respectively identifícation data of the person in whose 
possession are the paid funds, including consent expressed signatúre of that 
person. Obligations stated in the previous sentence may meet Policyholder in 
the form of a solemn declaration on the form ofthe Insurer.

7. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, 
ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody 
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, 
zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či 
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
No insurer is not required to provide insurance cover and no insurer is not liable for 
any damage or providing any benefitifthe provision of súch coverage or payment of 
súch claim for compensation or the provision of súch a benefit expose the insurer to 
any sanction, prohibition or restriction (restriction) under UN resolutions or trade or 
economic sanctions under the laws or regulations of the European Union, the 
Slovák Republic, the United Kingdom or the United States.

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrzí po jednom rovnopise.
Policy is issued in three originals, each party obtains one originál

9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je 
tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa 
najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the 
validity and enforceability ofthe remaining provisions. Contractual parties instead of 
invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely 
approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.

10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part 
thereof

11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by 
representatives ofboth agreed parties, if not stated differently in this Policy.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198 
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.lavorskv@strabaq.com
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GENERÁLIGENERÁLI

XV. PrílohyXV. Prílohy

This Policy is valid from the dáte ofsigning by both contractual parties.
13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa 

poistníka, ktorý je právnickou osobou): Súhlasím, aby Generáli Poisťovňa, a. s. 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, 
sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generáli (napr. 
ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti 
v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po 
dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s 
poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných 
údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej 
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v 
príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.
□ ÁNO ENIE
Consent to the Processing of personál data for marketing purposes (does not 
apply i f the policyholder is a legal person): I agree that Generáli Poistovna a. s. 
process my personál data in the scope ofname, surname, address, dáte ofbirth, e
mail address and telephone number for the purpose of marketing activities of the 
Insurer, insurance intermediaríes and companies belonging to the Generáli Group 
(e.g. offering products, related Services, client satisfaction surveys, offer 
participation contests), for the duration of the contractual relationship with the 
Insurer and for one year after the termination of all contractual relationship with the 
Insurer. I understand that I háve the right to block my personál data because of the 
appeal of this agreement. Detailed information about the individuals concerned and 
about Processing of personál data I was familiar, are in relevant General terms and 
conditions as well as on the website ofthe Insurer.

14. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Záväzné je výlučne znenie 
zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka Prílohy č. 2 a 3, ktorá je záväzná v 
anglickom jazyku.
The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is 
exclusively slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 02 and 
No. 3, that is binding in English wording.

15. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú 
adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že 
som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s 
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých 
z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:
□ ÁNO EJ NIE
/ agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address 
mentioned above in accordance with the related generál terms and conditions and I 
confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in 
electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my 
signatúre or which are necessary to be delivered in different way because of their 
character.
□ Yes S No

Príloha č. 1 - Sadzby poistného 
Attachment No. 01 - Rates ofPremium 
Príloha č. 2 - výluky a špeciálne dojednania 
Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements
Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká

Underwriter; Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) teľ 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com 
e-maiľ. miroslav.iavorskv@strabag.com
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GENERÁLI
VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3
General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance 
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v3

- Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve 
č. 2405728831

Registration and acknowledgement about acceptation of construction to generál 
agreement Nr. 2405728831

- Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
Information on relevant terms and conditions of insurance contracts

- Doložka: 001 /Clause 001
- Doložka: 002 / Clause 002
- Doložka: 003 / Cluase 003
- Doložka: 004 / Clause 004
- Doložka: 006 / Clause 006
- Doložka: 007 /Clause 007
- Doložka: 013/Clause 013
- Doložka: 014 /Clause 014
- Doložka: 050 / Clause 050
- Doložka: 107/ Clause 107
- Doložka: 113/ Clause 113
- Doložka: 115/ Clause 115
- Doložka: 116 / Clause 116
- Doložka: 119 / Clause 119
- Doložka: 120 /Clause 120

V Bratislave dňa 18.01.2018 
In Bratislava on 18-th ofJanj.

STRABAG BRVZ s.r.o.
• Mlynské-Nivy 61/A, 82S 18 Bratislava 26 

STRABAG/BRVZ s.r.o. (2)

Ing. IVan Ferenčák 
na základe plnej moci 

on the base of power of attorney

Generáli Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A. 641 04 Bratislava 

IČO. 35 709 33^tôT5PR?S^2021000487

A 039 \
..........................(K/Lw^0r~v...........

Generáli Poisťovňa, a. s.
Mgr. Erika Belovičová

underwriter/underwtiter

STRABAG BRVZ s.r.o.
STRABAG BRVZ sírío^ 82518 eratiS,ava 26

Jana Hajdúchová
na základe plnej moci 

on the base of power of attorney

IČO: 35

Generáli Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cetela 3/A. 641 04 Bratislava 

IČ DPH: SK2021000487 

039

Generáli Poisťovňa, a. s.
Ing. Miroslav Škripec

vrchný riaditeľ úseku poistenia veľkých rizík 
head manager of GC&C Section

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel; 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabag.com
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Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie
o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Peter Kordiak
II

rodné číslo

podlá zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním Inžinierske stavby
- dopravné stavby - pozemné komunikácie, mosty

s evidenčným číslom 03868*21-22*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov.



 
 

 
 

Slovenská komora stavebných inžinierov

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Belica Stavbyve<J,

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb, 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom 12842

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. ____ yj

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

12.5.2015
Dátum vydania
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SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI BANSKÁ BYSTRICA

Vážený pán 
Ing. Belica Jozef 
Hosťovce 212 
951 91 Hosťovce

Telefón Naša značka Vybavuje Banská Bystrica
0901/914578 480/2015 Zuzana Parobeková 09.07.2015
048/4115071

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci.

Týmto potvrdzujeme, že Ing. Jozef Belica, narodený dňa 12. decembra 1982, je zapísaný v Evidencii 
odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúci podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a má odbornú spôsobilosť na výkon nasledujúcej činnosti:

- stavbyvedúci s odborným zameraním:

Inžinierske stavby - dopravné stavby

na základe čoho mu bolo Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 12. mája 2015 vystavené osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti pod evidenčným číslom 12842

S pozdravom

Ing. Ján Ďurica
predseda RZ SKSI Banská Bystrica
Zuzana Parobeková
organizačná pracovníčka RK SKSI Banská Bystrica

Z
'Qyvu—•

SLOVENSKÁ KOMORA 
STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
fíegionálna kancelária 
g e n t Bystrica

REGIONÁLNA KANCELÁRIA SKSI BANSKÁ BYSTRICA
Kollárova 2, 974 01 Banské Bystrica
tel.: 048/411 5071 ■
e-mail: sksibb@sksi.sk
www.sksi.sk


