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1. Uvob

Predmetom dokumentécie je rekonStrukcia existujacich objektov byvalej Strednej odbornej
Skoly sluZieb a lesnictva na Spitalskej ulici ¢. 3 na Povrazniku, d’alej len (SOS) na zariadenie
socialnych sluzieb pre 40 prijimatel'ov.

Areél tvori jednotny architektonicky komplex stavebnych objektov pozostavajlci z troch
budov.

Pre hlavny objekt stavby SO 02.1 pristupny priamo z dopravnej komunikacie na Spitalskej
ulici bola vyclenend lava cast’ pévodného trojpodlazného objektu dielni. Hlavny objekt je
koncipovany ako zariadenie  socialnych sluzieb sambulantnou starostlivostou
a administrativou. Jednopodlazny objekt SO 03 je navrhnuty pre doplnkovla funkciu ako
prevadzkové zariadenie k hlavnému objektu na stravovanie, pripravu a vydaj jedal. Objekt
zariadenia socialnych sluzieb a prevadzkové zariadenie je prepojené spojovacim objektom SO
04.

Clenenie na stavebné objekty

SO 01 Dom Marie - nie je predmetom tejto DSP
SO 02.1 Zariadenie socialnych sluzieb
SO 03 Prevadzkové zariadenie

SO 04 Spojovaci objekt

SO 05.1 Cesty a spevnené plochy

SO 06.1 Vodovodna pripojka

SO 07.1 Kanaliza¢na pripojka

SO 08.1 Plynova pripojka

SO 09.1 Elektricka pripojka

SO 10.1 Vonkajsi rozvod silnoprudu
SO 11.1 VonkajSie osvetlenie

SO 12.1 Terénne a sadoveé upravy

SO 13.1 Vonkajsi rozvod slabopradu
SO 14.1 Oplotenie

SO 15.1 Bdracie prace

SO 16.1 Drobna architektdra

SO 17.1 Pristresky

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Néazov stavby :  BBSK - NOVE VYUZITIE AREALU BYVALEJ SOS NA ULICI
SPITALSKEJ V BANSKEJ STIAVNICI - 1. ZARIADENIE
SOCIALNYCH SLUZIEB

Miesto stavby : Banska Stiavnica, Spitalska 3
Zriad’ovatel . Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Buddci . DOMOV MARIE, BANSKA STIAVNICA, Spitalska 3

prevadzkovatel
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Zhotovitel’ PD : BANSKE PROJEKTY, s.r.0., Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava
Stupen PD :  Dokumentécia pre stavebné povolenie / realiza¢ny projekt

1.2 DODAVATELSKY SYSTEM

Stavebné Upravy budu realizované dodavatel'sky, zhotovitel bude vybrany na zaklade
vyberového konania, podla schvélenej projektovej dokumentécie investorom, overenej
v stavebnom povol'ovacom konani.

Cinnost  koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. bude
zabezpecovat’ objednavater’.

Autorsky dozor bude zabezpecovat’ projektant podl'a poziadaviek investora.

Stavebny dozor bude zabezpecéovat’ investor.

2. ZAKLADNE RIESENIE ZARIADENIA STAVENISKA
2.1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Miesto stavby sa nachadza v zastavanej ¢asti Banska Stiavnica na jej juznom okraji v asti
Povraznik v aredli byvalej Strednej odbornej Skoly sluZieb a lesnictva.

Pozemky areélu su vo vlastnictve BBSK.

Areél stavby sa nachadza vo svazitom teréne. Terén klesa severojuznym smerom.

V lokalite sa nachadzaju vSetky inZinierske siete. Z Uzemnotechnického hladiska je Uzemie
vystavby charakterizované ako pripravené.

Napojenie na inZinierske siete je vybudované aupravi sa podla potrieb vyplyvajucich
z narokov jednotlivych profesii.

Komplex existujucich objektov pozostava z troch budov.

Hlavny trojpodlazny objekt so suterénom pristupny priamo z dopravnej komunikacie na
Spitalskej ulici.

Druhy jednopodlazny ¢iasto¢ne podpivniceny objekt je navrhnuty pre dopinkovu funkciu. Treti
prizemny objekt - spojovacia chodba plIni pévodnu funkciu.

Stavba bude realizovanad na vSetkych objektoch aredlu mimo objektu SO 01. Stavba sa bude
realizovat’ v aredli byvalej SOS. Stavenisko sa nachadza vo svazitom teréne je Giastoéne
oplotené a ciastocne spevnené.

V areéli byvalej SOS je potrebné umiestnit’ kontajnery na stavebny odpad.

Préace sa budu vykonavat v aredli byvalej SOS, ktoré sa uréuje ako hlavné stavenisko, vedrajsie
stavenisko predstavuje plocha parkoviska, v ramci objektu SO 05.1 Cesty a spevnené plochy.

Objednavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko a sG¢asne vykona zépis do stavebného
denniku o jeho prevzati.
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VSetky prace vykonavané pocas rekonstrukcie objektu sa musia vykonavat’ v zmysle Vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach vréatane
vsetkych priloh. V

Vybrany zhotovitel musi pred zacatim prac vypracovat v zmysle 84 predmetnej vyhlasky
Technologicky postup préc k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.

Zékladné podmienky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci su popisané v
kapitole 2.8. Suhrnnej spravy.

2.2 SITUOVANIE PLOCH PRE UCELY ZS

Pre Ucely zariadenia staveniska sa budd vyuzivat' priestory a plochy v areali byvalej SOS, pozri
vykres : ,, SITUACIA POV*,

2.3 POZIADAVKY NA ZS

Na zaklade druhu a rozsahu stavby je potrebne zabezpecit' zariadenie staveniska v
nasledovnom rozsahu:

- 3 ks bunka kancelarskeho typu

- 3 ks bunka pre skladovacie ucely

- cca 2x 150 m? skladovacia plocha

- urcenie miesta napojenia na elektrickd energiu a vodu
Pripadné vyuZitie existujicich volnych kapacit objednavatela za ucelom vyuZitia socialnych
priestorov pre ZS bude predmetom dohody podmienok a spbésobu Uhrady medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om prac.

Pred zacatim prac musi stavbyveduci preukédzatel'ne oboznamit vSetkych pracovnikov stavby s
podmienkami dodrZiavania bezpe¢nostnych opatreni pri préaci, poZiarnej ochrany.

Pre navrhnutl priebezna lehotu vystavby sa predpoklada priemerny stav 18 pracovnikov.
Pracovnici budu prevazne z miestnych zdrojov, pripadne budi dochadzat denne z blizkeho
okolia.

Betdn a maltoviny sa budd na stavenisko dovazat'.

2.4 DOPRAVNE TRASY

Stavenisko je pristupné po mestskych komunikaciach z Antolskej, Ladislava Exnara, Spitalsku
a z ulice Laskomerského aZ na stavenisko. Nakladna, ako aj osobna doprava vratane pohybu
pracovnikov dodavatela bude kontrolovana a monitorovana straznou sluZzbou na vratnici. V
celom areali bude obmedzend max. povolena rychlost’ vozidiel, vSetky komunikacie musia byt
pocas realizacie stavebnych prac volné, so zachovanim prejazdného profilu. Trasa v areéli
byvalej SOS bude vymedzena pre dopravu osdb a materialu na zaklade dohody medzi vedenim
DOMOVA MARIE na zéklade zmluvy o dielo.
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2.5 ZABEZPECENIE PREVADZKY ZS

Prevadzku ZS bude zabezpecovat’ dodavatel’ska organizacia na zaklade zmluvy o odbere el.
energie a vody. Odberné miesta budd uréené pri odovzdavani stavenisk, v suc¢asnosti je mozné
vyuZzit’ existujuce zdroje. Existujuce odberné miesta su vyznacene v Situacii POV,

2.6 POZIADAVKY NA STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba v priebehu realizcie bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska
hlu¢nosti, prasnosti a pod.

Pri vykonavani stavebnych prac na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodavatela stavby
boli zabezpecené vsetky opatrenia na ochranu Zivotného prostredia po celd dobu realizécie,
hlavne zamerané na zniZenie hlu¢nosti, prasnosti a déslednému ukladaniu stavebného odpadu
v zmysle Poriadku s nakladanim s odpadmi. Material z buracich prac je nevyhnutné ukladat’ do
kontajnerov a priebezne odvazat' do priestoru Technickych sluZieb Banska Stiavnica.

Starostlivost’ 0 Zivotné prostredie je popisana v Suhrnnej technickej sprave v kap. 2.5.

2.7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

VSetky komponenty budld vyrobené, montované a odskuSané podla platnych noriem a
predpisov. VSetky armatiry budd umiestnené tak, aby k nim bol umoZneny bezpec¢ny pristup.
V3etky potrubia a armatiry budu zaizolované takZze nemdze prist’ k popaleniu.

Kazdy veduci, zamestnanec a odborny personal je zodpovedny za dodrziavanie pravidiel
BOZP, OPP vsetkych pracovnikov pod svojim vedenim v zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene doplneni niektorych zakonov pred
poZiarmi v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. ¢. 438/2002 Z. z.,
zakona ¢. 215/2004 Z. z., zdkona ¢. 347/2004 Z. z., z&kona ¢. 562/2005 Z. z., z&kona C.
519/2007 Z. z. a z&kona ¢&. 445/2008 Z. z., 199/2009 Z. z, 400/2011 Z. z., 37/2014 Z. z.
Zhotovitel’ stavby zodpoveda za bezpecnost’ pri praci, poziarnu ochranu a ochranu zdravia pri
praci pracovnikov pocas realizicie diela v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. o bezpe¢nosti
praci a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zdkonom NR SR ¢&. 367/2007 Z. z. o
bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a nariadenim vlady ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkdch na stavenisko.
Dalej dodrziavanie zésad vyplyvajdcich z vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préci a bezpecnosti technickych zariadeni, so zretefom na Specifické
podmienky objednavatela. V zneni 435/2012 Z. z., 398/2013 Z.z.,234/2014 Z. z., ktorou sa
meni a dopiia vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z.

Ochranné pasmo zariadeni bude podla zakona 657/2004 Zb. v zastavanom Uzemi 1 m na kazdd
stranu od okraja zariadeni. V' zneni zakona ¢. 99/2007 Z. z., zdkona ¢. 309/2009 Z. z., zakona ¢.
136/2010 Z. z., zakona ¢. 184/2011 Z. z. a zakona ¢. 251/2012 Z. z., 100/2014 Z. z., ktorym sa
meni a dopliia zakon ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavby bude dodrZiavat predpisy BOZP a

v

ustanovenia Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
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zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko vratane jej priloh a NV SR o min. bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikéciu, zdravotnl spbsobilost’ svojich zamestnancov, poucenie
z predpisov 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, o ochrane pred poZiarmi a za kazdu
odbornu ¢innost’ potrebnl pre vykon dohodnuty podla predmetu zmluvy.

Zhotovitel' pisomne nahlasi objednavatel'ovi menovanie svojho zastupcu pre otazky BOZP,
ktory bude zodpovedny za ich dodrZiavanie vratane pracovnych postupov. Zastupca
zhotovitel'a bude pravidelne predkladat’ investorovi pisomni spravu o dodrZiavani BOZP.
Nakorlko na stavbe budl pracovat’ pracovnici viacerych zamestnavatel'ov, resp. fyzickych oséb
opravnenych podnikat’, musi byt medzi nimi uzatvorena pisomna dohoda o tom, kto zodpoveda
za vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia na spolo¢nom pracovisku.
ProtipoZiarne zabezpecenie stavby je rieSené samostatne v ¢asti B1 tejto dokumentécie.

Pre dodrziavanie bezpec¢nosti pri préaci platia prislusné ustanovenia zakona ¢. 367/2001, ktory je
Uplnym znenim zékona ¢. 330/96 Z. z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel je
povinny uré¢it odborne spbsobilého zamestnanca - bezpec¢nostného technika, alebo ho inak
zabezpecit' dodavatel'sky, ktory bude vykonavat ulohy pri zaistovani bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri préci s kvalifikaciou podla zakona SR ¢. 367/2001.

Pred zacatim prac musi stavbyveduci preukédzatel'ne oboznamit’ vetkych pracovnikov vystavby
s podmienkami dodrZiavania bezpe¢. opatreni pri praci a poZziarnej ochrane.

Pouzité predpisy

VyhlaSka MVSR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpe¢nost’ pri vystavbe a uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov

Suavisiace predpisy:

Z&kon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov

Vyhl. MVSR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

Z&kon NR SR ¢. 314/2004 Z. z., ktory je Gplnym znenim zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a preukazovani zhody.

3. PODMIENKY A NAROKY NA USKUTOCNOVANIE STAVBY

Projekt sa spracovava k terminu 11. 2021.

3.1 LEHOTAVYSTAVBY

Priebezna lehota vystavby bude urcena na zaklade vysledkov vyberového konania.
3.2 PREDPOKLADANE TERMINY REALIZACIE STAVBY

Stavba sa bude realizovat’ podl'a harmonogramu stavebnika.
Zacatie stavby musi byt zahajené najneskdr do dvoch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia.

Zaciatok vystavby je podmieneny zabezpecenim finanénych prostriedkov a UspeSnym
vyberovym konanim dodavatel’a stavby.
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Planovany zaciatok vystavby: 2. pol rok 2022,

resp. do 2 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti SP
Predpokladana max. lehota vystavby: 24 mesiacov

3.3 POSTUPVYSTAVBY

Pred zacatim rekonStrukénych prac je nevyhnutné objekty wvygistit od zdemolovanych
stavebnych konstrukcii tvoriacich suvisli vrstvu odpadu, nasledne uvorlnit plochy pod novo
navrhovanymi objektmi od zeminy a naletovych drevin.

Nevyhnutné je pred zac¢atim vykopovych prac v priestore moznych inZinierskych sieti vykonat
ich vytycenie spravcami.

Na zéaklade inventarizacii drevin a povolenia na ich vyrub tieto odstranit’ podla podmienok
Rozhodnutia - suhlasu s vyrubom.

Z casového hradiska je potrebné zosuladit’ rekonstrukéné préce na jednotlivych objektoch
podrla ich charakteru.

Rozhodujucimi stavebnymi objektmi je SO 02.1 Zariadenie socialnych sluzieb a SO 03
Prevadzkové zariadenie. Objekty su murované viac poschodové uréené na rekonstrukciu.
Konstrukéné rieSenie zostdva povodné, zmeni sa dispozicia podlazi rozélenenim novymi
prieckami, zrekonStruuje sa strecha a fasada. Rekonstrukcia objektov bude prebiehat’ najmé vo
vnatri so zameranim na vyuZitie priestorov pre zazemie prevadzky zariadenia socialnych
sluzieb na 1.PP a na ostatnych podlaziach pre izby klientov s prislichajacim hygienickym
zariadenim, recepciu, navstevnu miestnost, priestory pre administrativu a spolocenské
miestnosti.

Na novych objektoch (parkoviskd) je Ziaduce zrealizovat' inZinierske siete. Rekonstrukcia
objektov Zariadenia socialnych sluzieb socialnych sluzieb a Prevadzkového zariadenia si
vyZaduje ploSinovy vytah na vertikdlnu dopravu materidlu. Pri vytahu treba umiestnit
kontajnery na separovany odpad. Prace na obnove striech a osadenie VZT zariadeni bude
zabezpec¢ované pomocou mobilného Zeriavu.

3.4 SKUSOBNA PREVADZKA A ODOVZDAVANIE STAVBY DO UZIVANIA

Stavebné prace musia zabezpecit’ bezpeénu prevadzku, nevyzaduju zvlastne skudky. Predpisané
Uradné skasky budu vykonané na vyhradenych technickych zariadeniach opravnenou osobou.
Odovzdanie objektov do uZivania bude priebezne po ich skolaudovani.

4. LIKVIDACIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia zariadenia staveniska prebehne do jedného mesiaca po skolaudovani a odovzdani
objektu do uZivania.

V pripade, ak pri odovzdani a prevzati stavby sa zistia nedorobky a zavady, dodavatel si
ponecha nevyhnutné zariadenia na dobu odstranenia kolaudac¢nych zavad.

Termin bude urceny pri preberacom konani a uvedeny v preberacom protokole.




