Eviden¢né ¢islo zhotovitel’a:

Evidencné Cislo objednavatel’a:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podPla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na jednanie:

- vo veciach zmluvy:
- v technickych veciach:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre dati:
Zapisany:
Statutarny zastupca:

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Hniezdne

OcU Hniezdne ¢.1, 065 01 Hniezdne,
okr. Stara Cubovia

Ing. Viktor Selep, starosta obce

Ing. Viktor Selep, starosta obce
Ing. Viktor Selep, starosta obce
00 329 886

2020526178

neplatca DPH

+421 52 4323036

+421 52 4321712
obechniezdne@stonline.sk
www.hniezdne.sk

Prima banka Slovensko, a.s.
SK50 5600 0000 0034 1156 9019
KOMASK2X

PEhEAS, a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

00155764

2020517719

SK2020517719

v OR OS v Presove, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 54/P
Ing. Marian Bol'anovsky- predseda predstavenstva
Ing. Maros Bol'anovsky- podpredseda predstavenstva
Ing. Marian Bolanovsky, Ing. Maro§ Bol'anovsky

Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. David Straka- vyrobno-technicky riaditel’

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:
(d’alej len ,,zhotovitel*)

VUB, a.s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572
SUBASKBX

051/7734 760

pehaes@pehaes.sk
www.pehaes.sk

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)
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Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc
pri tom, zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy
a pravne normy upravujuce tito spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac¢, predlozenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky
a poziadavky zakazky vratane vSetkych cCasti obsiahnutych v sit'aznych podkladoch, v
ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,,Materska Skola Hniezdne*.

Zhotovitel' deklaruje, ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohl'adnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sit'aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za G¢elom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne
vykonané prace sa budi merat’ a vypléacat ,,netto" (tzn. na zéklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budid merat
v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendach, prace budll ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuja. V takychto pripadoch sa pouzija
ceny dohodnuté medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pri¢om tieto ceny buda
zaloZené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti poCas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znicenia alebo poSkodenia
materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebytoc¢nej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylucne
zhotovitel'. Objednavatel’ tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uznavat’; zhotovitel’ si musi stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikdciach a vykresoch.

Verejny obstardvatel’ - objednavatel” si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky
— stavebné¢ dielo alebo jeho Cast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom bola
povinnost’ uchadzaca vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitel'a zlozit’ depozit
(alebo poskytnit’ bankova zaruku) vo vyske 5% z pontkanej ceny dielas DPH, na
bezny bankovy ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom
tejto Zmluvy. Uchadza¢ vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspeSny uchadza¢ sa
zaviazal zlozit' depozit (alebo poskytnut’ bankovu zéaruku) najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstaravatel’a. Depozit
(alebo  bankovd zaruka) je uréeny na zabezpeCenie nadhrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektoru zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu Skody,
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1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

23

zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma
pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu (alebo bankovej zaruky). Objednavatel’
sa zavéazuje vratit zhotovitelovi depozit (alebo bankova zaruku) v plnej
vyske alebo jeho alikvotnu cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela UspeSnym odovzdavacim a preberacim
konanim, resp. po odstraneni pripadnych vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v
Zapise o odovzdani aprevzati diela, pokial sa vyskytni. Zhotovitel nema pravo
pozadovat’ vratenie depozitu (alebo bankovej zaruky) pocas trvania zmluvného vztahu.
V pripade, Zze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy zddévodu, ze objednavatel podal, resp. poda ziadost
o poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku, resp. dotacie ajej schvalenie je
podmienkou k naslednému financovaniu stavebného diela, alebo to neumoznia
dlhodobo vhodné klimatické, resp. poveternostné podmienky pre realizaciu, mozu
zmluvné strany pristapit’ k rokovaniu o docasnom vrateni depozitu, resp. bankovej
zaruky a to do doby odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim staveniska opdt zlozit' depozit (alebo
poskytnut’ bankovu zaruku) vo vyske 5% z pontikanej ceny diela s DPH, ktory mu bol
doCasne vrateny vzmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel bude pisomne
objedndvatel'om vyzvany na opitovné zlozenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej
zaruky) v lehote piatich pracovnych dni odo diia obdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré
z vydavkov budu poskytovatelom nendvratného financného prispevku, resp. dotacie
oznacené/uréené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel bude takyto dodatok
pozadovat. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoctu na
opravnenu a neopravnenu Cast’ a zdroven zohladni vSetky poziadavky poskytovatela.
V pripade, Ze objednavatel’ nebude poskytovatel'om viazany realizovat’ aj neopravnené
vydavky a objednavatel nebude mat zabezpecené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vratit’ doCasne alikvotnu Cast’ depozitu a to do doby zabezpecenia
financovania.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) napr. uchddzanie sa o nendvratny finan¢ny prispevok (d’alej len ,,NFP*, resp.
»dotaciu®) napr. z Environmentalneho fondu,

b) kompletnd dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka na
uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zékazky s ndzvom: ,,Materska Skola
Hniezdne“, vratane ozndmenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzva na
predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstardvania; stt'azné podklady,

c) PD,

d) Vykaz vymer — Rozpocet,

e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného
stavebné¢ho diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zarovef aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitel'ovi po¢as zhotovenia

stavebného diela. Operativne pokyny budu zadané pisomne formou zapisu v stavebnom

denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial’ sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

Strana 3 z 27



3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

CLANOK I1I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Materska Skola Hniezdne“.

Objektova sustava diela predstavuje:

- SO 01 Architektonické rieSenie

- SO 02 Elektroinstalacia

- SO 03 Kanaliza¢na pripojka

- SO 04 Vodovodna pripojka

- SO 05 ZTI

- SO 06 Ustredné vykurovanie

-SO 07 VZT

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Podrobna Specifikédcia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je
sucastou ponuky do verejného obstardvania, tj. podla polozkovitého rozpoctu
uspesného uchadzaca, ktory je sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objedndvatel’a o schvaleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouzitia materidlu nad rdmec tejto Zmluvy, pisomne poziadat
objednavatel’a o ich schvélenie.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchédzajuceho pisomného stihlasu objednéavatela, takéto prace a pouzity
materidl nebudil uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade preStudovania odbornych podkladov pre zhotovenie
diela uvedenych v Clanku II, bode 2.1, pismene c), d), e) s odbornou starostlivostou
zahrnul do prac a materialov uvedenych v Prilohe ¢.1, 2 tejto Zmluvy vSetky prace a
material, potrebné na uspesnu realizaciu diela, ako je to uvedené vo Vykaze vymer -
Rozpocte.

Objednavatel’ zaroven prehlasuje a oznamuje zhotovitel'ovi, Ze:

- s1 vyhradzuje pravo na odovzdanie staveniska a realizdciu po Castiach, v zavislosti od
jeho finanénych moZnosti a zabezpeceni finan¢nych prostriedkov na realizéciu.

- momentalne nedisponuje Ziadnymi vol'nymi finanénymi prostriedkami, z ktorych by
bolo mozné uhradit’ pripadné nepredvidateI'né ndklady v suvislosti s vykonom diela
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moznost' pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer —
Rozpoctu. Zhotovitel’ a objednévatel’ pristipia na vzdjomnu dohodu oceilovania tychto
naviac prac, napr. oceniovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa
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4.7

5.1

52

53

54

uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachddza — oceflovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tito cena bude
zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované
prdce a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela
zaznamenan¢, odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,ZoVO*), po pripadnom schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel’
bude vyzadovat.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedenu a dohodnuta v tejto Zmluve ako konecnu
cenu diela obsahujicu v sebe vsetky ucelné a potrebné néklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a vC€asné ukoncenie realizdcie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel' zabezpecovat’
subdodavatel'sky je: 0,00 % (odporticame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, ¢o
¢ini vo finanénom vyjadreni 0,00,- € s DPH. Rozpis prac realizovanych
subdodavatel'sky je uvedeny v Prilohe €.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ tymto prehlasuje, Ze
vSetci uvedeni subdodavatelia si opravneni uskutocniovat stavebné prace uvedené
v subdodavke; su sposobili, odborni a maji dostatocné skusenosti s realizovanim
stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial’ zhotovitel bude chciet zmenit niektorého zo subdodavatelov uvedeného
v Prilohe ¢.3, musi poziadat objednavatela a stavebného dozora o schvalenie
a zdokladovat, Ze novy subdodavatel je opravneny uskutociiovat’ stavebné prace
uvedené v subdodavke; je spoOsobily, odborny a ma dostatocné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odmietnut’ subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom alebo sidnom spore. Pred
schvalenim zmeny subdodavatel’a musi byt splnena povinnost’ v zmysle § 113 ods. 1
v nadvédznosti na § 41 ods. 5 ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO, ak budu
relevantné. Zmena bude vykonana dodatkom k Zmluve, ktory bude obsahovat’ upravenu
Prilohu ¢.3 Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricni spdsobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Su mu zndme vSetky prislu§né predpisy, vyhlasky, zékony a
normy ktoré su platné v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziavat’.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel’ méze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zdroveil tieto prace dostatoCne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednédvatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Pocas realizidcie stavebnomontaznych priac znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objedndvatelom, ato vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tito lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavidzny termin ukoncenia realizécie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednévatelom a zhotovitelom, najneskor vsak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegidlnom
zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
aocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat pravomoc a povinnost’ rieSit pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skiisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon

stavbyvediceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel’a je: Ing. FrantiSek Herkel’

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednédvatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzdé objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich nadhrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v sulade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych materidlov
ademolécii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze stavebni sut ulozi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednavatel'ovi pri Ciastkovej fakturacii a sthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle
pisomna informéciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zaviazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré
mozu byt potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat osoba urcena
objednavatel'om, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’
objednévatel'a pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tradom a d’al§imi do uvahy
prichadzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca =zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoc¢iiovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak ditom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvne;
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnt skuto¢nost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentdciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicka
fotodokumentéciu kazdym diiom, pocas ktorého dochédza k realizacii predmetného
diela, t.j. napr. majster zhotovitela bude vykonavat priebezne -elektronicku
fotodokumentéciu realizdcie celého stavebného diela bez vynimky — Casti diela pred
realizaciou, v priebehu realizacie a po realizacii. Z fotografii musia byt zrejmé SirSie
vztahy (identifikacia miesta realizovanych fotografii), ale aj fotografie preukazujice
detaily, napr. aj fotografie s prilozenym meradlom, ktoré¢ preukazovat napr. hrabku,
Sirku, priemer, detaily Cerpania vody a pod.. Konkrétne pocty fotografii objednavatel
nepredpisuje, no musi ich byt’ tol’ko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh
realizécie v prisluSnej Casti stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdavat’ objednédvatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronicktl fotodokumentéaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesacnych intervaloch pocas obdobia realizacie predmetného diela. Za mesacny
interval sa povazuje ukonceny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel' ¢o ilen jeden
denn realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukoncenom kalenddrnom mesiaci podla
predchédzajicej vety odovzda zhotovitel' objedndvatelovi a stavebnému dozorovi
vyhotovent elektronicku fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.
Zhotovitel' sa zavédzuje odovzdat” vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatel'a a do rik stavebného dozora (uvedeni v Clanku
X1V, bode 14.1 tejto Zmluvy).
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5.22

5.23

5.24

6.1

6.2

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ak objednavatelovi bude krateny nendvratny financny
prispevok z dovodu toho, ze zhotovitel nevyhotovil elektronickii fotodokumentaciu,
ktord evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho casti, resp.
z akychkol'vek inych doévodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote atd’.) na strane
zhotovitel'a, objednavatel’ je opravneny si ndrokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie
uz uhradenych finanénych prostriedkov na tdet objednavatela. Dalsia fakturacia
zhotovitela voc¢i objedndvatelovi ajej thrada bude moznd az po vyrovnani
predmetnych financnych zaviazkov voci objednavatel’ovi, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad
stihlasi.

Zhotovitel'/dodavatel’ stavebnych prac sa zavizuje, ze pocCas doby realizacie stavebnych
prac zamestnd podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne dve osoby,
spinajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hl'adani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spinajicich kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) uvedenych vysSie poskytne objednavatel/prijimatel’
zhotovitel'ovi/dodavatelovi stavebnych prac potrebni sucinnost spocivajiicu v
predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spliiaji. Splnenie predpokladov
uchddza¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) uvedenych vysSie sa preukdze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romske;j
komunite (podmienka podl'a pism. a) uveden¢ho vysSie) a relevantnym potvrdenim,
ktorym sa preukdze, ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie
prislusného uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) uvedeného
vyssie). Ak zhotovitel/dodavatel’ stavebnych prac nevyberie zo zoznamu osdb
predlozeného objednavatel'om/prijimatel'om vhodného uchadzaa o zamestnanie, je
zhotovitel/dodavatel’ stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby spliajice
kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) uvedenych vyssie.

Zhotovitel'/dodavatel’ stavebnych prac na preukazanie splnenia povinnosti zamestnat’
minimalne dve osoby, spiiiajiice predpoklady podl'a pism. a) a b) uvedenych vyssie, a to
zavizuje predlozit dokumenty preukazujice jej splnenie (napr. pracovnd zmluva,
dohoda o vykonani priace a pod., vratane cestnych prehlaseni uchadzacov o
zamestnanie, potvrdenia z prisluSného uradu prace, stihlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov (zédkon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov) a pod.).
Objednavatel/prijimatel’ je povinny nasledne predlozit tieto dokumenty
Poskytovatel'ovi NFP.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyci, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajlice sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ a zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela, alebo jeho Casti po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy
a to do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie
staveniska.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zapisu/Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zdzname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tlacenej podobe a v elektronickej verzii vo formate ,,.pdf* a taktiez sa
bude snazit’ zabezpecit' pre zhotovitela PD aj v digitdlnej forme vo formate ,,.dgn*
alebo ,,.dwg*, pokial’ ju bude zhotovitel’ potrebovat’.

Objednavatel’ zaroven pri odovzdani staveniska a v Zapise/Zazname ozndmi
zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inzinierske siete, okrem zakreslenych
v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachédzaju a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a za¢atim stavebnych prac.
Objednavatel’ pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zékladné smerové
a vyskové body a vytyCovacie vykresy stavby. Zaroven odovzda katastralnu mapu
miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy tah s presnymi stradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Zuvedeného ddévodu zhotovitel vyty€i stavebné dielo na zdklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladov objednévatel'om. Zhotovitel’ je pritom povinny
umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé casti stavebného diela na parcelach v zmysle
stavebného povolenia avzmysle mapovych podkladov o ktoré moze poziadat
objednévatela. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vSetkych objektov stavbyvzhl'adom na vySSie wuvedené. Pokial sa
kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dovodov na
strane zhotovitel'a, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné néklady odstranit’ ku
spokojnosti objedndvatel’a, ¢i uz je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial' vSak chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
objednavatel'om, potom ndklady na zvySenie zmluvne] ceny pripadne na upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znaSa objednavatel. Kontrola vytycenia alebo
akejkol'vek vysky vykonana objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost’ vytycenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a
vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a d’alSie predmety,
pripadne oznacenia pouZité pre vytyCovanie objektov.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednévatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné ndklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochddzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde
ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukdzatelnym = spdsobom  zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0osob na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvedticeho alebo majstra a za i¢asti
zastupcu objednévatela, scielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac.
Zhotovitel' je povinny vytvorit oprdvnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané
informécie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocCas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného sprévania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpecCit' vSetky suvisiace ¢innosti
s potrebou elektrickej energie, vratane merania za spotrebovanu elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ vSetky suvisiace ¢innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrebovani vodu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko ku diu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a ocenen¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu Gspesnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je stiCastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovana na zdaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoctu.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a
ucelné naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoctu.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

522 616,98 € bez DPH, slovom pét’stodvadsat’dvatisicSest’stoSestnast’ Eur 98/100

104 523,40 € DPH 20%, slovom jednostostyritisicpit’stodvadsat’tri Eur 40/100

627 140,38 € s DPH, slovom Sest’stodvadsat’sedemtisicstoStyridsat’ Eur 38/100
Stcast'ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vsetky ndklady v rozsahu
objednavatel'om predlozeného Vykazu vymer, stvisiace s realizaciou a UspeSnym
odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a vedlajSie rozpoctové
naklady + rezijné naklady + primerany zisk + iné naklady zhotovitel'a a pod. rozlozené
rovnomerne vo vsetkych cendch a sadzbach jednotlivych poloZiek Vykazu vymer —
Rozpoctu). Cena v pozadovanom cleneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH a vrétane
DPH v €) musi vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak a ak je to pre realizaciu
relevantné, jednotkové ceny obsahuju:
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naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelérii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného
a stocného, tlace a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikacnych
poplatkov), ktor¢ si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska, resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane ndkladov na pripadni
straznu sluzbu,

naklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace
podl'a dohody s objednavatel'om,

pripadné zvysené naklady, vzhl'adom k predpokladu realizacie stavebnych prac pocas
prevadzky v objekte,

naklady na podrobné vytyCenie diela zhotovitel'om, pokial’ bude potrebné,

naklady na vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov
na vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,

naklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,

vSetky naklady na nakup/zaobstaranie materialov bez ohl'adu na to, ¢i st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materidly,

naklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkol'vek hmoét v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice,
odstrdnenych ~ podkladov ~a  povrchov  spevnenych a  nespevnenych
komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vyCerpanej vody z ryh a
stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytocnej zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpecného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie na skladke,

naklady na rezanie asfaltobeténovych alebo betonovych komunikacii v potrebnom
podte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo Vykazu vymer - Rozpoétu, pokial to bude
nevyhnutné pre népravu poskodenych komunikécii zhotovitel'om,

naklady na opravu poSkodenych komunikacii, konStrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do pévodného stavu,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute zhotovitel'om pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladku do akejkol'vek vzdialenosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

naklady na presun hmot na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,
naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych doCasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, paZenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného
pouzitia Stetovnicovych stien a pod.,

naklady na dalSie doCasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. docasné
obchadzky, premostenia vykopov l'ahkymi alebo tazkymi premosteniami, opravy
miestnych komunikacii a mostov, polnych ciest a nehnutelnosti poskodenych
stavebnou ¢innost'ou zhotovitel'a, do¢asny zasyp ryhy Strkodrvou alebo obal'ovanym
kamenivom (pol'a poziadaviek spravcu cesty) pred jej konecnou spédtnou tpravou) a
pod.,

naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivych objektov pocas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Zziadosti pre tGrad ZP, SVP, $.p. a dalsich
dotknutych orgénov a organizécii, ak budi potrebné),

naklady na vysSkovi upravu akychkol'vek Supatiek, vyrovnavacie prstence, resp.
dobetonovanie napr. kanalizacnych Sachiet pred pokladkou poklopov a pod. do
finélnej nivelety komunikacie, chodnika a pod. dotknutych vystavbou,
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naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlacanych
potrubiach (pokial’ budu realizované),

naklady na vycCerpanie a vycCistenie stavebnych konstrukcii (potrubi, Sachiet,
chraniciek a pod.) od nanosov a pod. a na pripadné demontazne prace stavebnej a
technologickej Casti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vratane
nakladov na odstranenie a zneSkodnenie tychto demontovanych zariadeni, materialov
a médii v sulade s poziadavkami ochrany zZivotného prostredia,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného naradia, mechanizéacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a
pracovnych pristreSkov zhotovitela,

naklady suvisiace so zabezpeCenim Tuplného alebo CcCiastoéného uzavretia a
obmedzenia uzivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného
diela, vratane poplatkov pre povol'ujuce orgéany,

naklady na pripadné zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(ndkup/lizing, osadenie a Udrzba doCasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a
schvélenia projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky,

naklady na ochranu nadvézujucich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu
alebo poskodeniu a ich odstranenie,

naklady na Cistenie komunikdcii, ktoré budi znecistené vlastnou stavebnou ¢innostou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,
naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu (pokial’ budu potrebné),

naklady na pripadné docasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujucich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia
docasnych hradzok, ¢erpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materidlu a potrubi
potrebnych na docCasné prevedenie vody, ako aj vratane ndkladov na Cerpanie tychto
vod (pokial’ budl potrebné),

naklady na cCerpanie podzemnych vod z ryh a stavebnych jdm, vratane zaistenia
povolenia, vratane ndkladov na realizovanie Cerpacich studni, dodavky cerpadiel,
vytlacnych potrubi, drendZnych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné Cistenie
v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie nahradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky (pokial’ budu potrebné),

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

vSeobecné rizikd, ako napr. stazené vykopavky, lepivost, staZené dopravné
podmienky, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujuce prieskumy
pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ budi vykonavané) a pod.,

vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové néklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odluc¢né, cestovné a vedl'ajSie polozky a vydaje,

naklady na zabezpecenie suladu s poZiadavkami na ochranu zdravia a bezpec¢nosti pri
préci (paziace boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.),

naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia a
likvidacie odpadov, vratane Cistenia komunikécii od vlastnej stavebnej ¢innosti,
naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

naklady na zékonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladani objednavatel'ovi,
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7.8

7.9

7.10

7.11

naklady na vykonanie vSetkych skusok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej uradnej skuSky vyhradenych technickych zariadeni,
ak to bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie skasobnych médii,

naklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

naklady na vypracovanie Kontrolného a skiiSobného planu, planu individualnych a
komplexnych skuSok, vratane ndkladov na pripadné overenie konstrukénej
dokumentécie vyhradenych technickych zariadeni na Technickej inSpekcii, resp. inej
opravnenej osoby,

naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
stavebného diela a zivelnych pohrom,

naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentécie
zhotovitel'a, pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pévodnej PD,

predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skiSkach a revizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov,
v pripade poziadavky objednavatela dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia a pod.,
podla pokynov objednévatela).

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na bez mozZnosti jej

zmeny do doby predpokladané¢ho ukoncéenia celého stavebného diela, najneskor vsak do

31.12.2018, v rozsahu prac podl'a predlozeného Vykazu vymer — Rozpoctu a su v nej

zahrnuté vSetky néklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla

Clanku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na

strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, resp. do

31.12.2018. Po uvedenom datume sa zmluvné strany mézu dohodnut’ na uplatiiovanie

inflaéného nérastu cien formou dodatku v sulade s vymerom ¢. R-3/1996 MF SR a

opatrenim & R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych spravach pre stavebnictvo

v prisluSnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opradvneny zhotovitel

upravit’ fakturana cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novl vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zacat’ realizovat’ naviac prace bez pisomného stthlasu objednavatela,

podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne novej Zmluvy, resp. po pripadnom

schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel bude vyzadovat. Pokial uvedené
zhotovitel' nedodrzi a zahaji realizéciu takejto naviac prace nema zhotovitel' narok na
ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny formou dodatku moze dojst’:

7.10.1 v pripade rozSirenia alebo zOZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvéleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéaleného Statutdrnym organom
objednavatel’a,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatel’a (nezabezpecenie financovania diela), vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel
pristupi k Gprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tGradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela, resp.

z inych prostriedkov poskytnutych verejnému obstaravatel'ovi - objednavatelovi.

Verejny obstaravatel’ - Objednavatel’ sa uchadza o nendvratny finanény prispevok -

Statny rozpocet SR; Eurdpsky fond regionalneho rozvoja Opera¢ného programu LCudské

zdroje, Sprostredkovatel'sky orgdn Ministerstvo vnutra SR.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel ma pravo na ¢iastkovu fakturdciu a to po ukonceni jednotlivych stavebnych

objektov. V pripade poziadaviek poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov si objednavatel

vyhradzuje pravo menit’ spdsob fakturacie.

Fakturdcia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie

v dosledku vyssej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mozné iba na zaklade

dohody zmluvnych stran, pricom zmluvné strany sa zavdzuju hladat vzajomne

prospesné riesenia.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednédvatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objedndvatelom zhotovitelovi

predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu  vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednadvatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti daflového dokladu. Sti¢astou faktiry musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a napr. poskytovatelom NFP.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Eislo, identifikacné ¢islo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktary a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové &islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovana cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza (ndzov projektu; cislo projektu;
operacny program a pod.).

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktare priloZzil:

- Kryeci list rozpoctu Cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisluSného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych
fakturacnych podkladoch (tu postacuje predlozit’ fotodokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednévatel’a a jedno pre stavebného dozora),
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické porealizacné zameranie), pokial’ st potrebné
pre preukazanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objednavatel
vopred vyzadovat’,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktir s prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosi¢i (tu postacuje predlozit’ faktiru s fakturanymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objednavatel’a a jedno pre stavebného
dozora),

- potvrdenia o splneni vSetkych finan¢nych zaviazkov voci vSetkym subdodavatelom
podiel’ajucim sa na realizacii predmetného diela, uvedenych v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy
(za dodavky materialov a prace realizované subdodavatel'sky uvedené v prislusnych
fakturaénych podkladoch za predchadzajiice obdobie), napr. vo forme pisomného
prehlasenia subdodavatel’a, Ze objednavatel’ subdodavatel'sky zhotovovanych prac, t.j.
zhotovitel' stavebného diela v sulade stouto Zmluvou, si uhradil vsetky finan¢né
zavizky z predchadzajicej fakturacie stavebného diela voci ich spolo¢nosti.

Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti daniového dokladu, resp.

neobsahuje nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takuto faktaru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynat’

od dorucenia novej, opravenej faktiury zhotovitel'om objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavenil fakturu sjej odsuhlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednévatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujuceho kalenddrneho diia po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo
pozadovat’ od zhotovitela opédtovné vyhotovenie faktiry s aktudlnym datumom a jej
opiatovné dorucenie v zmysle predchadzajiicej Casti tejto vety. Uvedena povinnost
zhotovitela je dana z dévodu, aby mal objednavatel’ Cas na pripravu pripadnej Ziadosti

o platbu (d’alej len ,,ZoP*).

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,

- napr. schvélenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prislusna faktira s fakturaénymi

podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

Platobnd povinnost' objednavatel'a sa povazuje za splnentl v deni, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisand prislusna platba z bankového uctu objednévatela.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu,

podrobne $pecifikovaného v Prilohe ¢.1, 2 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené

objednavatelom a stavebnym dozorom budi zceny diela odpocitané (nebuda

fakturované), ato v cene v akej su zahrnut¢ do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho

Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnut¢ do ponukového rozpoctu —

ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel. Naviac prace musia byt’ fakturované osobitne a samostatne.

Splatnost’ faktir sa stanovuje na 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi.

Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach budt upresnené formou Dodatku
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8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

k ZoD, pokial’ si to budi vyzadovat’ predpisané zmluvné podmienky poskytovatela
dotécie a pod..

Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie tiroku z omeSkania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktary
za kazdy kalendarny denn omesSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omesSkania s thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realizaciu stavebného diela, pokial’ omeSkanie nepresiahne dobu 30 dni.

Objednavatel’ méa voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavatel'om. Pokial’ kontrolny organ zisti akykol'vek nesulad medzi
skutocne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel’ je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych c¢iastok, objednavatel’ je opravneny si
narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov
za takéto vyfakturované Ciastky na ucet objednavatela. Dalsia fakturacia zhotovitel'a
voci objednavatel’ovi a jej uhrada bude mozna az po vyrovnani predmetnych finanénych
zaviazkov voci objednavatelovi, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

V pripade postupu podl'a bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitel’ pravo vystavit’ faktaru
za zrealizované prace, ktoré boli vykonané pred presuSenim prac ato najskoér prvy
pracovny dent po odsuhlaseni prerusenia realizacie diela zo strany objednavatela. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie zo strany objedndvatela sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom denniku objednavatel'om a zaroven stavebnym
dozorom.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo 3pecifikované v Clanku IIT tejto
Zmluvy a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatelom. Objednévatel sa zavéizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zait zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zékona
¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov,
najmé Ze bude dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskutocnovani stavby. Zodpovednost' za Skodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych
predpisov znédsa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouZzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajuce podmienky zékona ¢.133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov ainé suvisiace
prislusné pravne predpisy, tj. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového
rozpoctu do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a stthrnne pri preberacom konani
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistna
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii tohto stavebného diela
a zivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Néklady za uvedenu ¢innost’ st
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje dodat’, ako Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosic),
vychédzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Hniezdne, objekt Materske;j
Skolky pri Zakladnej Skole, p.€. KN C 637/1 k.. Hniezdne okres Stard Cubovia, blizsie
vid’. projektova dokumentacia.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vsetkych povinnosti zhotovitela uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykonani pripadnej kontroly
dokumentécie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajicej sa predmetu
tejto Zmluvy apripadného schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany
poskytovatel'a NFP, za dodrzania splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednavatel bude pisomne informovat
zhotovitel'a o datume vykonania pripadnej kontroly a schvalenia uzatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objedndvatel'a na prevzatie staveniska zhotovitelovi (pri zohladneni dlhodobejsich
klimatickych podmienok na realiziciu stavebného diela a zabezpeceni finan¢nych
prostriedkov na realizaciu),

- termin zacCatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,

- termin ukondenia realizacie stavebného diela: do 12 mesiacov (do 12 mesiacov) odo
dia uzatvorenia Zmluvy a nasledného odovzdania staveniska objednavatelom pre
zhotovitela, do terminu UspeSného odovzdéavacieho a preberacieho konania, pri
zabezpeceni dostatku finanénych prostriedkov na realizdciu. Zmluvné strany sa
zavazuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatel'a NFP, resp. dotécie (aj
na lehotu vystavby) a pokial’ bude potrebné upravit' niektoré body Zmluvy, tak
pristipia na takato zmenu.

Ukoncenim realizacie celého stavebného diela, alebo niektorej z jeho Casti (stavebného

objektu) uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli prebratie stavebného

diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopnej Casti od zhotovitel'a objedndvatel'om

s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych

nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu

stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchddzajucom bode

10.2 je maximalna, pevnd a nemennd z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude

realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizicie stavebného diela (Priloha

¢.4 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju

povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom

lehota realizécie sa predizi o tato dobu.
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10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesSenia,
ktoré si vyziadaji zvécSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokonéenia diela
o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v sulade so ZoVO.
Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zadvéizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vcas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym sposobom.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. po€as zimnych mesiacov nevhodnych na
realizaciu vystavbu). PreruSenie lehoty plnenia je povinny =zhotovitel oznamit
objednavatel'ovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie realizacie odsuhlasit. Za
odsuhlasenie prerusenia realizacie diela zo strany objednévatel’a sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom denniku objedndvatelom a zaroven stavebnym
dozorom. Pocas prerusenia realizcie diela lehota uvedend v bode 10.2 neplynie.
Ukoncenie preruSenia lehoty realizdcie diela musi byt zaznamenané v stavebnom
denniku a potvrdené objednavatel'om, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho cCasti moze byt’ odmietnuté pre zjavné vady

a zjavné nedorobky bréaniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného

odstranenia  zhotovitelom, resp. pre nepredloZzenie Uuplnych dokumentov

k odovzdéavaciemu a preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie

stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samostatné prevadzky schopna cast’.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré

nebrania riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i

stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje
odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo alebo jeho samostatni

prevadzky schopnu cast’ so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami, resp. pre

nepredlozenie Uplnych dokumentov k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu

v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do

uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel' ozndmi objednévatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’al§ich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia — v pripade poziadavky objednévatela. Zhotovitel

si zabezpeCi na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien
oproti PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia — podl’a pokynov objednavatela,

Strana 18 z 27



11.7

11.8

12.1
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b) geodeticky elaborat po realizacii stavebného diela — v pripade poziadavky
objednavatela, podl'a jeho pokynov,

c) vsetky potrebné porealizatné vyjadrenia ak st potrebné (napr. odovzdanie
komunikacii do spédtného wuZzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti,
spravcov vodnych tokov a pod.),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok — ak je potrebny,

f) zaznam o zaSkoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedCenia azavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace a pod. —
ak st potrebné,

h) pripadné zdznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inzinierskych sieti dotknutych realizéciou,

i) protokoly o vykonani jednotlivych skasok, revizii a pod.,

j) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podl'a
STN EN a pod.),

k) vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaju povinnej certifikacii (zdkon ¢.133/2013 Z. z. ainé
suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie, skuSky, zarucéné listy
pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov, zariadeni a pod.,

1) sthrnna fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky schopnych ¢astiach.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponukanom

zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo m& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavdzkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre
zhotovitel’a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asponi sihlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel’a.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozornit' a objednéavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
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objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt

uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel

tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.
12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

v tejto Zmluve, PD, v technickych norméch av pravnych predpisoch, ktora brani

uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.
12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovite berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objednédvatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10Objednavatel’ v oznameni o vadach, podla predchadzajiiceho bodu, moze zaroven urcit
akym sposobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

12.11 Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdl reklaméciu.

12.12 0 vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotnii ndhradu alebo objedndvatelovi poskytnit’ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénii nihradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou ndhradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.

12.14Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné néklady.

12.15Néroky objednédvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné

strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode,

aak by wvznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili
resp. eliminovali jej nésledky.

12.16V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Gspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objednévatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia
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13.2

13.3

13.4

14.1

apod.), tu plati zdru¢nd doba 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade
s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpovedad za kvalitu stavebného diela vykonané¢ho podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zéarucnej doby na reklamovanu cast’ stavebného diela sa prerusi dnom
uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad - doruCenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednévaterla:

Titul, meno a . Telefon,
D Funkcia .
priezvisko E-mail
Ing. Viktor Selep starosta obce +421 52 4323036
obechniezdne@stonline.sk
Ing. Vladimir stavebny dozor +421 903 785720
Margetaj inpropoprad@gmail.com

Ing. Stefan Paracka zastupca stavebného dozoru | +421 911 437450

inpropoprad@gmail.com

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefqn,
E-mail
Ing. Marian Bol'anovsky | Predseda predstavenstva 051/773 47 60
pehaes@pehaes.sk
Ing. Maro$ Bol'anovsky | Podpredseda predstavenstva 051/773 47 60
pehaes@pehaes.sk
Ing. David Straka Vyrobno- technicky riaditel’ 0917 748 802

straka@pehaes.sk

14.2

15.1

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.1.1 za vc€asné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy deni omeSkania do max. vysky 5%
z ceny diela.

15.1.2 za vc€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacieho a preberaciecho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € za kazdy
zacaty deit omeskania, ktoru je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

15.1.3 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku ditu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den
omeskania, az pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi predmetni Poistnti
zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazovd zmluvna pokuta pre zhotovitela
objednavatel'om stanovuje na 50 000,00 €. Za odstapenie od tejto Zmluvy
objednavatelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknutu preukazatel'nti Skodu uhradou
zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedent zmluvnt pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat® elektronicki fotodokumentéciu objednavatelovi v zmysle Clanku
Va Xltejto Zmluvy sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska ku dilu odovzdavacieho
a preberaciecho konania o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje
zmluvna pokuta na 200,00 €. Tuto zmluvni pokutu je mozné uloZit
zhotovitel'ovi aj opakovane vzdy po 10. pracovnych dioch, az pokial’ zhotovitel’
neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle Clanku XVI tejto

Zmluvy sa jednorazovéa zmluvna pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktoru je odstupujica

zmluvna strana povinnd uhradit’ zmluvnej strane, ktord odstiipenie od tejto Zmluvy

neiniciovala, resp. podstatne neporusila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa
nevzt'ahuje na nezabezpecenie financovania stavebného diela zo strany objednavatel’a.

V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatel'a v zmysle Clanku

XVI tejto Zmluvy sa jednorazovd zmluvna pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktoru je

objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi. Za odstipenie od tejto Zmluvy

zhotovitel'om v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednévatel'a nie
je dotknutd ndhrada za vzniknutl preukazatel'nti Skodu thradou zmluvnej pokuty podla
predchéadzajtcej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym sposobom na ucet objednévatela, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnl pokutu.

Vznik naroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezédvisly a nevylucuje narok

na nahradu Skody.
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16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla §

344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred

jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytn druhej zmluvnej strane primerant (najdlhSiu 30-diiovt) lehotu na dodatoc¢né

plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vocCi nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnu pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveii si uplatni nahradu za vzniknutd preukazatelnt

Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela

odstapit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 60 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podra Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

c¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dioch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednévatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel’ napriek predchddzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti podl'a bodu 1.8 tejto Zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujiicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 90 dni, odo
dna uplynutia lehoty splatnosti prislusSne;j faktury,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti predlZenej o 60 dni,

¢) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z ddvodov vyssej moci.

Vys§Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri€éne vyhnuat alebo ju prekonat’,

d) ktorua nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfiia najmai, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoden,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.
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16.10Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vySSej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Statnym
organom.

16.11Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vyssej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nésledkov.

16.13 Utinky odstiipenia od tejto Zmluvy nastavajii dorudenim pisomného oznimenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel’
narok na uhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom
a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknii objednavatel'ovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednévatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
d6jde z dovodov na strane objednévatela.

16.16 Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastani podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tito Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nendvratného financného prispevku na realizdciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel’ — objednavatel’ vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni objednavatel’a
od tejto Zmluvy v dosledku predchddzajicej vety neplati narok zhotovitel'a uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel’ zisti skutocné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel’a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

17.3 Zmluvné strany prehlasujii, Ze v pripade, ak pocas platnosti zmluvy dojde k zmene
alebo k novelizacii niektorych zakonov (napr. zdkon o odpadoch, zdkon o verejnom
obstaravani a pod.), ktoré budu relevantné pre plnenie zmluvy, buda sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy nad’alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d’alSie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berti na vedomie, ze st povinné¢ zachovdvat’ mlcanlivost’
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu
stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostdva platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavézuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu
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18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

20.1
20.2

20.3

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

stihlasu, alebo tieto informacie nepouZije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajiucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmé akékol'vek informacie tykajuce sa

vedenia UucCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zémerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizacnych a inych

skuto€nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budii méct’ uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Oprévneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytovatela NFP, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusne;j
spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prisluSnymi predpismi.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavédzuju strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho

s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnli su¢innost’.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno menit’ len v stlade s prisluSnymi ustanoveniami ZoVO.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzdjomne;j

dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnom schvaleni poskytovatelom NFP, ak to

poskytovatel’ bude vyzadovat’. Uvedené nemusi platit’ v pripade pripadnych naviac prac,
kedy zmluvné strany mdzu uzatvorit’ na tieto naviac prace osobitnl zmluvu, no v stilade
so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo nove; Zmluvy na
pripadné naviac prace, ma objedndvatel povinnost’ zverejnit’ tento dodatok a novi

Zmluvu min. na svojej internetovej stranke a v stilade so ZoVO. Ich u€innost’ nastava

deii po zverejneni min. na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti u¢innosti

uzatvorené¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu moZzno menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania ak:

20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznacné podmienky jej Upravy, vratane
Upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moZnych uprav a opcii a podmienky
ich uplatnenia; nemozno urcit’ taki podmienku, ktorou by sa menil charakter
Zmluvy,

20.3.2 1ide o dopliiujuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré st nevyhnutné, nie
st zahrnuté¢ do povodnej Zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel' alebo a
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20.4

21.1

21.2

21.3

21.4

zmena dodéavatel’a
1. nie je moznd z ekonomickych dovodov alebo technickych dovodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzijomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo instaldciami podla
povodnej Zmluvy a
2. spOsobi verejnému obstaravatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatna
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ — objednavatel’
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie povodného dodavatel'a novym dodavatel'om na zéklade

1. uplatnenia podmienky podla bodu 20.3.1,

2. skuto¢nosti, ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia povodne uréené
podmienky ucasti, je pradvnym ndstupcom povodného dodavatela alebo
povodného koncesionara v ddésledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia a
splynutia alebo upadku, za predpokladu, ze povodna Zmluva, ramcova
dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je
vyhnut’ sa pouzitiu postupov a pravidiel podl'a tohto zakona alebo

3. skutocnosti, Ze verejny obstaravatel’ alebo obstardvatel’ plni povinnosti
hlavného dodavatela alebo hlavného koncesionara voci jeho
subdodavatel'om podl'a § 41 alebo

20.3.5 nedochadza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovat’ zmenu Zmluvy moéze ktordkol'vek zo zmluvnych stran, pri¢om
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byt’ v rozpore s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Néavrh dodatku zmluvna strana predlozi druhej zmluvnej strane na

posudenie, pri¢om je tato povinnd posudenie vykonat’ do 7 kalendarnych dni
odo dia obdrZania navrhu. V pripade, ak posledny den lehoty pripadne na
denl Statneho sviatku, sobotu alebo denl pracovného pokoja, je poslednym
dilom lehoty najbliz$i buduci pracovny den.

20.4.4 Zmluvné strany su povinné riadit’ sa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi povinnostami a poziadavkami poskytovatela finanéného
prispevku, platnymi predpismi a zdkonmi SR, resp. EU, ak to bude
relevantné a prislusSnymi ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa tykaju
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 a pod.).

CLANOK XXI
Zaverecéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tavode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucentl aj v pripade uplynutia jedného dia,
odo dna, kedy bola pisomnost’” vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na § dni.

Tato Zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania oprdvnenymi zéastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innou defl po zverejneni na internetove] stranke objednavatela
v stilade so zdkonom NR SR ¢€.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy
bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zékonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavédzuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou
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21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. Zmluvné strany sa
zavdzuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela NFP a pokial’ bude
potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takuto zmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavdzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Ob¢ianskeho zékonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti u€inné
pripadne stratia uc¢innost’ neskdr, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajacich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na néastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objednavatel’a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazd¢ vyhotovenie mé pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisand na zéklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripajaja svoje podpisy.

V Hniezdnom V Luboticiach
dia .....ccoeeeenenne dia .....ccooeeeneene
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
( podpisané ) ( podpisané )
Ing. Viktor Selep Ing. Marian Bol'anovsky-

predseda predstavenstva

Ing. Maro§ Bol'anovsky-
podpredseda predstavenstva

Prilohy. ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe

Priloha ¢.2: CD/DVD nosic:
¢ Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls
¢ Projektova dokumentacia stavebného diela

Priloha ¢€.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel’sky v tla¢enej podobe

Priloha ¢.4: Harmonogram realizicie stavebného diela v tla¢enej podobe

Priloha €.5: Navrh postupu vystavby v tlacenej podobe
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