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MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

 
Vysvetlenie informácií č. 2 

 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli 
doručené žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž 
č. VS ZVT 1 pre predmet zákazky „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen 
– Sekier a Zvolen – Zlatý Potok - časť SO 400 HV rozvod Zvolen – Zlatý Potok“ (ďalej 
len „verejná súťaž“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 158 zn. 2023/S 211-00666682 dňa 2. novembra 
2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 215/2023 zn. 35526 – MSP dňa 3. novembra 
2023 (ďalej len „oznámenie“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov 
k verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“) nasledujúce vysvetlenie. 

V žiadostiach o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž 
niektorí žiadatelia označujú obstarávateľa termínom „verejný obstarávateľ“. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností treba uviesť, že spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. je 
obstarávateľom podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“); nie je 
verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO. 

Otázka č. 1: 

„V projektovej dokumentácii zákazky „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen 
– Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ vo výkaze-výmer pre jednotlivé etapy nie sú uvedené 
doizolovania spojov predizolovaného potrubia.  

Budú počty doizolovaní do dokumentácie doplnené? Alebo budú počty doplnené až v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie? Ak áno bolo by vhodné, aby boli do výkazu výmer 
doplnené jednotkové ceny doizolovaní pre jednotlivé dimenzie“ 

Odpoveď č. 1: 

Doizolovanie spojov predizolovaného potrubia je zahrnuté v nižšie uvedenej položke ako 
súbor, pre každý montážny úsek samostatne. Presný počet spojok bude určený až po 
vyhotovení kladačského plánu konkrétneho vybratého výrobcu predizolovaného potrubného 
systému.  

128 K A23 Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, zmršť. presuvky atď. súb 1,000  0,00 

Otázka č. 2: 

„Pred pripojením MÚ 3 na MÚ 4 (pred objektom Piváreň Základňa) na trase stojí prvok 
detského ihriska (domček so šmýkačkou) – komu patrí? A kto zabezpečí jeho demontáž 
a spätnú montáž? Je predmetom ponuky?“ 

Otázka č. 3: 

„Z druhej strany Pivárne na trase MÚ 4 je umiestnená letná terasa podniku – komu patrí? 
A kto zabezpečí jej demontáž a spätnú montáž? Je predmetom ponuky?“ 
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Otázka č. 4: 

„Na trase MÚ 6 pri LIDLi je vybudovaná nabíjacia elektro stanica pre e – autá. Patrí LIDLu? 
Kto zabezpečí jej demontáž a spätnú montáž? Je predmetom ponuky?“ 

Spoločná odpoveď k otázkam č. 2 až 4: 

Všetky objekty nachádzajúce sa v ochrannom pásme rozvodu tepla budú riešené v súlade 
s § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, a to 
v prvom rade vlastníkom na základe výzvy obstarávateľa. V prípade, ak tak vlastník neurobí, 
demontáž na svoje náklady zabezpečí obstarávateľ, resp. po vzájomnej dohode 
s obstarávateľom zhotoviteľ ako naviac práce. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné odpovedať tak, že demontáž a spätná montáž nie je 
predmetom zákazky a tieto činnosti uchádzači v rámci svojich ponúk nenaceňujú. 

Otázka č. 5: 

„OST Darinka II je v prístavbe medzi 2 budovami. Ďalej MÚ 7 pokračuje popod prístavbu. 
Potrubie pod prístavbou je vedené v kanáli?“ 

Odpoveď č. 5: 

V prístavbe medzi budovami je časť súčasného HV rozvodu vedená ako nadzemný rozvod 
vedený vo vnútorných priestoroch objektu a časť ako podzemný rozvod v kanáli (rozsah 
oboch častí je približne rovnaký). 

Otázka č. 6: 

„Trasa MÚ 7 po križovaní ulicou M. Kukučína ide popod oplotený pozemok, na ktorom je 
nová spevnená parkovacia plocha s dlažbou. Komu parkovisko/objekt patrí? Kto vydá 
povolenie na jej demontáž a kto zabezpečí jej demontáž a spätnú montáž? Je predmetom 
ponuky?“ 

Odpoveď č. 6: 

Vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného 
potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii 
v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) sa v tomto mieste uvažovalo s betónovou 
plochou. Uchádzači majú naceniť položky v ponukovom výkaze výmer; prípadné rozdiely pri 
realizácii diela sa budú riešiť ako naviac práce alebo menej práce podľa článku 7 ods. 7.7 
vzoru zmluvy o dielo. 

Demontáž a spätnú montáž zámkovej dlažby zabezpečí spoločnosť Ci development group, 
s. r. o., IČO 52 663 931, ktorá je vlastníkom predmetných spevnených plôch, pričom táto 
požiadavka bola zahrnutá do stavebného povolenia týkajúceho sa objektu uvedenej 
spoločnosti na Kukučínovej ulici v Martine. 

Otázka č. 7: 

„Trasa MÚ 8 – most ponad železnicu. Na konštrukcii mosta sú povesené elektrické káble – sú 
živé? A komu patria?“ 



Strana 3 z 46 

Odpoveď č. 7: 

Predmetné elektrické káble sú odpojené od napájania a ich vlastníkom je obstarávateľ, ktorý 
zabezpečí ich odstránenie. Z tohto dôvodu táto činnosť nie je predmetom zákazky a uchádzači 
tieto činnosti v rámci svojich ponúk nenaceňujú. 

Otázka č. 8: 

„Ohľadom prác na moste v „Súhrnom stanovisku GR OE ŽSR je uvedený rozsah prác pre 
križovanie v žkm cca 213,15-213,85– bez podstatných zásahov do nosných oceľových 
konštrukcií – len prípadné zosilnenie, vyčistenie, odmastenie, nátery. O aké zosilnenie 
nosných OK mosta sa jedná bez podstatného zásahu?“ 

Odpoveď č. 8: 

Jedná sa o zosilnenie stávavajúcej oceľovej konštrukcie mosta profilovou oceľou na základe 
statického výpočtu v súvislosti so zmenou dimenzie potrubia s DN 300 na DN350 bez 
zásahov do pôvodnej konštrukcie (doplnenie nových profilov). 

Potrebné zosilnenie konštrukcie potrubného mosta bude predmetom DRS. Vo výkaze výmer 
(dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) je zahrnuté odhadované množstvo profilovej ocele, potrebnej 
na jeho zosilnenie, ktoré majú uchádzači naceniť. 

S vyčistením, odmastením a nátermi mosta sa uvažuje v plnom rozsahu. 

Obstarávateľ odkazuje aj na odpoveď č. 31. 

Otázka č. 9: 

„V časti 5.MÚ momentálne prebieha rekonštrukcia mestského parku, prípadné zásahy do 
zrekonštruovaných prác budú riešené ako naviac práca?“ 

Odpoveď č. 9: 

Rekonštrukcia parku je zabezpečovaná Mestom Zvolen. Práce sú vykonávané mimo 
ochranného pásmo rozvodov tepla okrem križovania a súbehu chodníkov s rozvodmi. 

Uchádzači nacenia položky v zmysle výkazu výmer. Prípadné zmeny oproti ponukovému 
výkazu výmer budú riešené ako dodatočné požiadavky objednávateľa na zmenu diela s tým, 
že obstarávateľ uznáva, že prípadný rozsah naviac prác z toho vyplývajúci nie je možné pri 
podaní ponuky predvídať. 

Otázka č. 10: 

„Vo vzore ZoD je v bode 1.2 uvedený text: “ Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať 
dielo vrátane zabezpečenia dodávok materiálov, stavebných a iných výrobkov, stavebných 
hmôt, dielcov, náhradných dielov, surovín a iných vecí určených na zapracovanie do diela ...“. 
Môže verejný obstarávateľ poskytnúť informácie o dodávku akých náhradných dielov sa 
jedná?“ 



Strana 4 z 46 

Odpoveď č. 10: 

Predmetné ustanovenie mieri na prípady, ak by predmet zákazky (realizované dielo) 
vyžadoval aj dodávku náhradných dielov, a to napr. v súvislosti s vybavovaním reklamácií, 
kedy by bolo náležité vymeniť vadné materiály za bezvadné. 

Otázka č. 11: 

„Vo vzore ZoD je v bode 1.2 uvedený zoznam podkladovej dokumentácie, podľa ktorého 
verejný obstarávateľ (VO) predložil:... b) stavebné povolenie pre všetky stavby, c) plán BOZP 
pre stavby ... 

- Avšak v súbore „povolenia“ VO doložil len dokument stavebného odboru mesta Zvolen 
„Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav“. Toto povolenie však nie je stavebným 
povolením. Prosíme zverejniť stavebné povolenie v súlade s návrhom ZoD  

- VO nedoložil plán BOZP pre stavby. Prosíme zverejniť plán BOZP v súlade s návrhom 
ZoD. 

Ku predmetnému stavebnému povoleniu podľa otázky č.10 prosíme o informáciu, či výrub 
drevín po trase horúcovodu si zabezpečí obstarávateľ?; alebo prosíme doložiť povolenie na 
výrub drevín a následnú výsadbu (podmienky). V časti A-opis diela sa píše: Výrub stromov 
zabezpečí zhotoviteľ v mimovegetačnom období (november – február). Vo výkaze je uvedené 
len odstránenie krovín a stromov. Predmetom ponuky je aj náhradná výsadba? Pokiaľ áno, tak 
v akom rozsahu a za akých podmienok?“ 

Odpoveď č. 11: 

Predmet zákazky čo do stavebných prác bude realizovaný na základe oznámenia Mesta 
Zvolen, odboru stavebnej správy, k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 2. augusta 2022, č. SÚ 
3946/2022-Če, ktoré tvorí súčasť podkladovej dokumentácie v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru 
zmluvy o dielo. Na realizáciu stavebnej časti predmetu zákazky postačuje uvedené oznámenie 
k ohláseniu stavebných úprav a stavebné povolenie sa nevyžaduje. Pri vyhotovené vzoru 
zmluvy o dielo došlo k nesprávnemu popisu podkladovej dokumentácie v článku 1 ods. 1.2 
vzoru zmluvy o dielo, pričom špecifikácia písmena b) má správne znieť: „b) oznámenie 
k ohláseniu stavebných úprav pre všetky stavby“.  

Uvedenú zmenu ustanovenia článku 1 ods. 1.2 písm. b) vzoru zmluvy o dielo vykoná 
obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 

Pokiaľ ide o plán BOZP pre stavby, najskôr treba pripomenúť, že v súlade s článkom 1 
ods. 1.3 časti A písm. c) vzoru zmluvy o dielo je vypracovanie a odovzdanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) súčasťou diela, ktoré má vykonať zhotoviteľ. 
Obstarávateľ k tomuto vysvetleniu informácií prikladá vzor plánu BOZP pre stavby, z ktorého 
je pri vypracovaní plánu BOZP potrebné vychádzať. 

Tento vzor plánu BOZP pre stavby obstarávateľ súčasne nahrá na link uvedený v článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo. 

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov po trase horúcovodu zabezpečuje 
zhotoviteľ, ako to vyplýva z prílohy A k vzoru zmluvy o dielo, a to v súlade s ustanovením 
§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov. Oznámenie o výrube drevín v ochrannom pásme rozvodov tepla v zmysle § 47 
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zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresnému 
úradu a Mestu Zvolen zabezpečí obstarávateľ. 

Podmienky týkajúce sa odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom 
pásme rozvodov tepla sú nasledovné: výrub realizovať v období vegetačného pokoja, t. j. do 
28. februára príslušného kalendárneho roka, okolité dreviny (koruna, kmeň, koreňová sústava) 
chrániť pred poškodením, výrub vykonať spôsobom, ktorý nenaruší estetický ráz krajiny. 

Pokiaľ zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nenadobudne účinnosť do 31. januára 2024, 
odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme rozvodov tepla pre 
príslušné montážne úseky (1. – 5. MÚ) zabezpečí obstarávateľ a v tomto rozsahu sa bude vo 
vzťahu k zhotoviteľovi jednať o menej práce. 

Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že uchádzači oceňujú všetky položky výkazu výmer. 

Pokiaľ ide o otázku, či je predmetom ponuky aj náhradná výsadba, keďže príloha A ju 
požaduje, ale vo výkaze výmer nemá byť miesto pre jej nacenenie, obstarávateľ pripomína, že 
výkaz výmer pre každý montážny úsek uvádza konkrétne položky týkajúce sa náhradnej 
výsadby, a to pod rubrikou „Zemné práce“. Nie je teda pravdou, že by výkaz výmer 
predmetné položky neobsahoval. Na začiatku sú uvádzané položky týkajúce sa odstránenia 
porastov, na konci položky týkajúce sa náhradnej výsadby, pričom položky špecifikujú aj typ 
výsadby. 

Náhradná výsadba sa musí realizovať v každom montážnom úseku, kde došlo k výrubu 
stromov, po dohode s vlastníkom pozemku, a to mimo ochranného pásma rozvodu tepla, 
zásadne v blízkosti miesta výrubu. 

Otázka č. 12: 

„Predložená PD – Zlatý potok neobsahuje projekt dopravného značenia. Rozumieme správne, 
že tento projekt má byť súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby?“ 

Odpoveď č. 12: 

Predmet zákazky (dielo) zahŕňa aj vypracovanie a odovzdanie detailného projektu organizácie 
výstavby [článok 1 ods. 1.3 časti A písm. b) vzoru zmluvy o dielo], ktorého základ je 
obsiahnutý v podkladovej dokumentácii na linku uvedenom v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy 
o dielo. V rámci podkladovej dokumentácie (dokument „E.POV_TS.pdf“, s. 22) sa uvádza 
nasledovné: 

Vlastná stavba rekonštrukcie horúcovodu má nároky na riešenie zmien dopravnej 
situácie v danej lokalite. Zmena dopravného značenia pre rozkopané komunikácie, 
resp. príjazdové komunikácie na stavenisko bude riešená ako súčasť realizačných 
projektov jednotlivých stavebných objektov. 

Z uvedeného dôvodu treba na položenú otázku odpovedať tak, že projekt dopravného 
značenia má byť súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ. 

Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že dopravné značenie je zahrnuté v časti vedľajšie 
rozpočtové náklady (VRN) a že schválenie projektu dopravného značenia príslušnými 
orgánmi zabezpečuje zhotoviteľ. 
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Otázka č. 13: 

„Vo vzore ZoD je v bode 1.3 uvedený rozsah diela, v ktorom absentujú informácie spojené 
s procesom kolaudácie. Rozumieme správne, že zhotoviteľ nemá v rozsahu činnosti spojené 
s kolaudáciou?“ 

Odpoveď č. 13: 

Predmet zákazky bude realizovaný na základe oznámenia Mesta Zvolen, odboru stavebnej 
správy, k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 2. augusta 2022, č. SÚ 3946/2022-Če, ktoré 
tvorí súčasť podkladovej dokumentácie v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo. 
Nakoľko sa na vykonanie predmetu zákazky z hľadiska stavebných predpisov nevyžaduje 
stavebné povolenie, ale postačuje ohlásenie, nevyžaduje sa ani kolaudácia a táto nie je 
predmetom diela podľa vzoru zmluvy o dielo. 

Na tomto základe treba na otázku odpovedať tak, že predmet diela nezahŕňa činnosti spojené 
s kolaudáciou. 

Otázka č. 14: 

„Vo vzore ZoD je v bode 9.1 uvedené: „Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu 
v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého 
diela....“. Môže verejný obstarávateľ prehodnotiť trvanie záručnej doby pre technologickú 
časť vrátane elektro a MaR v trvaní 24 mesiacov?; Nakoľko štandard je 24 mesiacov.“ 

Odpoveď č. 14: 

Obstarávateľ trvá na záručnej dobe uvedenej v článku 9 ods. 9.1 vzoru zmluvy o dielo. 
Vzhľadom na uvedené žiadosti záujemcu o skrátenie trvania záručnej doby pre technologickú 
časť vrátane elektro a MaR na 24 mesiacov nevyhovuje. 

Otázka č. 15: 

„V dokumente „Technická správa OST SO401-SO4 31, SO401.1-431.1 Strojná časť“ na 
str. 12 v tabuľke sa uvádza Hodnota tlakovej diferencie v Pa. Na str.13 pod tabuľkou je 
uvedená v kPa. Ktorá jednotka je správna?“ 

Odpoveď č. 15: 

Obstarávateľ uvádza, že v dokumente „OST_SO 401.1 až 431.1_TS.pdf“ z podkladovej 
dokumentácie nahratej na linku uvedenom v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo je na 
s. 12 uvedená nesprávna merná jednotka Pa pre číselné hodnoty upravovanej tlakovej 
diferencie; správna jednotka je kPa a číselné hodnoty v tabuľke sú uvádzané v kPa. Merná 
jednotka kPa uvádzaná na s. 13 tohto dokumentu je uvádzaná správne. 

Otázka č. 16: 

„V excelovskom súbore Výkaz-výmer sa nenachádzajú záložky označené 02b a 08b pre 
monitorovací systém. Predpokladáme správne, že podzemné potrubie s HDPE izoláciou má 
monitorovací systém a nadzemné potrubie SPIRO nemá monitorovací systém?“ 
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Odpoveď č. 16: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že podzemné predizolované potrubie s HDPE obalom bude 
vybavené monitorovacím systémom pre zisťovanie vlhkosti v tepelnej izolácii a nadzemné 
predizolované potrubie s plášťovým obalom SPIRO nebude vybavené monitorovacím 
systémom. 

Otázka č. 17: 

„V tabuľke prílohy B ku ZoD je v položke 5 uvedená dimenzia DN500. Nemá byť 2x DN250 
a 2x DN125 podľa dimenzie sekčných armatúr?“ 

Odpoveď č. 17: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že v položke 5 v tabuľke prílohy B k vzoru zmluvy o dielo došlo 
k chybe a text „DN 500“ má správne znieť „2x DN 250 a 2x DN 125 podľa dimenzie 
sekčných armatúr“. 

Uvedenú zmenu v položke 5 v tabuľke prílohy B k vzoru zmluvy o dielo vykoná obstarávateľ 
v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 

Otázka č. 18: 

„V prílohe A ku ZoD - str. 47 ZoD, je v odseku „Členenie stavby na SO a PS“ uvedené SO 
424 OST VS Rezerva Kotolňa (STEFE, Nový odber). Kde sa táto OST nachádza? Na 
Výpočtovej schéme rozvodov na MÚ 1 je len odbočka DN80/60 ku OST Spoločný pavilón. Je 
to tá vyššie menovaná PST VS Rezerva Kotolňa?“ 

Odpoveď č. 18: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že SO 424 OST VS Rezerva Kotolňa (STEFE, Nový odber) bude 
zásobovať teplom nový horúcovodný rozvod, ktorý bude predmetom SO 500 HV rozvod 
Podborová. SO 500 HV rozvod Podborová nie je predmetom zákazky. SO 424 rovnako nie je 
predmetom zákazky. Dielo bude ukončené v objekte OST Spoločný pavilón v zmysle 
podkladovej dokumentácie. 

Otázka č. 19: 

„Vo vzore ZoD sa uvádza: čl. 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote sedemnástich 
(17) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy a jeho vykonávanie realizovať podľa 
schváleného harmonogramu podľa odseku 4.2 tohto článku. Zhotoviteľ môže vykonávať 
stavebné práce na rozvodoch SCZT objednávateľa z prevádzkových dôvodov iba mimo času 
dodávok tepla na vykurovanie (§ 1 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR 
č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). 

čl. 5.2 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele 
zmluvné strany uskutočnia na výzvu ................. avšak najskôr po odsúhlasení DRS ..... 
Neschválenie DRS ...........je prekážkou odovzdania staveniska zhotoviteľovi, ktorá 
nepredlžuje lehoty na vykonanie diela podľa tejto zmluvy..... 

Príloha A – Opis diela: Výstavba bude prebiehať v zmysle Plánu organizácie výstavby 
(POV). Stavba bude realizovaná mimo vykurovacieho obdobia. V zmysle POV je 
predpokladaná doba výstavby 5 mesiacov 1.-5.MÚ v prvom roku a 5 mesiacov 6.-8.MÚ 
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v druhom roku. V prípade, že zmluva nadobudne účinnosť napr. 01/2024, tak na realizáciu  
6.-8.MÚ v druhom roku zostáva 1 až 2 mesiace, čo je nereálne. V prípade, že zmluva 
nadobudne účinnosť napr. 04-05/2024 zhotoviteľ musí pred realizáciou pracovať DRS, 
zabezpečenie povolení, odsúhlasenie DRS, dopracovanie DRS, následne zabezpečiť 
objednávku a dodávku materiálov, takže reálne na realizáciu 1.-5.MÚ môže zostať 1 až 2 
mesiace. Na dobu vykonania diela sú v zmysle ZoD naviazané značné pokuty za každý deň 
omeškania. 

Vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom k tomu, že nie je známa doba nadobudnutia 
účinnosti ZoD, sa verejného obstarávateľa pýtame, či nezmení znenie článku 4.1 doba 
vykonania diela na „ 22 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy„ ?“ 

Odpoveď č. 19: 

Obstarávateľ najskôr pripomína, že pre urýchlenie procesu realizácie diela zakotvil do vzoru 
zmluvy o dielo aj možnosť podmienečného čiastočného schvaľovania projektovej 
dokumentácie, a to v článku 6 ods. 6.4 vzoru zmluvy o dielo, pričom sa budú schvaľovať po 
montážnych úsekoch s tým, že obstarávateľ predpokladá takéto postupné čiastočné 
schvaľovanie projektovej dokumentácie vo vzťahu k montážnym úsekom č. 1 až 5, ktoré budú 
realizované v prvom roku trvania zmluvy o dielo. Aj toto podmienečné čiastočné schválenie 
projektovej dokumentácie je zamýšľané tak, že umožňuje odovzdanie príslušného staveniska 
zhotoviteľovi a začatie realizácie stavebných prác na príslušnej časti diela. 

Obstarávateľ zároveň prehodnotil dĺžku lehoty na vykonanie diela uvedenú v článku 4 
ods. 4.1 vzoru zmluvy o dielo a túto predlžuje na 22 mesiacov. Z uvedeného dôvodu článok 4 
ods. 4.1 vzoru zmluvy o dielo znie: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote dvadsiatichdvoch (22) mesiacov odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy a jeho vykonávanie realizovať podľa schváleného 
harmonogramu podľa odseku 4.2 tohto článku. Zhotoviteľ môže vykonávať stavebné 
práce na rozvodoch SCZT objednávateľa z prevádzkových dôvodov iba mimo času 
dodávok tepla na vykurovanie (§ 1 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR 
č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).“ 

Napokon obstarávateľ pripomína, že vzor zmluvy o dielo počíta aj s čiastkovým preberaním 
a odovzdávaním diela podľa článku 8 ods. 8.5 vzoru zmluvy o dielo (zvyčajne po montážnych 
úsekoch). 

Pre vylúčenie pochybností obstarávateľ do článku 8 ods. 8.5 vzoru zmluvy o dielo dopĺňa 
úpravu týkajúcu sa čiastkového preberania tak, že článok 8 ods. 8.5 vzoru zmluvy o dielo 
znie: 

„Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím celého diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne 
a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo ako celok 
podľa tejto zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, dielo je vykonané bez 
prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom a zaškolil zamestnancov objednávateľa, skúšky 
preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie parametrov dohodnutých v tejto 
zmluve a celkovú funkčnosť diela, ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov 
diela podľa tejto zmluvy boli úspešné a miesto vykonávania diela je vypratané a čisté. 
Zmluvné strany sa dohodli, že je možné odovzdávanie a preberanie diela aj po 
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častiach, ktorými sa rozumejú ucelené montážne úseky vrátane všetkých súvisiacich 
OST. Na čiastkové preberanie a odovzdávanie diela sa primerane použijú ustanovenia 
tejto zmluvy o preberaní a odovzdávaní diela, ako aj ustanovenie odseku 8.10 tohto 
článku. Objednávateľ je oprávnený užívať odovzdanú a prevzatú časť diela. V prípade 
výskytu porúch alebo iných vád na odovzdanej a prevzatej časti diela bude opravy 
povinný zabezpečovať zhotoviteľ zásadne na vlastné náklady; o naviac práce sa bude 
jednať v prípade, ak zhotoviteľ preukáže, že k poruche došlo v dôsledku konania alebo 
opomenutia na strane objednávateľa.“ 

Uvedenú zmenu ustanovenia článku 4 ods. 4.1 a článku 8 ods. 8.5 vzoru zmluvy o dielo 
vykoná obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 

Otázka č. 20: 

„V časti „SO 400.4 Ovládanie elektrických sekčných armatúr“ je uvedené: „... napojenie 
dvoch kusov el. uzatváracích armatúr 2x DN350 (vetva Zlatý Potok) a 2 x DN125 (vetva 
Priemysel) ...“ 

Pýtame sa VO o ktoré vetvy sa presne jedná, a aká je lokalizáciu týchto sekčných armatúr? 

- Vetva DN125 je podľa POV len MÚ 7 od napojenia MÚ 6 smerom ku OST Darinka I, II. 
Armatúry s elektropohonom DN125 budú teda MKA, keďže šachta MO-1225 má byť 
zrušená? 

- Vetva DN350 je podľa POV na MÚ 6 (šachta HVŠ-Z01), alebo na MÚ 5 (šachta HVŚ-Z04). 
V ktorej z týchto šachiet sa nachádzajú sekčné armatúry s elektropohon DN350?“ 

Odpoveď č. 20: 

V mieste napojenia N1 (v nadzemnej šachte Š2 pred areálom ŽOS sú v súčasnosti osadené 
ručné uzatváracie klapky, 2x klapka DN 300, PN 25 (jedná sa o stávajúce klapky DN 300, nie 
DN 350, ako je uvedené v položenej otázke). Súčasťou predmetu zákazky je doplnenie týchto 
existujúcich existujúcich klapiek o elektrické servopohony pre diaľkové ovládanie z tepelného 
dispečingu. Uzatváracie klapky sú umiestnené vo vnútri šachty. 

Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že stávajúce uzatváracie klapky 2x DN 125 nie sú 
predmetom zákazky. Z tohto dôvodu nie sú zahrnuté ani do výkazu výmer a uchádzači ich 
nenaceňujú. 

Otázka č. 21: 

„V časti „SO 400.4 Ovládanie elektrických sekčných armatúr“ je ďalej uvedené: „Elektrické 
armatúry sú dodávkou HV rozvodov.“, teda mali by byť v SO 400.1 Potrubná časť.  

- Po preštudovaní priloženého Zoznam potrubia a príslušenstva (ZPaP) pre SO 400.1 sme 
zistili, že armatúry s elektrickým pohonom dimenzií DN350 a DN125 sa tam nenachádzajú. 
Môže verejný obstarávateľ zverejniť špecifikáciu týchto sekčných armatúr 
s elektropohonom?“ 

Odpoveď č. 21: 

Nové elektrické servopohony sú uvedené v dokumente „SO 400.1_ZPaP.pdf“ na s. 72 (podľa 
číslovania na s. 71) v časti „SO400_8.MÚ_KLAS“ 
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 NAPOJENIE N1    

1. Elektrický servopohon AUMA pre:    

/ Trojexcentrickú uzatváraciu klapku ZETRIX, 
DN300, PN25 

(EXIST. KLAPKA) 2 ks 

K uvedenému obstarávateľ poznamenáva, že v zmysle podkladovej dokumentácie sa jedná 
o dimenziu DN 300, nie DN 350, ako uvádza záujemca v položenej otázke. V rámci daného 
stavebného objektu armatúry dimenzie DN 125 nie sú predmetom zákazky (odbočka rušňové 
depo). 

Otázka č. 22: 

„V uvedenom dokumente ZPaP pre SO 400.1, pre MÚ 8, na str.71, sa nachádza pod názvom 
NAPOJENIE N1 položka elektrický pohon AUMA pre 3-excentrickú uzatváraciu klapku 
Zetrix DN300, PN25, pri ktorej je hrubo zvýraznené, že sa jedná o existujúcu armatúru. 

- Prosíme o vysvetlenie, čo znamená skratka N1? 

- Existujúca klapka Zetrix DN300 je vybavená elektropohonom AUMA, alebo je potrebné ju 
dovybaviť novým elektropohonom? Alebo je potrebné existujúcu klapku vymeniť za novú 
klapku Zetrix DN300 s elektropohonom?“ 

Odpoveď č. 22: 

„N1“ označuje miesto „napojenia“ novej časti rozvodu na rozvod existujúci. 

Existujúce trojexcentrické uzatváracie klapky ZETRIX, DN 300, v nadzemnej šachte Š2 pred 
areálom ŽOS sú len s ručným ovládaním s možnosťou doplnenia na elektrické ovládanie. 

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektrických servopohonov AUMA pre uvedené 
existujúce trojexcentrické uzatváracie klapky ZETRIX, DN 300. Predmetom diela nie je 
výmena týchto klapiek za nové. 

Otázka č. 23: 

„V projektovej dokumentácii zákazky „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok“ v časti výkaz-výmer sú uvedené položky „Labyrintové 
tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia stenou“. Jedná sa o štandardne používané gumové 
labyrintové tesnenie ako v priloženom dokumente? 

V prípade, že sa nejedná o štandardné labyrintové tesnenie žiadame o doplnenie technickej 
špecifikácie daného produktu.“ 

Odpoveď č. 23: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že sa jedná o štandardné labyrintové tesnenie, ktoré sa používa pri 
prechode predizolovaného potrubia stenami stavebných objektov. V prípade, že je hrúbka 
steny objektu menšia ako 150 mm a potrubie v stene dilatuje, stačí použiť jeden kus 
labyrintového tesnenia. Ak je hrúbka steny objektu väčšia ako alebo rovná 150 mm a potrubie 
v stene dilatuje, použijú sa dva labyrintové tesnenia, pričom úsek medzi nimi sa obalí klznou 
tukovou páskou. Oba prestupy sú znázornené na nasledujúcom obrázku: 
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Otázka č. 24: 

„Disponuje VO údajmi o spotrebe energie na prípravu teplej vody pre jednotlivé OST-y? 
Prosíme o zverejnenie tabuliek so spotrebami energie pre OST-y pre akciu“ Rekonštrukcia 
horúcovodného potrubia, SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok“, ktoré sú potrebné pre 
výpočet prevádzkových nákladov pre mobilné zdroje tepla.“ 

Odpoveď č. 24: 

Tepelné výkony mobilných zdrojov sú uvedené vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer 
Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý 
potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) 
v hárku „01 – Prenájom mobilných zdrojov tepla“. Sú vypočítané projektantom podľa potreby 
tepla na dotknutých odberných miestach za posledné tri roky. 

Prevádzku mobilných zdrojov tepla bude zabezpečovať obstarávateľ na vlastné náklady počas 
adekvátnej doby realizácie predmetu zákazky; z uvedeného dôvodu uchádzači nemusia vo 
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svojej cenovej ponuke zohľadňovať spotrebu tepla a elektrickej energie pre jednotlivé 
odberné miesta počas adekvátnej doby realizácie predmetu zákazky. 

Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že prevádzkové náklady týkajúce sa týchto mobilných 
zdrojov tepla (palivo, voda, elektrika) vrátane ich obsluhy bude zabezpečovať a platiť 
obstarávateľ. 

Uchádzači majú oceniť vo svojej ponuke a ponukovom výkaze výmer len náklady na 
prenájom mobilných zdrojov s príslušenstvom, ich montáž, demontáž, dovoz a odvoz. 

Pre vylúčenie pochybností obstarávateľ týmto upravuje znenie článku 2 ods. 2.2 písm. c) 
vzoru zmluvy o dielo tak, že znie: „c) náklady na energie a médiá spotrebované pri 
vykonávaní diela (náklady na prevádzku náhradných zdrojov tepla vrátane paliva, vody 
a elektriny a samotnú prevádzku náhradných zdrojov tepla zabezpečí objednávateľ),“. 

Uvedenú zmenu ustanovenia článku 2 ods. 2.2 písm. c) vzoru zmluvy o dielo vykoná 
obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 

Otázka č. 25: 

„Prosíme vysvetliť rozpor medzi údajmi na výkresoch a písomných dokumentoch v PD 
v rozdielnych dimenziách pripojenia OST Podravka. Na výkresoch je uvedené DN80 (výkres 
Situácia rozvodov pre POV SO 400 Zlatý potok, aj na výkresoch SO402 Schéma, Dispozícia). 
V dokumente ZPaP pre SO 402, pre MÚ 7 na str. 66, je v položkách 1 – 5 uvedená dimenzia 
DN100. 

V dokumente „Výkaz výmer Zlatý potok ...“ je na záložke „07a – 7. MÚ – klasický rozvod“ 
pre OST Podravka Right power v p.č. 92 – 96 uvedená dimenzia DN100; teda o dimenziu 
vyššie. 

- Prosíme o informáciu, ktorý údaj je správny?“ 

Odpoveď č. 25: 

HV prípojka 2x DN 100 je navrhnutá jednak pre zásobovanie novej OST Podravka a jednak 
pre zásobovanie výhľadovej OST pre zvyšné objekty v areáli (výhľadová OST nie je 
predmetom zákazky). Vnútorný HV rozvod 2x DN 80 bude zásobovať teplom OST Podravka. 

Z uvedeného dôvodu sú oba údaje správne, avšak týkajú sa rôznych stavebných objektov. 
DN 80 sa týka vnútorného HV rozvodu pre OST Podravka a DN 100 sa týka vonkajšej HV 
prípojky. 

Uchádzači nacenia položky uvedené vo výkaze výmer v časti 07a-7MÚ pol. 92 – 96 v zmysle 
dokumentu SO 400.1_ZPaP s.66 a SO 400.1_04 Situácia HT-3časť pre DN 100. 

Otázka č. 26: 

„Prosíme vysvetliť rozpor medzi údajmi na výkresoch a písomných dokumentoch v PD 
v rozdielnych dimenziách potrubí, armatúr a zariadení v kompaktnej OST Podravka. Na 
výkresoch je uvedené DN20 pre potrubie, guľové uzávery, filtre a dimenzia DN15 pre 
regulačný ventil , DN25 pre merač prietoku Enbra Calc a redukcie R20/15 a R25/20. (výkres 
Schéma). 

V dokumente Výkaz výmer, na záložke „SO 402.2 MaR a elektro“ sú uvedené 
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  pre p.č. 21 „EV250B ... DN20 ...“ ....1ks; teda o dimenziu vyššie 

  pre p.č. 22 „CALC DN32 ...“ ... 1 ks; teda o dimenziu vyššie 

- Prosíme o informáciu, ktoré dimenzie sú správne?“ 

Odpoveď č. 26: 

Obstarávateľ uvádza, že platia dimenzie uvedené vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer 
Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý 
potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) 
v hárku „SO 402.2 - MaR a elektro. Uchádzači majú naceniť uvedené položky v zmysle 
výkazu výmer z podkladovej dokumentácie. 

Otázka č. 27: 

„Prosíme VO o informáciu o rozsahu prác pre SO 402 OST Podravka, SO 402.1 Strojná časť. 
V Technickej správe je uvedené v bode 2. OST. „Sekundárna strana OST je riešením iného 
projektu.“ Na výkrese Schéma je sekundárna strana OST nie je vyznačená čierno, ale farebne. 
Farebne vyznačené prvky by mali byť dodávané. Na sekundárnej strane OST zakreslené 
farebne potrubie dN125 ako aj redukcie DN125/80 sú vykázané v dokumente Výkaz – výmer 
na záložke SO 402.1strojná časť. To isté sa týka aj merača tepla medzi redukciami na 
sekundárne strane OST, ktorý je dodávkou MaR – tiež je vykázaný v dokumente Výkaz – 
Výmer na záložke SO 402.2. Na sekundárnej strane OST sú tiež vyznačené rozdeľovač 
prívodu a zberač spiatočky, ktoré však už nie sú vo Výkaz - výmer. 

- Môže VO upresniť rozsah prác a dodávok pre SO402 ?“ 

Odpoveď č. 27: 

Predmetom zákazky je aj sekundárna strana kompaktnej OST Podravka vrátane armatúr 
a príslušenstva až po rozdeľovač a zberač tepla (rozsah je vyznačený v schéme OST – 
dokument „01. Schéma OST Podravka, Right power.pdf“ v podkladovej dokumentácii). 
Sekundárna strana OST vrátane rozdeľovača a zberača nie je predmetom zákazky a bude 
predmetom samostatného projektu ÚK objektu Podravka. 

Otázka č. 28: 

„Prosíme VO o vysvetlenie, či v dokumente Výkaz výmer, záložka SO 402.1- Strojná časť je 
položka č. 16 Redukčný ventil DN40 identická s položkami č. 12 a 13 (p.č. 12 Pohon ventila 
el.hyd. 1000N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20mA, zdvih 20 mm + havar. funkcia a p.č. 13 Priamy 
ventil prírubový PN25, DN40, kvs=25, -20...220 °C) na záložke SO 402.2 – MaR a elektro? 

Pozn. Na schéme OST SO 402.1 Strojná časť je uvedené pri armatúre: RVe DN40-DOD 
MaR.“ 

Odpoveď č. 28: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že jedná o tú istú armatúru, ktorá je v dodávke časti MaR a elektro. 

Uvedené uvádzané položky svojou povahou patria k časti MaR a elektro; v strojnej časti sú 
uvádzané duplicitne (v strojnej časti je i chyba v písaní – namiesto „redukčný“ má byť použité 
slovo „regulačný“). 
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Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiada uchádzačov, aby nacenili výkaz výmer z podkladovej 
dokumentácie (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného 
potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii) 
v oboch častiach (v strojnej časti a v časti MaR a elektro) vo vzťahu k totožným položkám 
v ich sumáre rovnakou sumou. 

Obstarávateľ pre úplnosť pripomína, že v zmysle prílohy C k vzoru zmluvy o dielo, pokiaľ 
bude niektorá položka ocenená hodnotou nula alebo nebude vôbec ocenená, ponuka nebude 
spĺňať požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. 

Otázka č. 29: 

„Prosíme o poskytnutie informácie ohľadom druhu požadovanej uzatváracej armatúry pri 
vstupe /výstupe jednotlivých OST SO401.1 SO 431.1, keďže vo Výkaz výmer je všade 
uvedené „Uzatváracia armatúra DN xx PN yy“ bez bližšieho určenia. 

 - Majú to byť guľové kohúty (GK) s plným prietokom? 

 - Pre dimenzie DN25 – DN80 budú GK ručné a pre DN100 – DN150 budú s prevodovkou  
 (podľa prílohy A ku ZoD)?“ 

Odpoveď č. 29: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že guľové kohúty majú byť plnoprietokové, pre dimenzie DN 25 – 
DN 80 majú byť guľové kohúty ručné a pre DN 100 – DN 150 majú byť s prevodovkou. 

Otázka č. 30: 

„Prosíme o vyjasnenie rozporu v dĺžke využívania mobilných zdrojov tepla: 

  príloha A ku ZoD je na str. 85 pre prvý rok uvedené 4ks Q=150kW cca 2 mesiace  

 to isté je aj v technickej správe 

  vo Výkaz výmer je uvedené pre prvý rok 4ks Q=150kW ...30dní, čo je 1 mesiac 

Ktoré sú správne?“ 

Odpoveď č. 30: 

Obstarávateľ uvádza, že tepelné výkony mobilných zdrojov, ako aj predpokladané doby ich 
využívania sú uvedené vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - 
Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ 
v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) v hárku „01 – 
Prenájom mobilných zdrojov tepla“. Uchádzači majú preto naceniť dobu nájmu uvedenú vo 
výkaze výmer. 

Pre vylúčenie pochybností obstarávateľ týmto upravuje znenie článku X. Projekt organizácie 
výstavby (POV) prílohy A k vzoru zmluvy o dielo (na s. 85) tak, že text: 

„Počas výstavby v prvom roku (1.MÚ až 5.MÚ) sa uvažuje s použitím dočasných mobilných 
zdrojov tepla o výkone: 

- 1 ks o výkone Q=50kW – spoločný pre OST IBV 1,2,3 (doba využitia cca 4 mesiace), 
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- 1 ks o výkone Q=1000kW – umiestnený v OST 3 Zlatý potok (doba využitia cca 2 mesiace), 
- 4 ks o výkone Q=150kW – umiestnené v OST BD 4,5,6,7 (doba využitia cca 2 mesiace)“ 

znie: 

„Počas výstavby v prvom roku (1.MÚ až 5.MÚ) sa uvažuje s použitím dočasných mobilných 
zdrojov tepla o výkone: 

- 1 ks o výkone Q=50kW – spoločný pre OST IBV 1,2,3 (doba využitia cca 4 mesiace), 
- 1 ks o výkone Q=1000kW – umiestnený v OST 3 Zlatý potok (doba využitia cca 2 mesiace), 
- 4 ks o výkone Q=150kW – umiestnené v OST BD 4,5,6,7 (doba využitia cca 1 mesiac)“. 

Uvedenú zmenu v článku X. prílohy A k vzoru zmluvy o dielo vykoná obstarávateľ v zmluve 
o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 

Otázka č. 31: 

„Žiadame obstarávateľa o zaslanie dodatočných podkladov, ak tieto existujú, a to konkrétne 
k závesom a uloženiam potrubí. Závesy a uloženia tvoria významnú položku, najmä na 
montážnych úsekoch 2 a 8. Bez špecifikácie nemožno tieto položky relevantne oceniť.  

Ďalej žiadame obstarávateľa o dokumentáciu k oceľovým konštrukciám, ak táto v nejakej 
forme existuje, nachádzajúcich sa na druhom a ôsmom montážnom úseku HV potrubia. Tieto 
oceľové konštrukcie nie sú malého rozsahu a pre ich relevantné ocenenie je bližšia 
špecifikácia takisto nevyhnutná.“ 

Odpoveď č. 31: 

Vypracovaná podkladová dokumentácia obsahuje dostatočné informácie potrebné k oceneniu 
dodávok a montáží potrubných uložení a oceľových konštrukcií, t. j. dimenzie potrubia, typ 
uloženia, orientačnú hmotnosť uloženia, hmotnosť nových OK a tiež hmotnosť profilovej 
ocele potrebnej k prípadnému zosilneniu existujúcich OK. Konštrukčné výkresy tvarov 
nových OK a prípadných zosilnení existujúcich OK bude riešiť realizačný projekt. Uchádzači 
ocenia uvedené položky podľa svojich odborných znalostí a skúseností v merných jednotkách 
a množstvách uvádzaných vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - 
Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ 
v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo). 

Pre úplnosť obstarávateľ poukazuje na ustanovenia prílohy C k vzoru zmluvy o dielo, podľa 
ktorých: 

Počty merných jednotiek uvádzané vo výkaze výmer z podkladovej dokumentácie 
musia ostať zachované, a to aj v prípade, ak by uskutočnenie niektorých činností alebo 
vynaloženie určitých výdavkov potrebných na zhotovenie diela pri príprave ponuky 
s odbornou starostlivosťou bolo predvídateľné v inom rozsahu než predpokladanom 
výkazom výmer z podkladovej dokumentácie; zhotoviteľ ako uchádzač v takom prípade 
vyplní jednotkovú cenu položky a túto nebude prepočítavať na iný počet merných 
jednotiek než uvádzaný vo výkaze výmer z podkladovej dokumentácie; po uzatvorení 
zmluvy bude zhotoviteľ postupovať podľa článku 1 ods. 1.9 zmluvy o dielo. 

Rozdiel z hľadiska viac prác a menej prác môže vzniknúť zásadne až pri skutočnej 
realizácii diela za splnenia podmienok vyplývajúcich z článku 2 ods. 2.4 a 2.5 zmluvy 
o dielo na základe zmenového konania v zmysle článku 7 ods. 7.7 zmluvy o dielo, a to 
medzi skutočným rozsahom realizácie diela a schváleným výkazom výmer vo väčšej 
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miere podrobnosti. Rozdielny počet merných jednotiek vyplývajúci zo skutočnej 
realizácie diela vždy odôvodňuje viac práce, resp. menej práce. 

Otázka č. 32: 

„2.7 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť sa vo forme dodatku k tejto zmluve na úprave 
ceny za dielo v dôsledku zmien nákladov na realizáciu diela (ďalej len „mechanizmus 
indexácie“), ktoré je líniovou stavbou, za týchto podmienok: 

a) k prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po dvoch kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom 
obstarávaní na obstaranie zákazky na vykonanie diela, pričom obe zmluvné strany sa zaväzujú 
na výzvu doručenú v lehote 30 dní od uplynutia lehoty pre prvé uplatnenie mechanizmu 
indexácie, najskôr však do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy uzatvoriť 
dodatok, v ktorom prvý krát uplatnia mechanizmus indexácie; na ďalšie uplatnenie 
mechanizmu indexácie nie je právny nárok; Vzhľadom k nie jednoznačnej formulácii 
ustanovenia písm. a) bodu 2.7 článku 2. Zmluvy sa pýtame verejného obstarávateľa: 
koľkokrát je možné použiť mechanizmus indexácie?; keďže v predmetnom ustanovení sa 
najprv uvádza, že k „prvému uplatneniu“ a „prvé uplatnenie“, pričom logicky by malo 
nasledovať ďalšie uplatnenie, ale v závere predmetného ustanovenia sa uvádza, že na ďalšie 
uplatnenie mechanizmu nie je právny nárok. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa ďalej Verejného obstarávateľa pýtame, či neupraví 
predmetné ustanovenie tak, že vymaže z predmetného ustanovenia nasledovnú časť vety : „na 
ďalšie uplatnenie mechanizmu indexácie nie je právny nárok“?“ 

Odpoveď č. 32: 

Ustanovenie článku 2 ods. 2.7 vzoru zmluvy o dielo zakotvuje mechanizmu indexácie, pričom 
jeho uplatňovanie umožňuje využiť počas trvania zmluvy viac krát, a to až do času, kým 
nebude zmluva ukončená. Obligatórne sa bude tento mechanizmus uplatňovať iba prvý krát 
a na ďalšie uplatňovanie tohto mechanizmu nie je právny nárok. Pri takomto nastavení 
zmluvného vzťahu obstarávateľ vychádzal z predpokladu, že úspešný uchádzač, s ktorým 
bude uzatvorená zmluva o dielo, objedná všetko potrebné (najmä materiál) na zhotovenie 
diela bez zbytočného odkladu potom, ako zmluva nadobudne účinnosť. Keďže do toho času 
pri primeranej opatrnosti ešte nie je možné od úspešného uchádzača očakávať objednávku 
materiálu, na prvé uplatnenie mechanizmu má vzhľadom na odklad účinnosti zmluvy 
v zmysle článku 19 ods. 19.9 vzoru zmluvy o dielo, ktorého dĺžku nie je možné dostatočne 
presne odhadnúť, právny nárok. Na druhej strane, obstarávateľ zásadne nevidí dôvod pre 
uplatňovanie mechanizmu indexácie v ďalších obdobiach, a tak obstarávateľ pripúšťa jeho 
uplatnenie len vo výnimočných prípadoch, ktoré bude musieť zhotoviteľ tvrdiť a preukázať. 
Z uvedeného dôvodu na ďalšie uplatňovanie mechanizmu indexácie zhotoviteľ mať nárok 
nebude; jeho uplatnenie bude podliehať súhlasu obstarávateľa. 

Uvedené nastavenie zmluvných vzťahov obstarávateľ nehodlá zmeniť a z tohto dôvodu 
žiadosti záujemcu o vypustenie slov „na ďalšie uplatnenie mechanizmu indexácie nie je 
právny nárok“ z článku 2 ods. 2.7 vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 33: 

„Kto bude prevádzkovať dočasné zdroje?“ 
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Odpoveď č. 33: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na odpoveď č. 24. 

Prevádzkovať dočasné zdroje bude obstarávateľ. 

Otázka č. 34: 

„Výkaz-výmer neobsahuje izolačné spojky predizolovaných rozvodov.“ 

Odpoveď č. 34: 

Obstarávateľ nesúhlasí s predloženým tvrdením z dôvodu, že izolačné spojky 
predizolovaných rozvodov by mali uchádzači zahrnúť do položky „Príslušenstvo 
k predizolovanému potrubiu - spojky, zmršť. presuvky atď.“ ako súbor. Presný počet spojok 
určí konkrétny výrobca predizolovaného potrubného systému po vypracovaní kladačského 
plánu (počet spojok býva štandardne súčasťou cenovej ponuky výrobcu predizolovaného 
potrubného systému). 

Otázka č. 35: 

„Pri dilatačných kompenzátoroch je uvádzaná dilatačná schopnosť. Dilatačná schopnosť 
konenzátorov je nominálna alebo reálna?“ 

Odpoveď č. 35: 

Dilatačná schopnosť jednorazových kompenzátorov uvádzaná vo výkaze výmer (dokument 
„Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier 
a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru 
zmluvy o dielo) je nominálna. Očakávané reálne dilatácie sú zvyčajne menšie. 

Otázka č. 36: 

„Z čoho bolo stanovená hmotnosť jednotlivých uložení? Sú typizované či atypické?“ 

Odpoveď č. 36: 

Uloženia predizolovaných rozvodov pri nadzemných vedeniach sú atypické. Môžu však byť 
použité aj typizované uloženia predizolovaných rozvodov za predpokladu, že ich konštrukcia 
bude zohľadňovať veľkosti pôsobiacich síl a momentov od potrubí v miestach uložení 
(pevnostný výpočet nadzemných častí potrubných rozvodov bude súčasťou DRS a vypracuje 
ho zhotoviteľ). Hmotnosť uložení bola stanovená projektantom podľa jeho konštrukčného 
výkresu pre konkrétnu dimenziu potrubia. 

Otázka č. 37: 

„OST SO 402 - OST Podravka, Right power: 

Výkaz výmer pre strojnú časť a MaR obsahuje rovnaké položky (ako napr. merač tepla, reg. 
armatúry ...). Žiadame o vysvetlenie.“ 

Odpoveď č. 37: 

Uvedené uvádzané položky svojou povahou patria k časti MaR a elektro; v strojnej časti sú 
uvádzané duplicitne. 
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Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na odpoveď č. 28. 

Otázka č. 38: 

„Uzatváracie armatúry na vstupe do OST majú byť ručné guľové kohúty s plným prietokom 
alebo poloprietokové?“ 

Odpoveď č. 38: 

Všetky guľové kohúty majú byť s plným prietokom (obstarávateľ zároveň odkazuje na 
odpoveď č. 29). 

Otázka č. 39: 

„V Strojnej časti OST 401 – 431 sú položky: 

Príklad: 

 D 23-M Montáže potrubia    0,00 

1 K A01 Uzatváracia armatúra DN 80, 
PN25 ks 2,000   

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000   
3 K A03 Rúrkový prechod DN 80/65 ks 4,000   
4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000   

Je v týchto položkách zahrnutý materiál aj montáž? Nakoľko to z názvu oddielu evokuje, že 
sa jedná len o montážne položky.“ 

Odpoveď č. 39: 

V položkách je zahrnutá dodávka materiálu aj montáž. 

Otázka č. 40: 

„Výkaz-výmer neobsahuje položky pre komplexné práce obnovovacích náterov jednotlivých 
stávajúcich nosných konštrukcií horúcovodu. K tomu prislúchajúce položky, ako 
napr. lešenie, plošiny a pod.“ 

Odpoveď č. 40: 

Položky ako lešenie, plošiny a pod. uchádzači zahrnú do časti VRN (Vedľajšie rozpočtové 
náklady) stavby. 

Otázka č. 41: 

„Žiadame obstarávateľa aby doplnil presné objednávkové číslo k existujúcim klapkám 
(NAPOJENIE N1) - Trojexcentrická uzatváracia klapka ZETRIX, DN300, PN25, ku ktorým 
treba dodať pohony. Pohon má byť do vonkajšieho prostredia?“ 
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Odpoveď č. 41: 

Obstarávateľ uvádza, že sa jedná o klapky ZETRIX SN100637687-001, Fig 016, PN 25, 
DN 300, PSmax 25 bar, PS 14,8 bar, TSmax 400 °C, TS 120 °C, IP 67 (vonkajšie prevedenie). 

Otázka č. 42: 

„Akým spôsobom bola určená cena do PHZ pre oplotenie, lávky, premostenia, zariadenie 
staveniska, skladovacie plochy???“ 

Odpoveď č. 42: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená postupom podľa 
§ 6 ZVO a obstarávateľ využil odhad realizovaný stavebným inžinierom, ktorý sa podieľal na 
spracovaní podkladovej dokumentácie. 

Obstarávateľ pre úplnosť poznamenáva, že predpokladaná hodnota zákazky má význam 
najmä pre určenie správneho spôsobu obstarania zákazky, nie je však určujúca pre ponúkané 
ceny, ktoré môžu uchádzači navrhnúť vyššie aj nižšie. Obstarávateľ odporúča, aby uchádzači 
ponúkli takú cenu za dielo, za ktorú bude objektívne možné dielo v čase jeho vykonávania aj 
úspešne zrealizovať. 

Cenu pre tieto položky majú vo svojich ponukách určiť uchádzači a zahrnúť ich do časti VRN 
(Vedľajšie rozpočtové náklady) stavby. 

Otázka č. 43: 

„Výkaz-výmer neuvažuje s odstraňovaním tepelnej izolácia z demontovaných 
predizolovaných potrubí HDPE. Uvažuje sa len demontáž klasickej tepelnej izolácie – 
minerálna vlna. Žiadame doplniť položku.“ 

Odpoveď č. 43: 

Obstarávateľ nesúhlasí s predloženým tvrdením, pričom uvádza, že aktualizovaný výkaz 
výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) uvažuje s odstránením tepelnej izolácie aj u klasických aj 
u predizolovaných potrubí. Náklady s tým spojené majú uchádzači zahrnúť do položky 
„Odstránenie tepelnej izolácie potrubia“. 

Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti záujemcu o doplnenie položky zahŕňajúcej 
odstraňovanie tepelnej izolácie z demontovaných predizolovaných potrubí HDPE nevyhovuje. 

Otázka č. 44: 

„V ZoD je požadovaná špecifikácia použitých výrobkov, ktorej súčasť je aj položka: „Klapky 
prírubové s trojitou excentricitou, s prevodovkou a ručným ovládaním, uzatváranie na 
moment bez trenia medzi tesniacimi plochami, DN 500, PN 25 s elektrickým servopohonom 
s možnosťou ručného ovládania“, avšak výkaz-výmer takúto položku neobsahuje.“ 

Odpoveď č. 44: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že sa jedná o požiadavku na všetky prírubové klapky s trojitou 
excentricitou, ktoré majú byť zapracované do diela. 
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Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že prípadné doplňujúce požiadavky obstarávateľa na kvalitu 
materiálov a konštrukčné prevedenie potrubného príslušenstva vyplývajúce zo vzoru zmluvy 
o dielo s prílohami dopĺňajú a upresňujú podkladovú dokumentáciu nachádzajúcu sa na linku 
uvedenom v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo. Tieto požiadavky bude zhotoviteľ 
povinný zapracovať do DRS a dielo (predmet zákazky) vykonať v súlade s nimi. 

Z uvedeného dôvodu uvedené musia brať uchádzači na vedomie a svoju ponuku predložiť po 
zohľadnení dopadov týchto požiadaviek najmä na ponúkanú cenu za vykonanie predmetu 
zákazky. 

Otázka č. 45: 

„Akým spôsobom sú k sebe vzájomne prepojené/spárované výkresy s výkazom? Vo výkaze 
sú delené jednotlivé časti na „Montážne úseky“ MÚ 1 až 8. V dokumentácii sú delené na časti 
1 až 8. Príklad: Montážny úsek-1 z výkazu-výmer, nie je totožný s výkresom časť-1.“ 

Odpoveď č. 45: 

Výkazy výmer sú robené po montážnych úsekoch, t. j. podľa postupnosti realizácie stavby od 
1. MÚ po 8. MÚ, t. j. od OST Spoločný pavilón po miesto napojenia N1 v šachte Š2. 
Výkresová časť podkladovej dokumentácie je číslovaná opačne (SO 400.1 Potrubná časť – 
02. Situácia HT – 1. časť až 09. Situácia HT – 9. časť), t. j. od miesta napojenia N1 po OST 
spoločný pavilón. 

Otázka č. 46: 

„Zakomponoval obstarávateľ do ceny (výkazu-výmer) všetky požiadavky dotknutých 
organizácii k stavebnému povoleniu? A to najmä: ručné výkopy, ochrana telekomunikačných 
káblov, uväzovanie a podopieranie káblov.“ 

Odpoveď č. 46: 

Obstarávateľ uvažoval o nákladoch na práce, ako sú ručné výkopy, ochrana 
telekomunikačných káblov, uväzovanie a podopieranie káblov, v položkách týkajúcich sa 
jednotkových cien výkopových prác. Uchádzači majú preto zohľadniť náklady s tým spojené 
pri stanovení jednotkových cien výkopových prác. 

Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že inžinierske siete sú orientačne zakreslené v situačných 
výkresoch, pričom však obstarávateľ dáva do pozornosti ustanovenie článku 5 ods. 5.5 vzoru 
zmluvy o dielo, v zmysle ktorého zameranie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku 
zabezpečí zhotoviteľ a vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí rovnako zhotoviteľ správcami 
týchto inžinierskych sietí. 

Otázka č. 47: 

„Je záväzné akceptovať požiadavky uvedené v dokumente „VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 
VLASTNÍKOV A SPRÁVCOV INŽINIERSKCH SIETÍ A POZEMKOV“? Nakoľko sú to 
v prevažnej miere organizácie, ktoré svoje siete realizovali po vybudovaní potrubných 
rozvodov, a teda je možné konštatovať, že nemôžu vznášať podmienky realizácie 
predmetného dielo, nakoľko už porušili ochranné pásmo stávajúcich potrubných rozvodov.“ 
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Odpoveď č. 47: 

Najskôr je potrebné uviesť, že podstatou ochranného pásma je síce obmedzenie vykonávania 
istých činností a umiestňovania stavieb v ochrannom pásme a jeho blízkosti, avšak 
principiálne umiestňovanie stavieb v ochrannom pásme vylúčené nie je. Najmä križovania 
iných inžinierskych sietí sú aj v ochrannom pásme sústavy centralizovaného zásobovania 
teplom zriaďované a nejedná sa (nemusí sa jednať) o protiprávne konanie. 

Vzhľadom na uvedené platia zásadne pravidlá vyplývajúce z uplatňovania tzv. zákonného 
vecného bremena, ako sú upravené § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov, a pravidlá vyplývajúce z uplatňovania ochranného pásma podľa 
§ 36 cit. zákona, na ktoré zákonné ustanovenia obstarávateľ týmto v plnom rozsahu odkazuje. 

Predmet zákazky bude realizovaný na základe oznámenia Mesta Zvolen, odboru stavebnej 
správy, k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 2. augusta 2022, č. SÚ 3946/2022-Če, ktoré 
tvorí súčasť podkladovej dokumentácie v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo; pre 
realizáciu predmetu zákazky nie je potrebné vydanie územného rozhodnutia ani stavebného 
povolenia, v ktorých by boli zahrnuté požiadavky správcov sietí a vlastníkov dotknutých 
pozemkov, preto je pri realizácii predmetu zákazky naďalej nutné uvažovať so všeobecnými 
požiadavkami vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a pozemkov. Počas realizácie stavby 
je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v pásme stavby, zabezpečiť ich 
nepoškodenie a uvedenie pozemkov v zásade do pôvodného stavu ako pred realizáciou stavby 
(porealizačné vyjadrenia správcov sietí a vlastníkov stavby o nepoškodení v zmysle bodu II 
prílohy A k vzoru zmluvy o dielo). 

Otázka č. 48: 

„Ktorá položka obsahuje obnovovací náter potrubného mosta ponad železnicu?“ 

Odpoveď č. 48: 

Položky súvisiace s obnovovacím náterom potrubného mosta ponad železnicu, a to práce aj 
nátery sú uvažované v nasledovných položkách: 

8. Montážny úsek 

 D 783 Nátery   

29 K 625907111.S Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, 
hrdze a starého náteru m2 2 016,132 

30 K 783222100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 
- 70µm 

m2 2 931,332 

31 K 783226100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35µm m2 2 931,332 

Otázka č. 49: 

„Výkaz-výmer neobsahuje položky demontáže a montáže, prípadnú úpravu rôzneho mobiliáru 
na trase horúcovodu.“ 
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Odpoveď č. 49: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na spoločnú odpoveď k otázkam č. 2 až 4. 

Otázka č. 50: 

„Stojky nadzemnej časti potrubného rozvodu vedené na hranici pozemku železníc sú osadené 
v plote. Výkaz-výmer neobsahuje položky na rozoberanie a spätnú montáž daného plota. Plot 
bude brániť pri obnove stojok (náter, zosilnenie), prípadne pätiek.“ 

Odpoveď č. 50: 

Pri zosilovaní existujúcej OK v celom montážnom úseku č. 8 sa všeobecne neuvažuje 
s rozoberaním betónového oplotenia. Návrh zosilnení existujúcich OK bude predmetom DRS, 
pričom by mal byť spracovaný tak, aby nedošlo k rozoberaniu plota. 

Obstarávateľ pre úplnosť prikladá ilustratívnu fotografiu z predmetného miesta. 

 

Otázka č. 51: 

„Vo výkaze-výmer časť „5-Montážny úsek“ chýbajú položky „Uloženie sypaniny na skládky 
„ a „Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo“.“ 

Odpoveď č. 51: 

Uvedené položky nechýbajú, nakoľko sa v 5. montážnom úseku (MÚ) neuvažuje s uložením 
sypaniny na skládku a poplatkom za skladovanie zeminy a kameniva. Z uvedeného dôvodu je 
výkaz výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia 
vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle 
článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) správny. Naopak, bude potrebné priviezť novú 
zeminu na konečné terénne úpravy, čo je zohľadnené v položke 27 M 103640000200 S 
výkazu výmer. 
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Otázka č. 52: 

„Vo výkaze-výmer časť „2. - montážny úsek“ chýbajú položky „Lôžko pod potrubie“ 
a „Obsyp potrubia sypaninou“.“ 

Odpoveď č. 52: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že pri 2. MÚ sa jedná o nadzemný rozvod. Z tohto dôvodu nie je 
potrebné realizovať lôžko a obsyp, a na tomto základe sa s položkami „Lôžko pod potrubie“ 
a „Obsyp potrubia sypaninou“ pri 2. MÚ neuvažuje. 

Otázka č. 53: 

„Vo výkaze-výmer časť „1. - montážny úsek“ oddiel „Oprava šácht a nové“ chýba výstuž 
betónu.“ 

Odpoveď č. 53: 

Obstarávateľ uvádza, že pri 1. MÚ – „Oprava šácht a nové“ sa neuvažuje s betónovou 
výstužou. 

Otázka č. 54: 

„Vo výkaze-výmer časť „01 - Prenájom mobilných zdrojov tepla“ sú uvádzané doby 
prenájmu jednotlivých zdrojov. Nie všetky dĺžky prenájmov sa zhodujú s projektovou 
dokumentáciu. Čo platí?“ 

Odpoveď č. 54: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na odpovede č. 24 a 30. 

Otázka č. 55: 

„Výkaz-výmer časť „01 - Prenájom mobilných zdrojov tepla“ neobsahuje najmä položky: 

- Podklad pre osadenie mobilných zdrojov 
- Revízie, elektro, tlakové 
- Uzemnenie 
- Úradné skúšky 
- Povolenia 
- Žeriav 
- Premostenia, konštrukcie na prívodné hadice a káble 

Úpravu pripojovacích bodov“ 

Odpoveď č. 55: 

V prípade, ak uchádzači považujú všetky alebo niektoré z vyššie uvedených položiek za 
potrebné na realizáciu diela, postupujú v súlade s pravidlami obsiahnutými v prílohe C 
k vzoru zmluvy o dielo tak, že náklady na ich realizáciu započítajú do súvisiacich položiek 
uvedených vo výkaze výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia 
horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej 
dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo), z ktorých obstarávateľ 
vyberá: 
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Je zodpovednosťou zhotoviteľa ako uchádzača, aby do ponukového výkazu výmer 
nacenil v rámci príslušných položiek všetky potrebné výdavky súvisiace so zhotovením 
diela, a to prepočítané na počty merných jednotiek uvádzané vo výkaze výmer 
z podkladovej dokumentácie. 

Pokiaľ je uskutočnenie niektorých činností alebo vynaloženie určitých výdavkov 
potrebných na zhotovenie diela pri príprave ponuky s odbornou starostlivosťou 
predvídateľné (článok 2 ods. 2.4 zmluvy o dielo), je povinnosťou a zodpovednosťou 
zhotoviteľa ako uchádzača tieto náklady zahrnúť do tých položiek výkazu výmer 
z podkladovej dokumentácie v ponukovom výkaze výmer, kam logiky patria, aj keby sa 
na ne príslušné položky výkazu výmer z podkladovej dokumentácie na prvý pohľad 
priamo nevzťahovali. 

Uvedené pravidlá nadväzujú na ustanovenia článku 2 ods. 2.4 a 2.5 vzoru zmluvy o dielo, na 
ktoré obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje. 

V danom prípade obstarávateľ považuje riešené položky za súvisiace s položkami „Príprava 
kotolne“ a „Montáž mobilnej kotolne“ príslušnej časti výkazu výmer. 

Otázka č. 56: 

„Obstarávateľ sa v dokumente „Priloha c_4 SP Vzor ZoD“ odvoláva na časť dokumentácie 
„SO 4010.2“, ktorá má riešiť oceľové konštrukcie. Takúto časť dokumentácie poskytnuté 
podklady neobsahujú.“ 

Odpoveď č. 56: 

Dokumentácia riešiaca presné tvary oceľových konštrukcií bude predmetom DRS. 
Predpokladané množstvo ocele potrebnej na nové oceľové konštrukcie, resp. prípadné 
zosilnenie existujúcich oceľových konštrukcií je uvedené vo výkaze výmer (dokument 
„Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier 
a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru 
zmluvy o dielo). Uchádzači naceňujú množstvá uvedené vo výkaze výmer (k uvedenému 
bližšie v odpovedi č. 31). 

Otázka č. 57: 

„V opise prílohy k ZoD sa uvádza: 

Pred izolované potrubné vedenie: 
- menovitý tlak: 2,5 MPa 
- max. teplota 130 °C (PUR pena)  
- materiál rúrky:  

pre – “DN“ ≤ DN100: Oceľová rúrka bezšvová, materiál STN 11 353  
(St.37.0, P235 TR1), podľa EN 10216-1 
pre – “DN“ ≥ DN125: Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná, materiál  
STN 11 353 (St.37.0,P235 TR1), podľa EN 10217-1 

- pevnosť v ťahu viac ako 350 N/mm2 
- medza klzu viac ako 235 N//mm2 
- modul pružnosti 2,1.105N/mm2 

Tento popis nie je v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciu. Čo platí?“ 
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Odpoveď č. 57: 

Najskôr obstarávateľ vo všeobecnosti uvádza, že v prípade rozporov medzi jednotlivými 
dokumentami sa uplatňuje pravidlo priority uvedené v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo, 
v zmysle ktorého: 

V prípade rozporu medzi podkladovou dokumentáciou, touto zmluvou a/alebo 
prílohami k tejto zmluve sa uplatní nasledovné poradie prednosti: (1.) táto zmluva, 
(2.) prílohy A a B k tejto zmluve, (3.) ostatné prílohy k tejto zmluve, (4.) podkladová 
dokumentácia. 

Nedotýkajúc sa vyššie uvedeného, obstarávateľ má za to, že v otázke uvádzaný popis nie je 
v rozpore s podkladovou dokumentáciou, ale je s ňou v súlade, k čomu obstarávateľ 
poukazuje na čl. 2.2.1 Technickej správy SO 400.1 Potrubná časť (dokument „SO 400.1 
Potrubná časť_TS.pdf“, s. 6). 

Otázka č. 58: 

„Žiadame jasne zadefinovať do zmluvy, že si objednávateľ odstráni stavby a drobné objekty 
z trasy horúcovodu pred zahájením prác, tak aby nebránili zhotoviteľovi pri zhotovení diela.“ 

Odpoveď č. 58: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na spoločnú odpoveď na otázky č. 2 až 4 a na 
odpoveď č. 11. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti záujemcu na zmenu vzoru zmluvy 
o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 59: 

„Do ktorej položky objednávateľ započítal náklady na geodeta?“ 

Odpoveď č. 59: 

Náklady na geodeta uchádzači započítajú do časti VRN (Vedľajšie rozpočtové náklady) 
stavby. 

Otázka č. 60: 

„Vo výkaze chýba ku keramickým prekladom montáž. V položke je vykázaný len materiál.“ 

Odpoveď č. 60: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na odpoveď č. 55, k čomu dodáva, že v prípade, že 
k položke dodávky materiálu nie je samostatná položka na montáž, uchádzači pripočítajú 
náklady na montáž k nákladom na dodávku materiálu, t. j. do položky dodávky materiálu 
zahrnú aj jeho montáž.  

Otázka č. 61: 

„Lehota vykonávania diela 17 mesiacov, je trvanie diela bez prestávok, alebo vrátane 
prestávok? Nakoľko sa dielo bude vykonávať mimo vykurovacej sezóny.“ 
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Odpoveď č. 61: 

Obstarávateľ uvádza, že lehota na vykonanie diela uvedená v článku 4 ods. 4.1 vzoru zmluvy 
o dielo je vrátane prípadných prestávok vyvolaných napr. aj vykurovacou sezónou, keďže sa 
nejedná o skrytú prekážku, ale jej výskyt sa očakáva, a teda s takouto prekážkou je nutné 
počítať. Lehoty na vykonanie diela sa predlžujú v prípadoch oprávneného prerušenia 
vykonávania diela zo strany zhotoviteľa (bližšie v článku 4 ods. 4.3 a 4.4 vzoru zmluvy 
o dielo).  

Obstarávateľ zároveň poukazuje na odpoveď č. 19. 

Otázka č. 62: 

„Aké práce objednávateľ považuje za „Nepredvídané práce“ v zmysle položky z výkazu-
výmer.“ 

Odpoveď č. 62: 

Obstarávateľ najskôr uvádza, že prípadné nepredvídateľné náklady súvisiace s vykonávaním 
diela budú zásadne riešené počas realizácie diela v súlade s článkom 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy 
o dielo ako tzv. naviac práce alebo menej práce. 

Položka „Nepredvídané práce“ v zmysle výkazu výmer je tak určená na kompenzáciu takých 
v čase podania ponuky nepredvídateľných a opodstatnených dodatočných nákladov, ktoré nie 
je možné riešiť ako naviac práce z dôvodu, že výkaz výmer pre príslušnú položku dôvodne 
nestanovuje merné jednotky. Zvyčajne sa jedná o dodatočné projekčné alebo inžinierske 
činnosti (napr. riešenie zmeny kladačského plánu v súvislosti so zistením výskytu 
inžinierskych sietí, ktoré neboli identifikované správcami pri spracovaní dokumentácie, 
určenie navýšeného počtu spojov na potrubiach či navýšeného počtu skúšok prežiarením 
v prípade potreby, riešenie zmeny spôsobu výkopu napr. pri narazení na betónové 
konštrukcie, projektovanie doplnenia OK pri zistení vyosení nadzemných potrubí po 
demontáži izolácie medzi OK a pod.). 

Obstarávateľ pripomína, že aj takéto nepredvídané práce bude môcť zhotoviteľ fakturovať iba 
za podmienok uvedených v článku 2 ods. 2.1 vzoru zmluvy o dielo (najmä „v rozsahu 
zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a skutočne dodaných materiálov“); k ich 
vykonaniu teda musí reálne dôjsť. 

Otázka č. 63: 

„Čo presne obsahuje položka „Demontáž technologických zariadení súb 1,000“ výkazu-
výmer v časti OST VS – Stokat.“ 

Odpoveď č. 63: 

Obstarávateľ uvádza, že položka „Demontáž technologických zariadení súb 1,000“ vo výkaze 
výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) v časti OST VS – Stokat zahŕňa demontáž všetkých 
nefunkčných technologických zariadení (výmenníky Para/Vody, tlakové nádoby, potrubia 
atď.) v priestore OST Stokat v celkovej hmotnosti max. 10 t. Cena za položku zahŕňa 
demontáž, rozpálenie na šrotové rozmery, naloženie, odvoz na skládku objednávateľa (do 10 
km), vyloženie šrotu. 
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Nedotýkajúc sa uvedeného, obstarávateľ v celom rozsahu poukazuje aj na odpoveď č. 55. 

Otázka č. 64: 

„Výkaz oplechovanie potrubia pri izoláciách klasického rozvodu neráta s prekrytím 
jednotlivých spojov. Výmera je nedostatočná.“ 

Odpoveď č. 64: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu odkazuje na odpoveď č. 31. Ak pri realizácii predmetu zákazky 
zhotoviteľ preukáže realizáciu oplechovania potrubia pri izoláciách klasického rozvodu vo 
väčšej výmere, než uvádza výkaz výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - 
Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ 
v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo), viacnáklady 
budú zohľadnené ako tzv. naviac práce v súlade s článkom 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 65: 

„Médiá na skúšky poskytne objednávateľ?“ 

Odpoveď č. 65: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že v zmysle článku 2 ods. 2.2 písm. h) vzoru zmluvy o dielo 
médium na vykonávanie skúšok poskytne obstarávateľ. 

Médiami sa rozumie najmä teplonosné médium (voda). 

Otázka č. 66: 

„V Príloha A – Opis diela sa uvažuje: 

V mieste križovania tepelnej siete s ostatnými inžinierskymi sieťami, kde nebude možné 
dodržať požadované odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 60 05, budú použité podľa 
požiadaviek prevádzkovateľov chráničky, alebo budú riešené ich prekládky. 

Výkaz-výmer neobsahuje chráničky alebo prekládky inžinierskych sietí.“ 

Odpoveď č. 66: 

Nové tepelné rozvody sú vedené v mieste súčasných tepelných rozvodov, a preto sa v zásade 
nepredpokladá nutnosť riešiť križovania s ostatnými inžinierskymi sieťami novým spôsobom, 
napr. použitím nových chráničiek na ochránenie existujúcich inžinierskych sietí alebo ich 
prekládkou. Nové chráničky budú použité iba v prípade poškodenia existujúcich chráničiek, 
pričom rozsah ich poškodenia nateraz nie je možné predvídať. Rovnako prekládky 
inžinierskych sietí bude potrebné realizovať len v odôvodnených prípadoch, ktoré nie je 
možné predvídať. Z uvedených dôvodov výkaz výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok 
- Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ 
v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) osobitne 
položky pre použitie chráničiek alebo prekládok inžinierskych sietí neobsahuje a vzhľadom 
na nepredvídateľnosť ich využitia a rozsahu sa bude vždy jednať o naviac práce v zmysle 
článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo. 
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Otázka č. 67: 

„Žiadame vysvetliť text z Príloha A – Opis diela strana č.55: 

Minimálny rozsah kontroly RTG: 

- RTG 100% kontrola zvarov pred izolovaného HV rozvodu (HDPE) na podzemných 
častiach, 

- RTG 10% kontrola klasických potrubných rozvodov (v zásob. Objektoch). 

RTG kontrola 10 % zvarov na kontrolu z každého rozmeru + všetky montážne – prepojovacie 
zvary, ktoré budú vykonané po stavebnej a tlakovej skúške v rozsahu 100 % + vizuálna 
kontrola 100 %. Zvary, ktoré boli kontrolované prežiarením, sa označia v dokumentácii 
jestvujúceho stavu. 

Je požadovaná RTG 100% kontrola zvarov pred izolovaného HV rozvodu (HDPE)? Výkaz- 
výmer neobsahuje primerané množstvo daných položiek prežiarenia zvarov.“ 

Odpoveď č. 67: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že je požadovaná 100 % kontrola zvarov prežiarením pri všetkých 
podzemných vedeniach HV rozvodov. Uchádzači nacenia množstvá uvedené vo výkaze 
výmer (dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) pre jednotlivé úseky. K tomu obstarávateľ v plnom rozsahu 
odkazuje na odpoveď č. 31. 

Otázka č. 68: 

„Podľa bodu 1.3 ZoD p. A prosíme o vysvetlenie ako chce dosiahnuť objednávateľ že 
Súčasťou DRS bude aj zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS 
s ocenenými jednotlivými položkami. Takto spracovaný výkaz výmer vo väčšej miere 
podrobnosti s ocenenými jednotlivými položkami musí byť v súlade s oceneným výkazom 
výmer z ponuky zhotoviteľa. Príklad DSP má svoj rozpočet, v DRS vznikne VV, ktorý 
odzrkadlí dokumentáciu DRS, zhoda v položkách môže byť len 50 %, jediná zhoda VV môže 
byť v rovnakej cene za dielo. Žiadame o stanovenie rozsahu súladu položiek ponukového 
výkazu výmer a výkazu výmer pre DRS. Nakoľko z jednotlivých výkazov výmer vyplýva ich 
technická a vecná rozdielnosť.“ 

Odpoveď č. 68: 

Situáciu v potrebnom rozsahu upravuje príloha C k vzoru zmluvy o dielo, z ktorej 
obstarávateľ vyberá nasledovné: 

Potom, ako zmluva o dielo nadobudne účinnosť, zhotoviteľ v súlade s článkom 1 
ods. 1.3 časťou A) písm. a) zmluvy o dielo spracuje výkaz výmer vo väčšej miere 
podrobnosti podľa ním ponúknutého technického riešenia tak, aby tento vo väčšej 
miere podrobnosti v ňom uvádzaných ocenených jednotlivých položiek bol v súlade 
s ponukovým výkazom výmer a s v ňom uvádzanými ocenenými jednotlivými 
položkami. 

Pokiaľ sa nebude jednať o uplatnenie článku 1 ods. 1.9 zmluvy o dielo, medzi 
ponukovým výkazom výmer a výkazom výmer vo väčšej miere podrobnosti, ktorý po 
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uzatvorení zmluvy o dielo vypracuje zhotoviteľ a ktorý bude podliehať následnému 
schváleniu zo strany objednávateľa v zmysle článku 6 ods. 6.3 zmluvy o dielo, môžu 
vzniknúť rozdiely len z hľadiska ich podrobnosti, teda jednotlivé položky z ponukového 
výkazu výmer môžu byť vo výkaze výmer vo väčšej miere podrobnosti len podrobnejšie 
uvedené, „rozštiepené“ do viacerých položiek s tým, že súčin jednotkovej ceny a počtu 
merných jednotiek danej položky z ponukového výkazu výmer musí presne zodpovedať 
súhrnu súčinov jednotkových cien a počtov merných jednotiek príslušných 
podrobnejšie uvedených položiek z výkazu výmer vo väčšej miere podrobnosti. Z tohto 
dôvodu nemôže dôjsť ani k zmene celkovej maximálnej ceny za dielo. Objednávateľ 
neschváli výkaz výmer vo väčšej miere podrobnosti, ktorý bude z vyššie uvedeného 
hľadiska v rozpore s ponukovým výkazom výmer. 

Vzhľadom na uvedené obstarávateľ neočakáva, že by „zhoda“ v položkách ponukového 
výkazu výmer a oceneného výkazu výmer v podrobnostiach DRS zostala len na úrovni 
dodržania rovnakej celkovej ponúkanej ceny za dielo. 

Otázka č. 69: 

„Bod 1.3 ZoD p.G Prosíme objednávateľa presne špecifikovať rozsah inžinierskych činnosti. 
Má investor vysporiadané pozemky pre účely predmetu realizácie?“ 

Odpoveď č. 69: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že rozsah inžinierskej činnosti je uvedený v článku 1 ods. 1.3 časti A 
písm. g) vzoru zmluvy o dielo, ktorá uvádza, že zhotoviteľ má zabezpečiť všetko to, čo 
vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy z hľadiska vecného rozsahu 
vyplývajúceho zo vzoru zmluvy o dielo vrátane podávania návrhov, žiadostí alebo 
akýchkoľvek iných podaní orgánom verejnej správy a dotknutým orgánom za účelom 
riadneho zabezpečenia priebehu realizácie diela, dokončenia diela a uvedenia diela do 
prevádzky. Z uvedeného vyplýva, že sa mieri najmä na zabezpečenie formalít potrebných pre 
realizáciu diela. Zároveň sú niektoré inžinierske činnosti osobitne špecifikované v ďalších 
písmenách článku 1 ods. 1.3 časti A vzoru zmluvy o dielo. 

Pokiaľ ide o vysporiadanie pozemkov pre účely vykonania predmetu zákazky, ktorý sa bude 
realizovať nielen na nehnuteľnostiach obstarávateľa, ale aj na nehnuteľnostiach tretích osôb, 
vo vzťahu k HV rozvodom a ich rekonštrukciou, ktoré spadajú pod činnosti, ktoré sú 
predmetom obstarávanej zákazky, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 10 a 33 zákona 
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Tieto zákonné 
ustanovenia umožňujú výkon prác týkajúcich sa predmetu zákazky. V zmysle týchto 
oprávnení obstarávateľ písomne upovedomí dotknuté osoby o plánovanej realizácii predmetu 
zákazky. 

Na uvedené nadväzujú povinnosti zhotoviteľa týkajúce sa inžinierskej činnosti a ďalších 
prípravných činností potrebných pre riadne vykonanie diela, z ktorých niektoré zmluva 
o dielo aj výslovne pomenúva v článku 1 ods. 1.3 časti A) vzoru zmluvy o dielo: jedná sa 
o zabezpečenie vytýčenia stavby autorizovaným geodetom a kartografom a zabezpečenie 
vytýčenia inžinierskych sietí ich správcami [písm. j)] či zabezpečenie dočasných záberov 
v zmysle projektu organizácie výstavby a súvisiacej komunikácie s vlastníkmi a správcami 
dotknutých pozemkov [písm. k)]. 

Z uvedeného teda vyplýva, že v rámci inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný riešiť aj 
dočasné zábery nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb, a to na základe zákonných 
oprávnení obstarávateľa k HV rozvodom. 
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Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že skryté prekážky znemožňujúce vykonanie diela 
dohodnutým spôsobom oprávňujú zhotoviteľa prerušiť vykonávanie diela, a teda predlžujú 
lehoty na jeho vykonanie [§ 552 obchodného zákonníka, článok 4 ods. 4.4 písm. a) vzoru 
zmluvy o dielo]. Samotná zmluva na uvedené nadväzuje úpravou, v zmysle ktorej náklady 
spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa a v súhrne 
nepresahujúcom 30 dní i z dôvodov na strane objednávateľa sú zahrnuté v cene za dielo 
[článok 2 ods. 2.2 písm. f) a g) vzoru zmluvy o dielo] a že zhotoviteľ je povinný ihneď 
písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie diela (článok 4 ods. 4.6 vzoru zmluvy o dielo). 

Otázka č. 70: 

„Havarijný plán musí mať vypracovaný objednávateľ v súvislostí jeho povinnosťami 
a napojením na ostatné potrubné rozvody celej sústavy nakoľko ide o líniovú stavbu.“ 

Odpoveď č. 70: 

Obstarávateľ uvádza, že vzor zmluvy o dielo vychádza z toho, že postupy riešenia problémov 
vrátane riešenia havarijných situácií, a teda aj havarijný plán má vypracovať zhotoviteľ 
v zmysle článku 1 ods. 1.3 časti A) písm. m) vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 71: 

„Bod D ZoD 1.4 žiadame vypustiť - ľubovoľná zmena rozsahu diela má negatívny vplyv na 
zhotoviteľom vypracovaný časový plán a finančný plán.“ 

Odpoveď č. 71: 

Obstarávateľ považuje za potrebné zdôrazniť, že cieľom ustanovenia článku 1 ods. 1.4 vzoru 
zmluvy o dielo je zabezpečiť, aby zhotoviteľ zrealizoval dielo aj v prípade, ak bude treba 
prekonať neočakávané budúce prekážky či vynaložiť dodatočné náklady. 

Z položenej otázky vyplýva najmä obava záujemcu týkajúca sa prípravy jeho ponuky na tom 
základe, že uchádzači nemôžu kvalifikovane odhadnúť takéto budúce a v súčasnosti neznáme 
prekážky a rozsah viacnákladov, ktoré môžu byť vyvolané z objektívnych dôvodov, pri 
realizácii predmetu zákazky, ako aj dopady vynútených zmien na lehoty vykonávania diela. 

Na uvedené je možné odpovedať tak, že uchádzači majú do ponukového výkazu výmer 
z podkladovej dokumentácie zahrnúť všetky náklady, o ktorých mali spravodlivo možnosť 
predpokladať potrebu ich realizácie, a to práve v čase podania ponuky. Ak potreba 
dodatočných prác vyvstane až pri plnení predmetu zákazky, do úvahy bude prichádzať 
uplatnenie inštitútu viac prác, resp. menej prác podľa článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo 
za splnenia tam uvedených podmienok (vrátane podmienok vyplývajúcich z článku 2 ods. 2.4 
a 2.5 vzoru zmluvy o dielo). To isté sa uplatní aj v prípade výskytu skrytých prekážok 
brániacich plneniu zákazky a ďalších relevantných prekážok (článok 4 ods. 4.4 vzoru zmluvy 
o dielo). Pre úplnosť obstarávateľ poukazuje aj na článok 1 ods. 1.9 vzoru zmluvy o dielo, 
ktoré rovnako dostatočne spravodlivo vyvažuje záujmy oboch budúcich zmluvných strán. 

V tomto duchu je potrebné vykladať aj citované ustanovenie článku 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy 
o dielo, ktoré nie je možné vykladať ad absurdum aj vo vzťahu k skutočnostiam, o ktorých sa 
uchádzač nemohol dozvedieť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú možno 
v súvislosti s prípravou a podaním ponuky spravodlivo požadovať. 
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Obstarávateľ preto nesúhlasí s predpokladom, ktorý uvádza záujemca, že by zhotoviteľ 
viacpráce alebo viacnáklady vyvolané okolnosťami na strane obstarávateľa nevedel preklopiť 
na obstarávateľa, keď zmluva poskytuje inštrumentárium pre poskytnutie náhrady v prospech 
zhotoviteľa, alebo že by takéto relevantné prekážky nemali dopad na lehoty vykonania diela. 

S týmto odôvodnením obstarávateľ žiadosti záujemcu o vypustenie článku 1 ods. 1.4 zo vzoru 
zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 72: 

„BoD D Zod 1.5 - Nemôžme s týmto súhlasiť, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, kde sú 
takmer všetky rozvody a siete ukryté pod zemou. A zhotoviteľ nemá možnosť si overiť všetky 
skutočnosti. Žiadame upraviť mal možnosť overiť si všetky skutočnosti pred podaním ponuky 
nakoľko pri realizácií obhliadky videl budúci zhotoviteľ iba trasu nie fyzicky rozvody pod 
zemou.“ 

Otázka č. 73: 

„Bod D Zod 1.6 - Nemôžme vyhlásiť oboznámenie s charakterom a rozsahom diela nakoľko 
sa jedná o líniovú stavbu, kde sú takmer všetky rozvody a siete ukryté pod zemou. 
A zhotoviteľ nemá možnosť si overiť všetky skutočnosti a širšie vzťahy na území. Žiadame 
o zmenu formulácie.“ 

Spoločná odpoveď k otázkam č. 72 a 73: 

Zmyslom citovaných ustanovení je najmä zabezpečiť odborné plnenie zmluvy o dielo zo 
strany zhotoviteľa. 

Za účelom oboznámenia sa s úsekmi HV rozvodov, ktoré nie sú verejne prístupné, uskutočnil 
obstarávateľ dňa 13. novembra 2023 obhliadku, na ktorej bolo možné oboznámiť sa so 
situáciou na mieste samom. Obstarávateľ korektne uznáva, že takto neboli obhliadnuté všetky 
verejne neprístupné úseky HV rozvodov. Súčasne treba pripomenúť, že asi 40 % úsekov HV 
rozvodov je verejne prístupná a nachádza sa nad úrovňou zeme, a teda sa uchádzači môžu 
oboznámiť so situáciou na mieste samom prakticky kedykoľvek. Vo vzťahu k nim aj prípadné 
križovania inžinierskych sietí a ďalšie prekážky sú zásadne viditeľné. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné rozlíšiť úseky HV rozvodov, ktoré nie sú verejne prístupné 
a neboli ani predmetom obhliadky organizovanej obstarávateľom, od ostatných úsekov HV 
rozvodov, a to z hľadiska iného stupňa objektívnej možnosti uchádzačov oboznámiť sa s nimi 
a na tom základe pri plnení zmluvy o dielo spravodlivo uplatňovať inštitút skrytých prekážok 
trvale alebo dočasne znemožňujúcich vykonanie diela dohodnutým spôsobom, ktoré má vplyv 
na postavenie zhotoviteľa pri plnení zmluvy o dielo najmä tým, že predlžuje lehoty na 
vykonanie diela [§ 552 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
rovnako aj článok 4 ods. 4.4 písm. a) vzoru zmluvy o dielo], ale tiež odôvodňuje zmeny 
v predmete zákazky v zmysle článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo. Prípadný až následne 
zistiteľný vplyv inžinierskych sietí tak bude adekvátnym spôsobom zohľadnený. 

Pokiaľ niektoré činnosti nie sú zahrnuté do výkazu výmer z podkladovej dokumentácie, 
pričom ich nemožno logicky zahrnúť do iných položiek výkazu výmer, pri ktorých zhotoviteľ 
mal spravodlivo možnosť predpokladať potrebu ich realizácie, ako bolo uvedené vyššie, 
a teda potreba ich realizácie vyvstane až pri plnení zákazky, bude prichádzať uplatnenie 
inštitútu viac prác, resp. menej prác podľa článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo za splnenia 
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tam uvedených podmienok. To isté sa uplatní aj v prípade výskytu skrytých prekážok 
brániacich plneniu zákazky. 

V tomto duchu je potrebné vykladať aj citované ustanovenia článku 1 ods. 1.5 a 1.6 vzoru 
zmluvy o dielo, ktoré nie je možné vykladať ad absurdum aj vo vzťahu k skutočnostiam, 
o ktorých sa uchádzač nemohol dozvedieť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú 
možno v súvislosti s prípravou a podaním ponuky spravodlivo požadovať. Uchádzač sa má 
oboznámiť so situáciou pri vynaložení odbornej starostlivosti, a pokiaľ to nie je možné 
v súvislosti s ponukou alebo uzatvorením zmluvy, tak najneskôr pred začatím prác na HV 
rozvodoch. 

Prirodzene, so vzorom zmluvy o dielo s prílohami a podkladovou dokumentáciou sa 
uchádzači môžu a majú podrobne oboznámiť v plnom rozsahu, pričom prípadné nedostatky 
zistiteľné až po podaní ponuky je možné riešiť postupom podľa článku 1 ods. 1.9 vzoru 
zmluvy o dielo. 

Vzhľadom na uvedené žiadosti záujemcu o úpravu článku 1 ods. 1.4 a 1.5 vzoru zmluvy 
o dielo nevyhovuje.  

Otázka č. 74: 

„Bod D ZoD 1.7 - Toto ustanovenie zadáva objednávateľovi možnosť meniť ľubovoľne 
rozsah diela. Žiadame vypustiť alebo pozmeniť“ 

Odpoveď č. 74: 

Obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ dielo zrealizoval aj v prípade, ak by podkladová 
dokumentácia nebola úplná alebo celkom presná. Prípadné nepresnosti alebo neúplnosť 
podkladovej dokumentácie oproti skutočnému stavu na mieste vykonania diela môže vyvolať 
potrebu viac prác, resp. menej prác, ktorých vysporiadanie je povinnosťou obstarávateľa, a to 
na základe dohody zmluvných strán o zmene ceny za dielo. Postup upravuje článok 1 ods. 1.9 
a článok 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo. 

Z uvedených dôvodov obstarávateľ požiadavke záujemcu na zmenu alebo vypustenie článku 
1 ods. 1.7 vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 75: 

„Bod D ZoD 1.8 - Je to v rozpore s celou zmluvou. Objednávateľ žiada zhotoviteľa aby plnil 
svoj záväzok včas a bez odkladov, a zároveň mu chce brániť vo vykonávaný diela. Žiadame 
pozmeniť daný bod.“ 

Odpoveď č. 75: 

Citované ustanovenie článku 1 ods. 1.8 vzoru zmluvy o dielo nemá za cieľ umožniť 
obstarávateľovi nepriaznivo zasahovať do riadneho vykonávania diela, ale opisuje reálnu 
situáciu, ktorá bude počas vykonávania diela na mieste existovať, najmä že ostatné zariadenia 
obstarávateľa budú prevádzkované a môžu na nich prebiehať práce vykonávané tretími 
osobami. Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že prevádzka a práce sa nebudú týkať 
zhotovovaného diela, ale iných zariadení obstarávateľa. 

Neposkytovanie súčinnosti zo strany obstarávateľa má v zmysle zmluvy dopad na lehoty 
vykonávania diela [článok 4 ods. 4.4 písm. b) vzoru zmluvy o dielo] a rozhodne žiadne 
ustanovenie zmluvy nemožno po práve vykladať tak, aby obstarávateľ vyslovene bránil 
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zhotoviteľovi vo vykonávaní diela. Takýto postup objednávateľa by bol v rozpore so 
zmluvou. 

Vzhľadom k uvedenému obstarávateľ žiadosti záujemcu o zmenu článku 1 ods. 1.8 vzoru 
zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 76: 

„Bod 2 ZoD p. G - Žiadame o vypustenieˇ. Zhotoviteľ nemôže zodpovedať za náklady, ktoré 
spôsobil objednávateľ, navyše bez obmedzenia výšky takto vzniknutých nákladov.“ 

Odpoveď č. 76: 

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili svoje ponuky s cenou, v ktorej zohľadnia 
prípadné dlhšie vykonávanie diela oproti plánovanému, a to o 30 dní. Ide o prípady výskytu 
akýchkoľvek nedostatkov, za ktoré je zodpovedný obstarávateľ, ktoré predlžujú lehoty na 
vykonanie diela, pokiaľ v ich dôsledku zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela, 
alebo ho nemôže vykonávať bez omeškania oproti tomu, keby sa tieto nedostatky nevyskytli. 

Obstarávateľ vysvetľuje, že omeškanie z dôvodov na strane objednávateľa predlžuje lehoty 
zhotoviteľa na vykonanie diela v skutočne dotknutom rozsahu (bližšie v článku 4 ods. 4.4 
vzoru zmluvy o dielo), pričom zároveň môže mať dopady aj na náklady na strane zhotoviteľa 
(bližšie v článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo). Práve z tohto dôvodu obstarávateľ 
požaduje, aby zhotoviteľ zahrnul do ponukovej ceny za dielo aj náklady vyvolané prípadným 
predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa v súhrne 
nepresahujúcom 30 dní, aby teda omeškanie v tomto rozsahu nevyvolávalo dodatočné 
náklady na strane obstarávateľa, ale aby tieto boli zahrnuté do ceny za dielo. 

Obstarávateľ neočakáva, že tieto následky vyvolané omeškaním spôsobeným obstarávateľom 
znášal zhotoviteľ, keď očakáva presný opak, konkrétne, že podnikateľsky sa správajúce 
hospodárske subjekty takýto prestoj zahrnú do svojej cenovej ponuky. 

Pokiaľ ide o výšku takto vzniknutých nákladov, nejedná sa o neobmedzenú výšku nákladov, 
ale o náklady, ktoré vyvolá dlhšie vykonávanie diela oproti plánovanému o 30 dní. Podľa 
skúseností obstarávateľa uvedené uchádzači dokážu odhadnúť. 

S poukazom na uvedené obstarávateľ žiadosti záujemcu o vypustenie článku 2 ods. 2.2 
písm. g) zo vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 77: 

„Bod 2 ZoD p. I - Žiadame presne špecifikovať poplatky.“ 

Odpoveď č. 77: 

Obstarávateľ uvádza, že v zmysle článku 2 ods. 2.2 písm. l) vzoru zmluvy o dielo má 
zhotoviteľ hradiť správne poplatky. Správnymi poplatkami sa rozumie poplatok platený 
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Keďže správne poplatky súvisiace s oznámením stavebných úprav uhradil obstarávateľ, 
mohlo by sa jednať už len o iné správne poplatky podľa citovaného zákona za inžinierske 
úkony, ktoré bude zhotoviteľ povinný pre úspešnú realizáciu predmetu zákazky vykonať 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Otázka č. 78: 

„Bod 2.4 ZoD - Žiadame vypustiť toto ustanovenie, nakoľko pri rekonštrukcii nie je možné 
vždy predpokladať všetky okolnosti, ktoré sa môžu počas realizácie vyskytnúť.“ 

Odpoveď č. 78: 

Obstarávateľ uvádza, že ustanovenie článku 2 ods. 2.4 vzoru zmluvy o dielo má za cieľ 
primäť uchádzačov, aby predložili také cenové ponuky, v ktorých zohľadnia všetky v čase 
podávania ponuky rozume skutočne očakávané náklady, aby sa eliminovala potreba 
vykonávania zmenových konaní podľa článku 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo, ktoré budú 
mať svoj nevyhnutný pendant aj v zmenových konaniach týkajúcich sa zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, z ktorého je zákazka z podstatnej časti financovaná. 

Nie je správny predpoklad, z ktorého záujemca pri formulovaní otázky vychádzal, že by sa 
očakávalo, aby uchádzači predpokladali úplne všetky okolnosti, ktoré sa počas realizácie 
predmetu zákazky môžu vyskytnúť. Ide tu len o také okolnosti, ktorých zohľadnenie v ponuke 
je možné od uchádzača v postavení profesionálnej a skúsenej osoby už v čase podania ponuky 
vo verejnej súťaži pri vynaložení odbornej starostlivosti a spravodlivo žiadateľného úsilia 
požadovať. 

Vzhľadom na uvedené obstarávateľ žiadosti o vypustenie článku 2 ods. 2.4 vzoru zmluvy 
o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 79: 

„Bod 2.6 Zod - Objednávateľ chce určovať cenu nových položiek na základe kalkulačného 
vzorca a zároveň sa odvoláva na cenovú databázu Cenekon, Odis a pod. Žiadame 
preformulovať tento odstavec v duchu, že v prvom rade sa použije na nové položky cenová 
databáza z rozpočtárskeho programu, a v prípade, že v nich nie je obsiahnutá nejaká položka, 
tak na tieto položky sa použije kalkulačný vzorec.“ 

Odpoveď č. 79: 

Obstarávateľ na spôsobe určovania ceny nových položiek trvá. Z uvedeného dôvodu 
obstarávateľ žiadosti záujemcu o zmenu článku 2 ods. 2.6 vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Otázka č. 80: 

„Bod 2.8 - Nie je to v súlade s dobrými mravmi. Jednoznačne to poškodzuje zhotoviteľa. 
Žiadame upraviť daný bod.“ 

Odpoveď č. 80: 

Obstarávateľ nesúhlasí s konštatovaním, že by bolo ustanovenie článku 2 ods. 2.8 vzoru 
zmluvy o dielo v rozpore s dobrými mravmi. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že 
Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v zásade vychádza 
z koncepcie, v zmysle ktorej je cena za dielo v zásade pevná. S týmto odôvodnením 
obstarávateľ žiadosti záujemcu o úpravu článku 2 ods. 2.8 vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje.  

Otázka č. 81: 

Bod 3.1 ZoD - Nie je nám jasné, či sa má na mesačnej báze fakturovať 85% dodaných prác 
alebo 100 % dodaných prác s tým, že úhrada bude realizovaná vo výške 85% fakturácie. 
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Odpoveď č. 81: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že sa má priebežne fakturovať celý (100 %) objem skutočne 
vykonaných prác a dodaných materiálov, ktoré budú zásadne aj v celom rozsahu priebežne 
objednávateľom uhrádzané s tým, že celková suma úhrady čiastkových platieb podľa článku 3 
ods. 3.1 písm. a) vzoru zmluvy o dielo nepresiahne 85 % celkovej maximálnej ceny za dielo. 
Znamená to, že po dosiahnutí čiastkových úhrad vo výške 85 % celkovej maximálnej ceny za 
dielo objednávateľ uhradí až konečnú faktúru vystavenú podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) 
vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 82: 

Bod 3.9 ZoD a 3.10 ZoD žiadame upraviť tak aby boli práva vyvážené. V Bode 3.12 ZoD 
žiadame upraviť tak, aby sa zmluva odvolávala na zákonom stanovený úrok z omeškania. 

Odpoveď č. 82: 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.9 vzoru zmluvy o dielo upravuje niektoré aspekty započítavania 
zo strany objednávateľa. Oprávnenie započítavať pohľadávky vyplýva priamo zo zákona ako 
tzv. naturalium negotii, pokiaľ zákon alebo dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. 
V praxi to znamená, že pokiaľ zmluva o dielo nezakazuje započítanie pohľadávok, 
započítanie pohľadávok je možné. Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že vzor zmluvy o dielo 
neobsahuje zákaz započítania pohľadávok. 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.9 vzoru zmluvy o dielo nezakazuje započítanie pohľadávok 
zhotoviteľovi, ale len zvedomuje zhotoviteľovi možnosť započítania pohľadávok zo strany 
objednávateľa. 

Vzhľadom na uvedené možnosť vzájomného započítania pohľadávok vyplývajúcich zo vzoru 
zmluvy o dielo je recipročná, ako to požaduje záujemca, a to aj bez zmeny vzoru zmluvy 
o dielo. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti záujemcu o zmenu článku 3 ods. 3.9 vzoru 
zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Ustanovenie článku 3.10 vzoru zmluvy o dielo upravuje zákaz postúpenia pohľadávky 
zhotoviteľa voči objednávateľovi bez písomného súhlasu objednávateľa. Obmedzenie 
možnosti postúpenia pohľadávok je možné dohodnúť a na takejto zmluvnej podmienke 
týkajúcej sa realizácie predmetu zákazky obstarávateľ trvá najmä z dôvodu, aby úhrady 
realizoval vždy a výlučne vo vzťahu k tomu subjektu, od ktorého si môže uplatňovať nároky 
plynúce z prípadnej zodpovednosti za vady, škodu alebo omeškanie. 

Vzhľadom na uvedené obstarávateľ žiadosti záujemcu o vypustenie článku 3 ods. 3.10 vzoru 
zmluvy o dielo, ktoré obmedzuje postúpenie pohľadávok zhotoviteľa vyplývajúcich zo 
zmluvy o dielo, nevyhovuje. 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.12 vzoru zmluvy o dielo upravuje výšku úrokov z omeškania. 
Výšku úrokov z omeškania je možné dohodnúť a na takejto zmluvnej podmienke týkajúcej sa 
realizácie predmetu zákazky obstarávateľ trvá. 

Vzhľadom na uvedené obstarávateľ žiadosti záujemcu o úpravu článku 3 ods. 3.12 vzoru 
zmluvy o dielo nevyhovuje. 
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Otázka č. 83: 

„Bod 6.5 ZoD - Týmto ustanovením môže objednávateľ žiadať aj neprimerane časovo 
a finančne náročné zmeny, ktoré zhotoviteľ nevie nijako predvídať, a ktoré môžu mať za 
následok, že sa zhotoviteľ dostane do časovej a finančnej tiesne s realizáciu diela. Žiadame 
preformulovať. Lehotu 30 dní žiadame skrátiť na 10 dní“ 

Odpoveď č. 83: 

Je možné súhlasiť s tým, že článok 6 ods. 6.5 vzoru zmluvy o dielo umožňuje 
objednávateľovi vnášať dodatočné požiadavky na dielo. V každom prípade však nie je 
pravdou, že by takéto zmeny dostávali zhotoviteľa do časovej a finančnej tiesne, pretože tieto 
dodatočné požiadavky sa v zmysle návrhu zhotoviteľa premietnu aj aj do zmien schváleného 
výkazu výmer a ceny, aj do schváleného harmonogramu, ako to upravuje jednak predmetný 
článok, ako aj článok 7 ods. 7.7 vzoru zmluvy o dielo. 

Lehotu 30 dní si vymienil obstarávateľ pre odsúhlasenie zmien takto navrhovaných 
zhotoviteľom a na jej dĺžke trvá. 

Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti záujemcu o preformulovanie článku 6 ods. 6.5 
vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje.  

Otázka č. 84: 

„Bod 7.3 p. I ZoD - Slovné spojenie "okamžité odstraňovanie vád" žiadame nahradiť 
"bezodkladné odstraňovanie vád"“ 

Odpoveď č. 84: 

Obstarávateľ uvádza, že lehoty vyjadrené opisom pripúšťajú v praxi pružnejší prístup 
a výklad. Požiadavka obstarávateľa, aby zistené vady a odchýlky vykonávaného diela od 
schválenej projektovej dokumentácie boli odstraňované okamžite, vyjadruje vysokú prioritu, 
ktorú obstarávateľ prikladá kvalitnému vykonávaniu diela. Realizácia opravných opatrení sa 
preto nemá odkladať, ale k nej treba pristúpiť okamžite. Pochopiteľne, lehota na dosiahnutie 
výsledku sa bude posudzovať v okolnostiach prípadu. 

Vzhľadom k uvedenému obstarávateľ žiadosť záujemcu o zmenu článku 7 ods. 7.3 písm. l) 
vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje.  

Otázka č. 85: 

„Bod 8.4 ZoD - Žiadame presne špecifikovať o aké skúšky sa jedná. Príloha A má 44 strán.“ 

Odpoveď č. 85: 

Obstarávateľ najskôr uvádza, že je povinnosťou uchádzača dôsledne sa oboznámiť 
s kompletnou zadávateľskou dokumentáciou bez ohľadu na jej rozsah (cf. článok 1 ods. 1.5 
vzoru zmluvy o dielo). 

Rozsah skúšok je špecifikovaný v technických správach pre jednotlivé SO, výkaze výmer 
a v bode 7 prílohy A k vzoru zmluvy o dielo, kde sú špecifikované požiadavky na kontroly 
a skúšky, s. 55 – 57). 
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Otázka č. 86: 

„Bod 8.5 ZoD - Zmluva síce umožňuje čiastkové odovzdanie diela, ale následne s tým nie sú 
spojené tie účinky, čo by mali nastať - neplynie záručná doba, zhotoviteľ naďalej zodpovedá 
za dielo ako celok...“ 

Odpoveď č. 86: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že čiastkové odovzdávanie diela nespôsobuje plynutie záručnej 
doby. 

Otázka č. 87: 

„Bod 8.10 ZoD - Zmluva je nastavená tak, že síce umožňuje odovzdať dielo po častiach, ale 
podľa tohto bodu nebezpečenstvo škody na diele nesieme až do odovzdania celého diela.“ 

Odpoveď č. 87: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že čiastkové odovzdávanie diela nevyvoláva prechod 
nebezpečenstva škody na diele. 

Otázka č. 88: 

„Bod 8.11 ZoD – Navrhujeme prechod vlastníckeho práva k dodaným materiálom upraviť tak 
aby vlastnícke právo bolo naviazané na zaplatenie celej kúpnej zmluvy“ 

Odpoveď č. 88: 

Obstarávateľ považuje za kľúčové pripomenúť, že dielo spočíva v rekonštrukcii HV rozvodov 
sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) Zvolen. 

HV rozvody SCZT Zvolen sú vo vlastníctve obstarávateľa (objednávateľa), pričom z hľadiska 
realizácie predmetu zákazky ide o hlavnú vec, ktorej podstata sa ani realizáciou predmetu 
zákazky nezmení. Z uvedeného dôvodu z občianskoprávneho hľadiska sa veci zapracované do 
HV rozvodov vo vlastníctve obstarávateľa stanú automaticky zapracovaním súčasťou tejto 
hlavnej veci. 

Nie je potom praktické (a bolo by protizmyselné) regulovať takúto situáciu výhradou 
vlastníctva, ktorej sa v podstate domáha záujemca. Zapracovaním vecí zhotoviteľa do hlavnej 
veci obstarávateľa tieto zapracované veci z hľadiska právneho zanikajú tým, že sa stanú 
súčasťou hlavnej veci, od ktorej nemôžu byť oddelené bez toho, aby tým nedošlo 
k znehodnoteniu samotnej veci hlavnej, ako aj do nej zapracovaných vecí. 

Z uvedeného dôvodu obstarávateľ na článku 8 ods. 8.11 vzoru zmluvy o dielo trvá a žiadosti 
záujemcu o zakotvenie výhrady vlastníctva do vzoru zmluvy o dielo nevyhovuje. 

Pre úplnosť treba pripomenúť, že zhotoviteľ má naďalej zachovaný peňažný nárok na 
zaplatenie ceny za dielo a že by ani výhrada vlastníctva vzhľadom na uvedené jeho pozíciu 
nezlepšila. 

Otázka č. 89: 

„Bod. 9.1 ZoD - Zmluva je nastavená tak, že síce umožňuje odovzdať dielo po častiach, ale 
záručná doba plynie až odovzdaním celého diela. Žiadame aby záručná doba plynula ihneď po 
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odovzdaní časti diela prebratej odovzdávacím protokolom. Žiadame o rozdelenie záručnej 
doby na stavebnú časť 60 mesiacov a technologickú časť 24 mesiacov.“ 

Odpoveď č. 89: 

Obstarávateľ trvá na úprave plynutia záručnej doby tak, ako vyplýva z článku 9 ods. 9.1 vzoru 
zmluvy o dielo. 

Obstarávateľ požaduje záruku 60 mesiacov na celé dielo a všetky jeho súčasti, ktorá má 
plynúť až prevzatím celého diela. Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že prípadné prirodzené 
opotrebenie nemusí byť automaticky považované za vadu. Obstarávateľ očakáva, že 
ponúkaná cena za dielo bude zahŕňať všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré budú 
súvisieť s vykonaním diela vrátane nákladov spojených s vybavovaním reklamácií 
a s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby [článok 2 ods. 2.2 písm. i) vzoru zmluvy 
o dielo]. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požiadavke záujemcu o úpravu článku 9 ods. 9.1 
vzoru zmluvy nevyhovuje. 

Otázka č. 90: 

„Bod 9.2 ZoD - Materiály resp. ich vzorky podliehajú schváleniu zo strany objednávateľa, 
táto formulácia tomu postupu nezodpovedá.“ 

Odpoveď č. 90: 

Schvaľovanie materiálov, resp. ich vzoriek, a to pravidelne kontrolou technickej 
dokumentácie predstavuje predbežnú formu kontroly správneho postupu realizácie zákazky. 
To však nevylučuje zodpovednosť zhotoviteľa za riadne zhotovenie diela, ktoré je aj napriek 
uvedenému naďalej povinnosťou zhotoviteľa. V tejto súvislosti obstarávateľ analogicky 
poukazuje na ustanovenie článku 6 ods. 6.8 vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 91: 

„Bod 9.4 ZoD – Žiadame tento bod preformulovať tak, aby bola možnosť objednávateľa 
odstúpiť od zmluvy iba v prípade podstatného porušenia zmluvy.“ 

Odpoveď č. 91: 

Obstarávateľ vo vzťahu k článku 9 ods. 9.4 vzoru zmluvy o dielo uvádza, že možnosť 
odstúpenia od zmluvy pre vady diela je upravená Obchodným zákonníkom (zákon 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorý zároveň upravuje podmienky, kedy 
k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu vád môže dôjsť. 

Keďže právna úprava umožňuje odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak je výskyt vady na diele 
podstatným porušením zmluvy [§ 564 v spojení s § 436 ods. 1 písm. d) Obchodného 
zákonníka], alebo ak vada nebola odstránená v primeranej lehote [§ 564 v spojení s § 436 
ods. 2 Obchodného zákonníka]. 

Z uvedeného dôvodu v podstate platí požiadavka záujemcu aj bez úpravy článku 9 ods. 9.4 
vzoru zmluvy o dielo. 

Pokiaľ sa má žiadosť záujemcu vnímať v širšom rozsahu, obstarávateľ uvádza, že v zmysle 
článku 17 ods. 17.2 vzoru zmluvy o dielo dôvody pre odstúpenie od zmluvy zo strany 
objednávateľa sú vždy uvedené v jednotlivých ustanoveniach zmluvy. Tieto ustanovenia 
zmluvy zároveň stanovujú aj podmienky pre odstúpenie od zmluvy. 
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Odstúpenie od zmluvy je riešené v súvislosti s vadami diela, a to v podstate za podmienok, 
ako typovo zmluvu o dielo upravuje Obchodný zákonník (článok 9 ods. 9.4 vzoru zmluvy 
o dielo), ďalej pre omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela alebo odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, a to vždy po 
poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty (článok 12 ods. 12.2 až 12.4 vzoru zmluvy o dielo), 
pre porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH (článok 13 ods. 13.17 
vzoru zmluvy o dielo), pre porušovanie povinností súvisiacich so zápisom v registri partnerov 
verejného sektora (článok 13.21 vzoru zmluvy o dielo), pre konkurz alebo likvidáciu (článok 
13 ods. 13.34 vzoru zmluvy o dielo), pre viac ako šesť mesiacov trvajúce okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť (článok 13 ods. 13.40 vzoru zmluvy o dielo) a pre neumožnenie 
vykonania auditu, odmietnutie vypracovať, predložiť alebo realizovať nápravné opatrenia 
alebo zlyhanie v ich implementácii (článok 15 ods. 15.12 vzoru zmluvy o dielo). Ako vyplýva 
z tohto výpočtu prípadov, odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúcej výzvy adresovanej 
zhotoviteľovi je vyhradené len pre najzávažnejšie prípady, v ktorých je dôvodná navrhovaná 
zmluvná úprava, pričom však v prípadoch omeškania zhotoviteľa sa predchádzajúca výzva 
vyžaduje. 

Vzhľadom na vyššie uvedené obstarávateľ žiadosti záujemcu na úpravu vzoru zmluvy o dielo 
nevyhovuje. 

Otázka č. 92: 

„Bod 9.3 ZoD – Žiadame upraviť znenie – v prípade náhradného diela na náhradného dielu.“ 

Odpoveď č. 92: 

Ustanovenie článku 9 ods. 9.3 vzoru zmluvy o dielo uvažuje o vykonaní náhradného diela 
alebo výmeny vadných súčastí diela. Výmenou vadných súčastí diela sa rozumie aj výmena 
náhradného dielu. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti záujemcu na úpravu článku 9 
ods. 9.3 vzoru zmluvy nevyhovuje. 

Otázka č. 93: 

„Bod 12 – žiadame prehodnotiť sankcie nakoľko sú zdvojené a neprimerané“ 

Odpoveď č. 93: 

Obstarávateľ vysvetľuje, že nastavenie zmluvných pokút podľa článku 12 ods. 12.2 až 12.5 
vzoru zmluvy o dielo vychádza z kvalifikovaného odhadu, v akej lehote je dielo možné 
vykonať a aké škody mu môže úspešný uchádzač spôsobiť neskorým vykonaním diela 
(v dôsledku čoho obstarávateľ nebude môcť dielo užívať), resp. neodstránením takých vád 
diela, pre ktoré dielo nebude možné užívať, čo obstarávateľ aj osobitne vysvetľuje 
v článku 12 ods. 12.1 vzoru zmluvy o dielo. Obstarávateľ v tejto súvislosti ďalej zdôrazňuje, 
že návrh harmonogramu predkladá na schválenie obstarávateľovi úspešný uchádzač. Na 
druhej strane vzor zmluvy o dielo upravuje čiastkovú fakturáciu, a teda priebežné platenie 
časti ceny za dielo ešte počas vykonávania diela (článok 3 ods. 3.1 vzoru zmluvy o dielo), nie 
až po jeho dokončení, ako by to vyplývalo z ustanovenia § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka 
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Z časového priebehu realizácie diela 
potom vyplýva, že nastavenie sankcií je dostatočne vyvážené a zohľadňuje rôznu situáciu 
zmluvných strán. 

Otázka č. 94: 

„Bod 12.8 ZoD – žiadame o vypustenie daného bodu nakoľko ma špekulatívny charakter.“ 
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Odpoveď č. 94: 

Obstarávateľ poukazuje na odpoveď č. 93, pričom nahrádzanie v článku 12 ods. 12.8 vzoru 
zmluvy o dielo opísaných škôd, pokiaľ skutočne vzniknú, považuje za opodstatnené 
z dôvodov uvedených v článku 12 ods. 12.1 vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 95: 

„Bod 13.3 ZoD - Zodpovedá zhotoviteľ aj pri využití subdodávateľov, nie je preto jasné prečo 
objednávateľ trvá na doručení dohôd v súvisí. s BOZP s tretími osobami“ 

Odpoveď č. 95: 

Obstarávateľ v súlade s akcentáciou sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní vo zvýšenej 
miere dbá na dodržiavanie dôstojných, spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok 
zo strany svojich dodávateľov, ktorých povinnou súčasťou sú vždy aj zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za účelom vykonávania efektívnej kontroly nad 
dodržiavaním povinností na úseku BOZP obstarávateľ vyžaduje o. i. doručenie dohôd 
uzatváraných podľa § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Otázka č. 96: 

„Bod 13.7 ZoD - Dielo sa nebude vykonávať v priestoroch objednávateľa. Preto je dané 
ustanovenie bezpredmetné.“ 

Odpoveď č. 96: 

Najskôr treba zdôrazniť, že vzor zmluvy o dielo rozlišuje medzi pojmami pracovisko, 
stavenisko a iné miesto, na ktorom sa bude plniť zmluva. Pojmom pracovisko sa pritom 
označujú priestory, objekty a iné pracoviská obstarávateľa vrátane jeho oploteného areálu. 

Z uvedeného dôvodu článok 13 ods. 13.7 vzoru zmluvy o dielo upravuje užívanie 
bezdotykových identifikačných kariet, ktoré umožňujú vstup a pohyb osôb v areáli závodu 
obstarávateľa, pokiaľ bude potrebné dielo realizovať aj v tomto areáli obstarávateľa 
(napr. vstupy v súvislosti so zhromažďovaním kovového šrotu na skládke v areáli 
obstarávateľa). Uvedené bezdotykové identifikačné karty sa teda budú používať len vo 
vzťahu k tým zamestnancom a tej časti predmetu zákazky, ktorá sa bude vykonávať v areáli 
závodu obstarávateľa vo Zvolene. 

Z uvedeného dôvodu ustanovenie článku 13 ods. 13.7 vzoru zmluvy o dielo obstarávateľ za 
bezpredmetné nepovažuje. 

Otázka č. 97: 

„Žiadame vysvetlenie ako chce objednávateľ postupovať v prípade, že nebude možné 80% 
odpadu recyklovať“ 

Odpoveď č. 97: 

Uvedené podmienky realizácie predmetu zákazky, ktoré ukladajú zhotoviteľovi recyklovať 
odpady (bližšie v článku 13 ods. 13.13 a 13.14 vzoru zmluvy o dielo), znižujú negatívne 
vplyvy obstarávanej zákazky na životné prostredie a predchádzajú týmto negatívnym 



Strana 41 z 46 

vplyvom už vo fáze realizácie predmetu zákazky, čím prispievajú k ochrane životného 
prostredia (podľa článku 2 ods. 2.9 súťažných podkladov). 

Zakotvením týchto podmienok do vzoru zmluvy o dielo obstarávateľ zakotvil 
environmentálneho hľadisko v zmysle § 2 ods. 5 písm. q) ZVO v opise predmetu zákazky ako 
osobitnú podmienku plnenia zmluvy v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 ZVO. 

Ako obstarávateľ uviedol už v bode 5.1.1 oznámenia, jedná sa o zákazku s predpokladaným 
financovaním z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických 
systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti, pri ktorom sa 
automaticky predpokladá zvýšený dôraz na šetrný prístup k životnému prostrediu pri 
realizácii zákaziek financovaných z Modernizačného fondu, a zároveň sa jedná o zelené 
verejné obstarávanie. 

Podrobnosti o zelenom obstarávaní v danom prípade ďalej rozvádza obstarávateľ v článku 2 
ods. 2.9 súťažných podkladov, v zmysle ktorého sa jedná „o zelené verejné obstarávanie, 
ktoré zahŕňa environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku 
plnenia zmluvy. Prínosom predmetu zákazky po jej realizácii bude zníženie tepelných strát na 
rekonštruovaných rozvodoch tepla systému centralizovaného zásobovania teplom. Znížením 
tepelných strát dôjde k zníženiu spotreby primárnej energie pri výrobe tepla. Dosiahne sa tak 
zníženie množstva produkovaných emisií a poklesne environmentálna záťaž na životné 
prostredie. Ročne sa očakáva úspora tepla na úrovni 1533 MWh, úspora primárnej energie 
na úrovni 1726,6 MWh a zníženie emisií CO2 na úrovni 2341 t/rok. Zároveň podmienky 
realizácie predmetu zákazky, ktoré ukladajú zhotoviteľovi recyklovať odpady (bližšie v článku 
13 ods. 13.13 a 13.14 vzoru zmluvy), znižujú negatívne vplyvy obstarávanej zákazky na 
životné prostredie a predchádzajú týmto negatívnym vplyvom už vo fáze realizácie predmetu 
zákazky, čím rovnako prispievajú k ochrane životného prostredia“. 

Obstarávateľ teda zabezpečil použitie environmentálneho hľadiska [v zmysle § 2 ods. 5 
písm. q) ZVO] v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy, a to hneď 
v dvoch smeroch, v dôsledku čoho nielen realizáciou predmetu zákazky dôjde k zníženiu 
negatívnych vplyvov na životné prostredie, ale k zníženiu negatívnych vplyvov na životné 
prostredie dôjde aj pri realizácii predmetu zákazky – a to v porovnaní so stavom, keby boli 
dodržané zákonné minimá. 

Dodržiavanie ustanovenia článku 13 ods. 13.14 vzoru zmluvy o dielo vrátane povinnosti 
zabezpečiť zhodnotenie najmenej 80 % stavebného odpadu recykláciou zabezpečuje 
povinnosť zhotoviteľa preukázať splnenie tejto povinnosti (článok 13 ods. 13.15 vzoru 
zmluvy o dielo), nahradiť vzniknutú škodu vrátane sankcií (pokút) uložených objednávateľovi 
orgánmi verejnej moci (článok 13 ods. 13.16 vzoru zmluvy o dielo), zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa článku 13 ods. 13.20 vzoru zmluvy o dielo či oprávnenie objednávateľa od zmluvy 
odstúpiť (článok 13 ods. 13.17 vzoru zmluvy o dielo). Zároveň treba pripomenúť, že 
preukázanie ekologickej likvidácie odpadov tvorí aj súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela [článok 8 ods. 8.6 písm. k) vzoru zmluvy o dielo]. Nesplnenie tejto povinnosti tak má 
vplyv aj na splnenie predmetu zákazky ako takého s dôsledkami podľa článku 12 ods. 12.2 
vzoru zmluvy o dielo. 

Otázka č. 98: 

„Bod 13.37 ZoD - Otázka na objednávateľa: v cene diela podľa bodu 2.2 písm. g) by mali byť 
náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa 
v súhrne nepresahujúcom 30 dní...Je toto ustanovenie potrebné zohľadniť pri určovaní 
nákladov vzniknutých zhotoviteľovi s prerušením a následným obnovením vyk. diela.“ 
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Odpoveď č. 98: 

Obstarávateľ potvrdzuje, že ustanovenie článku 2 ods. 2.2 písm. g) vzoru zmluvy o dielo majú 
uchádzači zohľadniť pri vypracovaní svojej cenovej ponuky, do ktorej majú zahrnúť aj 
náklady vzniknuté zhotoviteľovi spojené s prerušením a obnovením vykonávania diela 
v súhrne nepresahujúcom 30 dní. 

Otázka č. 99: 

„Bod 18.4 ZoD – Nesúhlasíme s daným ustanovením nakoľko ide o spracovanie osobných 
údajov a sním o súhlas všetkých dotknutých strán.“ 

Odpoveď č. 99: 

Ustanovenie článku 18 ods. 18.4 vzoru zmluvy o dielo upravuje oprávnenie zmluvných strán 
(objednávateľa a zhotoviteľa) nahrávať telefonické hovory. Takúto požiadavku obstarávateľ 
zakotvil do zmluvy z dôvodu, že telefonické hovory týkajúce sa plnenia zmluvy o dielo 
potvrdzujú skutočnosti, ktoré sú z hľadiska plnenia zmluvy o dielo relevantné a ktoré je 
v prípade potreby potrebné preukázať, na čo slúži práve uvedené ustanovenie. Prípadná 
telefonická komunikácia, o ktorej sa na mieste nevyhotovuje písomný záznam (na rozdiel 
napr. od vykonávania záznamov v denníku pri kontrolných dňoch) a ktorá nie je primárne 
určená na komunikáciu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa plnenia zmluvy, môže byť 
v niektorých prípadoch kľúčová pre preukázanie skutočností, ktoré sú dôležité pre 
vykonávanie diela. Jedná sa napr. o urgentné oznamovanie havarijných situácií a pod., ktoré si 
vyžadujú okamžitý zásah. Za tým účelom si obstarávateľ vyhradzuje možnosť – ktorú zároveň 
poskytuje aj budúcemu zmluvnému partnerovi – nahrávať takéto pracovné telefonické 
rozhovory. 

Dotknuté ustanovenie neupravuje súhlas dotknutých fyzických osôb s vyhotovovaním 
zvukového záznamu a takýto súhlas ani nemôže obsahovať, pokiaľ by všetky dotknuté 
fyzické osoby neboli zmluvnou stranou zmluvy o dielo, čo obstarávateľ prirodzene neplánuje. 

Zároveň treba povedať, že plnenie povinností na úseku ochrany osobných údajov nie je týmto 
ustanovením nedotknuté, pričom je ošetrené ustanovením článku 16 vzoru zmluvy o dielo. 
Vzhľadom na uvedené za účelom riadneho plnenia povinností vyplývajúcich z článku 18 
ods. 18.4 vzoru zmluvy o dielo sú obe zmluvné strany povinné zabezpečiť, aby fyzické osoby 
podieľajúce sa na plnení zmluvy, ktoré budú spolu komunikovať cez nahrávané telefonické 
hovory, boli o takomto nahrávaní transparentne upovedomené a v prípade potreby mohli voči 
danému postupu namietať. Pre úplnosť treba uviesť, že podľa názoru obstarávateľa právnym 
základom pre takéto spracúvanie osobných údajov nie je súhlas dotknutej osoby, ale 
oprávnený záujem zmluvných strán vyplývajúci z potreby dokumentovať priebeh plnenia 
zmluvy o dielo. V prípade prípadných oprávnených námietok dotknutých fyzických osôb voči 
takému spracúvaniu osobných údajov budú zmluvné strany povinné využívať na telefonickú 
komunikáciu týkajúcu sa plnenia zmluvy iné fyzické osoby. 

Otázka č. 100: 

„Bod 15.8 ZoD - Nesúhlasíme s možnosťou vykonania auditu. Uvedené ustanovenie je 
všeobecné a nešpecifikuje konkrétny postup.“ 

Odpoveď č. 100: 

Článok 15 ods. 15.8 vzoru zmluvy o dielo upravuje povinnosť zhotoviteľa umožniť audit 
dokumentácie, záznamov a účtovnej evidencie podľa článku 15 ods. 15.4, 15.5 a 15.7 vzoru 
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zmluvy o dielo. Audit je povinne realizovaný ako dôverný a na získané informácie sa navyše 
vzťahuje aj článok 14 vzoru zmluvy o dielo o mlčanlivosti. 

Vzhľadom na uvedené citované ustanovenie konkretizuje, akú dokumentáciu môže 
objednávateľ auditovať a do nej nahliadať (jedná sa o preukázanie plnenia povinností podľa 
článku 15 ods. 15.5 vzoru zmluvy o dielo zvyčajne prijatím internej smernice u zhotoviteľa 
a podľa článku 15 ods. 15.7 vzoru zmluvy o dielo zvyčajne vyhodnotením rizík u dotknutých 
osôb, ich preukazným poučením a lustráciou v registri trestov, ako aj o účtovnú evidenciu 
súvisiacu s realizáciou predmetu zákazky). 

Ustanovenie tiež upravuje spôsob uskutočňovania auditu, a to výlučne nahliadaním do 
uvedenej dokumentácie na mieste (nevyžaduje sa vyhotovovanie kópií). 

Ustanovenie neupravuje dôvody pre uskutočnenie auditu, pretože ide o zakotvenie 
kontrolného mechanizmu, ktorého využitie obstarávateľ využiť len môže (a teda nemusí), a to 
najmä v závislosti od toho, či bude mať indície o tom, že dané protikorupčné opatrenia 
zhotoviteľ neplní a je prítomné korupčné riziko. Obmedzenie vykonania auditu zakotvením 
reštriktívnych podmienok by odporovalo princípu efektivity takejto kontroly. 

Vzhľadom na uvedené na článku 15 ods. 15.8 vzoru zmluvy o dielo zhotoviteľ trvá. 

Otázka č. 101: 

„Opis diela časť 1 - Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami 
v teréne, požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach a zabezpečí 
zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude zameriavať iba tie siete, ktoré sú predmetom realizácie diela.“ 

Odpoveď č. 101: 

Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí súvisiacich 
s realizáciou diela v trase primárneho rozvodu tepla. 

Otázka č. 102: 

„Počas realizácie stavebnej činnosti bude zhotoviteľ ochraňovať zelené plochy staveniska 
pred zaburinením a po ukončení činnosti upraví zelené plochy do pôvodného stavu. 
Realizáciou tepelnej siete dôjde k porušeniu asfaltových cestných komunikácií, spevnených 
plôch, trávnatých plôch a chodníkov., ktoré je nutné uviesť do pôvodného stavu. Povinnosť 
udržiavať stavenisko pre zaburinením, je nad ráme výkazu-výmer. Žiadame vypustiť.“ 

Odpoveď č. 102: 

Obstarávateľ trvá na požiadavke udržiavať stavenisko počas výstavby v čistote a poriadku, čo 
zahŕňa aj ochranu staveniska pred zaburinením. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ žiadosti 
záujemcu o vypustenie tejto požiadavky nevyhovuje. 

Otázka č. 103: 

„Kalkulačný vzorec – Žiadame objednávateľa o vysvetlenie na základe čoho určil výšku 
režijných nákladov a primeraný zisk zhotoviteľa. Máme to chápať tak, že objednávateľ chce 
zhotoviteľovi určovať režijne náklady a primeraný zisk?“ 
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Odpoveď č. 103: 

Zakotvenie kalkulačného vzorca má uplatnenie v prípade potreby vytvorenia položiek 
nových, s ktorými ponukový výkaz výmer, resp. schválený výkaz výmer v podrobnostiach 
DRS nebudú počítať, ak sa vyskytnú naviac práce (bližšie v článku 2 ods. 2.6 vzoru zmluvy 
o dielo). V týchto prípadoch je potrebné zakotviť mechanizmus, akým spôsobom sa určí cena 
nových položiek, na čo slúži práve kalkulačný vzorec. Zakotvenie príslušných koeficientov do 
vzorca uskutočnil obstarávateľ na základe odborného odhadu. 

Otázka č. 104: 

„Vo výkaze výmer sa nachádza zložka „OST VS Stokat“. V projektovej dokumentácii sme 
k tejto zložke nenašli podklady a výkresy. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie podkladov.“ 

Odpoveď č. 104: 

V podkladovej dokumentácii je rozsah rekonštrukcie týkajúci sa OST VS Stokat popísaný 
v Technickej správe v časti OST SO 401 až 431, t. j. v dokumente „OST_SO 401.1 až 
431.1_TS.pdf“ na s. 11 a 12 (podľa číslovania na s. 10 a 11) a v Zozname strojov a zariadení, 
t. j. v dokumente „OST_SO 401.1 až 431.1_ZPaP.pdf“ na s. 7 a 8 (podľa číslovania na s. 6 
a 7). Presné počty merných jednotiek sú uvedené v hárku „OST VS - Stokat“ výkazu výmer 
(dokument „Výkaz výmer Zlatý potok - Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok.xlsx“ v podkladovej dokumentácii v zmysle článku 1 
ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo). 

Výkresy k rekonštrukcii týkajúcej sa OST VS - Stokat neboli spracované. 

Uchádzači majú oceniť rozsah prác v zmysle výkazu výmer a poskytnutého popisu. 

Otázka č. 105: 

„Požadujeme doplniť spotreby tepla (na prípravu vody počas odstávky) a elektrickej energie 
pre jednotlivé odberné miesta, ktoré budú zásobované počas odstávky z dočasných mobilných 
zdrojov tepla.“ 

Odpoveď č. 105: 

Obstarávateľ v plnom rozsahu poukazuje na odpovede č. 24 a 30. 

Otázka č. 106: 

„Je potrebné počítať v mobilných zdrojoch aj s obehovým čerpadlom, alebo je 
v pripojovacích bodoch ?“ 

Odpoveď č. 106: 

Mobilné zdroje majú byť vybavené vlastným obehovým čerpadlom. 

Otázka č. 107  

„V zmysle zmluvy je podmienka recyklovať stavebný odpad, ktorý vzniká pri realizácii diela. 
Avšak výkaz-výmer neobsahuje dostatočné množstvo v počte kilometrov za odvoz sutiny 
a demontovaného materiálu. 
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Príklad: 

135 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 23,704 

Vzdialenosť 10 km je nedostačujúca najme pre izolačné materiály. 

Taktiež niektoré časti výkazu-výmer neobsahujú vôbec položky na presun, odvoz a likvidáciu 
stavebného odpadu (napr. časti Klasický rozvod a Strojná časť).“ 

Odpoveď č. 107 

Uchádzači majú naceniť položky uvedené vo výkaze výmer uvedenom v podkladovej 
dokumentácii (na linku uvedenom v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo). 

Obstarávateľ má informáciu, že recyklácia stavebného odpadu je možná vo vzdialenosti do 10 
km od miesta stavby, zberný dvor sa nachádza vo vzdialenosti cca 3 km od miesta realizácie 
predmetu zákazky, najbližšia skládka je do vzdialenosti 10 km. 

V prípadoch, kde sa vo výkaze výmer položky na presun, odvoz a nakladanie so stavebným 
odpadom nenachádzajú, pretože sa pri príslušných stavebných objektoch neráta so vznikom 
odpadu po demontáži a demolácii. Klasický rozvod a strojná časť v OST sú novododávané 
časti a zariadenia zhotoviteľom diela. 

Otázka č. 108 

„Podľa článku zmluvy bod 13.14 obstarávateľ popisuje nakladanie s odpadmi a používa vetné 
spojenie „a odpadu, ktorý vznikol pri výkopových prácach a zásypoch“. Aký odpad má 
obstarávateľ na mysli?“ 

Odpoveď č. 108 

Jedná sa napríklad o povrchové a podkladové vrstvy asfaltových komunikácií, krycie dosky 
kanálov, vybúrané bočné steny podzemných kanálov, izolácie podzemných kanálov, oceľové 
rúry, izolácie rozvodov a pod. 

Otázka č. 109 

„SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok - Prosíme doplniť výpisy/výkresy oceľových 
konštrukcií (podrobný výpis materiálu pre OK) a výpis prvkov zámočníckych konštrukcií pre 
korektné ocenenie požadovaných konštrukcií.“ 

Odpoveď č. 109 

Výkresy oceľových konštrukcií, tvary oceľových konštrukcií vrátane výpisu materiálu 
a výpisu prvkov zámočníckych konštrukcií budú predmetom realizačného projektu stavby 
(DRS). Vo výkaze výmer (DSP) sú uvedené predpokladané množstvá profilovej ocele 
potrebnej na nové konštrukcie, resp. zosilnenie existujúcich konštrukcií. 

Uchádzači naceňujú množstvá uvedené vo výkaze výmer a jednotkovú cenu určujú na základe 
svojich odborných skúseností z realizácií podobných typov stavieb a ceny profilovej ocele na 
trhu. 
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Otázka č. 110  

„Položka - "Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom", nekorešponduje výkaz-
výmer s výkresovou dokumentáciou. V každej je uvádzaná iná trieda zaťaženia. Výkaz 
uvádza D400 a výkres B125 čo je značný cenový rozdiel“ 

Odpoveď č. 110 

Obstarávateľ žiada, aby uchádzači nacenili položky v zmysle výkazu výmer na triedu 
zaťažitelnosti D400. 

Spoločné poznámky k poskytnutým odpovediam: 

Obstarávateľ uvádza, že súťažné podklady vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom 
(článok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú 
záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 
písm. e) vzoru zmluvy o dielo. 

Obstarávateľ konštatuje, že poskytnuté vysvetlenia zásadným spôsobom nemenia súťažné 
podklady ani ich prílohy, na základe čoho možno konštatovať, že ich význam z hľadiska 
prípravy konečnej ponuky je nepodstatný, pričom zároveň zohľadňuje skutočnosť, že 
vysvetlením informácií č. 1 došlo k predĺženiu lehôt vo verejnej súťaži. 

Obstarávateľ preto s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov lehotu na 
predkladanie ponúk osobitne nepredlžuje. 

 

V Košiciach dňa 11. decembra 2023 
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