ZMLUVA O DIELO
(d’alej len ,,Zmluva“)

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,,Obchodny zdakonnik ) a § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstardavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
., Zdakon o verejnom obstardavani ‘)

medzi:

Objednavatel’:
Nazov: Pol’nohospodarske druzstvo podielnikov Vel’ké Uherce
Sidlo: 958 41 Velké Uherce ¢. 3
Zastipeny: Jaroslav Javurek-predseda predstavenstva,

Ing. Vladimir Straka-podpredseda predstavenstva
Konanie vo veciach zmluvnych: Jaroslav Javurek, Ing. Vladimir Straka
Konanie vo veciach technickych: Ing. Vladimir Straka
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK4011000000002626190976
ICO: 00 205 869
DIC : 2020417410
IC DPH: SK2020417410
Obch. registera: OR OS Trencin
Odd. Sro, Vl. ¢.: Dr, vl.¢. 10082/R
Tel.: 0903 692 733
email: pdpvu@pdpvu.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

Konanie vo veciach zmluvnych:
Konanie vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:

Reg. ¢. z Obch. registra.:

Odd. Sro, vl. ¢.:

Tel.:

email:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel spolu ako ,,Zmluvné strany*)
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CL1
Preambula

Objednavatel’ je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na odbornom a kvalithom
zabezpecCeni realizacie diela uvedeného v ¢l. I tejto Zmluvy.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania .

Zhotovitel’ méa zaujem vykonat’ pre Objednavatela dielo uvedené v €. II tejto Zmluvy. Zhotovitel’
prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestnanci a nim zmluvne poverené osoby st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonévaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a je zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora .

CLII
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zadvdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a dielo spoc¢ivajuce v
uskutocneni stavebnych prac a dodavok stvisiacich s realizdciou stavby: ,,RekonStrukcia
a modernizacia farmy dojnic*, ktoré si financované z rozpoctu Objednavatel’a ako verejného
obstaravatela (d’alej ako ,,Dielo®) a zavdzok Objednavatela zaplatit Zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu za riadne a v¢asné vykonanie Diela v stulade s touto Zmluvou. Podrobny opis predmetu
zakazky tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podla Zhotovitelom nacenen¢ho vykazu vymer v stlade
s polozkovym rozpoétom Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Sucastou vykonania je tiez vypracovanie vSetkych konstrukénych a dielenskych dokumentacii,
revizie, skusky, uradné skusky a merania vratane zabezpecenia protokolov o ich vykonani, ktoré
je potrebné vykonat pred protokoldrnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, ako aj komplexné
vyskusanie Diela, ktoré sa zavdzuje zabezpec€it' na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze vSetky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatel’a alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej
posobnosti, v sprave ktor¢ho sa nachadza majetok, na ktorom sa bude realizovat’ Dielo na zaklade
tejto Zmluvy. Doévod, rozsah a predpokladanti alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vSetky stavebné prace v stlade s podmienkami vydanymi prisluSnym
stavebnym uradom, podl'a platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Materiadly, stavebné diely a vyrobky
zabezpecené Zhotovitel'om, ktoré certifikdty zhody nebudti mat’, resp. nebudu zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody v plnej miere znaSa Zhotovitel’.



CL 111
Miesto a termin vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: hospodarsky dvor Velké Uherce.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo v termine 30.09.2024 odo diia prevzatia staveniska podl’a

¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v stulade s prisluSnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (d’alej ako ,, Termin plnenia‘), pricom jednotlivé stavebné prace sa
zavizuje vykonat’ v terminoch podl'a podrobného ¢asového harmonogramu prac, ktory v originali
tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram prac®). Za spravnost a plnost
Harmonogramu prac zodpoveda v plnej miere Zhotovitel’.

3.3 Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat od Objednavatela stavenisko Vtermine do 5 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, a to podl'a ¢l. IV bod 4.1. a 4.2.

b)  zacat vykonavat’ Dielo najneskor Vv termine do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia
staveniska na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podl'a ¢l.
IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,

C) uvolnit' stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diiu Preberacieho
konania Diela Objednavatel'ovi podla ¢l. VII tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat’ Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. b) tejto

Zmluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia je Objednéavatel’ opravneny ulozit’ Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu v zmysle ¢l. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Termin plnenia Diela, ako

aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac tejto Zmluvy a terminy v ods. 3.3 tejto Zmluvy, su
pre Zhotovitel'a a pre vykonanie Diela zavdzné a st dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy
pre vykonanie Diela, t. j. Zhotovitel’ stanovené terminy nesmie prekro€it’ s vynimkou omeskania
sposobeného tzv. vySSou mocou (neo¢akavané prirodné ainé javy alebo nepredvidatelné
skutocnosti) a vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané okolnost’ami na strane Zhotovitel’a.

3.6 Zhotovitel’ je povinny bez meskania tistne, a zaroven najneskor do 24 hodin pisomne, oboznamit’

3.7

Objednavatela so vznikom akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZzuje realizdciu Diela
S potencialnym dosledkom omeSkania s Terminom plnenia Diela Zhotovitel'om, ako aj o preruseni
a pozastaveni stavebnych prac z objektivnych dévodov, anasledne to vyznaéi v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je v omeSkani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort1 nemohol svoju povinnost plnit’ z dovodu prekdZok vzniknutych na strane Objednavatel’a. V
tomto pripade ma Zhotovitel’ pravo na predizenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas ktorého
existovala prekdzka na strane Objednavatel’a o obdobie, ktoré Zhotovitel’ z tohto dévodu pozaduje
na riadne vykonanie Diela. VSetky prekazky vzniknuté na strane Objednavatela budu zapisané v
stavebnom denniku.

3.8 V zaujme pravnej istoty Zmluvné strany berti na vedomie, Ze predizenie Terminu plnenia Diela,

ato z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednavatel’a, nema za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podl'a ¢l. IX tejto Zmluvy.

CLIV.
Sposob vykonania Diela
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4.8

4.9

Zhotovitel sa zavézuje nezacat’ so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a jednotlivych
usekov stavby. Prace zahdji az po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska Objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny postupovat’ podl’a ¢l. I1I ods. 3.3. pism. b) Zmluvy.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat” Zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska spolu s projektovou dokumentéciou, potrebnou na vyhotovenie
Diela v dvoch vyhotoveniach a ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a izitkove;j
vody a Objednavatel’ je diiom odovzdania a prevzatia staveniska ( vratane mera¢ov napojenia
energii) opravneny fakturovat Zhotovitelovi odobrati el. energiu, pitni a uzitkova vodu,
a pripadné iné. Den podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za den
riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

V pripade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotovitela je Objednavatel’ opravneny
stavenisko Zhotovitel'ovi neodovzdat

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as v Termine plnenia v stlade s:
a) opisom predmetu zakazky (Priloha ¢.1 tejto zmluvy)
b) Specifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (¢l. Il Zmluvy) a v jej prilohach,
C) polozkovym rozpoétom Zhotovitel'a (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy),

d) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpeCnostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vztahuju,

tak, aby Dielo spliialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,
bolo vykonané v §tandarde stavebno-montaznych prac pri dodrzani technologickych postupov a
vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizécii Diela podl'a tejto Zmluvy povinny vykonavat’ vietky tkony stivisiace
s vykonavanim Diela s vynalozenim nalezitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avSak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatela resp. nim poverenych osob, ktoré su
Zhotovitel'ovi udelené v priebehu vykondvania Diela, ako aj zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran; (d’alej ako ,,Opravneny zastupca
Objednavatela) je uréeny: Ing. Jozef Stefkovié — riaditel.

b) pokynmi stavebného a technického dozoru (d’alej ako ,,Osoba vykonavajuca dozor®).

Osoba vykonavajlica dozor je opravnend udelit’ Zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su podl'a Zmluvy
potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denniku, pritom musi reSpektovat’ pokyny
Objednavatel’a, Projektovli dokumentaciu a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykona
zmeny ziadnych prac bez sthlasu Osoby vykonavajicej dozor. Za zmenu prac sa nepovazuju
prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac. Ak Zhotovitel
povazuje pokyny Osoby vykonévajucej dozor za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zépisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, na svoje
néaklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ stavebné
prace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podra ¢l. 1T tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednavatela o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel' je zéarovenn povinny informovat Objednéavatela o vSetkych
okolnostiach, ktoré sa tykaju plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu
po tom, o sa o nich dozvedel.
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Zhotovitel’ , resp. subdodavatel’/lia je/st povinny/ni vykonat’ Dielo osobne, resp. prostrednictvom
skusenych, odborne spdsobilych osob, ktoré st Zhotovitelom zamestnané alebo ktoré su
Vv obdobnom pracovnopravnom vztahu so Zhotovitel'om a ktoré s persondlne, technicky, resp.
organizacne zdatné na plnenie jednotlivych tuloh v ramci realizacie Diela Zhotovitelom, pricom
vSak v plnom rozsahu Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne
opatrenia a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku Zhotovitel'a
a Objednavatel’a. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych
materidlov, ako aj stavebnych casti Diela, podl'a STN a STN EN. Materialy a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativhym skiaskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné néklady.

Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovovat pravidelntl fotodokumentaciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozdznam), ktord bude tvorit’ povinnu prilohu kazde;j
faktiry v sulade s ¢l. X ods. 10.5 Zmluvy.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje, ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ o maximalne znizenie
prasnosti a hluénosti v mieste jeho vykonévania.

V pripade, ak si to prace vyzaduju je Zhotovitel’ povinny vypracovat’ a zabezpecit’ vSetky podklady
potrebné k ziskaniu urCenia pouzitia a umiestnenia trvalého dopravného znacenia, zariadenia,
ktoré zrealizuje podl'a Projektovej dokumentacie. Zodpoveda za spravnost’ jeho osadenia.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
inZinierskych sieti, ciest a mostov umoziujlicich spojenie so staveniskom alebo veducim
k stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov. Zhotovitel’ musi
vyhladavat’ také trasy, vybrat a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit' naklad
tak, aby kazd4 doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov,
strojného zariadenia Zhotovitel'a, bola vykonavana tak, aby nevznikli zbyto¢né Skody na tychto
inzinierskych sietach, cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel’ povinny
bez meSkania odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Néklady na zariadenie staveniska, deponiu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom
¢innosti zhotovitel'a, je povinny zhotovitel' uvadzat’ v poloZkovom rozpocte ako vedlajSie
rozpoctové naklady.

Objednévatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi vSetku pozadovant sucinnost’ potrebnt pre
riadne a v¢asné vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste vykonéavania Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze zabezpec€i a odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti ku diiu
Preberacieho konania Diela.

Osoba vykonavajuca dozor, resp. Oprdvneny zdstupca Objedndvatela s opravneni dat
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpecnost’ uskutociiovania Diela, zivot alebo zdravie pracujucich na Diele, Dielo nie je
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. PreruSenie realizacie diela
z dovodu nedodrziavania BOZP ma za nasledky prediZenie terminu plnenia diela, ¢im si bude
Objednévatel’ uplatiovat’ zmluvnt pokutu v zmysle clanku XIII. tejto zmluvy.
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Zhotovitel bude informovat’ Objednévatela o priebehu prac na pravidelnych poradich —
kontrolnych dioch, ktoré bude Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1
mesiac. Presny termin si dohodnti Zmluvné strany vopred.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy
a poskytnut’ vSetku potrebnu sucinnost’ osobam:

CLV
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zavizuje odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v stilade s ustanovenim
§ 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
V zneni neskorsich predpisov. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim
Diela Objednavatel'ovi. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Stavebny dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma:
a) udaje o odchylkach od Projektovej dokumentacie a Harmonogramu préc,
b) Casovy postup prac,

¢) pripadné prerusenie stavebnych prac z dovodu, ze Zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré su na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel’ zdokumentuje v stavebnom denniku
stav rozpracovanosti Diela,

d) tdaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost, rychlost’ vetra, zrazky),

e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl'adu,

f) zdznamy Osoby vykondavajtcej dozor,

g) zapisy o vykonanych skuskach,

h) poziadavky Osoby vykondvajlicej dozor na odstranenie zistenych vad,
1) Skody na stavbe.

J) prace subdodavatel’a/ov

k) pripadné zmeny vo funkcii stavbyvedtceho alebo stavebného dozoru

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale sluzia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel nesmie poverit vykonanim Diela ako celku inl1 osobu.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych stavebnych prac.

Pri vykone Diela prostrednictvom subdodavatel’a/I'ov je Zhotovitel’ plne zodpovedny za riadne a
vcasné vykonanie Diela, akoby ho vykonéaval sdim. Cinnost’ subdodéavatel'a/Tov sa posudzuje ako
¢innost’ Zhotovitel’a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknutu Skodu.
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7.1

7.2

7.3
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7.7

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby ziaden subdodavatel’ nepoveril d’alSiecho subdodavatel'a na
vykon prac a sluzieb na Casti Diela jemu zadanej Zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montdz zariadenia).

CL VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavédzuje vyzvat’ Objednédvatel’a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych dni
vopred (d’alej len ,,Preberacie konanie Diela*). O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran (d’alej len “Protokol®). Jeho kopiu, vratane priloh, dostanti vSetky strany zucastnené na
Preberacom konani Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tiito dokumentéciu:

a) dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenymi zmenami oproti
dokumentacie na realizaciu stavby DRS vratane ich zdovodnenia a vratane CD.

b) stavebny dennik,

c) finan¢éné dotctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,

d) elaborat o kvalite s vyc¢islenim skisok a dolozenim atestov o kvalite prac a zabudovanych
materialov, certifikaty vyrobkov, zaruéné listy vyrobkov, doklad o uspeSne vykonanych
vSetkych zavdznych meraniach a skuSkach predpisanych osobitnymi predpismi
a zavdznymi normami pocas stavby a po jej ukoncent,

e) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch,

f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznamy),

g) doklad o funkénych skuskach v zmysle platnych noriem,

h) manualy uzivania a prevadzkové poriadky objektov.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumenticiu v stanovenej lehote, je Objednéavatel
opravneny neuskutocnit’ Preberacie konanie Diela a vyuctovat’ Zhotovitel'ovi vzniknuté rezijné
naklady.

Dielo méze byt Zhotovitel'om odovzdané a Objednavatel'om prevzaté aj v pripade, ak v Protokole
budil uvedené vady, ktoré samy o Sebe ani Vv spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke Diela, so stanovenim zavdzného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla €l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnutii cenu na
zaklade Protokolu , ktorého prilohu budu tvorit’ vSetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v 0ds.7.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu uvedeného v ¢l. II Zmluvy a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

CL. VIII
MoZnost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z dovodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko — kvalitativnych podmienok, materialovych listov a vzorovych listov pri realizacii
Diela.

Objednévatel’ ma pravo Dielo neprevziat' najmé v pripade, ak vady Diela budu takého charakteru,
ze uzivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktord je predmetom preberania, bude
ohrozen¢ alebo podstatne zhorsené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st uréené vSeobecne zavaznymi technickymi normami a prisluSnymi
pravnymi predpismi, ako aj odchylka od Projektovej dokumentacie.

CLIX
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podl'a ¢l. 1I tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou
Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. a je dolozena zhotovitel'om nacenenym vykazom vymer
na jednotlivé polozky, pricom kazda rozpoctova polozka sa uvadza s presnostou na dve desatinné
miesta (dalej ako ,,Rozpocet®) a ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podla ¢l. II tejto Zmluvy je Rozpoctom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cenabez DPH: - EUR
DPH 20% : - EUR
Celkova cena Diela spolu s DPH : - EUR (slovom: ----- eur) (d’alej ako ,,Cena Diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, ze Cena Diela je dohodnuta ako kone¢na a maximélna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej st uz obsiahnuté vsetky naklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela podl'a tejto Zmluvy a jej priloh,
a je platna, kone€na a nemenna pocas celej doby vykonéavania Diela.

S ohl'adom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Ze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vSetky Zhotovitelom predpokladané néklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela pocas celej doby vykonavania Diela, vratane nakladov na prevadzku a udrzbu
staveniska, dovoz materialov, strojov a zariadeni na stavenisko, odvoz vyburanej sute, vypratanie
staveniska, naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia
a inych poplatkov, vyhotovenia porealiza¢nej Projektovej dokumentacie podla ods. 7.2 tejto
Zmluvy, poplatkov za odborné skusky, atesty, merania a certifikaty, ako aj systémové zaruky na
zrealizovanu Struktirovanu kabeldaz v sulade s Projektovou dokumentaciou, za zameranie
podzemnych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravne;j situdcie, bezpecnostné
opatrenia na vypracovanie vsetkych revizii vyhradenych technickych zariadeni, na vypracovanie
planu organizacie vystavby, prip. presmerovania dopravy k realizcii stavby, na vypracovanie
kompletnej dokumentécie skutocného realizovania stavby, porealizacného zamerania stavby,
vSetky doCasné prace a zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
leSenie, pazenie a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac, naklady vzniknuté
Zhotovitel'ovi pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich §kdd, nédklady na likvidaciu odpadov,
ktoré vzniknt pri realiz4cii Diela, ndklady na telefon, energie vratane vSetkych médii potrebnych
ku komplexnym sktskam a naklady, ktoré vzniknti mimo bezny pracovny cas, cez vikendy a v
noci. Naklady na ne, pokial’ nie su osobitne vymenované v Rozpocte, su obsiahnuté v ocenenych



9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

polozkach. Jednotkové ceny su pevné, pokryvaju vsetky naklady a vydavky za uvedenu polozku,
1 ked’ to nie je v opise polozky podrobne Specifikované. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda
Zhotovitel. Z uvedené¢ho dévodu Zhotovitel’ nema titulom vykonania Diela okrem kone¢nej Ceny
Diela narok na aktukol'vek ini odmenu alebo iné pefiazné ¢i nepeniazné plnenie od Objednévatel’a.

Zhotovitel' prehlasuje, ze je na zdklade Rozpoctu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat’ Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l 1T tejto Zmluvy, v Termine plnenia aV
pozadovanej kvalite za kone¢nti Cenu Diela dohodnuta v ods. 9.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel neméa narok na zmenu Ceny diela z dévodu vad, rozdielu medzi supisom prac a
ostatnymi Castami Projektovej dokumentacie alebo opomenuti povinnosti Zhotovitela, ktoré mu
vyplyvali z doésledného prestudovania Projektovej dokumentacie pri tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om sluzi k preukdzaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych préc.

Polozky stavebnych prac adodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatel'om pri zhotovovani Diela neuhradia a budi sa povazovat' za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpocte, st pre ti istll polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celé Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené Objednavatelom, buda
z Ceny Diela odpocitané, a to v cene, v akej su zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je moZna iba v pripade, ak z dovodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH déjde k zmene aktualnej sadzby DPH.

Za prace naviac sa nepovazuju prace uloZené spravnymi organmi ako dosledok nekvalitného
prevedenia préac.

CLX
Platobné podmienky

Cena Diela bude zo strany Objednéavatel'a uhradené na zaklade:

a) danovych dokladov - jednotlivych faktar, ktoré Zhotovitel’ vystavi a odosle Objednavatel'ovi
priebezne(minimalne raz mesacne) pocas realizacie diela a po skonceni realizacie diela v zmysle
odseku 10.5 a 10.6, alebo

b) danového dokladu — faktiry, ktoru zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po skon¢eni
realizacie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6

Faktaru Zhotovitel' doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednéavatela, inak sa faktura
nepovazuje za dorucend.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podla § 74 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a Specifikaciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 21 dni odo diia jej dorucenia. Pre ucely tejto Zmluvy sa za deni
uhrady povazuje deil odoslania prislusnej financnej sumy z G¢tu Objedndvatela na ucet
Zhotovitela.

Zhotovitel’ vystavi faktiru az po odstihlaseni zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych préc.
Povinnou prilohou kazdej faktiry bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac
spolu so zistovacim protokolom o vykonanych pracach a prislusna fotodokumentacia na CD
nosici podla ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zistovaci protokol a supis vykonanych prac a dodavok
podl'a Rozpoctu Zhotovitel'a potvrdi Osoba vykonavajica dozor do 3 pracovnych dni od jeho

9



10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

114

overitelného dorucenia. V pripade, ak so zistovacim protokolom a/alebo so supisom vykonanych
prac Osoba vykonavajuca dozor nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitelovi na
prepracovanie podla skuto¢ne realizovanych prac a dodavok. Opraveny zistovaci protokol
a supis vykonanych prac, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami Osoby vykonavajicej
dozor, Osoba vykonavajica dozor odsthlasi v rovnakej lehote ako pdvodny. Supis vykonanych
prac musi byt’ zostaveny prehl'adne, dodrziavat’ poradie a oznacenie poloziek v sulade s Prilohou
¢. 1 tejto Zmluvy.

Povinnou prilohou poslednej faktury vystavenej podl'a odseku 10.1 pism a) a faktary vystavene;j
podl'a ods. 10.1 pism. b) je aj podpisany Protokol z Preberacieho konania Diela v originali.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny ucet, uvedeny v
zéahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budu financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykond pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formdalnu kontrolu
faktary. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi a
nalezitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel vrati faktiru Zhotovitelovi na jej
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doruc¢enim riadnej faktiry Objednavatel’ovi.

Ak su v Protokole vytykané vady Diela, ktoré sice nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke Diela,
avSak Zhotovitel’ sa zaviazal na ich odstranenie v zavdznom termine uvedenom v Protokole,
Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel’ vyslovne suhlasi s tym, ze Objednavatel’ postupne na
zaklade faktir/y Zhotovitel'a uhradi 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pri¢om zostavajucich
5% bude Zhotovitel'ovi vyplatenych az po preukazani splnenia kvalitativnych parametrov Diela
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole a po potvrdeni ich odstranenia
Objednavatel'om a Osobou vykonavajicou dozor.

Clanok XI.
Poistenie Diela

Zhotovitel’ je povinny dojednat’ minimalne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre
obdobie pocas celého Terminu plnenia Diela:

11.1.1 poistenie proti poSkodeniu alebo zniceniu majetku inych 0s6b spdsobené konanim alebo
nedbalost’ou Zhotovitel’a,

11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0sdb spdsobené konanim Zhotovitel’a alebo jeho
nedbalost’ou,

11.1.3 poistenie proti poSkodeniu Diela a materialov pocas vykonavania Diela.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom Objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.

V pripade, Ze Termin plnenia Diela bude prediZzeny, je zo strany Zhotovitela potrebné poistnii
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie Diela.

Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k Zmluve, ktoru je
Zhotovitel povinny v¢as (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat’.

ClL X11
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121
12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podla podmienok tejto Zmluvy a Projektovej
dokumentécie a ze pri odovzdani a pocas celej zarucnej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti
uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednévatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknut’. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré¢ boli sposobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednéavatel’a, ak Zhotovitel’ ani po vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo ak na ne pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zarutna doba za vykonané prace je 60 mesiacov azaina plynit odo dia odovzdania
a prevzatia Diela na zaklade Protokolu podla ¢l. VII tejto Zmluvy.

Ak sa na Diele vyskytne vada pocas zarucnej doby, ma Objednavatel’ pravo poZadovat od
Zhotovitel'a niektory z narokov podl'a § 436 a nasl. Obchodného zdkonnika, najmé je opravneny
pozadovat’" bezodplatné odstranenie zistenej vady a Zhotovitel je povinny vadu na Diele
bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto¢ného odkladu
Vv ¢o mozno najkratSom termine, najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela resp. vykonaného zaznamu v Protokole
Z Preberacieho konania Diela. Ak si odstranenie vady vyzaduje dlh$ie ¢asové rozpitie, Zhotovitel
je povinny pisomne ozndmit' Objedndvatel'ovi termin odstranenia vady so zdovodnenim.
V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel pravo vady
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a tret'ou osobou.

Zaru¢nd doba neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpovedé Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednavatel'ovi na dorucenti reklamaciu vady Diela do 7
kalendarnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za suhlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady.
V tomto pripade, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky na néklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

ClL XIII
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo pozadovat od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnych pokit uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeSkania s prevzatim staveniska ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo
strany Objednavatela si Objednavatel’ moZe voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnua pokutu vo vyske
0,20% z Ceny Diela za kazdy zacaty denn omeskania.

V pripade poruSenia zavdzku Zhotovitela zhotovit' Dielo (alebo jeho cast’) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou méa Objednévatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,25% z Ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a to az do uplného
dokoncenia Diela, resp. jeho Casti.
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13.4 V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so zacatim stavebnych prac na Diele oproti terminoch
stanovenych v Harmonograme prac podla ¢l. III ods. 3.2, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
U Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vySke 0,25% z Ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania.

13.5 V pripade, ak Zhotovitel' bez zavinenia Objednavatela porusi ¢l. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vySke 10% z Ceny
Diela.

13.6 Ak Zhotovitel' bez zavinenia Objednavatel’a nesplni, resp. porusi svoju ktorakol'vek povinnost
vyplyvajiicu ztejto Zmluvy podstatnym spdsobom, opakovane alebo umyselne napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany Objednavatela ajeho poziadavke na
napravu vzniknutého stavu, mé Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,15% z Ceny
Diela za kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.

13.7 V pripade porusenia zavizku Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25% z Ceny Diela za kazdu
vadu a/alebo nedorobok (uplatnenu v rdmci reklamécie) za kazdy zacaty deti omeskania oproti
dohodnutému terminu pre odstranenie vad, a to az do uplného odstranenia vad.

13.8 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v ¢l. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% z Ceny Diela.

13.9 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,25% z Ceny Diela za kazdy jednotlivy pripad
porusenia.

13.10 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim staveniska resp. s odstranenim zariadenia,
prebytocného materidlu, odpadu v lehote podla €l. III ods. 3.3 pism. c) tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,20% z Ceny Dicla za kazdy aj zacaty deii omeskania
az do jeho riadneho vypratania.

13.11V pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v zmysle ¢l. I1I ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne
neinformuje Objednavatel’a o dovodoch prerusenia alebo pozastavenia prac a dovody prerusenia
alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel’ mohol svojou ¢innost'ou
predchadzat’ vzniku tychto dovodov, ma Objednédvatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10%
z Ceny Diela.

13.12V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela s ktorymi bol Zhotovitel oboznameny, platnymi technickymi normami
a vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,20% z Ceny Diela za kazdé porusenie svojej povinnosti.

13.13V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziadicim Unikom (¢l IV ods. 4.21, 4.23 a¢l. VII ods. 7.2 pism. e) Zmluvy), zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,20% z Ceny Diela za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit’
Objednévatelovi pripadntt Skodu, ktord Objednavatelovi vznikla v dosledku poruSenia tejto
povinnosti Zhotovitel’a.

13.14V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,50% z Ceny Diela za
kazdé takéto nesplnenie povinnosti.
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13.15Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavézuje zaplatit’ Objednavatelovi
Vv lehote do 7 kalendarnych dni odo dna ich pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

13.16 Zmluvné strany prehlasuju, ze vyska dohodnutych zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy
je primerana, v sulade so zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim
na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

13.17Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zmysle vSeobecne zavézného platného
pravneho predpisu z dlznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktiry, a to za kazdy
deit omeskania.

13.18 Zaplatenim zmluvnej pokuty a urokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na nahradu §kody v jej plnej vySke nad ramec a popri zmluvnej pokute.

13.19 Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy a je
povinny nahradit’ Objedndvatelovi Skodu tym spdsobenu, okrem pripadu, ak bolo poruSenie
povinnosti spésobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost'.

13.20 Zhotovitel’ zodpoveda aj za pripadné skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas
realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy spdsobi.

CL X1V
Odstipenie od Zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak dojde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykonania Diela nepreukaze Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a ¢l. XI tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokra¢ovat’ v plneni Zmluvy, a to napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatela na zacatie/pokraCovanie v realizécii
Diela najneskér v lehote 14 kalendarnych dni po doruceni pisomnej vyzvy
zhotovitel'ovi

c) ak Zhotovitel' opakovane alebo tmyselne poruSuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy
takym spOsobom, ktory neumoziuje vecnu a Casovu realizaciu Diela, ato napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednédvatela na napravu,

14.2  zacatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podl'a ¢l. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

14.2. Odstipenie od Zmluvy sa musi uskutocnit’ pisomne a jeho G¢inky nastdvaju jeho dorucenim
Zhotovitelovi na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaja

vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavézkov Zhotovitel'a podl'a tohto
¢lanku a ¢1. XIIT Zmluvy.

14.3 Odstapenie od Zmluvy mé nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

144  Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika je pri
odstipeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylucend, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednavatelovi len skuto¢ne, preukazatel'ne
a riadne vykonan¢ stavebné prace podl'a supisu poloziek odsuhlasenych Objednéavatel'om.
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145

14.6

15.1

15.2

15.3

16.1

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nedokonc¢enim Diela, prip. minimalizovat' straty a za tymto uUCelom vykonat vSetky
potrebné opatrenia;

b)  odovzdat Objednavatel'ovi vSetky potrebné podklady potrebné na dokoncenie Diela, ako
aj podklady, ktoré Zhotovitel' ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej sucinnosti
a podklady potrebné pre prevadzkovanie Diela a v suvislosti s nim, vratane manuélov,
certifikatov, protokolov, revizii a pod.;

c)  vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'’a pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

d) informovat’ Objednavatel'a o vetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie Diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu z dévodu odstipenia od Zmluvy v salade s tymto
¢lankom, Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a prebera zaruku za
vykonanu cast’ Diela v stilade s ¢l. XII tejto Zmluvy.

CL XV
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany dodrziavaju pri spracuvani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie*) a zékona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
udajom kontaktnych oséb a d’alSich spolupracujucich osdb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractvaju tieto osobné udaje kontaktnych os6b: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne cCislo, firemnd adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis; Zmluvné
strany prehlasuju, Ze maju pravny zéklad na poskytnutie (prenos) osobnych udajov a dotknuta
osoba bola informovana o poskytnuti osobnych udajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlasenie o
spractvani osobnych tidajov obsahuje nélezitosti vyzadované Nariadenim resp. Zakonom.

Na zéklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavédzuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informécii o spraciivani osobnych tdajov vratane prenosu osobnych tidajov v zmysle
vyssie uvedenych ustanoveni.

ClL XVI
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Zavazkovy vzt'ah Zmluvnych stran vzniknuty na zdklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zakonnika.
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16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené v Zmluve zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho predchadzajuceho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné€ tcely, ako pre plnenie podmienok
tejto Zmluvy.

Zmluvu je mozné menit’ alebo dopliiat’ jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
odsuhlasenych ariadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a za podmienok
ustanovenych v ustanoveni § 18 ods. 1 a 3 Zdkona 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednévatel’ dve
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sthlasi S podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’” diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a U¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze predmetnd Zmluva je povinne zverejiovand Zmluva v
zmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov (zakon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
bert na vedomie, ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej
uzavretia, plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zékona.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 — Polozkovy rozpocet Zhotovitel'a
Priloha €. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavatel’'och

Opravneni zamestnanci poskytovatela MP RV SR, organov Europskej tnie a d’alSie opravnené
osoby slade s pravnymi predpismi SR a EU mézu vykonavat’ voéi dodavatel'ovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou zdkazky a dodavatel je
povinny poskytntt’ sa¢innost’ v plnej miere.

Uvedenu povinnost’ musia obsahovat’ aj zmluvy medzi dodavatel'om a jeho subdodavatel'mi. Za
poskytnutie sti¢innosti dodavatela a subdodéavatela pri vykone kontrol zodpoveda obstaravatel’.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom $tatutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnend hociktord zo Zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sud v SR podl'a ustanoveni zék. €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov.

Akukol'vek vzajomnu korespondenciu si budi Zmluvné strany dorucovat’ pisomne, a to osobne,
kuriérom alebo poStou na adresu uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny adresy
niektorej zo Zmluvnych strén je tdto Zmluvna strana predmetnu zmenu druhej Zmluvnej strane
povinnd bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedend v zéhlavi tejto Zmluvy. Odoprenie
prevzatia a neprevzatie zasielky v uloznej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to dnom odopretia
alebo na treti defi od uloZenia zasielky na poste pocas tloznej doby, a to aj v pripade, ak sa adresat
0 nej nedozvedel.
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Zmluvné strany vyhlasuju, ze st sposobilé na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostatoc¢ne urcité a zrozumiteI'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzend, d’alej ze tdito Zmluva vyjadruje
ich slobodnti a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Voo, , dna Voo, , dna
Za zhotovitela Za objednavatela
Meno a priezvisko a funkcia osoby Jaroslav Javiirek Ing. Vladimir Straka
opradvnenej konat'v mene zhotovitela predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

(doplni uchadzac)

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2 — Polozkovy rozpocet Zhotovitel'a
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavatel’'och
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