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Zmluva o dielo číslo objednávateľa  xx/202x 
na zhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu   
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení  

(ďalej aj ako „zmluva“) 

Čl.1.  ZMLUVNÉ  STRANY 
 
1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: .............................................. 
Sídlo: .............................................. 
Konajúca osoba: .............................................. 
IČO: .............................................. 
DIČ: .............................................. 
Registrácia: .............................................. 
Bankové spojenie: .............................................. 
Číslo účtu v tvare IBAN: .............................................. 
Telefón: .............................................. 
E-mail: .............................................. 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

 Mesto Žilina 
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina  
Konajúca osoba: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
IČO: 00321796 
DIČ: 2021339474 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
Telefón: +421 41 70 63 510  
E-mail: ....................@zilina.sk  
 
Osoby oprávnené zastupovať: 
vo veciach koncepčných:   Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA 
telefón:    +421 905 243 280 
e-mail:    rudolf.chodelka@zilina.sk  
vo veciach technických: Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia 

projektov a investícií MsÚ Žilina   
telefón:    +421 907 576 452 
e-mail:    radovan.martincek@zilina.sk      
 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

mailto:....................@zilina.sk
mailto:rudolf.chodelka@zilina.sk
mailto:radovan.martincek@zilina.sk
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Preambula 
 

(1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej, anonymnej, 
projektovej, jednoetapovej, architektonicko - urbanistickejsúťaže „Revitalizácia MPR 
Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých  ulíc“ (ďalej iba „súťaž“) 
uskutočnenej podľa: 
 - Ustanovení § 119 -  § 125 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
-  Vyhlášky - Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a 
stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení 
neskorších predpisov 
-  Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov. 

Víťazný návrh zhotoviteľa bol  (v zmysle súťažných podmienok) podkladom pre priame 
rokovacie konanie o predmete zákazky, ktorou bude dodávka služieb spočívajúcich 
v dopracovaní súťažného návrhu. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú od 
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to 
aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET  ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 
1/ dopracovanie architektonickej štúdie (ďalej aj ako „AŠ“) 
2/ projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie  vrátane odhadovaných 
nákladov (ďalej aj ako „DUR“)  
3/  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „DSP/DRS“) 
4/ vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej aj ako „OAD“) 
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5/ udelenie licencie ideového návrhu zvyšku vymedzeného územia mestskej 
pamiatkovej rezervácie, (ďalej aj ako „IN MPR“), ktorý bol výsledkom architektonicko 
– urbanistickej súťaže uvedenej v bode 1 preambuly tejto zmluvy. . 
 (ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/- 5/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo“), 

a to všetko pre stavbu „Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho 
námestia a priľahlých  ulíc“  (ďalej len „stavba“). Zhotoviteľ je povinný vykonať 
dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase 
a v stanovenej kvalite. 

Po dohode so zhotoviteľom bude dielo v prípade aktuálne známej výzvy zo 
štrukturálnych fondov EÚ upravený v súlade s podmienkami predmetnej výzvy. Táto 
aktivita však nie je predmetom zákazky. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela –  AŠ, DUR a DSP/DRS 
v zmysle tejto zmluvy, sa rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so 
zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 
Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, 
ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi 
a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností (UNIKA). Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu 
diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa 
bezodplatne.   

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 
resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 
objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj 
jeho povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 
podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Revitalizácia 
MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc“. Súčinnosťou 
sa rozumie najmä odborné poradenstvo pri príprave podmienok procesu verejného 
obstarávania na zhotoviteľa diela (stavby), zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov 
vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania 
požiadavky objednávateľom, účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to 
objednávateľ požiada.  Cena za poskytovanie súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá 
v cene diela podľa tejto zmluvy. 

Čl.3.  OBSAH  A  ROZSAH  ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE, PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A PROJEKTOVEJ 



  MPR 

4 / 20 
 

DOKUEMNTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH PRE 
REALIZÁCIU STAVBY 
 
3.1 Pri vypracovaní diela – AŠ, DUR a DSP/DRS v zmysle čl. 2. bod 2.2 č. 1/ - 3/ zmluvy, 

sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované najmä 
v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa 
ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky objednávateľa (vyplývajúce z odporúčaní poroty 
súťaže), a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 
oboznámiť s miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dielo 
v zmysle tejto zmluvy v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

architektonická štúdia („AŠ“): 
•  v tlačenej forme                                    3 vyhotovenia 
•  v digitálnej forme      1 vyhotovenie  

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 
vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

 
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie („DUR“): 
•  v tlačenej forme                                    10 vyhotovení 
•  v digitálnej forme      1 vyhotovenie  

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 
vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu 
stavby („DSP/DRS“): 
• v tlačenej forme                                     12 vyhotovení 
• v digitálnej forme      1 vyhotovenie  

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 
vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF. 
 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2  č.2/ a č.3/ zmluvy, sa 
rozumie projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov 
a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č.1 a č.2 k tejto 
zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s KPÚ Žilina, Mestom Žilina a s 
príslušnými orgánmi a organizáciami, v štádiu spracovania PD  s príslušnými orgánmi 
a organizáciami za účelom vydania právoplatného územného rozhodnutia 
a právoplatného stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so 
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zapracovaním podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
a objednávateľa do projektu vrátane  popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje 
výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

3.4 Architektonickou štúdiou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č. 1/ zmluvy sa rozumie 
architektonická štúdia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok 
objednávateľa podľa Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie AŠ s KPÚ Žilina, 
Mestom Žilina a s príslušnými orgánmi a organizáciami. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE, PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH PRE 
REALIZÁCIU STAVBY A SPȎSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO 
DOHĽADU  

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE 
STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH PRE REALIZÁCIU 
STAVBY 

4.1 Odovzdaním DÚR a DSP/DRS sa rozumie  odovzdanie konkrétnej projektovej 
dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela – DÚR alebo 
DSP/DRS, vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami 
v sídle objednávateľa  (ďalej len „Akceptácia“). Objednávateľ je povinný akceptovať 
dielo do 14 dní od odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť 
zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči odovzdanému dielu, pričom zhotoviteľ je 
tieto povinný odstrániť v lehote do 7 pracovných dní  od doručenia oznámenia námietok 
a pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky 
a pripomienky neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ 
má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky 
k predmetu diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich 
odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej 
ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 
oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že 
objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. 
tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči  odovzdanému dielu, toto 
sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ   sa   zaväzuje,  že  počas   spracovania  DÚR, DSP/DRS, poskytne po 
písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
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spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 
o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 
a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní 
odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predĺženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa (ďalej len 
„pracovné rokovanie“), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených 
prípadoch môže zhotoviteľ požiadať o jeho uskutočnenie online, čo podlieha schváleniu 
zo strany objednávateľa. Na  požiadanie  objednávateľa  prizve  zhotoviteľ  na  
pracovné  rokovanie  zainteresovaných  zástupcov  dotknutých  subjektov.  
Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania“), ktorý zašle elektronicky objednávateľovi na prípadné 
pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom obojstrannom 
odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej 
povahy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: „Revitalizácia 
MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc“  podľa tejto 
zmluvy a jej príloh v rozsahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. „naviac práce“, 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 

výstavby, 
f) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám 

stavebných a technologických postupov,  
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g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi  z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h) v prípade, že skutkový stav  zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 
projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 
prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 
dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 
projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 

j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, 
ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších 
prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k) účasť na kontrolných dňoch, 
l) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 
n) súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

na realizáciu stavby.  
               
4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 

priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 
podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 
s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 
realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej 
dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského 
dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako 
autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré 
deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu.  

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto 
článku a to: 
- počas realizácie stavby, 
- do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby.  

4.10 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.7 písm. c), d), i)  tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, 
a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 
4.7 písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe 
predloženia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví 
príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy.  
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4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 
OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po 
jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

 
 

C. SPȎSOB VYPRACOVANIA ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE 

4.13 Odovzdaním AŠ sa rozumie  odovzdanie architektonickej štúdie objednávateľovi v jeho 
sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 
4.14 Architektonickou štúdiou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č. 1/ zmluvy sa rozumie 

architektonická štúdia, ako podklad pre vypracovanie následných stupňov projektovej 
dokumentácie (DÚR, DSP/DRS) v zmysle tejto zmluvy, v ktorom budú zapracované 
podmienky objednávateľa podľa Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve. Zhotoviteľ v AŠ 
rozpracuje víťazný návrh so zohľadnením požiadaviek objednávateľa definovaných 
najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách a vysvetleniach 
objednávateľa ako aj ďalších upresňujúcich požiadaviek objednávateľa (vyplývajúcich z 
odporúčaní poroty súťaže) a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov, hlavne KPÚ 
Žilina. 

4.15 AŠ bude spracovaná, tak aby rozpracovala urbanistické,  architektonické, výtvarné, 
dispozično-prevádzkové materiálové a konštrukčné riešenie vyplývajúce z víťazného 
návrhu do konkrétnej jasne vnímateľnej  priestorovej a hmotnej podoby. 

4.16 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela – 
architektonickej štúdie vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma 
zmluvnými stranami v sídle objednávateľa  podľa čl. 4. bod 4.2 zmluvy (ďalej len 
„Akceptácia AŠ“). Súčasťou akceptácie AŠ musí byť kladné stanovisko (rozhodnutie) 
KPÚ  Žilina ako dotknutého orgánu. 

Čl.5.  ČAS  PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
 
5.1.1 Architektonickú štúdiu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh  

v termíne:  
do .... mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 

5.1.2 Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. 
tejto zmluvy a príloh  v termíne:  

do .... mesiacov odo dňa akceptácie architektonickej štúdie v zmysle čl. 4 
bod 4.16 tejto zmluvy. 

 
5.1.3 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 

stavby v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh  v termíne:  
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do ..... mesiacov odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa po 
nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia. 

 
5.1.4  Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2  a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi predmetnej 
stavby 

b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác 
predmetnej stavby. 

5.2 Predmet podľa  tejto  zmluvy je splnený  riadnym  vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej AŠ, DUR a DSP/DRS objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. a 4.16 Zmluvy, 
riadnym výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 tejto zmluvy a udelením 
licencie podľa čl. 2 bod 2.2 č. 5./ zmluvy,  a to všetko v termínoch podľa bodu 5.1. tejto 
zmluvy.  

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 
nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa,  
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 
predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve.  Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto 
zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí 
zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 
alebo mimoriadnej udalosti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky 
zhotoviteľa, následkom čoho je potreba predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, môžu zmluvné strany uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého 
bude primerané predĺženie termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu 
trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. Dĺžku primeraného 
predĺženia termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. 
Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok 
na úhradu akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby.    

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že licenciu za ideový návrh zvyšnej časti IN MPR (čl. 2 bod 
2.2 č. 5./ zmluvy) udelí zhotoviteľ objednávateľovi na základe výzvy, ktorú zašle 
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objednávateľ zhotoviteľovi na adresu uvedenú v čl. 1 zmluvy (poštou alebo e-mailom), 
pričom lehota na plnenie nemôže byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
predmetnej výzvy. 

 
 
 
Čl.6. CENA  DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

6.1.1 Architektonická štúdia v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.1/ zmluvy: 

...............,- bez DPH 

...............,- s DPH 
 

6.1.2 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č. 2/ 
zmluvy: 

...............,- bez DPH 

...............,- s DPH 

 
6.1.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného 
autorského dohľadu („OAD“) v zmysle čl. 2 bod 2.2, č. 3/ a č. 4/ zmluvy: 

................... bez DPH 

................... s DPH  

Z toho 
6.1.3.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v zmysle čl. 2. bod 2.2 č. 3/, čl. 3 a čl. 4 zmluvy ( t. j. 95% zo zmluvnej ceny 
podľa čl. 6. bod 6.1.3 zmluvy): 
............,- € bez DPH  
 ...........,- € s DPH   

6.1.3.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy: 

 17,00 €/hod bez DPH  
 20,40 €/hod s DPH  

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby je (t.j. 5% zo zmluvnej ceny podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy): 
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 ............,- € bez DPH  
 ...........,- € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD  je za celé obdobie trvania 
zmluvy, a to aj  v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 
zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 
čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 
projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.4 Výhradná licencia za IN MPR Žilina čl. 2 bod 2.2, č.5/ zmluvy: 

...............,- bez DPH 

...............,- s DPH 
 

Zmluvná cena celková:    ...............,- € bez DPH  
Zmluvná cena celková:    ...............,- € s DPH  
(zhotoviteľ je/nie je platcom DPH) 

Slovom: ......................... eur 

Celková zmluvná cena v súlade s podmienkami Zmluvy je pevná a nemenná, 
nepodliehajúca žiadnym zmenám (mimo prípadov, ktoré pripúšťa táto zmluva) a 
platne stanovená, vrátane všetkých činností a poplatkov. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si voči Objednávateľovi náhradu 
akýchkoľvek dodatočných nákladov alebo náhradu akejkoľvek škody súvisiacich s 
ukončením Diela okrem prípadu, ak sa také náklady a/alebo výdavky týkajú 
dodatočných prác výslovne Objednávateľom objednaných naviac k Dielu a 
súvisiacim službám, ktorá skutočnosť bude riešená na základe dodatku k tejto 
zmluve. 

 

6.2 Zhotoviteľ vystaví  za spracovanie AŠ, DÚR a DSP/DRS podľa čl. 2 bod 2.2 č. 1/, č. 2/ 
a č.3/ čl. 3 a čl. 4 zmluvy faktúry – daňové doklady, ktoré budú mať všetky vecné 
a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo 
tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
vystaví  faktúry nasledovne: 

 
6.2.1  Architektonická štúdia (AŠ) – jednu faktúru za spracovanie AŠ podľa bodu 

6.1.1 tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ po Akceptácií predmetnej projektovej 
dokumentácie v zmysle bodu 4.16 tejto zmluvy.  

 
6.2.2  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) - dve faktúry:  
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- prvú faktúru vo výške 80 %  z ceny za spracovanie DUR podľa bodu 6.1.2 tejto 
zmluvy, vystaví zhotoviteľ  po  akceptácií predmetnej DÚRv zmysle bodu 4.2 
tejto zmluvy. 

- druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie DÚR podľa bodu 6.1.2 
tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ až po nadobudnutí právoplatnosti  územného 
rozhodnutia. V prípade, ak územné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť ani 
v lehote 12 mesiacov od Akceptácie DÚR, výlučne za predpokladu, že zdržanie 
prebiehajúcich konaní v rámci výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy 
nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, faktúru na zvyšných 20 % 
z ceny za spracovanie DÚR podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ po 
uplynutí týchto 12 mesiacov.  

 
6.2.3 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby (DSP/DRS) - dve faktúry: 
- prvú faktúru vo výške 80 %  z ceny za spracovanie DSP/DRS podľa bodu 

6.1.3.1 tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ po Akceptácií predmetnej DSP/DRS 
v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 

- druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie DSP/DRS podľa 
bodu 6.1.3.1 tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ po nadobudnutí právoplatnosti  
stavebného povolenia. V prípade, ak stavebné povolenie nenadobudne 
právoplatnosť ani v lehote 12 mesiacov od Akceptácie DSP/DRS, výlučne za 
predpokladu, že zdržanie nebolo objektívne spôsobené zavinením zhotoviteľa, 
faktúru na zvyšných 20 % z ceny za spracovanie DSP/DRS podľa bodu 6.1.3.1 
tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ po uplynutí týchto 12 mesiacov.  

 
6.2.4 Výhradná licencia za IN MPR Žilina:  

-  faktúru na sumu uvedenú v čl. 6. bod 6.1.4 zmluvy vystaví zhotoviteľ na 
základe výzvy objednávateľa na uplatnenie licencie. 

 
Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk . 

 
6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 

ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, nasledovne: 
-   Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.3.2 tejto zmluvy, 

bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

-   Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.3.2 tejto 
zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia 
objednávateľom/ na stavbu. 

 

mailto:faktury@zilina.sk
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Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 
číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a  údajmi 
uvedenými v ustanovení  § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto 
článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 
- dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 
platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.3.2 sa 
budú uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej 
dokumentácii. 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.7 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 
nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 
ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu – AŠ, DÚR, DSP/DRS, IN 
MPR v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania 
vo výške 0,5% z dohodnutej ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) príslušnej 
časti diela podľa bodu 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3.1 zmluvy za každý deň omeškania. 

6.9 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti 
podľa bodov 4.8 až 4.10, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 
bodov 4.8 až 4.10. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy 
zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 
starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi 
predpismi a technickými normami.  

6.10 V prípade ukončenia  tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 
čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z  dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 

mailto:faktury@zilina.sk
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takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 
objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. 
Rozsah  vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry 
zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou 
faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.11 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku 
zmluvnej pokuty. 

6.12 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 
svoj záväzok zo zmluvy. 

Čl.7.  POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ  ZHOTOVITEĽA 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané  podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 
s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom 
bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa 
bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 
zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielo podľa tejto zmluvy, 
objednávateľovi všetky príslušné dokumenty a materiály, manuál údržby zhotoveného 
diela ako aj  výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny 
rok odo dňa odovzdania diela a to všetko v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. 
Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 
zhotovené dielo neprevziať. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v  z mysle § 560 a  násl. Obchodného zákonníka. 
Vadami a  nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 
a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 
spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 
preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne.   

7.5 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 
mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.2 a 4.16. tejto 
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zmluvy. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v 
záručnej dobe.  

7.6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť DSP/DRS, prípadne budú zistené iné 
vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad 
s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti stavby, 
ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené 
rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projekte 
a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom.  

7.7 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.6 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny uvedenej v čl. 6, bod 6.1.1 a 6.1.3.1  (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ 
platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto 
lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od 
zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 
uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7.6 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa  projektu 
(diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv 
na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi 
iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do  výšky 100 percent navýšenia 
ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej 
úhradu.  Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia 
objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne.  

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.6) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 
realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 
projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude 
objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo 
zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
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nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa 
nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych 
sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov 
a o ktorých nemohol byť inak informovaný.   

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  prípadnú  reklamáciu  vady  diela  
uplatní  bezodkladne  po  jej  zistení  písomnou  formou (e-mail alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela – 
projektovej dokumentácie (AŠ, DUR, DSP/DRS) včas, je objednávateľ oprávnený dať 
opraviť vady diela – projektovej dokumentácie (AŠ, DUR, DSP/DRS), tretej osobe na 
náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava vád diela – projektovej 
dokumentácie (AŠ, DUR, DSP/DRS) treťou osobou nebude považovaná za zásah do 
autorských práv zhotoviteľa k dielu – projektovej dokumentácii (AŠ, DUR, DSP/DRS).  

7.12 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti, riadne a 
včas,  s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou  preberacieho protokolu. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu  
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.   

7.14 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby 
a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje 
dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa §18, ods.5  zákona č.124/2006 Z. z.., v znení neskorších predpisov.  

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník v platnom znení. 

7.17 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

7.18 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že v lehote v zmysle čl. 5 bod 
5.1.1 (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie – AŠ, DÚR, DSP/DRS) tejto 
Zmluvy je zahrnutý aj proces akceptácie diela v zmysle čl. 4 bod 4.2, 4.16 Zmluvy a 
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teda, že za riadne odovzdané dielo v stanovenej lehote podľa tejto Zmluvy, sa považuje 
akceptované dielo v lehote podľa čl. 5 bod 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 tejto Zmluvy.   

Čl.8.  LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na výhradné použitie 
diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. 1 
autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom:   
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä:  

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;  
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;  
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 

nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod;  
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.      
 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 
 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 
súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia 
osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.  

Čl.9.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a to písomnými dohodami zúčastnených 
strán vo forme dodatkov k  tejto zmluve. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
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v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou,  ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: .................@zilina.sk a zároveň 
..............@zilina.sk, pre inžiniersku činnosť zabezpečenia kolaudácie:  
..............@zilina.sk  a za zhotoviteľa: .............@........... . E-mailová adresa uvedená v čl. 
1 tejto zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie 
elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú 
korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: ................@zilina.sk. 
Rozhodujúci pri určení času doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. 
Akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany 
povinné bezodkladne si  oznámiť.  

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy je 
schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 
diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 
zastupiteľstva v  Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka.   

9.5 Pokiaľ v  zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä, nie však výlučne: 
- omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti  v zmysle tejto zmluvy 

viac ako 15 dní. 

9.8 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:  
- okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 

opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 
objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 
zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

mailto:.................@zilina.sk
mailto:..............@zilina.sk
mailto:..............@zilina.sk
mailto:.............@...........
mailto:................@zilina.sk
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- odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy.  

9.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj 
konečný užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými 
funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

9.10 Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č.1 –  cenová  ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č.2 – rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie  
Príloha č.3 – HMG 
Príloha č.4 – zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z  ktorých jeden (1) je určený 
pre  zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

 
V Žiline, dňa                                                        V Žiline, dňa  
 
 
 
....................................                                       ......................................... 
Zhotoviteľ :        Objednávateľ :                     
.................................................   Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
 
 
 
 
Príloha č.1 
Cenová  ponuka zhotoviteľa 
 
Príloha č.2 
Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 
 
Príloha č.3 
HMG 
 
Príloha č.4 
Zoznam subdodávateľov 
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Príloha č. 5 
Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 
 


