Zmluva o dielo č. 12/ChstHe/2024

NÁVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby „Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov" uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **NOTAX CONSULTING spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Nizký, konateľ
IČO: 36472166
DIČ: 2021566778
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: **Chemkostav HE, s.r.o.**
Sídlo: Štefánikova 18, 066 01 Humenné
Zastúpený: Ing. Viktor Gajdoš, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK27 0200 0000 0044 3862 5759
IČO: 53 576 128
DIČ: 212 141 3943
IČ DPH: SK 212 141 3943
Zapísaný registri:
(ďalej len ako „zhotoviteľ")Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 41659/P

Čl. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.1.2024, spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu obstarávania.

2. Východiskové údaje:
   2.1 Názov stavby: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
   2.2 Miesto stavby: č. parc. C KN 373/8
   2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Humenský Rokytov
   2.4 Investor: NOTAX CONSULTING spol. s r.o.

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

   Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
   Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
   Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
   a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
   b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
   c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
   d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
   e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
   f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

   Cena bez DPH: **218 353,31 EUR**, slovom: Dvestoosemnásťtisíctristopäťdesiattrieur, 31centov
   DPH: **43 670,66 EUR**, slovom: Štyridsaťtritisícšesťstosedemdesiateur,66centov
   Cena s DPH: **262 023,97 EUR**, slovom: Dvestošesťdesiatdvatisícdvadsaťtrieur,97centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
   4.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
   4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.

6. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:

   1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

   1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

   1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.

2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:

   2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.

3. Zmeny vo výmerách:

   3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD.

   3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.

   3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

   4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.

   4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dni** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10** dní od prijatej reklamácie.

6. Zisťovanie vád:

   6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.

   6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

7. Neodstránené vady po ukončení prác:

   7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.

   7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

   7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. Odovzdanie staveniska

   3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

   3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.

3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.

3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

6. Prerušenie a zastavenie prác

6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
- c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie

objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
a) stavebný denník
b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp.nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
- časový postup prác na stavbe.

16.2 Ostatné údaje, napr.:
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Viktor Gajdoš . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.

19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.

20. Ukončenie prác

20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi sankciu z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so zhotovením diela a to vo výške 0,05 % z ceny diela.

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.

2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
   a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
   b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10

kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovolením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10.4 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a nadobudne účinnosť až po ukončení kontroly obstarávania (po doručení správy z kontroly obstarávania

obstarávateľovi), v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Katalógu sankcií, ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.

2. V prípade neschválenia procesu obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
3. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Článok 2, 3, 4, 9 je zakázané čiastočne alebo úplne upraviť (dodatkom alebo jednostranne) v rozpore so znením týchto článkov alebo ich zo Zmluvy čiastočne alebo úplne vypustiť.
5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
6. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve spoločnosťou ROTAX-ARCH spol. s r.o. za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
   č. 1 Zoznam subdodávateľov (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
   č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
   č. 3 Podrobný rozpočet v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)

10. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Humennom, dňa 19.2.2024

Humenné, dňa 20.2. 2024

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36 472 166
Zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov
Oddiel:Sro, Vložka č.12733/P

Ing. Viktor Gajdoš
Konateľ

JUDr. Peter Nizký,
konateľ

Chemkostav HE s.r.o.
Štefánikova 18. 066 01 Humenné
IČO: 53 576 128
IČ DPH: SK 2121413943

Príloha č. 1 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	*Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO*	*Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)*	*Predmet dodávok, prác alebo služieb*	*Podiel na celkovom objeme dodávky (%)*
	--------/----------	--------/--------	----------/----------	----/----

V Humennom, dňa 19.2.2024

Zhotoviteľ:

Ing. Viktor Gajdoš
Konateľ

Chemkostav HE s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 53 576 128
IČ DPH: SK 2121413943

V Humennom dňa: 20.2.2024

Objednávateľ: NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36 472 166
Zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka č.12733/P

JUDr. Peter Nizký,
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 99-139
Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16. 1. 2024

Objednávateľ:
NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn
IČO: 36472166
IČ DPH: SK202 156 6778

Zhotoviteľ:
Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn
IČO: 53576128
IČ DPH: SK212 141 3943

Projektant:
Ing. Mária Salanciová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Eva Schwarzbacherová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	218 353,31
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**218 353,31**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**218 353,31**	**43 670,66**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**262 023,97**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36472166
Zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka č.12733/P

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Chemkostav HE s.r.o.
Štefánikova 18. 066 01 Humenné
IČO: 53 576 128
IČ DPH: SK 2121413943
4

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 99-139

Stavba: **Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov**

Miesto:		Dátum:	16. 1. 2024
Objednávateľ:	NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn	Projektant:	Ing. Mária Salanciová
Zhotoviteľ:	Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn	Spracovateľ:	Eva Schwarzbacherová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**218 353,31**	**262 023,97**
01.1	**ASR**	213 854,83	256 625,80
01.2	**Búracie práce**	4 498,48	5 398,18
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**218 353,31**	**262 023,97**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.1 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16. 1. 2024

Objednávateľ:
NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn
IČO: 36472166
IČ DPH: SK202 156 6778

Zhotoviteľ:
Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn
IČO: 53576128
IČ DPH: SK212 141 3943

Projektant:
Ing. Mária Salanciová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Eva Schwarzbacherová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**213 854,83**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	213 854,83	20,00%	42 770,97
Cena s DPH	**v EUR**		**256 625,80**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

NOTAX CONSULTING spol. s.r.o.
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36 472 166
Zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka č.12733/P

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Chemkostav HE s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 53 576 128
IČ DPH: SK 2121413943

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.1 - ASR

Miesto:		Dátum:	16. 1. 2024
Objednávateľ:	NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn	Projektant:	Ing. Mária
Zhotoviteľ:	Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn	Spracovateľ:	Eva Schwarzbacherová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**213 854,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	124 390,41
1 - Zemné práce	2 072,00
2 - Zakladanie	6 252,80
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	25 821,72
5 - Komunikácie	31 681,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 338,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 314,08
99 - Presun hmôt HSV	10 909,50
PSV - Práce a dodávky PSV	87 483,51
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 696,77
762 - Konštrukcie tesárske	5 720,58
764 - Konštrukcie klampiarske	52 262,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 828,37
783 - Nátery	6 975,76
M - Práce a dodávky M	1 980,91
21-M - Elektromontáže	1 980,91

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.1 - ASR

Miesto: | Dátum: 16. 1. 2024

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn | Projektant: Ing. Mária

Zhotoviteľ: Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn | Spracovateľ: Eva Schwarzbacherová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**213 854,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				124 390,41
	D	1	Zemné práce				2 072,00
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,377	7,45	457,26
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,689	1,05	32,22
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,800	12,41	34,75
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,880	0,91	2,62
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,886	34,27	1 127,00
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,886	9,30	305,84
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	64,177	1,75	112,31
	D	2	Zakladanie				6 252,80
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 994,990	0,26	518,70
9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,128	42,36	386,66
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	85,400	16,60	1 417,64
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	85,400	5,26	449,20
12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	32,886	98,50	3 239,27
13	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,450	98,50	241,33
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				25 821,72
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	617,320	19,95	12 315,53
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	617,320	5,60	3 456,99
16	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	77,165	112,23	8 660,23
17	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	308,660	4,50	1 388,97
	D	5	Komunikácie				31 681,68
18	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	997,220	4,50	4 487,49
19	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	997,220	11,05	11 019,28
20	K	567124215.S	Podklad z betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	997,220	16,22	16 174,91
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 338,63
21	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	142,088	116,78	16 593,04
22	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	31,156	13,10	408,14
23	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	31,156	4,10	127,74
24	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 042,950	4,50	4 693,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	189,450	24,74	4 686,99
26	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní	ks	2,000	294,92	589,84
27	*M*	*553310002400.S*	*Zárubňa kovová*	*ks*	*2,000*	*119,80*	*239,60*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 314,08
28	K	919726113.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	426,460	4,95	2 110,98
29	K	943943222.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,66	1 039,99
30	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,72	1 134,53
31	K	943943822.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,36	567,27
32	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	768,654	1,65	1 268,28
33	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	768,654	1,65	1 268,28
34	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	768,654	1,12	860,89
35	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	284,175	2,53	718,96
36	K	957381114.S	Žľaby pre dobytok železobetón. vytvarované š.800 mm	m	63,150	125,84	7 946,80
37	K	957381119.S	Príplatok za rozšírenú časť žľabu	m	63,150	53,81	3 398,10
	D	99	Presun hmôt HSV				10 909,50
38	K	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	1 411,319	7,73	10 909,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 483,51
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 696,77
39	K	722172126.S	Potrubie z plastických rúr pre vodu do napájačky	m	69,150	31,98	2 211,42
40	K	722270179.S	Montáž loptovej napájačky	ks	4,000	57,70	230,80
41	*M*	*426810041299.S*	*Loptová napájačka*	*ks*	*4,000*	*226,20*	*904,80*
42	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	69,150	4,51	311,87
43	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	51,875	0,73	37,88
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 720,58
44	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	435,735	7,37	3 211,37
45	*M*	*605420000300.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly*	*m3*	*8,820*	*255,65*	*2 254,83*
46	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	72,720	3,50	254,38
	D	764	Konštrukcie klampiarske				52 262,03
47	K	764171799.S	Presvetľovací profil k trapézovému oplášteniu	m2	75,780	8,44	639,58
48	K	764171874.S	Hrebenáč rovný	m	63,150	14,18	895,47
49	K	764313204.S	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	1 420,244	20,00	28 404,88
50	*M*	*138210001200.S*	*Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm*	*m2*	*1 604,876*	*5,70*	*9 147,79*
51	K	764333430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách	m	32,800	19,43	637,30
52	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer	m	49,200	26,80	1 318,56
53	K	764721116.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách	m	252,600	22,43	5 665,82
54	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	252,600	19,61	4 953,49
55	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	499,286	1,20	599,14
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 828,37
56	K	767161230.S	Montáž zábradlia -deliaceho na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	m	37,700	6,31	237,89
57	*M*	*553520000299.S*	*Deliace zábradlie-oceľové*	*m*	*37,700*	*51,75*	*1 950,98*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	767421111.S	Montáž opláštenia na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	197,580	13,85	2 736,48
59	*M*	*138810000100*	*Plech na opláštenie maštale*	*m2*	*197,580*	*16,41*	*3 242,29*
60	K	767654240.S	Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 do 20 m2	ks	2,000	30,06	60,12
61	*M*	*553410059400.S*	*Vráta oceľové 4500x4300 mm*	*ks*	*2,000*	*578,80*	*1 157,60*
62	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3 482,100	1,13	3 934,77
63	*M*	*155110000100.S*	*Oceľová konštrukcia prestrešenia chodby krmenia,ocelové predely maštale*	*t*	*3,482*	*1 485,00*	*5 170,77*
64	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	422,608	0,80	337,47
	D	783	Nátery				6 975,76
65	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	736,320	5,87	4 322,20
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	819,000	3,24	2 653,56
	D	M	Práce a dodávky M				1 980,91
	D	21-M	Elektromontáže				1 980,91
67	K	210010041.S	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 3313, uložená pevne	m	84,300	1,74	146,68
68	*M*	*345710008305.S*	*Rúrka ohybná 3313 kovová z vrchnej pozink. oceľovej pásky a vnútornej izolačnej vrstvy, D 18,9 mm*	*m*	*84,300*	*4,77*	*402,11*
69	*M*	*345710036510.S*	*Príchytka obojstranná 3613 z pozinkovanej ocele pre ohybné kovové elektroinštal. rúrky D 13 mm*	*ks*	*84,300*	*0,35*	*29,51*
70	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	KUS	4,000	1,28	5,12
71	*M*	*3450906510*	*Krabica*	*ks*	*4,000*	*0,35*	*1,40*
72	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	4,000	1,62	6,48
73	K	210110001.S	Jednopólový spínač, nástenný , vrátane zapojenia	ks	4,000	4,33	17,32
74	*M*	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný*	*ks*	*4,000*	*3,84*	*15,36*
75	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V vrátane zapojenia	ks	2,000	4,31	8,62
76	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2,000*	*1,10*	*2,20*
77	*M*	*345520000430.S*	*Zásuvka jednonásobná polozapustená, komplet*	*ks*	*2,000*	*3,33*	*6,66*
78	K	210111102.S	Priemyslová zásuvka nástenná vrátane zapojenia,	ks	3,000	6,93	20,79
79	*M*	*345540004210.S*	*Zásuvka nástenná priemyslová*	*ks*	*3,000*	*8,33*	*24,99*
80	K	210191561.S	Osadenie skrine rozvádzača bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	12,35	12,35
81	*M*	*357120011900.S*	*Skriňa elektromerová , bez ističa, možnosť doplnenia*	*ks*	*1,000*	*84,26*	*84,26*
82	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	4,000	11,27	45,08
83	*M*	*348110001604.S*	*LED svietidlo závesné pre LED trubice ,*	*ks*	*4,000*	*40,12*	*160,48*
84	K	210901058.S	Kábel silový, uložený voľne	m	32,000	0,79	25,28
85	*M*	*341110028900.S*	*Kábel silový*	*m*	*32,000*	*1,92*	*61,44*
86	K	210902372.S	Vodič silový, uložený v rúrke	m	156,870	1,58	247,85
87	*M*	*341110033100.S*	*Vodič uložený v rurke*	*m*	*156,870*	*2,99*	*469,04*
88	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	13,48	107,84
89	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,067	1,00	20,07
90	K	PM	Podružný materiál	%	13,302	3,00	39,91
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,067	1,00	20,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.2 - Búracie práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16. 1. 2024

Objednávateľ:
NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn
IČO: 36472166
IČ DPH: SK202 156 6778

Zhotoviteľ:
Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn
IČO: 53576128
IČ DPH: SK212 141 3943

Projektant:
Ing. Mária Salanciová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Eva Schwarzbacherová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 498,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 498,48	20,00%	899,70
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 398,18**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

NOTAX CONSULTING spol. s.r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36472166
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Prešov
Oddiel: Sro, vložka č.12733/P

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Chemkostav HE s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 53 576 128
IČ DPH: SK 2121413943

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.2 - Búracie práce

Miesto:		Dátum:	16. 1. 2024
Objednávateľ:	NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn	Projektant:	Ing. Mária
Zhotoviteľ:	Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn	Spracovateľ:	Eva Schwarzbacherová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 498,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 498,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 498,48

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.ú. Humenský Rokytov
Objekt:
01.2 - Búracie práce

Miesto: | Dátum: 16. 1. 2024

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn | Projektant: Ing. Mária

Zhotoviteľ: Chemkostav HE s.r.o., Štefánikova 18, 06601 Humenn | Spracovateľ: Eva Schwarzbacherová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 498,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 498,48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 498,48
1	K	767392801.S	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, - 0,00700t	m2	947,250	3,64	3 447,99
2	K	767134801.S	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými, - 0,00900t	m2	171,930	2,61	448,74
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,178	14,53	118,83
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,780	0,47	38,44
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,178	0,47	3,84
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,178	10,88	88,98
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,890	1,20	49,07
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,178	37,00	302,59

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Viktor Gajdoš

570224/7826

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **01912*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

8.3.2002
Dátum vydania

Ing. Ján Kyseľ
Predseda SKSI

NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
IČO: 36 472 166, Fidlikova 3, 066 01 Humenné

V Humennom, dňa 20.02.2024

ÚRADNÝ ZÁZNAM

Spoločnosť Chemkostav HE, s.r.o., IČO: 53 576 128, so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné ako zhotoviteľ doručila dňa 20.02.2024 objednávateľovi a to spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o. Návrh zmluvy na zhotovenie diela - stavby „Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov" uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO: 36 472 166
Zapísaná v Obchodnom registri Okresúdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka č.12733/P

JUDr. Peter Nizký
konateľ spoločnosti