ZMLUVA O DIELO

uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. ¢. objednavatela: 1654/2023/0DDIPVIS

ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,Sandacia mostu ev. ¢. 526-048, Hnusta“

OBJEDNAVATEL:
Nazov:
Sidlo :
Statutarny orgdn:

Pravna forma:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Gétu :

Telefon/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgdn:

Pravna forma:
Zapisany:

v

I1CO:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

vys$si Uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny a spravny
celok SR zriadeny zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich
uzemnych celkov (zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich
predpisov

37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523
Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktiry

Ing. Alena Martincova, veduca oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby inZinierskych stavieb,

Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Miroslav Bobdk, odborny referent pre investicie
alena.martincova@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk

ZEDAGEART, a. s.

ZEDAGEART, a. s.

Pribylinska 12, Bratislava — mestska ¢ast Rac¢a 831 04

Ing. Radomir Svitok, predseda predstavenstva

Matus Ondris, ¢len predstavenstva

Akciova spoloénost

Obchodny register Mestského sidu Bratislava Ill, Oddiel: Sa, Vlozka
¢islo: 7645/B

54 577 667
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DIC: 2121724473

IC DPH: SK2121724473

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefén/fax: +421 918 805 128

E-mail: zedageart@zedageart.sk

Opravneni konat

vo veciach Zmluvy: Ing. Radomir Svitok, predseda predstavenstva

(dalej len ako ,,zhotovitel

Matus Ondris, ¢len predstavenstva
v mene spolo¢nosti konaju vZdy spolocne
na strane druhej a spolu s objedndvatelom dalej len ako ,,zmluvné strany”)

/e

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zdkazky s nazvom: ,Sanacia mostu
ev.&. 526-048, Hnasta“ (dalej len ako ,verejné obstaravanie”).

Objednavatel v postaveni Ziadatela sa formou Ziadosti uchadza o nenavratny finanény prispevok
zfondov Eurdépskej unie (dalej len ako ,ZoNFP“). V pripade schvélenia ZoNFP bude
predpokladom k spolufinancovaniu podla tejto Zmluvy platnd a Ucinna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym bude
Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako riadiaci
organ pre Program Slovensko 2021 - 2027 (dalej len ako ,poskytovatel NFP“) a objednavatelom.

Realizécia diela definovaného v ¢&l. Ill. tejto Zmluvy bude v pripade schvélenia ZoNFP
spolufinancovana z nendvratného financného prispevku (dalej len ako ,NFP“) podmienky
Cerpania ktorého upravuje Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, medzi
objednavatelom a poskytovatelom NFP, v rdmci Programu Slovensko 2021 - 2027, Priorita 3P1.
Doprava, Specificky ciel RSO 3.2. Rozvoj a posilfovanie udriatelnej, inteligentnej a
intermodalnej vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klimy vratane
zlepseného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility (EFRR), Opatrenie 3.2.3 Odstranenie
kficovych uzkych miest na cestnej infrastruktire a zlepSenie regiondlnej mobility
prostrednictvom modernizacie a vystavby ciest Il. a lll. triedy, kéd vyzvy: PSK-MIRRI-002-2023-
DV-EFRR.

ClL1.
Uvodné ustanovenia
Objednavatel je vyluénym vlastnikom cestného telesa cesty 11/526, mostu ev. ¢. 526-048, na
ktorom bude zhotovitel realizovat dielo definované v ¢l. llI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebna ¢innost v rozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda splia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej i personalnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujlice sa na
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najma/nie v3ak vyluéne predpisy a normy v plathnom
zneni vymenované v Zmluve.
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Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil vSetky do Uvahy prichadzajlce rizika spojené s realizaciou
diela podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb
potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma
materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé
osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu zaruku, naklady na vsetky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objednavatelom, ako aj vsetky
ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto vSetky zahrnul do ceny za dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze si mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné, v€asné a riadne vykonanie diela v sulade so vSetkymi podmienkami
dohodnutymi touto Zmluvou.

CL .
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac adoddvok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujlcej sa na dielo
v zmysle ¢lanku lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku lll. tejto
Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi
predpismi a technickymi normami.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaft cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

CL .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe s ndzvom: ,Sanacia
mostu ev. €. 526-048, Hnusta“ (dalej len ako ,stavba“) podla $pecifikacie diela v éleneni na
jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1
Zmluvy (dalej len ako , dielo”).

Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (dalej len ako ,,DSP a DRS“) s nazvom: ,,Sanacia mostu ev. ¢.
526 — 048, Hnusta“ vyhotovenou projektantom - spolo¢nostou HADE s. r. o., so sidlom
Jarabinkova 8D, 821 09 Bratislava — mestska ¢ast RuZinov, 1CO: 52 675084, zapisanou
v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, odd.: Sro, vl. ¢. 141856/B (dalej len ako
,dokumentacia“).

Na realizaciu diela bolo Okresnym Uradom Rimavska Sobota, Odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii diia 07.09.2022 vydané ohlasenie stavebnych Uprav a udrZiavacich
prac pod zn. OU-RS-OCDPK-2022/014093-003.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s podmienkami uréenymi v ohldseni stavebnych

Uprav a udrziavacich prac Specifikovanom v ¢l Ill. ods. 3 tejto Zmluvy, spodmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii a so zmluvami na vykonanie
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preloZiek jestvujucich inZinierskych sieti uzavretych medzi objednavatelom a vlastnikom tychto
sieti.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi ipodzakonnymi) a
technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujicimi sa k dielu, STN, STN
EN, KL a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky (k dispozicii na www.ssc.sk).

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spiiiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisluSnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouzit Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, ibaze takdto zmena bude
pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materidlu alebo
jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené prislusSnymi pravnymi a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon“),
zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spo6sobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti, zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plIni predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobenu objednavatelovi porusenim
povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom
rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela vsulade sohlasenim stavebnych uprav
a udrziavacich prac Specifikovanom v €l. lll. ods. 3 tejto Zmluvy v spojeni s vecnym a ¢asovym
harmonogramom prac (dalej len ako ,harmonogram prac”), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy,
zabezpedit povolenia na zvlastne uzivanie, uzavierky, uréenie dopravného znacenia, vynimky z
ochrannych pasiem a urcenie trvalého dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizaciu
vyjadreni, dopliiujuce suhlasy vyjadrenia a povolenia, oznamenia prac dotknutym subjektom
a pod..

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela
Terminy realizacie diela:
1.1. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do 14 dni odo dia prevzatia staveniska;
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1.2. dokoncenie realizacie: najneskér do 8 mesiacov odo dina prevzatia staveniska
zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vSetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, bude objedndvatel
povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania
s odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy
¢. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti,
a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
podatelna@bbsk.sk.

ClL V.
Cena za dielo

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

edo ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vSetkych poloZiek rozpodétu/oceneného vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

emu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa doZadovat zvysenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a dbkladne
s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujlice cenu za dielo, vyhodnotil
ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre pripad nepredvidatelhych okolnosti prislusnu rezervu
kalkulovaného rizika.

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy a podla
zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 485 407,31 Eur

DPH vo vyske 20 %: 97 081,46 Eur

Cena s DPH: 582 488,77 Eur

(slovom: patstoosemdesiatdvatisicStyristoisemdesiatosem Eur a sedemdesiatsedem centov s
DPH)

Cena za dielo je zhodna s cenou za dielo, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchdadzaca vo
svojej ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.
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Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffa vSetky naklady a
réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (najma, nie vsak
vyluéne zriadenie staveniska, pripravné prace, docasné lavky, depdnie, drvenie a recyklacia
materialov, rekultivacie, vyruby, ndhradna vysadba, zriadenie uzavierok, docasného dopravného
znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na obchddzky, odvoz a likvidacia vzniknutého
odpadu, skusky a dokumentacia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela,
fotodokumentacia priebehu realizacie diela, vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac a
vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a
iné).

Priloha €. 1 k Zmluve je oceneny vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montdze, doddvky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cl. V1.
Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace, osobitne na kazdu ¢ast
diela, v zmysle tejto Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. ods. 3.
tejto Zmluvy,

b) cena fakturovanych prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. ods. 3.
tejto Zmluvy a

c) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturacného celku bude minimalne 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. ods. 3.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade objednéavatelom akceptovaného
plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po
dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s
vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika.
Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok
na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

Jednotlivé faktury budu predkladané na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, ze fakturované stavebné prace a doddavky na diele boli skutoéne realizované podla
schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvéach
a jednotkovych cenéch.
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Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri pravidelnom monitorovani
pokroku realizacie stavebnych prac a to aj formou evidencie naplfiania monitorovacich udajov,
na ktoru bude vyzvany objednavatelom v stanovenych terminoch a to spravidla pri fakturacii.

Konecna faktura predstavuje celkové financéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani
a prevzati osved¢enom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,preberaci
protokol“) a po odstraneni vsetkych vdd a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi
prilohami konecnej faktury su preberaci protokol a supis vSetkych uZ objednavatelom
uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktdry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky
svoje splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel
nema ku driu predlozZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky vocdi
svojim subdodavatelom, uhradiich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskoér vsak do 7 dni od pripisania Uhrady zo strany
objedndvatela.

Faktura sa povazuje za zaplatend diiom pripisania Uhrady na transparentny ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v pripade omesSkania objedndvatela s Uhradou faktiry opravneny Uuctovat
objedndvatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktdry musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktlru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne
nova lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

K zmene dohodnutej ceny mdze doéjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v c¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so ZVO a ostatnymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moZe objedndvatel uplatnit pri Ghrade faktdry
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednédvatelovi oproti akejkolvek
pohladdvke objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade schvélenia ZoNFP bude dielo spolufinancované z
fondov Eurdpskej Unie na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej medzi objednavatelom a
poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie.
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17.

10.

Zmluvné strany bert na vedomie, 7e pripade schvalenia ZoNFP bude cena za dielo resp. jej ¢ast
hradena na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP a faktury budu zaplatené zhotovitelovi aZ po
pripisani NFP na ucet objednavatela.
€L viL.
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
svitok@zedageart.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do 10 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

hlavné body pre vytycenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom odborného
autorského dohladu (AD);

dokumentaciu (DSP s DRS);

oznamenie k ohlaseniu stavebnych Uprav a udrziavacich prac Specifikované v ¢l. lll. ods. 3 tejto
Zmluvy.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budd vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko, a to o pocet dni omeskania objednavatela
s odovzdanim staveniska.

Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednéavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny
najneskoér tri dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné
opravnenie, predloZit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele
spolu s platnym oprdvnenim (certifikatom).

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spbsobom zodpovedajicim
vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavadzuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 29. tohto
¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani
diela, a to najneskor ku driu zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpelit na vlastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.
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18.

19.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vytycenie stavby a docasnych zdberov, vytycenie vsetkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje ndklady v terminoch podla
harmonogramu postupu prdc na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zdkladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konsStrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre
vytyCenie objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonanad objedndvatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyéenia.

Zhotovitel je povinny najneskor ku driu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

14.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzZité na zhotovenie diela;
14.2. harmonogram prac (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy);
14.3. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predlozi, najneskdr do 15 dni odo dna prevzatia staveniska, objednavatelovi ,Plany
povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlasené prislusSnym vodohospodarskym organom, po
predchadzajicom odsuhlaseni sprdvcom povodia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu pridc na diele pred terminom uvedenym v predchdadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndaklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
- odborny autorsky dohlad a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zdicastneni.

Kontrolu prac na diele za objednévatela budu vykonavat opravnené osoby objednévatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad. Technicky
dozor objedndvatela bude uréeny objednavatelom najneskér ku dfiu odovzdania staveniska
zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskutolnit zmenu v osobe zodpovednej za
technicky dozor kedykolvek v priebehu realizicie diela.

Zhotovitel je povinny odo dnia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma tUdaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyviiujacich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykondavania

Strana 9z 25



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a
odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - odborny autorsky dohlad.

Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Peter
Ciernik.

Stavebny dozor za objednavatela bude ozndmeny zhotovitelovi k terminu odovzdania staveniska.

V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade zavazného
pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu, stavebného dozoru a
technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo
a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na adresu uvedenu
v ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia byt rovnako preukazatelne odsthlasené aj
zo strany objedndvatela.

Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predloZeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skuSok. Preukazné skuasky budu
vypracované akreditovanou skuSobrou pred zacatim prisluSnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skuSobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poziadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znac¢kou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dna ich pouzitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vietkych zainteresovanych os6b, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordinaénych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

Strana 10 z 25



29.

30.

31.

32.

33.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a
to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spbésob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu
na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spésobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na &asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predloZi najneskér ku dru
uzavretia tejto Zmluvy (alebo ich overenu kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané dasti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takito poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim
Casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 120 400,- EUR (slovom: stodvadsattisicstyristo EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k
realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenut zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej sumy
301 000,- EUR (slovom: tristojednatisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za skody sp6sobené na majetku objednavatela
a tretich osbb, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad diela pocas
zérucnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Sociadlnej poistovne a zdravotnej
poistovne pri pracovhom Uraze.

Zhotovitel je povinny preukazat objedndvatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky pozadované rizika alebo pripadné/moziné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy objednavatela
uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument preukazujdci
vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocéas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vsetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych
zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.
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34.

35.

Akékolvek sSkody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Zhotovitel sa v pripade financovania diela z NFP zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas
platnosti a Ucinnosti  Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku uzavretej s
objedndvatelom ako prijimatelom nendvratného financ¢ného prispevku za uéelom financovania
predmetnych tovarov, diela a sluZieb, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu
v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, najma zékona €. 528/2008 Z. z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov a zdkona
¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane vSeobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas vsetku potrebnd
sucinnost.

CL. Vil
Prerusenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spoésobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O
tomto je povinny objedndvatela vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat o
dovodoch prerusenia.

Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu pisomne objednéavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentacie
predloZenej mu objedndvatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel, ak
ma po vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nesprdvnosti alebo chyb (vad) za to, Ze
pokraCovanim v pracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom stavebného
dennika, najneskér do 5 dni od upozornenia:

prerusi price na diele, ato az do c¢asu skonlenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania ozndmi,

urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

urci dalsi postup zhotovitel'a do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie alebo inej dokumentacie,

pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy prediZi o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto bodu
objektivne dielo nevyhotovovalo (pocet dni sa urci sictom dni medzi ozndmenim objedndvatela
o preruseni prac na diele az po den, v ktorom oznami objedndvatel zhotovitelovi skoncenie
prerusenia).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mdze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo
v €lanku IV. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situdcie, ktora nastane podla bodov 2, 3 tohto

¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, a to v prospech pokracovania
realizacie diela.
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Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele alebo na majetku objednavatela alebo jeho zriadovatela a s
vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel
nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel nemd pravo na uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vznikna (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poZiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutoc¢nosti
nezdvislé od voéle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia ucelu Zmluvy. K takejto zmene méze dojst iba
na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred
vykazom vymer.

Naviac prace je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vyluéne ZVO) a stucasne tak iba na zéklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Stcastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého
je vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych skutoénostiach, ktoré by v
suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie
naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky naviac
prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vetky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1)
v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych
stran o pracach naviac. Takyto dodatok si zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred
tym ako dojde k realizacii naviac prdc na diele, v opac¢nom pripade znasa naklady na naviac prace
zhotovitel.

Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1), musia byt
fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene
dodato¢nych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych
vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).
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Cl. X.
VyuiZitie subdodavatelov
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitelom predloZzeny zoznam subdoddvatelov (priloha €. 3) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi
zaroven predklada doékaz o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1
pism. e) ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o RPVS“) pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zdvazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddvatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zépisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor), je
zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi (identifikacné) idaje o novom subdodévatelovi a o
osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zaroven predloZit zhotovitelovi doklad preukazujuci, Ze novy subdodavatel
spifia podmienku Géasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. Az do splnenia vietkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez
vyhrad respektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. XI1.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 15 dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu
¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit zhotovitelovi, Ze odmieta
zacat preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v ods. 3
body 3.1. az 3.6 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednavatel pravo podla predchadzajucej vety
neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo objedndvatela neprevziat dielo
podla ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto élanku Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacdatia preberacieho konania predloZit objednéavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a
to najma:

3.1. dve kdpie stavebnych dennikov,

3.2. dve vyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako , DSRS“) so
zakreslenymi farebnymi zmenami oproti DSP s DRS a geodetickym zameranim inZinierskych
sieti v stiradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v sulade s TP 19 vratane
komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentdcie (porealizacné zameranie stavby v
dvoch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach,
overené prislusnym katastrdlnym odborom okresného uUradu). DSRS predloZi zhotovitel
najneskoér 7 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi na odsuhlasenie,

3.3. dokumentaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skiSok pocas realizacie diela a
po jeho ukonceni vratane aktualizovaného kontrolného a skusobného planu, tuto
dokumentdciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania
diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

3.4. mostné zosity a vykony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustenim do dopravy v dvoch
vyhotoveniach ku kazdému mostnému objektu,

3.5. doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.6. dokumentacia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 3.1. az 3.6. tohto odseku ¢l. XI. Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat

v digitalnej forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom preberacieho
protokolu bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sucastou preberacieho protokolu uvedenie
dbévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednévatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom
protokole urci lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo
vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10
dni odo dnia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlucej za objednavatela na preberacom protokole, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho casti
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10.

10.

zodpoveda zhotovitel az do casu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda za skodu sposobent prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela
na majetku objedndvatela a tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na staveniskach.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

CL. Xul.
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov Uc¢innych na izemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda zédkonnym poZiadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k oprédvnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tdto vykonaval sam.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
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11.

12,

nevhodnost alebo
b) ak naich nevhodnost preukazatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel naich
pouziti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté

inak.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,

nahr

adu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. Xin.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % zceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 7, 8 a 10
Zmluvy, vznika objedndavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 13 a 14 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvedlceho a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela koordina¢nych porad a kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. VII.
ods. 28 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;
v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 19 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.10. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim uzatvorenej platnej poistnej

zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla ¢l. VII. ods. 30 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazZdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
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1.11. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok na
zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. vpripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim bankovej
zaruky/penazinej zabezpeky objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, ¢o i len zacdaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.2.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 3 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty
dent omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto vad

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela wvyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az
do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objedndvatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zacCaty dent omeskania, ato aZz do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI. ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujacich
sa na bezpecnost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela
a/alebo subdodavatela, vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 1.000,- Eur za kaZzdé jednotlivé porusenie aza kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.20. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

1.21. v pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu
subdodavatelovi podla ¢l. VI. ods. 7 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni, vznika objedndavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu
subdodavatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XIIl.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
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odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne
a vcas.

Cl. XIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku drfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel véas nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
ods. 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

1.3.5. je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcéené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi
normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej
osoby objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objedndavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objednavatelom ozndmena vada diela je neodstraniteln3,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti
pri vedeni ktoréhokolvek stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim
sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat pre ktorykolvek stavebny dennik),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XV.
Zmluvy,
1.3.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods.

13 Zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat),

1.3.14. zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VII. ods. 35 Zmluvy,

1.3.15. zhotovitel akymkolvek spésobom konad proti zdsaddm spravodlivych
obchodnych vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam
hospodarskej sutaze alebo ak jeho cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy
objednavatela,

1.3.16. voci zhotovitefovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
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restrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie
exekuéné konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.17. ak ktorékolvek vyhlasenie/vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
bude nepravdivé ku dniiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi

Zmluvu podstatnym spbsobom. Podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela

je omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost drfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti zmluvnych strdn zo Zmluvy okrem
prav na nahradu sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstupenia zrealizovang, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych stran alebo
podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstipenim.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objedndvatela budd uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku
driu zastavenia prdc na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych
nakladov zo strany zhotovitela.

Ak dobjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel
narok na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zdujme zabezpecenia pokracovania pric na diele je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
dodanym hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XV.
Bankové zaruky
Zhotovitel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie
riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len
ako ,vykonova bankova zaruka“).

Vykonova bankova zaruka bude vystavend v prospech objedndvatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny za
dielo bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovld bankovu zaruku alebo jej c¢ast v pripade, ak
zhotovitel:
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4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,
4.2. nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za

nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokondenia diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v case jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

Pozn.:

V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z
ceny za dielo bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi
do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouzité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva
o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj
zhotovitel zvolli.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku driu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objedndvatelovi zdruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavidzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penainej pohladdvky objedndvatela voéi zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s
fou, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penazinej
sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na formalne ndlezitosti vyzvy ako napr.
osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa
nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len ako “garan€na bankova
zaruka“®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel
zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po celt zaruénu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a

nesmie byt po uvedend dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30 dni po kazdom Cerpani

garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej povodnej

vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade

dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanénad bankova zaruka rozSirena alebo
opdtovne zriadena.

Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanénl bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zéruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, spOsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voéi objedndvatelovi
vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1.

Zhotovitel predloZil najneskor ku driu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov
na Ucet objednavatela, sliziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ako
»realizacna zabezpeka“).
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10.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka bude slizZit na uspokojenie objednavatela do
vysSky akejkolvek splatnej perfainej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti
s flou, a to vo vySke 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo
pohladdavka.

Objednavatel si vlehote 15 dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizac¢nej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi
odo dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dria vratenia
realizacnej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny realizaénu zdbezpeku v lehote najneskdér do 15 dni po podpise
preberacieho protokolu vratit zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

Zhotovitel' predlozi najneskér ku dru podpisania preberacieho protokolu doklad o zlozeni
finanénych prostriedkov na ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na vady diela zistené
po odovzdani diela (dalej len ako ,garancna zabezpeka“).

Zhotovitel suhlasi s tym, Zze garan¢na zabezpeka bude sliuzit na uspokojenie objednéavatela do
vysSky akejkolvek splatnej penaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela zistené po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny za
dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garanénej zabezpeky aZz do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi
odo dna prebratia diela v sulade s touto Zmluvou az do dna nasledujuceho po dni uplynutia
zarucnej doby podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny garanénu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaru¢nej doby na dielo
v lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na dielo vratit zhotovitelovi prevodom
na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizaénu a garanénu) zabezpeku alebo jej ¢ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie wvylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
zhotovitela, po objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok
nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuZitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnd zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za dielo
bez DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garancnej zabezpeke), a
to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
zabezpeky podla predchadzajiucej vety sa rozumie zlozenie finanénych prostriedkov na ucet
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10.

objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovi zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
finan¢né prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XV
Ostatné zmluvné dojednania
Akakolvek pisomna komunikacia medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa bude uskutoériovat
v slovenskom jazyku.

Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa musi uskutocériovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutl na zaklade tejto Zmluvy objednéavatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: .......ccccocvvieiiiviciieeeennnenn. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla
objedndvatela do 3 pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povaZzuje sa tento pisomny pravny
ukon za doruéeny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucéend zasielka vratena
zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedoruditelna. V takomto pripade prava a povinnosti
z prdvneho ukonu zadinaju plynut driom, v ktorom sa doporucend zasielka vratila zmluvnej
strane, ktord ju odoslala ako nedorucitelna.

Kazda sprdva, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

Vietky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote 3
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepoufZit bez sihlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Zze dodal objednavatelovi dielo na referencie. Musi
vsak pri tom chranit opravnené zaujmy objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a acinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak povinnost zapisu vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celu dobu trvania subdoddvatelskej zmluvy,
ak im povinnost zapisu vyplyva zo Zidkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZziadanie
objednavatela predlozZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.
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Cl. XVIL.
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujuicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v
stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v
spojeni s § 5a zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zadkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
»,Zakon o slobode informacii).

Tato Zmluvu mozno menit a dopliat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Udajov zmluvnych stradn
uvedenych v zadhlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za ktorukolvek
zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedend
kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane
ucinnou v den, v ktorom bolo oznamenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov u¢innych na tzemi Slovenskej republiky. Pre vylGéenie
akychkolvek pochybnosti, si¢astou Zmluvy nie st vSeobecné obchodné podmienky zhotovitela
ani akakolvek ich cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouZil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich
sa preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie su na
pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou origindlu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podla platného prava, bude netcinné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Uc¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne
zamyslanému ucelu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zhotovitel vSsak berie na vedomie, Ze Zmluva a
informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mo6zu
podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu
podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym
predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel takéto informacie zverejni a/alebo
spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajucom zo zdkona. Na tuto skutoc¢nost
zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom upozorni vSetky osoby, na zaklade dodavok
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od ktorych, alebo na zdklade spolupriace s ktorymi, bude zhotovitel dielo realizovat
(subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budu dodrziavat povinnosti uloZzené zmluvnym stranam
na zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osOb pri spractvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto tGdajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajlcich z aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani
ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Ak v désledku poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budu niektorou zo
zmluvnych stran druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné udaje a v désledku toho by malo
dojst k spractivaniu takych osobnych udajov, zmluvné strany osobitne posudia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych udajov, prip. jej zmeny. Zavazky
podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych ndasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe tuto
Zmluvu uzavreli slobodne avaine, neuzavreli ju vtiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zdstupcovia zmluvnych stran plne sp6sobili na pravne
ukony potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodévatelov zhotovitela/¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie Diela nebudu vyuziti subdoddvatelia
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizacnej

zabezpeky.
V Banskej Bystrici diia: V Ziline, diia: 4.4.2024
Objednavatel: Zhotovitel: ZEDAGEART, a. s.
Banskobystricky samospravny kraj Ing. Radomir Svitok
Mgr. Ondrej Lunter Predseda predstavenstva

predseda Banskobystrického samospravneho kraja

Matus Ondris
Clen predstavenstva
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