Príloha č. 1
(Čestné vyhlásenie uchádzača PO)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:
(ďalej len „Spoločnosť“)

Zastúpená:  (uviesť mená a funkcie členov štatutárneho orgánu, ktorí vyhlásenie podpisujú)






Spoločnosť ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb „Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“ obstarávateľa HUBERT J.E., s.r.o. 

čestne vyhlasuje,

že ku dňu predkladania ponuky spoločnosť spĺňa požadované podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.



	V   .............................    dňa   ......................                               
	 
	 
	 
	 


                                                                                                 	podpis štatutárneho orgánu, odtlačok pečiatky


Príloha č. 2
(Čestné vyhlásenie uchádzača FO)


ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno uchádzača (spoločnosť):

Miesto podnikania:

Dátum narodenia:
 
Ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb „Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“ obstarávateľa HUBERT J.E., s.r.o. 

čestne vyhlasuje,

že ku dňu predkladania ponuky spoločnosť spĺňa požadované podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

	V  ...............................   dňa .......................                                 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                 meno, priezvisko a podpis


Príloha č. 3


Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:




ČESTNÉ PREHLÁSENIE


Ja, .................................................................... (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť / firmu ..................................... (úplný a presný názov spoločnosti / firmy v zmysle výpisu z príslušného obchodného registra), so sídlom ................................................................, IČO: ......................................, zapísaná v .............................................................................................. (údaje z príslušného obchodného registra)

ČESTNE PREHLASUJEM,

že súhlasím bez obmedzení a výhrad s podmienkami a požiadavkami výberového konania na predmet zákazky „Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“, stanovenými obstarávateľom, uvedenými vo Výzve na predkladanie cenových ponúk a v ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Ďalej vyhlasujem, že všetky podmienky a požiadavky výberového konania uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch

sú zrejmé, jasné a zrozumiteľné.



V ................................................., dňa:..............................................








...............................................................................
        Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Príloha č. 4

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:





ČESTNÉ PREHLÁSENIE



Ja, .................................................................... (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť / firmu..................................... (úplný a presný názov spoločnosti / firmy v zmysle výpisu z príslušného obchodného registra), so sídlom ................................................................, IČO: ......................................, zapísaná v .............................................................................................. (údaje z príslušného obchodného registra)


ČESTNE PREHLASUJEM,


že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení Výzvy na predkladanie cenových ponúk a Súťažných podkladov na predmet zákazky „Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“, uverejnenej vo výzve na predkladanie ponúk.





V ................................................., dňa:..............................................







...............................................................................
        Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. 5

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:





ČESTNÉ PREHLÁSENIE


Ja, .................................................................... (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spoločnosť / firmu..................................... (úplný a presný názov spoločnosti / firmy v zmysle výpisu z príslušného obchodného registra), so sídlom ................................................................, IČO: ......................................, zapísaná v .............................................................................................. (údaje z príslušného obchodného registra)

ČESTNE PREHLASUJEM,


že údaje uvedené vo všetkých dokladoch a dokumentoch predložených v rámci ponuky na predmet zákazky „Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí“,


sú pravdivé a úplné

a zároveň dávam súhlas k tomu, že doklady a informácie poskytnuté v rámci tejto verejnej súťaže, môže obstarávateľ spracovávať v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


V ................................................., dňa:..............................................







...............................................................................
        Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu




Príloha č. 6 – Tabuľka návrhov kritérií na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ: 		HUBERT J.E., s.r.o.
Predmet zákazky: 		„Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“

	Obchodné meno uchádzača
	 

	Sídlo/miesto podnikania
	 

	Zastúpený
	 

	IČO
	 

	DIČ
	 

	IČ DPH
	 

	Telefón
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Položka
	Merná jednotka
(MJ)
	Množstvo (MJ)
	Cena 
v EUR bez DPH
	DPH
	Cena 
v EUR s DPH

	Stavebné práce – Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.
	súbor
	1
	
	
	

	

	Dátum
	 

	Miesto
	 

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
	 

	Podpis a pečiatka
	 




	


Príloha č. 7 – Referencia.

	REFERENCIA

	Identifikačné údaje zhotoviteľa
	 

	Kontaktná osoba zhotoviteľa poverená poskytnutím informácií + kontakt
	 

	Identifikačné údaje objednávateľa (investora)
	 

	Kontaktná osoba objednávateľa (investora) poverená poskytnutím informácií + kontakt
	 

	Stavba na základe zmluvy o dielo č.
	 

	Miesto stavby
	 

	Cena diela v EUR bez DPH
	 

	Cena diela v EUR s DPH
	 

	TERMÍN USKUTOČNENIA PRÁC                                                1.  termín začatia a termín ukončenia prác                                                                                                                                                 2. zmluvný termín / skutočný termín
	 

	Dôvod rozdielu zmluvného a skutočného termínu
	 

	Charakteristika stavby (stručný opis)
	 

	Potvrdenie /Vyjadrenie objednávateľa (investora) s podpisom a pečiatkou*
	 

	

V
	dňa
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	podpis a pečiatka* štatutárneho zástupcu (uchádzača)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* ak je  relevantné
	
	
	
	
	
	
	
	





Príloha č. 8 Návrh zmluvy


ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ	      :	 	HUBERT J.E., s.r.o.
so sídlom	:		Vinárska 137, Sereď 926 01, Slovenská republika
registrovaná v OR	:		Okresného súdu v Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13173/T
konajúci	:		Ing. Peter Krúpa, konateľ
IČO                           :  		36 246 794
DIČ	:		2020205836
IČ pre DPH	:		SK2020205836

ďalej len : „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:			
so sídlom               	:		.....................................................................................................
registrovaná v OR   :		.....................................................................................................
konajúci	:	     	.....................................................................................................
IČO	:		.....................................................................................................
DIČ	:		.....................................................................................................
IČ pre DPH	:		.....................................................................................................
bank. spojenie	     :		.....................................................................................................
č. účtu		     :		.....................................................................................................

ďalej len : „Zhotoviteľ“
sa dohodli takto:
[bookmark: _Toc350909603][bookmark: _Toc350909773] DEFINÍCIA POJMOV
Pojmy a výrazy v tejto zmluve majú nasledujúci význam:
2.1 "Termín zahájenia prác" je dátum zahájenia (začatia) akejkoľvek činnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
2.2 „Termín zahájenia stavby“  je dátum odovzdania a prevzatia Staveniska.
2.3 "Termín dokončenia stavby“ je dátum dohodnutý ako termín úplného dokončenia všetkých prác, kedy bude podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby. 
2.4 „Stavba“ (tento termín môže byť nazvaný aj ako „Práca Zhotoviteľa“ alebo „Dielo“) sú všetky projekčné, prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a ich príloh. 
2.5 „Harmonogram Zhotoviteľa“ je riadiaci časový plán, ktorý je odsúhlasený Stavebným manažérom a Objednávateľom v súlade s Riadiacim Harmonogramom Stavby.
2.6 "Architekt" zahrňuje architektov, projektantov a konzultantov, ktorých Objednávateľ angažuje v súvislosti s predmetom tejto zmluvy, a o ktorých bude Zhotoviteľ písomne informovaný.
2.7 "Zadanie" je dokumentácia spracovaná Architektom týkajúca sa Diela, odovzdaná Zhotoviteľovi a bližšie špecifikovaná v prílohách tejto zmluvy.
2.8 "Stavebný manažér" je konzultant, právnická alebo fyzická osoba, ktorého Objednávateľ angažuje v súvislosti s organizáciou a riadením predmetu tejto zmluvy a o ktorom bude Zhotoviteľ písomne informovaný.
2.9 "Stavenisko" sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať Práca Zhotoviteľa, vrátane pozemkov , ktoré Zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska. Tento termín môže byť použitý rovnako aj na časť staveniska alebo pracovnú zónu v prípade, že Zhotoviteľ nepreberie stavenisko ako celok.
2.10 "Realizačná dokumentácia architekta" je akákoľvek realizačná a iná dokumentácia, ktorú Architekt spracuje v súvislosti so Stavbou pred alebo v priebehu realizácie Stavby.
2.11 "Dokumentácia Zhotoviteľa" je akákoľvek realizačná, dielenská alebo iná dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, realizáciou a odovzdaním Diela.
2.12 "Zmeny" sú akékoľvek zmeny a dodatky vo vzťahu k Stavbe, špecifikované či vyžiadané Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo Stavebným manažérom, najmä avšak nielen, pokiaľ ide o zmeny rozsahu, kvality, termínov a pod., ich realizácia bude dohodnutá medzi účastníkmi zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 11. Zmluvy.
2.13 Nominovaný subdodávateľ“ je tretia osoba určená Objednávateľom na základe ním organizovaného výberového konania, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ vykoná časť Diela, resp. časť Práce Zhotoviteľa alebo ktorá je dodávateľom určitého materiálu pre Zhotoviteľa na účely vykonania Diela, resp. Práce Zhotoviteľa.

PREDMET ZMLUVY
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a v dohodnutom čase ho odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v náležitej kvalite zrealizované a ukončené Dielo v dohodnutej dobe prevziať a Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne zaplatiť dojednanú cenu Diela. Rozsah, kvalita a spôsob realizácie Diela sú vymedzené a definované v schválenom Zadaní a v tejto zmluve.
3.2. Predmetom zmluvy je realizácia Stavby:

„Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“

v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v jej prílohách. Stavba je špecifikovaná Zadaním. Zadanie je projektová dokumentácia pozostávajúca z textových, tabuľkových a výkresových častí spracovaná Projektantom, Zhotoviteľom, dodaná Objednávateľom týkajúca sa Diela a odovzdaná Zhotoviteľovi.
Táto dokumentácia, doplnená o špecifikácie prác je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Obidve zmluvné strany boli s touto dokumentáciou pred podpisom tejto zmluvy oboznámené.
3.3. Dielo je rovnako definované ako všetky práce, dodávky a služby Zhotoviteľa, potrebné k riadnej realizácii a dokončeniu Stavby vrátane spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa; podľa povahy konkrétneho ustanovenia tejto zmluvy sa Dielom rozumie aj samotná stavba, resp. stavby uskutočňované v rámci vykonávania Diela.
3.4. Predmetom zmluvy je taktiež koordinácia projekčných a stavebných prác a nevyhnutná spolupráca u tých častí Stavby, ktoré Objednávateľ zaistil alebo zaistí samostatne.
3.5. Zhotoviteľ bude realizovať svoje práce na Diele v súlade s ďalšími pokynmi Objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými záväznými a smerodajnými STN (alebo DIN, EUROCODE v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú alebo požiadavky na kvalitu neupresňujú) v súlade s technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu v súlade so všetkými platnými zákonmi Slovenskej republiky, inými nariadeniami, touto zmluvou i s príslušnými prílohami k tejto zmluve. 
 DOBA PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje celé Dielo riadne zhotoviť, ukončiť a odovzdať Objednávateľovi v týchto termínoch:
4.1.1 Termín dokončenia Stavby: do 2 mesiacov od vystavenia záväznej písomnej objednávky zo strany  Objednávateľa a jej doručenia Zhotoviteľovi a to úplným dokončením všetkých prác a odstránením všetkých vád a nedorobkov Diela.
4.2 Termín dokončenia stavby môže byť primerane predĺžený :
4.2.1 Ak prerušenie Prác Zhotoviteľa bude spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (tzv. vyššia moc) v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Ak takáto okolnosť nastane, je Zhotoviteľ povinný:
4.2.1.1 do 3 dní po zistení vzniku takej okolnosti o nej písomne informovať Objednávateľa a
4.2.1.2 do 7 dní po tomto oznámení alebo v inom primeranom termíne, ktorý môže byť s Objednávateľom dohodnutý, oznámi písomne Objednávateľovi podrobné dôvody na predĺženie termínu, na ktoré má podľa svojho názoru nárok 
inak Objednávateľ nie je povinný na vyššiu moc prihliadať a Termín dokončenia stavby, resp.   jednotlivé termíny platia tak, ako sú uvedené v čl. 4.1 tejto zmluvy. 
4.2.2. Ak prerušenie Prác Zhotoviteľa bude spôsobené okolnosťami na strane Objednávateľa, predlžuje sa o dobu prerušenia týchto prác podľa tohto článku. 4.2.2 tejto zmluvy, Termín dokončenia stavby.
4.3 Pokiaľ je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme Zhotoviteľa, potom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa, aby v lehote stanovenej Objednávateľom uskutočnil také opatrenia, ktoré urýchlia postup plnenia Diela tak, aby bol Harmonogram Zhotoviteľa plnený riadne a Zhotoviteľ je povinný takéto opatrenia realizovať. Zhotoviteľ nemá právo na žiadnu odmenu za vykonanie týchto opatrení. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná opatrenia v zmysle tohto článku 4.3 a/alebo nedodrží lehotu určenú Objednávateľom vo výzve na prijatie opatrení doručenej Zhotoviteľovi podľa tohto článku 4.3, je Objednávateľ oprávnený poveriť realizáciou Diela alebo časti Diela iného zhotoviteľa na náklady Zhotoviteľa. Pokiaľ Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v Riadiacom Harmonograme Stavby, resp. Harmonograme Zhotoviteľa o viac ako 30 dní, je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej výzve Zhotoviteľa podľa tohto článku. 4.3 odstúpiť od tejto zmluvy. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy podľa tohto článku 4.3, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi Cenu Diela zníženú o to, čo Zhotoviteľ ušetril tým, že nevykonal dielo celé. Odstúpením od tejto zmluvy podľa článku 4.3 Objednávateľovi nezaniká nárok na uhradenie akejkoľvek zmluvnej pokuty ani nárok na náhradu škody, vzniknutých na základe tejto zmluvy.
4.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť v rámci všeobecne záväzných predpisov, noriem a príslušných povolení zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby to ovplyvnilo cenu Diela  dohodnutú v tejto zmluve alebo inak tým vznikli Objednávateľovi dodatočné náklady.
CENA DIELA
5.1 Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena pevná pre rozsah Diela vymedzený v čl. 3 tejto zmluvy a to:
………………….,- EUR   (bez DPH) 
(slovom:, ...........  Eur bez DPH)
5.2 Zmena výšky ceny Diela je možná len na základe dodatku k tejto zmluve a z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
5.3 Cena podľa bodu 5.1 obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu Stavby, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, realizačnú a dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. inflácia, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP /bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci/ a PO /požiarnej ochrany/, odstránenie znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod.), ako aj  zaistenie podmienok, uvedených v stavebnom povolení týkajúcom sa Stavby vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností s výnimkou nákladov, ktoré neboli / nemohli byť pri podpise tejto zmluvy zmluvným stranám známe a ich potreba vyplynula až po podpise tejto zmluvy. Cena Diela ďalej zahrňuje náklady na riadnu realizáciu Diela vrátane  (avšak nie výlučne):
5.3.1 Všetkých nákladov na kompletizáciu dodávky Diela, riadne dokončenie Diela, vrátane réžie Staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na  prevádzku týchto dočasných zariadení.
5.3.2 Nákladov na zaistenie všetkých rozkopávkových povolení a dodávateľskú inžiniersku činnosť.
5.3.3 Nákladov na požiarne prestupy a upchávky, ich elektronické zakreslenie vrátane zoznamu a fotodokumentácie.
5.3.4 Nákladov na všetky stavebné výpomoci vrátane dokončenia a vyspravenia prestupov, drážok, stavebných otvorov, nik a pod.
5.3.5 Nákladov na dokumentáciu (výkresy) skutočného vyhotovenia Diela v štyroch výtlačkoch a 2x v digitálnej forme na CD ROM „v dwg. formáte“ so zabezpečením antivírusovej ochrany.
5.3.6 Nákladov na dielenskú dokumentáciu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viac smenej prevádzke,
5.3.7 Nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, vyžadované Rozhodným právom, príslušnými slovenskými technickými normami alebo Objednávateľom, vrátane nákladov na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky.
5.3.8 Nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach, v slovenskom alebo v českom jazyku vrátane nákladov na prípadné zmeny v návodoch a manuáloch k prevádzke a údržbe, ktorých potreba vykonania vyplynie zo skúseností s užívaním Stavby počas záručnej doby.
5.3.9 Nákladov spojených  so zárukou.
5.3.10 Nákladov na zriadenie a likvidáciu dočasného zariadenia Staveniska, podľa požiadaviek Objednávateľa, ochranných konštrukcií, zabratia verejného priestranstva, staveniskových odberov médií atď. po dobu realizácie Diela až do Termínu dokončenia stavby.
5.3.11 Nákladov na všetky práce, realizované za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebnom povolení, vrátane geodetických a iných meraní a prieskumov a vrátane nákladov na spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania Diela vrátane inžinierskych sietí, ktoré budú zamerané postupne v priebehu stavby (pred i po ich zásype).
5.3.12 Nákladov na stavebnomontážne poistenie a poistenie zodpovednosti za škody tretím osobám.
5.3.13 Nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností a verejných  priestorov pred zahájením Diela, nákladov na ochranu  majetku a  odstránenie prípadných škôd. 
5.3.14 Nákladov na ochranu Staveniska pred poveternostnými vplyvmi. 
5.3.15 Nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich vedení, káblov a potrubí na Stavenisku a v jeho okolí.
Na vylúčenie pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky,  nevyhnutné k realizácii Diela, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými postupmi.
5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri dojednávaní ceny Diela, uvedenej v bode 5.1:
5.4.1 Prekontroloval Zadanie podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.
5.4.2 Zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny Diela v rozsahu, uvedenom v tejto zmluve.
5.5 Z ceny Diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy zjednávajú obe strany odškodné vo výške 10%; právo na zaplatenie uvedeného odškodného vzniká Objednávateľovi, ak na strane Zhotoviteľa nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností: 
5.5.1 v dobe trvania záruky o Dielo podľa čl. 10 zmluvy bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa, alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo; 
5.5.2 v dobe trvania záruky o Dielo podľa čl. 10 zmluvy Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované právnymi predpismi k činnostiam, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený realizovať Dielo, alebo;
5.5.3 v dobe trvania záruky o Dielo podľa čl. 10 zmluvy Zhotoviteľ prevedie na tretiu osobu svoj podnik a/alebo jeho časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo;
5.5.4 v dobe trvania záruky o Dielo podľa čl. 10 zmluvy Zhotoviteľ  vstúpi do likvidácie;
Pohľadávka na zaplatenie odškodného je splatná v prípade bodu 5.5.1 dňom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, resp. návrhom na povolenie reštrukturalizácie, v prípade bodu 5.5.2 dňom kedy táto uvedená skutočnosť nastane, v prípade bodu 5.5.3 dňom prevodu podniku alebo jeho časti, a v prípade bodu 5.5.4 dňom, ktorý predchádza dňu vstupu Zhotoviteľa do likvidácie. 
5.6 Všetky ceny uvedené v tejto zmluve, vrátane ceny Diela, sú bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude Zhotoviteľom účtovaná podľa platných právnych predpisov.                
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
1.1 Objednávateľ sa zaväzuje hradiť zhotoviteľovi cenu diela na základe mesačného vyúčtovania zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodaného materiálu v súlade s cenovou ponukou a to na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom a odovzdanej Objednávateľovi podľa nasledovných pravidiel: 
6.1.1 Akýkoľvek daňový doklad Zhotoviteľa musí obsahovať:
· číslo faktúry
· označenie Zhotoviteľa i Objednávateľa s uvedením sídla, IČO, DIČ
· označenie banky a číslo účtu, konštantný a variabilný symbol
· účtovanú čiastku
· dôvod fakturácie s odkazom na zmluvu
· deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, deň vzniku daňovej povinnosti
· pečiatka a podpis osoby oprávnenej k vystaveniu faktúry
· prehlásenie, že Zhotoviteľ uhradil svojim subdodávateľom na  stavbe pohľadávky splatné ku dňu vystavenia faktúry
· všetky ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť vyžadované v súlade s platnými zákonmi, ktoré sa dotýkajú DPH
· údaje o zápise Zhotoviteľa do Obchodného registra
6.1.2 Prílohou faktúry bude písomné potvrdenie skutočne realizovaných prác vo forme zisťovacieho protokolu. Stavebný manažér skontroluje správnosť každého zisťovacieho protokolu a to do troch pracovných dní od jeho predloženia a po potvrdení Objednávateľom ho vráti Zhotoviteľovi.
6.1.3 Objednávateľ uhradí faktúry Zhotoviteľa, označené Stavebným manažérom ako splatné a odsúhlasené do 30 dní od dátumu ich doručenia do sídla Objednávateľa. Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vráti Objednávateľ v lehote splatnosti späť Zhotoviteľovi bez toho, aby tým bol v omeškaní so zaplatením; dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti určená Zhotoviteľom, najmenej však 7 dní od doručenia.
6.2       V prípade, že Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neuhradil splatné faktúry svojich subdodávateľov za práce súvisiace s realizáciou Diela, je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil a podpísal „Dohodu o zápočte platieb medzi účastníkmi“ tak, aby Objednávateľ ako postupník mohol zrealizovať priamu úhradu pohľadávok subdodávateľov za Zhotoviteľa. V prípade nepredloženia resp. neuzavretia dohody o zápočte, alebo dokladov o úhrade pohľadávok subdodávateľov za Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený platbu najbližšie splatných čiastok v prospech Zhotoviteľa znížiť o predmetné pohľadávky subdodávateľov. Na pozastavený objem úhrad sa nevzťahujú zmluvou stanovené sankcie za omeškanie s úhradou platieb.
6.3	V prípade, že Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neuhradil splatné faktúry svojich subdodávateľov alebo Nominovaných Subdodávateľov za práce súvisiace s realizáciou Diela, je Objednávateľ oprávnený:
6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov
6.3.2 požadovať po Zhotoviteľovi predloženie dokumentov potrebných ku kontrole
6.3.3 pravidelne overovať plnenie záväzkov (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov)
6.3.4 kontrolovať systém schvaľovania vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA
7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí predmet Diela v rozsahu, kvalite a termínoch, daných touto zmluvou, jej prílohami a príslušnou projektovou dokumentáciou a odovzdá ju dokončenú vo všetkých podrobnostiach Objednávateľovi k Termínu dokončenia Diela, spoločne s bežným počtom vyhotovení dokumentácie skutočnej realizácie Diela, špecifikáciou, príslušných atestov, dokladov o zaškolení pracovníkov obsluhy, povolení a súhlasov dotknutých orgánov týkajúcich sa Diela.
7.2 Zhotoviteľ uplatní pri realizácii Diela odbornú starostlivosť, dôkladnosť a odbornosť, ktoré sa dajú očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmluvy.
7.3 Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom Stavebného manažéra písomným zápisom najneskôr k Termínu zahájenia prác. Ak zo zápisu o odovzdaní Staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v tejto zmluve, zaväzujú sa splniť ich v lehotách v zápise dohodnutých.
7.4 Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej správy potrebné pre odovzdanie Diela a dostupné body napojenia médií (voda, el. energie, telefón a pod.) a pevné body pevnej vytyčovacej siete.
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať Stavenisko a uviesť ho do náležitého stavu do 10 dní po dokončení Diela, resp. po odstránení prípadných vád a nedorobkov z preberacieho konania, ak sa strany nedohodnú inak. Za vypratané Stavenisko sa považuje stavenisko upravené na náklady Zhotoviteľa do stavu podľa projektovej dokumentácie. O vyprataní Staveniska spíšu obidve zmluvné strany protokol.
7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady.
7.7 Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenie Staveniska si zaobstará Zhotoviteľ na vlastné náklady a umiestni ich na mieste, ktoré určí Stavebný manažér. Zariadenie a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia Staveniska sú majetkom Zhotoviteľa a ten ich odstráni pri jeho vyprataní, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy.
7.8 Odo dňa prevzatia Staveniska zodpovedá Zhotoviteľ za všetky priestory Staveniska a to až do doby odovzdania a prevzatia Diela respektíve jeho častí Objednávateľom. V prípade likvidácie zariadenia Staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi zodpovedá Zhotoviteľ za príslušnú časť Staveniska až do chvíle úplného ukončenia svojich prác. 
7.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. 
7.10 Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny  nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je  to známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
7.11 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavbe Diela. Tento zástupca môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou len po predbežnom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.
7.12 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškaní odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii Diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Ďalej je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady podľa potreby zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou. Zhotoviteľ je povinný bez meškania odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, vzniknuté vinou Zhotoviteľa, ku ktorým dôjde prevádzkou v priebehu realizácie Diela, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ tieto povinnosti zanedbá, príp. ich neplní včas a riadne, Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom upozornení Zhotoviteľa, zabezpečiť ich splnenie vlastnými prostriedkami, príp. prostredníctvom tretej osoby s tým, že nie je povinný na túto skutočnosť zhotoviteľa vopred upozorniť. Náklady s týmto spojené znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote odstránené, je oprávnený rozhodnúť o  prerušení prác na Diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Nedodržanie týchto povinností v opakovanom prípade je dôvodom k odstúpeniu Objednávateľa od zmluvy.
7.13 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania Staveniska až do odstránenia vád a nedorobkov Diela stavebný denník. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, hlavne údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie prípadných odchýlok od projektovej dokumentácie, stavy pracovníkov, údaje o klimatických podmienkach atď. Tento denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na prístupnom mieste. Objednávateľ je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy Objednávateľa v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy zástupcovia Architekta a príslušných orgánov verejnej správy. Stavebný denník Zhotoviteľ uchová po dobu 10 rokov od odovzdania Diela Objednávateľovi. 
7.14 Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb v priestore Staveniska, nachádzajúcich  sa tam so súhlasom Zhotoviteľa v priebehu stavby po celú dobu od prevzatia do likvidácie Staveniska zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie Diela zaistí Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológie a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením jemu, Objednávateľovi, alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote odstránené, je oprávnený rozhodnúť o  prerušení prác na Diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. č. 314/2001 z.z. o požiarnej ochrane v platnom znení zaistiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečné práce v rozsahu danom touto právnou normou. 
7.15 Zhotoviteľ potvrdzuje, že je úplne oboznámený s miestnou legislatívou a predpismi BOZP takisto ako s pravidlami a zásadami Stavebného manažéra vyjadrenými programom zameraným na elimináciu úrazov na stavbách. Ďalej Zhotoviteľ potvrdzuje, že je oboznámený s právom Stavebného manažéra jednostranným rozhodnutím zakázať prístup na Stavenisko alebo vykázať zo Staveniska akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo osobu vykonávajúcu v podobnom pomere činnosť pre alebo v zastúpení Zhotoviteľa na základe zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Stavebného manažéra pracuje spôsobom nezlučiteľným zo zásadami vyplývajúcimi ako zo zákona, tak z programu, spracovaného Stavebným manažérom, zameraného na elimináciu úrazov na stavbách. O krokoch podľa príslušného ustanovenia bude Zhotoviteľ Stavebným manažérom písomne informovaný, pričom ho táto skutočnosť nezbavuje  žiadnych povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Rozhodnutie Stavebného manažéra o zákaze vstupu označeným osobám na Stavenisko je konečné a definitívne. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať predĺženie termínu alebo náhradu naviac prác z dôvodu zákazu vstupu alebo vykázania označenej osoby zo Staveniska podľa tohto ustanovenia.
7.16 V priebehu realizácie Diela budú uskutočňované kontrolné dni (minimálne 1x týždenne alebo individuálne podľa potreby). Kontrolné dni budú zvolávané Stavebným Manažérom. Kontrolných dní sa zúčastní Objednávateľ, Zhotoviteľ, Architekt a určení subdodávatelia. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť kompetentného a zodpovedného zástupcu (bod 7.11). Zápis z kontrolného dňa zaisťuje Stavebný Manažér v spolupráci so Zhotoviteľom. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. 
7.17 Okrem kontrolných dní podľa bodu 7.17 budú uskutočňované pracovné porady. Stavbyvedúci Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa si dohodnú režim a počet týchto pracovných porád.
7.18 Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky určené rozhodnutiami vydanými verejnoprávnymi orgánmi verejnej správy, ktoré sa týkajú Diela.
7.19 Objednávateľ a Stavebný Manažér je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie Diela Zhotoviteľom. Za účelom uskutočnenia kontroly majú zástupcovia Objednávateľa a Stavebného manažéra kedykoľvek prístup na Stavenisko. Zástupca Objednávateľa alebo Stavebný manažér je oprávnený pri zistení vád v priebehu realizácie prác požadovať, aby Zhotoviteľ vady odstránil a Dielo realizoval riadnym spôsobom. Odstránenie takto zistených vád, je Zhotoviteľ povinný zaistiť na svoje náklady v lehote určenej Objednávateľom s prihliadnutím na povahu a rozsah týchto vád Ak vznikne tým Objednávateľovi škoda,  Zhotoviteľ je povinný ju uhradiť. Ak Zhotoviteľ v určenej lehote vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa, alebo odstúpiť od tejto zmluvy.
7.20 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Taká výzva musí byť vykonaná najneskôr v predstihu 3 pracovných dní, a to zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a nebude kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Zhotoviteľ však nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a pred ich zakrytím je povinný urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami. Ak Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie a zistí sa, že Zhotoviteľ nedodržal svoje povinnosti a zakryté konštrukcie vykazujú vady, je povinný uhradiť Objednávateľovi náklady spojené s odkrytím a s opravou vád, v opačnom prípade hradí náklady spojené s odkrytím Objednávateľ.
7.21 Dokumentácia Zhotoviteľa a vzorky
7.21.1 V prípade, že projektovú dokumentáciu pre realizáciu Stavby zaisťuje Architekt je Zhotoviteľ povinný túto projektovú dokumentáciu skontrolovať, hlavne ak ide o súlad so Zadaním. V prípade, že sa od tohto Zadania odchýli je povinný prerokovať tieto odchýlky s Objednávateľom. V prípade, že uvedená a odsúhlasená odchýlka má vplyv na cenu Diela alebo termíny realizácie, postupuje sa v súlade s čl. 11 tejto zmluvy. V prípade, že projektovú dokumentáciu pre realizáciu Stavby spracováva Zhotoviteľ, je povinný ju spracovávať v takom predstihu, aby mohla byť skontrolovaná a odsúhlasená Objednávateľom, Stavebným manažérom a Architektom pred zahájením prác v súlade s potrebami realizácie Diela a v nadväznosti na Harmonogram Zhotoviteľa.
7.21.2 U materiálov výrobkov, vybavenia a iných náležitostí tvoriacich predmet Diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a Architektovi k schváleniu výrobnú dokumentáciu a vzorky (príp. katalógy vzoriek) materiálov, výrobkov, vybavenia a iné náležitosti tvoriace predmet Diela (napr. izolácia, obvod. plášte, zariaďovacie predmety, obklady, dlažby a pod). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky  v dohodnutej lehote, umožňujúc seriózne posúdenie pred ich obstaraním a zabudovaním.  Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od ich predloženia.
7.21.3 Projekt skutočného vyhotovenia Stavby odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní Diela, a to v troch kompletných vyhotoveniach s vyznačenými zmenami oproti schválenej dokumentácii. Zmeny budú označené spôsobom, uvedeným v tejto zmluve.
7.21.4 Celá dokumentácia Zhotoviteľa týkajúca sa Stavby bude Objednávateľovi odovzdaná aj v digitálnej podobe na vhodných technických nosičoch dát a v obvyklom formáte.
7.22 Zhotoviteľ bude v rámci plnenia tejto zmluvy spolupracovať so Stavebným manažérom a bude mu poskytovať všetky informácie, ktoré Stavebný manažér môže vyžadovať pre kvalifikovaný výkon svojej funkcie.
7.23 Pracovníci Zhotoviteľa budú pri realizácii Diela jednotne a identifikovateľné ustrojení.


7.24 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol Dielo zahájiť a riadne dokončiť.
7.25 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nemá právo previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť alebo započítať akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi podľa alebo na základe tejto zmluvy.
7.26 Zhotoviteľ riadne a včas zhotoví a dokončí Dielo a odstráni jeho vady a nedorobky v súlade s touto zmluvou a k spokojnosti Objednávateľa. Zhotoviteľ splní a bude sa presne riadiť pokynmi Stavebného Manažéra zapísanými do stavebného denníka vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Diela. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od Stavebného Manažéra resp. osoby ním určenej.
7.27 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom (iní zhotovitelia na stavenisku a pod.), a s predchádzajúcim súhlasom Stavebného Manažéra im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
7.28 Všetky činnosti nevyhnutné k realizácii Diela a odstránenie jeho závad a nedorobkov budú uskutočňované bez zbytočného obťažovania verejnosti alebo tretích osôb. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky nároky, konania, škody, náklady, poplatky a výdavky vzniknuté z týchto záležitostí alebo v súvislosti s nimi, pokiaľ za ne Zhotoviteľ nesie zodpovednosť.
7.29 Zhotoviteľ bude vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z plnenia zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia rozhodného práva ako aj všetky vyhlášky a nariadenia orgánov verejnej správy týkajúce sa Diela alebo Staveniska.
7.30 Subdodávatelia:
7.30.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie (realizáciu) časti Diela, resp. časti Práce Zhotoviteľa tretej osobe (subdodávateľovi) len v rozsahu svojej ponuky a iba dodržaním podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby túto časť Diela realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať Objednávateľa o týchto subdodávateľoch a Objednávateľ si vyhradzuje právo v opodstatnených  prípadoch odmietnuť použitie ich služieb. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný zaistiť vykonanie týchto prác iným subdodávateľom. 
7.30.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie (realizáciu) celého Diela tretej osobe.
7.30.3 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:
	Obchodné meno subdodávateľa
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
	

	Meno a priezvisko
	

	Adresa trvalého pobytu
	

	Dátum narodenia
	



7.30.4 Stavebný Manažér môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru Stavebného Manažéra nie je spôsobilý alebo je nedbanlivý pri riadnom plnení svojich povinností. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia jednotlivých častí Stavby (bod 4.1.2 a  4.1.3) a ani cena Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7.31 Zhotoviteľ zamestná spôsobilého stavbyvedúceho, po celú dobu realizácie Diela a prípadne aj dlhšie, pokiaľ ich prítomnosť bude Stavebný Manažér považovať za nevyhnutnú. Stavbyvedúci bude venovať všetok svoj pracovný čas vedeniu stavby a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Stavebného Manažéra. Pokiaľ Stavebný Manažér súhlas s osobou stavbyvedúceho zruší, odvolá Zhotoviteľ takéhoto stavbyvedúceho z Diela najneskôr do 10 kalendárnych dní a miesto neho určí inú spôsobilú osobu.
7.32 Stavbyvedúci príp. nim poverená osoba budú v súvislosti s realizáciou Diela trvale prítomní na Stavbe v rámci pracovnej doby bežnej na stavbe aj mimo riadneho pracovného času, pokiaľ sa na stavbe budú vykonávať akékoľvek práce. V prípade, ak zástupca Objednávateľa zistí neprítomnosť stavbyvedúceho alebo ním poverené osoby na Stavbe počas výkonu stavebných prác, má právo všetky práce ihneď zastaviť. Všetky následky spojené s takýmto úkonom znáša Zhotoviteľ.
ODOVZDANIE DIELA
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať Dielo v Štandarde jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo  sa považuje za riadne a včas dokončené, ak bolo realizované bez vád a nedorobkov, má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť k Dielu uplatnené a pokiaľ bolo prevzaté Objednávateľom. 
8.2 O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíše Objednávateľ, Stavebný Manažér a Zhotoviteľ. Odovzdaním Diela, potvrdeným podpisom touto zmluvou určených osôb na odovzdávacom protokole, prechádza na Objednávateľa nebezpečie vzniku škody na celom zhotovenom Diele, pričom táto skutočnosť nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku vád Diela.
8.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení preberacieho konania. Protokol bude obsahovať najmä:
· identifikačné údaje o Diele a jeho častiach
· súpis uskutočnených zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní týkajúcom sa Diela
· koniec záručnej doby Diela podľa zmluvy
· záručné doby u dodávok a zariadení a u technologických zariadení, ktoré majú vlastné záručné listy s dobou dlhšou než minimálna stanovená v odstavci 10.1
· súpis vád a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela s popisom, ako sa prejavujú a s uvedením termínu ich odstránenia 
· prípadnú dohodu o zľave z ceny, pokiaľ bude uzavretá 
· zhodnotenie kvality Diela alebo jeho častí 
· prehlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo, alebo jeho časť  preberá 
· súpis príloh
8.4 Pred zahájením preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné doklady, ktoré majú byť odovzdané Objednávateľovi, a to najmä:
· Dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v troch vyhotoveniach, vrátane digitálnej formy tejto dokumentácie v dvoch vyhotoveniach 
· zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach a revíziách Diela 
· ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie Diela, hlavne ak vyplývajú z právnych predpisov a stavebného povolenia (prípadne uviesť súpis ďalších predkladaných dokladov)
· kópia stavebného denníka
· doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela
· nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie Diela (záručné listy, návody na obsluhu, atesty, zápisy o skúškach, revízne správy, doklady o zaškolení obsluhy, geometrické zamerania podzemných sietí a pod.).
8.5 K odovzdaniu vyzve Zhotoviteľ písomne Objednávateľa alebo ním menovaného zástupcu podľa nasledujúcich pravidiel :
8.5.1 Najneskôr 15 pracovných dní pred Termínom dokončenia stavby vyzve Zhotoviteľ písomne Objednávateľa k prevzatiu Stavby a zároveň mu odovzdá: 
8.5.1.1 Zhotoviteľov písomný záväzok, že dokončí s odbornou starostlivosťou a bez zbytočného odkladu všetky prípadné vady a nedorobky
8.5.1.2 písomné prehlásenie Zhotoviteľa o tom, že:
(i)  Dielo bolo zhotovené v súlade s  príslušnými zákonmi, normami a štandardmi a s podmienkami uvedenými v príslušnom stavebnom povolení, s riadnymi technologickými  postupmi a s projektovou  dokumentáciou;
(ii)  Stavenisko (a všetky priliehajúce komunikácie, budovy a/alebo pozemky užívané Zhotoviteľom) boli riadne odpratané a ponechané v čistom a  riadnom stave;
(iii)  Materiály a zariadenia sú inštalované a použité v súlade s pokynmi ich dodávateľov a výrobcov;
(iv)  Zhotoviteľ vykonal všetky skúšky, kontroly a merania uvedené v rozhodnom práve, v  príslušných slovenských normách a/alebo v zmluve a výsledky týchto skúšok, kontrol a meraní spĺňajú požiadavky, uvedené v príslušných normách, predpisoch a smerniciach Objednávateľa;
(v)  Zhotoviteľ zabezpečil všetky povolenia a súhlasy, ktoré mali byť Zhotoviteľom zabezpečené;
8.5.1.3 všetky protokoly týkajúce sa  Diela, ktoré  môžu byť podľa rozhodného práva alebo zmluvy požadované;
8.5.1.4 doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela, vrátane odovzdania kontrolného a skúšobného plánu (KSP), podľa ktorého vykonával všetky kontrolné činnosti pri realizácií Diela s podpismi zodpovedných osôb. 
8.5.1.5 manuály na prevádzku a údržbu v slovenskom jazyku (3x) vrátane ostatných dokladov potrebných pre riadne prevádzkovanie Diela, hlavne ak vyplývajú z právnych predpisov a stavebného povolenia (prípadne uviesť súpis ďalších predkladaných dokladov)
8.5.1.6 nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie Diela (záručné listy, návody na obsluhu, atesty, zápisy o skúškach, revízne správy, doklady o zaškolení obsluhy, geometrické zamerania podzemných sietí a pod.)
8.5.1.7 atesty a certifikáty použitých materiálov preukazujúcich zhody výrobkov pre stavbu,
8.5.1.8 všetky ostatné doklady, ktoré je potrebné doložiť ku kolaudácií Diela

Dielo sa nepovažuje za dokončené, dokiaľ   neboli odstránené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela a dokiaľ doklady a dokumentácia podľa bodov 8.4. a 8.5 nebude Objednávateľovi odovzdaná a ním písomne schválená.
8.6 Na základe výzvy podľa odseku 8.5.1 vykonajú zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa celkovú prehliadku Stavby a zostavia zoznam vád a nedorobkov ktorých odstránenie resp. dokončenie bude vyžadované pred prevzatím Stavby. Ďalšia spoločná prehliadka bude prevedená 5 pracovných dní pred Termínom dokončenia stavby. Ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady a nedorobky z predchádzajúcej prehliadky, alebo ich odstráni len čiastočne a evidentne ich nebude schopný odstrániť ani v náhradnom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť ich úplné odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou stranou. Po ukončení preberacieho konania bude Objednávateľom vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, ktorý písomne potvrdia obe zmluvné strany
8.7 Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa v dohodnutom termíne bezplatné odstránenie vád a nedorobkov a nápravu nedodržania kvality Diela stanovené touto zmluvou.
8.8 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré vykazuje také vady a nedorobky, ktoré samostatne alebo v spojení s inými bránia plynulému a bezpečnému užívaniu Diela k stanovenému účelu, príp. spôsobujú jeho rýchlejšie opotrebenie (alebo sa jedná o nedostatky vzhľadové a estetické). V prípade prevzatia Diela musia byť tieto zjavné vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Ak sa strany nedohodnú na termínoch ich odstránenia, určí primeraný termín Objednávateľ. Po odstránení bude spísaný protokol, v ktorom Objednávateľ prehlási, že vady a nedorobky boli odstránené. Tento protokol sa stane dodatkom protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela. 
8.9 Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia a v súlade s postupom uvedeným v tomto článku prevziať Dielo aj po častiach vo vzťahu:
8.9.1 ku ktorejkoľvek časti Diela pri ktorej je v zmluve uvedený samostatný termín dokončenia (bod 4.3.1)
8.9.2 ku ktorejkoľvek podstatnej časti trvalej stavby Diela, ktorá bola dokončená k spokojnosti Objednávateľa a je užívaná Objednávateľom, alebo
8.9.3 ku ktorejkoľvek podstatnej časti trvalej stavby Diela, ktorú sa Objednávateľ rozhodol užívať pred dokončením (v prípade, keď také predchádzajúce užívanie nie je stanovené zmluvou ani nebolo schválené Zhotoviteľom ako dočasné opatrenie).
8.10 Ak všeobecne záväzné predpisy alebo STN určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu Diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím Diela.
8.11 Prílohou konečnej faktúry za cenu Diela bude odovzdávací protokol a potvrdenie Objednávateľa o odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní čím je dokladovaná opodstatnenosť fakturácie.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude realizované včas riadnym a odborným spôsobom a bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, ďalej stanovené v právnych predpisoch, v príslušnej dokumentácii, vrátane projektovej dokumentácie, a v technických normách, inak vlastnosti a kvalitu zodpovedajúcej účelu zmluvy a obchodným zvyklostiam.
9.2 Objednávateľ alebo ním stanovený zástupca je v súlade s ustanovením  § 550 Obchodného zákonníka oprávnený kontrolovať realizáciu Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ realizuje Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vyhotovením a Dielo realizoval riadnym spôsobom. Ak  Zhotoviteľ nebude konať v tomto zmysle ani v primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, považuje sa také konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka), a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla  porušením povinnosti Zhotoviteľa – napr. i v súvislosti s následnou realizáciou Diela inou osobou - tým nie je dotknutý.
9.3 Práva z titulu zodpovednosti za vady Diela prislúchajúce Objednávateľovi sú stanovené Obchodným zákonníkom, touto zmluvou všeobecne a čl. 10 tejto zmluvy.
9.4 Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti a vyhotovení alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom (bod 8.5).
9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu a po dobu záruky za akosť Diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak včas písomne upozornil Objednávateľa zápisom do stavebného denníka na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval. 
ZÁRUKA ZA DIELO
10.1 Zhotoviteľ poskytuje za zhotovené Dielo záruku na stavebné časti Diela v dĺžke 60 mesiacov a 24 mesiacov na ostatné časti Diela. Záručná lehota začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov Objednávateľom.
10.2 Vady zjavné pri odovzdaní a prevzatí Diela budú reklamované a odstránené spôsobom, uvedeným v článku 8 a 9 tejto zmluvy. Skryté vady Diela, ktoré sa prejavia v záručnej dobe Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do ukončenia záručnej doby, a to písomným oznámením doručeným k rukám zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa. V písomnej reklamácii Objednávateľ uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a spôsob akým ich požaduje odstrániť. 
10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady Diela bezplatne odstrániť. Práce na odstraňovaní reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný zahájiť
10.3.1	v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, do 5 dní od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní,
10.3.2	v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) do 12 hodín od obdŕžania reklamácie a ukončiť v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní, pričom Zhotoviteľ je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti Diela, resp. technického zariadenia, 
pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.
10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť alebo na to Objednávateľa písomne upozornil zápisom do stavebného denníka, ale ten na ich použití písomne trval.
10.5 Poskytnuté záruky sa ďalej nevzťahujú na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou alebo nevhodnou údržbou, alebo nedodržiavaním predpisov výrobcov pre prevádzku a údržbu zariadení, ktoré Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal pri prebierke (napr. záručné listy) alebo o ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa písomne poučil (napr. zaškolením). Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady spôsobené hrubou nedbalosťou, alebo úmyselným jednaním.
10.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zahájením odstraňovania reklamovaných vád alebo s odstránením reklamovaných vád, alebo ak Zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je Objednávateľ oprávnený tieto odstrániť na svoje náklady a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie vád, a to do 21 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u Zhotoviteľa. 
10.7 Okrem prípadov, kedy Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryje závadu na Diele alebo dôjde k porušeniu odseku 8.1 a vady Diela sú dôsledkom skutočností, o ktorých Zhotoviteľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi,, nenesie Zhotoviteľ zodpovednosť voči Objednávateľovi za žiadnu vadu, pokiaľ nebola oznámená do 60 mesiacov po podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov Objednávateľom. Za vady na Diele, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl alebo za vady Diela, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Zhotoviteľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené.
10.8 Plynutie doby trvania záruky za akosť sa prerušuje na obdobie, počas ktorého Zhotoviteľ preukázateľne vedel o existencii akejkoľvek vady Diela a toto neoznámil Objednávateľovi, ak Objednávateľ túto skutočnosť preukáže.
10.9 Keď Zhotoviteľ opraví vadnú časť Diela, za prípadné vady opravenej alebo vymenenej časti Diela bude zodpovedný za rovnakých podmienok ako za vady v pôvodnej časti, a to počas doby 60 mesiacov od dátumu dokončenia takejto opravy alebo výmeny.
10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť všetky telefónne, faxové, a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, po doby 24 hodín denne nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
ZMENY DIELA
11.1 Akékoľvek zmeny Diela, vrátane obmedzenia alebo rozšírenia rozsahu Diela, môžu byť Zhotoviteľom vykonané len na základe príslušného pokynu Objednávateľa k realizácii zmien alebo na základe dodatkov k zmluve, v ktorých Objednávateľ v určitom časovom predstihu potvrdí oprávnenosť dodatočných nákladov Zhotoviteľa a bude sa pritom postupovať podľa nasledovných pravidiel :
11.2 Pokiaľ je iniciátorom zmeny Objednávateľ alebo Architekt, tak predloží prostredníctvom Stavebného manažéra Zhotoviteľovi požiadavku na zmenu Diela, projektu, kvality, termínu a pod. a Zhotoviteľ je povinný spracovať  a predložiť písomné stanovisko  najneskôr do 5 dní, ktoré musí obsahovať:
· kalkuláciu výšky zvýšenia resp. zníženia nákladov, ktoré predstavujú zmeny prác alebo dodávok podľa požiadavky na zmenu 
· termín (lehotu), v ktorom je Zhotoviteľ schopný práce alebo dodávky zrealizovať 
· prípadné ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o zmene, alebo k predloženiu návrhu dodatku zmluvy 
11.2.1 V prípade, že Objednávateľ a Zhotoviteľ dosiahnu dohodu o nákladoch a ostatných bodoch navrhovaných zmien či naviac prác, pripraví Zhotoviteľ písomný návrh dodatku, ktorý sa po odsúhlasení Objednávateľom a podpísaním oboma stranami stane dodatkom k tejto zmluve, záväzným pre obe zmluvné strany.
11.2.2 Ak nebude v dodatku výslovne uvedená zmena medzi termínov alebo konečných termínov podľa Harmonogramu stavby, neoprávňuje to Zhotoviteľa k ich predĺženiu.
11.2.3 Pre kalkuláciu nákladov sa prednostne použijú jednotkové ceny Zhotoviteľa. Len v prípadoch, kedy jednotkové ceny nie sú v tomto oddiely uvedené, budú požadované práce ocenené s použitím Zborníku cien KROS, alebo na základe dohody v cenách obvyklých. Tam, kde k oceneniu sa nedá použiť ani jeden z popísaných spôsobov ocenenia, bude ocenenie vykonané individuálnou kalkuláciou Zhotoviteľa.
11.3 Ak bude iniciátorom zmeny Zhotoviteľ (zmeny v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby alebo akékoľvek zmeny rozsahu, kvality alebo technológie pri realizácii Stavby), predloží túto požiadavku Objednávateľovi prostredníctvom Stavebného manažéra v dostatočnom časovom predstihu, umožňujúc jeho prejednanie a dosiahnutie dohody. Zhotoviteľ predloží  podklady podľa  čl. 11.2 a  bude sa postupovať analogicky podľa citovaného ustanovenia zmluvy.
11.4 Stavebný manažér je oprávnený vydávať písomné inštrukcie ak ide o:
a)	vykonanie dodatočných skúšok alebo overenie kvality, v prípade, že vzniknú pochybnosti o kvalite prác na Diele, alebo použitých materiálov. Náklady na tieto skúšky budú zúčtované na cenu Diela v mesačnej faktúre na ťarchu Zhotoviteľa v prípade, že jeho výsledky preukážu pochybnosti Stavebného manažéra, v opačnom prípade náklady na tieto skúšky uhradí Objednávateľ.
b)	odstránenie, alebo náhradu akejkoľvek práce alebo materiálu, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto zmluvy
c)	porušovanie predpisov o bezpečnosti práce vrátane príkazu Zhotoviteľa, aby zo Stavby vylúčil tie osoby - pracovníkov, ktorí hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia platné pre Stavbu.
11.5 Zhotoviteľ uplatní nárok na úhradu vzniknutých odsúhlasených naviac prác spoločne s bežným dielčím daňovým dokladom a má nárok na úhradu týchto nákladov len za podmienok, že budú riadne doložené a odsúhlasené Objednávateľom.
11.5.1 Každá taká dodatočná čiastka bude zahrnutá do dielčieho daňového dokladu Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci a bude v zisťovacom protokole uvedená oddelene od ostatných čiastok.
11.5.2 Pri výpočte nákladov za naviac práce bude Zhotoviteľ postupovať zásadne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Objednávateľ uzná iba takto vypočítané čiastky.
11.5.3 Dohody o cene naviac prác musia byť dosiahnuté pred ich realizáciou.
[bookmark: _Toc350909615][bookmark: _Toc350909785]ZMLUVNÉ POKUTY
12.1 V prípade omeškania s Termínom dokončenia stavby, prípadne s jeho dohodnutou revíziou podľa dodatku k tejto zmluve, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % celkovej ceny Diela (bod 5.1) za každý aj začatý deň omeškania.
12.2 Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov z preberacieho konania (čl. 8) sa zjednáva vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň omeškania s odstránením každej vady či nedorobku v dohodnutom termíne.
12.3 Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád reklamovaných v záručnej dobe sa zjednáva vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania s odstránením každej reklamovanej vady.
12.4 Zmluvná pokuta pre prípad omeškania Zhotoviteľa s predložením Plánu riadenia a kontroly kvality sa dojednáva vo výške 100,- Eur  za každý aj začatý deň omeškania.
12.5 Zmluvná pokuta pre prípad, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením nedostatkov podľa bodu 7.12 sa dojednáva vo výške 200,- Eur za každý zistený prípad a za každý aj začatý deň omeškania.
12.6 Objednávateľ má právo rozhodnúť, či sa zmluvná pokuta v jednotlivom prípade započíta s ktoroukoľvek pohľadávkou Zhotoviteľa voči  Objednávateľovi, najmä na cenu Diela, alebo či vyúčtuje Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu osobitnou faktúrou. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom táto pohľadávka je potom splatná v lehote určenej Objednávateľom, minimálne však 14 dní.
12.7 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny Diela, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto zmluvy.
12.8 Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou.
12.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu pri omeškaní s úhradou platieb podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
13.1 Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody Zhotoviteľ  zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú činnosťou Zhotoviteľa na majetku Objednávateľa alebo iných osôb, za škody spôsobené porušením povinností uložených mu touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami a ďalej za preukázateľnú škodu spôsobenú poškodením dobrého mena alebo dobrej povesti Objednávateľa.
13.2 Vlastníkom Diela je od začiatku jeho zhotovovania Objednávateľ. Vlastníctvo všetkých materiálov, zariadení, výrobkov a ostatných vecí, ktoré Zhotoviteľ na realizáciu Diela zabezpečil a do Diela zabudoval, prechádza na Objednávateľa automaticky v okamihu každého takéhoto zabudovania. Nebezpečie škody na Diele prechádza na Objednávateľa riadnym a úplným odovzdaním a prevzatím celého Diela podľa článku 8.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.2 Nedodržanie termínu splatnosti faktúr vyhotovených Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy je považované za porušenie zmluvy Objednávateľom, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa, ak omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti. V prípade omeškania o viac ako 30 dní je Zhotoviteľ oprávnený k odstúpeniu od tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, Objednávateľ uhradí do 20 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy Zhotoviteľovi cenu Diela, na ktorú má nárok podľa tejto zmluvy po odpočítaní toho, čo Zhotoviteľ ušetril nerealizovaním Diela v plnom rozsahu (§548 odst.2 Obchodného zákonníka).
1.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve vyššie, aj z týchto dôvodov:
a) v prípade, že je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bude voči Zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vedené reštrukturalizačné konanie alebo ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to z dôvodu existencie zákonných podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 7 dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie nevyvráti, alebo
b) v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, predovšetkým ak sa zistí v priebehu prác, že dochádza k omeškaniu so zahájením alebo realizáciou prác oproti Harmonogramu stavby alebo že na Stavbe nie sú potrebné kapacity strojov, materiálov či pracovníkov. V tom prípade stanoví Zhotoviteľovi lehotu, do kedy má nedostatky odstrániť. Po uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo
c) v prípade ak práce alebo materiál už v priebehu realizácie vykazujú nedostatky kvality či množstva alebo nie sú v súlade s ich špecifikáciou uvedenou vo výkaze materiálu, musí ich Zhotoviteľ nahradiť bezchybnými. Ak vznikne ich nahradením Objednávateľovi škoda, hradí Zhotoviteľ i túto škodu. Pokiaľ Zhotoviteľ v lehote stanovenej Objednávateľom vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo
d) Zhotoviteľ je v omeškaní s platením svojim subdodávateľom napriek tomu, že Objednávateľ riadne plní svoje platobné povinnosti zo zmluvy, alebo 
e) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z iných objektívnych príčin, ktoré mu neumožnia pokračovať v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a ktoré  v čase podpisu tejto zmluvy nebolo možné predvídať. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Následky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
1.4 Ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred vykonaním Diela,
a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny Diela v súlade s článkom 5.1 tejto zmluvy, poníženej o to, čo Zhotoviteľ ušetril tým, že Dielo nemusel dokončiť celé. 
b) s výnimkou podľa písm. a) tohto článku 14.3 Zhotoviteľ nemá voči Objednávateľovi nárok na akúkoľvek náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela,
c) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela,
d) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
e) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať Stavenisko; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy.
SPORY
1.5 [bookmark: _Toc350909623][bookmark: _Toc350909793]Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť pri plnení tejto zmluvy dohodou. Ak  strany nebudú schopné vyriešiť spor dohodou, spory budú riešené  súdnou cestou v súlade s ustanoveniami právnym poriadkom Slovenskej republiky.
DODATKY A ZMENY ZMLUVY
1.6 [bookmark: _Toc350909624][bookmark: _Toc350909794]Túto zmluvu možno meniť, doplniť alebo zrušiť len písomnými priebežne číslovanými zmluvnými dodatkami, ktoré musia byť ako také označené a platne podpísané oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ jedna strana predloží písomný návrh dodatku, zaväzuje sa druhá strana vyjadriť sa k nemu do 14 dní od jeho doručenia. Strana, ktorá dodatok navrhla, je ním  po tú dobu zaviazaná.
DÔVERNÁ POVAHA INFORMÁCIÍ
1.7 [bookmark: _Toc350909625][bookmark: _Toc350909795]Informácie, ktoré Zhotoviteľ získa v priebehu realizácie Diela alebo v súvislosti s plnením tejto zmluvy bude považovať za dôverné a za obchodné tajomstvo a bude s nimi zachádzať v súlade s § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa uplatní rovnako recipročne. 
1.8 Zhotoviteľ môže robiť fotografie alebo texty týkajúce sa predmetného Diela pre účely svojej propagácie a tieto publikovať vo verejných médiách len s písomným súhlasom Objednávateľa. 
1.9 Počas svojho pôsobenia na základe zmluvy i po jeho ukončení z akéhokoľvek dôvodu bude Zhotoviteľ udržiavať v tajnosti a neodovzdá žiadnej tretej osobe žiadne dokumenty ani údaje, týkajúce sa Diela, ani žiadne informácie o Objednávateľovi.
1.10 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje 
a)	na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany,
b)	na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné informácie. Dotknutá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnila,


c)	na prípady, ak zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s nimi súvisiacich. 
KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI
1.11 Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude zásadne písomná a správy budú doručené buď osobne, kuriérom alebo zaslané doporučeným listom. Adresy Zhotoviteľa a Objednávateľa sú uvedené v článku 1 zmluvy a môžu byť zmenené písomným oznámením, ktoré budú včas zaslané druhej strane. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
1.12 Ako doklad o doručení bude považovaný podpis na kópii pôvodného listu pri osobnom doručení alebo potvrdením pošty o doručení
1.13 Korešpondencia, zasielaná faxom alebo elektronickou poštou, ktorá má byť považovaná za oficiálnu správu musí byť dodatočne zaslaná aj podľa čl. 20.1.
1.14 V prípadoch, kedy je Zhotoviteľ povinný vyžiadať si súhlas, vyjadrenie či stanovisko Objednávateľa k realizácii Diela, tak mu ich Objednávateľ oznámi do 7 dní od obdržania žiadosti alebo od zápisu v stavebnom denníku, ak nie je v tejto zmluve stanovené inak.
ROZHODNÉ PRÁVO	
1.15 Účastníci zmluvy týmto dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa riadi režimom Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
AUTORSKÉ PRÁVO
20.1	Pre prípad, že Dokumentácia Zhotoviteľa alebo jej niektorá časť bude predmetom ochrany podľa autorského zákona, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradný súhlas na jej použitie Objednávateľom v rozsahu stanovenom v tejto zmluve a na neurčitý čas. Objednávateľ je oprávnený túto Dokumentáciu Zhotoviteľa použiť na prípravu, realizáciu, výstavbu Diela, vyhotovovanie rozmnoženín, verejné vystavenie a verejnú prezentáciu. Objednávateľ je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa, vykonať zmeny v Dokumentácii Zhotoviteľa alebo túto spracovať.

20.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek použitia Dokumentácie Objednávateľa alebo jej časti pre vlastné potreby. Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe, iba ak s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
VYHLÁSENIE ZHOTOVITEĽA
1.16 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že k dátumu podpisu tejto zmluvy:
1.16.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
1.16.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.16.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.16.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.16.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.16.6 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
1.16.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže objednávateľ preukázať.
1.17 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa (PPA), MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Uvedenú povinnosť musia obsahovať aj prípadné zmluvy so subdodávateľmi zhotoviteľa. 
1.18 Zhotoviteľ sa oboznámil ku dňu podpisu Zmluvy o dielo s technickým stavom nehnuteľností, ktoré sú predmetom rekonštrukcie a prehlasuje, že cenová ponuka zahŕňa daný technický stav týchto nehnuteľností .
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.19 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch tejto zmluvy.
1.20 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oboma zmluvnými stranami.
1.21 Táto zmluva nadobúda účinnosť po vystavení záväznej písomnej objednávky zo strany  Objednávateľa a jej doručení Zhotoviteľovi. 
1.22 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z iných objektívnych príčin, ktoré mu neumožnia pokračovať v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a ktoré v čase podpisu tejto zmluvy nebolo možné predvídať.
1.23 Táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, súvisiace s predmetom zmluvy a predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami.
1.24 Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane v dôsledku právnych vád neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných častí zmluvy.
1.25 Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.                        

	Za Objednávateľa:		Za Zhotoviteľa:

V ........................, dňa ......…...........….	V …........…...….................….., dňa ....................….







...................................................……    	....................................................................
					
Ing. Peter Krúpa, konateľ	………………………………………………………
HUBERT J.E., s.r.o.	………………………………………………………








Príloha č. 9 Titulný list.



Identifikácia obstarávateľa:
Obchodné meno: 	HUBERT J.E., s.r.o.
Sídlo organizácie: 	Vinárska 137, Sereď 926 01
IČO: 			36 246 794



Predmet zákazky: 	

„ Hubert - rekonštrukcia 2 ks sociálnych zázemí.“





Identifikačné údaje uchádzača:
obchodné meno:	........................................................................... 
sídlo:			...........................................................................
IČO:			...........................................................................

kontaktná osoba uchádzača:
meno a priezvisko:	...........................................................................
telefón:		...........................................................................
mail:			...........................................................................


Príloha č. 10 – Výkaz výmer.

Osobitná príloha, excel.

