

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)


medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Gergel s. r. o.**
Sídlo: 908 49 Prietržka 55
IČO: 44 527 993
DIČ: 2820001536
V mene, ktorého koná: Ing. Vladimír Gergel, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 1924 3467
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ: (doplňuje uchádzač)

Obchodné meno: *Peter Caletka murárske práce*
Sídlo: *Prietržka 151 908 49*
Zastúpený: *Peter Caletka*
IČO: *35499265*
DIČ: -
IČ DPH: -
Zapísaný registri: *Okresný úrad, Odbor živnostenský a ochrany*
Bankové spojenie: *Prima banka*
IBAN: 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa *2.3.2024* spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu obstarávania na predmet zákazky „**Skladová hala – stavebné úpravy**“.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Skladová hala – stavebné úpravy**“, pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a dokončovacích prác na základe:
 - a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy,
 - b) stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav (ak sa vyžaduje)
 - c) položkovitého rozpočtu (podrobný ocenený výkaz výmer - príloha č. 1), ako výsledku obstarávania, ktorý je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela,
 - d) požiadaviek a pokynov objednávateľa, ako aj dojednaní zmluvných strán na kontrolných dňoch, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
(ďalej len ako „**dielo**“)

2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s dokumentáciou podľa bodu 1 tohto článku, pričom vyhlasuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je dielo stavebno-technicky realizovateľné ako celok a ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace so zhotovením diela za ním stanovenú cenu diela.
3. Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené so zhotovením diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na zhotovenie diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, súčasných platných noriem, vyhlášok, predpisov, pokynmi objednávateľa a touto zmluvou.
5. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektovou dokumentáciou diela.
6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. X. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou diela, oceneným výkazom výmer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do **8 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
2. Miesto realizácie diela: **Sklad okopanín, parc.č. 1468/22 CKN k.ú. Močidl'any, okres Skalica, Trnavský samosprávny kraj.**
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa, a to na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom najmenej 3 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti diela.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
6. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže, vyhlásenie pandémie, virologického ohrozenia potvrdené Ústredným krízovým štábom SR), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené objednávateľom.

Článok III.

Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým zhotoviteľom v obstarávaní. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena za zhotovenie diela bez DPH:82476,97..... EUR

DPH 20%:16495,39..... EUR

Cena za zhotovenie diela s DPH:98972,36..... EUR

Zhotoviteľ prehlasuje, že **nie je** (vyznačí uchádzač) platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy vynaložil.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
5. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednotlivých faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom stavebné práce vykonával a doručí objednávateľovi v troch vyhotoveniach do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
6. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je súpis skutočne vykonaných stavebných prác v príslušných kalendárnych mesiacoch, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer (príloha č. 1) podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Technický dozor je povinný do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí. V každej vystavenej faktúre je zhotoviteľ povinný uviesť odkaz na zmluvu o dielo: „**Skladová hala – stavebné úpravy**“.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tomto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
10. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

11. Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.
12. Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii“) a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii ukladá.

Článok IV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do oceneného výkazu výmer, resp. projektovej dokumentácie.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená technickému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy je daný uzatvorením dodatku k zmluve. V prípade, ak naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia diela, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác. Bez tejto formy akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, pričom táto cena bude založená na cenníku stavebných prác z nato určeného programu (Cenkros a pod.).
5. Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.

Článok V.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať od objednávateľa stavenisko v termíne dohodnutom v bode 3. článku II. tejto zmluvy.
2. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania diela o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe.
7. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
8. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri zhotovovaní diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a emailom technickému dozoru objednávateľa vopred, v predstihu najmenej 3 pracovných dní.
9. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri zhotovení diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok VI.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v dohodnutom termíne a poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

Článok VII.

Subdodávanie

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
 - a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
 - c) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
2. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ

predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom.

3. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám.
4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 2).

Článok VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v dohodnutom termíne má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 € jednorazovo.
2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1000,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
3. Ak zhotoviteľ nenastúpi k prerokovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10. článku X. zmluvy alebo nezačne s riadnym a včasným odstraňovaním vady zistenej v záručnej dobe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia vady, a to za každú vadu samostatne.
4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
5. V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora a to až do dňa splnenia tejto povinnosti.
6. V prípade, ak zhotoviteľ neoznámí objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku VII, bod 2 má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie.
7. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.
9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbačuje povinnosti dielo zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

Článok IX.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov apod.

2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Článok X.

Odobzдание a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením. Za riadne dokončenie diela sa považuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviteľom riadne a včas, odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov prináležiacich k dielu a protokolárne odovzdanie diela bez väd a nedorobkov. Za odovzdanie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno. Dňom podpisu preberacieho protokolu prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu na objednávateľa.
2. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie výlučne:
 - základné údaje o diele,
 - zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
 - zoznam odovzdávaných dokladov,
 - prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko.
3. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku II. tejto zmluvy.
4. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ na svoje náklady povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - v písomnej forme atesty a certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona pre skolaudovanie stavby platné v SR, predpísané revízne správy, osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii, riadnemu užívaniu diela a prevádzke vyhradeného technologického zariadenia,
 - doklady o naložení s odpadom,
 - záručné listy v kópii,
 - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
 - stavebný denník.
5. Ak zhotoviteľ neodovzdá požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo bude trvať 60 mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.

8. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela v zmysle v tejto zmluvy.
9. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
10. Opravy vád v priebehu záručnej doby:
 - a) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o vade dozvedel. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
 - b) Zhotoviteľ je povinný nastúpiť do 5 dní od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a včas, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu.
11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
12. Od začatia zhotovovania diela až po jeho prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za jeho ochranu zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri zhotovovaní diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podľa ust. Čl. II, bod 4 tejto zmluvy.

Článok XI.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ. Miesto a termín konania kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny diela.
3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru:
Ing. Marián Budovič v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby výstavby.
4. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho zamestnanca:

Peter Caletka č. tel +421 907 787 743

5. Zhotoviteľ umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie objednávateľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zhotoviteľ povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe diela trvalo prístupný objednávateľovi. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
 - a) Oprávnená osoba zhotoviteľa;
 - b) Technický dozor objednávateľa;
 - c) Projektant;
 - d) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - e) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
6. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať technický dozor objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr minimálne 48 hod. vopred. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác technickým dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Ak sa technický dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi objednávateľovi. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša zhotoviteľ.
7. V prípade nevyhnutnosti navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii alebo ak detail nie je riešený v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na túto skutočnosť upozorní objednávateľa a jeho uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa, ktoré bude zapísané do stavebného denníka. Zrealizované odlišnosti vyznačí do jestvujúcej projektovej dokumentácie a zapíše do stavebného denníka. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a technickým dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a v záznamoch z kontrolných dní a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto zmluve.

8. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
 - a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia diela
 - b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná alebo nepresná projektová dokumentácia alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
10. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
12. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

Článok XII. Skončenie Zmluvy

1. Túto zmluvu je možné skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode;
 - b) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,

2. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do jedného mesiaca od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - a) začalo proti zhotoviteľovi konkurzné konanie, reštrukturalizácia alebo ak vstúpil do likvidácie a v prípade, ak zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky účasti.
 - b) zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
 - c) je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 30 dní,
 - d) zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a napriek výzve nevykoná nápravu,
 - e) zhotoviteľ zastaví zhotovovanie diela, pričom toto zastavenie nie je z dôvodu na strane objednávateľa.
 - f) zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy na strane objednávateľa sa považuje najmä, nie však výlučne, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a odsúhlasenej faktúry o viac ako 90 dní.
5. V prípade vzniku dôvodov na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto dôvode dozvedela.
6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné pokuty a zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov a čistením priestorov objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
7. Čo najskôr bezodkladne, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa nadobudne účinnosť, bude technický dozor postupovať v súlade s touto zmluvou, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky v súlade so zmluvou. O dokladoch kvality prác rozhodne technický dozor, a to najmä v súlade so schváleným kontrolným a skúšobným plánom.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednávateľom sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli riadne dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsúhlasené objednávateľom do dňa nadobudnutia účinkov odstúpenia od zmluvy,
9. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.


Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného plnenia.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a nadobudne účinnosť až po ukončení kontroly obstarávania (po doručení správy z kontroly obstarávania obstarávateľovi), v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Katalógu sankcií, ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.
6. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – položkovitý rozpočet zhotoviteľa (*ocenový výkaz výmer*)
 - Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov (*v prípade ak ich zhotoviteľ plánuje použiť*)

V Prietržke, dňa 26.3.2024


V Prietržke, dňa 25.3.2024

OBJEDNÁVATEL:



Ing. Vladimír Gergel
Konateľ Gergel s.r.o.

ZHOTOVITEĽ:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-010
Stavba: Skladová hala

JKSO:
Miesto: Popudinské Močidľany

KS:
Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ:
Gergel s.r.o., Prietržka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Peter Caletka murárske prác

IČO: 35499265
IČ DPH: -

Projektant:
ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Bederková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 476.97
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	82 476.97	0.00
znižená	20.00%	82 293.18	16 485.64
Cena s DPH	v	EUR	98 935.61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

26.3.2024


Pečiatka



Dátum a podpis:

25.3.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-010

Stavba: Skladová hala

Miesto: Popudinské Močidľany

Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ: Gergel s.r.o., Prietržka

Projektant: ATELIÉR BUDO s.r.o.,

Zhotoviteľ: Peter Caletka murárske práce

Spracovateľ: Trnovec
Ing. Miroslava Bederková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		82 292.38	98 751.02
00	Búracie práce	522.73	627.44
01	Stavebná časť	45 181.39	54 217.67
02	Elektroinštalácie	36 588.26	43 905.91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skladová hala

Objekt:

00 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Popudinské Močidlány

KS:

Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ:

Gergel s.r.o., Prietržka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Caletka murárske práce

IČO:

35499265

IČ DPH:

-

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miroslava Bederková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	522.73
Ostatné náklady	0.00
Cena bez DPH	522.73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	523.00	20.00%	104.54

Cena s DPH v EUR **627.44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.3.2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Skladová hala

Objekt:

00 - Búracie práce

Miesto: Popudinské Močidľany

Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ: Gergel s.r.o., Prietržka

Projektant: ATELIÉR BUDO
s.r.o., Trnovec

Zhotoviteľ: Peter Caletka murárske práce

Spracovateľ: Ing. Miroslava
Bederková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							522.73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				272.78
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				272.78
1	K	962032231.SR	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - malé množstvo	m3	1.650	56.97	94.00
	W		pôvodná atika				
	W		0,15*0,2*(37,015+10,82*2-1,82*2)		1.650		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3.526	2.87	10.12
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3.526	4.48	15.80
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52.890	0.21	11.23
	W		3,526*15 *Prepočítané koeficientom množstva		52.890		
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3.526	40.20	141.78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				127.25
D	764		Konštrukcie klampiarske				127.25
6	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	6.000	2.00	12.02
7	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm, - 0,00320t	m	53.455	1.01	54.23
	W		oplechovanie atiky				
	W		10,02*2+37,015-1,8*2		53.455		
8	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	37.000	1.21	45.08
9	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	13.500	1.22	16.52
	W		3*4,5		13.500		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				122.70
10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6.000	20.45	122.75
	W		demontáž prvkov fasády pre spätné použitie: prístrešky nad bránami a pod.				
	W		6		6.000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skladová hala

Objekt:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Popudinské Močidlany

Objednávateľ:

Gergel s.r.o., Priežka

Zhotoviteľ:

Peter Caletka murárske práce

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec

Spracovateľ:

Ing. Miroslava Bederková

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 2. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35499265

IČ DPH:

-

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	45 181.39
Ostatné náklady	0.00
Cena bez DPH	45 181.39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	45.00	20.00%	9 036.28

Cena s DPH v EUR **54 217.67**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

26. 3. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

15. 3. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skladová hala

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Popudinské Močidlany

Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ: Gergel s.r.o., Prietržka

Projektant: ATELIÉR BUDO
s.r.o., Trnovec

Zhotoviteľ: Peter Caletka murárske práce

Spracovateľ: Ing. Miroslava
Bederková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 181.39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 180.78
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 273.33
1	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	2.773	230.01	637.82
	W		atika				
	W		0,2*0,25*(37,015+11,02*2-1,8*2)		2.773		
2	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0.068	1 200.32	81.62
	W		R10				
	W		2*(37+11*2-1,8*2)*0,617/1000		0.068		
3	K	317322315.S	Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1.221	145.00	177.05
	W		0,3*0,11*37,015		1.221		
4	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	5.642	35.00	197.47
	W		0,15*(37,015+0,3*2)		5.642		
5	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	5.642	8.50	47.96
6	K	317362821.S	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele B500 (10505)	t	0.073	1 800.13	131.41
	W		0,3*0,11*37,015		1.221		
	W		množstvo 60 kg/m3				
	W		1,221*60/1000		0.073		
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 296.26
7	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2.216	130.12	288.35
	W		0,2*0,2*(37+11*2-1,8*2)		2.216		
8	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35.640	14.26	508.23
	W		0,3*(37+11*2+0,2*2)*2		35.640		
9	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35.640	3.23	115.12
10	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.222	1 732.25	384.56
	W		množstvo 100kg/m3				
	W		2,216*100/1000		0.222		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 776.26
11	K	610991111.S	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	25.440	0.60	15.26
	W		3*2,98*2+1,2*0,9*7		25.440		
12	K	621460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	14.806	1.85	27.39
	W		podhľad pôvodnej rímky				
	W		(0,3+0,1)*37,015		14.806		
13	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietku a nátery	m2	14.806	3.56	52.71
14	K	621460241.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	14.806	10.10	149.54
15	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	14.806	13.01	192.63
16	K	621481121.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	14.806	3.50	51.82
17	K	622454311.S	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	337.836	6.02	2 033.77
	W		4,3*(37,015+11,02*2-1,8*2)		238.457		
	W		1,4*37,015		51.821		
	W		-(3*2,98*2+1,2*0,9*7)		-25.440		
	W		0,15*(1,2+0,9*2)*7+0,71*3*3*2		15.930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(6*(1,82*2+1,21*2)-4,3*1,82)*2		57 068		
	W		Súčet		337 836		
18	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	337.836	1.56	527.02
	W		4,3*(37,015+11,02*2-1,8*2)		238 457		
	W		1,4*37,015		51 821		
	W		-(3*2,98*2+1,2*0,9*7)		-25 440		
	W		0,15*(1,2+0,9*2)*7+0,71*3*3*2		15 930		
	W		(6*(1,82*2+1,21*2)-4,3*1,82)*2		57 068		
	W		Súčet		337 836		
19	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	370.484	1.95	722.44
20	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	370.484	9.00	3 334.36
	W		stará fasáda				
	W		4,3*(37,015+11,02*2-1,8*2)		238 457		
	W		1,4*37,015		51 821		
	W		-(3*2,98*2+1,2*0,9*7)		-25 440		
	W		0,15*(1,2+0,9*2)*7+0,71*3*3*2		15 930		
	W		(6*(1,82*2+1,21*2)-4,3*1,82)*2		57 068		
	W		nová fasáda				
	W		0,11*(37+0,3*2)		4 136		
	W		0,48*(11*2+37+0,2*2)		28 512		
	W		Súčet		370 484		
21	K	622460361.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová , hr. 5 mm	m2	370.484	7.50	2 778.63
22	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	370.484	13.50	5 001.53
23	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	370.484	2.40	889.16
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				330.87
24	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	234.680	0.40	93.87
	W		3*37+11*3*2+6*(1,2*2+1,8)*2+2*1,82*2		234 680		
25	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	234.680	0.30	70.40
26	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	234.680	0.35	82.14
27	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	337.836	0.25	84.46
	W		4,3*(37,015+11,02*2-1,8*2)		238 457		
	W		1,4*37,015		51 821		
	W		-(3*2,98*2+1,2*0,9*7)		-25 440		
	W		0,15*(1,2+0,9*2)*7+0,71*3*3*2		15 930		
	W		(6*(1,82*2+1,21*2)-4,3*1,82)*2		57 068		
	W		Súčet		337 836		
D	99		Presun hmôt HSV				504.06
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46.672	10.80	504.06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 796.11
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				14 898.68
29	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	405.500	1.01	409.56
30	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	466.325	0.49	228.50
	W		405,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		466 325		
31	K	712300841.S	Vyčistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° od machu a pod, -0,00200t	m2	405.300	0.49	198.60
32	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju strecha	m2	438.740	6.03	2 645.60
	W		405,5		405 500		
	W		atika				
	W		0,6*(37+11*2-1,8*2)		33 240		
	W		Súčet		438 740		
33	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	504.551	7.16	3 612.59
	W		438,74*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		504 551		
34	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	1 935.000	0.35	677.25
	W		429,1*4,5		1 930 950		
	W		1935		1 935 000		
35	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	16.000	11.50	184.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		atika, komín				
	W		16		16.000		
36	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	15.556	15.50	241.12
37	K	712973440.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 165 mm, ohyb 90-135°	m	60.452	13.50	816.10
	W		37+2*11+0,363*4		60.452		
38	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	483.616	0.35	169.27
39	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	5.092	16.20	82.49
	W		na komíny				
	W		0,363*4+1,82*2		5.092		
40	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	40.736	0.35	14.26
41	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	96.000	22.95	2 203.20
	W		37*2+11*2		96.000		
42	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	768.000	0.35	268.80
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	438.740	0.73	320.28
	W		strecha				
	W		405,5		405.500		
	W		atika				
	W		0,6*(37+11*2-1,8*2)		33.240		
	W		Súčet		438.740		
44	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2	m2	504.551	1.80	908.19
	W		438,74*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		504.551		
45	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	92.470	13.10	1 211.36
	W		rímša				
	W		37,015		37.015		
	W		atika				
	W		37,015+11,02*2-1,8*2		55.455		
	W		Súčet		92.470		
46	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	739.760	0.35	258.92
47	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	28.666	13.00	372.66
48	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2.201	34.50	75.93
	D	713	Izolácie tepelné				7 898.68
49	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	405.500	1.50	608.25
50	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	413.610	17.50	7 238.18
	W		405,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		413.610		
51	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1.290	40.50	52.25
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 998.75
52	K	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	6.000	2.30	13.80
	W		striška vetracích komínov				
	W		2*1,5*2		6.000		
53	K	764333430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	37.000	24.50	906.50
54	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	37.000	37.20	1 376.40
55	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	15.000	45.23	678.45
	W		3*5		15.000		
56	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0.278	84.89	23.60
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				204.50
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10.000	20.45	204.50
	W		spätná montáž prvkov fasády: prístrešky nad bránami a pod.				
	W		10		10.000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skladová hala

Objekt:

02 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Popudinské Močidlany

Objednávateľ:

Gergel s.r.o., Prietržka

Zhotoviteľ:

Peter Caletka murárske práce

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec

Spracovateľ:

Samuel Lábský

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 2. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35499265

IČ DPH:

-

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				36 588.26
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				36 588.26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižená	36 588.26	20.00%	7 317.65	
Cena s DPH		v EUR		43 905.91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

26.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.3.2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skladová hala

Objekt: 02 - Elektroinštalácie

Miesto: Popudinské Močidľany

Dátum: 22. 2. 2024

Objednávateľ: Gergel s.r.o., Prietržka

Projektant: ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec

Zhotoviteľ: Peter Caletka murárske práce

Spracovateľ: Samuel Lábský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 588.26
D	M		Práce a dodávky M				36 168.26
D	21-M		Elektromontáže				13 435.95
1	K	210010354.S	Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	20.000	12.16	243.20
2	M	345410014870.S	Krabica 8106 s prechodkami G - 49, z PVC	ks	20.000	4.50	90.00
3	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	74.000	1.60	118.40
4	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 20 mm	m	74.000	0.90	66.60
5	M	345710019320.S	Spojka 0220 z PC-ABS pre bezhalogenové elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	24.397	0.65	15.86
6	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	112.000	1.70	190.40
7	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 25 mm	m	112.000	1.15	128.80
8	M	345710019330.S	Spojka 0225 z PC-ABS pre bezhalogenové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	37.333	0.65	24.27
9	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	40.000	1.90	76.00
10	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 32 mm	m	40.000	1.60	64.00
11	M	345710019340.S	Spojka 0232 z PC-ABS pre bezhalogenové elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	13.333	1.09	14.53
12	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2.000	5.81	11.62
13	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	2.000	4.80	9.60
14	K	210110008.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4.000	7.21	28.84
15	M	345330002910.S	Prepínač dvojitý striedavý nástenný, radenie 6+6, IP44	ks	4.000	9.42	37.68
16	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2.000	9.03	18.06
17	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2.000	4.83	9.67
18	K	210193074.S	Montáž zásuvkovej rozvodnice s osadením	ks	3.000	65.31	195.93
19	M	357150000400	Rozvodnica zásuvková ROSx11/x-21, s výzbrojou	ks	3.000	270.20	810.60
20	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	2.000	8.05	16.10
21	M	34811000177810 0.S	Svietidlo núdzové 19lm s vlastným zdrojom 1hod.	ks	2.000	185.60	371.20
22	K	210201920.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 0,5 kg	ks	18.000	7.86	141.48
23	M	348110077848.S	Svietidlo LED reflektor max100W	ks	18.000	140.03	2 520.54
24	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1.000	24.20	24.20
25	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1.000	5.12	5.12
26	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1.000	29.50	29.50
27	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6.000	1.08	6.48
28	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvod	ks	6.000	0.80	4.80
29	K	210220204.S	Zachytávacia tyč na podstavec	ks	1.000	8.65	8.65
30	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia na podstavec	ks	1.000	13.33	13.33
31	K	210220210.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči JP	ks	1.000	10.20	10.20
32	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1.000	11.50	11.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	1.000	5.10	5.10
34	K	21022024855.R	Zachytávacia tyč JP15 ALMGSI	ks	2.000	8.00	16.00
35	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2.000	10.10	20.20
36	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	148.000	2.69	398.12
37	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	20.720	7.08	146.70
38	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	104.000	1.50	156.00
39	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	104.000	1.70	176.80
40	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	104.000	1.40	145.60
41	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	38.000	1.55	58.90
42	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	35.796	2.40	85.91
43	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	24.000	1.76	42.24
44	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15.000	2.25	33.75
	vv		24*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		15.000		
45	K	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	18.000	4.00	72.00
46	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	18.000	0.20	3.60
47	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	18.000	0.90	16.20
48	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	7.000	3.45	24.15
49	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	7.000	1.82	12.74
50	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	60.000	2.40	144.00
51	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	60.000	0.60	36.00
52	K	210222260.R1	Zavádzacia tyč DEHN 1500mm, pre vonkajšie práce	ks	6.000	17.50	105.00
53	M	354410053300.S	Zavádzacia tyč DEHN 1500mm D16 FeZn + svorka	ks	6.000	33.50	201.00
54	K	210222261.S	Držiak zavádzacej tyče do muriva DEHN, pre vonkajšie práce	ks	12.000	5.32	63.84
55	M	354410053600.S	Držiak zavádzacej tyče DEHNhold D16 x20mm	ks	12.000	5.82	69.84
56	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	14.000	17.36	243.04
57	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	7.000	25.01	175.07
58	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	177.000	0.45	79.65
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	177.000	0.70	123.90
60	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	298.000	0.40	119.20
61	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	298.000	0.60	178.80
62	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	97.000	0.49	47.53
63	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	97.000	1.01	97.97
64	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	190.000	0.50	95.00
65	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	190.000	1.01	191.90
66	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	202.000	0.70	141.40
67	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	202.000	2.85	575.70
68	K	210800236.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x10mm ²	m	10.000	1.62	16.20
69	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	10.000	6.45	64.50
70	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	24.000	0.55	13.20
71	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	24.000	1.11	26.64
72	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20.000	0.77	15.40
73	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	20.000	2.72	54.40
74	K	210967222.S	Demontáž - jestvujúcej elektroinštalácia komplet	hod	98.000	24.70	2 420.60
75	K	5552631.S	Osadenie a zapojenia rozvádzača RH	ks	1.000	465.00	465.00
76	M	357110010000.S	Rozvádzač + výzbroj - RH - podľa schémy zapojenia	ks	1.000	940.00	940.00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

21 831.58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	220260724	Zláb káblový MARS 250x50, s montážou ,uzavretie veka	m	44.000	33.00	1 452.00
78	M	345750008900	Zláb káblový MARS 250x50 mm, vrátane držiakov a uchytenia	m	44.000	12.10	532.40
79	K	220511034.S	Montáž VZT rozvodov vrátane montážneho materiálu a dodávateľskej dokumentácie	ks	1.000	6 381.97	6 381.97
80	M	341230001400.S	Vzduchotechnická jednotka ISK 75 Compact - vrátane montážneho materiálu a dodávateľskej dokumentácie	ks	1.000	13 465.21	13 465.21
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				550.73
81	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45.000	7.50	337.50
82	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45.000	2.80	126.00
83	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	5.000	9.11	45.55
84	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	5.000	0.46	2.30
85	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15.750	2.50	39.38
D	95-M		Revízie				350.00
86	K	950105185.S	Revízny technik - odborná prehliadka a odborná skúška EZ (vrátane vystavenia dokumentov)	sub	1.000	350.00	350.00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				420.00
87	K	000400022.S	Dokumentácie stavby (projekt DSV, obslužné manuály, certifikáty,...)	eur	1.000	420.00	420.00

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodný názov: Peter Caletka murárske práce

Sídlo: Prietržka 151, 90849

IČO: 35499265

Štatutárny zástupca: Peter Caletka

Týmto vyhlasujem, že v zákazke na uskutočnenie stavebných prác:

„Skladová hala – stavebné úpravy“

vyhlásenej obstarávateľom - Gergel s. r. o., so sídlom 908 49 Prietržka 55, IČO: 44 527 993:

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)~~²

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam²:

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
75,79%, t. z. 62 511,62 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
RKsystem.sk s.r.o.	Nám. Sv. Martina 410/6 908 51 Holíč	48243299	Ivan Kepák, Lúčky 1529/3 90851 Holíč 18.07.1984
STAVBY BAYER s.r.o.	Rybky 143 906 04	51114658	Róbert Bayer, Rybky 143, 906 04, 14.02.1974

3. predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)
RKsystem.sk s.r.o.	Elektroinštalácia	44,36	36588,26
STAVBY BAYER s.r.o.	Práce a dodávky PSV	31,43	25923,36

Upozornenie:

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti definovaných obstarávateľom v rámci zákazky.

V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

v Prietržke, dňa 25.3.2025

.....
Meno, priezvisko a podpis