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                                                   Gmina Kuźnia Raciborska 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy  dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach –
       Rudy – ul. Przerycie
 Jankowice – ul Wiejska, Szkolna, Leśna 

 Budziska – ul Fabryczna, Wolności 
Kuźnia Raciborska – Fabryczna, Nowy Świat 
Zadanie planowane do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego              PROW na lata 2014-2020
Adres obiektów budowlanych :

Województwo Śląskie, powiat Raciborski, gmina Kuźnia Raciborska , 
m. Rudy - (dz. nr 416, 336/10) - drogi gminne 
m. Jankowice – (dz. nr 68/2, 215, 251,19) – drogi gminne 

m. Budziska – ( dz. nr  517, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1 ) -  drogi gminne
m. Kuźnia Raciborska – ( dz. nr 965/8, 967, 942/2, 926/4 ) – drogi gminne
Kod zamówienia według CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

5233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

INWESTOR : GMINA KUŻNIA RACIBORSKA 
                         47-420  KUŹNIA RACIBORSKA 

                         Ul. Słowackiego 4

Opracował:

Inż. Piotr Staroń 
I. CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3. Wytyczne do opracowań branżowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogólne,

2. Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   zaprojektowaniem i budową ulic,

III. Załączniki,
1. Mapa zasadnicza – skala 1:1 000,

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

3.  Szacunkowe zestawienie kosztów.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

- realizacji przedmiotowego zamówienia, 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowy  dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Zakres prac obejmuje przebudowę ulic w sołectwach:

Rudy –

ul Przerycie dz. nr 416, 336/10 – długość 882 mb
Jankowice – 

ul. Wiejska dz. nr 68/2, 19 – długość 999 mb
ul. Szkolna dz. nr 251 – długość 190 mb

ul. Leśna dz. nr 215 – długość 482 mb

Budziska – 
ul. Wolności dz. nr 517 – długość 772 mb
ul. Fabryczna dz. nr 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1 – długość 610 mb
Kuźnia Raciborska – 

ul. Nowy Świat dz. nr 942/2, 926/4 – długość  602 mb

ul. Fabryczna dz. nr – 965/8, 967 – długość 64 mb
Całkowita długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 4601,00 mb   
W ramach wykonywanych prac zostanie wykonane wzmocnienie  istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz warunków ruchu drogowego.
Realizacja zamówienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych obręb Rudy - dz. nr 416, 336/10 obręb Jankowice  – dz. nr 68/2, 19, 215, 251, obręb  Kuźnia Raciborska – dz. nr 965/8, 967, 942/2, 926/4  i obręb Budziska – dz. nr 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517.w gminie Kuźnia Raciborska w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym)

Klasa techniczna: L (lokalna)
 1.1 Drogi gminne na przedmiotowych odcinkach zlokalizowane są na działkach                   jedn. ewidencyjna: Kuźnia Raciborska , obręb Rudy - dz. nr 416, 336/10 obręb Jankowice  – dz. nr 68/2, 19, 215, 251, obręb  Kuźnia Raciborska – dz. nr 965/8, 967, 942/2, 926/4  i obręb Budziska – dz. nr 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517. Wszystkie  drogi objęte przedmiotowym wnioskiem są drogami  dwukierunkowymi o przekroju poprzecznym drogowym. Szerokość jezdni wynosi 3,50÷4,50 m. Niweleta podłużna drogi na wszystkich  odcinkach jest zbieżna z ukształtowaniem terenu.
Na przedmiotowym odcinku znajdują się łuki poziome oraz przepusty i infrastruktura niezwiązana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, wykazuje liczne spękania podłużne, siatkowe oraz niewielką deformację pionową. Pobocza ziemne naturalne o szerokości 0,0÷1,0 m na których zlokalizowane są między innymi znaki pionowe, i bariery ochronne. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy indywidualne i publiczne o  zróżnicowanym zagospodarowaniu (gruntowe, bitumiczne, z kostki brukowej), oraz skrzyżowania z drogami gminnymi. Z przeprowadzonych oględzin i odkrywek wynika że istniejąca konstrukcja podbudowy i nawierzchni odpowiada ruchowi KR2÷KR3 z przewagą kategorii niższej. 

Ocena wizualna nawierzchni: Na powierzchni nawierzchni występują liczne deformacje trwałe (koleiny), spękania zmęczeniowe powierzchniowe, spękania odbite. Nierówności podłużne i poprzeczne. Brak poboczy. Na niektórych odcinkach brak jest urządzeń odwadniających (rowów, kanalizacji deszczowej).
W pasie drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są urządzenia obce :

1.    – przyłącza wodociągowe, 

2.    - napowietrzna linia słupowa,
3.    – kanalizacja sanitarna,

4.    – kanalizacja deszczowa,
5.    – infrastrukturę telekomunikacyjną,

Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach branżowych .        W przypadku natrafienia  na uzbrojenie podziemne, wykonawca winien prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosić powyższy fakt do odpowiedniej instytucji branżowej.

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach:

a. branża drogowa.

b. branża inżynierii ruchu (projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu)

c.  branża instalacji sanitarnych – kanalizacja deszczowa,

1.2 Zakres zamówienia obejmuje:

1.2.1   Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego

1.2.2   Sporządzenie dokumentacji:

a)   przebudowy dróg gminnych w sołectwach- Rudy, Jankowice, Budziska, Kuźnia Raciborska na dz. nr  416, 336/10, 68/2, 19, 215, 251, 965/8, 967, 942/2, 926/4, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517, w gminie Kuźnia Raciborska w ilości  4 egzemplarzy  zawierającej:

- część opisową (opis techniczny),

- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu), profile dróg gminnych powinna obejmować wszystkie odcinki. Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu.
  Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych przedmiotowego opracowania, zawierającego ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych przebudowy wraz z ewentualnym zabezpieczeniem kolizji istniejącego uzbrojenia z przebudowywanymi drogami do stosownych zarządców sieci,
b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych (opiniodawczych) w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującej: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające, 

- współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię pasa drogowego przewidzianego pod inwestycję,

-   wykonanie   operatu   technicznego  dotyczącego podziału działek, opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji   inwestycji   w   zakresie   dróg   publicznych   (Dz. U z 2022 poz. 176.)
c) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   drogowej - po 4 egz.,

d) sporządzenie   projektów   budowlano-wykonawczych   branży:   sanitarnej - po 4 egz.,
d) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji drogowej zgodnie z wymaganymi przepisami szczegółowymi,

e) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i opinii oraz decyzji środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, które wynikną na etapie opracowywania przedmiotowego projektu wykonawczego jak i uzgodnień i decyzji  wynikających z wytycznych PROW na lata 2014-2020,  z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem,  
f) uzyskanie pozwolenia na budowę na postawie wykonanej i zaakceptowanej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,
g)   opracowanie   i   przedstawienie   Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów – po 3 egz.,

h)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,

i)  opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla przebudowywanych odcinków dróg gminnych,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych,

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  – po 3 egz.,

k)   przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach:  *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja   w  wersji elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną  kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiar i kosztorys inwestorski  należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).
1.2.3. 
Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2021 poz. 2351)
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

g)   bieżące   monitorowanie   realizowanych   robót   budowlanych   i   przybywanie   na   teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, drogą elektroniczną lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

a)  sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,

b)  wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,

c) przygotowanie placu budowy (robót), zaplecza socjalnego, zaplecza magazynowo-sprzętowego,

d)  wykonanie na własny koszt wewnętrznego oddzielnego układu pomiarowego (rozdzielnicy budowlanej) elektrycznej oraz podlicznika wody dla celów budowy,
e) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

f)  wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w „programie funkcjonalno-użytkowym”, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

g) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań (laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów                      i odbiorów instalacji oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).
h) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

i) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

j) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej,

k) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

l) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginały),

- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,
- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORB,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,

- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

ł) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.3 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy gminnej drogi obejmuje: 

1.3.1.  Branża drogowa
– klasa techniczna:   L (lokalna),

- długość przebudowywanego odcinka: 4.601,00 mb, o powierzchni  ok. 19.383,00 m ².
- dz. nr 416, 336/10, 68/2, 19, 215, 251, 965/8, 967, 942/2, 926/4, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517,

– kategoria obciążenia ruchem: KR 2 i KR 3,

- istniejąca nawierzchnia z asfaltu, 

– planowany przekrój pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokości 3,50÷4,50 m, co daje nam powierzchnię całkowitą ok. 19.383,00 m ² – jezdnia: poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych w postaci wykonania dywanika asfaltowego na całej szerokości do planowanej kategorii obciążenia KR2      i Kr 3.
     Istniejąca  nawierzchnia oraz jej stan  nie gwarantują w najbliższym czasie bezawaryjnej ciągłości przenoszenia wzrastającego obciążenia i natężenia  ruchu drogowego. W związku z czym w zakresie prac przyjęto:
Na odcinku wszystkich dróg wykonanie nowej  nawierzchni bitumicznej w warstwach:

      -    warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 6 cm;

      -    warstwa wyrównującą z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości  3 cm;

      -    oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni 2 krotne;
      -     regulacja studni, wpustów i zaworów wodociągowych
   Osie przebudowywanych dróg pokrywają się w całości z dotychczasowym jej przebiegiem. Wszystkie  łuki poziome pozostają w istniejącym kształcie i w istniejących promieniach. Projektowane spadki podłużne dróg przyjęto zgodnie z stanem istniejącym z ukształtowaniem terenu i mieszczą się w granicach minimalnych dopuszczalnych pochyleń i wynoszą 0,20÷0,50%. Spadki poprzeczne jezdni winne być  ukształtowane uwzględniając niekorzystne pochylenia terenu (minimalne lub zerowe) i częściowy brak.

- pobocze: przewidzieć utwardzenie pobocza na szerokości 0,5m za pomocą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm ze spadkiem 6%.  
– zjazdy do posesji: utwardzone zjazdy gruntowe należy przebudować za pomocą warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20cm, układając ją na istniejącą nawierzchnię zjazdu. Należy zwrócić uwagę na poprawne dostosowanie spodku podłużnego umożliwiającego bezpośrednie włączenie się do projektowanej nawierzchni asfaltowej,
utwardzone zjazdy z kostki kamiennej należy przebudować z dostosowaniem do nowej nawierzchni jezdni,  

– pas drogowy: w celu nawiązania się do istniejącego terenu na działce pasa drogowego należy wykonać prace w zakresie odtworzenia zieleni w postaci humusowania grubością warstwy 5cm i obsiania trawą, średnio na szerokość do 0,5m po każdej ze stron przebudowywanej jezdni. 
1.3.2.  Branża sanitarna – odwodnienie ulicy 

- W ramach inwestycji zaplanowano odwodnienie części ul Wiejskiej w sołectwie Jankowice  na odcinku 180 mb ul. Wiejskiej od numeru budynku 31 (dz. nr 221 ) do budynku 33 ( do końca działki 22/2 ) z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego. Niniejszy odcinek jest odcinkiem najniżej położonym na całej długości ul. Wiejskiej i nadmiar wód powoduje zalewanie ul Wiejskiej i sąsiadujących z ulicą posesji. Wykonanie kanalizacji deszczowej na tym odcinku zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dogi a zarazem pozwoli rozwiązać problemu nadmiaru wody zalegającego zarówno na jezdni jak i poboczach.  Na pozostałych odcinkach dróg gminnych wody opadowe planuje się odprowadzić powierzchniowo do przydrożnych rowów, które należy dodatkowo oczyścić i odmulić.
     1.3.3  Branża elektryczna - oświetlenie drogowe

- na przedmiotowych odcinkach opracowania nie przewiduje się prac związanych z budową oświetlenia ulicznego,
1.3.4.  Kolizje z istniejącą infrastrukturą
-  zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych właścicieli sieci.
1.3.5.  Branża inżynierii ruchu 

– sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania. 

Należy przewidzieć usytuowanie progów zwalniających wraz z pełnym oznakowaniem pionowym.

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, stanowiącą załącznik do PFU.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające  zakresy koniecznych do wykonania robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych   w wskazanych branżach), zgodnie z umową,  przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, wraz z wszystkimi wymaganymi prawem zgodami,
- opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BiOZ,

- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,

- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

- bieżącego utrzymania stanu technicznego pozostałych dróg w rejonie prowadzonych robót, przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót.   

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o   obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał   wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz.2351 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 988. 1002.)

4) Ustawa z dnia z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod   i podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego,   obliczania   planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

7)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 
11)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

12) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)
13) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Zamawiane roboty związane z przebudową dróg gminnych mają za zadnie usprawnić komunikacje i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo przewiduje się poprawę komunikacji do obiektów użyteczności publicznej w postaci szkół, przedszkola obiektó LISTNUM w kultu religijnego i budynków usługowo-handlowych.
Gminne drogi na działkach 416, 336/10, 68/2, 19, 215, 251, 965/8, 967, 942/2, 926/4, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517,

zaliczona są do kategorii dróg gminnych w klasie technicznej L (lokalna).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.    
2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane z przebudową  dróg gminnych w sołectwach Rudy, Jankowice, Budziska, Kuźnia Raciborska w gmina Kuźnia Raciborska  powinna składać się z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań:

- branża drogowa,

- branża sanitarna,

- branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu),

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z Programem funkcjonalno  –  użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych   elementów  opracowania, wymienionych  w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem   zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2.  Wymagania do realizacji przebudowy dróg gminnych
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową dróg gminnych miały trwałość określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane
Przed rozpoczęciem robót drogowych, należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia niwelety drogi w terenie.

Następnie, prace przygotowawcze polegające na zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na odrębnej działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu.

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Miejsca składowania materiałów, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Gminą Kuźnia Raciborska . Zagospodarowanie odpadów z budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699.).
2.2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych przy przebudowie dróg gminnych
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień projektu umowy.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochronę środowiska,

- warunki bezpieczeństwa pracy,

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót   tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2.2.3.   Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanych odcinków dróg o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

2.2.4.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegółowe
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013   r.,   poz. 1232,   z   poźn.   zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców   w zakresie   gospodarowania   niektórymi   odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).
W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów   obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją   techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących   normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane   materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami  i specyfikacją  techniczną, to  koszty badań  dodatkowych  obciążą Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót   oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca   jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów,   potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:

1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych,

2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu,

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót budowlanych przez  Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru 

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości,

5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH    

3.1. Wytyczne dla branży drogowej

3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:

– Rozporządzenia   Ministra   Transportu,   Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z póżn. zm.),

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.),

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry   techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4.
3.2. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Należy przewidzieć usytuowanie dwóch progów zwalniających wraz z pełnym oznakowaniem pionowym.

Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w  Rozporządzeniu   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   września   2003   r.  w   sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z póżn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.  w   sprawie   szczegółowych   warunków technicznych   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych   oraz   urządzeń   bezpieczeństwa   ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z póżn. zm.)

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

Projekty stałej i czasowej organizacji   ruchu   należy   składać   w  Starostwie Powiatowym w Raciborzu w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii Policji i Zarządu drogi.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Uwagi ogólne.    

1.1.  Drogi na dz. nr 416, 336/10, 68/2, 19, 215, 251, 965/8, 967, 942/2, 926/4, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517 zaliczone są do kategorii dróg gminnych.

1.2.  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021r., poz.2351 z późn. zm.) i innych ustaw oraz   rozporządzeń,   obowiązujących   norm,   zasad   wiedzy   technicznej   i   sztuki  budowlanej.

1.2.  Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póżn. zm..). 

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie  oraz   do   zdobycia  wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,  zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

1.4.  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

1.5.  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.
2.  Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane z wykonaniem przebudowy dróg gminnych w  gminie Kuźnia Raciborska.
W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi   wykonanie remontu dróg gminnych na dz. nr 416, 336/10, 68/2, 19, 215, 251, 965/8, 967, 942/2,  926/4, 529, 533/5, 87/3, 86/2, 533/4, 81/2, 607/1, 517,

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy  w   tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz w obowiązujących przepisach,

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu   jednostki   gospodarczej,   koszty   badań,   pomiarów,   koszty   działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego   i   materiałów   rozbiórkowych   nie   nadających   się   do   ponownego wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez Zamawiającego   na   etapie   realizacji   zamówienia,   nadających   się   do   ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty   związane   z   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   jego   zaplecza   łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) ewentualne koszty   związane   z   usunięciem   drzew   i   krzewów   kolidujących   z   wykonaniem planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejących studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni   kanalizacji,

t) koszty   pozyskania   wszelkich   materiałów   niezbędnych   do   uzyskania   decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgłoszenie na budowę),
u) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 10 km,

v) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).

III. Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:1000 
2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.  Szacunkowe zestawienie kosztów.
PAGE  
1

