Zmluva o dielo

¢. SVO-RV0O1-2024/000249-015

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni
na realizaciu akcie :

»Bratislava II OO PZ, Mojmirova 20 — rekonstrukcia objektu*
(d’alej len ZoD)



ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nézov a sidlo: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

V zastipeni: Patrik KRAUSPE
Statny tajomnik Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky na zaklade plnomocenstva ¢. p.:
SL-OPS-2023/005305-437

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Ing. Peter SESTAK
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Ing. Lukas DUROVCIK

technickych: Ing. Peter MORAVCIK
Mgr. Martin SALVATA
Ing. Slavomir KUBA

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
1CO: 00 151 866

DIC: 2020571520

tel. +421 961 575 426

e-mail: peter.moravcik@minv.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov a sidlo: Sales Corp s. r. 0.
Werferova 2582/1
040 01 Kosice

V zastapeni: Matus NALEPKA, konatel’

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Matus NALEPKA
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Matus NALEPKA
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

ICO: 46 773 673
DIC: 2023587258
IC DPH: SK202358725
tel.:

e-mail:
Zapisany vV Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 51726/V

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(dalej spolu ako “zmluvné strany”)


mailto:peter.moravcik@minv.sk

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

CLL
UVODNE USTANOVENIA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstardvania na uskutoCnenie stavebnych
prac, ktory sa vykonal v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani‘‘). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 62/2024 pod ¢islom 9094-MSP z 27.3.2024 a v Uradnom vestniku EU &.
2024-0JS061-00181630 z 26.3.2024 26.3.2024

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze realizacia predmetu ZoD podl'a ¢lanku II. tejto ZoD bude
financovana z prostriedkov Europskej unie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2021/241 a z prostriedkov Statneho rozpoctu.

CL 1I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ZoD je zavizok zhotovitela, Ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD,
vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’ zrealizuje pre objednavatel’a dielo :

»Bratislava I1 OO PZ, Mojmirova 20 — rekonstrukcia objektu*
(d’alej len ,,dielo®)

Zakladnym cielom realizacie predmetnej investicnej akcie je zniZenie energetickej
naro¢nosti objektu realizaciou opatreni na zlepSenie tepelno-izola¢nych vlastnosti
konStrukcii, zniZenie environmentdlnej ndroCnosti budovy, ako aj Standardizicia
dispozi¢no-technickej vybavenosti, zabezpe¢enim hygienickych Standardov a vytvorenim
pracovnych podmienok prislusnikov PZ adekvatnych stcasnosti. Stavba je ¢lenena na
nasledovné stavebné objekty :
SO 01 — Budova OO PZ Mojmirova
SO 01.1 — Budova OO PZ Mojmirova — zelena Cast’ prac
SO 01.2 — Budova OO PZ Mojmirova — nezelen4 ¢ast’ prac

Realizacia diela bude prebiehat’ pocas prevadzky objektu a bude uskuto¢nena v rozsahu
podl'a spracovaného a overeného projektu stavby a pravoplatného stavebného povolenia
vratane :

a) zabezpeCenia vypracovania planu Bezpenosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku podl'a prislusnych ustanoveni Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,

b) vytyCenia a vyznaCenia existujucich inzinierskych sieti v miestach vykonavania
zemnych prac. V pripade, ak vyjadrenia spravcov sieti v ¢ase zacatia realizacie diela
nebudu aktualne, je zhotovitel’ povinny zabezpecit ich aktualizaciu,

c) vybavenia rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu,

d) zabezpecenia docasného dopravného znacenia

e) vybavenia rozhodnutia o zabere verejného priestranstva pre ucely vystavby,
f) vybavenia rozhodnutia na rozkopavku pre ucely vystavby,

g) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov v
dvoch (2) vyhotoveniach,
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2.3.

2.4.

h)

)

k)

n)
0)

p)

q)

vyhotovenia prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skuSkach zariadeni v
dvoch (2) originalnych vyhotoveniach

vykonania prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok v rozsahu STN, v
pripade inStaldcie vyhradenych technickych zariadeni podl'a vyhlaSky Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane vykonania vsetkych postupov
vyplyvajucich z tejto vyhlasky v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

dodania dokladov o zhutneni podlozia pri realizacii zakladania a spevnenych ploch
(protokoly o skuske) v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

dodania dokladov o trhovej skuske podkladu pre kotvy na fasady (protokoly o
skuske) v dvoch (2) origindlnych vyhotoveniach,

dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu
stavby a druhu a mnoZstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prdc na povolené
skladky (evidencné listy odpadov, vazne listky, faktiry za ulozenie odpadu na
skladku) v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

vypracovania navrhu na odstraiiovanie azbestu a materidlov obsahujtcich azbest z0
stavieb podl'a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného
zdravia aozmene adoplneni niektorych zakonov v dvoch (2) originalnych

vyhotoveniach,
zabezpecenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) origindlnych vyhotoveniach,

zabezpecenia d’alsich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky v dvoch (2)
vyhotoveniach,

dodania energetického certifikatu podla Vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005
Z. z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

dodania projektu skutocného realizovania stavby v pocte dve (2) pare,

vyhotovenia geodetickej casti dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby
pozemnych, podzemnych anadzemnych objektov azariadeni v zavdznom
geodetickom systéme, priestorové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni realizovat’ pred ich zakrytim podla § 35 vyhlasky Uradu geodézie,
kartografie a katastra SR ¢. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Objednavatel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD, za vcas a riadne
Zhotovené a odovzdané dielo zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a ¢lanku V. tejto ZoD.

Vychodiskové podklady k predmetu ZoD :

a)

b)

projekt stavby s vyjadreniami dotknutych organov S$tatnej spravy, obce a inych
organizacii,

pravoplatne stavebné povolenie vydane oddelenim stavebného poriadku a odbornych
¢innosti SE MV SR ¢€.p. SE-OSPOC-191-9/2023 zo dia 24.04.2023 (pravoplatné od
24.05.2023).



CIL. 111
CAS PLNENIA

3.1. Realizacia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu clanku Il. tejto ZoD sa
uskuto¢ni nasledovne :
Zaciatok doby plnenia : diiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia : do 8 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

3.2. Zavazny casovy postup realizacie diela je dokladovany ,,Harmonogramom postupu

vystavby®, ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po mesiacoch uvedeny
vecny postup prac sich finanénym krytim pre jednotlivé stavebné objekty a definuje
dolezité terminy zaCatia a dokoncenia jednotlivych profesijnych casti stavby.
Harmonogramu postupu vystavby musi reSpektovat’ zavdzny termin realizacie diela
podla bodu 3.1. ¢lanku Ill. tejto ZoD. Harmonogram je neoddelitelnou sucastou tejto
ZoD ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s vypracovanym
harmonogramom. Vsetky pripadné navrhy na zmenu harmonogramu musia byt vzdy
vopred odsuhlasené objednavatel'om.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode
3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

3.4. Pripadnu zmenu konca doby plnenia podl’a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, je mozné
vykonat’ iba po vzajomnej dohode zmluvnych stran a v stilade s bodom 14.1. ¢lanku XIV.
tejto ZoD.

CL1V.
MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia predmetu ZoD podla ¢lanku II. tejto ZoD je objekt Obvodného
oddelenia Policajného zboru Bratislava RuZinov — zipad, Mojmirova 20, 821 08
Bratislava — Ruzinov (zapisany na LV ¢.1082, parcelné ¢islo 9990/3, stpisné Cislo 925,
katastralne izemie Nivy).

CL V.
CENA ZA DIELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD (d’alej len ,,cena za dielo*) v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD
je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o cendch®) a vyhlasky
Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach na zaklade
ponuky zhotovitel'a predloZzenej v procese verejného obstaravania ako cena vratane DPH
vo vyske :

525091,24 Eur

slovom: péat'stodvadsat’pattisicdevatdesiatjeden 24/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

51.1 ceNa CEIKOM DEZ DPH ... 437 576,03 Eur
5.1.2 (D I 0L TR 87 515,21 Eur
51.3 cena celkom vratane DPH ..........ooooviiiiiiiiii e 525 091,24 Eur
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5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1

54.2

Cena za dielo je podrobne Specifikovand v Prilohe ¢. 2 k tejto ZoD a bola stanovend na
zaklade pokynov uvedenych v sutaznych podkladoch ¢. p.: VO2-2024/00730-003 a ich
vysvetleni v procese  verejného  obstardvania  uverejnenych  na  stranke
https://josephine.proebiz.com/sk/ tender/53804/summary.

Cenu za dielo dohodnutti v bode 5.1.3 tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné menit v pripade
zmeny sadzby DPH a v sulade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby doplnenia alebo zmeny
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela, ktorych vykonanie je
potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych
materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatela
ovplyviiujucich cenu za dielo dohodnutd v bode 5.1.3 tohto ¢lanku tejto ZoD, buda
predmetné prace, ich rozsah acena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi
objednavatelom a zhotovitelom formou pisomného dodatku ktejto ZoD v stlade
s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD. Zmeny anaviac prace pozadované zo strany
spravcu  majetku  (centrum podpory), resp. uzivatela objektu neodsuhlasené
objednavatelom, nebudi zhotovitelovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku
k tejto ZoD budu objednavatelom schvalené zmenové listy stavby k jednotlivym naviac
pracam spracované zhotovitelom v priebehu realizacie diela. Vzor zmenového listu
stavby tvori_Prilohu ¢. 4 K tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny k dodatku Kk tejto ZoD vypracovat’ v termine stanovenom

objednavatel'om :

a) dovodovu spravu, ktora bude obsahovat’ kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloziek s 0zna¢enim prisluchajucich ¢isiel poloziek, v pripade dodatku
pre zmenové konanie aj s oznacenim cCisiel poloziek, ktoré sa budia odpocitavat
Z poévodného rozpoctu,

b) dodatok k specifikacii ceny uvedenej v Prilohe ¢ 2 Kk tejto ZoD, v nasledovnom

rozsahu :

— rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat’ $pecifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k specifikacii ceny a cenu spolu,

— samostatny polozkovy rozpoCet naviac prac oznaceny ako ,pripocet” v
rovnakom ¢leneni podla pdvodného rozpoétu (stavebné objekty, cCasti atd.)
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného zhotovitel'om,
pripadne v spolupréci s projektantom, ktorého sucastou bude podrobny vypocet
poZadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach,

— samostatny polozkovy rozpocet préac, ktoré¢ nebudu realizované oznaceny ako
,odpocet®.

Pre vypocet zmeny ceny za dielo bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne :

a) zmeny mnozstiev, vymer — V pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré st v prilohe ¢. 2 k tejto ZoD
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 2 k tejto ZoD
nevyskytuji, predlozi zhotovitel' kalkulaciu ceny spracovani podla kalkulacného
vzorca uvedeného v prilohe ¢ 3 Kk tejto ZoD v zmysle zakona o cenach. Zhotovitel
je povinny v kalkul4cii ceny pouzit' taky tarifny stupen, aky je pre danu polozku
uvedeny V rozbore tejto polozky v cenniku, ktory zhotovitel’ pouziva. V pripade, ak
je vrozbore polozky v cenniku pouzity tarifny stupenn s vy$Sou obtiaznostou,
zhotovitel pouzije najblizsi vyssi tarifny stupen uvedeny v kalkulaénom vzorci,


https://josephine.proebiz.com/

5.5.
5.5.1

5.5.2
5.5.3

5.5.4
5.5.5
5.5.6

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1
6.3.2

6.3.3

C) prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢. 2 K tejto ZoD budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na :

vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strazenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby,

¢innosti Specifikované v bode 2.2. pism. a) az pism. r) ¢lanku II. tejto ZoD,

uhradu spotrebovanych energii (elektricka energia, tizitkova voda, plyn), Specifikované
V bode 9.23. ¢lanku IX. tejto ZoD,

opatrenia uvedené v bode 9.24. ¢lanku IX. tejto ZoD,
vedl'ajsie rozpoctové naklady a kompletizacnu ¢innost’,
naklady na oznaCenie stavby tabulou s potrebnymi udajmi o stavbe a ucastnikoch

vystavby a s farebnym logom planu obnovy a odolnosti a logom Eurdpskej unie
S napisom ,,Financované Eurdpskou tiniou NextGenerationEU*.

CL VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo bude hradena na zaklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych prac formou
priebeznej fakturdacie do vysky 90% z celkovej ceny za dielo vratane DPH, pripadne
podla pokynov objednavatela. Faktary zhotovitel vystavi adoruc¢i na adresu
objednavatel’a uvedenu v zahlavi tejto ZoD v Casti objednavatel’.

Vykonané prace podl'a bodu 2.1. ¢lanku Il. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat' na
zaklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac potvrdenych stavebnym
dozorom objednavatela. V supise vykonanych prac je potrebné presne dodrziavat
terminoldgiu podla projektovej dokumentacie ato ndzov stavby, ndzov a oznaenia
stavebného objektu alebo Casti. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ sipis vykonanych prac
na odsthlasenie stavebnému dozoru objednéavatel’a najneskor pét’ (5) pracovnych dni pred
poziadavkou na ich odsthlasenie. Stavebny dozor objednavatela potvrdi suapis
vykonanych prac najneskor pat’ (5) pracovnych dni od ich obdrZania iba v pripade, ak
bude bez chyb. Ak ma stpis vykonanych prac chyby, stavebny dozor objednavatela ho
po prekontrolovani obratom vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym definovanim
jeho chyb a nedostatkov. Az na zéklade odsthlasen¢ho a potvrdeného supisu vykonanych
prac je zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.

Faktara spolu s prilohami bude objednavatel'ovi predlozena v siedmich (7) originalnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktiirou zhotovitel' zaroven doda objednavatelovi
ako prilohu tejto faktary :

Zistovaci protokol a supis vykonanych prac podl'a bodu 6.2. tohto ¢lanku tejto ZoD.

Podrobnii fotodokumentaciu preukazujucu zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac,
dodavok a pouzitych materidlov Vv sulade s polozkami schvaleného rozpoctu stavby.
Z fotodokumentécie musi byt’ zrejmé najma :

a) typ vyrobku alebo materialu,
b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
c) ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

Atesty, certifikaty avyhlasenia o parametroch adodacie listy od zabudovanych
materialov a vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac. Dodacie listy buda
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6.3.4

6.3.5

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.7.1

6.7.2

6.7.3

predlozené najma pre nosné materialy pre zateplenie fasady, strechy, vymeny otvorovych
konstrukcii, vykurovanie vratane solarnych kolektorov, elektroinstalaciu (fotovoltaika,
svietidla) a vzduchotechniku, resp. podl'a poziadavky objednavaterla.

Doklady o vyuziti a zneSkodneni odpadov uvedenych v stpise vykonanych prac S
uvedenim néazvu stavby a druhu a mnozstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vézne
listky, faktury za ulozenie odpadu na skladku).

Priloha faktiry uvedena v bode 6.3.1 tohto ¢lanku tejto ZoD bude predlozena aj
v elektronickej podobe vo formate ,,xIs“ a prilohy faktary uvedené v bodoch 6.3.2, 6.3.3
tohto ¢lanku tejto ZoD budu objednavatel'ovi predlozené iba v elektronickej podobe na
CD/DVD nosi¢i v dvoch (2) vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezplatne doplnit potrebnu
fotodokumentéciu kedykol'vek v priebehu kontroly faktury, resp. kontroly na mieste.

Vystavenie konecnej faktury celého diela, ¢lenenej na Casti opravnené a neopravnené
vydavky, na kazdu Cast’ samostatne, je podmienené riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Kone¢nu faktaru vystavi zhotovitel' do péatnastich (15) dni po ukonceni
odovzdavacicho a preberacieho konania.

Objednavatel’ vykond odsthlasenie faktiry alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s
pripomienkou braniacou uhrade faktiry. Objednavatel’ ma pravo vratit' zhotovitel'ovi
faktiru na prepracovanie alebo doplnenie, ak tito neobsahuje néleZitosti uctovného
dokladu v stlade so zadkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv zneni
neskorsich predpisov a pozadované prilohy podl’a bodu 6.3. tohto ¢lanku tejto ZoD. Nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit dilom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry
objednavatel'ovi.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze si zhotovitel' neplni svoje finan¢né povinnosti, t. j.
nevykonava thrady jednotlivych faktur za préce, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia
uvedeni v Prilohe ¢. 5 K tejto ZoD, objednavatel :

poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel’ je povinny
Vv lehote poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov pisomne
preukdzat objednéavatelovi, Ze vykonal uhradu za prace, ktoré pre neho realizoval
subdodavatel,

je podla § 41 ods. 7 zékona o verejnom obstardvani opravneny uhradit’ vykonané prace
priamo subdodavatelovi, ak zhotovitel’ nevykona thradu podla bodu 6.7.1 tohto ¢lanku
tejto ZoD a ak oto subdodavatel poziada ak svojej ziadosti predlozi doklady
preukazujice riadne splnenie prislusnej Casti zavizku. K subdodavatel'om predlozenym
dokladom si objednéavatel’ vyZiada pisomné stanovisko zhotovitel’a, ktory je povinny ho
objednévatel'ovi dorucit’ do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti
objednavatel’a. Uvedené stanovisko nie je pre objednavatel’a zavdazné, moze sa nim riadit’
pri rozhodovani o priamej platbe subdodavatelovi. Ak zhotovitel' v stanovenej lehote
nedoruci stanovisko objednévatel’'ovi, bude objednavatel’ povazovat’ narok subdodavatela
Za opravneny,

je opravneny si v pripade priamej thrady vykonanych prac subdodavatel'ovi zapocitat
sumu uhradenti subdodavatel'ovi voci zhotovitelom narokovanym uhradenym aj
neuhradenym pohladavkam ztejto ZoD, alebo vyzve zhotovitela na zaplatenie tejto
sumy na ucet objednavatel’a. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny tato sumu zaplatit’
na ucet objedndvatel’a najneskor do pat’ (5) pracovnych dni od dorucenia vyzvy.



6.7.4

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

Priama platba objednavatela subdodavatelovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto
ZoD.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel'ovi na adresu
uvedent v zahlavi tejto ZoD v Casti objednavatel.

Za den dorucenia faktur objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke
Z Centralnej evidencie faktar odboru uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra
SR. Lehota splatnosti faktar zacina plynat’ od tohto datumu, ktory sa zaroven povazuje za
dent dorucenia faktiry.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela ziadne zalohové platby ani
preddavky.

Cena za dielo sa povazuje za uhradenti diiom odpisania finanénych prostriedkov
Z bankového uctu objednavatela uvedeného v zahlavi tejto ZoD.

Finan¢né prostriedky vo vyske 10% z ceny za dielo podla bodu 5.1.1 ¢lanku V. tejto
ZoD, ktoré zhotovitel' pred podpisom ZoD poukazal na bankovy ucet objednavatel’a,
resp. dokladoval bankovou zarukou (tzv. bezpodmiene¢nou) sluzia ako kaucia na
zabezpecenie zavizku zhotovitela na riadne a v¢asné plnenie povinnosti zhotovitel'a
z tejto ZoD. V pripade predloZenia bankovej zaruky je zhotovitel povinny mat’ thto
bankovu zaruku platni pocas celej doby realizacie diela v sulade s bodom 6.13. tohto
¢lanku tejto ZoD. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela predloZit’ predizent
bankovu zaruku.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit' kauciu poukazanii na ucet objedndvatela podl'a bodu
6.12. tohto ¢lanku tejto ZoD (bez tirokov — banka objednavatel'a neposkytuje uroky) na
ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto ZoD v Casti Zhotovitel' v lehote do Strnastich
(14) dni odo dna odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych na kolaudacnom
konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolauda¢ného konania. V pripade
predloZenia bankovej zaruky, kon¢i bankovd zaruka dinom dorucenia dokladu o
odstraneni vSetkych vad anedorobkov zistenych na kolauda¢nom konani, ktorych
zoznam bude prilohou protokolu z kolauda¢ného konania banke, ktora bankova zaruku
vystavila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si z kaucie podl'a
bodu 6.12 tohto ¢lanku tejto ZoD vsetky svoje naroky z vad diela v stlade s bodom 6.13.
tohto ¢lanku tejto ZoD, ato najmé je opravneny uspokojit' vSetky svoje naroky na
odstranenie vSetkych vad anedorobkov diela zistenych na kolaudaénom konani.
Objednavatel’ je zaroven opravneny uspokojit’ si z kaucie vSetky svoje ndroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktora zhotovitel neuhradil objednévatelovi na zéklade
penalizacnej faktiry v lehote splatnosti tejto faktiry. Objedndvatel je opravneny
uspokojit’ si z kaucie vSetky naklady vzniknuté v dosledku odstapenia zhotovitel'a od
ZoD. Skon¢enie tejto ZoD pisomnou dohodou alebo pisomnym odstiipenim podl'a ¢lanku
XIII. tejto ZoD nema vplyv na vratenie kaucie. Kauciu, resp. jej Cast’ vrati objednéavatel’
zhotovitel'ovi az po Uplnom uspokojeni vSetkych zavizkov, ktoré si je objednavatel
opravneny uspokojit’ podla tohto bodu tohto ¢lanku ZoD.

Cl. VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade so zdvizkami tejto ZoD,

9



7.2.

7.2.1

7.2.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

podla overené¢ho projektu stavby, podla slovenskych technickych noriem, podla
technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty
(technické listy, technologicka dokumentacia) a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych na uzemi SR v Case realizacie, a ze bude ako riadne dokon¢ené dielo
sposobilé uzivania objednavatel'om v sulade s prisluSnymi ustanoveniami § 13 zékona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o BOZP).

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pri druhoch odpadu, ktoré¢ je mozné povazovat’ za druhotni surovinu (Zelezo a ocel,
zmie$ané kovy a pod.) je zhotovitel’ povinny ziskané financné prostriedky za zhodnotenie
tohto odpadu/druhotnej suroviny odviest na prijmovy ucet objednavatela vedeny
v Statnej pokladnici, &islo uétu SK0O5 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilny symbol
uvedie zhotovitel’ svoje ICO.

Zhotovitel' zabezpec¢i aby minimalne 70% hmotnosti zdravotne nezavadného stavebného
a demola¢ného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v
kategorii 17 05 04 v Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodu-
kovaného na stavenisku bolo pripravenych na opidtovné pouzitie, recyklaciu a dalSie
zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spdtného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije
odpad ako ndhrada za iné materidly.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktor¢é ma dielo v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v bode 7.1.
tohto ¢lanku tejto ZoD.

Zmluvné strany Si dohodli zarucnu dobu Sestdesiat (60) mesiacov, ktora sa vztahuje na
riadne dokon¢ené dielo a zacina plynat diom odovzdania a prevzatia dicla
objednavatelom. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa
dizka zaruky riadi tymto zaruénym listom a zagina plynut’ ditom odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom,
mechanickym poSkodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednéavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v bode 7.7.
tohto ¢lanku tejto ZoD

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o ich zistil, najneskor v pracovny den nasledujtci po dni ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstrdnenie vady a v pripade, Ze
objednavatel’ s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do
piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi Cas, ako lehota stanovena
v bode 7.7. tohto ¢lanku tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) pracovnych dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom spdsob a
termin odstranenia vady diela. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode podl'a
predchadzajtcej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD ma sa za to, Ze zhotovitel je
povinny odstranit’ vadu diela do tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie vady
objednavatel'om.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bode 7.3. tohto ¢lanku
tejto ZoD, ak boli tieto vady spOsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovite ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

Cl. VIIL.
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade, ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla bodu 9.1. ¢lanku IX. tejto ZoD,
ato z doévodov, ktoré su na jeho strane, md objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.1 ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj zacaty
defi omeSkania. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za
obdobie az do dna prevzatia staveniska, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na
zéklade tejto ZoD.

V pripade, ak zhotovitel' nezacne stavebné prace do troch (3) pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska, ato z dovodov, ktoré st na jeho strane, ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.1 ¢lanku V. tejto ZoD
za kazdy aj zaCaty denn omeSkania. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvnu
pokutu zaplatit’ za obdobie aZ do zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vzt'ahu na zéklade tejto ZoD.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podl'a
bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.1 ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so zaplatenim prisluSnej sumy na ucet objednéavatel’a
podla bodu 6.7.3 ¢lanku VI. tejto ZoD, mé objednéavatel’ narok na uroky z omeSkania
z nezaplatenej sumy najmenej Vv sadzbe, ktort ustanovi vlada Slovenskej republiky
nariadenim, za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatel'a s thradou splatnej faktiry mé zhotovitel’ narok na
zaplatenie zdkonnych urokov z omeskania z nezaplatenej sumy.

V pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehotach dohodnutych v bode 7.7. a 7.8. ¢lanku VII. a v bode 10.5. ¢lanku X. tejto
ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 9.15., 9.19. a 9.20. ¢lanku IX.
tejto ZoD ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vySke 166 Eur za kazdy aj
zaCaty deni omeskania.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 9.21. ¢lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 20 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho podl'a bodu 9.11. ¢lanku IX. tejto ZoD,
pripadne jeho uréeného zastupcu na stavbe ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
166 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 9.16. ¢lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podl'a bodu 9.9. ¢lanku IX. tejto
ZoD ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade nepravdivosti vyhlasenia zhotovitel'a uvedenému v bode 9.7.5 ¢lanku IX. tejto
Z0oD ma objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu vo vyske 30 000 Eur.

Zmluvné strany nie st v omeSkani podla vyssie uvedenych bodov (okrem bodu 8.4 a 8.5.
tohto ¢lanku tejto ZoD) v pripade vyssej moci, resp. zadsahu uradnych miest, ak tieto
skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti
vys$Sej moci, resp. zdsahu Uradnych miest vS§eobecne zname. Pre ucely tejto ZoD sa za
vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych stran, a ktoré nemozu
zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit, ato najmid vojna,
mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od
zodpovednosti za nesplnenie povinnosti podl'a tejto ZoD trva len po dobu posobenia vyssej moci,
najviac vSak dva mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnti o d’alSom postupe.
Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylucujace zodpovednost’ pravo
pisomne odstupit’ od tejto ZoD.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych poktit nema vplyv na nahradu $kody, ktora zavini
Zhotovitel’ objednavatelovi pri plneni tejto ZoD.

CL IX.
SPOLU POSOBEN IE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi
k predmetu ZoD podla bodu 2.4. ¢lanku II. tejto ZoD (d’alej len ,,vychodiskové
podklady*) do desiatich (10) kalendarnych dni od nadobudnutia pravoplatnosti tejto ZoD
a to vyhotovenim zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zdpisom do stavebného
dennika. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoziiuje
dodrzat’ stanovené technologické postupy pri realizdcii predmetu ZoD bude termin
odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi oprdvnenymi zastupcami
objednavatel’a a zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny riadne preskiamat’ vSetky vychodiskové podklady, ktoré mu
objednavatel' poskytol. Pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s ocenenym
polozkovym rozpoctom stavby (Specifikacia ceny uvedena v prilohe ¢. 2 K tejto ZoD) je
zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ objedndvatelovi na adresu objednavatel'a uvedent
v zahlavi tejto ZoD v Casti Objednavatel’ najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo
dna odovzdania a prevzatia staveniska a je povinny ich Specifikovat’ formou predlozenia
chybajucich rozpoctovych poloziek s ich presnym popisom a mnozstvom. Na rozpory,
ktoré nebudu Specifikované podla tohto bodu alebo budi objednavatel'ovi oznamené po
stanovenom termine, nebude objednavatel’ neskor prihliadat’ a nebude ich akceptovat’.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.71

Zhotovitel diom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi
pravami a povinnostami zamestnavatel'a podl'a zdkona o BOZP a pripadnymi dosledkami
podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika vyplyvajucimi z porusenia povinnosti najma
Vv pripade svojich zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré
budu v jeho mene ana jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’
akukol'vek ¢innost’ podla jeho pokynov a podl'a pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade
S prislusnymi ustanoveniami § 43i zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plédnovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pri uzivani ciest a
komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny plnit’ povinnosti,
vyplyvajuce zo v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a nariadeni, pricom zodpoveda

za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu.

Zmluvné strany d’alSie podrobnosti a Specifika suvisiace srozsahom a uzivanim
staveniska pocas realizacie diela vratane pripadného vzajomného spolupdsobenia
V oblasti bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi a organiza¢ného
a persondlneho zabezpecCenia kontrolnych dni dohodnt v ramci zdznamu o odovzdani
a prevzati staveniska vyhotoveného podla bod 9.1. tohto ¢lanku tejto ZoD. Zhotovitel je
sucasne povinny dodrziavat’ podmienky dotknutych organov a organizécii z rozhodnuti,
vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentécii stavby. Za ich pripadné
porusenie a vzniknut $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie tretej osobe.

Zhotovitel' je opravneny zverit’ vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
Vv rozsahu (podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe ¢. 5 Kk tejto ZoD. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak zhotovitel’ zveri vykonanie Casti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol
Vv prilohe ¢. 5 Kk tejto ZoD, je povinny pisomne oznamit objednavatelovi kazdého
takéhoto subdodavatel’a najneskor desat’ (10) kalendarnych dni pred zacatim vykonavania
Gasti diela. Kazdy takyto subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky uvedené v § 32 ods. 1
zakona 0 verejnom obstardvani a nesml u neho existovat’ dovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az pism. g) a 0ds. 7 a 8 zakona 0 verejnom obstaravani. Subdodavatel,
ktory ma podl'a § 11 ods. 1 zédkona 0 verejnom obstaravani povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 0
registri partnerov verejného sektora®). Zhotovitel' objednavatelovi spolu s oznamenim
0 zmene subdodavatela predlozi doklady podla § 32 ods. 2 zakona 0 verejnom
obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené
kopie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa
Zhotovitel' bez naroku na ich thradu objednavatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto
subdodavatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zaslanym do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dia dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade :

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zékona 0 verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zdkona 0 verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) aods. 7 a 8
zakona 0 verejnom obstaravani,

c) predlozenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
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9.7.2

9.7.3

9.74

e) nezapisania subdodavatel’a v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel’ méze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni takéhoto
subdodavatel'a objednavatel'om. V pripade, ak subdodavatel’ zaéne vykonavat’ Cast’ diela
bez stihlasu objednévatel’a alebo napriek odmietnutiu subdodévatel’a objednavatel'om, ma
objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat' ich odstranenie na
naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade neméa narok na prediZenie &asu
plnenia podl'a bodu 3.1. ¢lanku Ill. tejto ZoD, na uhrady za takto vykonané prace a ani na
uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel méze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvySit' podiel subdodavok
uvedeny v prilohe ¢. 5 K tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe
uvedeného subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovite' povinny pisomne
oznamit’ objednéavatel'ovi dovod tejto zmeny a to najneskor desat’ (10) kalendarnych dni
pred zacatim vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel
povinny objednéavatel'ovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu s odovodnenim a s
popisom nim vykonavanych prac ato najneskor desat’ (10) kalendarnych dni pred
za¢atim vykondvania ¢asti diela. Takyto subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uvedené v
§ 32 ods. 1 zdkona 0 verejnom obstardvani. Subdodavatel’, ktory ma podl'a § 11 ods. 1
zakona 0 verejnom obstaravani povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora v stilade so zdkonom 0
registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim
0 doplneni  subdodavatel'a predlozi doklady podla § 32 ods. 2 zakona 0 verejnom
obstaravani od subdodavatel'a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tiradne overené
kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov zndsa
zhotovitel' bez naroku na ich uhradu objednavatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto
subdodavatel'a pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dita dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade :

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) aods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani,

c) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
d) nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel’ méze zaCat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni takéhoto
subdodévatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel' zacne vykonavat Cast’ diela
bez sthlasu objednavatel’a alebo napriek odmietnutiu subdodéavatel'a objednavatel'om, ma
objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat' ich odstrdnenie na
naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie asu
plnenia podl'a bodu 3.1. ¢lanku IlI. tejto ZoD, na uhrady za takto vykonané prace a ani na
uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zéaroven povinny zabezpeCit, aby subdodéavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi ziadne prace asluzby na vykonani casti diela jemu zadanej
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na doddvku zariadeni alebo materidlov, pripadne
na montaz zariadenia).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto ZoD je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, pokial’ sa
ho povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora tyka. Ak sa na strane
zhotovitela ako zmluvnej strany podiela skupina dodavatelov podla § 37 zakona
0 verejnom obstardvani, ma kazdy clen tejto skupiny dodavatelov povinnost’ byt
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9.75

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, ze zhotovitel’, jeho subdodavatel’ podl'a zdkona o verejnom obstaravani, alebo
subdodavatel' podla zakona o registri partnerov verejného sektora ma povinnost byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora, zhotovitel’ vyhlasuje, Ze jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym
v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani koneénym uzivatel'om vyhod jeho
subdodavatela podl'a zdkona o verejnom obstardvani, alebo subdodavatel'a podl'a zakona
0 registri partnerov verejného sektora, nie je :

a) prezident Slovenskej republiky,

b) ¢len vlady,

c) veduci Gstredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

d) veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pésobnostou,

e) sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

f) generalny prokurator Slovenskej republiky, $pecialny prokurator alebo prokurator,
g) verejny ochranca prav,

h) predseda NajvysSicho kontrolného tradu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyssicho kontrolného uradu Slovenskej republiky,

1) Statny tajomnik.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitel'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac.

Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle
platnych predpisov. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zéstupca
zhotovitela denne zapisovat vsetky skutoCnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdiznamy technického dozoru objednéavatela a pod.
Stavebny dennik sa musi pocas realizdcie diela az do ukoncenia odovzdéavacieho
a preberacieho konania neustale nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny
opravnenym zastupcom objednavatela, zhotovitel'a, projektanta stavby a dotknutych
organov §tatnej spravy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vyrobnil dokumentéciu, ktort si v pripade potreby spracuje,
predlozi zhotovitel'ovi projektu stavby na odsthlasenie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a Ing. Slavomir
Sarvaj. Zhotovitel' zabezpeéi, Ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrzuje na
stavbe po celu dobu realizicie diela a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu
pisomne oznamit’" objednavatelovi. Zhotovite je povinny kedykol'vek na Ziadost
objednavatel'a vymenit’ najneskor do osem (8) kalendarnych dni od poziadania osobu
stavbyveduceho, ak ma objednavatel’ k ¢innosti namietaného stavbyveduceho vyhrady.

Za objednavatela je vykonom stavebného dozoru povereny Ing. Miroslav Skoda
a vykonom funkcie koordinatora bezpec¢nosti Ing. Maro§ Bot. Tu uvedenym osobam
objednavatel'a zhotovitel umozni operativny pristup do priestorov staveniska po
predchadzajlicom ohléseni sa u stavbyveduceho.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac Vv stlade s projektom stavby,
technologickych postupov pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot
a pouzitia vyrobku, ktory nemé pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na
zéklade navrhu technického dozoru objednavatela, osoba opravnena vo veciach
technickych za objednédvatela pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

veducich k odstraneniu takto vzniknutych vad. Za preukazatelné sa takéto konanie
povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel’ bol na takéto konanie
pisomne upozorneny. Zhotovitel’ je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi
pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nemé zhotovitel narok na
prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo
sa stani nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak
zhotovitel' nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost' zakryté
prace odkryt na vlastné nédklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial su
prevedené riadne, prevziat' do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuju
predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje
pisomny zdznam do stavebného dennika.

Pokial’ ma stavebny dozor objednavatel'a za to, Ze zhotovitel' nezabezpecuje dostatocne
kapacity na stavenisku, upozorni na tito skuto¢nost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni od zépisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch
sa stavaju pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych diioch je ucast’ zhotovitel'a, resp.
stavbyveduceho povinna.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opa¢nom
pripade sa predpokladd, Ze sjeho zapisom suhlasi. Tento postup sa neuplatiluje na
zdznamy v stavebnom denniku, ktoré¢ maji vplyv na navySenie ceny diela. To isté plati
pre namietky zhotovitela vo¢i zdpisom objednavatel’a.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zaviazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov Kktejto ZoD. Zhotovitel je preto povinny do
stavebného denniku priebezne zapisovat’ vSetky naviac prace v potrebnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny tieto naviac prace priebezne ocenit’ formu zmenového listu stavby
V termine stanovenom zastupcom objednavatela a sposobom urenym v bode 5.4.2
¢lanku V. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel je povinny odstraiovat vSetky znecistenia a poSkodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym ddjde jeho cCinnostou alebo v stvislosti
S jeho Cinnost'ou pocas vykonavania diela. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni
zhotovitel'a stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je
povinny vykonat ndpravu bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny (zapisom v stavebnom denniku) ziadat
od zhotovitel'a vymenu personalu, ktory bude objednavatel’ povazovat” za nedostatocne
odborne spdsobily na vykon prac pri realizacii diela a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento
personal nahradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat’ bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.
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9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel' bude pri realizcii diela reSpektovat podmienky stanovené zakonom
0 BOZP. Zhotovitel sa najmid zavdzuje, ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov budu nosit’ ochranné pracovné pomdcky v stlade s predpismi platnymi
na izemi SR v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Girazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prislusSnym organom
a vznik takejto udalosti oznamit' okamzite aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

V pripade, ze je to v moZnostiach objednavatel'a, umozni tento zhotovitel'ovi napojenie
na odber elektrickej energie, plynu a tGzitkovej vody na stavenisku. Naklady na thradu
spotrebovanych energii pre stavbu hradi zhotovitel' a st sucastou zmluvnej ceny podla
¢lanku V. tejto ZoD.

Pri realizacii stavebnych prac je zhotovitel' povinny prijat’ prislusné opatrenia na znizenie
hluku, prachu a emisii znecist'ujucich latok v stlade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. 0
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a
Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ spolupOsobenie opravnenym osobam poverenym

vykonom kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas doby

udrzatelnosti a poskytnut’ im vsetku potrebnti suc¢innost. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu s najma :

a) Urad vlady Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny turad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poveren¢ osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) tohto bodu tohto ¢lanku tejto
ZoD v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ClL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne a v€as dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok a to v lehote uvedenej v bode 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim odovzdavacieho a preberaciecho konania pisomne
oznamit’ objednavatel’'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela
k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom casovy
postup odovzdavacieho a preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skusky neuspes$né z viny
zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

Najneskor pat (5) pracovnych dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi dva (2) vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a sktiSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia
0 zhode, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'ski dokumentaciu na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpeceniu uzivania
riadne dokonc¢eného diela objednavatelom, najmi v sulade s ustanoveniami § 13 zékona
0 BOZP. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristpi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri odovzdavacom a
preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera a pokial’ nie, z akych dévodov. Nedorobkom
sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd brénit’ jeho uvedeniu do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu diela odstrani zhotovitel' v termine podl’a bodu 10.5. tohto ¢lanku tejto ZoD. V
zapisnici 0 odovzdani a prevzati diela zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému
objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a nedorobkov za ucelom ich
odstranenia. Po odstraneni vad a nedorobkov vyda objednavatel’ zhotovitel'ovi potvrdenie
0 ich odstraneni.

V pripade skoncenia tejto ZoD podla ¢l. XIII. tejto ZoD je zhotovitel' povinny odovzdat
nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podl'a bodu 10.4. tohto ¢lanku tejto ZoD,
tykajicich sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstipenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zépis,
kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdanu cast’ diela preberda a pokial nie, z akych dovodov.
V pripade, ak zhotovitel' opusti stavenisko aaj napriek vyzvam objednavatela sa
nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela, objednavatel’ po tretej takejto
vyzve pisomne oznami zhotovitelovi, Ze za den odovzdania a prevzatia diela povazuje
den dorucenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie
nedokoncen¢ho diela v rozsahu prac ukoncenych a odstihlasenych stavebnym dozorom
objednavatel'a ku ditu odstipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

Cl XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vS§eobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné na izemi SR v
Case realizécie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a pokynmi
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran uvedenych Vv zahlavi a v ¢lanku IX. tejto
ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

Zameny stavebnych materidlov a dodavok (d’alej len ,,material*“) uvedenych v prilohe ¢.
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11.4.
1141

11.4.2

11.5.

k tejto ZoD vV jednotlivych polozkach Specifikacie ceny objednavatel’ nepovoli. Zameny
materialov, ktoré nie st uvedené Vv jednotlivych polozkach Specifikacie ceny alebo zmeny
technického rieSenia mozno vykonat len v odovodnenych pripadoch a po pisomnom
odsuhlaseni objednavatel'om. V pripade pouzitia ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pre
technické celky (napr. kotolna, vzduchotechnika apod.) zodpoveda za funkénost
takéhoto technického rieSenia zhotovitel. Nevyhnutnost' zameny materialov alebo zmeny
technického rieSenia je zhotovitel povinny pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi najneskor
do pétnast’ (15) pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Zmeny podl'a bodu 11.3. tohto ¢lanku tejto ZoD budu riesené nasledovne :

Zamenu materialov je mozné vykonat iba v pripade ich nedostupnosti na trhu, zmeny
prislusnych STN a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR,
alebo neprimerane dlhého terminu dodania materidlu ohrozujuceho ¢as plnenia.
Zhotovitel' je povinny navrhnuat’ materidl v rovnakej cene ako bol povodne navrhnuty
material. Zhotovitel' je povinny k zdmene materialu predlozit’ zmenovy list odsuhlaseny
Zastupcami zmluvnych stran uvedenymi v bode 1. az 4. zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prilohou
bude najma :

a) riadne odovodnenie navrhovanej zameny,

b) doklad otom, Ze navrhovany materiall ma rovnaké alebo lepSie technické
a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp. vyhlasenie o zhode alebo prehldsenie
0 parametroch,

c) suhlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

d) vpripade, ak ide o zamenu materialu, ktory ma vplyv na zatriedenie objektu do
pozadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

e) tri cenové ponuky dokladujice cenu navrhovaného materialu,
f) dalsie potrebné dokumenty.

Zmenu technického riesenia navrhnutého v projekte stavby je mozné realizovat iba
Vv pripade, ak nie je preukazatelne mozné technické rieSenie navrhnuté v projekte stavby
realizovat’. Zhotovitel' je povinny navrhnit' také technické rieSenie, ktorého cena
neprekro¢i cenu povodného technického rieSenia. Zhotovitel' je povinny k zdmene
materialu predlozit’ zmenovy list odstthlaseny Zastupcami zmiuvnych stran uvedenymi v bode 1. az 4.
zmenového listu, ktorého obsahom, resp. prilohou bude najma :

a) riadne odovodnenie navrhovanej zmeny,

b) ocenenie v sulade s bodom 5.4. ¢lanku V. tejto ZoD,

c) doklad otom, Zze navrhovany material vramci zmeny technického rieSenia ma
rovnaké alebo lepsie technické a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp. vyhlasenie
0 zhode alebo prehlasenie o parametroch,

d) suhlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

e) Vpripade, ak ide 0zmenu technického rieSenia, ktoré ma vplyv na zatriedenie
objektu do pozadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

f) dalsie potrebné dokumenty.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 11.2. tohto ¢lanku tejto ZoD budi mat’ vplyv na plnenie
tejto ZoD, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavéizky, musi byt stcastou tejto dohody aj
spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skuto¢nosti
budt medzi zmluvnymi stranami dorieSené podl'a bodu 3.3. ¢lanku III. tejto ZoD resp.
podla bodu 5.4. €lanku V. tejto ZoD. Zhotovitel nie je oprdvneny prerusit prace
Vv pripade zistenych naviac prac do doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto
ZoD, okrem pripadov, ak takéto preruSenie prac nariadi objednavatel’. V pripade takéhoto
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11.6.

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7.

11.8.

preruenia prac ma zhotovitel’ narok na prediZenie asu plnenia podla bodu 3.1. ¢lanku
[1. tejto ZoD.

Kompetencie pracovnikov objednavatela uvedenych Vv zahlavi v Casti objednavatel’ a v
clanku IX. tejto ZoD, vo veci odstihlasovania naviac prac v priebehu uskuto¢novania
stavby, sa stanovuju nasledovne :

Osoba splnomocnena podpisat’ zmluvu o dielo odsuhlasuje navySenie zmluvnej ceny za
dielo v dosledku vzniku naviac prac uvedenych v bode 11.6.2 a 11.6.3 tohto ¢lanku tejto
ZoD, ak ich suhrnna ¢iastka prekro¢i 15 % ceny za dielo.

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach zmluvnych odsuhlasuje naviac prace, ak ich
sthrnna ¢iastka bude maximalne do 15% ceny za dielo (vratane prac odsthlasenych
v bode 11.6.3 tohto ¢lanku tejto ZoD), vyvolané :

a) zmenami technického rieSenia po odkryti konStrukcii, zamenou stavebnych
materialov a dodavok pozadovanou objednavatelom v odovodnenych pripadoch,

b) poziadavkou objednavatela, t.j. prace, sktorymi projekt stavby neuvazoval, ale
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela,

C) prerusenim vystavby, tykajuce sa zakonzervovania stavby a jej straZenia, z dovodov
na strane objednavatel’a.

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach technickych odsthlasuje naviac prace ak ich
sthrnna Ciastka neprekro¢i 5% ceny za dielo (vratane prac odsthlasenych v bode 11.6.2
tohto Clanku tejto ZoD) vyvolané nesuladom medzi vykazom vymer, resp. projektom
stavby a skuto¢nostou zistenou na stavbe, zmenami predpisov anoriem, vydanymi
Vv priebehu uskutocnovania stavby.

Osoba poverena vykonom stavebného dozoru :
a) odsuhlasuje prace, ktoré nezvysia cenu za dielo,

b) bezodkladne predklada na odsuhlasenie objednavatelovi zmeny projektu stavby,
ktoré zvysia cenu za dielo.

V pripade doc¢asného alebo definitivneho prerusenia prac na diele objednavatel'om, bude
zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované ku dnu preruSenia, vo vySke vzajomne
dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a bodu 5.1. ¢lanku V. tejto ZoD. Rozsah a cena
nakladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervaénymi pracami a straZzenim, stvisiacimi s doCasnym alebo
definitivnym preruSenim prac na diele budu prerokované, odsthlasené a dorieSené¢ medzi
objednavatelom a zhotovitelom formou samostatnej dohody. Zhotovitel' je povinny
pocnuc uzavretim predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s
dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zéstupca zhotovitel'a priebezne zapisovat’ vSetky
skutoénosti vyplyvajuce z predmetnej dohody aktoré budu nasledne podkladom k
fakturacii. V pripade, ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k osobitnej dohode podla
tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD, je objednavatel’ opravneny vykonat’ zabezpecovacie,
udrziavacie, konzervacné a dekonzervané prace a straZenie objektu aj bez suhlasu
zhotovitel'a. V takomto pripade sa ma za to, ze vSetky naklady podla predchadzajice;j
vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD, ktoré vzniknu objednéavatelovi je povinny
uhradit’ zhotovitel. Zhotovitel’ uhradi tieto ndklady na zaklade faktary, ktora mu vystavi
a doruci objednavatel’, a to do tridsiatich (30) dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat' zdkon &. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.13.1

11.13.2

11.13.3

11.13.4

12.1.

13.1.
13.1.1
13.1.2

Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho cinnostou na
majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ ich novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri
urcovani Skody bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.

Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innost'ou
alebo vztahom zhotovitela a jeho subdodavatelov predlozené objednévatelovi pred
podpisom tejto ZoD je =zhotovite] povinny mat uzatvorené az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieno konania na rovnaka poistni sumu. Objednavatel je
opravneny si kedykol'vek pocas doby trvania tejto ZoD vyziadat' doklad preukazujuci
uhradu predmetného poistenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa
mozu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych objednavatel'om.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku stavebnu ¢innost’
aj vV nad¢asoch av dioch pracovného vol'na len po vzajomnej dohode so zachovanim
noc¢ného pokoja.

Z dbévodu, Ze prace sa budu realizovat za prevadzky objektu, zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ ariadit’ sa pokynmi objedndvatela a svojou cinnostou vykondvanou na
stavenisku nesmie narusit’ prevadzku objektu. Vzhl'adom na to, Ze predmetny objekt je
rezimovym pracoviskom, plati pre vstup do objektu zvlastny rezim, ktorého podmienky
musi zhotovitel' stavby akceptovat’. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitela
stavby a jeho pracovnikov vyZzadovat’ nasledovné :

PredloZenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim udajov potrebnych na vybavenie
vstupu do arealu podl'a interného predpisu.

Kazdy pracovnik zhotovitela vratane pracovnikov jeho subdodéavatela je povinny
absolvovat’ pouéenie uzivatel'a o obmedzeniach pohybu po objekte.

Pred kazdym vstupom do objektu sa musia prevereni pracovnici zhotovitel'a preukazat
platnym obcianskym preukazom.

DalSie podrobnosti pred zacatim samotnej realizacie budu upresnené zhotovitel'ovi pri
odovzdani staveniska.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo na diele prechadza zo zhotovitel'a na
objednavatela diom jeho riadneho prevzatia ako celku. V pripade, Ze zhotovitel
nedokon¢i dielo a bezdévodne opusti stavenisko, bude objednavatel’ postupovat’ v sulade
s bodom 10.9. ¢lanku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo
prechadza na objednavatel’a aj za podmienok stanovenych v predchadzajticej vete tohto
¢lanku tejto ZoD.

CI. XIII.
SKONCENIE ZMLUVY

Tato ZoD je mozné skoncit’ :
Pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Pisomnym odstipenim od tejto ZoD.
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13.2.

13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6

13.2.7

13.2.8
13.2.9

13.2.10

13.2.11

13.2.12
13.3.

13.4.
13.4.1

13.4.2

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto ZoD v pripade, ak zhotovitel :
Vstupil do konkurzu alebo restrukturalizacie.

Vstupil do likvidacie.

Neprevzal stavenisko podl'a bodu 9.1. ¢lanku IX. tejto ZoD.

Nezacal stavebné prace podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. tejto ZoD.

Je v omeskani s dodanim diela v lehote podl'a bodu 3.1 ¢lanku III. tejto ZoD.

Je v omeskani so zaplatenim prislusnej sumy podl'a bodu 6.7.3 ¢lanku VI. tejto ZoD viac
ako Sest’'desiat (60) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy.

Nepredlozil na vyzvu objednavatela predizent bankovu zaruku v salade s bodom 6.12.
¢lanku VI. tejto ZoD.

Neodstranil vady diela v lehote podl’a bodu 7.7. a 7.8. ¢lanku VII. tejto ZoD.

Nepredlozil na vyzvu objednévatel'a doklad preukazujtci tthradu poistenia podl'a bodu
11.10. ¢lanku XI. tejto ZoD

Kona v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR atoto konanie v uréenej primeranej lehote
neodstrani.

Nebol v ¢ase uzavretia tejto ZoD zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol pocas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora podla
§ 14 zakona 0 registri partnerov verejného sektora.

Porusi povinnost’ podl’a bodu 9.7.5 ¢lanku IX. tejto ZoD.

Odstipenim od tejto ZoD nie je dotknuty narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a ¢lanku VIII. tejto ZoD.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit’ od tejto zmluvy v pripade, ak :

Objednavatel’ preukédzatel'ne neposkytne zhotovitelovi st€innost’ pri plneni tejto ZoD
a neurobi tak ani v primeranej lehote ur¢enej zhotovitel'om na vykonanie napravy.

Objednavatel’ je v omeskani s thradou faktary o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej
splatnosti.

Odstupenie nadobuda u¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
pochybnosti sa ma za to, Ze odstiipenie nadobudlo ucinnost na treti den po jeho odoslani.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vyplyvajice ztejto zmluvy mozu byt
postupené na tretie osoby len po predchddzajiicom pisomnom stihlase dlZnika.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov platnych na tizemi SR. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto
ZoD. V pripade sporu tento rozhodne miestne a vecne prislusny sud SR.

Préava a povinnosti, ktoré svojou povahou maju trvat’ aj po skonceni tejto ZoD nie su
skonCenim tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto prava
a povinnosti sa budu povazovat’ prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich najma
Z bodu 6.14 ¢lanku V1., z ¢lanku VII. a z ¢lanku VIILI. tejto ZoD.
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13.10.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po skonceni tejto ZoD si nebudu vracat’ uz poskytnuté
plnenia.

CL X1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budii zmluvné strany rieSit vstulade s § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani iba formou o¢islovanych pisomnych dodatkov k tejto ZoD.

14.2. Tato ZoD nadobtda platnost dinom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu
vlady SR. Zmluvu zverejni objednévatel’.

14.3. Tato ZoD vratane Prilohy ¢. 1 az ¢. 5 K tejto ZoD je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch
s platnost'ou originalu, z ktorych objednavatel’ obdrzi $tyri (4) rovnopisy a zhotovitel
jeden (1) rovnopis.

14.4. Zmluvné strany vyhlasuja, ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v
tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok

V Bratislave dia V Kosiciach dna

za objednavatela za zhotovitel'a

Patrik KRAUSPE Matis NALEPKA, konatel

Statny tajomnik Ministerstva vnutra Sales Corp s. r. 0.

Slovenskej republiky
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. SVO-RV01-2024/000249-015

HARMONOGRAM POSTUPU
VYSTAVBY
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Harmonogram stavebnych priac

Objednavatel’: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zhotovitel’: Sales Corp s.r.o., Werferova 2582/1, 040 11 Kosice

Predmet zakazky: Bratislava [1 OO PZ, Mojmirova - rekon3trukcia objektu

Rok = 2024-2025 ==
Mesiac 2'|3|'4 '5r6|'7 8
Popi Celk. cena [EUR]]
Eratislava 11 00 PZ, Mojmirova 20- rekons$trukcia objektu 437 576,03
Budova OO0 PZ Mojmirova 437 576,03
Budova 00 PZ Mojmirova — zelena &ast’ 265 428,18
Zateplenie obvodového plasta 63 222,02
Prace a dodavky HSV 60 830,74
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 42 886,70)
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 16 646,78
Presun hmét HSV 129726}
Prace a dodavky PSV 1993,12]
Izolacie proti vode a vihkosti 1725358
Izolacie tepeiné 267,77
Préace a dodavky M 83,16
Elektromontaze 83,16
Ostatné 315,00fF
Strop pod nevykurovanym priestorom 26 278,06
Prace a dodavky HSV 7 274,94
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5974,70
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 1 024,96
Presun hmoét HSV 275,28
Préace a dodavky PSV 19 003,12l
1zolacie tepelné 14 829.89[ B
Konstrukcie tesarske 3978,95]
Natery 194,28] i
Zateplenie inych konstrukcil susediacich s nevykurovanym priestorom 7 755,97
Préace a dodavky HSV 5 026,16
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 419,69
Ostatné ie a pra 385.32‘
Presun hmét HSV 221,15
Prace a dodavky PSV 2 729,81|
izolacie tepelné 1 oa1,zz|
Podlahy poviakové 1 552,48
Marby 96,11
Vymena otvorovych konstrukcii 9 055,38
Prace a dodavky HSV 169,68]
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 153,21
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 14,68
Presun hmot HSV 1,79
Prace a dodavky PSV 8 885,70,
Konstrukcie stolarske 1 238,27
Konstrukcie dopinkové kovové 7 635,43
Natery 12,00
Ostatné 159 116,75|
Stavebna tast’ a statika 103 894,73
Préce a dodavky HSV 88 960,55]
Zemné préce 3 037.12';. e
Zakladanie 62 393,68}
Zvislé a kompletné konstrukcie 7 674,09
Stavebné Gpravy 879,05
Vodorovné konstrukcie 25958
Komunikacie 2 894,59
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 221197
Ostatné kon$trukcie a prace-biranie 6 321,65}
Presun hmét HSV 3 522,45 :
Prace a dodavky PSV 14 526,18
I1zolacie proti vode a vihkosti 632,12§
striech, p krytiny 20.62]




Konstrukcie - drevostavby

250'16l

Konstrukcie klampiarske 468202 |
Konstrukcie dopinkové kovové 4 155,35
Podiahy poviakové 4 509,96
Podlahy syntetické 31,31
Obklady 191,89
Natery 10,72
Malby 42,03
Hodi é z0 dzb 408,00
Zdravotechnicka instalacia, vonkaj$ia kanalizacia 10 893,62
Prace a dodavky HSV 2 409,03
Zemné prace 884,34}
Vodorovné konstrukcie 96,02
Rarové vedenie 1094,00f
Presun hmét HSV 334,67)
Prace a dodavky PSV 8 484,59
Izolacie tepeiné 159,11
Zdravotech. vnutorna kanalizacia 1454,17
Zdr - vautorny od 1 285,04
Zdr - zarlad. predmety 5586,27) |
Ustredné vykurovanie a chiadenie 26 710,85
Prace a dodavky PSV 13 560,40
Izolacie tepeiné 979,07
Ustredné kdrenie, strojovne 1 133,70
Ustredné karenie, rozvodné potrubie 4 192,54
Ustredné karenie - armatary 1928,13
Ustredné karenie - vykurovacie telesa 3 505,89
Konstrukcie dopinkové kovové 1 236,57
Natery 584,50
Prace a dodavky M 9 348,52
Montaze vzduchotechnickych zariad. 9 348,52
Demontaz 1405,93§
Ostatné 2 396,00 i
HZS 2 396,00
Elektroinstalacia 17 617,55
Prace a dodavky HSV 1 261.381
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1261,38]
Prace a dodavky M 16 356,17
Elektromontaze 16 356,17
Budova OO0 PZ Mojmirova — nezelena &ast’ 172 147,85
Stavebna Cast’ a statika 130 490,71
Prace a dodavky HSV 51 585,02]
Zemné prace 424,89
Zakladanie 408,19
Zvislé a kompletné konstrukcie 2 368,02
Vodorovné konstrukcie 433,01
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 27 362,69)
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 17 767,44)
Presun hmoét HSV 2820,78
Prace a dodavky PSV 76 385,69
Izolacie proti vode a vihkosti 650,19
1zolacie striech, povl ¢ krytiny 583,63,
izolacie tepeiné 134,81
Konstrukcie tesarske 14 135,60
Konstrukcie klampiarske 1770,35
Konstrukcie - krytiny tvrdé 25 807,02,
Konstrukcie stolarske 920,05
Konstrukcie dopinkové kovové 12 493,14
Montaze vzduchotechnickych zariadeni 1 841,84
Podlahy z dlazdic 3 871,99
Podlahy syntetické 112,00
Obklady 5682,71
Natery 3 837,21
Malby 4 545,15
Hodinové zaétovacie sadzby 2 520,00
Zdravotechnika 1242,79|
Prace a dodavky PSV 1242,79
Izolacie tepeiné 96,18|
Zdravotechnika - vnatorny vodovod 1 146,61
Elektroinstalacia 40 414,35|
Prace a dodavky HSV 1 210,00
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SPECIFIKACIA CENY
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Priloha ¢. 3 k zmluve o dielo ¢. SVO-RV01-2024/000249-015

KALKULACNY VZOREC ,
PRE OCENOVANIE NAVIAC PRAC
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Kalkula¢ny vzorec

1. Priamy material

2.  Mzdové naklady
2.1 priame mzdy
2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame naklady (OPN)

3.1 néklady na stroje
3.2 néklady na dopravu

4. Nepriame naklady
4.1 vyrobna rézia (Rv) zo zakladne 2.
4.2 spravnarézia (Rs) zo zakladne 2.

5. Zisk zo zakladne 2+3+Rv+Rs
Jednotkova cena bez DPH (celkom 1 az5)

1. Priamy material:

- cena bude na poziadanie dolozena prislusnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
$pecifikacie) — pri tvorbe ceny obstaravacich nakladov — doprava materialu, bude stanovena podl'a cennika:
CENEKON .(uchddzac v ponuke uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny pouZivat (napr. ODIS, CENEKON
a pod.), v pripade poufZitia firemného sadzobnika je potrebné tento predloZit’ v ponuke);

2. Mzdové naklady:

— priame mzdy - pre prislusna profesiu buda pouzité hodinové sadzby mzdovych nakladov zhotovitel'a vratane
vSetkych zloziek a priplatkov (uchdadzac v ponuke predlozi vyplnenu nizsie uvedenu tabulku s viastnym
poctom tarifuych stupiiov V ktorych si zapocita aj vsetky priplatky) Nezamienat’ tarifné stupne s hodinovymi
zuctovacimi sadzbami !!!!

Tarifny stupeii: 1 2 3 4 5
. PR . . Specialne
Charakteristika pomocne ucelené rutinné samostatne samostatne SVStemove
e 9 a pripravné a odborné odborné koncepcné M . 1
tarifného stupna . N o . koncepcné
prace rutinné prace a ucelené prace | a odborné prace préce
Zikladna hodinova
sadzba Eur/hod. 6,10 7,70 9,40 10,00 10,80
— odvody z miezd budi stanovené whrnnou percentudlnou sadzbou povinnych odvodov z priamych miezd
podl’a statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania ceny,
3. Ostatné priame naklady:
— sadzby strojo hodin, doprava budu stanovené podl'a cennikoy: CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudu

obsahovat’ pouzity stroj, predlozi zhotovitel individualnu kalkuldciu strojohodin), v pripade prenajmu
podkladom bude prislusna faktiara prenajimatela, resp. dopravcu,
(uchdadzac v ponuke uvedie, ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nakladov a zisku:

podrla skutoénych rezijnych nakladov firmy:

— vyrobna rézia HSV ............. 35 %
— vyrobna rézia PSV,M ......... 41 %
— spravna rézia HSV ............. 18 %
— spravna rézia PSV,M .......... 21 %
— ZiSK .o 15 %

( uchddzacé v ponuke uvedie percentudlne sadzby, ktoré pouZije pri kalkuldcii ceny).
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ZMENOVY LIST STAVBY
VZOR
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ZMENOVY LIST STAVBY &. ...

Nazov stavby:

Bratislava IT OO PZ, Mojmirova 20 — rekonstrukcia objektu

Zmena vyvolana: Projektom
Realizaciou
Objednavatelom
Stavebny objekt: Cast’:
Popis zmeny:
Prilohy : rozpocet S podrobnym vykazom vymer

iné - napr. nart zmeny technického rieSenia, fotodokumentacia,

Odoévodnenie zmeny:
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Stanovisko projektanta:

napr.:
Suhlasim s pouzitymi vymerami, materialmi aj vyssie
uvedenym zdovodnenim.

Podpis:

POSUDENIE NAVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby:

Na ¢as plnenia: napr. :

napr. : zmena bude zapracovana v projekte skuto¢ného realizovania stavby

ano - potrebna uprava konca doby plnenia do ...........

nie

Na cenu za dielo: zvysenie o: Eur bez DPH
znizenie o: Eur bez DPH

VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : datum:

1. Stavbyvedici zhotovitel'a:

2. Zastupca zhotovitel’a opravneny
na rokovanie vo veciach
technickych:

3. Technicky dozor objednavatela:

4. Zastupca objednavatel’a
opravneny na rokovanie vo
veciach technickych:

5. Zastupca objednavatela:
(oddelenie investi¢nej vystavby
Ol SE MV SR)

6. Zastupca objednavatela:
riaditel’ OI SE MV SR
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ZOZNAM SUBDODAVA’TEBOV
A PODIEL SUBDODAVOK

99



p.c Subdodavatel’ Osoba opravnena konat’ za Popis prac Podiel Podiel plnenia
(obchodné meno, sidlo alebo subdodavatela vykonavanych plnenia zmluvy vo
miesto podnikania, ICO) (meno a priezvisko, adresa subdodavatelom | zmluvy v % finan¢nom
pobytu, ddtum narodenia) (odkaz na stavebny | z celkového | vyjadreniv Eur
objekt, jeho cast’, objemu bez DPH
pripadne polozky) stavebnych
prac
1 HAGEQS, spol. s r.o. RNDr. Cubomir Tréger Zhotovenie
" | Vy8né fabriky 25/16 033 Martina Razusa 444/28 rarkovych
01 Liptovsky Hradok ICO: | 033 01 Liptovsky Hradok mikropilot
31624 05 Datum narodenia:
Stavebny objekt:
E1.2.01.1- 14,25% | 62 346,75 EUR
Ing. Jozef Havco Stavebna cast’ a
Prekazka 723/3 statika
033 01 Liptovsky Hradok
Datum narodenia: Cast’ -
ZAKLADANIE
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