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Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE

ROBOT BUDOWLANYCH

Umowanr......

zawarta w Piekarach Slgskichw dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 4980262299, REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a

.z siedzibg W o (e ) PIZY e 1, || S Teemm———
REGON: ............, wpisang(ym) do ......... pod numerem ................... , reprezentowana(ym) przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg’, facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., W przedmiocie realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej ul. Tarnogérskiej
od ul. Bytomskiej do rejonu ul. Zgrzebnioka”, dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg" przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecer lub zg6d, bedg one
przekazywane na pi$émie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie,
e-mail: um@piekary.pl, telefon: 32 39 39 411.

b) dlaWykonawey: .............ccooeeeevee@-maili oo telefON:

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze byé zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia / wspélnie realizujgcych zamowienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

4. Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wspoélnie realizujgcy zamoéwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspéipracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcy wspélnie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajacemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcéw, ktorzy wspoéinie
podjeli si¢ wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych lub innych czynnoéci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
/ wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajacy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspoipracy wykonawcow,
o ktérej mowa wyze;j.

Lider wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcéw wspélnie
realizujgcych zamoéwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skfadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia / wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robdt budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcoéw wspolnie realizujgcych
zamowienie.

Wykonawcy wspaélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia / wspolnie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialno$¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspoétprace wykonawcdw wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamoéwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, kucie i cigcie asfaltu,
roboty asfaltowe (wykonanie warstwy asfaltobetonowej wigzacej wraz ze skropieniem
nawierzchni, wykonanie warstwy asfaltobetonowej Scieralnej wraz ze spoinowaniem),
wyrownanie podbudowy, rozebranie, przefozenie i utozenie kraweznikow betonowych,
przetozenie i wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, roboty wykoriczeniowe,
towarzyszgce, nawierzchniowe, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, regulacja urzadzen,
wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego, roboty
odtworzeniowe i porzgdkowe.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
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Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a)
b)

c)

zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawcg lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
i w zakresie realizacji zamowienia:

a)

b)

c)

d)

e)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawierat w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie 2z przepisami o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za 2zgodno$¢ 2z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skfadajgcego o$wiadczenie (imig¢ i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno byé zlozone w sposéb Zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i oswiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
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pracownikow, natomiast imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdInosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki |.

Niezaleznie od innych postanowiei Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i na
podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. I.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamoéwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposéb, aby spefniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg by¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Modernizacja drogi
powiatowej ul. Tarnogdrskiej od ul. Bytomskiej do rejonu ul. Zgrzebnioka”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie i ukoriczenie robét budowlanych, zgodnie z zapisami
Umowy, opisem przedmiotu zamoéwienia, SWZ, pomocniczego przedmiaru robét i STWIORB
wraz z ich zafgcznikami - facznie. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawierajg zatgczniki,
w szczegoblnosci Opis przedmiotu zamoéwienia, stanowiacy zatacznik nr 6.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ réwniez wszystkie pozostate roboty i czynnosci
wskazane, opisane lub wynikajgce z Umowy, SWZ, pomocniczego przedmiaru robot, STWIORB,
opisu przedmiotu zamoéwienia i ich zatgcznikéw - tgcznie. Zamawiajgcy oczekuje kompletnego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamoéwienia zostat wykonany w sposéb kompletny
i kompleksowy zgodnie z zakresem zamoéwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarem rob6t, opisie przedmiotu zaméwienia, STWIORB - facznie, oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajgcymi z tych
dokumentoéw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

Pomocniczy przedmiar rob6t nie ma wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiekszenie lub zmnigjszenie ilosci
rob6t opisanych lub wynikajgcych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru rob6t, opisu
przedmiotu zamoéwienia, SWZ oraz realizacja innych robét niezbednych do prawidiowego
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wykonania i ukoriczenia catosci przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania rob6t i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
zatadunku, roztadunku i skifadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

1. Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robot budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robét, opisie przedmiotu
zaméwienia wraz z zatgcznikami - tacznie, niezbednych dla ukoriczenia i uzytkowania catego
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, a takze
wszelkie dostawy materiatow, urzadzen, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do
kompletnej oraz catosciowej realizacji i ukorniczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem
i zakresem zamoéwienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych, zgodnych z SWZ, opisem
przedmiotu zaméwienia, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét - tgcznie i pozostatymi
wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcego.
§ 6. PROBY | BADANIA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia rob6t do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badar (poza obowigzkowymi probami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktore majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych rob6t - zlecajac przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym Ilub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jako$¢ materiatow lub jako$é innych elementéw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajagcemu wydatkéw poniesionych na te préby i badania,
oraz do ponownego wykonania robét w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w STWIORB
a takze wykona pozostate badania niezbedne do wykonania robét budowlanych i uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zaméwieniem, Umowg,
sztukg budowlang, opisem przedmiotu zamowienia, STWIORB, pomocniczym

Strona 5z 34



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Gmina Piekary Slgskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

przedmiarem robot, oferta, SWZ - {acznie, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz
Z nalezytg starannoscig.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzor nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownika(éw) robé6t (zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami prawa), ktoérzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakosS¢ robot, zwtoki
planowanej daty zakoriczenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediéw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajagcymi na prawidiowe i terminowe wykonanie robot
budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostgpu do placu budowy, w tym drog
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych robotach
budowlanych,

1.5.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen, badan,
testéw i odbiorow wg norm, obowiazujacych warunkéw technicznych.

1.5.5. po zakonczeniu robdt, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
uporzadkowania miejsc wykonywania prac objetych zamoéwieniem,

1.56.6. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, sprzetu oraz $rodkow
transportu,

1.5.7. wdrozenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca wprowadzi
go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakonczeniu robét, zapewni jednoczesnie
wszelkie $rodki zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na caty czas
wykonywania robot (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory,
sygnalizacje, wahadio, kierowanie ruchem recznie przez uprawnione do tego
osoby, przeprogramowanie tymczasowe istniejacej sygnalizaciji i inne).

1.5.8. czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot,
Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  prawidlowe  oznakowanie
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét, w tym w pasie drogowym
i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

1.5.9. Zamawiajgcy zwraca uwage, a Wykonawca uwzgledni te okolicznosci w realizacji
przedmiotu zamowienia i w cenie ofertowej, zwigzane ze szczegoéing lokalizacjg
prowadzonych robét. Zadanie realizowane jest na odcinku drogi stanowigcym
jedng z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych na terenie Piekar Slaskich,
o charakterze tranzytowym. W rejonie przedmiotowego odcinka drogi
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, dziatalno$¢ gospodarcza, dziatalnosc
ustugowa i handlowa, dwa przystanki autobusowe. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest w sposéb szczegdiny do:
prawidiowego zabezpieczenia robdt, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej
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organizacji robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu,
umozliwienia swobodnej dostgpnosci do zlokalizowanych obiektow wzdtuz drogi,
bezpiecznego i plynnego przejazdu przez modernizowany odcinek drogi,
minimalizowania wszelkich ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (rob6t) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy zatrudni
inny podmiot do prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéw  panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczgcych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania placu budowy po zakorczeniu robét,
zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektoéw, terenow zielonych, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalaciji.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp,

ochrong p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub
SmierC os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody

iinne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego rob6t budowlanych
i prac bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do robot materiatow i urzadzen.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany
w szczegolnosci do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach
Umowy i STWIORB:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)
i)

0)

P)

Q)
)
s)

t)

realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegodlnosci
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego,
przepisOw zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepiséw o ochronie $rodowiska,
przepisow sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne postawione
w STWIORB, Umowie i przepisach prawa oraz normach,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét Ilub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady
i gwarancji jakosci,

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji robo6t i zabezpieczenia ruchu, o ktéorych mowa w Umowie, zgodnie
Z obowiagzujgcymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej zmiany organizacji ruchu,

stosowania oznakowania robo6t zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: ...................... I (= P
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,

wykonania oznakowania poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego,
zgtaszania wystagpienia kolizji zleconych robét z istniejgca siecig uzbrojenia lub innymi
obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i problemoéw na budowie,
przedstawiania atestow na materialy i urzadzenia lub dokumentéw réwnowaznych
potwierdzajgcych jakos¢ materiatow i urzadzen, ktore winny odpowiadaé co do jakosci

Strona 8 z 34



1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

minimalnym  wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, STWIORB, Umowie,

u) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej,

V) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu,

w) oraz pozostale wskazane w Umowie, SWZ, opisie przedmiotu zamodwienia,
pomocniczym przedmiarze robot i STWIORB wraz z zatgcznikami - tacznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami uzytych materiatbw budowlanych
i urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty lub réwnowazne,

c) dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzna,

€) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWiORB.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sgsiadujgcych z placem budowy, lub przez
poruszajgcych sie po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody.

W czasie wykonywania robét, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujacy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbegdne przedmioty z miejsca prowadzenia robot. Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i sktadowanie wszelkich materiatow nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania lub materiatéw pochodzgcych z rozbiérki lub robét.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidtowego osadzenia i ulozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowa lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
rob6t budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie prawidlowo wykona
Zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania si¢ dodatkowego
wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykonczeniowych, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania ich ponownego wykonania na catej powierzchni - bez
widocznych tat i polgczen. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony
protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drég, rurociggébw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociaggéw, stupéw i linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalaciji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspdéiudziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i urzgdzen dokona takze stosownych
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wylaczen i wiaczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu instalacji
i urzgdzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdéw, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robot lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialno$c¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzagdzen i obiektéw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robot przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét stanowigcych przedmiot
Umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym
w STWIORB i Umowie.

Wszystkie materiaty i urzadzenie, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz deklaracii
zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzagdzenia planowane do uzycia do
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdéw lub urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecic
Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu
i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami,
Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga dokumentow rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoly robo6t ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizacji robét,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatoéw lub urzgdzen,

d) karty odpadéw,

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Koncowa dokumentacja
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powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji
papierowej i elektroniczne;.

1.36. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.37. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (.....), na zasoby ktérego w zakresie (....)
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie (....). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (.....) z
jakichkolwiek przyczyn, w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

1.38. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikéw drog, wiascicieli posesji, budynkéw, terenéw i ruchomosci sgsiadujacych
z terenem prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaki6cenia czy szkody.

1.39. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacii tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg si¢ w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegaé
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.40. Wykonawca pokryje koszty mediow (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

1.41. Uznaje sig, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkow Wykonawcy opisanych
w Umowie, pomocniczym przedmiarze robot, opisie przedmiotu zamoéwienia, SWZ,
STWIORB wraz z zatgcznikami - tgcznie i w obowigzujacych przepisach prawa oraz
normach zawierajg si¢ w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu
ryczattowym Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1.  Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 70 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglgdnieniem wymogéw Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy (tj. wykonania i ukoniczenia rob6t budowlanych) wynosi 40 dni od daty
przekazania Wykonawcy placu budowy, z zastrzezeniem zapis6w zawartych ponize;j.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 70 dni od daty zawarcia Umowy. Termin ten
jest uzalezniony od protokolarnego, bezusterkowego odbioru koricowego wszystkich robét
objetych zakresem odrgbnego zadania: "Modernizacja drogi powiatowej ul. Bytomskiej w
Piekarach Slgskich", realizowanego na podstawie odrgbnej procedury przetargowej. Zadanie
powyzsze ininiejszy przedmiot zaméwienia stykajg sie realizacyjnie na granicy ul. Bytomskiej
i ul. Tarnogérskiej, w zwigzku z powyzszym ustalono przedmiotowy sposob liczenia biegu terminu
realizacji niniejszej Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy, o ktérych mowa
w ust. 2 nie powoduje wydtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1.
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§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci
w zakresie materiatow i urzagdzen zostaty okreslone w Umowie, pomocniczym przedmiarze robét,
opisie przedmiotu zamoéwienia i STWIORB. Wszystkie materialy iurzgdzenia podlegaja
uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzadzenia
z wyszczegOlnieniem ich pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do  wniosku
o zatwierdzenie materiatbw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania,
deklaracje, pomiary lub réwnowazne dokumenty dotyczace ztozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych dokumentéw, probek
lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB i Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby
budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢ nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatow,
kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych
prawem o0so6b trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z ww. dokumentami oraz
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru
zatwierdzi materialy i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie materiatow
i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykonania robdt budowlanych winny posiadaé
niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzgdzenia, ktore nie sa okreslonej jakosci lub nie sg zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odrzucone. Odrzucone materiaty i urzgdzenia zostang usuniete
przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktoérej wykorzystano odrzucone Iub
niezatwierdzone materiaty lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
lub dokumenty robwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatébw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow
i urzgdzen do wbudowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jako$ci, uzytych materiatow
i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie
zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie
rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatow lub urzgdzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zapfate za wbudowane materiaty i urzgdzenia oraz roboty wykonane
w tym zakresie.
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§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcyg lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg przediozong
Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa wyzej,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. (pigédziesiat tysiecy
ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia stanowiacych
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg WYKONAWCY): ...........coouiiiieiiiee oo

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.
4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegélnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

Strona 13z 34



10.

11.

Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w STWIORB i SWZ,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci robét wraz z ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgltosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

g) nie spetnienia wymagar okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i)  gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego  zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozone; umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw zawierajg sie w ryczaitowej cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sig¢ w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i3
przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamoéwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwier publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci: ... (stownie: ...), w tym:
wartos¢é podatku VAT (........ %) wynosi: ... zt (stownie: ...), cena ryczaltowa netto wynosi: ... zt
(stownie: ...).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, opisie przedmiotu zaméwienia,
STWIORB, pomocniczym przedmiarze robét i Umowie oraz w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zawart w ryczaltowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotéw
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci.

Rozliczenia i ptatno$ci za roboty budowlane realizowane bedg na podstawie protokotéw odbioréw
i rachunko6w lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w ziotych polskich. Rozliczenie koncowe musi byé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, fgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne i wyklucza mozliwo$¢ zgdania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptaty.

Platnosci  zostang  dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
....... w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw
z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy i zatgczonymi
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi w Umowie. Dopuszcza sie dokonywanie rozliczen
czesciowych za okresy nie krotsze niz jeden miesiac, za faktycznie wykonane i odebrane roboty
budowlane, do wysokosci kwoty nie wiekszej niz 80% wartosci gcznego wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Rozliczenie koricowe lub jednorazowe moze nastapic¢ po
wykonaniu wszystkich robét budowlanych, wykonaniu oznakowania poziomego, po ich
bezusterkowym protokolarnym odbiorze korcowym, wykonaniu oznakowania poziomego
i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawcze;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czeéci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa wyzej, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc,
wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uptyngt w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

Strona 17 z 34



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wpykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgltoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 14, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczenn Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapiaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér rob6t, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 17 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez sktadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.
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. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy

rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegéinione wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
zalaczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcoéw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 21 lub 13, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 21 lub 13, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest
niewymagalne zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 23
zawierajgce szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadnos¢
takiej piatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 17,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza zasadno$é takiej ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
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odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznoséci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyigcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznose,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig korncowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosSci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 35 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcédw wspélnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.
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Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 35 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcoéw Iub dalszych
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelno$cig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowiazkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, lub

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot budowlanych na
okres diuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot budowlanych albo pozostaje
w zwioce z realizacjg robot budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét budowlanych, lub

d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f) Zamawiajacy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna
Z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
os$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét robot budowlanych w toku
wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegdlnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomigdzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci do robét budowlanych dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien
zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zfotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na radzie budowy
- w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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J)  w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieztozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
- W wysokosci 50,00 zt (stownie: pigcdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki
w zfozeniu dokumentow,

)z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 czynnosci —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuniecie, w wysokosci 0,05% tgcznego
ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzier zwiloki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wad lub
usterek, a faktycznym dniem ich usuniecia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich fgczna
maksymalna wysoko$¢ nie moze przekroczyé 20% tacznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapiséw Umowy i jej
zalgcznikow, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczernistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony s$rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegéinosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczeri i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczaftowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).
§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowa, SWZ, pomocniczym przedmiarem robét, opisem przedmiotu zaméwienia,
STWIORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek,
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nieprawidtowosci lub btedow w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledéw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usuniecia wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedow ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowosci lub biledéow w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zleci¢
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwilocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robdt. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbior czesciowy lub koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci lub
catosci robét budowlanych skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakoriczenia i gotowosci do odbioru uwzgledniajac
przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.

W celu dokonania odbioru czesciowego Ilub koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoly odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar
geodezyjny oraz pozostata dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi
zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacii
powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ztozenia dokumentacji zawierajgcej biedy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru czesciowego lub koricowego
i odwieszenia go dopiero po ztozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej dokumentacji
powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci odbioru czgsciowego lub korncowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci dokumentacii
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu.

Odbior czesciowy lub koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego lub koricowego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw wskazanych
w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ztozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ziozenia wszystkich wymaganych dokumentow lub ztozenia
dokumentéw zawierajgcych bledy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
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wydtuzenia terminu wyznaczenia odbioru czesciowego lub koricowego, do czasu ziozenia
prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakoriczenia robét budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajacy
jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru czesciowego lub koricowego, do czasu ich
ukonczenia i spefnienia warunku, o ktéorym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeséciowego Iub koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér czeéciowy lub koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie
krétszy niz 7 dni roboczych do wykonania robét, usunigcia wad, uwzgledniajgcy ich ztozonosé
techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru czesciowego lub
korcowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru czesciowego lub koricowego robét budowlanych. Podpisany
protokét jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego lub koricowego z zastrzezeniem
regut ptatnosci i rozliczer wskazanych w Umowie.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokofu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru czesciowego lub korncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usunigecia wad, sporzgdzanymi po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.
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19. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ........ lat (zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie mniej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat
(zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie mniej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru catosci
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

3. Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

7. Udzielona gwarancja jakosci i rekojmia za wady w zakresie wykonanego oznakowania
poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego wynosi ..... lat (zgodnie z ofertg
Wykonawcy, nie mniej niz 3 lata) od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru korcowego
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p.
na kwote rowng ......... % tacznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT tj.: ........ zt (stownie: ..........).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na
moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci: ... zt (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
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Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym odbiorem koricowym
przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancj,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie: ...)
zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okre$lonym
W wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pézniej niz w ostatnim
dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czes$ci zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.
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19. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia

10.

11.

nalezytego wykonania umowy zawieraja si¢ w ryczattowej cenie oferty i nie beda podlegaé
odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.
§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy: W imienili ZAmEMIEIEEEG0E xxswsmmiv oo e i i S e T e s s

Zamawiajgcy ponadto wyznacza: ................ do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci ...............ooeeieeiii e (powtorzy¢ w zaleznoéci od potrzeb)

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy:

Wykonawca wyznacza: ................... do peinienia obowiazkoéw Kierownika rob6t w specjalnosci
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci ..................... O numerze ......................... (powtoérzyé w zaleznosci od
potrzeb)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacja
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego odrebna korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peinigcej obowigzki Kierownika robét wskazanego
w ust. 4, na inng osobg o kwalifikacjach i do$wiadczeniu, co najmniej réwnym kwalifikacjom
i dod$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu.
W przypadkach losowych i naglych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na
budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajgc pozostate powyzsze
wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pézniejszym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg sie w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotoéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru
i kontroli robét wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien
i innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoby wskazane w ust. 1i 2 nie sg uprawnione do samodzielnego dokonywania zmian Umowy
w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze
zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia
w przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i4 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.
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1.1. Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie nastgpujgcych zmian, okreslajac ich zakres i tryb,
oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia ktérych wymagane bedzie sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okre$lajg rodzaj i zakres zmian, warunki
wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby
0golny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia rob6t wskazanego w § 8 ust. 1,
0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, w nastgpujacych sytuacjach i przy okreslonych
warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia rob6t budowlanych bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczes$nie beda nastepstwem:

1)  wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem bledéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie
rob6t budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnien,
robét Iub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang
(np. zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych,
awaria instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba
powietrzna, powodz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi
w skutkach przez Wykonawce. W takim przypadku przedtuzony zostanie
termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robot budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

3)  wystapienia na terenie wykonywanych rob6t budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien
z konserwatorem zabytkow i jednoczes$nie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robdt budowlanych i koniecznosé¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystapienia na terenie wykonywanych robot budowlanych niewybuchow.
W takim przypadku przedituzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych
i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych
o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznogé
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
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zostanie termin zakornczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robo6t lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7) konieczno$ci wstrzymania rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego,
koniecznosci wykonania innych rob6t budowlanych, koniecznosci
usunigcia kolizji, koniecznosci usunigcia réznic pomiedzy terenem
budowy a informacji zawartych w SWZ, w skutek zmiany stanu
faktycznego lub prawnego na budowie, braku Ilub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie
sg wynikiem biedow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczenstwo przedmiotu zamoéwienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych o okres
uniemozliwiajacy prowadzenie robét budowlanych i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wylgcznie roszczenie o wydtuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robét
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia rob6t budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztéw ogélnych z tytutu wydtuzonej
realizacji zamoéwienia W takim przypadku moze zostaé przedtuzony termin
realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach,
w stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

1.1.2. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzgdzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania rob6t budowlanych, w nastepujacych sytuacjach (z tego tytulu
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w STWIORB:

1)  wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktoéry je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowa¢ nie mniejsza jakos¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
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1.1.3.

prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowac nie mniejsza jakosé lub trwato$¢ oraz
nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

C) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystapienia sity
Wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowac nie mniejszg jakosé lub trwatos¢ oraz
nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystapieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
Zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktorym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. Zmiany postanowien umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
Zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1110 1.1.2

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, ze ograniczenie zakresu zamowienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego
z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust 1. Powyzszy zapis reguluje
ograniczenie zakresu robot budowlanych, gdy wykonanie niektérych robét
budowlanych okazato sig¢ zbedne, zmienity sig okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdinych robot budowlanych nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu
Zzamowienia nie moze ulec Zmniejszeniu o wigcej niz 30% tacznego zakresu
finansowego przedmiotu Zamowienia (facznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT
Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 ), przy uwzglednieniu pozostatych zapiséw
Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujgcych mozliwosé odstagpienia od niniejszej
Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzZsze procentowe ograniczenie
Zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia nie
obowiagzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zZmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
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10.

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany
Umowy w formie aneksu.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowieri art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacii.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowiazany jest niezwiocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajacych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
2darzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa3 i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej zadanie
zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacemu dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 516 i przediozenia na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0O akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie whniosku przez
Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane prze€z umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 21. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie
z zatwierdzonym projektem (zatwierdzenie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy) oraz jej
likwidacji i wdrozenia organizacji dotychczasowej po zakonczeniu robot. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ wymogi Umowy i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym
i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
2 demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. Czasowa zmiana organizaciji ruchu musi by¢
dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi

Umowy i STWIORB.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac dotychczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do czasowej zmiany lokalizacji przystankoéw autobusowych wraz z uzgodnieniem tych czynnosci
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z ZTM, oraz do przywrécenia dotychczasowej lokalizacji po zakoniczeniu robét, wraz
Z przeniesieniem oznakowania.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robét.

6. Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest w Sposéb  szczegéiny do
prawidiowego zabezpieczenia robét, przestrzegania przepiséw BHP, wydajnej organizacji robot,
ptynnej i funkcjonalnej Czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

7. Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej

§ 22. OBSLUGA GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robot (powierzchnia,
wymiary, grubosc, wysokos¢, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywanie szkicow do rozliczen,
zgodnie z Umowg i STWIORB.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a W przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§ 23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w pelnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie

realizacji zamowienia, a w Przypadku wystapienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce W zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, beda nastepnie
rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umow3a zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowa zostata sporzgdzona na ..... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

6. Zatgczniki do Umowy:
e Zatacznik nr 1 - Mapa zakresu obszaru (terenu) objetego przedmiotem zamowienia,
e Zatgcznik nr 2 - Mapa uzbrojenia terenu,
e Zatgcznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robot,
e Zatgcznik nr4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
e Zatgcznik nrb - Dokumentacja fotograficzna,
o Zalgcznik nr 6 - Opis przedmiotu zamoéwienia,

o Zatacznik nr 7 - Oferta wykonawcy (wraz z poprawkami omyiek lub wyjasnieniami - jezeli
dotyczy)

o Zatgcznik nr 8 - Wyciag z SW2Z dot. warunkéw udziatu w postepowaniu oraz potwierdzenia ich
spetnienia

e Zatgcznik nr 9 - Wyjasnienia i zmiany SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamowienia (jezeli
dotyczy)

przekazane w formie elektronicznej.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:

OPINIUJE 81
POD WZGLED
FORMALNOPRA
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