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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta W dniu .......cceeeeeee r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychoéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychdw reprezentowang przez
Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406
D et e e r et ehe sh et bRt ehe et en e n et ere e s zwang/zwanym* w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamodwien

publicznych, o nastepujgcej tresci:

§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: , Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad

dzie¢mi do lat 3 w nowej instytucji klubu dzieciecego pod adresem: ul. Metalowcow 6 w Andrychowie ”.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie prac w zakresie architektury, konstrukcji i zagospodarowania terenu:
2.1.1 Rozbidrka wiaty
2.1.2 Rozbidérka budynku handlowo -ustugowego
2.1.3 Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
- roboty rozbiérkowe i demontazowe,
- roboty murarskie,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- tynki i oktadziny wewnetrzne, obudowy z ptyt K/G,
- roboty malarskie,
- posadzki,
- roboty Slusarsko-kowalskie,
- wentylacje,
- elementy konstrukcyjne stalowe,
- docieplenie i pokrycie dachu wraz z wykonaniem obrdbek blacharskich,
- przebudowa komindéw nad dachem,
- ocieplenie Scian zewnetrznych, elewacja,
- izolacja pionowa p.wilgociowa budynku ponizej terenu,
2.1.4 Taras zewnetrzny
2.1.5 Nawierzchnie utwardzone

2.1.6 Plac zabaw
*niepotrzebne skresli¢
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2.1.7 Ogrodzenie terenu i placu zabaw.
2.2 Wykonanie prac w zakresie instalacji wod.-kan i c.o.:
2.2.1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
2.2.2 Kanalizacja deszczowa
2.2.3 Biaty montaz
2.2.4 Instalacje wodne
2.2.5 Instalacje p.-poz.
2.26 Instalacje grzewcze.
2.3 Wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych:
2.3.1 Tablice rozdzielcze
2.3.2 Przejscia instalacyjne
2.3.3 Roboty ziemne
2.3.4 Kable i przewody
2.3.5 Gniazda elektryczne
2.3.6 taczniki instalacyjne
2.3.7 Oprawy oswietlenia podstawowego
2.3.8 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.3.9 Instalacja odgromowa
2.4 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym :
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robat,
- organizacje zaplecza, w tym drég dojazdowych do terenu budowy,

- organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robat,

- obstuga geodezyjna inwestycji wraz z pomiarem powykonawczym,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét (gdy dotyczy),
- wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamédwienia,

- biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

- przeprowadzenie wszelkich pomiaréow kontrolnych ,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w
tym robot odtworzeniowych,

- przygotowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania decyzji na uzytkowanie.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-2, i sposdb jego wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,

stanowigce integralng czes¢ umowy:
3.1. Dokumentacja projektowa,
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3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przedmiotu umowy,

3.3. Oferta Wykonawcy,

3.4. Specyfikacja Warunkow Zaméwienia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywad bedzie nastepujgca kolejnos$¢ waznosci dokumentéw:

4.1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

4.2. Umowa,

4.3. Dokumentacja projektowa,
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie przedmiotu umowy,
4.5. Oferta Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej
dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajacego, SWZ, z obiektem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy, jego otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy. Uzyskat wszelkie informacje
niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktore sg objete umowgq oraz niezbedne do okreslenia kosztow

i termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zaré6wno do okreslenia zakresu

i wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie powyzsze
warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegac przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Przedmiot umowy jest wspoéffinansowany ze srodkdéw zewnetrznych Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Spotecznego w
ramach projektu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie
programoéw dofinansowania miejsc opieki nad dzieémi 0-3 lat (ztobki, kluby dzieciece) w ramach MALUCH+, w ramach
priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027, zgodnie z umowg Umowa nr
161/G/KP0O/2024 i Umowa nr 162 /G/KPO/2024.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami instytucji dofinansowujacej

dla kazdej z uméw wymienionych w ust. 8.

§.2. Terminy wykonania umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Terminy zakoriczenia robét budowlanych: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy
Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych
objetych umowag i uporzagdkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy
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Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z umowy,
zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajacy nie
moze przed ich uptywem zgdaé od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma

obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty
............. zt (StoWni€:..cuveiiiecieeeccerrcce e seeeenn. ZTOtyCh L./100) brutto (w tym podatek VAT 23%).

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego

zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét ustalonych na

podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie

ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposdb:

5.1. w pierwsze] kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwadrczych, cen materiatow i sprzetu nie
wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2. jezeli nie moze wycenic¢ robdt w sposéb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie
wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robét w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajgcego okres wyceny robdt,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robét,
jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 5.1 i
5.2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbyc sie fakturami cze$ciowymi wystawianymi raz na 3 miesigce za roboty
i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego oraz fakturami koicowymi. Faktury czesciowe nie
mogg tgcznie przekroczy¢ 90% wartosci umowy. Suma faktur wystawionych w roku 2024 nie moze przekroczy¢ limitu
finansowego przewidzianego w planie na ten rok.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie: -
- w roku 2024 w wysokosci : 555 800,00 zt

- w roku 2025 w wysokoSCi & ...cceeeerennnns zt.
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. W przypadku niewykonania petnego zakresu prac przewidzianych na rok 2024, wysokos¢ srodkow finansowych moze ulec

zmianie w ten sposdb, ze pomniejszone zostang srodki finansowe w 2024 roku, a zwiekszone w 2025 roku.

4. Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robét budowlanych oraz
zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 3.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie do 21 dni od
dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajycego.

7. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Gmina Andrychdéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

8. Zadate uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

9. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem ptatnosci faktur jest spetnienie przez
Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w §10.

10. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét zamiennych lub dodatkowych a dla
catosci robét zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

11. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot bedg dokonywane przez Wykonawce, wytagcznie za zgodg Zamawiajacego.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz

0s0b trzecich.

§.5. Odbiory
1. Odbidr czesciowy robaét.

1.1. Odbidr czesciowy robot budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robot budowlanych oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr
czesciowy dotyczy réwniez robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego robdt, w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robot,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot czesciowego odbioru elementéw robot budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania

robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

*niepotrzebne skresli¢

6



1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w

szczegblnosci w trakcie odbioru koficowego i ostatecznego, jezeli wowczas ujawnia sie ich wady i usterki.
2. Odbiér korncowy robét.

2.1. odbidr koncowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych oraz ustaleniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robét, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robot, w terminie
do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru koricowego robat,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego robét jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru korncowego robét jest zakonczenie wszystkich robot
budowlanych objetych umowag oraz uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru korncowego robét, jak rowniez
przedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr koncowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokoét korncowego odbioru robét budowlanych,

2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko zada ich usuniecia w
terminie do 7 dni roboczych, a Wykonaweca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego robét
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych
wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia tych wad lub
usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru
koncowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem 2.7.1
Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich
poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9. zadzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w
trakcie czynnosci odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

*niepotrzebne skresli¢

7



3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

§.6.

ostatecznego przedmiotu umowy, przystapi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgtoszenia,
w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:
3.2.1. protokdt odbioru korncowego robét budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 2.9 umowy,
3.2.2. komplet dokumentdéw niezbednych do uzyskania decyzji na uzytkowanie
3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i
skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér autorski (gdy ustanowiony),
3.2.4. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10 ustawy Prawo budowlane,
warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletno$¢ dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,
z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,
za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od
profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,
zabezpieczenie obiektu w trakcie robdt budowlanych uwzgledniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku w
szczegoblnosci uczniow,

terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i przepisami prawa budowlanego i
normami,

w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba
Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen lub obiektéw budowlanych
0s06b trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca

ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,
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1.7. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie
porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu budowy i przechowywanych
tam materiatéw budowlanych,

1.8. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych, urzgdzen uzytych do wykonania zamdwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa,
aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan,

1.9. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.10. przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego materiatow z rozbidrki nadajacych sie do
ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.11. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46

Prawa budowlanego:

1.11.1. ksigzki obmiardw,
1.11.2. protokotéw odbioréw robét,
1.11.3. dokumentacji powykonawczej,

1.12. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.13. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadéw, ktdre zostang wytworzone w trakcie wykonywania
prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.14. wykonanie na swdj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

1.15. usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci,

1.16. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie
mniejszg niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego
rowniez podwykonawcow, ktdrzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do
umowy,

1.17. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb, wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj.: prace fizyczne na
terenie budowy obejmujgce: wykonanie robét budowlanych i prac instalacyjnych.

1.18.przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujgcych dowodoéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1.17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
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1.18.1.0$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania

os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.18.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

1.18.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o

prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdow i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.18.4. zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek

na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

1.18.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1

2.2

2.3.

umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektu szkoty oraz obiektow w
sgsiedztwie w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych w
szczegoblnosci uczniow,

bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii
elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowg; w tym celu
winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkow transportu,

materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot; w
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przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
winien zaptacic¢ za wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne oraz dodatkowe w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie.
Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét zamiennych lub dodatkowych. Dla
catosci robét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i
robot zamiennych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w
terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzgdzi kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek
cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robét
w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny roboét.
Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych lub dodatkowych i kosztorysu zamiennego lub
dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokot koniecznosci, ktory bedzie
podstawg do zmiany umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug
zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowi¢ podstawe do przedtuzenia terminu wykonania

umowy.

8.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie
ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie
osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUdOWY - .....ccccccuvririeeeeeiiciiireeeeenn. , posiadajgcy uprawnienia .......cccceevecveineenenns , wydane w dniu

Osoba wskazana w ustepie 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi podstawe odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
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1.3. dokonywanie odbioréow: czesciowego, koncowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i
terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1. wydawac Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robat,

2.2. 7adac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robét w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.17.1, w
szczegoblnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robot nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia Wykonawcy ponizej
70% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1 umowy,

2.7. 7adania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i

Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie

dotyczy to kwestii wymagajacych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy jak i okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ ,
nie pdézniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujgc sie do jego przedtuzenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na
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zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt

3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw, ustug:

...................................................................................................................... (rodzaj robét budowlanych, dostaw lub ustug) -

stanowigcych nie wiecej niz ..... % wartosci przedmiotu umowy 3.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na konkretnego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru) bedg
dostosowane do umowy taczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robét, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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4.6. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejsza umowa, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce
sposob udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

5.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5.3. wytaczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie

do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony),

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng

nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktore majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ustepie 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ustepie 4 i 5, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od zgdania zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt
4.6,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,

*niepotrzebne skresli¢

14



10.

11.

12.

13.

14.

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robét,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc¢ ze wzgledu na warto$¢ poprzednio zaakceptowanych uméw o
podwykonawstwo spowodowata koniecznosé dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w
wysokosci przekraczajacej warto$¢ udzielonego w tym zakresie zaméwienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych w

terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozone;j

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ustepie 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,

a Zamawiajgcy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze

w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.

Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zaméwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,

przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepie 7 — 13.

Do zmian postanowien umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 17, stosuje sie zasady okreslone w ustepie
7-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 24, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

25.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
lub

25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

25.3.dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ustepie 23, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy

w trybie okreslonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu sagdowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o

ktorych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

28.1. protokét odbioru robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

28.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

28.3. kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w ustepie 28, jak réwniez

przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych

potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw Zamawiajacy jest uprawniony

do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci réwnej sumie kwot naleznych

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych

zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ustepie
24 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ustepie 24, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktorych mowa w ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wyfacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej
na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej
za uzasadnionag.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z umowy tgczacej go z Wykonawcga. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi

umowa z Wykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
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10.

11.

przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg
Zamawiajacego z Wykonawca.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej

ptatnosciag koricowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z wbudowanymi
materiatami i urzagdzeniami na okres ...... miesiecy, liczagc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 5 ustep 3 i zobowiazuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu
gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy gwarancji niz
udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia
lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktdrym mowa w ustepie 3, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajacym,

5.2. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady
powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie
inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem,
ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/3ce, liczac od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3.

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatdw, rzeczy i urzadzen, ktore wykorzystuje przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzgdzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych
istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do termindéw wskazanych w § 2,

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksy do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu

realizacji przedmiotu umowy.

§8.12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci,
obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 2 000 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by
obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni

przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 —w wysokosci 1 600,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru korncowego robét stwierdzone zostaty wady, a
Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 i 2.7.2 umowy,

1.2. za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 3 — w wysokosSci 2 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

1.3. za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w
terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep 3,

1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.5. zarazace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku
na terenie budowy w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.6. za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej najpdzniej w dniu uptywu terminu waznosci poprzedniej w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

1.7. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem przez
Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.8. za nieprzedtfozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiany
umowy o podwykonawstwo w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy/

umowe o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o podwykonawstwo,
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1.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 zt,

1.10. za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

1.11. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 800,00
zt za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.12. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ustep 1w
wysokosci 20 000,00 zt;

1.13. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.14. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.17- w wysokosci 3.000,00 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie powyzszego wymogu
traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktérym mowa w
§ 6 ustep 1 punkt 1.18;

1.15. za nie przedtozenie prawidtowo sporzgdzonych dokumentdw rozliczeniowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 - w wysokosci
3000,00 zt za kazdy przypadek.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 40 000,00 zt wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, na zasadach

ogdlnych.

Zamawiajgcy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzic strony, nie moze by¢ wieksza niz 200 000,00 zt .

§8.14. Odstgpienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie

jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich
wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca przerwat z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 10,
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1.6. wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal
realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 i 2.7.2,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30 dni od dnia, w ktérym

Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9 Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.
4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonanej przez

Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1. wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi wine
za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
w ciggu 21 dni roboczych; protokdét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy prawo
zamowien publicznych, zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:
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2.2,

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja: kataklizmy spowodowane sitami natury np.
trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych
przepisach wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie mie¢ wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci
Wykonawcy,

2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w
sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdzinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2 ustep 1, lecz
zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.11.  wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminéw
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robét,

2.1.12.  wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiatéw lub urzadzen,
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2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét,

2.2.6. podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposéb
przewidziany w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie s3 konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie wykonawcy umowy, w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzieé,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw wysokosci Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej
umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki poprzez jej
poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w przypadku gdy takie
rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usunac ich w inny sposdb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

2.10. wprowadzenia/wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (z zastrzezeniem § 16* umowy).
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, o
ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/cze$ci zamodwienia realizowanego przez
podwykonawce/ow.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia robét budowlanych oraz terminu
zakoniczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
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przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2
punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust 2.4, zmiany sposobu rozliczenia na podstawie ustepu 2 punkt
2.5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ustepie 3 wraz z propozycjg wyceny prac i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

6.1.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
6.2 zmiana danych teleadresowych,
6.3 zmiana danych rejestrowych,
6.4 zmiany bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztow innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajacych na

wynagrodzenie Wykonawcy.

7.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest biezgcy kwartalny wzrost cen produkcji budowlano — montazowej
podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia ... wzrost cen produkcji budowlano- montazowej w ................... r. wyniost ........... % (jest to
ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien podpisania umowy).

7.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie nastepowata w
okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym
mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego wskazanego w pkt 7.1, to bedzie to
podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w pkt 7.2, Strony moga wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po
uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdétowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.4 Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia
lub odmoéwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczagc od dnia
przedtozenia Zamawiajgcemu szczegbétowych kalkulacji opisanych w pkt 7.3.

7.5 Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

8. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujacego

po miesigcu, w ktorym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 7.4.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
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§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ......c.coceveveverenene. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat

sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach .........cccocveveerece e

2. W przypadku udostepniania zasobOw umowy przez ............ccecuenen. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca

bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca
wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, w przypadku watpliwosci
dotyczacych w szczegolnosci rzeczywistego udostepniania zasobdw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie

sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 17 Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia
przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebnga, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie obowigzkow
wynikajacych ze wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajacego (jako administratora danych)

lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w
obowigzujacych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar,

Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 18 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3.  Wykonaweca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania umowy, a

informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego.
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Zataczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna

2. Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3. Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

5.

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowe;j

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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