uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodneho 2
pisov (dalej len ,Obchodny zakonnik"} a
plneni niektorych zakonov

neskorsich pred
podla zakona €. 343/2015Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a do

ZMLUVA O DIELO

akonnika v zneni

v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani”)

E‘U‘..E. objednavatela:

ev. -E. :hntuyltel’}::

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Odstranenie vihkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavska Sobota

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Bétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:
Telefon/ fax:

E mail:

(dalej len ,Zmluva”)

medzi zmluvnymi stranami:

Zariadenie socidlnych sluiieb Rimava
Kirejevska 1192/23, 979 01 Rimavska Sobota
rozpottova organizacia

Mgr. Miloslava Zauskova

Q0e48132

2021275366

itatna pokladia

$K64 8180 0000 0070 0039 7361

Mgr. Miloslava Zauskova

Mer. Radoslav Kantor
0915 290 541
radoslav. kantor@zssrimava.sk

(dalej ako ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Oddiel: SRO, viozka ¢. 34696/5

Statutarny organ:
1C0:

Dic:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

KUBKOSTAV s.r.o.
Stard Sobotka 118, 979 01, Rimavska Sobota

Zapisany v Obchodnom registri Obchodného sudu Banska Bystrica,

konatel — Jakub Sihelsky
51812983

2120795292

$K2120795292

VUB a.s.
5K0402000000005022637953

Osoby opravnené rokovat va veciach

- zrmluvnych:

Ing. Viktdria Gyiirkeova, 0904 945 882
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- technickych: Jakub Sihelsky, 0948068458

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvédra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zdkazky Odstranenie vihkosti v suteréne budovy - ZS5 Rimava
Rimavska Sobota (dalej iba ,verejné obstaravanie”). Dfia 8.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako
uspedny uchadzaé vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného
obstaravania.

Cl. 1.
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je sprdvcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo definovane Specifikované v ¢l 1Il. Zmluvy, v Prilohe € 1 Zmluvy (Oceneny Rozpotet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela). Vylutnym vlastnikom nehnutefnosti podla predchadzajucej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100 - ako
zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolognostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna cinnost vrozsahu pofadovanom sifainymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné vieobecne zdvizne
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie véak wylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenavané v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, e pred uzavretim zmluvy dostatoéne zva#il a s vynaloienim odbornej
starostlivosti a vietkého dsilia posudil prichadzajice rizikd spojené s realizéciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
anakladov na takéto materialy, prace asluiby (najmd materidly, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstrénenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, néaklady na
bankovu zaruku, naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj vietky ostatné ndklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel' wyhlasuje apodpisom Zmluvy potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom préc a s Gc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
pinit, Ze su mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Cl. .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
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vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu pric adoddvok materidlov, technologickym postupom
a sposobom Epecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vzfahujicej sa na dielo v zmysle Clanku
Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpeéenstvo a podfa pokynov objednavatefa riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢ldnku 1l tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poiadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vias odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutd v €lanku V. tejto Zmluvy.

L.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poiiadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

MNazov stavby: Odstranenie vihkosti v suteréne budovy
Miesto stavby: Kirejevska 1192/23, Rimavska Sobota

podfa specifikiacie, v rozsahu a sposobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto €lanku Zmluvy

1.3. rozpocetfoceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaéeny ako ,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty si zavazné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., prifom najvyssiu prioritu ma dokument s pznacenim 1.1.)
tak ako s uvedené yyidie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne wymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie 5 naleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Odstranenie vihkosti v suteréne budovy -
7SS Rimava Rimavska  Sobota wyhotovenou projektantom Ing. Zsolt Zsélyi (dalej len
Ldokumentacia”).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej éasti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Ozndmenie k ohldseniu stavebnych tprav na zdklade § 55 ods. 2 zdkona ¢.50/1967 Zb. zo
dria27.2.2024, cislo VYS-FSe-5537/2024-5789/2024

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonaf dielo vsiulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a oznameniach/oznameni 3pecifikovanych/5pecifikovanom v ¢l . ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisluénymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podziakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Europskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavizuje poufit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisluénymi vieobecne zaviznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvdlenych objedndvatefom, ibaie takdto zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami

Strana3:z23



dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo jej éasti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urlené
prisluénymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodriiavat ustanovenia najma zdkona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,stavebny zakon"), zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR C. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zakona €. 314/2001 Z.
7. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 17/1992 Zb. o jivotnom prostredi
v zneni neskorgich predpisov, zakona €. 79/2015 2. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
sakonov v zneni neskoriich predpisov, zdkona & 56/2018 Z. 7. o posudzovani zhody wyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskoréich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, ja u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini
predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona & 82/2005 Z.2. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskoréich predpisov. UloZené pokuty, ine sankcie alebo 3kodu spOsobent objednavatelovi
porugenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

¢l Iv.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitefom: do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
afinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zatiatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska
1.3.dokonéenie realizacie: najneskdr do 180 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. 7Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje fasovy
rozvrh véetkych €innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha £. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto Elanku Zmluvy, bude
objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovite! je povinny bez zbytotného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stajuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto éldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to
ziznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom  elektronicke] poity na adresu
riaditel@zssrimava.sk .

€l v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ie:

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a aradnych podmienck a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena fiadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre dplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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« do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podra skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

 u vietkych poloZiek Rozpoétu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich wykonov a dinnosti vrdtane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov,

s mu je Oplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gctovat Ziadne nepredvidatelng
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteiné, alebo nejednoznacne, ie (iii) obdrial
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatneé faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisludnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na ziklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzata vo vergjnom
obstaravani ako suéet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe & 1 Zmluvy, ana
zdklade podla zakona MR SR €. 18/1996 Z. 2. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 105 202,31 Eur
DPH vo vyike 20%: 21 040,46 Eur
Cena s DPH: 126 242,77 Eur

(slovom: stodvadsatiesttisicdvestoityridsatdva eur a sedemdesiatsedem centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto &lanku Zmluvy je cena
konetna, maximalna a platna poéas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky
naklady a rézie stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitefa z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skaska a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentdcie vykondvanych prac awyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentacie skutoéného vwhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢ 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych poloikach pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, 7e takéto
prace, montaze, doddvky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané a ich
cena je uf zahrnuta v niektorych inych poloZkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, fe zhotovitel ziskal vietky
informdcie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nembie dovoldvat zvysenia ceny
najma z dévodu, e mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebneé informacie a podklady.

Cl. vi.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktdru na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutotne vykonanych pric a doddvok na diele odsiuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktiry podfa tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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3, Faktira bude predloZend na Uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sUpis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednavatefa, ktori svojimi podpismi zarucuju, e fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutoéne realizované podfa schvélenej dokumentacie a ocenené poloikou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale
poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktdry bude
zarovedi doklad preukazujici Ghradu vietkych splatnych zavdzkov zhotovitefa voli svojim
subdodavatefom.

4. Faktara predlozena v silade s podmienkami uvedenymi v ods. 2. a ods. 3. tohto clanku zmluvy
predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny wystavit fakturu za
vykonanie diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a
prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a
to do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami faktary
su protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici dhradu
vietkych splatnych zavizkov zhotovitela voéi svojim subdodavatefom.

5. Faktira bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy dcet
zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy.

6. Faktura sa povaZuje za zaplatent diiom pripisania Ghrady na bankovy tcet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary, opravneny utovat
objednavatelovi iroky omeékania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle & 74 ods. 1 zakona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, fe faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynGt doruéenim opravene] faktdry objednavatelovi.

11. K zmene dohodnutej ceny méZe dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v éase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, 7e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so
z4konom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluinom zozname
os6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na Zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b} zékona C. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoréich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenske]
republiky, je objednavatel opravneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadriat
sumu vo vyéke zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadriana suma bude bud na vyzvu
prisluiného danového Gradu uhradena v zmysle & 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitefovi
uvofnena najneskdr den nasledujici po dni predloZenia:

« origindlu pisomného potvrdenia prisluiného danového uradu, 7e zhotovitel ako darfiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt stardie ako tri dni a
e preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
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hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohfadavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora veznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vofi
objednavatelovi. Zapotet pohfadavok méze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajo, fe vylutuju pravo
zhotovitela zapotitat akikolvek jeho pohladavku vodi objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

Cl. vii.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom wyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
vasebyvanie@kubkostav.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentaciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohlaseniu stavebnych prav Specifikované v odseku 3 &l
. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor. Sufastou Protokolu o odovzdani
staveniska budd vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatefla s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pofet dni omeikania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel,

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spésobom zodpovedaijicim
vieohecne zavdznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konitrukcii a za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v silade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto &ldanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to
najneskdr ku diiu zaéatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je

povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi.
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9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrfiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdoddvatelov a preskisat jeho, resp. ich Uplnost, viastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel,

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho sihlasu objedndvatela poverit realizdciou
diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskor ku dilu prevzatia staveniska predlofit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skiSobny plan.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maja byf
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologicke podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zirovefi je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu priac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel newykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, 7e objednavatel bude dodatofne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocne| kontrole zisti, ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na G¢asf na
povinnych skaskach, ktore bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci ziéastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objedndvatela bud( wvykonavat opravneng osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad.

16. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sdlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, itatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohfadu a o inych &innostiach ovplyvfiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pofas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych prdc a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny wvedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela vodi zdpisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavaf
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohfad.
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18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podfa tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Dezider
Maolndr .

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vkondvat: ...

20. V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna,
ked uvedena zmena nastala,

21. Zmeny odsthlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatefovi predloZeny plan
kontrol a skiok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skidok. Preukazné skasky budi vypracovane
akreditovanou skigobriou pred zacatim prisluénych stavebnych prac na diele. Kontrolné skisky sa
vykonavaju v skufobnych laboratériach zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratoriu. Vysledky tychto skiSok bud(  bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skusky sa vykonajud za ucasti stavebného
dozoru ohjednavatela a za Uasti zhotovitela v rozsahu prisludnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspeiné vykonanie predpisanych skisok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele
certifikitom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 150
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovaf objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Géasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednévatefa minimaline raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zuéastiovat sa koordinacnych porad, pokial budi objedndvatefom organizovane.

25. Zhotovitel zodpoveda za nakladanie s odpadmi podfa zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu
stavebného odpadu a odpadu z demoldcie vritane spdtného zasypdvania ako ndhrady za ine
materialy najmenej vo vyske 80 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatni na odpady
uvedené v skupine &islo 17 v zmysle vyhladky £ 365/2015 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenske] republiky, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov okrem nebezpecnych odpadov a odpadu
pod katalogovym ¢&islom 17 05 04). Zhotovitel sa zavdzuje predloiit objednavatefovi doklad
o zhodnoteni / recyklacii odpadu podla tohto odseku tohto élanku Zmluvy, a to najneskdr ku driu
zatatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho
spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklacie, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel poiaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v suvislosti s wykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na tasti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, a to konkrétne:
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A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, prifom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dfia prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit takuto poistni zmluvu minimalne:

* v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najmd krytie $kéd na diele spbsobené poikodenim, znifenim, stratou,
odcudzenim ¢astidiela, a i) a

* v rozsahu poistenia okolitétho majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: stotisic EUR) a

* poistenie zodpovednosti za akékolvek $kady na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
slazia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom,
uskutoCnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na tasti diela, vo vyske poistnej sumy 100
000,- EUR (slovom: jednostotisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitefa a objedndvatela ako spolupoisteného za skody sposobené na majetku
objednavatela a tretich 0séb, a poistenia zodpovednosti za kody sposobené pri odstranovani
vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzaf objedndvatelovi za podmienok podfa tohto Elanku Zmluwy
platné poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné tkody spdsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyiiie uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky
z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, fe poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od
vyzvy objedndvatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poiadoval, sutasne predloiif
dokument preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa wyiaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udriiavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spésobené
Cinnostou pri zhotovovani diela pofas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmly
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu,

30. Akékolvek Zkody, ktoré nie su kryté poistenim, budli uhradené objednavatefom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti,

€l vin.
Prerudenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mdZu mat za nasledok prerusenie pric na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prdce na diele vidy, ak pokra¢ovanie v pracach by spésobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci, alebo by vznikla taiko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).
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3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, ingj dokumentdcie predloieng]
mu objedndvatefom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerudit prace na diele,
. urfif lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urdit daléi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne
- prediiit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podla
tohto bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytotneho odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staiuje vEasnd alebo riadnu realizaciu diela alebo mdie sposobit
omeikanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v
Elanku IV, Zmluvy.

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podfa
tejto Zmluvy. Dorufenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizdcii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie voznameni 0 zastaveni realizdcie diela.
Objednévatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavate! je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

€L IX.
Zmena zavizkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavdzuju, fe pristipia na zmenu zévizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nove
poiiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutofnosti
nezavislé od véle zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyiaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia ufelu Zmluvy. K takejto zmene mdie déjst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
o verejnom ohstaravani.

2. Naviac prace predstavujd prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre wyliiéenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace st wluéne prace neobsiahnute v dokumentacii a/alebo vo
Wykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred
\ykazom vymer.

3, MNaviac prace je moiné vykonavat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie viak vylucne zakon o verejnom obstardvani) a sucasne tak iba na
zdklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sugastou takehoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o
vietkych skuto¢nostiach, ktoré by v stivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vyratane pripadného wyéislenia dspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budi riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
{priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok <l zmluvné strany povinné uzatvorif vopred, L.J.
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eite pred tym ako dojde k realizacii naviac prac na diele, v opa€nom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4, \Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha & 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovem
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutotnost, fe sa objednavatel a zhotovitel nemdiu dohodnut na
cene dodatofnych prac a dodavok materidlov, neopraviuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet
Ziadané wykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prdc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

€l X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moie
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodédvatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy,

2. Zhotovitelom predloieny zoznam subdodavatelov (priloha €. 4) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddatum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o opravneni na prisluiné pinenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZV0 a
dokaz o rapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyiaduje. A7 do splnenia vietkych zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi,

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluwvy wymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, ie novy subdodavatel disponuje opravnenim na prisluéné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. ) ZV0, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyiaduje. Najneskér 7 dni pred
prijatim subdodédvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vzfahu s novym
subdodavatelom (podlfa toho ktora udalost nastane skér), je zhotovitel povinny oznamit
objednéavatelovi (identifikatné) Gdaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitelovi doklad preukazujici, Ze novy subdodavatel spifia podmienku Géasti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vietkych
zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.

4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto &lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaji tovary.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizdcii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

€l Xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podla &ldnku l1l. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskar v lehote podfa ¢lanku IV, ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé éasti diela méie zhotovitel odovzdaf
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podfa &lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha tasti diela pripaéta.

3. Vpripade postupu podfa odseku 2. tohto élanku Zmluvy, sa musi vyhotovif protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlasf. Ostatné ustanovenia tohto élanku
Zmluvy sa vztahujd aj na postup podfa odseku 2. tohto élanku Zmluvy s tym, e dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predloit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uj skdr, a to
najma:
5.1.dve kodpie stavebnych dennikav,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podfa skutotného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poufitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite poufitych
materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konitrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skudok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho éasti
5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prisludnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. ai 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelne] forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto élanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokel o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstrinenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhldsenie objednévatela, & dielo alebo jeho ¢ast preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo alebo jeho ast nepreberie, bude stiéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho asf neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu ugivaniu,
objednavatel md privo rozhodnit, & dielo (prisluini East diela) preverme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme, Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstrdnenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.
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9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol
vykonane dielo riadne prevziaf a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vid a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zévainé vady a nedorobky, ktoré briania bezpefnému a
plynulému uiivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej éasti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajicej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho casti
zodpoveda zhotovitel ai do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoved4
za Skodu spdsobent prevadzkovou Einnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich osdb, ako aj za $kodu na zdravi a Fivote oséb na stavenisku.

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Eastiam Diela pouiitym zhotovitefom nadobdda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Cl. Xi.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykanané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumenticie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze poéas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve,

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, priavnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym pozZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho £ast.

3. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zarucnd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela, zhotovitelomn objednavatelovi. Udaje o
difke zérucnej doby poskytnutej wvyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdruénej dobe plne vyuiivané z
dovodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené poruienim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa kopravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objedndvatelovi.
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8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznafené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranif do 10 dni odo dia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vdd si zmluvné strany dohodnu
pisomne,

9. V pripade, e zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrdni v lehote podla odseku 8.
tohto élanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela,

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouiil na realizaciu diela a za skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel poufije na vykonanie diela alebo jeho fasti tretie osoby bez sihlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich £innost, akoby tato vwkondval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za wvady, ktoré boli spbsobené pouiitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloieni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoiZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté ndroky objednavatela na zmluvn( pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€1. Xu.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych zmiuvnych pokutach:

1.1.v pripade ome3skania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene]
vo wyzve objednavatela podfaél. VI. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, coilen
zataty den porugenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim stavebnych prac na diele v lehote podla &l IV.
bod 1.1. Zmluvy, objednavateflovi venikd vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyike 0,5% zceny diela bex DPH za kaidy, o ilen zadaty den porulenia/nespinenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi venika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo wyike 0,5% zeceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v £l VIl ods. 6, 7 a 9
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 500,-
Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €. VI ods. 12 Zmluvy, venika
objednavatelovi narok vodi zhotovitelfovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy,
toilen zataty den porusenia/nesplnenia povinnosti:

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zacastnit sa prostrednictvom
stavbyveddceho a pripadne daldich na uvedeny uGkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla €l VI ods. 24, vznika
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objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé
jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane:

1.7.v pripade nesplnenia/poruienia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VIl. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voéi zhotovitefovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podfa €. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voti zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo wyike 1.000,-Eur za
kaidy, Co i len zacaty den poruienia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloienim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podfa €l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi
zhotovitefovi narok na zmiuvni pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len
zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/poruienia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok na
zmluvnd pokutu vo vydke 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zafaty defi poruenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omeskania zhotovitela spredloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla €. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zacaty der
poruenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podfa €. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH :za kaidy, co i len zaéaty den poruienia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nespinenia/porusenia povinnosti podfa €. XI. ods. 5 tejto  Zmluvy,
objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo wyike 1.000,-Eur za
kaidy, co i len zacaty dedi poruienia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela wyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatefovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty defi omeskania, a to a? do
dna uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom poéas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj
zacaty defi omeskania, ato aZ do dfa Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
abjednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy,
fo i len zacaty def poruienia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek poruienia vieobecne zdvdznych pravnych predpisov vzfahujicich
sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kaidé jednotlivé porusenie aza kaidy, ¢€o ilen zalaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN afalebo pozadovanymi
dokumentdciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skaskami realizovanymi  odborne sposobilymi  osobami, wvznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaide jednotliveé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaiuji dohodnuté wwiky zmluvnych pokat uvedenych v él. XI.
tejto Zmluvy za primerane, pretoie pri rokovaniach odohode ovyike tychto zmluvnych pokit
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prihliadali na hodnotu a wyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti

zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstipenie od Zmluvy, drok z omeékania a na nahradu vzniknutej kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhatovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho éast,

1. Xiv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim ad Zmluvy zo strany objednavatefa titulom jej podstatného
poruenia zo strany zhotovitefa, ak:

131
1.3.2

133

134

135

1.3.6

13.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nespini akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielg,

zhotovitel nezaéne s realizaciou stavebnych pric na diele v lehote uvedenej v &l IV,
bod 1.1. tejto Zmiuvy,

zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omegkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme préc
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutoénenia diela zrejmeé, Ze zhotovitel nedokaie
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluwvy),

zhotovitel nepini kvalitativno - technicke parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky atouto
Zmluvou,

zhotovitel je vomeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatefa (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel  aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednévatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatefom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel' opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nespinenim/porutenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v élanku XIi. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovent v élénku VII. ods. 12
{opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sitaZe, kond proti pravidlam hospodarskej sufaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednévatela,

voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reitrukturalizacné konanie,
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alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,
1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku dfiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane poéas realizacie diela.
1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel poruii Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Ghradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadoblda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej rmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dria (ex nunc) a nie od jej podiatku,

3. Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spbsobenej skody a uélého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat dj po zaniku Zmiluvy
odstupenim.

4. V pripade odstipenia od Zmiuvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamiité a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ¥iadna koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu ui vykonané stavebne prace uhradené podla stupria rozpracovanosti ku diu
zastavenia prac na diele alebo ukonéenia pric na diele a podfa skutoéne preukdzanych nikladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak déjde k odstiupeniu od Zmluvy pre poruienie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim noveho zhotovitela, ktory dielo zrealizuje, V
zaujme zabezpefenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na fiadost objedndvatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné prave k dodanym hmotém,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci,

€1, Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovi zéruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy na zabezpedenie riadneho
plnenia/spinenia diela, a to pre pripad, fe zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto
Zmluvy a objedndvatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohfadavka (dalej len Jwykonova
bankova zaruka”).

2. Vykonova bankova zdruka bude vystavena v prospech objedndvatela ,bez wyhrad” a bude
vystavena bankou podfa zdkona & 483/2001 Z. z. o bankach a 0 zmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskariich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, fe v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu aZ do vyiky 10 % z ceny diela bez
DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celéha diela.

4. Objednavatel je opravneny pouiif vykonovi bankovi zdruku alebo jej cast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmiuvni povinnost vyplyvajiicu z tejto Zmiuvy,
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4.2. nespini povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmiuvnych povinnosti, najmé/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v tase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyufitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovd bankova zaruku do pinej vysky, t. j. 10 % z ceny diela
bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorutenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukonéeného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel] bude akceptovat af poistenie zdruky olebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto Lalternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu poufité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmiuva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatefovi zarufnu listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokaojif objednavatefa do vysky
akejkolvek splatnej pefaine| pohladavky objednavatela voii zhotovitefovi z titulu zodpovednosti
shotovitela za vady (a nedorobky) diela podfa tejto Zmluvy alebo v stvislosti s nou, a to vo vydke 5% z
ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankove] zaruky moze byt podmienené len
doruéenim pisomnej vyzvy objednavatefa na plnenie vo vyike pefainej sumy uréengj
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalefitosti vyzvy ako napr. osvedéenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu Z obchodného registra objednavatela sa nepovaiujd za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka”). O uplatneni si
naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voti banke objednévatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

7. Garanéna bankova zéruka musi trvaf po celd zaruénu dobu podfa tejto Zmluvy {60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatetna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaidom
gerpani garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplnif garancni bankovi zaruku do jej
pavodnej vysky. Doplnenim garaninej bankovej zaruky podla predchddzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozdirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom shotovitel alebo banka dorudi

objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanénd bankova zaruka roziirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garanénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavizok banky vystavujucej
garanénd bankovi zaruku predizit platnost garantnej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej
doby, spdsobeného neplnenim zavazkov shotovitela voi objednavatelovi vyplyvajucich zo zmiuvy a
to na celt dobu trvania predizenej zarugnej doby.

Alternativa.:
1. Zhotovitel predloZil najneskdr ku driu podpisu zmiuvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na

uéet objedndvatela, sliZiacich ako z6bezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizaénd
zabezpeka”).
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2. Zhotovitel suhlasi s tym, e realizaénd zabezpeka bude siuiit na uspokojenie objednavatela do
vysky akejkolvek splatnej periafnej pohladdvky objednavatela voci zhotovitefovi z titulu
zodpovednosti zhotovitefa vzniknutej v priebehu realizdcie dielg podla Zmluvy alebo v sivislosti s fiou,
a to vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podia tejto Zmluvy o objedndvatelovi vodi nemu vznikne nérok a/alebo pohladdvka.

3. Objedndvatel si v lehote pétndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotoviteflovi uplatni
akukofvek sumu z realizacnej zébezpeky a# do vysky 10 % z ceny prisluinej etapy Diela bez DPH, a to
v obdobi odo diia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dia vritenia
realizacnej zdbezpeky na Ucet zhotavitela podfa Zmiuvy.

4. Objedndvatel je povinny realizaéni zabezpeku v lehote najneskér do pdtnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vrétit zhotovitefovi prevodom na cet zhotovitela uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predio#i najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zloZeni financnych prostriedkov na udet objedndvatela, slifiacich ako zabezpeka na vady diela
vzniknuté po odovzdani diela (dalej len , garanénd zabezpeka”),

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garanénd zabezpeka bude sliZit na uspokojenie objedndvatefa do
vysky akejkolvek splatnej peraznej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela , o to vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, 7e zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podia tejto Zmiuvy
a objednavatefovi voci nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdavka.

7. Objedndvatel si v lehote pétndst (15) dni po doruéeni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
okukolvek sumu z garanénej zabezpeky az do viisky 5 % z ceny Diela bez DPH, o to v obdobi odo dria
prebratia Diela v sulade s touto Zmluvou af do diia nasledujiceho po dni uplynutia zéruénej doby
podla Zmiuvy.

8. Objedndvatel je povinny garancnd zdbezpeku vo vyske k Casu uplynutia zdruénej doby na Dielo v
lehote najneskor do pdtnast (15) dni od uplynutia zdrucnej doby na Dielo vratit zhotovitelovi
prevodom na iicet zhotovitefa uvedeny v zéhlavi tejto zmiuvy,

9. Objedndvatel je oprdvneny pouZit :mluvnu (realizaéni a garancnu) zabezpeku alebo jej cast v
pripade, ok zhotovite!:

9.1, porusi/nespini niektord svoju zmiuvnii povinnost vyplyvajucu z tejto Zmiuvy,

9.2. nespini povinnost' uhradit periainé zdvizky vrdtane zmiuvnych pokdt a sankcii za
nedodrZanie/nespinenie/porusenie zmiuvnych povinnosti, najmd/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrianie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vid Diela v case jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvizok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

10. V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo Jjej casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny dopinit zmiuvnd zabezpeku do plnej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH
(pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zbezpeke), a to najneskér do
patnast (15) dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Dopinenim zmiuvnej zdbezpeky
podfo predchadzajicej vety sa rozumie zlofenie finanénych prostriedkov na Géet objedndvatela tak,
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aby celkové suma takto doplnenej zmiuvnej zabezpeky dosiahla minimdine stanovenu hodnotu z ceny
Diela bez DPH*,

*pozn.: poudije sa podfa toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovt zdruku/poistenie zdruky alebo zloZi
finanéné prostriedky na tcet verejneho obstardvatela (objedndvatela).

€l xvi
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, fe pristupia na zmenu zdvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujluce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dojde len
na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutocfiovat
v slovenskom jazyku.

3, Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi uskutoéfiovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kaZdu pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmluvy objednavatefovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@hbhbsk.sk,
riaditel@zssrimava.sk V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny
pisomnosti dorudit na adresu sidla objedndvatefa do troch pracovnych dni aj poitou alebo
prostrednictvom kurigra.

5, Na uéely tejto Zmluvy plati, fe ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvne] strane zasielat
doporutenou zdsielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povauje sa tento pisomny pravny ukon
za dorugeny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporufena zasielka vratena zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedoruditelna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho Okonu
zadinaju plynuf ditom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako
nedorucitelna.

6. Kaida sprava, suhlas, schvalenie, ndvrh, podklady, osvedéenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vietky Gstne pokyny alebo tstne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavizuje Dielo alebo tiadnu jeho ¢ast nepouit bez sihlasu objednavatefla na ine
utely ako tie, ktoré s uvedené v tejto Zmiuve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a aginnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouiit skutoénost, Ze dodal Dielo na referencie. Musi viak pri tom
chranit opravnené zaujmy objednavatefa. Ustanovenia osobitnych véeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknute.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Z4kon o RPVS"). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celu dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je

Strana 21z 23



povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodévatelmi.

11. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade poruienia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zéavizkov neplatna.

€l Xvi
Zavereiné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v siilade s §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Z4kon o slobode
informacii”).

2. Tuto Zmluvu mofno menit adopliat len oCislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, ze akakolvek zmena udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akakofvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych os6b opravnenych rokovat za ktordkolvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane Uinnou v den, v ktorom
bolo oznamenie o takejto zmene doruéené druhej zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

4. Zmluvne strany sa zavdzuju bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu Predmetu Zmiuvy.

5. Pri rieseni otdzok wvyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadif
prislusinymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Gcinnych na uzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti, sucastou Zmluvy nie sl vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akakolvek ich cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania
akokolvek pouiil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Gcely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky & sporu so Zmluvou stvisiacich sa
preto rozumie, Ze takéto vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich ast nie s0 na pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou aplikovatefné,

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podfa platného prava, bude neudinné len vrozsahu, v akom tito neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradif takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platne a ucinné abude ¢o najlepiie zodpovedat jeho pévodne
zamyélanému Udelu,

7. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze doverné informacie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov
nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, fe Zmluva a informacie ziskané na jej
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zdklade, pripadne akékolvek dalsie sdvisiace informacie, méiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto méZu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v sdlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ie
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spbsobom
vyplyvajucom zo zakona. Na tato skutoénost zhotovitel zmiuvne alebo inym vhodnym sposobom
upozorni vsetky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, fe budi dodriiavat povinnosti uloZené zmluvnym stranam na
zaklade nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, ze
osobné udaje, s ktorymi sa na zéklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajucich z
aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou spracivat, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v
dosledku poskytovania suéinnosti podfa Zmiuvy budi niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej
strane poskytnuté osobné ddaje a v dosledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych
udajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania
osabnych dGdajov, prip. jej zmeny. Zavazky podfa tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dovadu,

9. Neoddelitelnou si¢astou tejto Zmluvy su:
Priloha€.1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha€.2:  Projektova dokumenticia v elektronickej podobe na pamafovom meédiu
Priloha €.3:  Vecny a éasovy harmonogram realizdcie stavebnych prac
Prilohac.4:  Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, e na
vykonanie Diela nebud vyufiti subdodavatelia,
Priloha €.5:  Potvrdenie o vystaveni bankove] zdruky/poistenia zaruky

10. Zmluvné strany vyhlasuji, #e su si vedomeé vietkych ndsledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ie
ich zmluvna volnost nie je niéim obmedzens a e im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tato Zmluvu. V pripade, 7e taka okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmiuvne] strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany wyhlasuju, e tito
Zmluvu uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaiju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy
na doplnenie, fo zdstupcovia zmluvnych stran pine spdsobili na pravne dkony potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi.

Objednavatel: ‘.Z""Tadﬂ""'ﬁ socidlnych sluzieh Rimava -

TAV 5o

V Rimavskej Sobote, dna ﬂ?g‘ﬂd}g 4

Intézménye Rimaya
119223

ta Y7901

Mgr. Miloslava Zauskova

Riaditelka 255 Rimava
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
DD a OS5 Rimavska Sobota - odstranenie vihkosti v suteréne budowy

Objekt:
Technicky pavilén - blok A

JEEO: KS:
Miesto: DD a DSS Rimavska Sobota Daturm: 13. 6. 2024
Objednavatef: |ata]
1€ DPH:
Zhotowitel: 1€ 51812983
KUBKOSTAV s.r.o. IS DPH: SK2120795292
Projektant: ICoy
I DPH:
Spracovatel: [e{a]
Jakub Sihelsky IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 105 202,31
Zaklad dane Sadzba dane Wyika dane
DPH zakladna 0.00 20,00% 0,00
znizena 10520231 20,00% 21 040,46
Cena s DPH v EUR 126 242,77
Projektant Spracovatel’

KUBKOSTAV o

5 2120705202
Hi, 0948068458

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka

Objednavatel Zhotovitel

Zariadenie socidlnych sluzieb Rimava -
ilis Szolgdltatisok Intézménye Rimava
Kirejevska 1192/23
Rimavska Sobota 97901
|

2t 2y

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: f Petiatka
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ROZPOCET

Stavba:
DD a 0SS Rimavska Sobota - odstranenie vihkosti v suteréne budowy
Objekt:
Technicky pavilén - blok A
Miesto: DD a D55 Rimavska Sobota
Objednavatel:
Zhotovitel: KUBKOSTAV sro.
PC Typ Kad Popis
Naklady z rozpoctu
o HSV Prace a dodavky HSV
(= | Zemneé prace

Odstranenie krvtu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
wrstvy do 50 mm, -0,09800t

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
prostého, hr vrstvy do 150 mm, -0,225008

1 K 1131071415

2 K 1133071318

Odkopavka a prekopdvka nezapadena v homine 4, do
100 m3

Odkopavky a prakopaviy nezapaZené. Priplatok za
feprvost horniny 4

Vzopretie zapaZenych stien s prepazovanim pri pazeni
priloZnom hibky do 4 m

Zvisle premiestnenie vykopku 2 horniny 1-az IV,
nosenim za kazde 3 m vysky

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do
20m

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, rvh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

i K 1223011018
4 K 122301100.5
5 K 15110140185
6 K 181101501.5
¥ K 1822011015

g K 174mo0s

o 3 Zviglé a kompletné konStrukcie
Dodatoéna vodorovna izolacia - gélova vihkého muriva

8 K 3112084555 tlakovou injektaZou Schomburg - Solocret 15 + Aquafin
-i380
o 5 Komunikacie
10 K 5671242155 li-"ﬁo-ﬂdl;:‘arz z podkladového betdnu PB 1 'tr. © 16/20 hr,

Liaty asfalt z kamenva tazensho alebo drvengho s
i1 ;
K SatanIts razprestretim jemnozrnny MA 8 O, hr. 30 mm

o & Upravy povrchov, podiahy, osadenie
12 K 6109811115 Zakryvanie vypini \rnulqmych okennych otvorov,
predmetoyv a konstrukcil
56 K 612452401 Neutralizacia soli Shomburg _Esco-Fludgt

Vyspravenia nerpwnosti na zvislé steny Schomburtg -
13 K 612462402 Asacret -M30, vodeodalna vyspravkova, rpchloschnica
malta hr.; 1cm z exteriéru po odkopani / primurovkal

Vyspravenie nerovnosti na zvislé steny Schomburtg -
4 K 612462402 5 Aszocret -M30, vodeodoing vyspravkova, rychloschnica
makta hr.: lcm
Vnutro thermo-sanacny systém na zvislé steny
Schomburg - Thermopal-SP, prednastrek
Vnutro thermo-sanadny systém na zviské steny
18 K B12452413s Schomburg - Thermopal-Sr24, sanaéna omietka, hr. 30
mm

15 K B12462406 =

Vnutro therme-sanaény systém na zvislé steny
17 K 612462441 Schomburg - Thermopal- fs 33, jemna stukova
omietka, hr. 3 mm

o 9 Ostatné kondtrukcie a prace-baranie
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Datum: 13. 6. 2024

Projektant;
Spracovatel:  Jakub Sihelsky

Mnozstva J.cena [EUR] Cena calkom [ELR]

105 202,31

74 07017

927,09

10,500 261 27.41
10,500 17,98 188 79
13,650 9,74 132,95
13,650 1,04 14,20
13,650 357 4873
13,850 33 64 459,19
13.650 1,13 15,42
13,850 2,06 40,40
18 324,39

485 120 37,01 18 324,38
26124

10,500 14,04 147 42
10,500 10,84 113,82
3T 54591

213,625 1,43 305 48
802, 440 3,77 302520
32,000 8,25 264,00
802,440 B.26 662815
802,440 5,23 419676
802, 440 22,28 17 878,36
B0Z2.440 5,54 5247 96
15 266 86



PC Typ

18 K
19 K

20 K

21 K

22 kK

22 K

24 K

25 K
25 | K
27| K
28 K

29 K

H | K

2K
B K

an K

7 K

aE K

|/ K

40 K

41 K
42 M

43 K

Fogd

919735111.5
052001111.8

871035803.5

ST8013191.5

G78023411.5

§78059531.51

97BDBS00.5

G7e011111.5
ereoI1111.8
g79011131.5
870081111.5
979081121.5
BTE082111.5
8979082121.5

GroenEam 2.5
70089713 5

a9

9OE225111.5

DO9ZB1111.5

PSV

[k

7T11113131.8

TI1113141

11M34ars

S98T11101.5

722
T2217T108.5

7T
771415004 5

5877400008005

998771101.5

Poprs

Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky do 50 mm

Wytistenie budeov pri vyike podia®i do 4 m

Wty priklepovym vriakom do O 18 mm do stien alebo
smerom dole do tehal -0.00001t

HlEenie omietok stien vnltornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,046001 -
Technicky pavildn

Vysekanie, vySkriabane a vydistenie Skar muriva
tehioveho okrem kominoveho, -0.01400t

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkiadadiek
vnutornych vratane podkiadove] omietky nad 2 m2, -
0.06800t - Technicky pavilon

Odstranenie kontaktneho zateplenia vratane
povrchove] Upravy z palystyrénovych dosiek hriblky
nad 30-80 mm, -0,01804t . - Technicky pavildn
Zvisia doprava suting a vybdranych hmot za preé
podiakie nad aleba pod zakladnym podiaZim

Zwisla doprava sutiny a vyburangch hmét za preé
podlaZie nad alebe pod zakladnym podiazim

£visla doprava sutiny po schodoch ruéne da 3.5 m

Cidvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
dal%i 1 km

Wnutrosiaveniskova doprava suting a vyburanych hmdt
do 10 m

Wnutrostaveniskova doprava suting a vyburanych hmdat
za kazdych daldich 5 m

Poplatak za skladovania - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
ostatne

Pranajom kontajnery ¥ m3

Presun hmot HSW

Prasun hmil pre pozemna komunikaciu a letiska s
krytamn asfaltowvym akejkolvek dizky cbijektu

Presun hmdt pre opravy a udribu objektov vratane
vonkajsich plastoyv vysky do 25 m

Prace a dodavky PSY

lzolacie proti vode a vihkosti

lzotacie proti zemnej vihkosti a povechove) vode
ACLAFIN 1K hr 2 mm + Aguafin - RS 300 - priehlbed
vytahowve] Sachly

lzolacia prati zemne| vihkosti a povichove| vode na
ploche znisle) Aquafin-l + Aquafin - 1K + Aquafin -RS
300

lzotacia proti zemne|j vihkosti a povrchove) vode na
ploche zvislej ASOL-FE + COMBIDICK-2K-Classic -
bituménova stierka z extenérovej strany ( primurovkal

Presun hmdt pre zoldciu proti vode v ohjekloch vysky
do&m

Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Wymena poskodenych rozvodov zdravatechniky / voda,
kanal

Podlahy z diazdic

Monté? soklikov z obkladadiek do tmelu vel, 300 x B0
mm

Diazdice keramicke, protidmykova lxy 300300 mm /
vyber podia invesiorad

Presun hmbt pre podlahy z dlakdic v objektoch vyiky
do 6m
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ma2
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Mnoistvo

6,850
1108,010

1 826,200

802,440

802 440

150,200

67,135

108 850
62,981
62,981
62,981
62,981
62,581
52,8981

61 B&7
3,000

54,916

54,918

13,900

938,660

32,000

3,446

1,000

534,960
a6 000

2,867

Jeena [EUR]

242
3,65

0,06

2,45

2,02

d.28

131

865
.64
19,14
1043

032
8.76
098

42 32

87.53

30,16

12,38

12,83

13.09

25,59

171395

2,60
17.09

18,32

Cena celkom [EUR]

16,58
4 044 24

1049 57
15968,08

162093

482 66

121.51

841,55
544 18
120548
B56.89
2015
551,71
61,72

2619,06
262,59

1744 68

88,41
165627
23 578,81

1272215

172.08

120430

418 88

88,18

171395
171395

291316
1 350,890

146374

52.52



PC Typ

]

44 K

445 M

47 M

48 K

49 K

50 K

51 K
2 K

53 K

54 K

55 K

Kiod

781

781445203 5

587640001200.5

781491011 5
mat 103

998781101.5

784
TE4418011.5

TBA452271.5

VRN
000600013.5

Q00700051 5
001400031.5

001400031

014000455

Popis

Obklady

MantaZ cbkladov vnutor. stien 2z obkladaciek kladenych
do tmelu flexibilného vel. 200x100 mm / biele/

Obkladacky keramické pdrovinové jednofarebng
hiadlke hov 200x 700 mm 7 wyber podfa invesiora/
Maonta plastowyeh profilov pre abkiad do malty - rah
steny

Lista rohova ukondovacia - PVC "L~

Presun hmét pre obklady keramicke v objektoch vysky
doém

Maflby
Zakryvarnie otvorov, padlah a zanadeni falicu v
miestnostiach alebo na schodisku

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
nanadané dvojndsobné zdkladneé na podklad
jemnozrmny vysky do 380 m

Vedlajsie rozpoctové naklady

Zariadenie staveniska - prevadzkové sklady
Dapravné naklady - mimoriadne stateny
vnutrostaveniskovy presun bez rozligenia

Ostatné naklady stavby - demontas a spatna montaz
rozvodov

Ostatné naklady stavby - demontaZ a spaina montas
zariadeni

O=statne naklady stavby - prace na tazko pristupnych
miestach prace v stiesnenom priestore - nepredvidane
naklady spojené s odstranovanim vihkosti v suteréne
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LK

m2

mz

m2

m2

eur

eur

kol

kp!

Bur

MroZstvo

150,200

156,682

17,200
17200

2,134

302,500

1124638

1,000
1,000

1,000

1,000

J.cena [EUR]

20,12

8,94

085
0,56

18,456

082

G412

2 099,97
1 984 65

175206

104253

Cena calkem [EUR]

464318

o220z

1.557.52

14.62
263

2939

1 586,37
248,05

133832

7 553,33
67412

209997
1 984 65

1 752,06

104253



