

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla“ (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0069 6986
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Tomáš Deák, vedúci oddelenia pozemných stavieb Úradu BBSK
Ing. Peter Mišura, odborný referent pre investície Úradu BBSK
Telefón/ fax: 048/4325 111, 048/4325645, 048/4325673, 048/4325526
E-mail: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, tomas.deak@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH : SK2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK62 0200 0000 0050 3172 1153
Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
- technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“) na predmet zákazky **Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla** (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“). Dňa 15.08.2024 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „**Zmluva o PPM**“), uzavretá medzi vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Vykonávateľ**“) a objednávateľom, a to na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

3. Vykonanie diela definovaného v čl. III tejto Zmluvy bude spolufinancované z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o PPM. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo bude hrazená z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o PPM, a preto bude zhotoviteľovi uhradená až po pripísaní príspevku na účet objednávateľa.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Objávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo v zmysle čl. III Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác aj služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela), ako aj ďalšie náklady vynaložené na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne

a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

Čl. II

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase/termíne, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.

Čl. III

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
Miesto stavby: ul. Divadelná 1727/3, Zvolen, stavba – budova so súpisným číslom 1727, nachádzajúca sa na pozemku umiestnenom na parcele KN „C“ č. 1241 o výmere 3443 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2796 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen (ďalej len ako „stavba“).

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený výkaz výmer

1.4. táto Zmluva

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla vyhotovenou projektantom ECB MARTIN s.r.o., 038 04 Bystrička 526, IČO: 44 404 972, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka číslo: 50231/L (ďalej len ako „Dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Číslo konania: SÚ 3203/2023-Pe, vydané mestom Zvolen dňa 28. 07. 2023 (ďalej len ako „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje vykonať dielo v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác, o čom vydá zhotoviteľ objednávateľovi, ihneď potom, ako o to objednávateľ požiada, písomné potvrdenie.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávateľ na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovovanie podrobnej fotodokumentácie k vykonávaniu diela, s osobitým zreteľom na časti diela, ktoré sú zakryté.

Čl. IV **Termíny realizácie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
 - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII bod 1 Zmluvy,**
 - 1.2. **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
 - 1.3. **dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 250 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: tomas.deak@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk.

Čl. V **Cena za dielo**

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:
 - do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena ceny,
 - do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v Dokumentácii alebo v rozpočte/vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš ani sa dožadovať zvýšenia ceny za dielo, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania vo verejnom obstarávaní mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) od objednávateľa obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce ceny za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 1 974 657,05 Eur

DPH vo výške 20%: 394 931,41 Eur

Cena s DPH: 2 369 588,46 Eur

(slovom: dva milióny tristošesťdesiatdeväťtisíc päťstoosemdesiatosem eur a štyridsaťšesť centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“).

4. Cena za dielo dohodnutá Zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s vykonaním diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné aktivity jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Čl. VI

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 25 % a maximálne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 25 % a maximálne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 40 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry v zmysle tejto Zmluvy na základe objednávateľom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa

stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Každá faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou každej faktúry bude:

a) súpis vykonaných prác a dodávok na diele (aj v elektronickej verzii, výlučne v excelovskom formáte) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. **Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát, pričom:**

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

b) Fotodokumentácia zabezpečená zhotoviteľom podľa čl. III ods. 8 Zmluvy zachytávajúca fyzický pokrok vykonávania dodaných prác zoradená v časovom slede.

5. Po riadnom dodaní diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vystaviť konečnú faktúru. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „**preberací protokol**“) a po odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku tohto článku Zmluvy. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú preberací protokol a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Peňažný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania dlžnej sumy na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto dohoda o lehote splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre zhotoviteľa a takéto osobitné

dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy, osobitne s prihliadnutím na spôsob financovania zákazky udelenej touto Zmluvou v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

(i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,

(ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,

(iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) číslo tejto Zmluvy,

(v) celková fakturovaná suma (s DPH).

Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť aj nasledovné údaje:

Názov projektu: **Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – zníženie energetickej náročnosti objektu divadla**

Kód ŽoPPM: 02I02 – 29 – V01/379

Identifikátor: 2303-K

11. Ak faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti alebo prílohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

12. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o DPH**“) zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zverejnení zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH.

13. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu dag@dagslovakia.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu,
- Povolenie,
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu sledovaného touto Zmluvou. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu oznámi všetky skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť práce na diele a lehoty stanovené na jeho vykonanie a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich objednávateľ dozvie.

3. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ods. 27 tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné vady a iné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 12.1.** harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
- 12.2.** kontrolný skúšobný plán.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad/dozor a stavebný dozor.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad/dozor.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákon. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Stavebný denník musí obsahovať:

1. identifikáciu príslušných subjektov (najmä osôb uskutočňujúcich zápisy v stavebnom denníku),
2. deň, mesiac, rok každého zápisu v stavebnom denníku,
3. denné záznamy stavby:
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplotu vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce,
 - dodávky stavebných výrobkov, odvoz a likvidáciu odpadu,
4. prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili,
5. prehľad objednávok subdodávateľov,
6. vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy,

7. vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác na stavbe týkajú,
8. zoznam technickej a inej dokumentácie.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta – autorský dohľad/dozor.

19. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Mitterpach.

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 11198/41, 080 01 Prešov, IČO: 44819854

21. V prípade, ak dôjde k zmene v osobe stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej Dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta autorského dohľadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v článku IV ods. 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných/opätovne použitých alebo bude pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Splnenie záväzku zhotoviteľ preukáže nespochybniteľným spôsobom v rámci príslušnej faktúry pripojením:

- dokladov o pôvode recyklovaného/opätovne použitého dreva použitého na stavebné práce na diele;
- alebo certifikátov vydaných podľa štandardov FSC alebo PEFC alebo iných ekvivalentných noriem k použitému materiálom alebo výrobkom;

- spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých výrobkov z dreva spĺňajúceho požiadavky v zmysle Zmluvy.

26. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

27. Zhotoviteľ zodpovedá za objednávateľa za nakladanie s odpadmi na stavbe podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zhodnotení / recyklácii odpadu podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklácie, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené, a to minimálne:

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov).

28. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác na stavbe a poskytovať mu všetku potrebnú súčinnosť za účelom čerpania finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najmä viesť evidenciu naplňovania monitorovacích údajov a poskytnúť objednávateľovi údaje z tejto evidencie, ako aj iné údaje potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotách určených vo výzve objednávateľa.

29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy a to konkrétne:

- A. Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
 - v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur) a
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.
- B.** Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

30. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

31. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v celom rozsahu.

33. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

34. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby spĺňal legislatívu v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe č. 6 (https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf) Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len výzvy na predkladanie ŽoPPM) na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280>).

35. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukcia objektu bude prebiehať za prevádzky zariadenia a tento fakt je povinný zohľadniť pri stanovovaní harmonogramu prác a navrhnúť taký postup prác, ktorý umožní prevádzku zariadenia. Tento harmonogram po konzultácii s objednávateľom a jeho odsúhlasení sa stane prílohou zmluvy. Objednávateľ bude v súlade s týmto odsúhlaseným harmonogramom postupu prác uvoľňovať jednotlivé vnútorné priestory na nevyhnutný čas počas samotnej realizácii prác v tomto priestore. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa

pre zabezpečenie bezpečnosti klientov a zamestnancov zariadenia.

Čl. VIII Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tom je povinný objednávateľa vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä Dokumentácie, inej dokumentácie, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od upozornenia:
 - preruší práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez omeškania oznámi,
 - určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určí ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie alebo inej dokumentácie,
 - pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevykonávalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diela až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa odsekov 2,3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadajúcu súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

Čl. IX

Zmena záväzkov Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred Zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň

predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informácie o konečnom užívateľovi výhod, a to aj za subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

5. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy sa musí vyhotoviť preberací protokol pre každú zhotovenú časť diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť.

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej 5 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1** dve kópie stavebných denníkov, v prípade odovzdania denníka v listinnej forme,
 - 5.2** dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 5.3** doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
 - 5.4** certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
 - 5.5** doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,
 - 5.6** ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
 - 5.7** doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku a o nakladaní s odpadmi v zmysle čl. VII ods. 27 Zmluvy,
 - 5.8** dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).
- Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

6. Ak bude niektorý z dokladov uvedených bode 5.1 až 5.8 tohto článku Zmluvy odovzdaný v elektronickej forme, je zhotoviteľ povinný takýto doklad odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 5 tohto článku Zmluvy.

8. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

9. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

10. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

12. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do

času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

13. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, Dokumentácie, povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti preberacieho protokolu.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť vadu (ďalej len ako „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si Zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** počnúc 10-tym dňom omeškania, a to za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 12 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní alebo koordinačných porád zvolaných objednávateľom podľa čl. VII ods. 26 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu preukazujúceho splnenie povinností zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 30 a 31 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na

zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.11.** v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením výkonovej bankovej záruky alebo garančnej bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
Alternatíva znenie čl. XIII ods. 1 bod 1.11 kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží miesta bankovej záruky zábezpeku): *V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením realizačnej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;*
- 1.12.** za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania diela) zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13.** v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;
- 1.15.** v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.16.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.17.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.18.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.19.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovanými Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.20.** v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. VII ods. 27 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **5 % z ceny za dielo bez DPH**.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV ods. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dní,

1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,

1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo zhotovovaní/vykonávaní diela,

1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XIII Zmluvy,

1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno/povešť a/alebo oprávnené záujmy objednávateľa,

1.3.15 na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol voči zhotoviteľovi podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

- 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela, alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami.
- 1.3.17** ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora alebo poruší zákaz podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,
- 1.3.18** ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je považované omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV

Zabezpečenie plnenia

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi

bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva znenia čl. XV kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa)):

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako „**realizačná zábezpeka**“).

2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po dni doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako „**garančná zábezpeka**“).

6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na

odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. *V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny za dielo bez DPH.*

ČI. XVI

Ostatné zmluvné dojednania

- 1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
- 2.** Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
- 3.** Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
- 4.** Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej pošty: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, tomas.deak@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
- 5.** Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej Zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronicou formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenú dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej Zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si Zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie týkajúce sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.
- 6.** Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
- 7.** Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.

11. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledujúcich kumulatívnych podmienok:

a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“);

b) dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

Na účely Zmluvy sa rozumie, že ak k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM nedôjde ani v lehote do **22.11.2024**, Zmluvné strany sa dohodli na rozvázovacej podmienke, podľa ktorej táto Zmluva zaniká.

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo Zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej Zmluvnej strane.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez meškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne

záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na fakt, že dielo je financované z Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na platnú a účinnú Zmluvu o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o PPM a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1:** Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2:** Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3:** Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
- Príloha č. 4:** Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávateľa.
- Príloha č. 5:** Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky
- Príloha č. 6:** Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa:

V Prešove dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda BBSK

.....
DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

JKSO: Miesto: KS: Dátum: 15.7.2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Projektant: ECB MARTIN s.r.o. IČO: IČ DPH: Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 969 432,21
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 969 432,21	393 886,44
Cena s DPH			2 363 318,65
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.
oligogradská 9, 080 01 Prešov
44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj Dátum: 15.07.2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: ECB MARTIN s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 969 432,21	2 363 318,65
Oblasť A	energetické aktivity	1 804 283,91	2 165 140,69
1	Zateplenie	652 210,77	782 652,92
1.1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	234 307,83	281 169,40
1.2	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	417 902,94	501 483,53
2	Vykurovanie	137 588,62	165 106,34
2.1	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	137 588,62	165 106,34
3	Osvetlenie	1 014 484,52	1 217 381,42
3.1	Modernizácia systému umelého osvet. založená na inštalácii nových svietidiel využ. LED technológiu	1 014 484,52	1 217 381,42
Oblasť B	iné aktivity	165 148,30	198 177,96
4	Aktivity realizované na/v budove	165 148,30	198 177,96
4.1	Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastno	74 578,64	89 494,37
4.2	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	90 569,66	108 683,59

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG S

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 027 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

1 - Zateplenie

Úroveň 3:

**1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším
prostredím**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ECB MARTIN s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Cena bez DPH

234 307,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	234 307,83	20,00%	46 861,57

Cena s DPH

v EUR

281 169,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: **1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším
prostredím**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	234 307,83
HSV - Práce a dodávky HSV	196 505,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	157 035,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 584,38
99 - Presun hmôt HSV	7 885,34
PSV - Práce a dodávky PSV	34 411,46
713 - Izolácie tepelné	479,59
762 - Konštrukcie tesárske	1 252,80
764 - Konštrukcie klampiarske	32 516,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	163,07
M - Práce a dodávky M	1 256,74
21-M - Elektromontáže	1 256,74
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 134,00

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: 1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
 Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
 Dátum: 15.07.2024
 Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **234 307,83**

D HSV Práce a dodávky HSV 196 505,63

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 157 035,91

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	251,167	0,53	133,12
2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	347,450	0,85	295,33
3	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	347,450	0,94	326,60
4	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	347,450	14,28	4 961,59
5	K	622422311.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	2 282,646	3,57	8 149,05
6	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 282,646	0,85	1 940,25
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 282,646	0,94	2 145,69
8	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	2 282,646	14,28	32 596,18
9	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	97,505	41,14	4 011,36
10	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	208,262	31,61	6 583,16
11	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 843,946	41,48	76 486,88
12	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	347,450	43,00	14 940,35
13	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	132,933	29,96	3 982,67
14	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	151,150	3,20	483,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 584,38

15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 400,880	1,39	3 337,22
16	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	7 202,640	1,34	9 651,54
17	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 400,880	0,85	2 040,75
18	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	867,450	0,62	537,82
19	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 400,880	0,53	1 272,47
20	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 400,880	0,27	648,24
21	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	2 282,646	0,53	1 209,80
22	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	305,060	1,41	430,13
23	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	443,110	1,68	744,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	161,950	1,76	285,03
25	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	151,150	1,94	293,23
26	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	2 282,646	1,07	2 442,43
27	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	151,047	3,20	483,35
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,319	8,54	438,26
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	102,638	1,07	109,82
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,319	17,07	876,02
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	975,061	0,53	516,78
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,319	8,54	438,26
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,319	1,07	54,91
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	51,319	112,51	5 773,90
D 99 Presun hmôt HSV							7 885,34
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	246,340	32,01	7 885,34
D PSV Práce a dodávky PSV							34 411,46
D 713 Izolácie tepelné							479,59
36	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	72,220	1,60	115,55
37	M	283750001700.S	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	73,664	4,35	320,44
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,360	10,00	43,60
D 762 Konštrukcie tesárske							1 252,80
39	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	72,220	16,60	1 198,85
40	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,989	4,50	53,95
D 764 Konštrukcie klampiarske							32 516,00
41	K	764221250.S2	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 80 K2	m	260,000	23,47	6 102,20
42	K	764221250.S3	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 350 K2	m	260,000	26,67	6 934,20
43	K	764223220.S	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 250 K1	m	42,800	26,67	1 141,48
44	K	764223220.S1	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 200 K1	m	42,800	26,67	1 141,48
45	K	764223220.S2	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 150 K1	m	42,800	27,74	1 187,27
46	K	764221250.S1	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 900 K1	m	42,800	28,81	1 233,07
47	K	764221260.S1	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 1100 K1	m	36,800	37,34	1 374,11
48	K	764221260.S2	Oplechovanie z medeného Cu plechu, rímasy r.š. 1200 K1	m	6,000	37,34	224,04
49	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	72,220	1,07	77,28
50	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	201,800	1,07	215,93
51	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	132,150	1,07	141,40
52	K	764459131.S	Montáž zvodových rúr z medeného Cu plechu	m	132,150	26,67	3 524,44
53	K	764510240.S	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov do r.š. 250 mm	m	201,800	42,68	8 612,82
54	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	319,097	1,90	606,28
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							163,07
55	K	769-1	Odsadenie vývodu vzduchotechniky na fasáde	ksl	1,000	160,19	160,19
56	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,602	1,80	2,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				1 256,74
D	21-M		Elektromontáže				1 256,74
57	K	210220001.R	Demontáž uchytenia zvislých zvodov bleskozvodovej sústavy, montáž zvodov do nových zderí na zatepľovacom systéme a spojenie s novým zemnením	m	46,300	10,46	484,30
58	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	4,000	26,67	106,68
59	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	27,74	665,76
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 134,00
60	K	000600011.R	Zariadenie staveniska - náklady prevádzkové, výrobné, sociálne a vyvolané investície zariadenia staveniska	eur	1,000	2 134,00	2 134,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:
Oblasť A - energetické aktivity

Časť:
1 - Zateplenie

Úroveň 3:
1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.07.2024

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
ECB MARTIN s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **417 902,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	417 902,94	20,00%	83 580,59

Cena s DPH **501 483,53** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: **1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií**

Miesto:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

417 902,94

HSV - Práce a dodávky HSV	24 189,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 399,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 626,36
99 - Presun hmôt HSV	163,49
PSV - Práce a dodávky PSV	393 713,89
766 - Konštrukcie stolárske	60 358,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	332 620,71
784 - Malby	734,27

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: 1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ: ECB MARTIN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							417 902,94
D HSV Práce a dodávky HSV							24 189,05
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							7 399,20
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	495,460	6,40	3 170,94
2	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	99,092	42,67	4 228,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 626,36
3	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	64,000	1,07	68,48
4	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	72,270	5,33	385,20
5	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	38,000	1,07	40,66
6	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	94,000	1,60	150,40
7	K	968071136.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	4,000	3,21	12,84
8	K	968072244.R	Vybúranie zasklenených stien	m2	225,665	8,53	1 924,92
9	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	338,704	8,53	2 889,15
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	61,758	26,67	1 647,09
11	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	29,160	8,53	248,73
12	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	44,640	5,33	237,93
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	56,388	8,53	480,99
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	112,776	1,07	120,67
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,388	17,07	962,54
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 071,372	0,53	567,83
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	56,388	8,53	480,99
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	56,388	1,07	60,34
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	56,388	112,57	6 347,60
D 99 Presun hmôt HSV							163,49
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,109	32,00	163,49
D PSV Práce a dodávky PSV							393 713,89
D 766 Konštrukcie stolárske							60 358,91
21	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	201,800	18,67	3 767,61
22	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	211,890	4,92	1 042,50
23	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	211,890	4,92	1 042,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	611110034900.1	"K" Drevené okno dvojkrídlové OS+ O, stavebný otvor 1100x1950 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací rámový profil	ks	10,000	666,75	6 667,50
25	M	611110034900.2	"L" Drevené okno dvojkrídlové OS+ O, stavebný otvor 1100x2100 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací rámový profil	ks	22,000	700,89	15 419,58
26	K	766621400.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	148,800	49,90	7 425,12
27	M	611410007800.1	"D" Hliníkové okno jednokrídlové OS, stavebný otvor 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, farba biela, rozširovací rámový profil	ks	31,000	511,86	15 867,66
28	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky drevotriekovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	187,000	5,11	955,57
29	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky drevotriekovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	25,000	16,27	406,75
30	M	611560000100.S	Parapetná doska drevotrieková, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	34,200	45,92	1 570,46
31	M	611560000400.S	Parapetná doska drevotrieková, šírka 280 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	56,320	20,61	1 160,76
32	M	611560000500.S	Parapetná doska drevotrieková, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	212,400	21,44	4 553,86
33	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	598,799	0,80	479,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 332 620,71

34	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	943,200	67,87	64 014,98
35	M	553410-1	"A" Okno hliníkové dvojkrídlové OS+ O, stavebný otvor 2400x1800, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	21,000	1 240,48	26 050,08
36	M	553410-2	"B" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1200x1800, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	55,000	644,09	35 424,95
37	M	553410-3	"C" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1500x600, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	2,000	421,38	842,76
38	M	553410-4	"N" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1300x1800, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	6,000	672,00	4 032,00
39	M	553410-5	"J" Okno hliníkové dvojkrídlové OS+ O, stavebný otvor 1700x1580, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	2,000	948,23	1 896,46
40	M	553410-6	"P" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 850x1580, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	4,000	492,98	1 971,92
41	M	553410-7	"N1" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1300x1800, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil	ks	24,000	672,00	16 128,00
42	M	553410-8	"N1" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1300x1800, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací profil, nepriehľadné bezpečnostné sklo	ks	10,000	851,32	8 513,20
43	M	553410-9	"R" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1050x600, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	16,000	360,93	5 774,88
44	M	553410-10	"S" Okno hliníkové dvojkrídlové OS+ OS, stavebný otvor 1500x600, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	6,000	580,78	3 484,68
45	M	553410-11	"T" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1200x1800, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	1,000	644,09	644,09
46	M	553410-12	"U" Okno hliníkové jednokrídlové OS, stavebný otvor 1200x3000, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	2,000	909,30	1 818,60
47	M	553410-13	"M" Okno hliníkové dvojkrídlové OS+ O, stavebný otvor 2400x3000, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	2,000	1 685,98	3 371,96
48	M	553410-14	"M1" Hliníková zasklená stena s dvojkrídlovými dverami 1800x2400, stavebný otvor 2400x3000, izolačné trojsklo, farba sivá	ks	1,000	2 276,68	2 276,68
49	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	144,860	124,57	18 045,21
50	M	5534100-1	"I" Vokajšie hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š.900 v.1970, stavebný otvor 1140x2070, farba biela	ks	4,000	909,29	3 637,16
51	M	5534100-2	"II" Hliníkové dvere dvojkrídlové do hliníkovej zárubne, s prahom, š.1730 v.1970, stavebný otvor 1770x2070, farba biela	ks	1,000	1 498,46	1 498,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5534100-3	"III" Celopresklenené hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š.1600 v.2100, s horným a s bočnými pevnými svetlčkami, stavebný otvor 3200x2900, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	10 981,99	10 981,99
53	M	5534100-4	"IV" Celopresklenené hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š.1600 v.2100, s horným a s bočnými pevnými svetlčkami, stavebný otvor 2100x3300, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	10 757,81	10 757,81
54	M	5534100-5	"V" Celopresklenené hliníkové dvere dvoj a jednokrídlové do hliníkovej zárubne, s prahom, š.800 v.2100 a š.1600 v.2100, horným a s bočnými pevnými svetlčkami, stavebný otvor 2850x3300, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	11 391,94	11 391,94
55	M	5534100-7	"VII" Vokajšie hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š.900 v.1970, stavebný otvor 1200x2700, farba biela	ks	1,000	1 364,57	1 364,57
56	M	5534100-6	"VI" oceľové garážové dvere, žiarovo zinkované, zateplené s prahom, stavebný otvor 2700x2700, farba hnedá	ks	4,000	1 863,83	7 455,32
57	M	5534100-8	"VIII" Celopresklenené hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š.1800 v.2100, s horným a s bočnými pevnými svetlčkami, stavebný otvor 3000x3300, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	2,000	11 098,44	22 196,88
58	K	767-B1	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny B1 š.3000 v.1200	m2	36,000	392,11	14 115,96
59	K	767-B2	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny B2 š.12200 v.8400	m2	102,480	232,50	23 826,60
60	K	767-B3	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny B3 š.9450 v.2400	m2	22,680	199,21	4 518,08
61	K	767-Z1	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny Z1 š.1100 v.8800	m2	9,680	381,46	3 692,53
62	K	767-Z2	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny Z2 š.1200 v.8800	m2	10,560	277,66	2 932,09
63	K	767-Z3	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny Z3 š.300 v.8800	m2	2,640	738,07	1 948,50
64	K	767-Z4	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny Z4 š.1500x v.10150	m2	15,225	486,30	7 403,92
65	K	767-Z5	Dodávka a montáž presklenej hliníkovej steny Z5 š.3000 v.8800	m2	26,400	277,09	7 315,18
66	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 293,274	1,00	3 293,27
D 784 Malby							734,27
67	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	99,092	2,08	206,11
68	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	99,092	5,33	528,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

2 - Vykurovanie

Úroveň 3:

2.1 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

15.07.2024

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

ECB MARTIN s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 588,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	137 588,62	20,00%	27 517,72

Cena s DPH

v EUR

165 106,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 2 - Vykurovanie

Úroveň 3: **2.1 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	137 588,62
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	120 284,63
713 - Izolácie tepelné	8 369,32
722 - Vnútorný vodovod	10 336,75
731 - Kotolne	326,44
732 - Strojovne	46 201,48
733 - Rozvod potrubia	5 954,40
734 - Armatúry	48 169,33
735 - Vykurovacie telesá	926,91
D15 - PRÁCE A DODÁVKY M	17 303,99
M21 - 155 Elektromontáže	17 303,99

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 2 - Vykurovanie

Úroveň 3: 2.1 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto: Dátum: 15.07.2024
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **137 588,62**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 120 284,63

D 713 Izolácie tepelné 8 369,32

1	K	713402104	Montáž rúrok z EPDM hr. 25-32, vnút. priemer do 38	m	50,000	2,13	106,50
2	M	283771148-01	Izolácia potrubia Armaflex ACe 018/13mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	18,000	3,31	59,58
3	M	283771148-02	Izolácia potrubia Armaflex ACe 022/25mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	14,000	9,45	132,30
4	M	283771148-03	Izolácia potrubia Armaflex ACe 035/32mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	18,000	20,06	361,08
5	M	283771148-04	Izolácia potrubia Armaflex ACe 040/32mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	18,000	24,26	436,68
6	M	28377114805	Izolácia potrubia Armaflex ACe 054/40mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	20,000	79,87	1 597,40
7	K	713463312	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 10 cm	m	40,000	4,27	170,80
8	K	713463313	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 15 cm	m	14,000	4,27	59,78
9	K	713463314	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D nad 15 cm	m	96,000	4,27	409,92
10	M	631505750-01	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 50x60mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	54,000	14,42	778,68
11	M	631505750-02	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 60x76mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	15,000	27,74	416,10
12	M	631505750-03	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 80x89mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	30,000	48,26	1 447,80
13	M	631505750-04	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 100x159mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	22,000	81,29	1 788,38
14	M	631505750-05	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 40x48mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	18,000	9,99	179,82
15	M	631505750-06	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr. 20x28mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	40,000	6,51	260,40
16	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	82,052	1,00	82,05
17	K	998713292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	82,052	1,00	82,05

D 722 Vnútorný vodovod 10 336,75

18	K	722107118	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 18x1,0mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	16,000	13,09	209,44
19	K	722107122	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 22x1,2mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	12,000	12,52	150,24
20	K	722107125	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 35x1,5mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	10,000	32,41	324,10
21	K	722107154	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 54x1,5mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	m	18,000	34,55	621,90
22	K	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	ks	1,000	10,20	10,20
23	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	ks	1,000	12,47	12,47
24	K	722231075	Ventil spätný G 1 1/4 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi	ks	2,000	8,43	16,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	ks	1,000	14,23	14,23
26	K	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	ks	1,000	19,70	19,70
27	K	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	ks	5,000	19,30	96,50
28	K	722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	ks	2,000	65,39	130,78
29	K	722232061	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	ks	1,000	7,11	7,11
30	K	722232062	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	ks	1,000	12,81	12,81
31	K	722234032	Montáž zariadenia pre úpravu vody závit. G 3/4	ks	1,000	21,34	21,34
32	M	4846B1117	Fillset 10 bar/60st.C - vodomer kontaktný FKV (6811105) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	736,09	736,09
33	K	722234161-R	Montáž simplexného zmäkčovača vody vrátane dopravy	ks	1,000	533,40	533,40
34	M	4361P0542-01	Úpravovňa vody Waleon LD_WAP-SP-CHS_WSA-025-1CN-TE1-SSF_EN-2101 vrátane príslušenstva a dokumentácie, alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	3 200,40	3 200,40
35	K	722234164-R	Montáž kartušového zmäkčovača DN20	ks	1,000	533,40	533,40
36	M	4361P1508-01	Waleon-systémový panel s bočnou filtráciou WAP-SP-CHS-WDS alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	533,40	533,40
37	M	4361P1508-02	Waleon-zmäkčovač Simplex 1+0 Qn1,5 WSA-025-1CN-TE1-SSF alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	533,40	533,40
38	M	4361P1508-03	Waleon-dávkovacia stanica WDS-PA00610B-PP so záchyt. vaňou alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	533,40	533,40
39	M	4361P1508-04	Waleon-systémová dokumentácia, alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	373,38	373,38
40	M	4361P1508-05	Waleon-uvadenie úpravne vody do prevádzky a zaškolenie obsluhy, alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	320,04	320,04
41	M	4361P1508-06	Waleon-tabletovaná soľ WCH-TST25 4x25kg alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	37,34	37,34
42	M	4361P1508-07	Waleon-multifunkčná kotlová chemikália WCH-K-F8355 20kg alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	352,04	352,04
43	M	4361P1508-08	Waleon-kontrola technickej pripravenosti pre montáž úpravovne alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	384,05	384,05
44	M	484679815	Zmäkčovacie zariadenie Reflex Fillsoft I, 10 bar/30°C (9125660) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	277,37	277,37
45	M	484679818-01	Zmäkčovacie zariadenie Reflexcartrige pre Fillsoft Zero (9125662) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	138,68	138,68
46	K	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	101,341	1,00	101,34
47	K	998722292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	101,341	1,00	101,34
D 731 Kotolne							326,44
48	K	731191943	Napustenie kotlov po oprave do 20 m2	súb.	1,000	53,34	53,34
49	K	731191944	Napustenie kotlov po oprave do 50 m2	súb.	2,000	53,34	106,68
50	K	731391813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	ks	1,000	53,34	53,34
51	K	731391814	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 50 m2	ks	2,000	53,34	106,68
52	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	3,200	1,00	3,20
53	K	998731293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre kotolne	%	3,200	1,00	3,20
D 732 Strojovne							46 201,48
54	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	súb.	58,000	10,67	618,86
55	K	732212823	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 6300 l	ks	1,000	533,40	533,40
56	K	732213823	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 6300 l	ks	1,000	213,36	213,36
57	K	732214823	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 6300L	ks	1,000	53,34	53,34
58	K	732228144	Montáž výmenika tepla doskového (stavebnic.) G 2, 60 dosiek	ks	1,000	266,70	266,70
59	M	4843A2001-01	Výmenník tepla Longtherm RHB - veľ./poč.dos.110/ 60 G 2 (8014800) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	2 590,19	2 590,19
60	M	4843A2214-01	Izolácia tepelná Longtherm RHB veľ./poč.dos.110/60 (8145300) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	204,83	204,83
61	K	732320821-R	Demontáž kompresorov, odpojenie od rozvodov	ks	2,000	160,02	320,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	732330326-R	Hadica opletená Reflex G5/4 L=1-1,5m pre Variomat (6940400) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	358,44	358,44
63	K	732330421-R	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 100 l (8216300) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	266,70	266,70
64	K	732330422-R	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 200 l (8213300) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	560,07	1 120,14
65	K	732330544-R	Expanzný automat Reflex Variomat VS 2-2/60 Touch (8911200) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	14 399,96	14 399,96
66	K	732330621-R	Nádoba základná Reflex Variomat VG 1000/740, objem 1000 l (8600611) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	6 399,73	6 399,73
67	K	732330724	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody, uvedenie do prevádzky servisom Reflex	ks	1,000	640,10	640,10
68	K	732331922-R	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 5/4 na meranie tlaku	ks	2,000	384,05	768,10
69	K	732331922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	ks	3,000	384,05	1 152,15
70	K	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	ks	1,000	16,00	16,00
71	K	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	ks	8,000	21,34	170,72
72	K	732429303	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 32	ks	9,000	68,28	614,52
73	K	732429304	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 40	ks	1,000	85,34	85,34
74	M	426105660-01	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 32-100 (97924259) PN6/10 230V/15-333W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	1 600,20	1 600,20
75	M	426105660-02	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 25-80 (97924246) PN6/10 230V/9-116W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	950,98	2 852,94
76	M	426105660-03	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 25-60 (97924245) PN6/10 230V/9-84W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	833,94	833,94
77	M	426105660-04	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 40-80 (97924245) PN6/10 230V/17-267W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	2 676,60	2 676,60
78	M	426105660-05	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 25-100 (97924247) PN6/10 230V/9-153W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	1 051,57	1 051,57
79	M	426105660-06	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 25-40 (97924244) PN6/10 230V/9-50W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	700,43	700,43
80	M	426105660-07	Čerpadlo obehové Grundfos Magna1 25-60 N(99221224) PN6/10 230V/9-92W alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	1 490,32	2 980,64
81	K	732999906-R	Strojovne, HZS T6 - Komplexné skúšky	hod	72,000	12,80	921,60
82	K	732999906-R1	Strojovne, HZS T6 - Prvá úradná skúška TN TI SR	hod	50,000	16,00	800,00
83	K	732999906-R2	Strojovne, HZS T6 - Technická dokumentácia a protokoly	hod	50,000	10,67	533,50
84	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	457,440	0,50	228,72
85	K	998732293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	%	457,440	0,50	228,72

D 733

Rozvod potrubia

5 954,40

86	K	733111114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	40,000	4,83	193,20
87	K	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	19,000	9,53	181,07
88	K	733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	16,000	10,97	175,52
89	K	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	51,000	15,45	787,95
90	K	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	m	33,000	2,13	70,29
91	K	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	25,000	3,20	80,00
92	K	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	m	8,000	21,76	174,08
93	K	733121225	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	m	28,000	31,66	886,48
94	K	733121235	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni, stroj. pr. 159/4,5	m	20,000	65,30	1 306,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	733122221	Potrubié z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 10	m	20,000	2,99	59,80
96	K	733122223	Potrubié z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	20,000	3,52	70,40
97	K	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	ks	534,000	1,17	624,78
98	K	733123111	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 25/2,6	ks	10,000	1,33	13,30
99	K	733123116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 44,5/2,6	ks	8,000	2,35	18,80
100	K	733123118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 57/2,9	ks	16,000	2,99	47,84
101	K	733123123	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,2	ks	4,000	4,05	16,20
102	K	733123125	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 89/3,6	ks	12,000	4,80	57,60
103	K	733123132-R	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 159/4,5	ks	2,000	8,53	17,06
104	K	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	6,000	6,93	41,58
105	K	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	ks	2,000	8,75	17,50
106	K	733124118	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/25	ks	6,000	8,00	48,00
107	K	733124123	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/40	ks	6,000	12,80	76,80
108	K	733124128	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 150/100	ks	2,000	26,67	53,34
109	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	133,000	1,07	142,31
110	K	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	36,000	1,07	38,52
111	K	733190235	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159/4,6	m	20,000	1,07	21,40
112	K	733193918	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 57	ks	6,000	6,08	36,48
113	K	733193922	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 76	ks	2,000	8,11	16,22
114	K	733194935	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 159/4,5	ks	2,000	16,96	33,92
115	K	733391943-R	Závesný, kotviaci a montážny materiál	kg	150,000	2,40	360,00
116	K	733999904-R	Rozvod potrubia, HZS T4 - Vypustenie systému 72hod	hod	80,000	1,07	85,60
117	K	733999906-R	Rozvod potrubia, HZS T6 - Skúška pevnosti a tesnosti	hod	80,000	1,07	85,60
118	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	58,376	1,00	58,38
119	K	998733293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	%	58,376	1,00	58,38

D 734 Armatúry 48 169,33

120	K	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	ks	24,000	5,33	127,92
121	K	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	ks	8,000	10,67	85,36
122	K	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	ks	2,000	16,00	32,00
123	K	734109113	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 40	súb.	2,000	21,34	42,68
124	K	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	súb.	4,000	26,67	106,68
125	M	484881050-01	Zmiešavač 4cestný Honeywell Centra DN32 (ZR32FA) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	142,95	142,95
126	M	484881050-02	Servopohon Honeywell Centra M7061E1012 230V/10 Nm 0-10Vdc modulačný alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	414,99	414,99
127	M	484881150-01	Zmiešavač 4cestný Honeywell Centra DN50 (ZR50FA) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	307,24	614,48
128	M	484881150-02	Servopohon Honeywell Centra M7061E1020 230V/20 Nm 0-10Vdc modulačný alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	482,20	964,40
129	K	734109115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	ks	5,000	34,67	173,35
130	M	4225E0101	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1/2"-1421701 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	75,79	75,79
131	K	734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	ks	12,000	42,67	512,04
132	K	734111412	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 25	ks	2,000	40,00	80,00
133	K	734163413	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	ks	1,000	30,83	30,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	734163414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	ks	3,000	42,83	128,49
135	K	734163416	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65	ks	1,000	61,98	61,98
136	K	734163417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	ks	2,000	90,68	181,36
137	K	734163431	Filter s výmen vložkou prírubový D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 150	ks	1,000	273,63	273,63
138	K	734173213-R	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 32	súb.	2,000	25,60	51,20
139	K	734173213	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 40	súb.	7,000	41,61	291,27
140	K	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	súb.	24,000	55,47	1 331,28
141	K	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	súb.	6,000	68,28	409,68
142	K	734173422	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 150	súb.	4,000	74,68	298,72
143	K	734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	40,000	5,33	213,20
144	K	734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	ks	32,000	10,67	341,44
145	K	734190822	Rozpojenie prírubového spoja do DN 150	ks	4,000	16,00	64,00
146	K	734191739	Ventil regulačný prírubový V 41-113-540 PN 40 do 400°C s el. servomotor.DN150	ks	2,000	639,01	1 278,02
147	K	734192413	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 40	ks	1,000	96,00	96,00
148	K	734192414	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 50	ks	3,000	105,61	316,83
149	K	734192416	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 65	ks	1,000	127,95	127,95
150	K	734192417	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 80	ks	2,000	148,29	296,58
151	K	734192482	Klapka spätná prírubová L 16-117-616 P2 DN 150	ks	2,000	373,38	746,76
152	K	734193213	Klapka medziprírubová uzatváracia DN 40 PN 16 do 120°C disk nerezová oceľ	ks	4,000	76,13	304,52
153	K	734193214	Klapka medziprírubová uzatváracia DN 50 PN 16 do 120°C disk nerezová oceľ	ks	12,000	80,00	960,00
154	K	734193215	Klapka medziprírubová uzatváracia DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová oceľ	ks	3,000	91,62	274,86
155	K	734193216	Klapka medziprírubová uzatváracia DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová oceľ	ks	8,000	113,55	908,40
156	K	734193219	Klapka medziprírubová uzatváracia DN 150 PN 16 do 120°C disk nerezová oceľ	ks	3,000	221,94	665,82
157	K	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	ks	266,000	8,53	2 268,98
158	K	734209112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	ks	506,000	4,27	2 160,62
159	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	12,000	5,33	63,96
160	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	6,000	8,53	51,18
161	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	1,000	9,60	9,60
162	M	5512D0531-01	Hlavica termostatická Oventrop UNI-L (1011365)	ks	266,000	16,23	4 317,18
163	M	5512D0601-01	Ventil termostatický Oventrop AQ priamy DN10 (1183163) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	27,000	46,65	1 259,55
164	M	5512D0601-02	Ventil termostatický Oventrop AQ priamy DN15 (1183164) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	47,52	142,56
165	M	5512D0601-03	Ventil termostatický Oventrop AQ priamy DN20 (1183166) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	52,90	158,70
166	M	5512D0651-01	Ventil termostatický Oventrop AQ rohový DN10 (1183063) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	226,000	44,97	10 163,22
167	M	5512D0651-02	Ventil termostatický Oventrop AQ rohový DN15 (1183064) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	9,000	47,52	427,68
168	M	5512D2102-01	Ventil spiatočkový Oventrop Combi3 priamy DN10 (1090461) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	27,000	20,25	546,75
169	M	5512D2102-02	Ventil spiatočkový Oventrop Combi3 priamy DN15 (1090462) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	5,000	21,52	107,60
170	M	5512D2102-03	Ventil spiatočkový Oventrop Combi3 priamy DN20 (1090463) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	24,75	74,25
171	M	5512D2112-01	Ventil spiatočkový Oventrop Combi3 rohový DN10 (1090361) alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	226,000	20,25	4 576,50
172	M	5512D2112-02	Ventil spiatočkový Oventrop Combi3 rohový DN15 (1090362)	ks	9,000	24,00	216,00
173	K	734212112	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	70,000	7,25	507,50
174	K	734251244-01	Ventily poistné závitové rohové Prescor S200-4 bar G 6/4-2" alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	426,14	426,14
175	K	734251244-02	Ventily poistné prírubové rohové Prescor -4 bar DN40/65 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	1 336,09	2 672,18
176	K	734261222-R	Predĺženie priame G 3/8 do 25mm	ks	74,000	1,96	145,04
177	K	734261223-R	Predĺženie priame G 1/2 do 25mm	ks	12,000	2,22	26,64
178	K	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	ks	74,000	5,55	410,70
179	K	734261224-R	Predĺženie priame G 3/4 do 25mm	ks	3,000	2,99	8,97



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	734261225-R	Predĺženie priame G 1 do 25mm	ks	2,000	3,63	7,26
181	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	ks	50,000	7,12	356,00
182	K	734291246	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 1/2 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	20,08	40,16
183	K	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 2 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	80,54	241,62
184	K	734411142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	ks	20,000	30,40	608,00
185	K	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	ks	37,000	16,92	626,04
186	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	ks	37,000	10,67	394,79
187	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	ks	37,000	32,00	1 184,00
188	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	472,248	1,00	472,25
189	K	998734293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	%	472,248	1,00	472,25

D 735 Vykurovacie telesá 926,91

190	K	735159653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	3,000	32,00	96,00
191	M	484531958	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L400 Korad P90 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	245,56	245,56
192	M	484531959	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L500 Korad P90 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	265,47	265,47
193	M	484531961	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L600 Korad P90 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	1,000	301,70	301,70
194	K	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	9,087	1,00	9,09
195	K	998735293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	%	9,087	1,00	9,09

D D15 PRÁCE A DODÁVKY M 17 303,99

D M21 155 Elektromontáže 17 303,99

196	K	210010502-01	EL+MaRT - elektrický rozvádzač DTK (jestvujúci - úpravy pre nové istenie Variomatu, C20 a napojenie ovládania vymenených čerpadiel)	ks	1,000	1 700,23	1 700,23
197	K	210010502-02	EL+MaRT - doplnenie obvodu do jestvujúceho riadiaceho systému s ústredňou Honeywell	ks	1,000	1 475,06	1 475,06
198	K	210010502-03	EL+MaRT - montážny elektroinštalačný materiál	ks	1,000	976,12	976,12
199	K	210010502-04	EL+MaRT - montážne práce, skúšky, oživenie, aplikačný SW, inžiniering, dopravné a ostatné služby	ks	1,000	13 152,58	13 152,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:
Oblasť A - energetické aktivity

Časť:
3 - Osvetlenie

Úroveň 3:
**3.1 - Modernizácia systému umelého osvet. založená na inštalácii nových
svietidiel využ. LED technológiu**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.07.2024

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
ECB MARTIN s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 014 484,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 014 484,52	20,00%	202 896,90

Cena s DPH

v EUR

1 217 381,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 3 - Osvetlenie

Úroveň 3: **3.1 - Modernizácia systému umelého osvet. založená na inštalácii nových
svietidiel využ. LED technológiu**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 014 484,52

21-M - Elektromontáže

1 014 484,52

D1 - SVIETIDLÁ BLOK A	98 618,82
D2 - OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK A	51 410,78
D3 - SVIETIDLÁ BLOK B	273 084,05
D4 - OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK B	91 228,58
D5 - SVIETIDLÁ BLOK C	296 910,47
D6 - OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK C	106 514,90
D7 - HZS, Ostatné	96 716,92

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 3 - Osvetlenie

Úroveň 3: **3.1 - Modernizácia systému umelého osvet. založená na inštalácii nových svietidiel využ. LED technológiu**

Miesto:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 014 484,52

D 21-M Elektromontáže

1 014 484,52

D D1 SVIETIDLÁ BLOK A

98 618,82

1	K	A01	SVIETIDLO A01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	21,000	193,34	4 060,14
2	K	A02	SVIETIDLO A02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	14,000	372,68	5 217,52
3	K	A03	SVIETIDLO A03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	31,000	124,69	3 865,39
4	K	A04	SVIETIDLO A04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	71,000	193,34	13 727,14
5	K	A05	SVIETIDLO A05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	110,000	144,74	15 921,40
6	K	A06	SVIETIDLO A06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	300,05	1 800,30
7	K	A07	SVIETIDLO A07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	42,000	192,75	8 095,50
8	K	A08	SVIETIDLO A08 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	7 056,26	14 112,52
9	K	A09	SVIETIDLO A09 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	16,000	707,75	11 324,00
10	K	A10	SVIETIDLO A10 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	642,92	1 285,84
11	K	A11	SVIETIDLO A11 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	450,47	1 801,88
12	K	A12	SVIETIDLO A12 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	415,26	1 661,04
13	K	A13	SVIETIDLO A13 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	5,000	247,53	1 237,65
14	K	A14	SVIETIDLO A14 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	642,92	2 571,68
15	K	A15	SVIETIDLO A15 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	89,59	537,54
16	K	A16	SVIETIDLO A16 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	198,15	792,60
17	K	A17	SVIETIDLO A17 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	198,42	793,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	A18	SVIETIDLO A18 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	8,000	207,52	1 660,16
19	K	LED_PAS1	LED PÁSY PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV, HLINÍKOVÝCH PROFILOV, KONCOVIEK, OPTICKÉHO KRYTIA, NAPÁJACÍCH ZDROJOV	m	63,000	126,20	7 950,60
20	K	LED	LED náhrada do drevených vytríniek	ks	4,000	50,56	202,24
D D2 OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK A							51 410,78
21	K	D2-1	CASAMBI CBU	ks	362,000	99,76	36 113,12
22	K	D2-2	CASAMBI SWITCH	ks	15,000	170,82	2 562,30
23	K	D2-3	CASAMBI SENSOR	ks	70,000	170,82	11 957,40
24	K	D2-4	CASAMBI TIMER	ks	4,000	194,49	777,96
D D3 SVIETIDLÁ BLOK B							273 084,05
25	K	B01	SVIETIDLO B01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	247,52	495,04
26	K	B02	SVIETIDLO B02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	30,000	749,74	22 492,20
27	K	B03	SVIETIDLO B03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	9,000	346,13	3 115,17
28	K	B04	SVIETIDLO B04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	566,30	3 397,80
29	K	B05	SVIETIDLO B05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	383,000	219,22	83 961,26
30	K	B06	SVIETIDLO B06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	7,000	663,18	4 642,26
31	K	B07	SVIETIDLO B07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	27,000	663,18	17 905,86
32	K	Pol11	TRAKČNÝ SYSTÉM PRE SVIETIDLO B06 A B07 - VRÁTANE KONCOVIEK, NAPÁJACÍCH PRVKOV, KRYTOV, KONEKTOROV	m	54,000	181,70	9 811,80
33	K	B08	SVIETIDLO B08 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	19,000	198,15	3 764,85
34	K	B09	SVIETIDLO B09 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	16,000	372,68	5 962,88
35	K	B10	SVIETIDLO B10 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	27,000	192,75	5 204,25
36	K	B11	SVIETIDLO B11 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4,000	498,14	1 992,56
37	K	B12	SVIETIDLO B12 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	9,000	300,05	2 700,45
38	K	B13	SVIETIDLO B13 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	22,000	198,42	4 365,24
39	K	B14	SVIETIDLO B14 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	32,000	386,48	12 367,36
40	K	Pol12	TRAKČNÝ SYSTÉM PRE SVIETIDLO B14 - VRÁTANE KONCOVIEK, NAPÁJACÍCH PRVKOV, KRYTOV, KONEKTOROV	m	51,000	76,32	3 892,32
41	K	B15	SVIETIDLO B15 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	7,000	160,05	1 120,35
42	K	B16	SVIETIDLO B16 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	7,000	218,98	1 532,86
43	K	B17	SVIETIDLO B17 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	1,000	642,92	642,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	B18	SVIETIDLO B18A PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	1 512,00	9 072,00
45	K	B18.1	SVIETIDLO B18B PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	1 653,03	9 918,18
46	K	Pol13	ZÁVESNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SVIETIDLÁ B18A A B18B	ks	6,000	606,58	3 639,48
47	K	B19	SVIETIDLO B19 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	156,000	124,69	19 451,64
48	K	B20	SVIETIDLO B20 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	16,000	189,31	3 028,96
49	K	B21	SVIETIDLO B21 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	22,000	399,70	8 793,40
50	K	B22	SVIETIDLO B22 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	27,000	388,57	10 491,39
51	K	B23	SVIETIDLO B23 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	1,000	643,52	643,52
52	K	B24	SVIETIDLO B24 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	9,000	200,70	1 806,30
53	K	B25	SVIETIDLO B25 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	8,000	1 228,92	9 831,36
54	K	B26	SVIETIDLO B26 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	7,000	89,59	627,13
55	K	Pol14	Prevodník DMX kompatibilný s riadiacim pultom réžie	ks	38,000	168,77	6 413,26

D D4 OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK B 91 228,58

56	K	D4-1	CASAMBI CBU	ks	758,000	99,76	75 618,08
57	K	D4-2	CASAMBI SWITCH	ks	20,000	170,82	3 416,40
58	K	D4-3	CASAMBI SENSOR	ks	60,000	170,82	10 249,20
59	K	D3-4	CASAMBI TIMER	ks	10,000	194,49	1 944,90

D D5 SVIETIDLÁ BLOK C 296 910,47

60	K	C01	SVIETIDLO C01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	10,000	852,84	8 528,40
61	K	C02	SVIETIDLO C02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	32,000	388,57	12 434,24
62	K	C03	SVIETIDLO C03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	80,000	388,57	31 085,60
63	K	C04	SVIETIDLO C04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	14,000	462,75	6 478,50
64	K	C05	SVIETIDLO C05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	120,000	462,75	55 530,00
65	K	C06	SVIETIDLO C06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	108,56	217,12
66	K	C07	SVIETIDLO C07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	165,000	124,69	20 573,85
67	K	C08	SVIETIDLO C08 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	116,000	155,04	17 984,64
68	K	C09	SVIETIDLO C09 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	127,000	160,77	20 417,79
69	K	C10	SVIETIDLO C10 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	58,000	198,42	11 508,36
70	K	C11	SVIETIDLO C11 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	64,000	300,05	19 203,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	C12	SVIETIDLO C12 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	3,000	957,16	2 871,48
72	K	C13	SVIETIDLO C13 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	38,000	642,92	24 430,96
73	K	C14	SVIETIDLO C14 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	24,000	601,36	14 432,64
74	K	C15	SVIETIDLO C15 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	388,57	777,14
75	K	C16	SVIETIDLO C16 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	578,33	1 156,66
76	K	C17	SVIETIDLO C17 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	21,000	247,53	5 198,13
77	K	C18	SVIETIDLO C18 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	76,000	300,05	22 803,80
78	K	C19	SVIETIDLO C19 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	5,000	642,92	3 214,60
79	K	C20	SVIETIDLO C20 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6,000	89,59	537,54
80	K	C21	SVIETIDLO C21 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2,000	415,26	830,52
81	K	LED_PAS	LED PASY PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV, HLINÍKOVÝCH PROFILOV, KONCOVIEK, OPTICKÉHO KRYTIA, NAPÁJACÍCH ZDROJOV	m	114,000	146,45	16 695,30

D D6 OVLÁDACIE ČLENY Casambi PRE BLOK C 106 514,90

82	K	D6-1	CASAMBI CBU	ks	740,000	99,76	73 822,40
83	K	D6-2	CASAMBI SWITCH	ks	60,000	170,82	10 249,20
84	K	D6-3	CASAMBI SENSOR	ks	120,000	170,82	20 498,40
85	K	D7-4	CASAMBI TIMER	ks	10,000	194,49	1 944,90

D D7 HZS, Ostatné 96 716,92

86	K	ost1	Demontáž pôvodných svietidiel	ks	2 200,000	11,95	26 290,00
87	K	ost2	Odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel	ks	1,000	3 688,99	3 688,99
88	K	ost3	Demontáž stropov	hod	80,000	26,67	2 133,60
89	K	ost4	Montáž pôvodných zlatých stropov, čistenie	hod	80,000	37,34	2 987,20
90	K	ost5	Položenie kabeľáže do káblových žľabov	m	1 000,000	1,23	1 230,00
91	K	ost6	Káblový žľab	m	1 000,000	18,35	18 350,00
92	K	ost7	Pomocné práce	hod	80,000	18,14	1 451,20
93	K	ost8	Zriadenie skladu - uzavretie miestnosti 20m2 pre uskladnenie materiálu počas doby realizácie	ks	1,000	1 493,52	1 493,52
94	K	ost9	Vysrávky pod svietidlom	ks	2 226,000	4,59	10 217,34
95	K	ost10	Preslučkovanie jestvujúcej kabeľáže	m	1 200,000	1,53	1 836,00
96	K	ost11	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 200,000	0,64	768,00
97	K	ost12	Lešenie	deň	30,000	28,80	864,00
98	K	ost13	Vymedzovacie krúžky na svietidlá v sále	ks	30,000	4,27	128,10
99	K	ost14	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	3 733,80	3 733,80
100	K	ost15	Podruž. mat / klince, štítky, pásky, natľkacie skrut..... /	%	1,000	3 040,38	3 040,38
101	K	ost16	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2 933,70	2 933,70
102	K	ost17	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	4 267,20	4 267,20
103	K	ost18	Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	384,05	384,05
104	K	ost19	Lighting design manažment	hod.	160,000	48,54	7 766,40
105	K	ost20	Inžinierska činnosť	hod.	4,000	41,61	166,44
106	K	ost21	Programovanie Casambi	den	10,000	298,70	2 987,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:

Oblasť B - iné aktivity

Časť:

4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:

**4.1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez
zlepšenia tepelnoizolačných vlastno**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ECB MARTIN s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

74 578,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	74 578,64	20,00%	14 915,73

Cena s DPH

v EUR

89 494,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť B - iné aktivity

Časť: 4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3: **4.1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastno**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	74 578,64
HSV - Práce a dodávky HSV	38 857,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 291,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 547,22
99 - Presun hmôt HSV	2 018,01
PSV - Práce a dodávky PSV	35 721,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	35 669,19
784 - Maľby	52,38

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť B - iné aktivity

Časť: 4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3: **4.1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastno**

Miesto: Dátum: 15.07.2024
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **74 578,64**

D HSV Práce a dodávky HSV 38 857,07

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 291,84

1	K	216903000.R	Očistenie travertínové obkladu obvodových stien tlakovou vodou	m2	461,500	0,53	244,60
2	K	216903000.R1	Očistenie travertínové obkladu ostení tlakovou vodou	m2	35,090	0,53	18,60
3	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	35,300	6,40	225,92
4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	7,060	42,68	301,32
5	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	174,390	0,53	92,43
6	K	622422311.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	219,730	3,57	784,44
7	K	622422311.S1	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	1 010,120	3,57	3 606,13
8	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	219,730	0,85	186,77
9	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	219,730	0,94	206,55
10	K	622460124.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 010,120	0,94	949,51
11	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	219,730	14,28	3 137,74
12	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	219,730	9,96	2 188,51
13	K	622491310.R	Fasádny náter silikátový pre historické budovy napr. ClimateCoating History, dvojnásobný	m2	1 010,120	10,14	10 242,62
14	K	622491310.R1	Olepenie písmen divadlo pred maľbou	súb.	1,000	106,70	106,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 547,22

15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	308,140	1,39	428,31
16	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	924,420	1,34	1 238,72
17	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	308,140	0,85	261,92
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	308,140	0,53	163,31
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	308,140	0,27	83,20
20	K	944944804.R	Demontáž a spätná montáž informačných tabúl na obvodových stenách	ks	2,000	80,03	160,06
21	K	949942100.R	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	763,000	6,99	5 333,37
22	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	1 010,120	0,53	535,36
23	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	219,730	0,53	116,46
24	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	128,300	1,41	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	175,450	1,68	294,76
26	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	47,150	1,76	82,98
27	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	25,615	26,68	683,41
28	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m ²	219,730	1,07	235,11
29	K	978015341.S1	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m ²	1 010,120	1,07	1 080,83
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,624	8,54	184,67
31	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,248	1,07	46,28
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,624	17,07	369,12
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	410,856	0,53	217,75
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,624	8,54	184,67
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	216,240	1,07	231,38
36	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,624	112,59	2 434,65
D 99			Presun hmôt HSV				2 018,01
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	63,043	32,01	2 018,01
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 721,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				35 669,19
38	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35,300	60,47	2 134,59
39	M	5534100-3	"III" Celopresklené hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š. 1600 v.2100, s horným a s bočnými pevnými svetlákmi, stavebný otvor 3200x2900, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	10 984,05	10 984,05
40	M	5534100-4	"IV" Celopresklené hliníkové dvere do hliníkovej zárubne, s prahom, š. 1600 v.2100, s horným a s bočnými pevnými svetlákmi, stavebný otvor 2100x3300, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	10 762,99	10 762,99
41	M	5534100-5	"V" Celopresklené hliníkové dvere dvoj a jednokrídlové do hliníkovej zárubne, s prahom, š. 800 v.2100 a š. 1600 v.2100, horným a s bočnými pevnými svetlákmi, stavebný otvor 2850x3300, farba chróm, otváranie an fotobunku	ks	1,000	11 399,47	11 399,47
42	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,811	1,10	388,09
D 784			Maľby				52,38
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m ²	7,060	2,08	14,68
44	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m ²	7,060	5,34	37,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:
Oblasť B - iné aktivity

Časť:
4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3:
**4.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na
energetickú hospodárnosť budovy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ECB MARTIN s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 569,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	90 569,66	20,00%	18 113,93

Cena s DPH

v EUR

108 683,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť B - iné aktivity

Časť: 4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3: **4.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	90 569,66
HSV - Práce a dodávky HSV	527,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	527,21
PSV - Práce a dodávky PSV	90 042,45
735 - Vykurovacie telesá	28 148,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	26 940,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 329,97
783 - Nátery	12 623,69

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť B - iné aktivity

Časť: 4 - Aktivity realizované na/v budove

Úroveň 3: **4.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy**

Miesto: Dátum: 15.07.2024
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **90 569,66**

D HSV Práce a dodávky HSV 527,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 527,21

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,120	8,54	26,64
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,240	0,74	4,62
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,120	17,07	53,26
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,280	0,53	31,42
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,120	8,53	26,61
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,200	1,07	33,38
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,120	112,59	351,28

D PSV Práce a dodávky PSV 90 042,45

D 735 Vykurovacie telesá 28 148,64

8	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	990,050	8,18	8 098,61
9	K	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	m2	990,050	3,20	3 168,16
10	K	735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	m2	990,050	1,07	1 059,35
11	K	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	m2	990,050	12,13	12 009,31
12	K	735190913	Opr. vykur. telies, vrtná ružica	kus	266,000	7,47	1 987,02
13	K	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	kus	266,000	2,13	566,58
14	K	735191914	Opr. vykur. telies, montáž telies z použitých článkov liat.	m2	20,000	32,01	640,20
15	K	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	275,292	1,65	454,23
16	K	998735293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	%	275,292	0,60	165,18

D 763 Konštrukcie - drevostavby 26 940,15

17	K	763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	520,000	19,75	10 270,00
18	M	631480002140.1	Kazeta stropná minerálna, hr. 15 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou napr. Ecophon	m2	546,000	30,53	16 669,38
19	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,605	1,28	0,77

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 22 329,97

20	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	520,000	2,13	1 107,60
21	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	520,000	2,13	1 107,60
22	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	761,372	10,14	7 720,31
23	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, vrátane vedenia	m2	761,372	15,96	12 151,50
24	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	220,870	1,10	242,96

D 783 Nátery 12 623,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	783324340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	m2	990,050	10,67	10 563,83
26	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	532,000	3,57	1 899,24
27	K	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	126,000	0,87	109,62
28	K	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	m	36,000	0,80	28,80
29	K	783426760	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm základné	m	20,000	1,11	22,20

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-1
Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 15.7.2024

Objednávateľ: IČO:
Banskobystrický samosprávny kraj IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s. IČ DPH: SK2022857749

Projektant: IČO:
ECB MARTIN s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 224,84
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	5 224,84	1 044,97
Cena s DPH			6 269,81
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-1

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Miesto: Dátum: 15.07.2024

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: ECB MARTIN s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 224,84	6 269,81
Oblasť A	energetické aktivity	5 224,84	6 269,81
1	Zateplenie	5 224,84	6 269,81
1.2	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	5 224,84	6 269,81

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt:

Oblasť A - energetické aktivity

Časť:

1 - Zateplenie

Úroveň 3:

1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ECB MARTIN s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Cena bez DPH **5 224,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 224,84	20,00%	1 044,97

Cena s DPH **6 269,81**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.

Vojvodská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

ING. TOMÁŠ SALOKY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: **1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií**

Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj
Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 15.07.2024
Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	5 224,84
HSV - Práce a dodávky HSV	645,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	470,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	164,77
99 - Presun hmôt HSV	10,40
PSV - Práce a dodávky PSV	4 579,27
766 - Konštrukcie stolárske	4 532,55
784 - Maľby	46,72



ING. TOMÁŠ SALOKY

ROZPOČET

Stavba: DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU DIVADLA

Objekt: Oblasť A - energetické aktivity

Časť: 1 - Zateplenie

Úroveň 3: 1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 15.07.2024
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: ECB MARTIN s.r.o.
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 224,84**

D HSV Práce a dodávky HSV 645,57

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 470,40

1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	32,000	6,30	201,60
2	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,400	42,00	268,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 164,77

3	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	10,000	1,05	10,50
4	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	11,550	5,25	60,64
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,594	8,40	4,99
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,188	1,05	1,25
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,594	16,80	9,98
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,286	0,53	5,98
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,594	8,40	4,99
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,594	1,05	0,62
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,594	110,80	65,82

D 99 Presun hmôt HSV 10,40

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,330	31,50	10,40
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 579,27

D 766 Konštrukcie stolárske 4 532,55

21	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	32,000	15,75	504,00
22	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	33,600	5,25	176,40
23	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	33,600	5,25	176,40
25	M	611110034900.2	"L" Drevené okno dvojkridlové OS+ O, stavebný otvor 1100x2100 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, rozširovací rámový profil	ks	5,000	689,19	3 445,95
28	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	7,35	36,75
31	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 280 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	8,800	17,85	157,08
33	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,966	0,80	35,97

D 784 Maľby 46,72

67	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6,400	2,05	13,12
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	6,400	5,25	33,60

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
Oblasť A - energeticke aktivity	1. Zateplenie	Prevzatie staveniska																																			
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Izolácie tepelné Konštrukcie tesárske Konštrukcie kámpianske Montáže vzduchotechnických zariadení Elektromontáže Zariadenie staveniska Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Konštrukcie stolarske Konštrukcie doplnkové kovové Malby																																			
Oblasť A - energeticke aktivity	2. Vykurovanie	Izolácie tepelné Zdravotechnika-vnútnomy vodovod Ústredné kúrenie -kotolne Ústredné kúrenie -strojovne Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie Ústredné kúrenie - armatúry Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá Elektromontáže Svietidlá blok A Ovládacie členy Casambi pre blok A Svietidlá blok B Ovládacie členy Casambi pre blok B Svietidlá blok C Ovládacie členy Casambi pre blok C HZS, Ostatné																																			
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Konštrukcie doplnkové kovové Malby Ostatné konštrukcie a práce-búranie Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá Konštrukcie - drevostavby Konštrukcie doplnkové kovové Natery																																			
Oblasť B - iné aktivity	4 - Aktivity realizované na/v budove	Odpovzdanie diela																																			



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce		81	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Prevzaté staviska	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																
	1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		Isolácie tepelné																																
			Konštrukcie tesárske																																
	1.2 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		Konštrukcie kľampiárske																																
			Montáže vzduchotechnických zariadení																																
	2. Vykurovanie		Zariadenie staveniska																																
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																
	Oblasť B - iné aktivity		4 - Aktivity realizované na/v budove	Odpovzdamie diela	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
					Konštrukcie stolárske																														
		Konštrukcie doplnkové kovové																																	
		Maľby																																	
3. Osvetlenie		Oblasť A - energetické aktivity	Prevzaté staviska	Isolácie tepelné																															
				Zdravotechnika-vnútroňový vodovod																															
				Ústredné kúrenie -kotle																															
				Ústredné kúrenie - strojovne																															
2.1. Vymena/instalacia vykurovacieho systému	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie																																		
	Ústredné kúrenie - armatúry																																		
3.1. Modernizácia systému umelého osvet. založená na inštalácii nových svetiel LED	Elektromontáže																																		
	Svetlidlá blok A																																		
4.1. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Ovládacie členy Casambi pre blok A																																		
	Svetlidlá blok B																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Ovládacie členy Casambi pre blok B																																		
	Svetlidlá blok C																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Ovládacie členy Casambi pre blok C																																		
	HZS, Ostatné																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																		
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Konštrukcie doplnkové kovové																																		
	Maľby																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Konštrukcie - drevoslabvy																																		
	Konštrukcie doplnkové kovové																																		
4.2. Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia vlastnosti tep. izolačnej tep. bez zlepšenia	Nátery																																		



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zniženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150														
Oblasť B - iné aktivity	4 - Aktivity realizované na/v budove	4.2. Obnova povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tep. vlastností	4.1. Obnova povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tep. vlastností	3.1. Modernizácia svietidiel novč. LED inštalácií na osvet. založená na svietidlách využív. LED technológiu	3. Osvetlenie	2.1. Vymena/instalácia vykurovacieho systému	2. Vykurovanie	1.2. Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	1.1. Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	Stavebné práce																																			
										Prevzatie staviska																																			
Oblasť A - energeticke aktivity	1. Zateplenie	1.1. Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	1.2. Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	2.1. Vymena/instalácia vykurovacieho systému	2. Vykurovanie	1.2. Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	1.1. Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	1. Zateplenie	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Isolácie tepelné	Konštrukcie tesárske	Konštrukcie klampiárske	Montáže vzduchotechnických zariadení	Elektromontáže	Zariadenie staveniska	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Konštrukcie stolarske	Konštrukcie doplnkové kovové	Maľby	Isolácie tepelné	Zdravotechnika-vnútorý vodovod	Ústredné kúrenie -kotolne	Ústredné kúrenie -strojovne	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	Ústredné kúrenie - armatúry	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	Elektromontáže	Svietidlá blok A	Ovládacie členy Casambi pre blok A	Svietidlá blok B	Ovládacie členy Casambi pre blok B	Svietidlá blok C	Ovládacie členy Casambi pre blok C	HZS, Ostatné	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Konštrukcie doplnkové kovové	Maľby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	Konštrukcie - drevosťahy	Konštrukcie doplnkové kovové	Náttery
									Odpovzdanie diela																																				



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

		151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180																																																																																																																																																																																								
Oblasť A - energetické aktivity		Stavebné práce		Prevzatie stavieniska		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Izolácie tepelné Konštrukcie tesárske Konštrukcie klampiárske Montáže vzduchotechnických zariadení Elektromontáže Zariadenie staveniska Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Konštrukcie stolárske Konštrukcie doplnkové kovové Maľby		1. Zateplenie 1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		2. Vykurovanie 2.1. Vymena/inštalácia vykurovacieho systému		3. Osvetlenie 2.1. Vymena/instalácia svietidiel nového typu LED 3.1. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4 - Aktivity realizované na/budo		4.1. Obnova vonkajších povrchov h úprav a systémov umelého svetla, založená na inštalácii nových svietidiel využívajúci technológiu		4.2. Obnova vonkajších povrchov h úprav a systémov umelého svetla, založená na inštalácii nových svietidiel využívajúci technológiu		4.3. Vymena/instalácia svietidiel nového typu LED		4.4. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.5. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.6. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.7. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.8. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.9. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.10. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.11. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.12. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.13. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.14. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.15. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.16. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.17. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.18. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.19. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.20. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.21. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.22. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.23. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.24. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.25. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.26. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.27. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.28. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.29. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.30. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.31. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.32. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.33. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.34. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.35. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.36. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.37. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.38. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.39. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.40. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.41. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.42. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.43. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.44. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.45. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.46. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.47. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.48. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.49. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.50. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.51. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.52. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.53. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.54. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.55. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.56. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.57. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.58. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.59. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.60. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.61. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.62. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.63. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.64. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.65. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.66. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.67. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.68. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.69. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.70. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.71. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.72. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.73. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.74. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.75. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.76. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.77. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.78. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.79. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.80. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.81. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.82. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.83. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.84. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.85. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.86. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.87. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.88. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.89. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.90. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.91. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.92. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.93. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.94. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.95. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.96. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.97. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.98. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.99. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED		4.100. Modernizácia osvet. zariadenia na svietidlá nového typu LED	



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Prevzatie staviska		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	185																											
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		185																												
		Izolácie tepelné		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Konštrukcie tesárske		185																												
		Konštrukcie klamplarske		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Montáže vzduchotechnických zariadení		185																												
		Elektromontáže		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Zariadenie staveniska		185																												
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		185																												
		Konštrukcie stolárske		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Konštrukcie doplnkové kovové		185																												
		Maľby		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	2. Vykurovanie	Izolácie tepelné		185																												
		Zdravotnícka-vnútroly vodovod		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	2. Vykurovanie	Ústredné kúrenie -kotlebne		185																												
		Ústredné kúrenie -strojovne		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	2. Vykurovanie	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		185																												
		Ústredné kúrenie - armatúry		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	2. Vykurovanie	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		185																												
		Elektromontáže		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	3. Osvetlenie	Svietidlá blok A		185																												
		Ovládacie členy Casambi pre blok A		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	3. Osvetlenie	Svietidlá blok B		185																												
		Ovládacie členy Casambi pre blok B		185																												
Oblasť A - energetické aktivity	3. Osvetlenie	Svietidlá blok C		185																												
		Ovládacie členy Casambi pre blok C		185																												
Oblasť B - iné aktivity	4. Aktivita realizovaná navi budove	HZS- Ostatné		185																												
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		185																												
Oblasť B - iné aktivity	4. Aktivita realizovaná navi budove	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		185																												
		Konštrukcie doplnkové kovové		185																												
Oblasť B - iné aktivity	4. Aktivita realizovaná navi budove	Maľby		185																												
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		185																												
Oblasť B - iné aktivity	4. Aktivita realizovaná navi budove	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		185																												
		Konštrukcie - drevosťavby		185																												
Oblasť B - iné aktivity	4. Aktivita realizovaná navi budove	Konštrukcie doplnkové kovové		185																												
		Nátery		185																												
Odpovzdanie diela																																

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

		211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240					
Oblasť A - energetické aktivity		Stavebné práce																																		
		Prevzaté staveniska																																		
1. Zateplenie	1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
2. Vykurovanie	1.2 -Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	Izolácie tepelné																																		
		Konštrukcie tesárske																																		
3. Osvetlenie	2.1. Vymena/instalácia vykurovacieho systému	Montáže vzduchotechnických zariadení																																		
		Elektromontáže																																		
4 - Aktivity realizované na/v budove	4.1. Obnova vonkajších povrchov h úprav a otvorových konštrukcií bez zateplenia tep. vlastností	Zariadenie staveniska																																		
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																		
Oblasť B - iné aktivity	4.2. Obnova vonkajších povrchov h úprav a otvorových konštrukcií bez zateplenia tep. vlastností	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
		Konštrukcie stolárske																																		
		Konštrukcie doplnkové kovové																																		
		Maľby																																		
		Izolácie tepelné																																		
		Zdravotechnika-vnútroňový vodovod																																		
		Ústredné kúrenie -kotleho																																		
		Ústredné kúrenie -strojovne																																		
		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie																																		
		Ústredné kúrenie - armatúry																																		
		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																																		
		Elektromontáže																																		
		Svietidlá blok A																																		
		Ovládacie členy Casambi pre blok A																																		
		Svietidlá blok B																																		
		Ovládacie členy Casambi pre blok B																																		
		Svietidlá blok C																																		
		Ovládacie členy Casambi pre blok C																																		
		HZS, Ostatné																																		
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
		Konštrukcie doplnkové kovové																																		
		Maľby																																		
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																																		
		Konštrukcie -drevosťavby																																		
		Konštrukcie doplnkové kovové																																		
		Náttery																																		
		Odpovzdamie diela																																		



Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	
Oblasť A - energetické aktivity	1. Zateplenie	Prevzatie staveniska										
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Izolácie teplejná Konštrukcie tesárske Konštrukcie klampárske Montáže vzduchotechnických zariadení Elektromontáže Zariadenie staveniska Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Konštrukcie stolárske Konštrukcie doplnkové kovové Malby Izolácie tepelná Zdravotechnika-vnútorný vodovod Ústredné kúrenie -kotolne Ústredné kúrenie -strojovne Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie Ústredné kúrenie - armatúry Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá Elektromontáže Svietidlá blok A Ovládacie členy Casambi pre blok A Svietidlá blok B Ovládacie členy Casambi pre blok B Svietidlá blok C Ovládacie členy Casambi pre blok C HZS, Ostatné Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Konštrukcie doplnkové kovové Malby Ostatné konštrukcie a práce-búranie Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá Konštrukcie - drevoslabvy Konštrukcie doplnkové kovové Nátery										
Oblasť B - iné aktivity	4 - Aktivity realizované na budove	Odobrzanie diela										

V Prešove, dňa 08.08.2024 Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
 DAG SLOVAKIA, a. s.



DAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021 / OIWH: SKD22357748

Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – zníženie energetickej náročnosti objektu divadla

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel plnenia v %
STAVANT s.r.o. Mliečna 1592/90, 040 14 Košice	44 736 258	Ing. Róbert Mitterpach, konateľ [REDACTED]	HSV a PSV práce	1 %

V Prešove, dňa 12 -09- 2024



DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.





VÚB BANKA

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Bratislava, dňa 05.09.2024

Banková záruka č. 009020345218

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **DAG SLOVAKIA, a. s.**, so sídlom Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44 886 021, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: „Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy vykonať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

197 465,71 EUR

(slovom: stodevät'desiatsedemtisícštyristošesťdesiatpäť a 71/100 euro)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená s Zhotoviteľom je platná a účinná a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil („**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
 - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
 - (iv) dňom **30.06.2025**.

Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/04

Oddelenie 070001 – Analýza a administrácia úverového portfólia
Tel.: +421 2 5055 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka číslo. 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA** **SANPAOLO**

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficianta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
- (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020345218

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:



VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
070001/04

Meno: Zuzana Kotvasová
Funkcia: Vedúca tímu MO dokumentárne
obchody

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:



Meno: Ing. Eva Dubinová
Funkcia: Middle Office špecialista

**VUB BANKA**

Intesa Sanpaolo Group

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka č.: 341/B, BIC: SUBASKBX
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811
Kontakt: 0850 123 000, www.vub.sk



0000050317211531N45A050924002

Pre klienta
Dátum: 05.09.2024
Čas: 11:08:35
Kód zamestnanca: NPAP7094
Strana: 1/1

Potvrdenie o vedení účtu

Confirmation on account management

My, Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka RP II - Košice - Štúrova týmto potvrdzujeme nasledovné informácie za nášho klienta:

We, Všeobecná úverová banka, a.s., RP II - Košice - Štúrova Branch hereby confirm the following information on our client:

Názov účtu/Bank Account Name: DAG SLOVAKIA, A.S.
**Sídlo, adresa trvalého pobytu/
Registered Office, Permanent Address:** VOLGOGRADSKÁ 9, PREŠOV 08001, Slovensko
**Rodné číslo,IČO/
Birth Certificate Number, Business ID:** 44886021
Číslo účtu/ Account No.: [REDACTED]
Mena / Currency: EUR
BIC: SUBASKBX
**Účet je vedený ku dňu/
The account is kept on the date:** 05.09.2024
**Miesto, dátum a čas vystavenia/
Place, Date and Time of Issue:** Košice, 05.09.2024, 11:08

Za banku / On behalf of the bank

Ing. Martin Sopko
manažér klientických vzťahov senior

(meno, priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca/
employee's name, surname, position and
signature)

VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava 25
82400/01

Ing. Roman Bača
manažér klientických vzťahov

(meno, priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca/
employee's name, surname, position and signature)

Potvrdenie má výlučne informatívny charakter. Majiteľovi účtu ani tretej osobe nevznikajú žiadne nároky voči vystavovateľovi tohto potvrdenia.

This confirmation is for information purposes only. No rights shall be acquired by an account holder and/or third party from the issuer of this Bank Confirmation Letter.

Za toto potvrdenie Banka účtuje Klientovi poplatok v zmysle platného Cenníka VÚB,a.s.
The Bank shall charge for the issued confirmation a fee according to the VUB Price List.