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ČASŤ 1

PREAMBULA


PREAMBULA

1. Všeobecne
1.1 Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami:
· Súhrnný rozpočet Diela
· Časti stavby – celkom
      -     Časť stavby A
    	      -     Časť stavby B
· Všeobecné položky - celkom
· Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby A)
· Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby B)
· Všeobecné položky – Záchranný archeologický výskum


1.2  Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene (Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:
a) Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie.
b) Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.
1.3 Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné a nemenné.  Úpravy v dôsledku zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (Zväzok 2) budú realizované pri fakturácii. 

2 Formulár platieb
2.1 Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu, Obchodné podmienky (Zväzok 2), Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3) a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom (Zväzok 5). 
2.2 Všetky položky vo Formulári platieb budú ocenené v Eur na 2 desatinné miesta (funkcia „presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).
2.3 Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Uchádzač zadáva cenu a sadzby len do vyžltených buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.
2.4 Všetky ceny a sadzby musia obsahovať režijné náklady a podobné poplatky, ktoré budú rovnomerne rozložené v ponuke.
2.5 Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly, ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú pre práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade. Ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou. 
2.6	Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Formulári platieb označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z formuláru platieb nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.


3 Platby
3.1 Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb. 
3.2 Stavebné práce
3.2.1 Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárku „Časti stavby - A“ a „Časti stavby – B“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela. 
3.3 Všeobecné položky
3.3.1 Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch „Všeobecné položky – celkom“, „Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa A“,„Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa B“ a „Všeobecné položky – Záchranný archeologický prieskum“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe nižšie uvedených zásad. 
Pri všetkých všeobecných položkách Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu odsúhlasenú Stavebnotechnickým dozorom maximálne do výšky uvedenej v ponuke:
· (1) Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby A): platby po odsúhlasení čistopisu Stavebnotechnickým dozorom. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke. 
· (2) Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby B): platby po odsúhlasení čistopisu Stavebnotechnickým dozorom. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke. 
· (3) Poistenie Diela: Zhotoviteľ bude mať nárok iba na skutočne preukázané náklady za poistenie Diela v súlade so Zmluvou, maximálne do výšky uvedenej v Ponuke ( v zmysle poistnej zmluvy). V prípade vzniku poistnej udalosti nebude Zhotoviteľovi preplatená jeho spoluúčasť.
· (4) Zariadenie staveniska – zriadenie vrátane projektu: Platba za zriadenie staveniska po odsúhlasení Stavebnotechnickým dozorom. Zhotoviteľ predloží rozpis objektov zariadenia staveniska vrátane skutočne vynaložených nákladov (a vrátane nákladov na zriadenie, prevádzku a odstránenie dočasného oplotenia staveniska). O výške nákladov rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom ZS a skutočne vybudovaným ZS maximálne do výšky uvedenej v ponuke.
· (5) Zariadenie staveniska – prevádzka: Obsahuje náklady na prevádzku , zabezpečenie energií , strážnu službu  a údržbu zariadení Staveniska,  dočasných oplotení Zhotoviteľa v  zmysle požiadaviek ZTKP. Rozsah tejto položky určí uchádzač. Uvádzajú sa náklady na 1 deň. Je uvažovaná v čase výstavby. Platba za prevádzku je mesačne. 
· (6) Zariadenie staveniska – zrušenie: Predstavuje náklady spojené s odstránením ZS ( jeho odvozom, likvidáciou odpadov, odstránení napojení na verejné komunikácie ako aj staveniskových komunikácií, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného oplotenia). Náklady sa uvádzajú 1 sumou. Platby budú podľa preukázaných nákladov priamo súvisiacich s položkou 45.00.00.4. O výške týchto nákladov rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne odstráneným zariadením staveniska.
· (7) Vytyčovacia sieť: Zhotoviteľ zabezpečí činnosti vyplývajúce z požiadaviek Objednávateľa uvedených vo Zväzku 3. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke. 
· (8)  Monitoring vplyvov na životné prostredie: Platby proporcionálne podľa počtu meraní. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke. 
· (9) Inžinierska činnosť: Zhotoviteľ zabezpečí činnosti vyplývajúce z požiadaviek Objednávateľa uvedených vo Zväzku 3. Platba po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia/zmeny stavby pred dokončením. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.
· (10) GTM tunela Horelica počas Lehoty výstavby vrátane Lehoty na oznámenie vád: Zhotoviteľ predloží rozpis prác v zmysle Zväzku 3. Pred začatím prác Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi (Objednávateľovi) a Stavebnotechnickému dozorovi vecný a finančný rozpis.  O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke. 
· (11) GTM trasa počas Lehoty výstavby vrátane Lehoty na oznámenie vád: Zhotoviteľ predloží rozpis v zmysle Zväzku 3. Pred začatím prác Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi (Objednávateľovi) a Stavebnotechnickému dozorovi vecný a finančný rozpis. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.
· (12) Záchranný archeologický výskum: Platby podľa skutočne odpracovaných a zaznamenaných hodín .
· (13) Náklady ohľadom depónie v zmysle Zväzku č. 3 Požiadavky Objednávateľa: Stavebnotechnický dozor uvoľní platbu po predložení podkladov Zhotoviteľom, podľa skutočne dovezeného množstva, maximálne do výšky tendra. 
· (14) Revitalizácia mokrade: Zhotoviteľ uskutoční náhradnú revitalizáciu mokrade za mokraď zabranú výstavbou odpočívadla Oščadnica. Zhotoviteľ si do svojej cenovej ponuky zahrnie náklady na splnenie podmienok vyplývajúcich z Projektu revitalizácie mokradí (Zväzok 5). O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke .
· (15) Likvidácia odpadov z demolácii: Platba bude podľa skutočne preukázaných nákladov (na základe vážnych lístkov skládky). Za odpad sa považuje všetko navyše oproti DSP a SP. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.
· (16) Aktualizácia hlukovej štúdie vrátane realizácie sekundárnych opatrení: Zhotoviteľ si do svojej cenovej ponuky zhrnie náklady na aktualizáciu hlukovej štúdie a protihlukových opatrení, ako aj realizáciu sekundárnych opatrení, ktoré vyplynú z aktualizovanej štúdie navyše oproti PH opatreniam v DSP. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.  
· (17) Plnenie podmienok záverečného stanoviska a stavebného povolenia: Zhotoviteľovi vzniká nárok na platbu v zmysle Zväzku 2 podčl. 13.5 Predbežné sumy. Stavebnotechnický dozor musí zároveň posúdiť a odsúhlasiť ekonomickú oprávnenosť nákladov.
· (18) Oplotenie biotopov a mokradí:  Platba podľa rozsahu skutočne vykonaných prác. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.
· (19) Doplnkový IGP (Inžinierskogeologický prieskum): Zhotoviteľ predloží vecný a finančný rozpis prác v zmysle Zväzku 3. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi rozhodne Stavebnotechnický dozor maximálne do výšky ceny uvedenej v ponuke.
· (20) Náklady na pyrotechnický prieskum: Platba podľa skutočne zrealizovaného rozsahu. 
· (21) Propagačný bulletin: Platba po dodaní bulletinu v požadovanom počte kusov. 
· (22) Informačné tabule: Platba po zhotovení tabúľ a ich dodaní.
· (23) Pamätná tabuľa: Platba po dodaní tabule.
· (24) Banská záchranná služba: Službu je možné fakturovať podľa skutočnosti maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke. Platba sa vykonáva mesačne na základe preukázanej činnosti.
· (25) Dokumentácia skutočného stavu + (pasport): Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.4: platba po dodaní pasportu.
· (26) Mesačné správy postupu výstavby: Mesačné správy budú vypracovávané v počte 6 ks. Platba sa vykonáva mesačne na základe preukázanej činnosti.
· (27) Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP: Platba po odsúhlasení čistopisu Stavebnotechnickým dozorom.
· (28) Ošetrovanie vegetácie: v položke je ocenené ošetrovanie vegetácie v zmysle Zväzku 3, za 60 mesiacov (5 rokov). Platby po každom roku ošetrovania po odsúhlasení Objednávateľom.
· (29) Záručný servis: v položke je ocenený záručný servis v zmysle Zväzku 3, za 60 mesiacov (5 rokov). Platby po každom roku vykonania záručného servisu po odsúhlasení Objednávateľom.
· (30) Fotodokumentácia, video: Náklady spojené s vypracovaním fotodokumentácie, videa postupu výstavby sú v zmysle Zväzku 3. Platba sa vykonáva mesačne na základe preukázanej činnosti.





4. Úprava cien v dôsledku zmien nákladov:
4.1 	Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8.Obchodných podmienok (Zväzok 2) sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebnotechnickým dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všetky Všeobecné položky (označené pod kódom položky 45.00.00) sa vo fakturácii neupravujú. Na základe odsúhlasených indexov od objednávateľa, spôsob fakturácie v zmysle podčlánku 13.8 bude prebiehať v súlade s podčlánkom 14.7 bodom e) Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2.
4.2 	Po zverejnení ŠÚSRom vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade   s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť verejnému obstarávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta.

5. 	Postup pri naviac, nových a menej prácach
Zhotoviteľ je povinný pri tomto bode postupovať v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Definícia pojmov :
naviac práca : 	práca, ktorá bola súčasťou objektu a podstatným spôsobom je zmenený rozsah tejto práce. (posúdi Stavebnotechnický dozor)
nová práca : 	práca, ktorú zhotoviteľ nemohol predpokladať, ale Objednávateľ ju požaduje vykonať.
menej práca :	práce, ktoré sú súčasťou formuláru platieb, ale nebudú vykonané.
5.1 	Pre ocenenie naviac, menej a novej práce predloží Zhotoviteľ podrobné cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet vo formáte *.xls alebo *.xlsx. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných prác z ponuky alebo spracovaného oceneného celkového výkazu výmer v DSP v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu nových cien Zhotoviteľ predloží - databázu oceňovacích podkladov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databázy oceňovacích podkladov budú spracované v digitálnej forme v programe Microsoft EXCEL, ktorú predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a Zhotoviteľ ich predloží Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx a vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou. Pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený Objednávateľom nasledovne:
Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R) 
5.2      Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

a) ocenenie materiálov preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky, cenníky a podobne), ktoré musia byť čitateľné a bez prekrytých častí. 
b) databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby. 
c) cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien (odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa) resp. schválený zodpovednými  pracovníkmi NDS a.s.
d) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla  (podľa príslušného triednika TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov).
e) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v súlade s vyššie uvedeným textom tohto bodu.
f) podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktoré sú podkladom pre kalkuláciu oprávnených nákladov) odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom resp. zodpovednými pracovníkmi NDS a.s..
5.3 V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu (obsahujúcu všetky náklady vrátane réžií a zisku) a počet hodín, ale max. do výšky 6,3% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa, vrátane réžií a zisku, potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.
5.4 Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné, ktoré musia byť čitateľné a bez prekrytých častí) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v bode 5.3 tohto bodu) cez hodinovú sadzbu (obsahujúcu všetky náklady vrátane réžií a zisku) a počet hodín, ale max. do výšky 6,3% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Koordinačná činnosť už zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním poddodávky, jej realizovaním až po jej vyfakturovanie a odovzdanie. V súvislosti s poddodávkou už nebudú Zhotoviteľovi uznané žiadne ďalšie náklady. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vykonaný minimálne 3 cenovými ponukami. 
V prípade kompletného realizovania stavebného objektu subdodávateľom (formou poddodávky), pri ktorých sa budú odsúhlasovať nové a naviac práce, budú ceny odsúhlasené v cenovej úrovni predložených dokladov a Zhotoviteľovi na tieto práce neprináleží valorizácia t. j nie je možné aplikovať podčlánok 13.8 zo Zväzku 2.

5.5 Takto vykalkulované ocenenie prác bude odsúhlasené podľa článku 13 Zmeny a úpravy alebo podčlánku 20.1 Nároky Zhotoviteľa.
5.6 Stavebné práce, ktoré sa nebudú realizovať na objekte budú nakalkulované v zmysle tohto článku 5 Postup pri naviac, nových a menej prácach. Tieto náklady odsúhlasené Obstarávateľom a Stavebnotechnickým dozorom budú odrátané z Formulára platieb Zhotoviteľa.
5.7 V prípade predĺženia lehoty výstavby budú Zhotoviteľovi na prevádzku zariadenia staveniska priznané iba priame náklady súvisiace s touto položkou (nájomné priestorov, elektrina, voda, plyn, komunálny odpad, atď.)  bez réžie a zisku a maximálne do výšky tendrovej jednotkovej ceny (položka 45.00.00.5 Zariadenie staveniska – prevádzka). Výšku uvedených nákladov posúdi a odsúhlasí Stavebnotechnický dozor.
5.8 Pokyny, Nároky a Dodatky písomne schválené obidvomi zmluvnými stranami budú obsahovať všetky náklady potrebné na vykonanie prác vrátane réžie a zisku. Z uvedeného dôvodu nemá Zhotoviteľ nárok na náklady spojené s vedením a riadením týchto prác v predĺžení lehoty výstavby.
V prípade predĺženia lehoty výstavby v súlade s pôvodným zadaním zo strany Objednávateľa budú Zhotoviteľovi priznané iba oprávnené náklady priamo súvisiace s prácami, ktoré spôsobili toto predĺženie. Tieto náklady budú vyčíslené a preukázané cez členov projektového tímu požadovaného Objednávateľom vo Zväzku 3, časť1, čl. 2.3.1 s výhradným naviazaním len na rozsah prác, ktoré spôsobili predĺženie lehoty výstavby. Náklady na projektový tím budú podľa Zväzku 3, časť1, čl. 2.3.1 vyčíslené a preukázané nasledovne:
a) Stavebnotechnickým dozorom posúdenú mennú prítomnosť členov projektového tímu potrebných pre zabezpečenie predĺženia týchto prác,
b)   Priame mzdové náklady  s prislúchajúcimi odvodmi, 
c) Ostatné priame náklady priamo súvisiace s vyššie schválenými pracovníkmi projektového tímu napr. služobné auto na plnenie povinností, náklady spojené s mobilným telefónom prideleným na meno a pod.

6. Celkový výkaz výmer
6.1 V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.6) Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS vyhotoviť ocenený celkový výkaz výmer v súlade s platným triednikom stavebných prác do podrobnosti najmenej 14 miest. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.  Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia. 
Tento celkový výkaz výmer bude obsahovať:
· číslo položky v zmysle príslušného triednika stavebných prác
· popis - názov položky
· mernú jednotku
· množstvo za mernú jednotku
· cenu za mernú jednotku v eur bez DPH
· cenu celkovú v eur bez DPH
Zhotoviteľ pri zostavovaní výkazu výmer častí stavby musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.
6.2 Pre účely stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže Stavebnotechnický dozor použiť ocenený výkaz výmer ako pomôcku stanovenia skutočného postupu prác. Predmetný výkaz výmer však nie je v žiadnom prípade súčasťou Formulára platieb a prípadné nepresnosti predmetného výkazu výmer nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebnotechnickým dozorom.
6.3 Predmetný celkový výkaz výmer Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSV v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. 
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