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TATO ZMLUVA (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvoreni nizdie uvedeného dfia podla § 536 a nasl. zikona ¢ 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

)

@

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolotnost’, spolocnost’ zaloZend a existujica podla priva Slovenskej
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO 00 492 736, zapisani v Obchodnom tegistri Okresného
siidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &islo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., ¢islo tétu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Statutdrny orgin: Ing. Andrej Zigmund, clen predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavenstva - CIO,
kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollar, telefén: + 421 (0)2 5950 1491, e-mail: kollar.karol@dpb.sk,
kontaktna osoba pre zmluvné veci: JUDr Barbora Notova, telefon: +421 (0)2 5950 1528, e-mail:

notova.barbora@pb.sk (d'alej len ,,Objednavatel™) na jednej strane; a

DOPRAVOPROJEKT, a.s., spolotnost’ zalozend a existujiica podl’a prava Slovenskej republiky, so sidlom
Komindrska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, ICO: 31 322 000, zapisani v Obchodnom registti Okresného sudu
Bratislava I, oddicl: Sa, vloZka &slo: 378/B, DIC: 2020524770, 1C DPH: §K2020524770, bankové spojenie: VUB,
a.s., Cislo aétu: 24402012/0200, IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, $tatutirny
orgin: Ing. Igor Jakubik, preseda predstavenstva a generalny riaditel’, Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky raditel, Ing. Jozef Harvanéik, clen predstavenstva a vyrobny riaditel’, kontaktni osoba pre technické
veck: Ing. Michal Bocora, daditel divizie Bratislava 1I, telefén: -+421 2502 34 399, e-mail:
bocota@dopravoprojekt.sk, kontaktni osoba pre zmluvné veci: Ing. Michal Bocora, riaditel’ divizie Bratislava II,
telefon: +421 (0)2 502 34 399, e-mail: bocora@dopravoprojekt.sk, Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavesntva
a vyrobny riaditel, e-mail: harvancik(@dopravoprojekt.sk (d'alej len ,,Zhotovitel”) na druhej strane.

Vzhladom k tomu, Ze:

(&) Objednévatel’ ma zdujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumenticie pre projekt Trolejbusové trate
v Bratislave — projekéné price, za Gcelom coho tealizoval verejné obstarivanie na zaklade zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o vetejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorjch zdkonov vzneni neskorsich predpisov; oznimenie
o vyhlaseni verejnej siit'aze bolo zverejnené dia 11.03.2021 vo Vestniku verejného obstarivania vedeného Uradom
pre verejné obstatdvanie & 65/2021 pod zn. 15262-MSS a diia 10.03.2021 v Uradom vestnfku Eurépske Gnie
¢. 2021/8 048-121765;

B) Zhotovitel sa stal ispesnjm uchidzadom na predmet zikazky Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné prace — 1.
cast’: Nova trolejbusovd trat’ Patronka—Riviéra — projeléné price;

© Zmluvné strany maji zaujem upravit’ si vzijomné prava a povinnost sivisiace s realiziciou Diela;

DOHODLO sa nasledovné:

1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVEN{

1.1

Polkial' nebude d’alej uvedené inak, potom budd mat’ vjrazy pouzité v Zmluve s velkymi zaciatocnymi pismenami
nasledovny vjznam:

(a) Autorsky dozor znamend ¢innost’ Zhotovitel'a v rozsahu podla Prilohy 1 Zmluvy;

(b) Autorsky zdlcon znamend zikon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskor$ich predpisov;

(© Cena za Dielo znameni celkovdi suma vo vyske 946680,00 EUR (slovom:
devit’stodtyridsat’Sest’tisicSest’stoosemdesiat eur) bez DPH stanoven4 na zdklade rozpoctu podla Prilohy 2
Zmluvy;

(d) Cas? Diela znamen jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v &anku 4 bod 4.1 Zmluvy;,

(e Dielo znamend projektovd dokumenticia pre trolejbusovir trat’ Patrénka—Riviéra blizsie $pecifikovani

v Prilohe 1 Zmluvy;

® DRS znamena dokumentacia na realizicin stavby;

() DSP znamena dokumentacia na stavebné povolenie;
(h) DSZ znena dokumenticia stavebného zimeru;

(i) DUR znameni dokumenticia pre izemné rozhodnutie;
@ AD znamena autorsky dozot;
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(W)

Licencia znamend vyhradnd licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového, Gzemného alebo iného
obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vietky znime sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva
zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona; priom stiéast’ou Licencie je aj licencia na vydanie diela podla
§ 75 Autorského zikona a stihlas Zhotovitela na akékol'vek d'alsie nakladanie s Dielom spdsobom, ktory
neodporuje Autorskému zikonu;

KPicovy odbotnik 1 a 2 znamenaji osoby, prostrednictvom ktotjch preukazoval Zhotovitel' splnenie
podmienok ticasti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoré st uvedené v Prilohe 5 Zmluvy;

Navrh znamend sposob odstranenia vid, ktory bude obsahovat’ najmi odhad ¢asu potrebného na
uskutocnenie postupov uvedenych v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis sii¢innosti vyzadovanej
zo strany Objedndvatel’a na odstrinenie vid a akékol'vek iné informdcie, ktoté md#u mat’ viznam pre volbu
postupu odstranenia vad,

Obchodny zikonnik znamend zikon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorich predpisov;
Obciansky zdkonnil znamena zikon ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zikonnik v zneni neskos$ich predpisov;

Optavnené organy znamenaju orginy auditu a kontroly Slovenskej republiky 2 Eurdpskej tinie opravnené
na vikon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

Odplata znamend odmena za Casti Diela vykonané v salade so Zmluvou a s objednivkou podl'a clanku 2
bod 2.3 Zmluvy, pricom Odplata pre konkrétne Casti Diela je bliZie $pecifikovana v ¢lanku 4 bod 4.1
Zmluvy,

Subdodévatel’ znamen4 fyzicla alebo pravnicka osoba uvedena v zmluve uzatvorenej medzi Zhotovitelom

a Subdodivatelom, ktori je poverend zhotovenim Casti Diela, pticom zoznam Subdodivatel'ov je uvedeny
v Prilohe 4 Zmluvy,

Pracovny def znamend def, ktorj nie je sobotou, nedelou ani diom pracovného pokoja ani diiom
pracovného vol'na v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znameni protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany optivnenymi zdstupcami
Zmluvnych stran;

Register partnerov verejného sektora znamend informacny systém verejnej sprivy, ktorj obsahuje tidaje
o partneroch verejného sektora a ich koneénjch -uZivatefoch vfhod, pricom jeho sprivcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej tepubliky a je ptistupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adtese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Zmluvna strana znamend Objednivatel a/alebo Zhotovitel’; a

ZVO znameni zikon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektotych zikonov
v zneni neskorsich predpisov.

1.2 Oktem definovanych pojmov uvedenych v clinku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve poutity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktorj mu je priradeny v prisluinej éasti Zmluvy, kde je definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zamer,

@

(b)

©

(@
©

kazdy odkaz na Zmluvni stranu zahffia aj jej privaych ndstupcov, ako aj postupnikov a nadobtidatel'ov
priv alebo zavizkov vypljvajicich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamend Zmluvu alebo inj dokument v znenf jeho dodatkov
a injch zmien, vratane novacii;

prilohy Zmluvy predstavuji jej neoddelitelné sacasti a spravay vyklad ustanoveni Zmluvy je moZay len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, clinkov a priloh sliZia vjluéne pre ulahéenie orienticie
a pti vyklade Zmluvy sa nepouZiji;

kazdy odkaz na ,,clinok® alebo ,,prilohu® znameni odkaz na prisluiny ¢lanok alebo ptilohu Zmluvy; a

vyrazy definované v jednotnom cisle alebo v zdkladnom gramatickom tvate maji v Zmluve rovnaly
vjznam, ked’ st pouzité v mnoznom isle a inom gramatickom tvare a naopak.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok:
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() Zhotovitel'a vykonat Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a
(b) Objedndvatel’a zaplatit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo,
a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

Dielo bude tealizované postupne na ziklade pisomnych objednavok, v ktorjch Objedndvatel urci rozsah Diela, tj.
konkrétnu Cast’ Diela, pri¢om objednivky mézu byt Objedndvatelom zadané tak, ze ich pluenie bude bezaf’
stibezne. Dotudenim objednivky Zhotovitelovi sa objedndvlka povazuje za potvrdent Zhotovitelom a je podkladom

pre fakturiciu Odplaty podFa ¢lanku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdend objednévka je zAvizni a Zmluvné strany si fiou
viazané.

Zhotovitel sa zavizuje ztealizovat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a za podmienok dojednanjch
v Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje poskytovat’ pre Objedndvatela Autotsky dozor, a to pocas trvania zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Objedndvatefom a Gspesnym uchidzaCom pre stavebné price, ktoré budi realizované na ziklade Diela.
Poskytovanie a vykon autorského dozoru je upraveny v ¢linku 14 Zmluvy

s e

Objednavatel sa zaviizuje spolupbsobit’ pri plneni zévizku Zhotovitela tykajiaceho sa predmetu Zmluvy.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat’ Dielo v terminoch podla schvileného harmonogramu postupného zhotoventa
Diela, ktory tvori Prilohu 3. Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pri¢om celé Dielo sa zavizuje
vykonat' najneskér v lehote do 12 (dvanédstich) mesiacov odo dfia dorulenie prvej objednivky a ziroven bude
povinny poskytovat’ sluzby a plnit’ svoj zvizok pre ¢innost’ Autorského dozoru v lehote trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi \ispesnym uchddzacom pre stavebné price a verejnym obstardvatelom v privnom postaveni
objednavatela odo dfia nadobudnutia icinnosti Zmluvy alebo odo dna nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo
uzatvotrenej medzi verejnjm obstarivatelom v pravnom postaveni objedndvatela a zhotovitefom, podl'a toho, ktora
z uvedenjch skutoénosti nastane neskdr. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela podla tohto bodu

tohto ¢lanka Zmluvy neplynie pocas prerokovaivania DUR, DSZ, dokumenticie k environmentilnemu
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie a DSP podta clinku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat pre Objedndvatela Dielo na svoje niklady a na vlastné nebezpecenstvo, za
podmienok dohodnutjch v Zmluve, v rozsahu podla Prilohy 1 Zmluvy a na pozadovancj odbornej atrovni. Zmluvné
strany sa dohodli, 7e porusenie odbotnej starostlivosti Zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Pri plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodsziavat’ osobitné predpisy, predovietkym zikon ¢. 513/2009 Z. z.
o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskotsich predpisov a vyhlisku ¢. 205/2010 Z. =.
o uréenych technickjch zariadeniach a uréenjch Cinnostiach a ¢innostiach na urcenjch technicljch zariadeniach, ,
ainé osobitné predpisy upravujice vztfahy v oblasti autorizovanych architektov a autotizovanjch stavebnyjch
inZinierov, najmi zikon ¢. 138/1992 Zb. o autotizovanjch atchitektoch a autorizovanjch stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku diu uzavretia Zmluvy nie
st Gdinné, ale o ktorjch je znime, %e nadobudnt éinnost’ nasledujicich 5 (pit’) rokov odo dita uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ zadanim, vjchodiskovjmi podkladmi Objednavatela odovzdanjmi ku diu uzatvorenia
Zmluvy, apodkladmi dodanjmi vstlade so Zmluvouy, pokynmi  Objednévatela,  zdpisnicami
zo vzajomnych tokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnych strén, vyjadteniami a tozhodnutiami.

Pri spracovani Diela a v jeho zmendch sa Zhotovitel zavizuje zohladiiovat’ vieobecné zisady prevencie tykajlce sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici podla zikona & 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pti praci a doplnenti niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov, a podl'a nariadenia vlidy Slovenskej republiky
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnjch poZiadavkich na stavenisko v zneni neskotsich
predpisov. Vietky stavebné vjrobky a materidly navthované v Diele musia splitat’ vlastnosti stanovené zikonom ¢,
133/2013 Z. z. o stavebnych vjrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a
technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavby podla vyhlisky
& 94/2004 7. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoziatnu bezpecnost’ pti vystavbe
a pri uZivani stavieb v znen{ neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pr spracovani Diela postupovat’ v silade s ,,Atboristickjm Standartom 2 — Ochrana drevin
pri stavebnej Cinnosti.

Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby realizicie Diela plnit’ pokyny Objednévatela, pti€om v pripade potreby je
zérovef povinny upozotnit’ Objednavatela na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel je povinny poskytntit’ Objednévatelovi kedykol'vek pocas realizicie Diela ciastkové visledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Objednavatela o vietlgfch okolnostiach
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- 315

dolezitych pre zaujmy Objednavatela, ktoré Zhotovitel pozna alebo mal by poznat. Zhotovitel sa zavizuje

bezplatne a bezodkladne, najneskor do 5 (piatich) Pracovnjch dni, odstrinit’ chyby a nedostatky Diela zistené p1i
kontrole Diela Objednivatetom.

Objednivatel’ je povinny spolupracovat’ so Zhotovitel'om v zdujme zabezpecenia plynulého priebehu realizicie
Diela za ucelom riadnej realizacie Diela podl'a ustanoveni Zmluvy a poskytnat’ Zhotovitel'ovi vSetku opodstatnene
pozadovant stcinnost’.

Zhotovitel' je povinny DUR a DSP prerokovat’ s orginmi $titnej a verejnej spravy, vlastnikmi a sprivcami
dotknutych nehnutelnosti a inZinierskych sieti. Optdvnené pripomienky ziskané z pricbezného ptcroknﬁje
povinny zapracovat’ do findlneho znenia prislusného stupna projektovej dokumenticie. K takto vypracovifiemu
zneniu jednotlivjch stupfiov projektovej dokumenticic Zhotovitel' dodi kladné stanovisko na hlavickovom papieti
prisluiného otganu $titnej a verejnej spravy a spravcov inzinierskych sieti,

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ Objednévatelovi pracovnii verziu Casti Diela v termine podPa schvileného
hatmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktoty je sacast’'ou Prlohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlacenej podobe a 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nositi. Zhotovitel' je nsledne povinny pracovni vesziu Casti Diela predlofit’ na pripomienkovanie
Objednivatelovi. Objedndvatel’ je povinny predlozit’ Zhotovitel'ovi k pracovnej verzit Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovne] verzii Casti Diela.

Po ukondeni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania izemného rozhodnutia a stavebného povolenia
od orginov podl'a tohto clanku bodu 3.9 Zmluvy a po zapracovani poZiadaviek a pripomienok Objednavatel'a podl'a
tohto élanku bodu 3.10 Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje dodat’ Objedn4vatelovi finalnu verziu Casti Diela v termine
podPa Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo vyhotoveniach: DUR a DSP: 20

v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate pdf, .dgn, .dwg, .doc a xls. a DRS: 10 ks v tlacenej forme + 4 ks CD
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a xls.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti Diela bude spisanj Preberaci protokol podpisany opravnenymi zdstupcami
Zmluvnych stran. V pripade, %e Dielo vykazuje akékolvek vady, Objedndvatel nie je povinnj Cast’ Diela prevziat
az do uplného odstrinenia vad. V pripade, ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzfvaniu, Objedndvatel’ je opravneny Dieclo prevziat’. Supis drobnych vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstranenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povaZuju za odstranené
podpisom preberacieho protokoln odstranenych vad Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho nélezitosti sit
nasledovné:

(a) identifikdcia Objednéavatel'a (obchodné meno, sidlo, ICO);

(b) identifikicia Zhotovitela (obchodné meno, sidlo, ICO);

© oznacenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (ndzov Zmluvy, datum uzatvorenia Zmluvy);
(d) oznadenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;
(€) oznacenie stavu odovzdanej Casti Diela;
® oznadenie pripadnjch vid Casti Diela;
(2 utcenie lehoty na odstranenie pripadnych vid Casti Diela;
(h) meno a priezvisko odovzdavajicej osoby a preberajicej osoby;
(i) ditum a miesto odovzdania a prevzaﬁa Casti Diela; a
) popisy odovzdavajiicej osoby za Zhotovitel'a a preberajiicej osoby za Objednavatel’a.

Vlastnicke privo k Casti Diela prechidza na Objednévatela diiom protokolérneho odovzdania Casti Diela podPa
tohto ¢linku bod 3.12 Zmluvy bez vjhtad, pri¢om osobnostné autorské priva ostdvaji zachované. Zhotovitel' sa
zavizuje udelit’ Objednavatelovi Licenciu na pouzivanie Diela podla clanku 5 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet plnenia Zmluvy je splneny tiadnym odovzdanim a prevzatim celého Dicla
Objednéavatelovi Zhotovitelom podla tohto ¢lanku bod 3.12 Zmluvy.
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KODAJOVA
Zvýraznenie

KODAJOVA
Zvýraznenie

KODAJOVA
Zvýraznenie

KODAJOVA
Lístok s poznámkou

KODAJOVA
Lístok s poznámkou
Priebežne v rámci projektovania sme s nikým z NDS neprerokovali, všetko sa robilo na poslednú chvíľu. NDS pozeranie do projektu a  vyjadrenie k projektu  dalo až po majetkoprávnej dohode ich emailom NGS-p. Kosáková dňa 10.12.2024 a následne oficiálnou cestou. Dňa 16.12.2024 sme odovzdávali DRS dig. t.j už sme nedopracovali ich pripomienky zábrany, ani portálu.

KODAJOVA
Zvýraznenie

KODAJOVA
Zvýraznenie

KODAJOVA
Lístok s poznámkou
Podmienka NDS zapracovať do DRS


{

4 CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za Dielo je stanovend v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a je konecnd,
bez mosnosti dotdtovania daléich nikladov. I cene bude v éase fakturicie pripoéitand DPH v zmysle osobitnych
predpisov. Cena za Dielo pozostiva z nasledovnjch Odplat:

Celkova cena g 5 Celkova cena
Praca bez DPH DEH20% s DPH
€ © €

Pripravné projektové price
1 QOdplata stanovena ako celkova cena za 46 550,00 9 310,00 55 860,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie pre tzemné
tozhodnutie (DUR )

Odplata stanovens alo celkova cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR
3 QOdplata stanovend ako celkova cena za 27 930,00 5 586,00 33 516,00
Cast’ Diela)

Vyptacovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP)

Qdplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DSP
5 QOdplatﬂ stanovend ako celkovi cena za 37 240,00 7 448,00 44 688,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie stavebného
zimeru v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
6 | o vetejnych pticach 55 860,00 11 172,00 67 032,00
(Odplata stanovend ako celkova cena za
Cast’ Diela)

Vyptacovanie dokumenticie

k envitonmentilnemu posudzovaniu

7 | vplyvov na Zivotné prostredie podl'a zdkona 18 620,00 3 724,00 22 344,00
¢ 2472006 Z. z. gOdplﬂtﬂ stanovena ako
celkovi cena za Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie na realiziciu

111 720,00 22 344,00 134 064,00

297 920,00 59 584,00 357 504,00

stavby (DRS)

8 Odplata stanoveni ako celkovd cena za 235:180,00 67.052,00 402 192,00
Cast’ Diela) —
Vykon autorského dozoru (AD) )

9 |- predpoldadanj pocet hodin: 320 15 680,00 3 136,00 18 816,00
- hodinova sadzba: 49,00 € bez DPH

CAST 1 SPOLU: 946 680,00 189 336,00 1136 016,00

4.2 Cena za Dielo je pevnd pocas ti¢innosti Zmluvy a zahfia vietky niklady sivisiace s realiziciou Diela, pticom v Cene

za Dielo fe zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosidi, odmena za udelenie Licencie, vikon inZinierskych
¢innost a Autorského dozoru.

43 Objednivatel’ sa zaviizuje uhradit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo postupne na zaklade jednotlivych Odplat po riadnom
odovzdani a prevzati prislusnej Casti Diela, pricom:

(a) Zhotovitel je optivneny vystavit’ Objednavatel'ovi faktaru vo viske 80 % z ptislusnej Odplaty vzt'ahujicej
sa na fakturovan( Cast’ Diela a dorudit’ ju Objednavatelovi najneskdr do 5 (piatich) Pracovnych dnf odo
dia odovzdania Casti Diela podla ¢lanku 3 bod 3.9 Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude prisluini
objednévka podla élanku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvaymi stranami potvrdeny Preberaci protokol; a

(b) Zhotovitel' je oprivneny vystavit Objednivatelovi faktiru vo vyske zostdvajicich 20 % z piislusne;
Qdplaty vzt'ahujicej sa na fakturovani Cast’ Diela a dorucit’ ju Objednavatel'ovi najneskér do 5 (piatich)
Pracovajch dni odo dfia riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vjhrad podla ¢lanku 3 bod 3.15
Zmluvy, pri¢om prilohou faktiry bude Zmluvngmi stranami potvrdeny Preberaci protokol.
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4.5

51

52

53

5.4

55

6.1

6.2

6.3

Falktira musi obsahovat’ vsetky naleZitosti Gictovného dokladu podla § 10 zikona & 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskorsich predpisov, nileZitosti podla § 74 zikona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kod projektu a ndzov projektu evidenéné éislo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovana
Objednavatel'om a k faktire bude pripojeny Preberaci protokol a stipis odpracovanjch hodin podpisany zdstupcami
Zmluvaych strin. V pripade, ak faktara nebude spfﬁat’ tieto ndleZitosti, je Objednivatel’ oprivneny vritit’ faktiru na
dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat podkladom
Objednévatela, je Objednavatel’ opravneny vritit’ faktiru Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti
zacina plynat momentom doruéenia opravenej faktiry Objedndvatel'ovi.

Faktira je splatnd do 60 (Sest'desiat) dai po jej doruceni. Ak defi splatnosti faktiry pripadne na sobotu, nedelu
alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postiva na najblizsi nasledujici Pracovny defi. Zaplatenim faltiry sa rozumie defi
odpisania fakturovanej sumy z ac¢tu Objednavatel'a.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel' priamo Zmluvou udeluje Objednivatelovi vsilade s § 65 anasl. Autorského zakona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podla tohto ¢lanku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vjhradnd licencia bez akéhokolvel vecného, ¢asového,
tzemného alebo iného obmedzenia, ktord sa vzt'ahuje na vietky zndme spdsoby pouzitia Dicla ako autorského diela,
ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Sucast'ou tejto licencie je aj licencia na vydanie diela
podia § 75 Autorského zikona a sithlas Zhotovitel'a na akékol'vek d'alsie nakladanie s Dielom spdsobom, ktory
neodporuje Autorskému zikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom tiadneho odovzdania a prevzatia Diela podla
clinku 3 bod 3.14 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za udelenie licencie je zhrnutd v Cene za Dielo.

Zhotovitel tjmto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositel'om vietkjch osobnostnjch a majetkovych prav
k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA

Rozsah zodpovednosti Zhotovitela za vady:

2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podl'a Zmluvy, v stilade so vieobecne zaviznymi
PVl p e LA p VY5 : : !
ptedpismi, bude mat’ vlastnosti dojednané v Zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativiym  poZiadavkim
stanovenym Zmluvou a platnym slovenskym technickym normim.

(b) Zhotovitel' nezodpovedi za vady, ktoté boli ptiamo spésobené pouzitim podkladov prevzatjch od
Objednavatela v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbotnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, ptipadne na to pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

(© Zhotovitel’ vyhlasuje a zodpoved4 za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat’aZenj pravami tretich osdb.

(@ Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked’ prechidza nebezpecenstvo skody na Diele
na Objednavatel'a v zmysle Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednivatel ju objavi)
az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akiikoPvek vadu, ktori vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchidzajicej vete, ak tito vada vznikne v dosledku porufenia povinnosti
Zhotovitela v zmysle Zmluvy.

(e) Zhotovitel' poskytuje na Dielo zdruku 24 (dvadsat’$tyri) mesiacov, priom zdruénd doba zadina plynit
odo dia riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla clanku 3 bod 3.15 Zmluvy. Tento zavizok
prechddza aj na pripadného pravneho nistupcu Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zaviiznje odstranit’ akékol'vek
vady zistené Objednivatefom v dobe zodpovednosti za vady.

Ak mi dodané Dielo vady alebo ak takd vada vznikne podla tohto ¢lanku bod 6.1 Zmluvy, Objednivatel je
oprivneny:

(a) pozadovat’, v lehote pisomne utc¢enej Objednivatelom, odstranenie vid zhotovenim nihradného Diela
alebo zhotovenim chybajiicej ¢asti Diela a poZadovat’ odstrdnenie pravaych vad; alebo

(b) pozadovat’, v lehote pisomne uréenej Objednévatelom, odstrinenie vid opravou, ak st vady opravitelné,

Zhotovitel' je povinnj na poZiadanie Objednivatela zaslat® Objednivatelovi bez zbytoéného odkladu Néveh.
Objednéavatel je povinny v lehote 10 (desat’) Pracovnjch dnf od obdrzania Navthu tento Névrh schvalit’, podmienit’
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splienim uréitjch podmienok alebo odmietnut’. V pripade odmietnutia Névrhu je Objedndvatel’ oprivneny urcit
Zhotovitelovi dodatocntl lehotu, nie krat$iu ako 5 (pit) Pracovnych dni, na predloZzenie nového Navrhu alebo je
optavneny uplatnit’ ostatné naroky uvedené v bode 6.2 tohto clanku Zmluvy.

Volba medzi nirokmi uvedenymi v bode 6.2 tohto élanku Zmluvy Objednavatel'ovi patrd, ak tito vol'bu oznami
Zhotovitel'ovi:

(a) v oznameni vid zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo
(b) do 10 (desiatich) Pracovnych dni po zaslani tohto oznimenia Zhotovitel'ovi; alebo

(©) do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo diia obdrzania Néavrhu alebo inej odpovede na poziadavku
Objednévatel'a uplatneni podl'a bodu 6.3 tohto &linku Zmluvy.

Objednévatel’ je oprdvneny menit’ nirok uplatneny v silade s bodom 6.4 tohto élinku Zmluvy aj bez sihlasu
Zhotovitel'a v ptipade, Ze:

(@) Navth alebo predchidzajici postup Zhotovitel'a vzbudzuje v Objednavatelovi odévodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady véas odstranit’; alebo

(b) Zhotovitel' po primeranom Case este nevykonal podstatnii Cast’ ikonov smerujicich k uspokojeniu naroku
Objednavatela,

Ak sa po uskutoéneni volby niroku Objednivatelom v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
¢lanku Zmluvy ukaze, ze:

(a) vady Diela st neopravitelné;

(b) s opravou vid by boli spojené neprimerané niklady;

() na odstranenie vid by sa vyzadovala neptimerane vel'ka stcinnost’ Objedndvatel'a; alebo

(d) by odstrinenie vid bolo mozné len po uplynuti neprimeraného Casu,

mbze Objednavatel, v primeranej lehote pisomne uréenej Objednévatelom, pozadovat’ zhotovenie ndhradného
Diela (ktoré bude zhotovené na niklady Zhotovitel'a), ak o to Objedndvatel poZiada do 5 (piatich) Pracovnjch dai
po tom, &o Zhotovitel' oznimil Objednivatel'ovi horeuvedené skutocnosti, alebo po tom, ¢o sa o horeuvedenych

skuto¢nostiach Objednavatel’ inak dozvedel.

Ak Zhotovitel:

(a) neodstrani vady Diela v dodato¢nej lehote pisomne uréenej Objednavatelom v siilade s bodmi 6.2, 6.3 a
6.4 tohto ¢lanku Zmluvy; alebo

) ak pisomne ozndmi Objednévatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani,

potom je Objednavatel oprivneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstrinit’ a Zhotovitel' je
povinny uhradit’ naklady na odsttinenie vad Diela. Takymto postupom Objednévatel'a alebo inej opravnenej osoby
nie je dotknutd zaruku poskytnutd Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Objednévatel'ovi preukizatelné vydavky, ktoré Objednavatel'ovi vznikni v stivislosti
s poskytnutim sidinnosti Zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.

Dokial Objednavatel neurdi lehotu na odsttinenie vid v silade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, modze Zhotovitel' oznimit’ Objedndvatel'ovi, Ze vady odstrani v urcitej lehote. Objednavatel
mA privo takto navthnutd lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a zaroven navrhnit’ int lehotu) a to do
5 (piatich) Pracovnjch dni po tom, ¢o Objednivatel dostal oznimenie s navthovanou lehotou. V pripade ak
Objedndvatel’ v tejto lehote pisomne neozndmi Zhotovitelovi svoj nesihlas, plati lehota uréend v oznameni
Zhotovitel'a, ktora md zdroven 1i¢inok lehoty urcenej Objednivatelom podl'a bodu 6.2 tohto clanku Zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti, nitoky Objednéavatel’a z vad Diela sa nedotjkaji jeho nirokov na nihradu skody alebo
na zmluvnd pokutu alebo akjchkol'vek injch nirokov Objednavatel'a, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve.

Zodpovednost’ za vady Diela sa d’alej spravuje prislusnjmi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

SANKCIE

Objednavatel’ je optivneny uplatiiovat’ si zmluvnd pokutu vo viske 0,05 % z Odplaty za kazdy den omeskania
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s vykonanim Casti Diela, ak je Zhotovitel' v omeskani s terminom plnenia podla ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy. Tym nie
je dotknuté pravo Objednivatel'a na nihradu skody.

V pripade, ze Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, Objednavatel
je optivneny si uplatnit’ a Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednivatel'ovi Zmluvnd pokutu vo viske 10 % Ceny za
Dielo. Zmluvna poluta bude splatni do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednivatelom. Tymto odsekom nie je
dotknuty narok Objednavatela na nihradu skody.

V pripade, Ze Zhotovitel' strati oprivnenie vykonivat® cinnost’, ktora je predmetom Zmluvy, zavizuje sa zaplatit’
zmluvnd pokutu 5 000 EUR. Objednivatelovi sicasne vznikd privo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné naroky
Objednévatel'a v zmysle Zmluvy vritane niroku na ndhradu $kody nie sit tymto dotknuté.

V pripade, Ze Dielo obsahuje vady, ktoré vylucuji jeho pouzitie Objednavatelom, alebo ktoré jeho pouzitie
obmedzujt, Objedndvatel ma privo poZzadovat’ od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pit'tisic eur). Uplatiovanim zmluvnej pokuty podla tohto bodu Zmluvy nie st dotknuté iné ndroky
Objednavatela uvedené v Zmluve alebo nirok na nahradu skody.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny Subdodivatela, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ticasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zdkona o verejnom obstatdvani alebo vyuZitie subdodivatela, ktory nesplia podmienky podPa ust. § 41
ods.1 pism. b) zikona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodavatela,
ktorj mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra pattnerov verejného sektora, ma Objednivatel’ privo poZadovat’ od
Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyisie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Zaroven ma Objedndvatel' v ptipade porusenia tjchto povinnosti pravo
odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel zmeni kl'i¢ového odbornika ¢. 1 alebo 2 v rozpore s touto Zmluvou, Objednavatelovi
vznika ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy den, v ktorom doslo k
poruseniu povinnosti podfa tohto bodu tohto ¢linku Zmluvy vo vzt'ahu ku kazdému jednotlivému kIiéovému
odbornfkovi ¢. 1 alebo 2. V pripade porudenia povinnosti Zhotovitelom podla tohto bodu tohto &anku Zmluvy je
Objednavatel opravneny odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatitt Objednivatelovi zmluvnd pokutu podla tohto ¢linku bod 7.1 aZ 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuji takéto urCenie zmluvnej pokuty za primetané a dostatoéne uréité. Zmluvnt pokutu sa
zavizuje Zhotovitel uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 (desiatich) Pracovnych dnf odo dia dorudenia vizvy
Objednavatel'a,

V pripade, ak Zhotovitel' véas neuhradi zmluvnit pokutu, alebo jej éast’, Zhotovitel je po obdrzani pisomnej Ziadosti
Objednivatela povinny ihned’ zaplati Objednavatelovi fitoky z omeskania vo vyske 8 % tocne z celkovej
nesplatenej casti zmluvnej pokuty.

Svoje ndtoky na zmluvni pokutu podla tohto danku Zmluvy si bude Objednivatel optivneny uplatnit’
jednostrannym zapocitanim proti akejlol'vek pohl'adivke Zhotovitel'a podPa Zmluvy.

Ak sticet zmluvnych pokit, na ktorfch zaplatenie md Objedndvatel’ nirok podla tohto &lanku Zmluvy, presahuje

viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednavatel’ oprivneny po zaslani pisomného ozndmenia Zhotovitel'ovi odstipit
od Zmluvy.

Zhotovitel' je oprivneny uplatiovat’ si firok z omeskania vo vyike 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania, ak je Objednavatel' v omeskani s (thradou fakturovanej sumy.

Zmluvni strana zodpovedd za Skodu, ktord spdsobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojej povinnosti
z0 Zmluvy aje povinnd ju nahradit’, okrem ptipadov, kedy preukize, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vylu€ujticimi zodpovednost’. P uplatneni a dhrade $k6d a ndkladov sa Zmluvné strany budd tiadit
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objednévatel si v pripade niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a niroku nihradu $kody méze Skodu odpoditat’
z akjchkol'vek ciastok splatnjch v prospech Zhotovitela. Uvedené sa nedotjka priva Objednavatela poZadovat
thradu nihrady skody.

VYHLASENIA A ZARUKY

Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje Objednivatel'a, Ze ku diin podpisu Zmluvy Zhotovitel'om:

(a) osoba konajica za Zhotovitel'a je v plnom rozsahu oprivnend dojednat’, uzavriet a podpisat’ Zmluvu
a vykonivat’ prava a povinnosti v nej upravené;
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je spolo¢nost’ou riadne zaloZenou a existujicou podPa pravneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dévod neplatnosti spolo¢nosti, ma vietky potrebné pravomoci a oprivnenia na zhotovenie Diela, a
tiadne plni vietky povinnosti, porudenie ktorgch by mohlo viest’ k jeho zruseniu;

(© Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zimerom Objednavatela, 3¢ vykonal pred uzavretim Zmluvy
obhliadku staveniska a Ze je oboznimeny s podmienkami, za ktorjch mi Dielo vykonat’;

(d) spolocnost’ je drzitefom opravnenia pre projektovanie na drihach podla zakona ¢. 513/2009 Z. z. o
drdhach a o zmene a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskosdich predpisov a vyhlasky ¢ 205/2010 Z.

z. o urcenych technickych zariadeniach a urdenjch Einnostiach a dinnostiach na urcenych techniclgch
zariadeniach alebo ekvivalent;

(€)

spolocnost’ je drzitefom oprivnenia na vikon price autorizovanjch architektov a autorizovanych
stavebnych inzinierov podla zakona ¢ 138/1992 Zb. o autotizovanych architektoch a autotizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskordich predpisov alebo ekvivalent;

je zapisany v Registei patinerov verejného sektora, pokial’ sa natiho takito povinnost’ vzt'ahuje;
Je zapisany Blstil p ] P P J

() uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je ukracujiicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodiujicim alebo znevyhodiujicim dkonom vo vzt'ahu k akémukolvek veritel'ovi, pricom v tejto
stivislosti nie je najmi odporovatelnym pravaym tkonom;

(h) mi a pocas celej doby trvania Zmluvy bude mat’ uzatvorenit poistnd zmluvu o poisteni zodpovednosti za
skodu podnikatel’a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vikone &innosti v
minimdlnej hodnote poistného keytia vo vyske hodnoty plnenia uchidzaca alebo ekvivalent v inej mene a
preukiZe, Ze méd uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel splni
povinnost’ podl'a predchadzajiicej vety dorucenim képie poistnej zmluvy, z ktorej bude vypljvat’ splnenie
stanovenej poziadavky. V pripade ak je poistnd zmluva uzatvorena na dobu neuréitd, Zhotovitel je povinny

bez zbyto¢ného odkladu predloZi’ Objednavatelovi potvrdenie o zaplateni poistného za prisluiné obdobie

a predlozit’ mu prislusnd poistatd zmluvu. Overend képia poistene; zmluvy je neoddelitelnou siéastou tejto
Zmluvy;

@ nevedie sa voci nemu vySetrovanie alebo zistovanie zo strany stitnych alebo sprivaych orginov, nevedie

sa voli nemu resp. voli jeho majetku, sudny spor vritane exekucného, dafiového, konkurzného,

tozhodcovského konania alebo akéhokel'vek obdobného konania a neexistuji skutocnosti, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takychto konan{ proti nemu. "

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze ak by Objednivatel mal v ase podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, Ze
ktorékol'vek z vyhliseni Zhotovitel'a uvedené v tomto &linku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by neuzatvoril,
nakolko uvedené vyhlisenia Objednivatel povaZuje za vlastnosti Diela, ktoté si vymienil,

Porusenie povinnosti Zhotovitela spOsobené nepravdivost'ou niektotého z vyhlasen{ uvedenych v tomto élanku bod

8.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zakladd privo Objednivatela na odstipenie
od Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje 2 ubezpeluje Zhotovitela, e ku diu podpisu Zmluvy Objednavatelom:
@
(b)

md opravnenie podpisat’ Zmluvu, vykonivat’ prava a plnit zdvizky vyplyvajice pre neho zo Zmluvy;

osoby konajice za Objednivatel'a st v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavtiet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykondvat’ priva a povinnosti v nej uptavené; a

(© je spolo¢nost’ou riadne zaloZenou a existujiicou podl'a privaeho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dévod neplatnosti spolocnosti, md vietky potrebné privomoci a opravnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorjch by mohlo viest' k jeho zrudeniu.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakol'vek komunikicia a iné ikony v stvislosti so Zmluvou a jej plnenim,
musia byt" urobené v

pisomnej forme a dorudené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzajom pisomne oznamia.

Zmluvné strany sa dohodli, e akékoPvek oznimenie alebo ind formilna kore$pondencia sa budd pre tcely Zmluvy
povazovat’ za dorudené:

@)
(b)

v defi dorucenia zdsielky, ak bola zsiclka dorudeni osobne alebo kuriérnou sluzbou; alebo

v 5. (slovom: piaty) Pracovny den nasledujici po dni podania zésielky na poste, ak bola zisielka poslana
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doporucenou postou alebo v defi dorucenia zasielky, podla toho, ¢o nastane skér; alebo
) 2

(c) v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorfkol'vek Pracovny
defi a v ostatnjch pripadoch v Pracovny defi nasledujici po dni dorudenia e-mailu, aviak s vinimkou
pripadov, v ktorych bude adresitovi e-mailu doruceny prisluny e-mail v ¢ase, kedy bude mat’ tento adresit
nastavent automatickd odpoved’ tfkajicu sa jeho nepritomnosti,

Zmeny identifikacnjch udajov uvedenjch vZmluve st si Zmluvné strany povinné oznimit’ do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizacie tychto zmien.

UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATEL.OM

Kazdi zmluva, na ziklade ktorej Zhotovitel' poveri tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povaiuje za zmluvu so
Subdoddvatelom. Zhotovitel' je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodévatelom, ktorj nie je uvedeny v Prilohe 4
Zmluvy povinny ziskat' predchadzajici pisomny sthlas Objedndvatela. V pisomnej Ziadosti o udelenie sithlasu
Objednivatel’a je Zhotovitel povinny uviest’ Cast’ Diela, ktoté by mal zhotovit’ Subdodavatel a presni identifikiciu
Subdodévatela Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 10 (desiatich) dni
odo dfia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom v ptipade neudelenia sthlasu uvedie prisluiné dévody.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnost{ alebo potrebného konania
tiadne a vcas svojich Subdodévatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a vcas samotného Zhotovitel. Stihlas Objedndvatela s uzatvorenim akejkol'vek

zmluvy s Subdodévatefom 2 ani jej uzatvotenie nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho z jeho zivizkov vyplyvajicich zo
Zmluvy.

Ak Objedndvatel’ zisti, ze Subdodivatel' nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, mdZe od Zhotovitela okamZite
pozadovat’ ndhradu za tohto Subdodavatel'a alebo aby Zhotovitel' sim zacal zhotovovat’ Cast’ Diela zhotovovaného
tymto Subdodavatel'om.

Cast Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel na zaklade zmluvného vzt'ahu Subdodavatela nesmie byt zverena
Subdodavatel'om tretej osobe.

Kaidé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kazdd zmena Subdodivatela bez predchidzajiceho
pisomného sthlasu Objedndvatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednivatel’ je oprivneny od
Zmluvy odstapit’. Zhotovitel' je oprivnenj zmenit" Subdodivatefov len postupom v silade so Zmluvon, tj.
pisomnjm dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podla Zmluvy prostrednictvom k'i¢ovjch odbornfkov 1 a 2 (d’alej kPacovy
odbornik 1, 2), prostrednictvom ktorjch preukazoval splnenie podmienok fi¢asti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO.
Nihtada kPicovych odbornikov 1, 2 je mozn4 len spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny menit’ kPacovjch odbornikov & 1, 2 bez predchidzajiiceho pisomného sithlasu
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny navthnat’ nahradenie kl'iéového odbornika ¢. 1, 2 v nasledovajch ptipadoch:

() v pripade smrti kPacového odbotnika,
(b) choroby alebo Grazu kPtéového odbornika, ktoré st prekitkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom

tohto lddcového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

(© ak sa ndhrada kPacového odbornika stane nevyhnutnou z akjchkol'vek inych skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel
neméze ovplyvnit’ (napt. vipoved, vzdanie sa funkdie a pod.). '

Niéhrada klicovjch odbornfkov & 1, 2 v silade s bodom 11.2 tohto lanku Zmluvy sa bude uskutociovat
nasledovnym spdsobom: Zhotovitel doporucene doru¢i Objedndvatelovi do jeho sidla pisomni Ziadost' o
schvilenie nihrady kl'icového odbornika najmenej 15 (pitnast’) dni pred plinovanym ndstupom kPadového
odbornika, Navrhnutj nihradny kl'aéovy odbornfk musi splfiat poziadavky urcéené v sitainych podlladoch
v Prilohe ¢ 4 sitaznjch podkladov. Zhotovitel je opravneny poskytovat sluZbu prostrednictvom odbornika
patriaceho do kategérie kl'icovych odbornikov a% odo diia, ktoty Objednavatel’ uvedie vo svojom pisomnom
schvileni tohto odbormnika. Ak Objedndvatel’ neschvili v lehote 15 (pitndst’) dnf od dorucenia ziadosti odbotnika
pattiaceho do kategérie kacovjch odbornikov, oznimi pisomne tito skutotnost’ Zhotovitelovi s uvedenim
dévodov. Zhotovitel je povinnj predlofit’ Objednivatelovi novii Ziadost o schvilenie nihrady klaéového
odbornika a na viastné naklady do prichodu nového odbornika utéit’ na poskytovanie sluzby docasného odbornika,
alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiiceho odbornika. V§mena
klcovych odbornikov bude potvtdena formou dodatku k Zmluve.
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V ptiebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a od6vodnenej Ziadosti mbze Objednavatel poiadat’® Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial’ si preukizatelne neplni svoje povinnosti vypljvajice zo Zmluvy, alebo
porusil akikol'vek povinnost’ ustanovenii v Zmluve, novym odbornikom. Zhotovitel’ je tejto Ziadosti povinny
vyhoviet' v Iehote 30 (tridsiatich) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny nahradit’ odbornika
adekvitnou ndhradou; ktord musi byt pisomne odsihlasens Objednavatelom. Pokial Zhotovitel #iadosti
Objednivatela nevyhovie, Objednavatel’ mée uplatnit’ zmhuvnd pokutu vo viske 1 000 EUR (slovom: jedentisic
eur), ako aj zamietnut’ d'alsiu faktiru Zhotovitela, ktord predkladd za obdobie, v ktorom bol poZiadany o vymenu
odbornika.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto &dnku Zmluvy, novy odbornik musi splfiat’
rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skiisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sut'aznych podkladoch.

Naldady, ktoré vzniknd v sivislosti s nahradenim odbornilka, znata vyluéne Zhotovitel. Ak odbotnik nie je nahradeny
do 30 (tridsiatich) dni od obdrZania Zziadosti Objednivatela Zhotovitetom, mode Objedndvatel'a pozadovat’, aby
Zhotovitel' do prichodu nového odbornika utéil na poskytovanie sluzby docasného odbornika, ktorf musi spltiat’
rovnaké kvalifikacné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju cinnost’ méze zacat’ vykondvat’ a% po

odsthlaseni Objednavatelom, alebo aby ptijal iné opatrenia na kompenzicin docasnej neptitomnosti chybajiceho
odbornfka.

V pripade ak Zhotovitel' preukdzal splnenie podmienok téasti prostrednictvom zahrani¢njch ki¢ovjch odbornikov
je povinny v lehote 28 (dvadsat’osem) dni odo dfia nadobudnutia G&innosti najneskor do ¢asu vykonavania ich

cinnosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takiito osobu do zoznamu host'ujicich a usadenych stavebnyjch inZinierov
a predloZit” Objednivatel'ovi doklad o zipise.

V pripade poruSenia povinnosti podla bodu 11.8 tohto &linku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vjdke 1 000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Siadnym spésobom
neobmedzuje privo Objedndvatel'a na ndhradu skody podla prisluinjch osobitnjch predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvita na dobu urditd, a to do diia splnenia vietkjch zavizkov Zmbuvnjch strin vypljvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva méze byt’ ukoncend aj skor ako je uvedené v tomto danku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm okamZitym
odstipenim od Zmluvy, jednostrannym vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednévatela ma Zhotovitel' nirok na thradu Odplaty za ti
Cast’ Diela, ktord bola vykonani v silade so Zmluvou a prislusnou objednévlkon.

Odstipit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej strany nahradu $kody v silade s platnou pravnou tipravou médzu pri
podstatnom poruseni Zmluvy a v ostatnjch pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikonnilu.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednivatel okrem u uvedenjch podstatnych poruseni Zmluvy povazuje pripady,
ak Zhotovitel:

(a) nedodtZi lehotu na plnenie Zmluvy podta &anku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podla ¢linku 3 bod 3.10
Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjednd népravu ani po vjzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne
dodatoénil primeranit lehotu k naptave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(b) realizuje Dielo spsobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prislusnymi osobitnymi predpismi, a ak
Zhotovitel nezjedni népravu ani po vyzve Objednivatel’a, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoéni
primerant lehotu k néprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(© pri tealizicii Diela nepostupuje s odbomou starostlivostou, a ale Zhotovitel’ nezjedna ndpravu ani

po vyzve Objednivatela, v ktorej Objedndvatel’ poskytne dodatoéni primerant lehotu k naprave a/alebo
uréené opatrenia k niprave;

(d opakovane nevybavi reklamaciu spésobom a v lehote podla élinku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
niptavu ani po vyzve Objednivatel'a, v ktorej Objednévatel’ poskytne dodatoénd primerant lehotu k
niprave a/alebo urdené opatrenia k niprave;

(e) pti poskytovani Autorského dozoru nepostupuie s odbortnou starostlivost'ou, a ak Zhotovitel nezjedni
postupuy ]

ndpravu ani po vjzve Objednévatel'a, v ktotej Objednavatel’ poskytne dodatoénit primerant lehotu k
naprave a/alebo uréené opatrenia k naprave;

(&) niektoré vyhlaseni Zhotovitela podl'a ¢linku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé; alebo
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(2) okamihom udelenia Licencie nebude nositelom vietkjch osobnostnych a majetkovjch prav k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v &lanku 5 bod 5.5 Zmluvy.

Za podstatné potuSenie Zmluvy Zhotovitel povazuje ptipad, ak Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi sidinnost’
podla clinku 2 bod 2.5 Zmluvy a podPa ¢linku 3 bod 3.10 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto ¢linku Zmluvy musia byt pisomné a dorudené na adresy uvedené v zéhlavi Zmluvy.

Objedndvatel je oprivnenj odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak mu nebudd pridelené finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu a/alebo $tatneho rozpoétu.

Objedndvatel’ je oprivneny bez akjchkol'vek sankeii odstupit’ od Zmluvy so Zhotovitelom v ptipade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednivatelom a Zhotovitelom, ak vysledky kontroly tiadiaceho orginu
neumoznujl financovanie vjdavkov vzniknutjch zo Zmluvy.

Objedndvatel je oprivnney odstripit’ od Zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 ZVO.

Objednavatel’ mi taktiez privo odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel /Subdodavatel’ v dase uzavretia zmluvy nebol

zapisany v registti partnerov verejného sektota, ak bol z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol privoplatne
uloZeny zikaz icasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstiipenie od Zmluvy nadobudne uéinnost’ diiom dorudenia pisomného oznimenia Zmluvnej strany o odstapent
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim Zmluva zanik, a teda zanikaji vietky priva a povinnosti Zmluvnych strin, ktoté vypljvaja
zo Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa viak nedotjka niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, niaroku na nihradu
Skody vzniknutej porusenim Zmluvy ako aj vietkjch ostatnjch nirokov Zmluvnych strin, ktoté vzhladom
na svoju podstatu zinikom Zmluvy nezanikaju.

Po ukonéeni Zmluvy odstipenim od Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje vykonat’ vetky potrebné tikony a pijat’ vietky
pottebné neodkladné opatrenia na to, aby okamZite a tiadne ukonéil zhotovovanie Dicla a aby na minimélnu mieru
znizil naklady Objedndvatel'a.

Objednévatel méZe Zmluvu vypovedat aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi
na adresu jeho sidla uvedenii v zahlavi Zmluvy, pri¢om vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zadina plyniat’ prvym
dfiom mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruc¢ena Zhotovitel'ovi.

Zmluva zanikd aj na ziklade pisomnej dohody Zmluvngch stran.

AUDIT A KONTROLA

Zhotovitel' archivuje Gplné, presné a systematické zhznamy, evidenciu a iné dokumenty o plneni Zmluvy do
31.12.2028 Uvedeni doba sa predf#i v pripade ak nastant skutoénosti uvedené v &linku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢
1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti. Neuchovivanie tjchto dokumentov je porusenim Zmluvy a opriviiuje

Objednivatela odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje sttpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykol'vek podas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednivatelom
a poskytovatelom NFP, a to optravnenjmi osobami na vjkon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebnd
stcinnost’, Oprivnené osoby na vikon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitela st najmi:

(a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

(b) utvar nislednej finanénej konttoly a nimi poverené osoby;

© Najvy3si kontrolny tirad SR, prislu$ns Spriva financnej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby;
(&) otgin auditu, jeho spolupracujiice otginy a nimi poverené osoby;

(e splnomocneni zistupcovia Burépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

€3] osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) a% ) v silade s prisludnymi privoymi predpismi SR a

pravaymi aktmi BU. Najvy$s kontrolny {irad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby.

Zhotovitel je povinn

) y zabezpedit’ pritomnost’ osdb zodpovednfch za realizéciu aktivit Zmluvy, vytvorit primerané
podmienky

na radne a véasné vykonanie kontroly/auditu/ kontroly na mieste a zde#at’ sa konania, ktoré by mohlo
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ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vikonu kontroly/auditu/kontroly na micste.

Opravnené otginy su opravnené:

(2) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do inych
piestorov Zhotovitel'a, ak to savisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste;

(b) pozadovat’ od Zhotovitela, aby predlozil originilne doklady, zdznamy dit na pamitovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vistupov projektu a ostatnyjch informdcii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pte vikon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a d’alsie doklady stvisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Opravnenych orginov,

(© oboznamovat’ sa s (idajmi a dokladmi, ak sivisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
(d) vyhotovovat’ kdpie udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Zhotovitel umozni prisludnym Oprivnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornych dokumentov vykonali Gplnt

kontrolu uctovne] zavierky, tctovaych dokladov alebo vsetkych ostatnjch dokumentov vztahujucich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto Ufelom sa Zhotovitel' zaviizuje, Ze zamestnancom alebo zdstupcom Oprivnenjch orginov umozni
primerany pristup na miesta, na ktorjch sa uskutocniuje plnenie Zmluvy, vritane jeho informaénjch systémov, ako
aj vietkych dokumentov a databdz tykajicich sa technického a finanéného riadenia a prijat’ vietky opatrenia na
podpotu ich cinnosti. Uvedeny pristup sa umozni zdstupcom Oprivnenych orginov uskutoénit’ kontrolu na baze
dévernosti so ztetel'om na tretie strany bez ujmy na zavizkoch vyplyvajicich z verejného prava, ktorému podlichaji.
Dokumenty musia byt’ T'ahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ul'ahdila ich kontrola, pricom Zhotovitel je povinny
informovat’ Objednavatel'a o ich presnom umiestnen.,

Zhotovitel' zodpovedi za to, ze priva Oprivnenych otginov vykondvat' revizie, kontroly a previetky sa budt
uplatiiovat’ rovnako, za rovaakych podmienok a podla rovnakych predpisov, aké si stanovené v tomto clanku

Zmluvy v pripade akéhokolvek Subdodavatela alebo akikol'vek ina stranu, ktord je ptijemcom prostriedkov z
fondov Burépskej tnie.

Zhotovitel vislovne stihlasi s tjm, ze dokumenticia vytvorend Zhotovitel'om pri zhotovovani Diela alebo v stvislosti
so zhotovovanim Diela bude poskytauti iadatePovi o nenivratny finanény prispevok a Optivnenjm orginom,
pticom tito st opravneni na pouzitie idajov z dokumenticie na Gcely sivisiace so zmluvou a s financovanim Diela
alebo tealizacie Diela, pti zohl'adneni autorskych a priemyselnych priv Zhotovitel'a.

AUTORSKY DOZOR

CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’ ¢innost’ autorského dozoru (dalej len ,,AD®) pocas tealizicie stavebnych prac na -
stavbe, a to a% do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu,

Predpoldadana dlZka vikonu ¢innosti autotského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vistavby 8 (osem)
mesiacov.

Zhotovitel' je povinny zacat’ vykondvat’ dnnost’ autorského dozoru odo diia uvedeného v pisomnom oznimeni
objednédvatel'a o zacati stavebnych pric, ktoté sa objednivatel zavizuje zaslat’ doporucenou zasielkou adresovanou
do sidla zhotovitela najneskér sedem dni pred zadatim stavebnjch pric.

Stavebné price sa na Glely tejto zmluvy povaZuji za skoncené ditom nadobudnutia pravoplatnosti posledného
kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.,

Zhotovitel' sa zavizuje po skonceni stavebnjch pric na stavbe spolupracovat na zdvere¢nom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyziadanie objednivatel'a.

Objednivatel’ oznimi zhotovitel'ovi termin konania kontrolného diia, termin odovadania a ptevzatia stavby a termin
konania skisok stanovengch vieobecne ziviznjm privaym predpisom pisomne najneskor tri dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovend v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskotsich predpisov a vyhldsky Ministerstva
Ei:tlancii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon o cenich a st v nej zahrnuté vietley naklady,
Cl-ﬂm.)ﬁfi, prace, vikony alebo sluzby nevyhnutné za Gcelom tiadneho vykonania cinnosti autorského dozoru.
Hodinova sadzba vykonu AD je stanoveni vo vyske 49,00 EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autotského dozor pocas 8 (6smich) mesiacov Objendavatel’ predpokladi 320 hodin.
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EMLUVA O DIELO

Cena za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podla skutocne vykonaného, preukazaného a menovanym
opravnenym zistupcom Objedndvatel’a potvideného hodinového vikonu realizovaného Zhotovitefom. Skutoény

hodinovy vkon autotského dozoru bude potvrdzovat’ menovany oprivneny zastupca Objedndvatela bezodkladne
po jeho vykone.

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle vysiie uvedeného za AD na ziklade $tvrt’roéného pisomného sipisu skutocne
vykonanych pric autorského dozoru (d'alej len ,,stipis prac AD%). Stipis prac AD musi byt’ odstihlaseny a podpisany
objednévatelom, tabulkové prilohy faktity je zhotovitel' povinny predlozit’ aj v elektronickej forme vo formite
Microsoft Excel. Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ stipis ptic AD do 15 dni po skonceni ptisluiného stvrt'roku.
Faktira a prislusny stpis pric AD, podpisany objednivatelom musia byt do sidla objedndvatel'a dorudené stiéasne,
v opacnom pripade plati, Ze neboli dorucené. Stpis pric AD musi byt podpisany osobou, ktord vykoniva za
objednivatela ¢innost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi obsahovat’ meno a ptiezvisko fyzickej osoby,
ktord vykondva Cinnost’ autorského dozoru v mene zhotovitela, jej podpis, ktorjm potvidzuje vikon cinnosti
autorského dozoru, obdobie, za ktoty je siipis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanych hodin vfkonu éinnost
autorského dozoru podla hodinovych sadzieb pre AD uvedenyjch v tejto zmluve. Zhotovitel vyhotovi faktiru za
AD do 15 dnf od uplynutia prislusného $tvrt'roka. Na tidely fakturicie sa za det dodania predmetu zmluvy povaZuje
posledny deri obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

SANKCIE

Objednivatel’ md nirok na zmluvnt pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatiC’ objednavatel'ovi zmluvnd pokutu za
neticast’ autorského dozoru na kontrolnych diioch stavby vo viske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontroln§
deni, na ktorom sa nezii¢astni. Ten istj pravny nirok ma objednévatel' aj v pripade, ak zhotovitel' bez naleZite
odévodneného ospravedlnenia nesplni ind svoju povinnost’ téasti vypljvajiicu mu % tejto zmluvy, okrem pripadov
uvedenych nizsie.

Objedndvatel ma nirok na zmlavnd pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za
kaZdé nevyrieSenie technického problému stavby, kiotého tiefenie patri do pésobnosti autorského dozoru podla
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nespluenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajiicej mu z tejto zmluvy v lehote

pisomne dohodnutej s objednivatelom alebo v lehote vypljvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR (slovom:
tristo eut).

Objednivatel’ m4 nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel sa zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu za
kazd neospravedlnent netcast’ autorského dozoru na prebetacich konaniach stavby alebo jej casti vritane

dohodnutjch alebo vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi stanovenjch skisok alebo kontrol vo vyske 300,-
EUR (slovom: tristo eur).

Zhotovitel’ je povinnj poskytnit’ Objednivatelovi asistencin pri vysvetlovani sit'aznych podkladov a inej
sprievodnej dokumenticie v stlade s § 48 ZVO pre vjber zhotovitel'a stavebnjch prac na stavbu. Zhotovitel’ je
povinng v tejto stvislosti poskytniit’ Objednévatefovi stcinnost’ pr ptiprave odpovedi na otizky ziujemcov a
uchidzacov tfkajicich sa technickjch $pecifikicii predmetu zakazky (opis predmetu zikazky — projektova
dokumenticia a vjkaz vymer, ktoré tvotia sicast’ sttaznjch podkladov). Zhotovitel' je povinny poskytnit
Objednavatelovi sidinnost’ podla tohto bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnyjch dni odo diia doruenia pisomnej
alebo elektronickej Ziadosti Objedndvatela o poskytautie sidinnosti Zhotovitelovi, pricom Zmluvné strany sa
dohodli na bezodplatnom poskytnuti si¢innosti podl'a tohto ustanovenia Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobida Géinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 472 Obéianskeho zikonnika za
predpokladu, Ze budd splnené nasledovné podmienky:

(@) schvilenie zdkazky v rdmci kontroly verejného obstarivania zo strany riadiaceho orginu pre OP 1T t.j.
dorucenie sprivy z kontroly VO vetejnému obstarivatelovi; a

(b) schvilenie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytnuti NFP. O
splnenf tjchto podmienok bude Objednavatel informovat’ Zhotovitela.

Priva a povinnosti zo Zmluvy prechidzajii na pravaych ndstupcov Zmluvajch strén. Ziadna zo Zmluvnych strin
nie je oprivnend previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchidzajiceho pisomného sihlasu
druhej Zmluynej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to privne predpisy ptiptidt’aji, Ze vylutuji pravo Zhotovitela
zapocitat’ bez sihlasu Objedndvatela akikol'vek svoju pohladivku vod Objedndvatelovi oproti akejkol'vek
pohl'adivke Objednavatela vodi Zhotovitelovi.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel moze kedykolvek zapocitat’ pohl'adivku, ktori ma voéi Zhotovitelovi
proti akejkol'vek pohladivke (bez ohladu na to, ¢i je v Case zapocitania splatnd alebo nie), ktori ma Zhotovitel vodi
Objednavatelovi. Ak st zapocitavané pohladivky denominované v toznych mendich, Objednavatel je optivneny
Ppre Acely zapoditania ptepoditat’ ¢iastku ktotejkolvek pohl'adivky do meny druhe; pohladavky, pricom pouzije
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vimenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou bankou.

Zmluva mozno menit’, doplia’ ju, alebo ju zrugit' len pisomne, a to v silade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych strdn podpisanej Zmluvnjmi stranami. Kazdd zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podl'a ZVO.

Objednavatel  podpisom Zmluvy akceptuje Subdoddvatelov Zhotovitela, ktorjch uviedol v zozname
subdodavatel'ov, ktori majii v registri pattnerov verejného sektora podFa § 11 ZVO zapisanjch koneénjch uivateloy
vihod a ktori spliiajii podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistujii u neho dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) a ods. 7 zékona o verejnom obstarivani, pri¢om oprivnenie poskytovat’ sluzbu
preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu zdkazky, ktori md subdodavatel’ plnif. Identifikicia Subdodavatela,
predmet a rozsah ich subdodivok je uvedeny v Prlohe 4 Zmluvy. Identifikicia Subdodavatefov podla
predchddzajicej vety je uvedend v rozsahu: podiel zikazky, ktorj ma Poskytovatel v iimysle zadat’ Subdodévatelovi,
konkrétnu East’ Sluzby, ktord ma Subdodavatel vykonat, identifikaéné tidaje navthovaného Subdodivatela vritane
Gdajov o osobe opravnenej konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznimit’ Objednavatelovi akilkol'vek zmenu tdajov o Subdodavatelovi. V
ptipade zmeny Subdodévatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa nivth na zmenu tjka, byt
zapisany v registti partnerov verejného sektora podPa § 11 ZVO, musi splfiat’ podmienky tcasti tjkajiice sa osobného
postavenia a nesmi u neho existovat’ dévody na vyliienie podra § 40 ods. 6 pism. a) a% h) 2 ods. 7 zikona o verejnom
obstarivani, pticom oprivnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zikazky, ktort ma
subdodavatel' plnit’. Zhotovitel' je povinny Objednivatelovi najneskdr tri (3) Pracovné dni pred zmenou
Subdodavatela, predloZit’ pisomné oznimenie o zmene Subdodévatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zdkazky, ktory ma Poskytovatel' v imysle zadat’ Subdodéavatel'ovi, konkrétnu ast’ Sluzby, ktort ma Subdodévatel
vykonat, identifikacné udaje navrhovaného Subdodivatela vritane tdajov o osobe oprivnenej konaf za
Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukdzanie, e navrhovany

- Subdodévatel splfia podmienky casti tjkajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO.

Zhotovitel' prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpelenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej tnie. Tieto opatrenia musia byt v silade s predpismi o transparentnosti o
vonkajSej ¢innosti, ktoré ustanovili a uverejnili orginy Eurdpske;j tnie.

V pripade, ak sa nicktoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnjm alebo nevymahatePnjm, nem4 takito neplatnost’

alebo nevymihatelnost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymihatel'nost’ ostatnjch ustanoveni

Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez zbytoéného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktory
nahtadi neplatné alebo nevyméhatel'né ustanovenie Zmluvy injm ustanovenim, ktoré ho v pravnom aj obchodnom

zmysle najblizsie nahradzuje tak, aby bola véla Zmluvnych strin vyjadrena v nahridzanjch ustanoveniach Zmluvy
zachovana.

Ziadna zo Zmluvayjch strin nezodpovedi za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ déjde
k nepredvidatelnej udalosti, ktord povinna Zmluvna strana nemdze ovplyvnit’, najmi k Zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatlku surovin na trhu, sabota%i, $trajku, alebo inému pripadu tzv. ,vysSej moci®.
Povinnd Zmluvni strana sa zavizuje omeskanie alebo nemo#nost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej
sttane bezodkladne oznimit a vyvinit' maximalne tGsilie k odstrineniu takejto udalosti, pokial to bude mozné.

Po odstrinent tejto udalosti sa povinni Zmluvné strana zavizuje vyvinit’ maximélne tsilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany zhodne prehlasujii, (i) %e si Zmluvu riadne precitali, (i) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktoty je pre ne dostatocne ztozumitelny a urdity, (ii) Ze tito vyjadruje ich slobodnii a vaznu volu bez akjchkolvek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavretd ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok plynfcich
pre ktorikolvek Zmluvat stranu, na znak éoho ju tymto vlastnoruéne podpisuji.

Zm_luva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, s tym, ze vietky rovnopisy maju platnost’ otiginilu, pricom
Objednavatel’ dostane 3 (tti) jej tovnopisy a Zhotovitel' dostane 2 (dva) jej tovnopisy.

Priloha &
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Specifikicia Diela (opis predmetu zdkazky)
Cena za Dielo - tozpodet

Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Zoznam Subdodivatel'ov

Zoznam kI'i¢ovjch odbornikov
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SPECIFIKACIA DIELA (OPIS PREDMETU ZAKAZKY)




CAST 1

Technické poZiadavky pre ast’ 1

»INova trolejbusova trat’ Patrénka—Riviéra — projekéné prace

Cielom projektu je prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sidlisku DIhé diely so zvy$nou
cast'ou trolejbusovych trati a% po Hlavnd stanicu, a to prepojenim s existujiicou trolejbusovou

tratou na krizovatke Valagskd — Mlynski dolina, ako aj v kriZovatke Pri Habanskom mlyne —
Mlynska dolina.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ jestvujice prilahlé plochy, stavebné objekty,
inzinietske siete 2 majetkové pomery. Stavebné objekty musia byt’ prioritne umiestiiované na
pozemkoch vo vlastnictve hlavného mesta SR Bratislavy, ptipadne Slovenskej Republiky.
Zhotovitel' je plne zodpovedny za koordinaciu informécii a jednotlivich poZadovanych sluzieb
pocinajuc od vychodiskovjch podkladov. Cielom je, aby vyslednd kompletna dokumentcia
predstavovala optimilne rieSenie realizicie stavby. Vctky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej
dokumenticie, vikonu inZinierskej ¢innosti a vikonu autorského dozoru st pre dant stavbu na

seba neoddelitelne naviazané a je povinnost'ou zhotovitela, aby takymto spésobom k plneniu
predmetu zikazky aj pristupoval.

1. Rozsah projekénej a inZinierskej &innosti:

L. Pripravné projektové price :

- geodetické zameranie dotknutého Gzemia
. T ey -
- overenle, vytycenie a zameranie inZinierskych sieti
- majetkovo-privne vyspotiadanie dotknutjch pozemkov
- ainé price, pripadne prieskumy nevyhnutné na realiziciu zikazky (ako naptiklad

inziniersko-geologicky a hydrogeologickj prieskum dotknutého tzemia, statické
posudenie, hlukovi $tidia, dendrologicky prieskum)

Vypracovanie dokumenticie pre izemné rozhodnutie (DUR) v minimalnom rozsahu
podra prilohy & 1 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel je povinny zhotovit’ DUR tak,
aby jej sticast’ou boli vietky vyjadtenia dotknutych orginov a tiéastaikov konania

Pretokovanie DUR s orginmi Stitnej avetcjnej sprivy, vlastnikmi a spravcami
dotknutych nehnutelnost 2 inZinierskych sieti a dokonéenie DUR podla vysledkov
z pretokovania. Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska dotknutjch
OLganoy a indtitacii,

Vypracovanie dokumenticie pre stavebné povolenie (DSP) v minimilnom rozsahu
podla prilohy ¢ 2 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ DSP tak,
aby jej siiéast’ou boli vietky vyjadtenia dotknutjch otganov a Giéastnikov konania a aby bolo
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zabezpecené udelenie stihlasu s technickym riesenim odli¥nym od STN — v pripade, ak sa
navrhni technické riesenia odlisné od poziadaviek STN.

Prerokovanie DSP s organmi Stitnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spraveami dotknutych
nehnutelnost a inzinierskych sieti a dokondenie DSP podla vysledkov z prerokovania.
Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska dotknutych orginov a
in§titdcii,

Vypracovanie dokumentécie stavebného zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. z.
o vetejnych pracach.

Vypracovanie dokumentécie k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné

prostredie podla zikona ¢. 24/2006 7. 7. a zabezpedenie ziskania rozhodnutia zo
zistovacicho konania k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie.

Vypracovanie projektu stavby pre tealiziciu (DRS) v rozsahu podla piilohy & 3
Sadzobnika UNIKA 2020.

Vykon Autorského dozotu (AD) v rozsahu podFa ptilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA 2020,
ktor§ spociva najmi v overovani dodr¥ania projektovej dokumenticie v priebehu realizicie
stavby a kontrole, ¢ sa dodtZiavaji podmienky stanovené v stavebnom povoleni. V rimci
vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ minimélne nasledovné dinnosti:

Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenim v stavebnjch a technologickych postupoch
vyplyvajicich zo zistenych skutoénosti,

z(casthiovat’ sa rokovani za Ulclom riedenia ptipadnjch problémov v rimci
vypracovania dokumentacie na vykonanie préc,

O vyjadrovat’ sa k navrthom zhotovitePa na zmeny DRS z technického a technologického

hladiska, na ziklade predbezného sthlasu objednavatela,

vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a na price nad rozsah DRS (naviac prace),

Gcast’ na kontrolnjch diioch stavby, stanovenjch skasok, na konaniach pre predcéasné
uzfvanie a kolaudaénych konaniach a na kolaudacnych konaniach,

O na poziadanie objednivatela k ukondeniu stavby, pripadne stavebného objektu,

predlozit’ stanovisko z pohl;adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrZiavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim 2 ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podl'a SP,

©  ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajtica z

pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo ked zisteny stav nezodpovedi
predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dnf, v mimoriadnych ptipadoch do 24 hodin,

©  zaujat’ stanovisko k dodrZaniu projektovanych patametrov verejnej prace v zmysle §18

ods. 2 zik. ¢. 254/98 Z.z. o verejnych pricach,

© v ptipade, ak je v projcktovej dokumentacii podmienka/ poziadavka na éast’ AD na

kontrolu prac, ktoré budd zakryté, alebo sa stand nepristupné, zicastiiovat’ sa kontroly
a preverenia tjchto pric vritane zapisu do Stavebného dennika,
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o podielat’ sa a zGcastnovat’ sa na vzajomnych konzulticiich medzi zhotovitelom a
projektantom zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednivatela, zameranjch
na objasnenie jednoznacnych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie stiladu s DRS,

o sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodtZzanie podmienok stanovenych v DRS a vo vieobecne ziviznjch privnych
predpisoch a technickych normach,

o z(Castnit’ sa na operativnych a kontrolnych diioch stavby zvolanjch zhotovitelom
stavby, zlcastnovat’ sa rokovani za Gcelom fieSenia ptipadnjch problémov v rimci
vypracovanej dokumentacie na realiziciu stavby,

O poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumenticie na vykonanie pric,
dielenskej dokumenticie, pripadne vjrobno-technickej dokumenticie stavby,

© na poziadanie objednivatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z
podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvilenej PD, zGéastnit’ sa na kontrole a
preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukci, resp. konstrukénych prvkov,
ktoré st rozhodujice pri realizicii jednotlivich objektov stavby, ako napr. zikladovych
skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pilét, atd’.,

o v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD,
navthovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vritane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer, a v ptipade potteby aj
s geometrickjm plainom v zmysle usmernenia objednivatel'a, vattornou organizaénou
notrmou,

0  zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k ptipadnym skrytym vaddm stavby
v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozotrom alebo objednavatelom,

O vypracovanie novej projektovej dokumenticie z dévodu chyb a vad PD si zabezpeci AD
na vlastné naklady,

o spolupracovat’ so zhotovitefom stavby pti vypracovani konttolného a skisobného
planu verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

0 v spoluprici so zhotovitelom stavby vypracovat’ plan uzivania verejnej price v zmysle
§12 ods.1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z..z. o verejnjch pracach v zneni neskor$ich
predpisov, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdéb, majetku alebo k jej
poskodeniu, pripadne k predcasnému opottebovaniu.

Pozadovani doba vykonu AD — poéas trvania vystavby a2 do vydania kolaudaéného
tozhodnutia — sa predpoklada v rozsahu 320 hodin.

Potet pate odovzdanej dokumenticie (DUR a DSP): 20 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls. '

Pocet pate odovzdanej dokumenticie (DRS): 10 ks v tla&enej forme + 4 ks CD vo formate
-pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

2. Zikladné udaje
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Nazov stavby: Nova trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra

Miesto stavby: MC Bratislava — Staré Mesto, MC Bratislava — Katlova Ves,
MC Bratislava — Nové Mesto

Ulice, cez ktoré bude trat’ viest  Kartloveska, Botanicka, Mlynskd dolina, Pri Habinskom
mlyne, Gastanova, Valasska

Predpokladana dizka stavby:
- 6,65 km novej trate Patronka - Riviéra
- Meniaren Karlova Ves — vymena 9 ks napajacov + doplnit’ potrebnti technologiu pre 3
nové trolejbusové tseky + 1x rezervu teda spolu 13ks novych napdjacov (napijace +
rozvadzac spitnych kiblov RSK, dialkové ovlidanie, atd.) a rozviest’ trakénd silova
enetgiu trakénymi kablami.

Predpokladana vy$ka investicie: 5 500 000 Eur bez DPH




Ilustraény naért novej trasy Patronka - Riviéra:
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Ilustracny nacrt predpokladaného priebehu kéblového vedenia z meniagne Karlova Ves:
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Vysvetlenie: svetlomodri &ara— existujiica trat, &rvend Sara — navrbovand Irat, orangovd Gara — modernizovand

trat, fialovd iiara — predpokladany roxsah rozkopivky pre nlosienie kdblovjch vedeni




3. Minimalny rozsah objektovej stistavy

Projekt organizacie vystavby

Dopravné znacenie pocas vystavby — POD
Trvalé dopravné znacenie

Trolejové vedenie Patronka — Riviéra
Napijacie vedenie (2 meniarne Karlova Ves)

Ovladanie vyhybiek trate Patrénka — Riviéra
Ochranné opatrenia zariadeni nachidzajicich sa v zéne TV

Prekladka verejného osvetlenia

2 ope e o=l =

Zabrany na mostnych kon§trukciach

—_
o

. Zariadenia zastavok trolejbusovej trate

—_
—

. Informacny systém na zastdvkach — Informacné tabule
. Uprava komunikicif a povrchov zastivok a chodnikov

=
nN

- Pripojky NN pre mobilidr zastivok mestskej hromadnej dopravy (ka¥dd pripojka

samostatne)

14. Stvorcestnj multikanal pre zabezpecenie rozvodov optiky a nn sietd

15. Opticky kabel pre ovlddanie meniatne a dialkovy dohl'ad nad vyhybkami a pre informadny
systém na zastavkach

16. Meniaren Karlova Ves

a. stavebné Gpravy pre doplnenie pottebnej technolégie

b. technolbgia meniatne

c. dialkové ovlidanie meniarne

Vyssie uvedené objekty st len minimélne objekty, ktoré je potrebné pripravit’. Skutocné objekty
musia byt’ v stlade s navrhautym rieSenim a s limitmi dotknutého Gzemia.

4. Stavebno — technické a prevadzkové poZiadavky

41  Vseobecné poziadavky

- navthovani novi trolejbusova trat’ ,PatronkaRiviéra“ predstavuje celkovi diku
trolejového jednostopého vedenia cca 6 650 m

- rozdelit’ navrhovant trat’ Patrénka—Riviéta na tGseky, ka%dy o dizke zhruba 800 a% 1 100
m — celkom 3 tseky a napajat’ kompletne z meniarne Karlova Ves

- vmeniarni Katlova Ves kompletne vymenit’ 9 ks existujticich napajacov z dévodu
doplnenia o d'alsie 3 tGseky pre navrhovand trat’ — doplnit’ potrebnti technolégiu pre 3
nové trolejbusové tseky + 1x rezervu (napijade + rozvidzad spitnfch kiblov RSK,
dialkové ovlidanie, atd’.), celkovy pocet novych napijacov je 13 ks

-z meniarne Katlova Ves rozviest’ trakéni silovi energiu trakénjmi kiblami:
® do kazdého tGseku 2x napijaci kibel a 2x spitny kabel oba zakonéené v trakénom

rozvadzaci
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° zkazdého tratového rozvidzaca vyviest’ dva napijacie body po jednom plusovom
a jednom minusovom kabli

v trasach trakénych kiblov poloZit’ aj optickd trasu na zabezpecenie dialkového dohPadu
nad vjhybkami, informacnjm systémom na zastivkach, kamerovjm dohPadom
v krizovatkich, zokruhovanim ovladania meniarni, atd.

vybudovat’ nosny systém: trakéné stfpy a kombinované trakéné stIpy, uchytenie
trolejového vedenia, vjzbroje trat'ovych tsekovych deli¢ov, napajacie body, ovlidanie
vyhybiek, prepit’ové ochrany a pod.

stoziare VO a TV umiestnit’ prednostne mimo chodnikov pre pesich a cyklochodnikov,
pouzi’ rovnakj vzhlad avyhotovenie ako na stvisiacej stavbe , Modernizicia
elektrickovych trati Dbravsko-Karloveska radiala“

navthnit’ novi trolejbusovid trat’ s CU trolejom prierezu 100 mm? uchytenjm na
prevesoch trakénych, resp. kombinovanych trakénych stoZiaroch v parovej ststave — kde
to nie je vhodné, pouZit’ uchytenie na plastovych vfloZnikoch

nosny systém trolejového vedenia — stoZiate hlavne na ulici Mlynska dolina navthntt’ ako
kombinované, tzn. aj s vyloZnikom na verejné osvetlenie. Typ osvetl'ovacicho telesa uref
spravca VO. Existujice VO sa zrusi.

trolejové vedenie uchytit’ pomocou pruzného zivesu s minorokovjm lanom min. 2,5 m
v ptiamom smere, v oblikoch pouZit’ prislusné oblikové svorky
trolejové vedenie navrhnit’ ako kompenzované, df¥ka kompenzovaného tseku
maximalne 500 m, na kompenziciu pouZit’ pruZinové napinade napr. Pfisterer alebo
ekvivalent
trolejové vyhybky elektricky ovlidané ridiom — navthnif symetrické motoréekové
s prestavitelnym ktiZom s novjm modernym ovladanim pouZivanym v DPB, resp. v
DPO bez batérii z dovodu dosiahnutia prejazdovej rjchlosti cez vihybky 50 km/h
zbiehavé mechanické vyhybky navthndt taktie? symetrické z dévodu dosiahnutia
prejazdovej rychlosti cez vyhybky 50 km/h
delice v miestach, kde nedochddza ku ktizovjm situdcidm v doprave — navrhnat’ klasické
zjazdné bez odberu elektrického pridu; tam, kde by pomery v doprave komplikovali jazdu
trolejbusu, je moZné navrhnit’ aj zjazdny deli¢ pod pridom

Specifické poziadavky

4.21 Trolejbusova trat’ v smere od Patrénky po Riviéru

v ktiZovatke Valadskd — Mlynska dolina doplnit’ existujiice odbocenie z ulice Mlynské
dolina do ulice Valasska o priamy smer v smere jazdy — 1 elektricki vyhyblka.
pokracovanie trate po ulici Mlynska dolina po zatstenie Pavého odbodenia z ulice Pri
Habanskom mlyne do ulice Mlynska dolina

v krizovatke Gastanova — Pri Habanskom mlyne doplnit’ ['avé odboéenic 7 existujice;
trolejbusovej trate na ulici Gastanova do ulice Pri Habinskom mlyne a nasledne
zatistit’ do priamej stopy od Patronky do ulice Mlynski dolina



v krizovatke Mlynskda dolina — Pri Habdnskom tnlyne jednu elektricka a jednu

mechanickt vyhybku zbiehavi, pokracovanie trate v smete priamom po ulici Mlynska
dolina

v krizovatke Mlynska dolina — Staré grunty — Slavicie udolie navrthnat’ vymenu radica
CDS s doplnenim preferencie MHD

v mieste mimotroviiového krizovania trolejbusovej trate s dial'nicou riesit’ $pecialne
uchytenia vyZadujice zdsah do konstrukcie opornjch murov dialnice. Vetejny
obstarivatel disponuje predbeznym sthlasom Narodnej dial'ni¢nej spolo¢nosti
o ptichytenie do mtrov dial'nice (tvorf prilohu ¢. xxx k sttaznym podkladom)
pokracovanie trate cez krizovatku Mlynskd dolina — Staté grunty, d’alej v priamom

smere jazdy a nasledne vpravo na Botanickd ulicu

zatstit’ trat’ do vjjazdu z priestoru obratiska trolejbusov Riviéra pomocou zbiehave;

vyhybky
I 4
‘] 4.2.2 Trolejbusova trat’ v smere od Riviéry po Pattonku
|

v mieste odbocenia do obratiska Riviéra vsunut’ elektrickdt vyhybku a nisledne
prekrizovat’ existujiicu stopu obratiska trolejbusov pti Riviéte a pokracovat’ po
Botanickej ulici az do miesta elektrickového priecestia pod mostom Lafranconi
| s prudkym I'avym odbocenim do Mlynskej doliny

pokracovanie trate cez krizovatku s ulicou Staré grunty, d'alej v priamom smete aZ do
krizovatky s ulicou Pri Habinskom mlyne, kde sa krizuje s vjjazdom do Mlynskej
doliny (Favym odbocenim)

v krizovatke Mlynska dolina — Pri Habidnskom mlyne navthndt’ modernizaciu CDS
s preferenciou MHD

pokracovanie trate rovno v smete na ulicu Vala$ské, kde sa zadsti do priameho smeru
| na Patronku a taktiez pravim odbocenim do ulice Valasski — potreba dvoch
mechanickych zbiehavych vyhybiek
v ramci Casti trate na ulici Mlynska dolina tesne pred benzinovou pumpou a hned za
mostom Lafranconi riesit’ Specidlne uchytenia vyZadujice zdsah do konitrukcie
opornych miurov dialnice. Verejny obstarivatel disponuje predbeznym sthlasom
|

Nirodnej dial'nicnej spolocnosti o prichytenie do mirov dial'nice (tvoti prilohu & 2a k
:t sut’aznym podkladom)

| 4.3 PoZiadavky na zastavky mestskej htomadnej dopravy
\

na zastavke ,,ZO00% smer Patrénka doplnit’ pristreSok pre cestujticich s dfzkou 8 m.
Nutné upravit’ Sirku nastupist’a zoZenim zastavkového pruhu na hodnotu 2,75 m.
| Vzdialenost’ medzi oznacnfkom zastivky a prednou hranou zastivkového pristreska musf
“l byt 4 m. Nistupiste zastivky realizovat’ so zvjienou nistupnou hranou 200 mm nad

. troviiou prifahlej vozovky a s pouzitim zaoblenej hrany obrubnika voci pneumatikim
\ dopravnych prostriedkov, tzv. kasselského obrubnika

|

{
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jestvujice pristresky na ostatnych zastavkach ponechat’, ich doc¢asnti demonta? a montaz
riesit’ s prislusnym spravecom

na zastivky sa doplnia informacné tabule so zobrazovanim odchodov spojov v reilnom
¢ase a akustickym zatiadenim pre nevidiacich a slabozrakyjch. Tieto zariadenia musia mat’
elektrickd ptipojku na samostatny merany odber a musia byt’ kompatibilné so systémami
pouzivanjmi v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.

Zastavkové elektronické informacné tabule, ako objekt rieSenej stavby, pozadujeme
v nasledovnej skladbe:

Zastayka Smer Pocet riadkoy.
1|Zoo Botanicka zahrada 6
2| Zoo Habansky mlyn 6
3 | Habansky mlyn | Zoo 6
4 | Habansky mlyn | Suchy mlyn 6

V ptiestote nastupist’ zastavok nesmi byt’ pevné prekazky, tzn. objekty treba primerane
ptisposobit’ infrastruktire zastavok. Napr. trakéné stipy, stoZiare verejného osvetlenia,
stromy, atd’. poZadujeme odsadit’ minimalne 2 m od nastupnej hrany nistupist’a.

V prednej dasti zastivok mbze byt umiestneny stlp verejného osvetlenia/trakény stlp a to
tak, aby mohol byt ziroven pouZitj pre umiestnenie oznacnika a elektronickej
informaénej tabule. Ak sa vopriestore zastivky takjto stp nenachadza,
umiestnit’ elektronickd informacna tabul'u tak, aby jej sﬂp mohol byt’ ziroven pouzity
pre umiestnenie oznacnika,

Vo vieobecnosti komunikicie, spevnené plochy a priestory sliZiace mestskej hromadne;j
doprave projekéne a realizacne riesit’ v silade s materidlom ,,Koncepcia rozvoja mestske]
hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 — 2025 schvilenym Mestskym
zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy (uznesenie ¢ 704/2016 zo diia 07.12.2016)
a jeho aktualizovanymi verziami.

5. Zakladné poziadavky na projekt

projekt musi okrem vecného obsahu predmetného stavebného objektu obsahovat’:

situdciu jednotlivjch castl trate — trolejové vedenie (montiz aj demontiZ, docasné
stavy),

situaciu jednotlivjch casti trate — kdblové vedenie (montiz aj demontaZz, docasné stavy),
schému napijania trate vratane energetickych vypoctov,

oceneny vykaz vymer — rozpocet na demontaZ a naslednit montaz,

viktesy detailov uchytenia troleja na teleso mostnej konstrukcie pripadne opornych
murov dialnice D2 (prislusny SO),

vypracovany protokol o utceni vonkajsich vplyvov,




° v ptipade navthnutej vjmeny trakénych stoziarov pripadne ich doplnenia je potrebny
navrh typu zéldadu pre kazdy stoZiar zvlsse,

o staticky vipocet fahov v jednotlivich prevesoch na celej dotknutej trati,

® montiZne tabulky,

projektovd dokumenticia musi byt po technickej strinke kladne pretokovani s oddelenim
spravy Pevaych trakénjch zariadeni Dopravného podniku Bratislava, as., o predpoklada
poutitie typovych prvkov pouzivanych v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. a pripadné
inovicie je potrebné vopred prekonzultovat’;

projektovi dokumenticia musi byt’ kladne prerokovand z hl'adiska bezpeénosti na Dopravnom
Urade, resp. u poverenej pravnickej osoby.
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Cast’ 1 - Nova trolejbusova trat’ Patrénka Riviera - projekéné prace
Dotaznik uchddzaca
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA- GAST 1

Nazov a sidlo uchidzada: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
1CO: 31 322 000
émmtﬁim}r otgin uchddzaéa (meno, funkcia): Ing. Tgor Jakubik, predseda predstavenstva, Ing. Martin
Sutlea, podpredseda predstavenstva, Ing. Jozef Hagvanéil, &len predstavenstya
Max,
hodnota %
ceny (7)
% € © )

Celkovd cena DPIL 20 % Cellkova cena

Praca bez DPH s DPH

Pripravaé projektové price
1| (Odplata stanovend ako celkovi cena za 5% 46 550,00 9 310,00 55 860,00
Cast’ Diela)

Vypracovanic dokumenticic pre tizemné
rozhodnutie (DUR )

(Odplata stanovens ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR

3 | (Odplata stanovend ako celkovd cena %4 3% 27 930,00 5 586,00 33 516,00
-ast’ Diela)

Vypracovanie doknmenticie na stavebné

povolenic (DSP)

SOdeata stanovend ako celkovi cena za
zast’ Diela)

Pretokovanie TISP

) (Pcllnlﬂta stanovend ako celkovd cena za 4% 37 240,00 7 448,00 44 688,00
Cast’ Dicla)

Vypracovanie dokumenticie stavebného
zimeru v zmysle zdkona & 254/1998 7., 2.
6 | o verejnjch pricach 6% 55 860,00 11 172,00 67 032,00
Odplata stanoveni ako celkova cena za
ast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie
k eavironmentilnemu posudzovaniu
7| vplyvov na Zivotné prostredie podla zilkona 2% 18 620,00 372400 22 344,00
¢ 24/2006 Z. z. (Odplata stanovena ako
celkovi cena za Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie na realizéciu
stavhy (DRS)
Odplata stanovend ako celkovi cena za
ast’ Diela)

Vikon autorského dozogu (AD) (=

9 |- predpokladany poéet hodin: 320 - 15 680,00 3136,00 18 816,00
- hodinovd sadzha: 49,00 € bez DPH

12% 111 720,00 2234400 134 064,00

32% 297 920,00 59 584,00 357 504,00

36% 335 160,00 67 032,00 402 192,00

CAST 18POLU: . 946 680,00 189 336,00 1136 Olﬁ,ﬂ

Vysvelenie: Uvedené % predstavuje masimélnu hodnotu 7 celkovej ceny, ktort mb¥e uchidza uvies? ako cenu za
danti poloZku. Napt. ale bude celkovi cena zikazky 1 000 000 € bez DPH, v polozke 1 ,,Pripravné projektové price”
méze jednotkovi cena byt maximilne vo vyske 50 000 € bez DPH (5 % » celkovej ceny bez DPH),

HVysvetlenic: Celkovd cena v € hez DPH v 3, stipet je uséend ako sidin hodinovej sadzby a predpokladaného poctu hodin.




Spracoval (meno, funkeia): Ing, Michal Bocora, riaditel divizic Bratislay 11
Diia: 09.04.2021

Schvalil (meno, funlkeia);

Diia: 09.04.2021
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Ing. Tgor Jalubil Ing. |
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Ing. Andfej Higmund
clen predstatenstva - CFO

Ing. Michal Halomi
clen predstavenstva - CIO
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Jozef Hapvancik
predstavenstva a vyrobny riaditel
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Ing. Igor, bile
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