ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako **„Obchodný zákonník“**)

ev. č. objednávateľa: 00241/2025/ZSSLIP	**ev. č. zhotoviteľa: BBS/0001**

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA“

(ďalej len ako **„Zmluva“**)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	**Zariadenie sociálnych služieb Lipa**
Sídlo:	**SNP 594/139, 965 01 Žiar nad Hronom**
Právna forma:	**rozpočtová organizácia**
Štatutárny orgán:	**Ing. Peter Hlaváč, riaditeľ**
IČO:	**00647934**
DIČ:	**2020536870**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	SK85 8180 0000 0070 0039 7783
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	**Ing. Peter Hlaváč, riaditeľ**
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:	**Ing. Peter Mišura**
Telefón/ fax:	**0484325526, 0905590 112**
E mail:	**peter.misura@bbsk.sk**

(ďalej len ako **„objednávateľ“**)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**
Sídlo:	P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
Zapísaný:	obchodný register Okres. súdu BB odd.: sro, vložka č. 17657/S
Štatutárny orgán:	Ing. Mária Maslenová, Ing. Milan Maslen, Tomáš Országh
IČO:	45390720
DIČ:	2022958740
IČ DPH :	SK2022958740
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK49 0200 0000 0051 1803 6255
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Milan Maslen
- technických:	Ing. Tomáš Országh

(ďalej len ako **„zhotoviteľ“** a spolu s objednávateľom ďalej len ako **„Zmluvné strany“**)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“) na predmet zákazky „*Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA*“ (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“). Dňa 29.01.2025 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „**Zmluva o PPM**“), uzavretá medzi vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Vykonávateľ**“) a objednávateľom Zariadenie sociálnych služieb Lipa, a to na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie príspevku mechanizmu na podporu rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II.

Identifikácia projektu:

Kód výzvy: 13I01-22-V03

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II

Komponent: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma/investícia: Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Názov projektu: Zvýšenie kvality a rozšírenie kapacity ambulantných služieb v ZSS Lipa

Kód žiadosti o poskytnutie príspevku: 13I01-22-V03-00015

Číslo zmluvy o poskytnutí PPM: 13I01-22-V03-00015-Z01

3. Vykonanie diela definovaného v čl. III tejto Zmluvy bude spolufinancované z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o PPM. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o PPM, a preto bude zhotoviteľovi uhradená až po pripísaní príspevku na účet objednávateľa.

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo v zmysle čl. III Zmluvy. Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác aj služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela), ako aj ďalšie náklady vynaložené na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje , že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela.

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

Čl. II
Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase/termíne, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.

Čl. III
Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA
Miesto stavby: Sládkovičova ulica, 965 01 Žiar nad Hronom, pozemok umiestnený na parcele KN „C" č. 1793/3 o výmere 6 515 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, KN „C" č. 524/2, KN „C" č. 524/1 (KN „E" 9-430/2), zapísané na LV č. 3193 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom (ďalej len ako „**stavba**"), podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
1.3. rozpočet/ocenený výkaz výmer
1.4. táto Zmluva
1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: *Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA,* vyhotovenou projektantom Ing. Viliamom Michálekom, PhD., Školská 525/24, 013 24 Strečno, IČO: 50 272 616, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, registrácia č. 580-57822 (ďalej len ako **„Dokumentácia"**), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie, číslo rozhodnutia OSP-2082/2024 O: 18935/2024, vydané mestom Žiar nad Hronom dňa 16.07.2024 (ďalej len ako „povolenie").

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje vykonať dielo v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, o čom vydá zhotoviteľ objednávateľovi, ihneď potom, ako o to objednávateľ požiada, písomné potvrdenie.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**stavebný zákon**"), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnych predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať

dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávateľ na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovovanie podrobnej fotodokumentácie k vykonávaniu diela, s osobitým zreteľom na časti diela, ktoré sú zakryté.

Čl. IV
Termíny realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII bod 1 Zmluvy,

1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**

1.3. dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr **do 480 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: riaditel@zsslipa.sk , peter.misura@bbsk.sk , petra.hrubjakova@bbsk.sk .

Čl. V
Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:

- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena ceny,
- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v Dokumentácii alebo v rozpočte/vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce naviac ani sa dožadovať zvýšenia ceny za dielo, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania vo verejnom

obstarávaní mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) od objednávateľa obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce ceny za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov.

3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH:	**1 116 800,00**	**Eur**
DPH vo výške 23%:	**256 864,00**	**Eur**
Cena s DPH:	**1 373 664,00**	**Eur**

(slovom: jedenmilióntristosedemdesiattritisícšesťstošesťdesiatštyriEUR/štyridsať centov s DPH)
(ďalej len ako „**cena za dielo**").

4. Cena za dielo dohodnutá Zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s vykonaním diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné aktivity jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Čl. VI
Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 35% a maximálne 40% z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35% a maximálne 40 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 20 % z ceny zadielo s DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry v zmysle tejto Zmluvy na základe objednávateľom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, po

kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Každá faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou každej faktúry bude:

a) súpis vykonaných prác a dodávok na diele (aj v elektronickej verzii, výlučne v excelovskom formáte) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. **Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát, pričom:**

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

b) Fotodokumentácia zabezpečená zhotoviteľom podľa čl. III ods. 8 Zmluvy zachytávajúca fyzický pokrok vykonávania dodaných prác, zoradená v časovom slede.

5. Prílohou faktúry, v ktorej sú príslušné výdavky k tepelným čerpadlám (najneskôr poslednej faktúry), bude:

- doklad o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti;
- doklad, ktorý potvrdzuje, že nové tepelné čerpadlo spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov

6. K fakturovaným výdavkom na novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) bude prílohou faktúry vodný štítok, technický list výrobku alebo obdobný doklad preukazujúce, že vodný spotrebič patrí do jednej z dvoch najlepších tried spotreby vody.

7. Po riadnom dodaní diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vystaviť konečnú faktúru. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „**preberací protokol**“) a po odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku tohto článku Zmluvy. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú preberací protokol a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim

subdodávateľom.

8. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

9. Peňažný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania dĺžnej sumy na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

11. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto dohoda o lehote splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre zhotoviteľa a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy, osobitne s prihliadnutím na spôsob financovania zákazky udelenej touto Zmluvou v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

12. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

(i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,

(ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,

(iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) číslo tejto Zmluvy,

(v) celková fakturovaná suma (s DPH).

Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť aj nasledovné údaje:

Názov projektu: **Zvýšenie kvality a rozšírenie kapacity ambulantných služieb v ZSS LIPA**

Kód ŽoPPM: 13I01-22-V03-0015

Kód výzvy: 13I01-22-V03

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II

Komponent: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Číslo zmluvy o poskytnutí PPM: 13I01-22-V03-00015-Z01

Identifikátor: 2376 – SSZ

13. Ak faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti alebo prílohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie.

V takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

14. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o DPH**") zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zverejnení zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH.

15. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII
Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu rekostavzc@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu,
- Povolenie,
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ods. 27 tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné vady a iné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolný skúšobný plán.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad/dozor a stavebný dozor.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad/dozor.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d

stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Stavebný denník musí obsahovať:

1. identifikáciu príslušných subjektov (najmä osôb uskutočňujúcich zápisy v stavebnom denníku),
2. deň, mesiac, rok každého zápisu v stavebnom denníku,
3. denné záznamy stavby:
   - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
   - teplotu vzduchu, počasie,
   - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
   - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce,
   - dodávky stavebných výrobkov, odvoz a likvidáciu odpadu,
4. prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili,
5. prehľad objednávok subdodávateľov,
6. vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy,
7. vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác na stavbe týkajú,
8. zoznam technickej a inej dokumentácie.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta – autorský dohľad/dozor.

19. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Tomáš Országh .

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: R8 Invest s.r.o., Ing. Viliam Ruščanský

21. V prípade, ak dôjde k zmene v osobe stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej Dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta autorského dohľadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v článku IV ods. 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných/opätovne použitých alebo bude pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Splnenie záväzku zhotoviteľ preukáže nespochybniteľným spôsobom v rámci príslušnej faktúry pripojením:

- dokladov o pôvode recyklovaného/opätovne použitého dreva použitého na stavebné práce na diele;
- alebo certifikátov vydaných podľa štandardov FSC alebo PEFC alebo iných ekvivalentných noriem k použitým materiálom alebo výrobkom;
- spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých výrobkov z dreva spĺňajúceho požiadavky v zmysle Zmluvy.

26. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

27. Zhotoviteľ zodpovedá za objednávateľa za nakladanie s odpadmi na stavbe podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zhodnotení / recyklácii odpadu podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklácie, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené, a to minimálne:

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov).

28. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác na stavbe a poskytovať mu všetku potrebnú súčinnosť za účelom čerpania finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najmä viesť evidenciu napĺňania monitorovacích údajov a poskytnúť objednávateľovi údaje z tejto evidencie, ako aj iné údaje potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotách určených vo výzve objednávateľa.

29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

30. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

31. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v celom rozsahu.

33. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

34. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby spĺňal legislatívu v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade s princípom „výrazne nenarušiť", ktoré sú obsiahnuté v Prílohe č. 6 (https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf) Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II (ďalej len výzvy na predkladanie ŽoPPM) (https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/5887082885366865 92) .

35. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukcia objektu bude prebiehať za prevádzky zariadenia a tento fakt je povinný zohľadniť pri stanovovaní harmonogramu prác a navrhnúť taký postup prác, ktorý umožní prevádzku zariadenia. Tento harmonogram po konzultácii s objednávateľom a jeho odsúhlasení sa stane prílohou zmluvy. Objednávateľ bude v súlade s týmto odsúhlaseným harmonogramom postupu prác uvoľňovať jednotlivé vnútorné priestory na nevyhnutný čas počas samotnej realizácii prác v tomto priestore. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa pre zabezpečenie bezpečnosti klientov a zamestnancov zariadenia.

Čl. VIII
Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tom je povinný objednávateľa vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä Dokumentácie, inej dokumentácie, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od upozornenia:

- preruší práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez omeškania oznámi,
- určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád),**
- určí ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie alebo inej dokumentácie,
- pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávateľom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevykonávalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diela až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa odsekov 2, 3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokačovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

Čl. IX
Zmena záväzkov Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred Zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou, aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X
Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako **„Zákon o RPVS"**) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informácie o konečnom užívateľovi výhod, a to aj za subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

5. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy sa musí vyhotoviť preberací protokol pre každú zhotovenú časť diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť.

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej 5 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1 dve kópie stavebných denníkov, v prípade odovzdania denníka v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

5.4 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,

5.5 doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,

5.6 ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

5.7 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku a o nakladaní s odpadmi v zmysle čl. VII ods. 27 Zmluvy,

5.8 dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

6. Ak bude niektorý z dokladov uvedených bode 5.1 až 5.8 tohto článku Zmluvy odovzdaný v elektronickej forme, je zhotoviteľ povinný takýto doklad odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 5 tohto článku Zmluvy.

8. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

9. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

10. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

12. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole , prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

13. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. XII.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, Dokumentácie, povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti preberacieho protokolu.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť vadu (ďalej len ako ***„reklamácia"***) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si Zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotovitel nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:

a) ak zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo

b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** počnúc 10-tym dňom omeškania, a to za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 12 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní alebo koordinačných porád zvolaných objednávateľom podľa čl. VII ods. 26 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu preukazujúceho splnenie povinností zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 30 a 31 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením výkonovej bankovej záruky alebo garančnej bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

Alternatíva znenie čl. XIII ods. 1 bod 1.11 kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží miesta bankovej záruky zábezpeku): *V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnení realizačnej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;*

1.12. za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania diela) zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;

1.15. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;

1.16. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov

1.17. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

1.18. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;

1.19. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovanými Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.20. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. VII ods. 27 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **5 % ceny za dielo bez DPH**.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV
Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV ods. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dní,

1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,

1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo zhotovovaní/vykonávaní diela,

1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XIII Zmluvy,

1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno/povesť a/alebo oprávnené záujmy objednávateľa,

1.3.15 na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol voči zhotoviteľovi podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

1.3.16 ak ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela, alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami.

1.3.17 ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora alebo poruší zákaz podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je považované omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV
Zabezpečenie plnenia

Pozn.: *Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne" zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**").

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad" a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako „**garančná banková záruka**"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky.

Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva znenia čl. XV kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa)):

1. *Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako „**realizačná zábezpeka**“).*

2. *Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.*

3. *Objednávateľ si v lehote 15 dní po dni doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.*

4. *Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.*

5. *Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako „**garančná zábezpeka**“).*

6. *Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela , a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.*

7. *Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.*

8. *Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.*

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny za dielo bez DPH.

Čl. XVI
Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.

3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej pošty: riaditel@zsslipa.sk , peter.misura@bbsk.sk , petra.hrubjakova@bbsk.sk . V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.

5. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej Zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronickou formou sa právny úkon resp. iná korešpondecia považuje za doručenú dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej Zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si Zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie týkajúce sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej Zmluvnej strany, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.

6. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.

7. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.

11. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledujúcich kumulatívnych podmienok:
a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“);
b) dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

Na účely Zmluvy sa rozumie, že ak k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM nedôjde ani v lehote do **31.12.2024**, Zmluvné strany sa dohodli na rozväzovacej podmienke, podľa ktorej táto Zmluva zaniká.

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo Zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej Zmluvnej strane.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez meškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy pretrvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na fakt, že dielo je financované z Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na platnú a účinnú Zmluvu o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o PPM a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných

podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávatelia.
Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky
Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Žiari nad Hronom, dňa: 3.3.2025

V ZC dňa: 26.2.2025

Objednávateľ:

.....

Zariadenie sociálnych služieb Lipa

Ing. Peter Hlaváč

riaditeľ

Zhotoviteľ:

P. Glehníckeho 1087/1, Žarnovica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

ING. MILAN DAGLEN

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-48
Stavba: **ZH- DSS**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.1.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 116 800,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	1 116 800,00	256 864,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 373 664,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

Zariadenie sociálnych
pa ①
39
Hronom

P.
966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-48

Stavba: **ZH- DSS**

Miesto: Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 116 800,00**	**1 373 664,00**
01	Stavebná časť + statika	713 349,68	877 420,11
02	Zdravotechnika	42 205,38	51 912,62
02.1	Komunikácia	53 671,57	66 016,03
02.2	Parkovanie	10 912,27	13 422,09
02.3.1	Chodník dláždený	30 264,10	37 224,84
02.4	Sadové úpray	12 322,88	15 157,14
04	Vzduchotechnika	12 739,35	15 669,40
05	Elekotrinštalácia	38 826,63	47 756,75
2.1	Rozvody vody, kanál...	8 880,17	10 922,61
3.1	Zdroj tepla	55 573,09	68 354,90
3.2	Vykurovací systém	41 498,26	51 042,86
SO 04	NN prípojka	5 210,82	6 409,31
SO 05	Vodovodná prípojka	9 115,38	11 211,92
SO 06	Kanalizačná prípojka	19 193,78	23 608,35
SO 07	Dažďová kanalizač...	35 646,58	43 845,29
SO 08	Požiarna nádrž	7 326,73	9 011,88
SO 09	Oplotenie	15 389,82	18 929,48
SO 10	Odstránenie panel...	4 673,51	5 748,42

p, s.r.o.
rnovica 966 81
SK2022958740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
01 - Stavebná časť + statika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**713 349,68**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	713 349,68	23,00%	164 070,43

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**877 420,11**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 3.3.2025	Pečiatka	Dátum a podpis: 26.2.2025	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

01 - Stavebná časť + statika

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**713 349,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				383 041,64
	D	1	Zemné práce				97 704,79
1	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 865,000	3,17	12 252,05
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3 865,000	0,89	3 439,85
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	81,753	26,24	2 145,20
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,753	8,42	688,36
5	K	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 946,753	1,29	5 091,31
6	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 946,753	2,57	10 143,16
7	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	303 899,981	0,18	54 702,00
8	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	1,19	4 696,64
9	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	0,64	2 525,92
10	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 135,000	1,78	2 020,30
	D	2	Zakladanie				73 511,30
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	896,040	0,27	241,93
12	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	368,360	40,14	14 785,97
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	147,344	128,70	18 963,17
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	52,560	18,41	967,63
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	52,560	3,36	176,60
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,337	1 138,50	6 076,17
17	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	36,375	207,90	7 562,36
18	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 - podkladny beton	m3	7,275	128,70	936,29
19	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	72,750	130,68	9 506,97
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	9,589	1 138,50	10 917,08
21	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,728	130,68	225,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	279100197.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-141 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	10,000	87,70	877,00
23	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 135,000	0,79	896,65
24	*M*	*Z1237301Z05319 450200*	*Kokosová sieť na spevnenie svahov – Geomanet K400 EKO 400 g/m2 2×50 m [100 m2] - rola*	*m2*	*1 157,700*	*1,19*	*1 377,66*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				72 805,68
25	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	31,888	217,80	6 945,21
26	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	97,354	247,50	24 095,12
27	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	25,52	535,92
28	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	26,24	944,64
29	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	36,000	41,88	1 507,68
30	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	53,42	213,68
31	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	16,000	44,85	717,60
32	K	317160320.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	12,000	61,48	737,76
33	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	80,52	483,12
34	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	50,59	1 062,39
35	K	317165112.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	375,16	375,16
36	K	317165114.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	564,09	564,09
37	K	317165115.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	645,48	3 872,88
38	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,430	140,58	1 044,51
39	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	100,515	24,06	2 418,39
40	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	100,515	8,24	828,24
41	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,774	1 138,50	881,20
42	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,896	144,90	854,33
43	K	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	121,100	23,81	2 883,39
44	K	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	121,100	6,55	793,21
45	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,990	1 237,50	1 225,13
46	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	548,479	36,14	19 822,03
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 312,08
47	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,873	133,65	2 121,43
48	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	181,160	16,34	2 960,15
49	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	181,160	3,47	628,63
50	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,407	1 138,50	1 601,87
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				110 049,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	88,871	2,31	205,29
52	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	630,780	9,41	5 935,64
53	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 810,820	2,08	3 766,51
54	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 810,820	2,08	3 766,51
55	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 3-6 mm	m2	1 521,293	9,11	13 858,98
56	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 810,820	6,44	11 661,68
57	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	88,871	2,31	205,29
58	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	105,060	2,97	312,03
59	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	105,060	13,07	1 373,13
60	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	105,060	6,44	676,59
61	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	587,879	2,52	1 481,46
62	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	474,209	2,18	1 033,78
63	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	428,499	10,89	4 666,35
64	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	45,710	26,24	1 199,43
65	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	587,879	6,44	3 785,94
66	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	159,380	62,87	10 020,22
67	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	363,149	59,40	21 571,05
68	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,550	41,88	1 530,71
69	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 261,660	0,20	252,33
70	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*1 450,909*	*0,69*	*1 001,13*
71	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	658,480	0,30	197,54
72	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*665,065*	*0,47*	*312,58*
73	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	630,830	0,69	435,27
74	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*129,951*	*6,16*	*800,50*
75	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	630,830	16,34	10 307,76
76	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	419,700	8,07	3 386,98
77	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	41,78	1 128,06
78	*M*	*553310001700.S*	*Zárubňa oceľová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*27,000*	*168,30*	*4 544,10*
79	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	25,000	7,90	197,50
80	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*25,000*	*17,40*	*435,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 963,58
81	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	2,18	1 569,91
82	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 160,420	0,99	2 138,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	1,49	1 073,01
84	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	630,830	2,48	1 564,46
85	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	630,830	2,18	1 375,21
86	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	340,400	3,21	1 092,68
87	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	49,800	4,03	200,69
88	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,000	4,56	114,00
89	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	146,200	5,71	834,80
	D	99	Presun hmôt HSV				11 694,87
90	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 815,974	6,44	11 694,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				327 920,74
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				24 322,94
91	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	736,720	0,30	221,02
92	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,221*	*1 935,80*	*427,81*
93	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	190,530	0,37	70,50
94	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,067*	*1 935,80*	*129,70*
95	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	124,830	4,08	509,31
96	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*143,555*	*1,78*	*255,53*
97	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	736,720	1,64	1 208,22
98	*M*	*283220000300.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu - proti vytekaniu cementového mlieka*	*m2*	*847,228*	*2,65*	*2 245,15*
99	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 473,440	4,16	6 129,51
100	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*1 694,456*	*3,94*	*6 676,16*
101	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	381,060	4,91	1 871,00
102	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*457,272*	*3,94*	*1 801,65*
103	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	58,590	1,15	67,38
104	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*79,097*	*4,82*	*381,25*
105	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	289,527	1,27	367,70
106	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*390,861*	*4,82*	*1 883,95*
107	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	2,57	77,10
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 541,82
108	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	25,969	6,48	168,28
109	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*29,864*	*10,89*	*325,22*
110	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*81,543*	*1,11*	*90,51*
111	K	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	9,800	13,84	135,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*78,400*	*0,19*	*14,90*
113	K	712973764.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	9,800	20,62	202,08
114	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*78,400*	*0,19*	*14,90*
115	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - K6	m	18,700	22,34	417,76
116	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*149,600*	*0,19*	*28,42*
117	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	25,969	0,73	18,96
118	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*29,864*	*1,80*	*53,76*
119	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	2,38	71,40
	D	713	Izolácie tepelné				32 327,28
120	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 426,000	3,07	4 377,82
121	*M*	*631640001500.S*	*Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*1 454,520*	*8,51*	*12 377,97*
122	K	713112122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	105,060	5,49	576,78
123	*M*	*283720022000.S*	*Doska fasádna EPS 70 F hr. 20 mm*	*m2*	*107,161*	*2,80*	*300,05*
124	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	630,830	2,18	1 375,21
125	*M*	*283720008900.S*	*Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*643,447*	*9,50*	*6 112,75*
126	*M*	*283720009000.S*	*Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*643,447*	*11,14*	*7 168,00*
127	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,29	38,70
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0	174,26
128	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	5,32	21,28
129	*M*	*449170000900.S*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A*	*ks*	*4,000*	*33,07*	*132,28*
130	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,69	20,70
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				3 684,15
131	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	21,150	92,94	1 965,68
132	*M*	*607210000500.S*	*Doska drevotrieskova obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 28 mm vr. dverí - viď PD*	*m2*	*22,208*	*29,49*	*654,91*
133	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	4,08	97,92
134	*M*	*552380012400.S*	*Madlo nerezové univerzálne pevné*	*ks*	*12,000*	*38,14*	*457,68*
135	*M*	*552380012400.R*	*Madlo nerezové univerzálne sklopné*	*ks*	*12,000*	*41,58*	*498,96*
136	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,30	9,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				21 661,43
137	K	762311103.S	Montáž kotevných železiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	19,000	2,78	52,82
138	*M*	*762995235*	*Kotevná pätka pre drevený stĺp*	*ks*	*6,000*	*6,44*	*38,64*
139	*M*	*762995236*	*Kotevná podpora pre krokvu*	*ks*	*13,000*	*4,46*	*57,98*
140	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	33,600	9,64	323,90
141	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*0,430*	*361,35*	*155,38*
142	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	853,729	4,65	3 969,84
143	*M*	*605110000100.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I*	*m3*	*22,538*	*356,40*	*8 032,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	945,000	1,88	1 776,60
145	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*2,495*	*361,35*	*901,57*
146	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	27,998	29,21	817,82
147	K	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	105,060	14,50	1 523,37
148	K	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	108,740	20,10	2 185,67
149	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	85,000	19,90	1 691,50
150	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,46	133,80
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				52 164,09
151	K	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 50x50 mm	m	28,000	2,22	62,16
152	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	19,800	54,09	1 070,98
153	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	630,780	34,65	21 856,53
154	K	763712212.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	18,000	7,81	140,58
155	*M*	*605470000200.S*	*Hranoly drevené , štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy*	*m3*	*0,405*	*544,50*	*220,52*
156	K	763732112.R	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vr. žeriava	m2	827,760	9,70	8 029,27
157	*M*	*763991091*	*Drevený väznikový krov vr. pomocnej drevenej konštrukcie a kotviacich prvkov*	*m2*	*827,760*	*23,76*	*19 667,58*
158	K	763783250.S	Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy do 144 cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi	m	79,800	2,55	203,49
159	*M*	*605470000200.S*	*Hranoly drevené , štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy*	*m3*	*1,431*	*544,50*	*779,18*
160	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,46	133,80
	D	764	Konštrukcie klampiarske				51 218,80
161	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	827,760	44,00	36 421,44
162	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	76,900	28,00	2 153,20
163	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	827,760	6,44	5 330,77
164	K	764324440.R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, oplechovanie medzi strechami, r.š. 500 mm - K11	m	39,700	20,39	809,48
165	K	764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm - K10	m	63,500	22,08	1 402,08
166	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	73,400	28,31	2 077,95
167	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	31,88	286,92
168	K	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	49,900	24,06	1 200,59
169	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	25,000	20,34	508,50
170	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	35,100	27,72	972,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,83	54,90
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				10 920,66
172	K	765353411.R	Zastrešenie polykarbonátovou krytinou vr. líšt a doplnkov - viď PD	m2	47,600	108,90	5 183,64
173	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	827,760	6,73	5 570,82
174	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	5,54	166,20
	D	766	Konštrukcie stolárske				44 196,10
175	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	53,11	53,11
176	*M*	*612330000709.S*	*Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x800 mm s požiarnou odolnosťou*	*ks*	*1,000*	*262,35*	*262,35*
177	K	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	24,800	14,59	361,83
178	*M*	*283750013200.S*	*Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm*	*m*	*25,048*	*14,36*	*359,69*
179	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	165,900	15,48	2 568,13
180	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*174,195*	*1,34*	*233,42*
181	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*174,195*	*0,90*	*156,78*
182	*M*	*766101*	*Plastové okno 1100x2250mm - O1*	*ks*	*1,000*	*306,90*	*306,90*
183	*M*	*766102*	*Plastové okno 1100x750mm - O2*	*ks*	*5,000*	*232,65*	*1 163,25*
184	*M*	*766103*	*Plastové okno 1800x1550mm - O3*	*ks*	*8,000*	*589,05*	*4 712,40*
185	*M*	*766104*	*Plastové okno 2000x750mm - O4*	*ks*	*1,000*	*589,05*	*589,05*
186	*M*	*766105*	*Plastové okno 2700x2250mm - O5*	*ks*	*1,000*	*623,70*	*623,70*
187	*M*	*766106*	*Plastové okno 2200x2250mm - O6*	*ks*	*2,000*	*623,70*	*1 247,40*
188	*M*	*766107*	*Plastové okno 2200x2250mm - O7*	*ks*	*2,000*	*643,50*	*1 287,00*
189	*M*	*766108*	*Plastové okno 1850x2250mm - O8*	*ks*	*1,000*	*712,80*	*712,80*
190	*M*	*766109*	*Plastové okno 2700x2250mm - O9*	*ks*	*1,000*	*732,60*	*732,60*
191	*M*	*766110*	*Plastové okno 2000x1550mm - O10*	*ks*	*1,000*	*49,50*	*49,50*
192	*M*	*766111*	*Plastové okno 2700x2550mm - O11*	*ks*	*1,000*	*801,90*	*801,90*
193	K	766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu - interierových	m	68,120	17,33	1 180,52
194	*M*	*611420091010.R*	*Dvere plastové interierové 1850x2700mm*	*ks*	*5,000*	*1 831,50*	*9 157,50*
195	*M*	*611420091011.R*	*Dvere plastové interierové 1750x2020mm*	*ks*	*3,000*	*1 435,50*	*4 306,50*
196	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,100	15,35	308,54
197	*M*	*766001*	*Plastové vstupné dvere 1100x2250mm - D1,D2,D4*	*ks*	*3,000*	*1 782,00*	*5 346,00*
198	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	96,02	96,02
199	*M*	*553310013100.S*	*Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 900 mm*	*ks*	*1,000*	*450,93*	*450,93*
200	*M*	*553420000200.S*	*Systém posuvných dverí - sada pojazdov*	*súb.*	*1,000*	*26,95*	*26,95*
201	*M*	*553420000300.S*	*Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)*	*m*	*1,000*	*7,51*	*7,51*
202	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	22,08	596,16
203	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*27,000*	*16,72*	*451,44*
204	*M*	*611610000400.R*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm,viď výpis dverí - D1,D2,D4-D15*	*ks*	*27,000*	*217,80*	*5 880,60*
205	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	30,81	30,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - D16*	*ks*	*1,000*	*117,62*	*117,62*
207	*M*	*611610006300.S*	*Montážny materiál pre dvere, okná*	*eur*	*1,000*	*0,99*	*0,99*
208	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,54	16,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				20 184,66
209	K	767230070.S	Montáž madla na stenu	m	76,300	16,34	1 246,74
210	*M*	*553520003500.S*	*Madlo pre kotvenie na stenu, nerezové*	*m*	*76,300*	*32,18*	*2 455,33*
211	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	7,000	1,90	13,30
212	*M*	*697510001000.S*	*Exterierová čistiaca rohož*	*m2*	*3,500*	*217,80*	*762,30*
213	*M*	*697510001100.S*	*Interierová čistiaca rohož*	*m2*	*3,500*	*198,00*	*693,00*
214	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	15,000	14,06	210,90
215	*M*	*697590000100.S*	*Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži*	*m*	*15,000*	*12,48*	*187,20*
216	K	767995101.R	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie vr. kotvenia a povrchovej úpravy - stĺpy, jakle, atď	kg	548,580	7,23	3 966,23
217	K	767999901	D+M Ochranný pás na stenu hr. 1,0mm - viď PD	m2	45,850	6,83	313,16
218	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	82,98	82,98
219	*M*	*611330000100.S*	*Strešný výlez 600x600 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory*	*ks*	*1,000*	*181,30*	*181,30*
220	K	767330013.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru 530-600 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	11,000	108,90	1 197,90
221	*M*	*611510000600.S*	*Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 2900mm*	*ks*	*6,000*	*381,15*	*2 286,90*
222	*M*	*611510000601.S*	*Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 1900mm*	*ks*	*5,000*	*356,40*	*1 782,00*
223	K	767640010.R	Montáž posuvných automatických hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,000	25,25	505,00
224	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*21,000*	*1,34*	*28,14*
225	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*21,000*	*0,90*	*18,90*
226	*M*	*553410097030.R*	*Dvere hliníkové automticky posuvné - 2750x2250mm - D3*	*m2*	*12,375*	*341,55*	*4 226,68*
227	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,89	26,70
	D	771	Podlahy z dlaždíc				9 497,58
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	211,130	19,20	4 053,70
229	*M*	*5976455002*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava*	*m2*	*232,243*	*17,82*	*4 138,57*
230	*M*	*5856111950*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*105,565*	*3,27*	*345,20*
231	*M*	*5859482693*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*654,503*	*1,29*	*844,31*
232	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	3,86	115,80
	D	776	Podlahy povlakové				26 732,05
233	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z vinylu vytiahnutím	m	380,760	16,34	6 221,62
234	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*38,838*	*31,78*	*1 234,27*
235	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	419,700	12,18	5 111,95
236	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*432,291*	*31,78*	*13 738,21*
237	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	419,700	0,99	415,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
238	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	0,35	10,50
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				15 382,97
239	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	289,527	29,60	8 570,00
240	*M*	*5976559000*	*Obkladačky keramické glazované hladké*	*m2*	*304,003*	*16,83*	*5 116,37*
241	*M*	*5856111950.1*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*144,764*	*3,27*	*473,38*
242	*M*	*5858400020*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*897,534*	*1,29*	*1 157,82*
243	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	2,18	65,40
	D	783	Nátery				2 409,58
244	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	630,780	3,82	2 409,58
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				11 502,37
245	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 521,293	1,19	1 810,34
246	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	630,830	0,99	624,52
247	K	784430304.S	Vyhladenie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné výšky nad 3.80 m	m	658,480	1,08	711,16
248	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 521,293	2,86	4 350,90
249	K	784471111.S	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	1 576,950	2,54	4 005,45
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 386,31
250	K	HZS000111.S	Čiastočná úprava, predĺženie existujúceho hydrantového poklopu s výtyčkou pri zriadení vjazdu	ks	1,000	10,31	10,31
251	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	11,88	2 376,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,99
252	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,99	0,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**42 205,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	42 205,38	23,00%	9 707,24

Cena s DPH	**v EUR**	**51 912,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zariadenie ...iálnych ...pa ...39 ① ...dronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

...STAV ① s.r.o. ...Zámovica 966 81 IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 205,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 630,28
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 630,28
1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	2,45	98,00
2	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	110,000	6,66	732,60
3	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	100,000	0,22	22,00
4	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	135,000	0,27	36,45
5	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	235,000	0,52	122,20
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,412	28,86	127,33
7	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,412	9,06	39,97
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,412	13,02	57,44
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,412	1,46	6,44
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,412	14,21	62,69
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,240	0,50	44,12
12	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,412	63,70	281,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 722,15
	D	713	Izolácie tepelné				3 496,52
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	292,000	3,92	1 144,64
14	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*130,000*	*3,33*	*432,90*
15	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*90,000*	*3,28*	*295,20*
16	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*72,000*	*3,92*	*282,24*
17	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	97,000	4,70	455,90
18	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*67,000*	*4,82*	*322,94*
19	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*30,000*	*5,81*	*174,30*
20	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	5,000	34,89	174,45
21	*M*	*2052899*	*Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*24,50*	*24,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*449410001702*	*Protipožiarna manžeta CFS-C P 50/1,5", HILTI alebo ekvivalent*	*ks*	*5,000*	*27,33*	*136,65*
23	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
24	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
25	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 559,45
26	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	13,57	135,70
27	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	25,000	16,90	422,50
28	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	28,03	280,30
29	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá) vrátane tvaroviek	m	10,000	57,43	574,30
30	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	2,10	10,50
31	*M*	*551610000100.S*	*Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*5,000*	*49,05*	*245,25*
32	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	7,000	16,17	113,19
33	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*7,000*	*32,90*	*230,30*
34	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	6,51	13,02
35	*M*	*429720001200.S*	*Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*2,000*	*11,32*	*22,64*
36	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	7,000	3,29	23,03
37	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	27,000	3,87	104,49
38	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	4,67	4,67
39	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	12,000	5,73	68,76
40	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	55,000	1,08	59,40
41	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
42	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,98	29,40
43	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	30,000	0,98	29,40
44	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				16 008,99
45	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	130,000	14,30	1 859,00
46	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	85,000	18,83	1 600,55
47	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	40,000	32,93	1 317,20
48	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	55,000	50,96	2 802,80
49	K	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	30,000	72,52	2 175,60
50	K	722150203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	5,000	18,13	90,65
51	K	722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	32,000	19,11	611,52
52	K	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	12,000	21,85	262,20
53	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,86	41,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	*M*	*449150003000.S*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25*	*ks*	*2,000*	*408,19*	*816,38*
55	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	65,000	5,64	366,60
56	*M*	*197730076900.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*65,000*	*13,23*	*859,95*
57	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	65,000	5,17	336,05
58	*M*	*551110007800.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*65,000*	*22,20*	*1 443,00*
59	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	18,78	18,78
60	*M*	*286220031200.S*	*Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40*	*ks*	*1,000*	*57,05*	*57,05*
61	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,86	7,72
62	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*17,69*	*35,38*
63	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	5,14	20,56
64	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*4,000*	*37,34*	*149,36*
65	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
66	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*36,96*	*36,96*
67	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	8,69	8,69
68	*M*	*422010003300.S*	*Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*34,50*	*34,50*
69	K	722221335.S	Montáž potrubného oddeľovača závitového DN 40	ks	1,000	13,18	13,18
70	*M*	*BA295S-11/2LFA*	*Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, Mosadz, 65°C, DN 40 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*12,35*	*12,35*
71	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	255,000	0,61	155,55
72	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	85,000	0,75	63,75
73	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	52,000	1,97	102,44
74	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000	1,41	465,30
75	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
76	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,69	20,70
77	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	30,000	0,74	22,20
78	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				16 657,19
79	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	4,04	96,96
80	*M*	*552380012700*	*Madlo sklopné oblúkové sklopné*	*ks*	*12,000*	*45,80*	*549,60*
81	*M*	*5523800127001*	*Madlo sklopné oblúkové pevné*	*ks*	*12,000*	*47,04*	*564,48*
82	K	725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	54,16	216,64
83	*M*	*552370000100.S 1*	*Predstenový systém pre detské závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*4,000*	*259,70*	*1 038,80*
84	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	23,46	93,84
85	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*4,000*	*89,65*	*358,60*
86	K	725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	313,60	1 881,60
87	*M*	*552370000100.S 2*	*Predstenový systém pre imobilných závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*6,000*	*274,40*	*1 646,40*
88	K	725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	21,56	129,36
89	*M*	*642360000500.S. 1*	*Misa záchodová keramická závesná pre imobilných so splachovacím okruhom*	*ks*	*6,000*	*93,10*	*558,60*
90	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	3,15	31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*554330000200.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním*	*ks*	*4,000*	*44,10*	*176,40*
92	*M*	*642370003860.S*	*Záchodová doska s poklopom pre imobilných*	*ks*	*6,000*	*17,74*	*106,44*
93	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	10,000	13,43	134,30
94	*M*	*6420145010r*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie*	*ks*	*10,000*	*44,10*	*441,00*
95	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	22,79	45,58
96	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*2,000*	*191,10*	*382,20*
97	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	20,000	29,89	597,80
98	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*8,000*	*95,57*	*764,56*
99	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické*	*ks*	*4,000*	*65,65*	*262,60*
100	*M*	*6420135210R*	*Umývadlo pre imobilných*	*ks*	*8,000*	*83,30*	*666,40*
101	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	20,06	20,06
102	*M*	*552310001200.S*	*Kuchynský drez nerezový 600x600 mm na zapustenie do dosky*	*ks*	*1,000*	*375,96*	*375,96*
103	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 830x530 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	21,22	21,22
104	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 830x530 mm*	*ks*	*1,000*	*85,57*	*85,57*
105	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	41,54	41,54
106	*M*	*552240011500.S*	*Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
107	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	1,000	65,80	65,80
108	*M*	*554230000500.S*	*Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm*	*ks*	*1,000*	*209,54*	*209,54*
109	K	725245104.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváravé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	54,76	54,76
110	*M*	*552260001600.S*	*Sprchové dvere jednodielne rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*1,000*	*354,03*	*354,03*
111	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,34	28,02
112	*M*	*551450000200.S*	*Batéria umývadlová, drezová, výlevková nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*3,000*	*93,10*	*279,30*
113	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	22,000	15,85	348,70
114	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*20,000*	*63,70*	*1 274,00*
115	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*2,000*	*69,71*	*139,42*
116	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,20	8,40
117	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*2,000*	*86,38*	*172,76*
118	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	3,40	6,80
119	*M*	*552260002100.S*	*Sprchová sada 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast*	*ks*	*2,000*	*83,30*	*166,60*
120	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	9,61	9,61
121	*M*	*286630023000.S*	*Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez*	*ks*	*1,000*	*75,52*	*75,52*
122	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	12,14	12,14
123	*M*	*286630029100.S*	*Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka*	*ks*	*1,000*	*87,82*	*87,82*
124	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	7,000	8,00	56,00
125	*M*	*551620005300.S*	*Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 32*	*ks*	*7,000*	*34,30*	*240,10*
126	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	21,000	11,52	241,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*21,000*	*44,10*	*926,10*
128	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	10,35	20,70
129	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*2,000*	*19,64*	*39,28*
130	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	11,56	11,56
131	*M*	*551620005600.S 1*	*Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 50*	*ks*	*1,000*	*44,10*	*44,10*
132	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	9,21	18,42
133	*M*	*551620003400.S*	*Zápachová uzávierka sprchová DN 50*	*ks*	*2,000*	*17,17*	*34,34*
134	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	2,000	13,30	26,60
135	*M*	*551620012300.S*	*Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu*	*ks*	*2,000*	*27,47*	*54,94*
136	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,29	8,70
137	K	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,29	8,70
138	K	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 852,95
139	K	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	18,39	18,39
140	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	11,76	588,00
141	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	11,76	505,68
142	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000	11,76	399,84
143	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	11,76	341,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.1 - Komunikácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**53 671,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	53 671,57	23,00%	12 344,46

Cena s DPH	**v EUR**	**66 016,03**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

D.
966 81
958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.1 - Komunikácia

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 671,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 671,57
	D	1	Zemné práce				14 729,59
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	5,750	5,35	30,76
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2,750	4,03	11,08
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,375	7,53	10,35
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	111,242	1,13	125,70
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	5,98	3 082,99
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	154,665	1,11	171,68
7	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	1,000	20,96	20,96
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	14,391	1,72	24,75
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	515,550	3,43	1 768,34
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39 697,350	0,20	7 939,47
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,391	9,41	135,42
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,88	0,88
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	0,78	402,13
14	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,890	31,17	183,59
15	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*11,132*	*18,99*	*211,40*
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	529,530	0,52	275,36
17	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	69,820	2,92	203,87
18	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	26,120	2,92	76,27
19	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	26,120	2,09	54,59
	D	2	Zakladanie				1 829,48
20	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	30,000	1,57	47,10
21	*M*	*693110002900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2*	*m2*	*30,600*	*0,96*	*29,38*
22	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	40,000	14,79	591,60
23	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	512,870	0,85	435,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*693110004710R*	*Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2*	*m2*	*589,801*	*1,23*	*725,46*
	D	5	Komunikácie				24 069,72
25	K	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	643,240	10,29	6 618,94
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	610,070	6,08	3 709,23
27	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,375	13,39	18,41
28	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,750	15,98	43,95
29	K	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1,375	24,18	33,25
30	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	512,870	11,76	6 031,35
31	*M*	*592460011700P3*	*Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,*	*m2*	*517,999*	*14,70*	*7 614,59*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 753,55
32	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	24,84	24,84
33	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*3,500*	*11,46*	*40,11*
34	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*2,000*	*3,82*	*7,64*
35	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*1,000*	*0,78*	*0,78*
36	*M*	*404410033920*	*Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,500*	*41,93*	*62,90*
37	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	1,02	4,08
38	*M*	*404410180284*	*Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-53 V2RA2 "Spresňujúce informácie (k značke 101: stavebná premávka)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,400*	*35,21*	*84,50*
39	*M*	*404410180402*	*Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V2RA2 "Neplatí pre (vozidlá stavby)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,200*	*42,19*	*50,63*
40	*M*	*404410034677*	*Regulačná značka ZDZ 210-32 "Prikázaný smer jazdy (priamo alebo vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,200*	*23,54*	*28,25*
41	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 101; 321; 231; 202; 215; 114; 131;	ks	9,000	1,97	17,73
42	*M*	*404410211400.S*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*10,800*	*73,50*	*793,80*
43	K	915716125.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	3,500	6,37	22,30
44	K	915716133.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	65,100	6,37	414,69
45	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	10,000	13,80	138,00
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	68,600	0,34	23,32
47	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	2,67	26,70
48	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	2,54	25,40
49	*M*	*404450003500*	*Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie*	*ks*	*12,000*	*68,60*	*823,20*
50	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,84	5,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	*M*	*404450006000.S*	*Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*7,200*	*22,58*	*162,58*
52	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	210,880	8,33	1 756,63
53	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*64,994*	*7,15*	*464,71*
54	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*147,995*	*7,06*	*1 044,84*
55	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,072	135,62	1 501,58
56	K	919726221P	Tesnenie prcovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	5,500	6,37	35,04
57	*M*	*2835500186P*	*Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm*	*m*	*5,555*	*7,84*	*43,55*
58	K	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	5,500	5,14	28,27
59	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500	3,72	20,46
60	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	4,74	26,07
61	K	935141724.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	25,83	129,15
62	*M*	*592270117650*	*Odvodňovací žľab Faserfix KS 150, rám z pozinkovanej ocele, typ 150 F, bez spádu dna, lxšxv 1000x210x150 mm, HAURATON*	*ks*	*5,000*	*122,50*	*612,50*
63	*M*	*592270118450.S*	*Liatinový kryt lxšxv 500x199x20 mm, štrbiny 132x18 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žľabu z vláknobetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*10,000*	*60,76*	*607,60*
64	*M*	*592270119100*	*Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, typ 150F, šxv 210x150 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON*	*ks*	*2,000*	*17,16*	*34,32*
65	K	935141792.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	25,76	25,76
66	*M*	*592270119000*	*Odtokový vpust s pozinkovaným košom na nečistoty, lxšxv 500x210x600 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON*	*ks*	*1,000*	*313,60*	*313,60*
67	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	2,95	2,95
68	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,45	1,80
69	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	0,87	7,83
70	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	1,13	11,30
71	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,37	2,22
72	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,072	14,50	30,04
73	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,072	27,90	57,81
74	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,072	27,16	56,28
75	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,072	88,20	182,75
D	99		Presun hmôt HSV				3 289,23
76	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	745,857	4,41	3 289,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.2 - Parkovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 912,27**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	10 912,27	23,00%	2 509,82
Cena s DPH		**v EUR**	**13 422,09**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka	Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

sociálnych
b Lipa
94/139 ①
nad Hronom

, s.r.o.
ovica 966 81
IČ DPH: SK2022958740

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.2 - Parkovanie

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 912,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 912,27
	D	1	Zemné práce				1 446,09
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,826	1,24	29,54
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	52,060	14,39	749,14
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,618	1,11	17,34
4	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1,400	2,35	3,29
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,060	5,88	306,11
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,400	9,41	13,17
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	52,060	0,78	40,61
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	31,17	82,29
10	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*4,990*	*18,99*	*94,76*
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	158,840	0,52	82,60
12	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	9,330	2,92	27,24
	D	2	Zakladanie				304,94
13	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	134,660	0,85	114,46
14	*M*	*693110004710R*	*Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2*	*m2*	*154,859*	*1,23*	*190,48*
	D	5	Komunikácie				5 817,05
15	K	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	144,490	10,29	1 486,80
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,100	5,88	747,35
17	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	134,660	11,76	1 583,60
18	*M*	*592460011700P3*	*Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,*	*m2*	*136,007*	*14,70*	*1 999,30*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 582,69
19	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	24,84	173,88
20	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*24,500*	*11,46*	*280,77*
21	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*14,000*	*3,82*	*53,48*
22	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*7,000*	*0,78*	*5,46*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	404410037576	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	38,57	67,50
24	M	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	38,57	67,50
25	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,625	38,57	101,25
26	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	7,000	12,06	84,42
27	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	14,000	3,82	53,48
28	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,21	70,42
29	M	404410179018	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-142r3V1RA1 "Platí pre (zákazníci vyznač.obchodníka-3 riadky)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	5,000	26,75	133,75
30	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	46,750	6,37	297,80
31	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2,000	13,45	26,90
32	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	46,750	0,34	15,90
33	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	2,67	5,34
34	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,210	8,33	434,91
35	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,301	7,35	185,96
36	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	27,432	7,35	201,63
37	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,741	117,60	322,34
D	99		Presun hmôt HSV				761,50
38	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,676	4,41	761,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.3.1 - Chodník dláždený

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**30 264,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	30 264,10	23,00%	6 960,74

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**37 224,84**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ociálnych
Lipa
/139 ①
d Hronom

REKOSTAV ①
s.r.o.
ica 966 81
2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.3.1 - Chodník dláždený

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 264,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 264,10
	D	1	Zemné práce				3 562,40
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,032	1,24	93,04
2	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	4,12	820,70
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	18,713	2,35	43,98
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,713	3,94	73,73
20	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 440,901	0,29	417,86
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,713	9,41	176,09
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	0,78	155,38
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,939	31,17	559,16
9	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*33,905*	*17,64*	*598,08*
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	500,210	0,52	260,11
11	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	124,750	2,92	364,27
	D	5	Komunikácie				20 653,16
12	K	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	489,766	10,29	5 039,69
13	K	567123114P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	423,506	8,43	3 570,16
14	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	450,150	11,76	5 293,76
15	*M*	*592460017300*	*Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá*	*m2*	*459,153*	*14,70*	*6 749,55*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 711,00
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	260,860	6,86	1 789,50
17	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*263,469*	*2,49*	*656,04*
18	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,739	107,80	1 265,46
	D	99	Presun hmôt HSV				2 337,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	530,054	4,41	2 337,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.4 - Sadové úpray

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 322,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 322,88	23,00%	2 834,26

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**15 157,14**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zariad[illegible]ociálnych Lipa I/139 ① [illegible]d Hronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

[illegible] ①
[illegible].r.o.
[illegible]ca 966 81
IČO: 45 [illegible] IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.4 - Sadové úpray

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 322,88**
	D	D3	Výsadba				3 868,15
1	K	K.10	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	6,000	10,29	61,74
2	K	K.11	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 60 cm	ks	6,000	12,25	73,50
3	K	K.12	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - Silvamix	ks	6,000	9,80	58,80
4	K	K.13	Zakotvenie dreviny kotviacim sytémom -KSB-Z1 KOTVOS	ks	6,000	24,50	147,00
5	K	K.14	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,4 m3 (kry)	ks	215,000	3,43	737,45
6	K	K.15	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 40 cm (kry)	ks	215,000	9,80	2 107,00
7	K	K.4	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	4,41	341,33
8	K	K.6	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	4,41	341,33
	D	D4	Ostatné práce				3 397,46
9	K	K.18	Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	5,000	10,29	51,45
10	K	K.19	Osadenie mulčovacej netkanej textílie na svahu do 1:5	m2	80,000	1,08	86,40
11	K	K.20	Mulčovanie rastlín v rovine	m2	80,000	1,18	94,40
	D	D5	Materiál				673,41
12	*M*	*m.2*	*Geotextília 50g/m2*	*m2*	*88,000*	*1,08*	*95,04*
13	*M*	*m.4*	*Okrasný štrk /mulčovanie rastlín/ andezit 8 – 16*	*m3*	*5,000*	*24,50*	*122,50*
14	*M*	*m.6*	*Dodávka vody*	*m3*	*5,000*	*10,29*	*51,45*
15	*M*	*m.7*	*Priepustný záhradnícky substrát /kvalitná ornica/*	*m3*	*37,000*	*8,33*	*308,21*
16	*M*	*m.9*	*Ornica /pod trávnik/*	*m3*	*11,550*	*8,33*	*96,21*
	D	D6	Vzrastlé stromy				131,10
17	*M*	*m.11*	*Ginkgo biloba 18 – 20*	*ks*	*6,000*	*21,85*	*131,10*
	D	D7	Navrhované kry /živý plot/				2 360,70
18	*M*	*m.12*	*Carpinus betulus 80 – 100 /98 bm/*	*ks*	*215,000*	*10,98*	*2 360,70*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 057,27
	D	1	Zemné práce				1 381,36
19	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,154	10,29	742,46
20	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,646	1,11	24,03
21	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,154	6,37	459,62
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,154	0,78	56,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,504	1,81	87,79
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,500	0,52	11,18
	D	2	Zakladanie				3 017,38
26	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	21,360	44,39	948,17
27	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	119,540	1,57	187,68
28	*M*	*693110002900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2*	*m2*	*121,931*	*0,96*	*117,05*
29	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,376	126,16	173,60
30	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,376	66,79	91,90
31	K	212756245.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 250	m	43,000	0,76	32,68
32	*M*	*286120013000.S*	*Plnostenná drenážna PVC rúra DN 250, SN 8, perforovaná*	*m*	*43,000*	*34,10*	*1 466,30*
	D	99	Presun hmôt HSV				658,53
33	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	46,343	14,21	658,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 739,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 739,35	23,00%	2 930,05

Cena s DPH	**v EUR**	**15 669,40**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 3.2.2025	Pečiatka	Dátum a podpis: 26.2.2025	Pečiatka

iálnych
pa ①
39
Hronom

s.r.o.
...ovica 966 81
IČO: 45 390 ... IČ DPH: SK2022958740

ROZPOČET

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
04 - Vzduchotechnika
Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 739,35**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 954,39
	D	713	Izolácie tepelné				1 270,33
6	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	20,000	6,13	122,60
7	*M*	*283320004600.S*	*Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou*	*m2*	*20,000*	*37,24*	*744,80*
49	K	713530025.S	Tmelenie v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	25,000	11,57	289,25
50	*M*	*449410002710.S*	*Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí*	*ks*	*7,000*	*16,24*	*113,68*
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				209,37
27	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	7,000	9,33	65,31
30	*M*	*UNR700100819*	*DFLK 100 vnější kryt s odvodem kondenzátu*	*ks*	*1,000*	*14,70*	*14,70*
31	*M*	*UNR700100810*	*DFLK 160 vnější kryt s odvodem kondenzátu*	*ks*	*6,000*	*21,56*	*129,36*
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				8 474,69
8	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d100	ks	15,000	8,49	127,35
9	*M*	*429110004700*	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent*	*ks*	*15,000*	*47,04*	*705,60*
21	K	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d160	ks	2,000	21,26	42,52
22	*M*	*429110005200*	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 300 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*71,29*	*142,58*
10	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	12,000	122,50	1 470,00
11	*M*	*3599551r*	*Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*328,71*	*3 944,52*
32	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	12,000	4,51	54,12
33	*M*	*429810000200.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm*	*m*	*12,000*	*3,58*	*42,96*
34	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	42,000	5,50	231,00
35	*M*	*429810000500.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm*	*m*	*42,000*	*5,86*	*246,12*
45	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	30,000	4,42	132,60
46	*M*	*429840005700.S*	*Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 102 mm, veľmi odolná*	*m*	*30,000*	*4,13*	*123,90*
47	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	12,000	5,71	68,52
48	*M*	*429840006000.S*	*Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 160 mm, veľmi odolná*	*m*	*12,000*	*6,28*	*75,36*
36	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	8,67	8,67
37	*M*	*429850008100.S*	*Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*1,000*	*8,93*	*8,93*
43	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	6,36	31,80
44	*M*	*429850018100.S*	*Prechod symetrický DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*5,000*	*5,11*	*25,55*
41	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	1,000	5,46	5,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	*M*	*429850024300.S*	*Nadstavec kruhový DN 100/100 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*1,000*	*3,05*	*3,05*
38	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	16,000	6,79	108,64
39	*M*	*429850024700.S*	*Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*9,000*	*4,92*	*44,28*
40	*M*	*429850024800.S*	*Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*7,000*	*5,31*	*37,17*
23	K	769021529.S	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	1,000	4,99	4,99
24	*M*	*429720025500.S*	*Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 100 mm*	*ks*	*1,000*	*19,74*	*19,74*
25	K	769021532.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	6,000	7,46	44,76
26	*M*	*429720025900.S*	*Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 160 mm*	*ks*	*6,000*	*28,75*	*172,50*
12	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	100,000	2,19	219,00
13	*M*	*386544*	*Záves VZT rozvodu*	*ks*	*50,000*	*6,66*	*333,00*
D	36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				1 814,76
14	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	12,000	9,13	109,56
15	*M*	*186964r*	*Regulátor stenovej rekuperácie sMove s4 alebo ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*142,10*	*1 705,20*
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				970,20
17	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,76	235,20
18	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	343,00	343,00
19	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	196,00	196,00
20	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	49,00	196,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
05 - Elekotrinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**38 826,63**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	38 826,63	23,00%	8 930,12

Cena s DPH	**v EUR**	**47 756,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ciálnych
lpa
39
965 01 Žiar nad Hronom

.o.
966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

05 - Elekotrinštalácia

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 826,63**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 999,57
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 278,90
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	290,000	4,41	1 278,90
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 338,94
2	K	974029121	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2 900,000	1,96	5 684,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,800	16,20	93,96
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	290,000	0,50	145,00
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,800	13,02	75,52
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,000	1,46	84,68
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,800	44,10	255,78
D	99		Presun hmôt HSV				381,73
8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,901	17,43	381,73
D	M		Práce a dodávky M				30 396,98
D	21-M		Elektromontáže				26 890,68
9	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	2 900,000	1,08	3 132,00
10	*M*	*345710009300.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*2 900,000*	*0,98*	*2 842,00*
11	*M*	*345710018000.S*	*Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm*	*ks*	*80,000*	*0,78*	*62,40*
12	K	210010313.S	Krabica (KU 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	50,000	4,82	241,00
13	*M*	*345410000500.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KU 125*	*ks*	*50,000*	*5,31*	*265,50*
14	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	2,84	426,00
15	*M*	*345410002600*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm*	*ks*	*150,000*	*2,82*	*423,00*
16	K	210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	18,91	94,55
17	*M*	*345410008400.S*	*Krabica rozvodna ACEDUR IP 54*	*ks*	*5,000*	*8,88*	*44,40*
18	*M*	*345610004920.S*	*Svorkovnica S-96, z PA*	*ks*	*5,000*	*2,46*	*12,30*
19	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	2,82	56,40
20	*M*	*345340004500*	*Prístroj spínača*	*ks*	*20,000*	*4,90*	*98,00*
21	*M*	*345350001500*	*Kryt spínača tlačidlový*	*ks*	*20,000*	*2,36*	*47,20*
22	*M*	*345350002300*	*Rámček 1-násobný*	*ks*	*20,000*	*0,98*	*19,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,82	5,64
24	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, IP54	ks	2,000	6,09	12,18
25	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	2,45	4,90
26	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	1,37	2,74
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	20,000	3,69	73,80
28	M	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	20,000	5,70	114,00
29	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	20,000	1,27	25,40
30	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	20,000	0,98	19,60
31	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,69	7,38
32	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, IP54	ks	2,000	6,18	12,36
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,18	2,36
34	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	3,22	48,30
35	M	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	15,000	4,90	73,50
36	M	345350001700	Kryt spínača	ks	15,000	1,27	19,05
37	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	15,000	0,98	14,70
38	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,63	18,15
39	M	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	5,000	9,47	47,35
40	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	5,000	1,27	6,35
41	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	5,000	0,98	4,90
42	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	4,000	5,84	23,36
43	M	345540004300.S	Zásuvka 230 V,16 A,IP 54	ks	4,000	4,82	19,28
44	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	70,000	4,41	308,70
45	M	345510005601	Zásuvka dvojita 16A,230V, IP20	ks	70,000	7,84	548,80
46	K	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	2,000	13,72	27,44
47	M	345540009100	Zásuvka 400V,16A,IP54	ks	2,000	7,84	15,68
48	K	210160293	Montáž a dodávka rozvádzača RH s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 470,00	1 470,00
49	K	210160294	Montáž a dodávka rozvádzača R1 s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 225,00	1 225,00
50	K	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	12,000	15,68	188,16
51	M	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP43	ks	10,000	49,00	490,00
52	M	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP20	ks	2,000	39,20	78,40
53	K	210201510.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	6,49	64,90
54	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové	ks	10,000	39,20	392,00
55	K	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	75,000	15,68	1 176,00
56	M	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP43	ks	5,000	39,20	196,00
57	M	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP20	ks	30,000	38,22	1 146,60
58	M	348130002402	Svietidlo stropné LED 36W,230V,IP20 dl. 1200mm	ks	40,000	42,14	1 685,60
59	K	210220030.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	19,67	19,67
60	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	3,16	3,16
61	M	345610005000.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	21,57	21,57
62	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	250,000	1,67	417,50
63	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	35,000	7,84	274,40
64	K	210222002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2, pre vonkajšie práce	m	150,000	2,94	441,00
65	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500	2,94	418,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	100,000	2,37	237,00
67	*M*	*354410033000*	*Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A*	*ks*	*100,000*	*2,45*	*245,00*
68	K	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	200,000	2,37	474,00
69	*M*	*354410032700*	*Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie PV 12*	*ks*	*200,000*	*1,76*	*352,00*
70	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	2,000	9,80	19,60
71	*M*	*354410023100*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15*	*ks*	*2,000*	*11,76*	*23,52*
72	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,37	71,10
73	*M*	*354410003400*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*30,000*	*0,78*	*23,40*
74	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,39	27,12
75	*M*	*354410004200*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*8,000*	*2,25*	*18,00*
76	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,39	27,12
77	*M*	*354410004300*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*8,000*	*2,25*	*18,00*
78	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	17,03	272,48
79	*M*	*354410055700*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*8,000*	*25,97*	*207,76*
80	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	0,51	51,00
81	*M*	*341110000100.S*	*Kábel medený CYKY-J 2x1,5 mm2*	*m*	*100,000*	*0,53*	*53,00*
82	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	950,000	1,19	1 130,50
83	*M*	*KPE000000672*	*Kábel pevný CYKYLo-J 3x1,5*	*m*	*900,000*	*1,18*	*1 062,00*
84	*M*	*KPE000000493*	*Kábel pevný CYKYLo-O 3x1,5*	*m*	*50,000*	*1,18*	*59,00*
85	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	1,27	127,00
86	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2*	*m*	*100,000*	*1,27*	*127,00*
87	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	500,000	1,27	635,00
88	*M*	*341110000801*	*Kábel medený CYKYLo-J 3x2,5*	*m*	*500,000*	*1,57*	*785,00*
89	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	0,61	61,00
90	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-j 3x2,5 mm2*	*m*	*100,000*	*1,29*	*129,00*
91	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	0,65	6,50
92	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*1,10*	*11,00*
93	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,74	37,00
94	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,99*	*99,50*
95	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,83	24,90
96	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*30,000*	*3,18*	*95,40*
97	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000	1,27	101,60
98	*M*	*341110002300.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2*	*m*	*80,000*	*7,43*	*594,40*
99	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,55	27,50
100	*M*	*341310009100*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2*	*m*	*50,000*	*1,47*	*73,50*
101	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,75	22,50
102	*M*	*341310009300*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2*	*m*	*30,000*	*2,65*	*79,50*
103	K	210802107.S	Kábel medený uložený voľne LiYY 3x0,75	m	100,000	0,43	43,00
104	*M*	*K00012759*	*Kábel LiYY 3x0,75 mm2*	*M*	*100,000*	*0,98*	*98,00*
105	K	PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	1,000	411,60	411,60
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 506,30
106	K	220490043.S	Montáž a dodávka telefónneho bytového zariadenia-hlasitá, zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipuláci	ks	1,000	735,00	735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	5,54	55,40
108	*M*	*383150002100.S*	*Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e*	*ks*	*10,000*	*8,75*	*87,50*
109	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	6,25	62,50
110	K	220511031.S	Kábel v rúrkach - internet +TV	m	800,000	1,13	904,00
111	*M*	*341230000800.S*	*Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2*	*m*	*800,000*	*0,88*	*704,00*
112	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	20,000	1,08	21,60
113	K	220512199.S	RACK skriňa s príslušenstvom a internetovým pripojením	ks	1,000	705,60	705,60
114	K	220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	10,000	9,73	97,30
115	*M*	*384270000100.S*	*Zásuvka TV koncová*	*ks*	*10,000*	*4,52*	*45,20*
116	K	220960416.R	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	1,000	29,40	29,40
117	*M*	*35899000100R*	*CENTRAL STOP*	*ks*	*1,000*	*58,80*	*58,80*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				430,08
118	K	HZS000114	Revízna správa	hod	16,000	26,88	430,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
2.1 - Rozvody vody, kanál...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 880,17**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 880,17	23,00%	2 042,44

Cena s DPH	**v EUR**	**10 922,61**

Projektant | **Spracovatel'**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

e sociálnych
eb Lipa
594/139 ①
r nad Hronom

P
IČ

, s.r.o.
ovica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 | Pečiatka | Dátum a podpis: 26.2.2025 | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

2.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 880,17**
	D	2	Zakladanie				117,60
1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal. a dažď.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	5,000	19,60	98,00
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	19,60	19,60
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 928,56
	D	1	Zemné práce				1 637,49
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	55,000	16,17	889,35
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,645	2,03	56,12
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,355	4,53	123,92
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,340	27,93	568,10
	D	4	Vodorovné konštrukcie				279,06
7	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,780	41,16	279,06
	D	8	Kanalizačné rozvody v základoch				1 012,01
8	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	8,000	0,83	6,64
9	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*8,000*	*4,58*	*36,64*
10	*M*	*286530020300.S*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm*	*ks*	*1,000*	*9,13*	*9,13*
11	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	117,60	940,80
12	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	0,94	7,52
13	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	1,41	11,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 855,57
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 855,57
14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	55,000	19,89	1 093,95
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	45,000	21,07	948,15
16	K	230204013.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 75/50	ks	11,000	1,67	18,37
17	*M*	*286530095200.S*	*Redukcia PP, DN 75/50 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*11,000*	*9,23*	*101,53*
18	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	12,000	2,08	24,96
19	*M*	*286530119900.S*	*Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm*	*ks*	*12,000*	*9,34*	*112,08*
20	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/110	ks	11,000	4,90	53,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	4,84	53,24
22	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	1,000	5,29	5,29
23	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,84	5,84
24	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	2,000	5,29	10,58
25	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	7,51	15,02
26	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,92	7,92
27	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,86	3,86
28	K	721172360.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	1,000	9,80	9,80
29	M	286540019200.S	Čistiaci kus DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,05	10,05
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,08	108,00
31	K	894421111.S1	Zriadenie šachty betónovej	ks	2,000	151,90	303,80
32	M	592240000100	Šachtové dno, Prefa Brno PVS 136/106/10 D alebo ekvivalent	ks	2,000	201,14	402,28
33	M	592240000500	Šachtová skúž, Prefa Brno PVS 120/90/50 SK1 alebo ekvivalent	ks	2,000	56,05	112,10
34	M	592240000600.S	Zákrytová doska, Prefa Brno PVS 136/106/10 ZD1 alebo ekvivalent	ks	2,000	78,15	156,30
35	K	899104111.S	Osadenie poklopu polyuretánového pachotesného	ks	2,000	39,44	78,88
36	M	593850000300.S	Šachtový poklop, vodotesný, pachotesný, uzamykateľný AD 60 alebo ekvivalent	ks	2,000	58,98	117,96
37	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,98	29,40
39	K	998721294.S	Kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	30,000	0,98	29,40
40	K	998721299.S	Kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
D	M		Práce a dodávky M				1 014,12
D	23-M		Montáže potrubia				1 014,12
41	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	100,23	400,92
42	K	230230004.S	Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	m	100,000	5,88	588,00
43	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50	m	8,000	3,15	25,20
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				964,32
44	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	11,76	388,08
45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	11,76	282,24
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	11,76	176,40
47	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,76	117,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
3.1 - Zdroj tepla

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**55 573,09**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	55 573,09	23,00%	12 781,81
Cena s DPH		**v EUR**	**68 354,90**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka | Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

3.1 - Zdroj tepla

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 573,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22,60
1	K	612401191	Stavebné vysprávky	h	5,000	4,52	22,60
	D	713	Izolácie tepelné				632,85
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,51	90,20
3	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,000*	*4,21*	*84,20*
4	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	4,95	198,00
5	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*4,82*	*120,50*
6	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,000*	*5,81*	*87,15*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
8	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
9	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 853,76
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				38 482,38
10	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	3,000	1 617,00	4 851,00
11	*M*	*Z015216*	*Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*8 428,00*	*25 284,00*
12	*M*	*ZK02945*	*Inštalačná sada s medenými rúrami 10/16 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*1 225,00*	*3 675,00*
13	*M*	*ZK04097*	*Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*147,00*	*441,00*
14	*M*	*7172173*	*Komunikačný modul LON alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*205,80*	*411,60*
15	*M*	*7172174*	*Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*205,80*	*205,80*
16	*M*	*7143495*	*Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*47,04*	*94,08*
17	*M*	*7143497*	*Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent*	*bal*	*1,000*	*9,80*	*9,80*
18	*M*	*7438702*	*Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*75,46*	*150,92*
19	*M*	*7426463*	*Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*122,50*	*122,50*
20	*M*	*ZK02941*	*Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*323,40*	*323,40*
21	*M*	*Z008341*	*Diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh Viessmann Vitotrol 200-A alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*205,80*	*411,60*
22	*M*	*ZK05914*	*Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov)*	*bal*	*3,000*	*122,50*	*367,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	73,40	146,80
24	*M*	*7741080*	*RMS Viessmann M32 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*744,80*	*1 489,60*
25	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*184,24*	*368,48*
26	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	30,000	3,23	96,90
27	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	1,03	30,90
28	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				6 670,60
29	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	44,04	44,04
30	*M*	*7741068*	*Mosadzný rozdeľovač Viessmann DN32 2-násobný alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*519,40*	*519,40*
31	*M*	*7011090*	*Upevnenie pre rozdeľovač DN25/DN32 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*39,20*	*39,20*
32	K	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 400 l	ks	1,000	112,30	112,30
33	*M*	*Z021899*	*Zásobník TPV Viessmann Vitocell 100-W CVWA 390l alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*2 499,00*	*2 499,00*
34	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	112,26	112,26
35	*M*	*Z002884*	*Akumulačný zásobník Vitocell 100-E typ SVP 400l alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*1 156,40*	*1 156,40*
36	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	3,000	6,54	19,62
37	*M*	*484620001800.S*	*Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 10 l, 10 bar*	*ks*	*3,000*	*66,82*	*200,46*
38	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	17,53	17,53
39	*M*	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*1,000*	*177,35*	*177,35*
40	*M*	*484630012600*	*Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*32,35*	*97,05*
41	*M*	*9565673*	*Uzatvárací ventill 1" -1" PN10 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*22,15*	*22,15*
42	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	ks	1,000	316,07	316,07
43	*M*	*7938283.1*	*Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*1 225,00*	*1 225,00*
44	*M*	*7419725*	*Soľ pre obnovu 25kg alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*21,56*	*64,68*
45	*M*	*551180000100.S*	*Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody*	*ks*	*1,000*	*0,99*	*0,99*
46	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,08	32,40
47	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
48	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 215,80
49	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	20,000	56,40	1 128,00
50	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	25,000	74,99	1 874,75
51	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	15,000	139,61	2 094,15
52	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,85	17,00
53	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	40,000	1,04	41,60
54	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,37	41,10
55	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 484,98
57	K	722270106.S	Montáž odkaľovača 1 1/4"	ks	3,000	12,44	37,32
58	*M*	*ZK04657*	*Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*188,16*	*564,48*
59	K	734222104.S	Montáž 3-cestného prepínacieho ventilu DN 25	ks	3,000	8,27	24,81
60	*M*	*ZK02928*	*Viessmann 3-cestný prepínací ventil DN25 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*205,80*	*617,40*
61	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	3,04	3,04
62	*M*	*551210009500.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"*	*ks*	*1,000*	*9,81*	*9,81*
63	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	14,000	4,46	62,44
64	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*14,000*	*25,54*	*357,56*
65	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,14	10,28
66	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*37,34*	*74,68*
67	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	4,000	6,02	24,08
68	*M*	*551210045100.S*	*Guľový ventil 2", páčka chróm*	*ks*	*4,000*	*57,00*	*228,00*
69	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,73	20,19
70	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*3,000*	*25,15*	*75,45*
71	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,17	15,51
72	*M*	*551210021600.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz*	*ks*	*3,000*	*21,11*	*63,33*
73	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	4,000	4,93	19,72
74	*M*	*1697804*	*Guľový kohút vypúšťací DN 15*	*ks*	*4,000*	*6,37*	*25,48*
75	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	7,64	229,20
76	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,25	7,50
77	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
78	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 270,08
79	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	11,76	470,40
80	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	33,000	11,76	388,08
81	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	11,76	246,96
82	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	11,76	164,64
	D	OST	Ostatné				793,80
83	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	98,00	294,00
84	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	h	6,000	24,50	147,00
85	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	4,90	352,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
3.2 - Vykurovací systém

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 498,26**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	41 498,26	23,00%	9 544,60
Cena s DPH		**v EUR**	**51 042,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

sociálnych
o Lipa
94/139
ar nad Hronom

FACTORY ①
.r.o.
a 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

3.2 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 498,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				232,99
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				232,99
1	K	974032124.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn, -0,00700t	m	10,000	1,94	19,40
2	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	400,000	0,27	108,00
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,258	28,86	7,45
4	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,258	9,06	2,34
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,258	13,02	3,36
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,258	1,46	0,38
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,258	16,20	4,18
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,160	0,50	2,58
9	K	979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,258	181,30	46,78
10	K	976084111.S	Stavebné vysprávky	hod	18,000	2,14	38,52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 191,45
	D	713	Izolácie tepelné				1 992,76
11	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	4,51	496,10
12	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*3,73*	*93,25*
13	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*85,000*	*4,21*	*357,85*
14	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	93,000	4,95	460,35
15	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*8,000*	*4,82*	*38,56*
16	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*85,000*	*5,81*	*493,85*
17	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
18	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
19	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				13 708,31
20	K	722171114	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	25,000	25,77	644,25
21	K	722171115	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	30,28	2 573,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	722171116	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	8,000	59,00	472,00
23	K	722171117	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	74,09	6 297,65
24	K	733167436.S	Montáž zverného šróbenia D 17 mm	ks	114,000	4,49	511,86
25	*M*	*500682*	*Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent*	*ks*	*114,000*	*4,41*	*502,74*
26	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4 155,000	0,61	2 534,55
27	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	93,000	0,75	69,75
28	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,37	41,10
30	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70
31	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				474,28
32	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	2,000	4,61	9,22
33	*M*	*787012*	*Vyvažovací ventil - 1/2"; Kv 1,75, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*59,78*	*119,56*
34	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	5,18	5,18
35	*M*	*787034*	*Vyvažovací ventil - 3/4"; Kv 2,87, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*60,76*	*60,76*
36	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	5,50	5,50
37	*M*	*787100*	*Vyvažovací ventil - 1"; Kv 4,08, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*60,76*	*60,76*
38	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
39	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,25	7,50
40	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
41	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				23 016,10
42	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	700,000	0,59	413,00
43	K	735311206.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	600,000	12,25	7 350,00
44	*M*	*SOLOTOP*	*Systémová hydroizolačná fólia - 1400x800mm (1,12m2) - 145,60m2/130ks, IVAR.SOLOTOP alebo ekvivalent*	*m2*	*600,000*	*10,29*	*6 174,00*
45	*M*	*71317535*	*Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa alebo ekvivalent*	*m*	*4 045,000*	*1,32*	*5 339,40*
46	*M*	*PPA50*	*Fixačná príchytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent*	*ks*	*400,000*	*0,34*	*136,00*
47	*M*	*247710002200*	*Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m alebo ekvivalent*	*ks*	*8,000*	*2,91*	*23,28*
48	*M*	*DP50*	*Obvodový dilatačný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent*	*m*	*570,000*	*0,34*	*193,80*
49	*M*	*79818203*	*Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent*	*m*	*500,000*	*0,15*	*75,00*
50	*M*	*PL10*	*Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent*	*kg*	*120,000*	*1,18*	*141,60*
51	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	13,67	27,34
52	*M*	*553975*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 7cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*470,40*	*940,80*
53	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	13,91	13,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	*M*	*553976*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 8cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*568,40*	*568,40*
55	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	14,61	14,61
56	*M*	*553979*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 11cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*568,40*	*568,40*
57	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	14,73	29,46
58	*M*	*553980*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 12cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*470,40*	*940,80*
59	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,57	47,10
60	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70
61	K	998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 073,82

62	K	HZS000315.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	37,59	37,59
63	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	25,27	25,27
64	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	11,76	423,36
65	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	11,76	646,80
66	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	37,000	11,76	435,12
67	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	11,76	329,28
68	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	11,76	176,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 04 - NN prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 210,82**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	5 210,82	23,00%	1 198,49
Cena s DPH		**v EUR**	**6 409,31**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

ciálnych
.ipa
139 ①
Hronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

, s.r.o.
iovica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 04 - NN prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 210,82**
	D	M	Práce a dodávky M				4 230,82
	D	21-M	Elektromontáže				3 031,03
1	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000	2,86	228,80
2	M	*286130072900.S*	*Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE*	*m*	*80,000*	*3,01*	*240,80*
3	M	*286530130100.S*	*Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm*	*ks*	*14,144*	*4,63*	*65,49*
4	K	210192729.S	Zapojenie a kompletáž v rozvádzači	ks	1,000	196,00	196,00
5	K	210193006.S	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová	ks	1,000	51,74	51,74
6	M	*357110005300.S*	*Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová*	*ks*	*1,000*	*441,00*	*441,00*
7	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	3,04	30,40
8	M	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*6,250*	*2,22*	*13,88*
9	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	50,000	5,07	253,50
10	M	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*47,500*	*2,42*	*114,95*
11	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	5,000	2,37	11,85
12	M	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*5,000*	*0,65*	*3,25*
13	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	10,000	2,64	26,40
14	M	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*1,400*	*7,12*	*9,97*
15	K	210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,46	73,00
16	M	*341110006500.S*	*Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm2*	*m*	*50,000*	*19,80*	*990,00*
17	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,88	94,00
18	M	*341110034000.S*	*Kábel hliníkový NAYY-JNS 4x25 mm2 RE*	*m*	*50,000*	*3,72*	*186,00*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				26,70
19	K	220270328.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 25,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia	m	10,000	2,67	26,70
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 026,09
20	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	6,08	486,40
21	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	1,23	98,40
22	M	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*4,160*	*17,81*	*74,09*
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,66	52,80
24	M	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*80,000*	*0,17*	*13,60*
25	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	80,000	2,78	222,40
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	32,000	2,45	78,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	95-M	Revízie				
27	K	950101002.S	Revízia NN prípojky	ks	1,000	147,00	147,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
28	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	50,000	19,60	980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 115,38**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 115,38	23,00%	2 096,54

Cena s DPH	**v EUR**	**11 211,92**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:
Pečiatka

Dátum a podpis:
Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ciálnych
lpa
39 ①
Žiar nad Hronom

s.r.o.
ovica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025
Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025
Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 115,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 082,88
	D	1	Zemné práce				3 065,81
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	7,88	94,56
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,000	1,11	13,32
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	108,000	12,25	1 323,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	108,000	1,34	144,72
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,645	5,09	79,63
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,645	0,51	7,98
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,355	4,53	418,37
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,740	33,70	564,14
10	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*25,110*	*16,73*	*420,09*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				231,29
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,580	41,45	231,29
	D	8	Rúrové vedenie				1 935,04
12	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	90,000	0,83	74,70
13	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*90,000*	*4,58*	*412,20*
14	*M*	*286530020300.S*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm*	*ks*	*2,000*	*9,13*	*18,26*
15	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	65,20	65,20
16	*M*	*551180001700.S*	*Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 5/4" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie*	*ks*	*1,000*	*44,44*	*44,44*
17	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	25,33	25,33
18	*M*	*422210005300*	*Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 50, PN 25 na vodu, 4010E35025, HAWLE alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*230,62*	*230,62*
19	*M*	*422210001600.S*	*Zemná súprava posúvačová*	*ks*	*1,000*	*25,41*	*25,41*
20	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	12,74	12,74
21	*M*	*552410000400.S*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*1,000*	*23,47*	*23,47*
22	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	91,97	91,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*1200900*	*Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*259,70*	*259,70*
24	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
25	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič	m	90,000	1,69	152,10
26	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	90,000	1,47	132,30
27	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	90,000	1,01	90,90
28	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	m	90,000	0,94	84,60
D	99		Presun hmôt HSV				850,74
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,724	12,25	425,37
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	34,724	12,25	425,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 155,48
D	722		Vodomerná zostava				1 155,48
31	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	18,78	37,56
32	*M*	*286220031200.S*	*Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40*	*ks*	*2,000*	*57,05*	*114,10*
33	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,14	10,28
34	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*37,34*	*74,68*
35	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového mokrobežných G 6/4	ks	1,000	35,28	35,28
36	*M*	*388240000100.S*	*Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=16 L=300mm. DN40 R 6/4" (závit G2") PN 16 T50 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*498,42*	*498,42*
37	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
38	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*36,96*	*36,96*
39	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	8,69	8,69
40	*M*	*422010003300.S*	*Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*34,50*	*34,50*
41	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	4,93	4,93
42	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	*6,58*	*6,58*
43	*M*	*286220031600.S*	*Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)*	*%*	*5,000*	*56,96*	*284,80*
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 611,12
44	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	11,76	564,48
45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	11,76	470,40
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,76	352,80
47	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	11,76	223,44
D	M		Práce a dodávky M				265,90
D	23-M		Montáže potrubia				265,90
48	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	5,000	33,56	167,80
49	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 100	m	90,000	1,09	98,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 06 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 193,78**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	19 193,78	23,00%	4 414,57
Cena s DPH		**v EUR**	**23 608,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 06 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 193,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 807,96
	D	1	Zemné práce				6 049,70
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	7,88	157,60
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	1,11	22,20
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	252,000	12,25	3 087,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	252,000	1,34	337,68
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,845	5,09	85,74
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,845	0,51	8,59
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	235,155	2,60	611,40
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,340	21,85	837,73
10	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*57,510*	*15,68*	*901,76*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				532,29
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,780	41,65	532,29
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 281,14
12	K	386941200.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok do 2 l/s	ks	1,000	76,14	76,14
13	*M*	*KLLT1*	*Lapač tukov KL LT 1, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*2 205,00*	*2 205,00*
	D	8	Rúrové vedenie				6 620,43
14	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	105,000	16,86	1 770,30
15	K	877441251.S	Montáž prechodu/pripojenia na betónové potrubie DN 400	ks	1,000	11,32	11,32
16	*M*	*11760211600*	*AWADOCK KG/PVC - betón/kamenina, DN/OD 160, 110mm, REHAU alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*181,30*	*181,30*
17	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	33,42	233,94
18	*M*	*286610032600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*4,000*	*172,48*	*689,92*
19	*M*	*286610033200.S*	*Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*181,30*	*543,90*
20	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*3,000*	*118,58*	*355,74*
21	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*3,000*	*46,15*	*138,45*
22	*M*	*286610045800.S*	*Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*140,14*	*420,42*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	7,000	19,37	135,59
24	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	14,28	199,92
25	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	40,85	40,85
26	M	286610036100.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	318,69	318,69
27	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	641,90	641,90
28	M	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	131,34	131,34
29	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	143,92	143,92
30	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	37,40	37,40
31	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	27,62	27,62
32	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
33	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	105,000	2,43	255,15
34	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	105,000	1,86	195,30
35	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	105,000	1,01	106,05
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					148,00
36	K	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	80,000	1,85	148,00
D	99	Presun hmôt HSV					1 176,40
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	80,027	7,35	588,20
38	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	80,027	7,35	588,20
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 385,82
39	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	11,76	705,60
40	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	11,76	505,68
41	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	11,76	423,36
42	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	11,76	282,24
D	23-M	Montáže potrubia					468,94
43	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	8,000	33,56	268,48
44	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	100,23	200,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 07 - Dažďová kanalizač...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**35 646,58**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	35 646,58	23,00%	8 198,71
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**43 845,29**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zariadenie sociálnych
a
ronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

s.r.o.
vica 966 81
2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 07 - Dažďová kanalizač...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 646,58**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 733,74
D	1		Zemné práce				7 532,38
1	K	210110086.S	Zhotovenie vsakovacieho vrtu DN 200 komplet (odhad)	m	16,000	20,52	328,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	175,000	10,29	1 800,75
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	175,000	1,11	194,25
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	153,000	12,25	1 874,25
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	153,000	1,34	205,02
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	134,000	4,53	607,02
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,000	22,15	1 085,35
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	5,09	285,04
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,000	0,51	28,56
11	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*73,500*	*15,29*	*1 123,82*
D	4		Vodorovné konštrukcie				614,72
12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	17,000	36,16	614,72
D	8		Rúrové vedenie				22 874,96
13	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	80,000	25,87	2 069,60
14	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	50,000	30,00	1 500,00
15	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm vrátane tvaroviek	m	10,000	49,52	495,20
16	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	5,44	5,44
17	*M*	*286610047600.S*	*Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm*	*ks*	*1,000*	*932,49*	*932,49*
18	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	1,000	199,80	199,80
19	*M*	*A520092D3*	*ELCU-10000l KOMPLET DTRON plastová nádoba na využitie dažďovej vody *AD*, IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*5 390,00*	*5 390,00*
20	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	6,000	33,42	200,52
21	*M*	*286610032600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 125x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*192,97*	*578,91*
22	*M*	*286610032900.S*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*2,000*	*206,82*	*413,64*
23	*M*	*286610033300.S*	*Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*1,000*	*219,70*	*219,70*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	138,63	415,89
25	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	6,000	46,15	276,90
26	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	6,000	159,95	959,70
27	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	6,000	19,37	116,22
28	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	12,000	14,28	171,36
29	K	895970000.S	Montáž vsakovacích blokov + opláštenie	ks	1,000	27,09	27,09
30	M	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok EKODREN DB 60, počet blokov 132, rozmer bloku 600x600x600 mm, rozmer VO 3,6m x 6,6 m 1,2 m pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	sub	1,000	7 105,00	7 105,00
31	M	Z1234280824519020120	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2) alebo ekvivalent	m2	235,000	1,18	277,30
32	M	429720001300.S	Odvetrávacia hlavica DN 160, Ekodren alebo ekvivalent	ks	1,000	20,14	20,14
33	M	286650001300.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	386,82	386,82
34	K	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	8,000	6,70	53,60
35	M	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy	ks	8,000	21,68	173,44
36	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	20,000	6,37	127,40
37	K	230230006.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 200	m	140,000	4,41	617,40
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,000	1,01	141,40
D	99	Presun hmôt HSV					1 711,68
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	102,742	8,33	855,84
40	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	102,742	8,33	855,84
D	23-M	Montáže potrubia					540,66
41	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	100,23	200,46
42	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	140,000	2,43	340,20
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 372,18
43	K	HZS000211.S1	Doprava	sub	1,000	98,00	98,00
44	K	HZS000211.S	Prenájom žeriavu	hod	6,000	18,39	110,34
45	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	11,76	705,60
46	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	51,000	11,76	599,76
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	43,000	11,76	505,68
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,76	352,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 08 - Požiarna nádrž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 326,73**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	7 326,73	23,00%	1 685,15
Cena s DPH		**v EUR**	**9 011,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ych
①
...nad Hronom
, s.r.o.
novica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 08 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 326,73
	D	1	Zemné práce				6 382,52
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	11,76	870,92
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	1,11	411,60
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	24,50	38,85
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	1,34	147,00
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,355	4,53	8,04
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	33,70	10,67
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,645	5,09	48,53
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,645	0,51	18,55
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,290	0,88	1,86
11	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	5,468	16,20	6,42
12	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,360	0,50	88,58
13	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*2,160*	*16,73*	*54,68*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				*36,14*
14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,480	52,58	25,24
	D	8	Rúrové vedenie				25,24
15	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	3,000	0,36	5 242,32
16	*M*	*286130033400.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*3,000*	*1,99*	1,08
17	K	891219111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 50	ks	1,000	59,11	*5,97*
18	*M*	*551180004400.S*	*Navrtávaci pás D 50 - 1" pri utesňovaní navrtávok vodovodného potrubia z PE a PVC*	*ks*	*1,000*	*37,36*	59,11
19	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	23,59	*37,36*
20	*M*	*422210000100.S*	*Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6*	*ks*	*1,000*	*96,93*	23,59
21	*M*	*422210001700.S*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*25,41*	*96,93*
22	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	33,44	*25,41*
23	M	*552410000400.S*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*1,000*	*23,47*	33,44
24	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	164,15	*23,47*
							164,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*KLPN22*	*Požiarna nádrž KL PN 22, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*4 753,00*	*4 753,00*
26	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	1,01	3,03
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,000	4,32	12,96
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,94	2,82
	D	99	Presun hmôt HSV				244,04
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,121	39,30	122,66
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,121	38,89	121,38
	D	722	Vodomerná zostava				597,13
31	K	722130219.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	5,000	67,73	338,65
32	K	722250151.S	Montáž požiarneho prechodu A 110/Rd 130	ks	1,000	1,03	1,03
33	*M*	*449180000800.S*	*Prechod A 110/Rd130 vnútorný*	*ks*	*1,000*	*62,47*	*62,47*
34	K	727110112.S	Montáž kolena oceľového pozinkového pre priemyselné potrubie D 110 mm	ks	1,000	13,46	13,46
35	*M*	*316160000860.S*	*Koleno pozinkované s hrdlom bez tesnenia DN 100/87°*	*ks*	*1,000*	*50,21*	*50,21*
36	K	722250140.S	Montáž zaslepovacieho viečka pre požiarne hadice B 110	ks	1,000	2,54	2,54
37	*M*	*449180000300.S*	*Viečko zaslepovacie A110 Al*	*ks*	*1,000*	*9,26*	*9,26*
38	K	722250150.S	Montáž požiarneho sacieho koša A 110	ks	1,000	4,49	4,49
39	*M*	*449180002200.S*	*Sací kôš A 110 s klapkou, vnútorný závit*	*ks*	*1,000*	*115,02*	*115,02*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				347,08
40	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	17,21	137,68
41	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,82	87,28
42	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	29,52	88,56
43	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	33,56	33,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 09 - Oplotenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**15 389,82**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 389,82	23,00%	3 539,66

Cena s DPH	**v EUR**	**18 929,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

sociálnych
Lipa
4/139 ①
ad Hronom

/p, s.r.o.
arnovica 966 81
IČO: 45 390 920 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 09 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 389,82**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 951,30
D	1		Zemné práce				1 236,35
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,984	29,40	293,53
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,984	11,35	113,32
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	18,484	2,35	43,44
4	K	171203112.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	18,484	24,50	452,86
5	K	183102133.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	170,000	1,96	333,20
D	2		Zakladanie				1 320,88
6	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,984	132,30	1 320,88
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				4 101,50
7	K	318271007.S	Zhotovenie oplotenia z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	7,200	25,17	181,22
8	*M*	*592330008000.S*	*Plotová tvárnica betónová, 400x200x200 mm*	*ks*	*91,800*	*3,59*	*329,56*
9	K	318271051.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	4,000	10,82	43,28
10	*M*	*592330008800.S*	*Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm*	*ks*	*10,200*	*8,16*	*83,23*
11	K	318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,072	1 226,56	88,31
12	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	140,000	9,80	1 372,00
13	*M*	*553510022000.S*	*Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*140,000*	*8,38*	*1 173,20*
14	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	30,000	15,66	469,80
15	*M*	*553510022400.S*	*Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*30,000*	*12,03*	*360,90*
D	99		Presun hmôt HSV				292,57
16	K	998151111.S	Presun hmôt	t	45,929	6,37	292,57
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 561,04
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 561,04
17	K	767658205.S	Montáž samonosnej posuvnej teleskopickej brány pre šírku prejazdu 6,8 m	ks	1,000	548,80	548,80
18	*M*	*553510015400.R*	*Teleskopická posuvná brána dvojdielna 6800x1500mm - viď PD*	*ks*	*1,000*	*3 430,00*	*3 430,00*
19	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	350,000	2,16	756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*313290002800.S*	*Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*14,000*	*122,50*	*1 715,00*
21	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	1 050,000	0,39	409,50
22	*M*	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*13,650*	*11,95*	*163,12*
23	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*180,000*	*1,96*	*352,80*
24	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	17,32	17,32
25	*M*	*767909001*	*Bránička pre pešícj 900x1500mm - viď PD*	*ks*	*1,000*	*142,10*	*142,10*
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,88	26,40
D	M		Práce a dodávky M				877,48
D	21-M		Elektromontáže				877,48
27	K	210290784.S	Montáž automatického pohonu na posuvnú bránu do 400 kg	ks	1,000	117,42	117,42
28	*M*	*359210002000.S*	*Elektrický pohon na posuvnú bránu hmotnosti do 400 kg*	*súb.*	*1,000*	*735,00*	*735,00*
29	*M*	*359210003400.S*	*Stĺpik na fotobunku pre elektrické brány*	*ks*	*1,000*	*25,06*	*25,06*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 10 - Odstránenie panel...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 673,51**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	4 673,51	23,00%	1 074,91
Cena s DPH		**v EUR**	**5 748,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ociálnych
Lipa
/139
d Hronom

s.r.o.
ovica 966 81
:2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 10 - Odstránenie panel...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Projektant:


Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 673,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 673,51
	D	1	Zemné práce				1 585,35
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	813,000	1,95	1 585,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 088,16
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	331,704	9,31	3 088,16


Výstavba novej budovy DSS Doména
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Komunikácie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Kanalizačné rozvody v základoch
Rúrové vedenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV .
Montáže potrubia
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Montáže potrubia
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
Revízie
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
Izolácie striech, povlakové krytiny
Izolácie tepelné
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Vodomerná zostava
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
Ústredné kúrenie - kotolne
Ústredné kúrenie, strojovne
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
Ústredné kúrenie, armatúry.
Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie - drevostavby
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie - krytiny tvrdé
Konštrukcie stolárske
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáže vzduchotechnických zariadení
Podlahy z dlaždíc
Podlahy povlakové
Dokončovacie práce a obklady
Nátery
Dokončovacie práce - maľby
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
Výsadba
Ostatné práce





p, s.r.o.
movica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH SK2022958740








355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451


452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

REKOSTAV
stavebné práce

viac ako 30 rokov s Vami

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Ing. Monika Debnárová

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom

Predmet zákazky: Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

VEC : zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: **TERS systém, spol. s.r.o.**
IČO: 31566537
Adresa: Svätokrížske nám. 6, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Oprávnená osoba: Vladimír Švec, 16.04.1956, Trubín 10, 96623 Lovčica-Trubín, Slovenská republika
Predmet subdodávky: zdravotechnické inštalácie, kanalizácia, vykurovanie, vzduchotechnika
Podiel na dodávke: 6,23%

Obchodné meno: **SEDIR, s.r.o.**
IČO: 47638371
Adresa: Považská 10990/42, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Oprávnená osoba: Ing. Ivan Julínek, 10.10.1975, Orgovánová 9166/1A, 94002 Nové Zámky
Predmet subdodávky: krov
Podiel na dodávke: 4,53%

Žarnovica dňa 17.2.2025

s.r.o.
ica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ:DPH: SK2022958740

Ing. Tomáš Országh
konateľ

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
P. Jilemnického 1087/1
966 81 Žarnovica

www.rekostavsk.sk

e-mail : maslen@rekostavsk.sk
maslenova@rekostavsk.sk
rekostavzc@gmail.com
mobil : 0908 931 630
0918 389 415

IČO : 45 390 720
DIČ : 2022958740
IČ DPH : SK 2022958740
Bankové spojenie : SK54 0200 0000 0027 1663 0154
SK16 0200 0000 0023 1379 2554

VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group

Zariadenie sociálnych služieb Lipa
SNP 594/139
965 01 Žiar nad Hronom

Bratislava, dňa 13.02.2025
Banková záruka č. 009020355634

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**, so sídlom P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica, IČO: 45 390 720, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17657/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzavrieť s Vami, Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00647934 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo, evidenčné číslo objednávateľa: 00241/2025/ZSSLIP, evidenčné číslo zhotoviteľa: BSS/0001, predmetom ktorej je realizácia diela: „Výstavba novej budovy DSS DOMÉNA“ (ďalej ako „**Zmluva**“). Záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „Ručiteľ“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

111 680,00 EUR
(slovom: jednostojedenásťtisícšesťstoosemdesiat 00/100 euro)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),

potom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie o tom, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a bližšie popíšete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet uvedený vo Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude Výzva doručená.

3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká.

4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
   a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
   b) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého sa Beneficient vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
   c) dňom **01.07.2026**.

Analýza a administrácia úverového portfólia
Tel.: +421 2 5055 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk

VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155, BIC: SUBASKBX
www.vub.sk

Vaša Výzva na zaplatenie v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

5. Pokiaľ ako Beneficient budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie, alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie a Uvoľnenie spoločne aj ako „**Výzva/Uvoľnenie**"), musia byť riadne podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia preukážete predložením originálu alebo overenej kópie dokumentu/dokumentov:
   - potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo
   - dokument preukazujúci oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia, pričom podpis za Vás na Výzve/Uvoľnení musí byť úradne overený.

6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri.
   Dokument Uvoľnenia spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od Vás priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky Bankove_zaruky@vub.sk.

7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.

8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 (ďalej len „**ICC 758**"), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Dana Šmigelská
Funkcia: Vedúca tímu MO Bankové záruky

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Ing. Beata Slováková
Funkcia: Middle Office expert

Analýza a administrácia úverového portfólia
Tel.: +421 2 5055 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk

VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155, BIC: SUBASKBX
www.vub.sk

VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group

0000005118036255Z0097190225001

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obch. reg.: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

(ďalej len "**VÚB, a.s.**" alebo "**banka**")

Obchodné miesto:
Banková prevádzka
Mlynské nivy 1
82990 Bratislava

a

Majiteľ účtu:

Obchodné meno:	REKOSTAV SS-VP, S.R.O.
Sídlo:	P. JILEMNICKÉHO 1087/1 96681 ŽARNOVICA,SLOVENSKO
IČO / rodné číslo:	45390720
Číslo klienta:	45390720
Zaregistrovaný:	OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Dokument:	VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ODDIEL:SRO,VLOŽKAČ.17657/S
Konajúca prostredníctvom:	ING. MÁRIA MASLENOVÁ, ING. MILAN MASLEN
Daňový rezident	
Číslo telefónu:	
E-mail:	Fax:
Ročný obrat v EUR:	❑ do 100 000 ❑ do 1 mil. ❑ do 3,3 mil. ❑ do 33 mil. ❑ nad 33 mil.

(ďalej len "**Majiteľ účtu**" alebo "**Klient**")

(VÚB, a.s. a Majiteľ účtu ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“, jednotlivo ako „**zmluvná strana**“)

uzatvárajú podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

Zmluvu o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Transparentný účet Plus

(ďalej len „**zmluva**“)

Predmet zmluvy:

a) otvorenie a vedenie bežného účtu Transparentný účet Plus,
b) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb Transparentný účet Plus v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s., Podnikatelia a iné právnické osoby,
c) zverejnenie platobných transakcií realizovaných na bežnom účte a ďalších informácií o bežnom účte (ďalej len „**údaje**“) v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve na internetovej stránke https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty (ďalej len „**internetová stránka**“) s bezplatným a nepretržitým prístupom tretích osôb, a to za účelom preukázania transparentnosti získavania a používania peňažných prostriedkov vedených na bežnom účte.

Produkty a služby zriadené v rámci Transparentného účtu Plus:

Bežný účet:
Číslo: **SK49 0200 0000 0051 1803 6255** Mena: **EUR**

Názov bežného účtu pre účely zverejnenia: REKOSTAV-DSS LIPA

Výpisy z bežného účtu:
Spôsob poskytnutia výpisov: DO INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: MESAČNE
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ

Záverečné ustanovenia:

a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s. pre depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s. Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník VÚB, a.s."), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Súčasťou tejto zmluvy sú aj dokumenty, na základe ktorých boli Majiteľovi účtu poskytnuté produkty a služby, a ktoré si zároveň zvolil v rámci Transparentného účtu Plus podľa tejto zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v prvej vete tohto písmena oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Pokiaľ Majiteľ účtu nepožiadal o zaslanie Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty a Cenníka VÚB, a.s. elektronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
b) Transparentný účet Plus je spoplatňovaný v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že produkty a služby, ktoré mu boli zo strany VÚB, a.s. zriadené na základe tejto zmluvy a ktoré nie sú zahrnuté v poplatku za vedenie konta s označením Transparentný účet Plus v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s., budú spoplatňované samostatne v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s pre jednotlivé produkty a služby.
c) V prípade, že Majiteľ účtu má už poskytnuté produkty a služby na základe samostatných zmlúv a tieto sa podpisom tejto zmluvy stanú jej súčasťou, budú tieto produkty a služby spoplatňované v súlade s písm. b) týchto záverečných ustanovení.
d) VÚB, a.s., sa zaväzuje vydať oprávnenému držiteľovi karty platobnú kartu na základe zmluvy o vydaní a používaní debetných platobných kariet na vykonávanie bezhotovostných a hotovostných platobných operácií na ťarchu alebo v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná a oprávnený držiteľ karty sa zaväzuje využívať platobnú kartu v súlade s ustanoveniami zmluvy o vydaní a používaní debetných platobných kariet.
e) Osobné údaje oprávnených držiteľov kariet môžu byť sprístupnené v rozsahu uvedenom v tejto zmluve ostatným oprávneným držiteľom kariet.
f) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy z účtu. Zverejňovanie údajov na internetovej stránke nemá vplyv na službu poskytovania výpisov z bežného účtu v zmysle podmienok dojednaných podľa tejto zmluvy.
g) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou najmenej 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej alebo inej činnosti, za účelom ktorej Majiteľ účtu ako subjekt vznikol, realizované vlastnými zamestnancami alebo zmluvnými partnermi.
h) VÚB, a.s. zverejňuje údaje na internetovej stránke v nasledovnom rozsahu: názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu, zostatok na bežnom účte, suma platobnej transakcie, dátum zaúčtovania platobnej transakcie, meno a priezvisko alebo názov platiteľa, meno a priezvisko alebo názov príjemcu, v prípade platobnej transakcie inej ako prevod aj uvedenie typu platobnej transakcie ako je vklad, výber alebo platba platobnou kartou; v prípade typu platobnej transakcie platba platobnou kartou aj informácia o mieste realizácie platobnej transakcie, v prípade poplatku informácia o type poplatku, variabilný symbol a text účtovného zápisu, ak je súčasťou platobnej transakcie (poznámka, resp. informácia pre prijímateľa).
i) VÚB, a.s. sa zaväzuje zverejniť názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu a zostatok na bežnom účte na internetovej stránke bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však

nasledujúci Bankový deň odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. VÚB, a.s. sa v lehote podľa predchádzajúcej vety súčasne zaväzuje zverejňovať všetky ostatné údaje podľa písm. h) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám zaúčtovaným podľa poradia odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

j) VÚB, a.s. aktualizuje údaje podľa písm. h) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, najneskôr však nasledujúci Bankový deň po dni zaúčtovania platobnej transakcie. Údaj o názve bežného účtu pre účely zverejnenia VÚB, a.s. aktualizuje bezodkladne po vykonaní zmeny názvu spôsobom podľa písm. k) tejto zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. Údaj o zostatku na bežnom účte sa aktualizuje bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, ktorá má priamy vplyv na zmenu výšky zostatku na bežnom účte, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. V prípade, ak od momentu poslednej aktualizácie údaju o zostatku na bežnom účte budú súčasne zaúčtované viaceré platobné transakcie naraz, prípadne budú zaúčtované v krátkom časovom slede za sebou, VÚB, a.s. si vyhradzuje právo zverejniť len jeden údaj o zostatku na bežnom účte, a to údaj o aktuálnom zostatku na bežnom účte k momentu jeho zverejnenia. Údaj o zostatku na bežnom účte sa vždy zverejňuje s uvedením dátumu a času, ku ktorému sa zverejňuje.

k) O zmenu názvu bežného účtu pre účely zverejnenia môže Majiteľ účtu požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek Obchodného miesta VÚB, a.s., prípadne iným spôsobom, napríklad prostredníctvom služieb Nonstop banking, ak to tieto služby umožňujú. Zmena názvu bežného účtu pre účely zverejnenia sa považuje za vykonanú momentom doručenia súhlasného prejavu vôle s vykonaním tejto zmeny zo strany VÚB, a.s. Majiteľovi účtu. Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že použitím zvoleného názvu bežného účtu pre účely zverejnenia neoprávnene nezasahuje do oprávnených záujmov tretích osôb. Majiteľ účtu v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásení vznikne VÚB, a.s. škoda, zodpovedá za takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu a bude povinný v plnej výške ju VÚB, a.s. nahradiť.

l) Bežný účet je blokovaný voči vkladom hotovosti realizovaným prostredníctvom Obchodných miest VÚB, a.s. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na vklady hotovosti prostredníctvom platobných kariet v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.

m) V prípade ak je Majiteľ účtu subjektom kandidujúcim vo voľbách a bežný účet využíva ako osobitný platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, zaväzuje sa k dodržiavaniu všetkých povinností v súvislosti s podmienkami využívania bežného účtu, ktoré mu vyplývajú z uvedeného zákona a je si vedomý právnych následkov v prípade ich nedodržiavania. Majiteľ účtu berie na vedomie, že VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností Majiteľa účtu v zmysle uvedeného zákona.

n) VÚB, a.s. sa v súlade s písm. i) a j) zmluvy zaväzuje zverejňovať všetky údaje podľa písm. h) zmluvy, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takto zverejňovaných údajov. VÚB, a.s. nezodpovedá ani za škodu, ktorá Majiteľovi účtu vznikne z dôvodu zlyhania technických zariadení prevádzkovateľa komunikačných sietí, v dôsledku porušenia záväzkov Majiteľa účtu voči prevádzkovateľovi komunikačných sietí alebo v dôsledku inej technickej chyby nezávislej od vôle VÚB, a.s., ktorá objektívne neumožňuje VÚB, a.s. plniť svoje záväzky zo zmluvy.

o) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami. Podpisom zmluvných strán na zmluve sa rozumie:
   i) v prípade jej listinného uzatvorenia vlastnoručný podpis; alebo
   ii) v prípade jej uzatvorenia prostredníctvom elektronických prostriedkov:
      - elektronické podpisy VÚB, a.s. alebo podpisy VÚB, a.s. nahradené mechanickými prostriedkami
      - elektronický podpis Majiteľa účtu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na Obchodných miestach VÚB, a. s., a na Webovom sídle (www.vub.sk).

p) V prípade zániku zmluvy sa VÚB, a.s. zaväzuje odstrániť zverejnené údaje podľa písm. h) zmluvy z internetovej stránky bezodkladne po nadobudnutí účinnosti právneho úkonu, ktorý je rozhodujúci pre zánik zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od toho momentu.
q) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
r) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v slovenskom jazyku.
s) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje zverejniť informáciu o uzatvorení zmluvy v súlade s týmto zákonom.
t) Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy udeľuje v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so zverejnením údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve na internetovej stránke s bezplatným a nepretržitým prístupom tretích osôb.

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 19.02.2025

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
81500/01

Za banku:

Ing. Drahomíra Majerníková
manažér klientskych vzťahov senior

(podpis)

Ing. Lenka Jankovová
manažér podpory obchodu

(podpis)

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 20. FEB 2025

Za Majiteľa účtu:

(podpis)

(podpis)

p, s.r.o.
rnovica 966 81
SK2022958740

Základné informácie o ochrane vkladu	
Vklady vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. chráni:	Fond ochrany vkladov (*)
Úroveň krytia:	100 000 eur na vkladateľa a na banku. (**)
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:	Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú" a na celkovú sumu sa vzťahuje limit vo výške 100 000 eur (**). Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (*****). Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (*****), a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (*****); na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:	Úroveň krytia vo výške 100 000 eur sa vzťahuje na každého vkladateľa samostatne. (***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:	Od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018 do 20 pracovných dní. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní. Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní. Od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní. (****)
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:	Euro
Kontakt:	Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1 Slovenská republika tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 fax: (+421 2) 5443 4335 e-mail: fov@fovsr.sk
Viac informácií:	www.fovsr.sk
Potvrdenie vkladateľa o prijatí: (*Vkladateľ podpisom potvrdí len pri osobnom prevzatí.*)	
Ďalšie informácie: (*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu je zákonný systém ochrany vkladov v Slovenskej	

republike, ktorého inštitucionálnu časť tvorí Fond ochrany vkladov; banka sa nezúčastňuje na inom systéme ochrany vkladov.

(**) Všeobecná úroveň krytia.
Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.

(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady.
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.
Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške 100 000 eur spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.
V niektorých prípadoch sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 eur – počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo v dôsledku úmrtia, alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk.

(****) Vyplatenie náhrad.
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, SR, tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: fov@fovsr.sk. Vyplatí vám náhradu za vaše vklady až do výšky 100 000 eur najneskôr do 20 pracovných dní od 3. júla 2015 do 31. decembra 2018, do 15 pracovných dní od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020, do 10 pracovných dní od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 a od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní.
Fond ochrany vkladov v prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrťrok.
Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.fovsr.sk.
Iné dôležité informácie
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.

(*****) Zákon o ochrane vkladov znamená zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

REKOSTAV
stavebné práce

viac ako 30 rokov s Vami

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Ing. Monika Debnárová

Zriadenie transparentného účtu:

Nakoľko v súťažných podkladoch nebol určený stupeň transparentnosti, je možné si vybrať z katalógu spoločensky zodpovedného VO stupeň 1-4: Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie - ÚVO
Na základe povinnosti Uchádzača na zriadenie „transparentného účtu", si v zmysle katalógu SZVO – sociálny aspekt č. SADO0001 vydaného Úradom pre verejné obstarávanie ako Verejný Obstarávateľ môžete vybrať jednu z možností na kontrolu bankového účtu (transparentného účtu), nakoľko SZVO pripúšťa viacero možností. Jedna z predmetných možností je aj možnosť udelenia prístupu na nahliadanie Verejnému Obstarávateľovi, takýto prístup preferuje naša spoločnosť a teda Transparentný účet stupeň 1.: „Transparentný účet bude bankový účet vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s predmetom obstarávania a bude poskytovať informácie o tom, že verejný obstarávateľ zaplatil úspešnému uchádzačovi – dodávateľovi. Bude mať rôzne stupne zverejnenia, od klasického projektového/zákazkového účtu, kde dodávateľ udelí prístup na nahliadanie do tohto účtu verejnému obstarávateľovi až po možnosť zasielania výpisu z tohto účtu kedykoľvek na vyžiadanie verejného obstarávateľa. Bude na verejnom obstarávateľovi a jeho potrebách, ktorú formu si zvolí.
V prípade, ak si zvolíte možnosť prístupu nahliadania na bankový účet Dodávateľa, bude potrebné pre zriadenie takéhoto prístupu v čo možno najkratšom čase dodať osobné údaje osoby, ktorá bude oprávnená k takémuto právnemu úkonu. Údaje oprávnenej osoby Verejného Obstarávateľa budú slúžiť výlučne len na sprocesovanie prístupu k nahliadnutiu v príslušnej bankovej inštitúcii.

Žarnovica dňa 25.2.2025

AV ①
, s.r.o.
novica 966 81
SK2022958740

.....

Ing. Tomáš Országh
konateľ

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
P. Jilemnického 1087/1
966 81 Žarnovica

www.rekostavsk.sk

e-mail : maslen@rekostavsk.sk
maslenova@rekostavsk.sk
rekostavzc@gmail.com
mobil : 0908 931 630
0918 389 415

IČO : 45 390 720
DIČ : 2022958740
IČ DPH : SK 2022958740
Bankové spojenie : SK54 0200 0000 0027 1663 0154
SK16 0200 0000 0023 1379 2554

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky **Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA**, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;

c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Žarnovici dňa 22.10.2024

Ing. Tomáš Országh, konateľ

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
a podpis oprávnenej osoby konať za
záujemcu/uchádzača

IV ①
S.r.o.
ica 966 81
022958740