Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom

zneni pre dielo s nazvom
,»Vybudovanie arealu ,,Rozpravkovy les na Domasi*

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel: MediaRik

Sidlo: Lipova 1066/23, 900 23 Vini¢né

Zastupeny: Mgr. Diana Migalova Baschierova, PhD., predseda OZ
ICO: 50646109

DIC: 2120459187

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie:

(dalej

len ,,objednavatel*)

na jednej strane a

ZNOtOVI O . e

Sidlo:

ZAStUPENY: e a e

ICO:
DIC:

IC DPH: ettt

Bankove SPOJENIE: s

(dalej

len ,zhotovitel”)

na strane druhej
(spolu objednavatel a zhotovitel' dalej len ,,zmluvné strany“) sa dohodli nasledovne:

2.1

2.2

2.3

Cl. 2. Predmet plnenia zmluvy
Nazov stavebného diela: ,,Vybudovanie arealu ,,Rozpravkovy les na Domasi*.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre
objednavatela stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
(dalej len ,PD®), podla prilozenej polozkovitej kalkulacie oceneného Vykazu vymer -
Rozpoctu z verejného obstaravania. Objednavatel sa zavazuje zrealizované stavebné
dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitelovi cenu za skutoéne vykonané stavebné prace podla
priloZzeného ponukového Vykazu vymer — Rozpoctu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat stavebné dielo na profesiondlnej urovni s odborne
spbsobilymi osobami, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo,
pricom budu reSpektovat vSetky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi SR
a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov. Zhotovitel predmet zmluvy neodovzda
na realizaciu tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
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2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
stavebného diela, ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace
s realizaciou stavebného diela, vie zabezpecit vSetky pozadované materialy a vyrobky
a ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii stavebného diela
v dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel potvrdzuje, ze predmet plnenia zmluvy -
stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstaravania a ponuky do
predmetného verejného obstaravania, ktorej vysledkom je predmetna Zmluva o dielo
(dalej len ,ZoD* alebo ,zmluva“).

Cl. 3. Lehota a miesto plnenia
Zaciatok realizacie stavebnych prac: do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Termin splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukoncCenie realizacie stavebnych prac uspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim do trvalej prevadzky: do 30.05.2025.

Odovzdanie staveniska sa uskutocni na zaklade odovzdavacieho protokolu.

Na rokovanie vo veci odovzdania staveniska zhotovitel doru¢i harmonogram prac, ktory
sa po odsuhlaseni stane prilohou zapisu z odovzdania staveniska zhotovitefovi.

Prace, ktoré pocas realizacie diela mézu ovplyvnit prevadzku a chod jestvujucich zariadeni
objednavatela, musia byt uvedené v dolozke harmonogramu (doplAujucom doklade) a
mobzu byt vykonavané az po vzajomnej dohode zmluvnych stran, kde bude dohodnuty
presny &as a spbsob ich vykonania. Objednavatel je povinny zabezpedit sucinnost’ pri
vykonavani prac.

Miesto plnenia: obec Kvakovce, k.U. Kvakovce, okres Vranov nad Toplou, parc.C.:
1747/10

Cl. 4. Cena stavebného diela

Zmluvna cena za zhotovenie stavebného diela vychadza z ponuky do verejného
obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
v plathom zneni.

Zmluvna cena stavebného diela stanovena na 2 desatinné miesta:

- celkova cena bez DPH: €
-DPH 20 %: e, €
-celkovacenas DPH: €

Zhotovitel sa zavazuje, Zze cena je z jeho strany nemenna a pevna, stavebné dielo

zrealizuje v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene.

V zmluvne] cene celkom predmetu zmluvy su zahrnuté vSetky naklady suvisiace

s realizaciou predmetného stavebného diela a minimalne dalSie naklady suvisiace s:

— zakonnym nakladanim so vzniknutymi odpadmi, vratane odovzdania dokladov o ich
nakladani objednavatelovi,

— bezpecénostou a ochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a ob¢anov
prechadzajucich staveniskom,

— odovzdanim stavebného diela, vratane predlozenia dokladov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu stavebného diela (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a pod. v zmysle bodu
8.12).

Zmluvna cena je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu, ktory je
neoddelitelnou €astou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu su pevné a nerevidovatelné, tak ako su uvedené v ponuke
uchadzaca. Zhotovitel sa nembzZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo
akukolvek inu pri€inu za u¢elom zvySenia ceny.

Zhotovitel su€asne prehlasuje, Ze:

— zjeho viny nedéjde k uprave zmluvnej ceny, ktora je z jeho strany nemenna a pevna,

— vykona objednavatefom pripadné vyZiadané naviac prace, ktoré si v priebehu
realizacie stavebného diela objednavatel vyziada ako zmenu oproti rozpoctu, a to po
ich Specifikacii a oceneni, po odsuhlaseni objednavatelom pred nastupom na ich
realizaciu.

K zmene ceny méze djst’

a) v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného objednavatelom,

¢) pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Postup Upravy ceny pri zuzZeni, resp. rozsireni predmetu zmluvy bude nasledovny:

— kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému Vykazu vymer - Rozpoctu
bude zapisana v formou pisomného zapisu a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela av pripade potreby aj projektanta. V pripade, ze zmena bude
podliehat kontrole poskytovatela nenavratného finanéného prispevku, bude
zhotovitel prace vykonavat' az po ich odsuhlaseni poskytovatelom,

— v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou vypracuje zhotovitel dodatok
k zmluve.

Do ceny stavebného diela su okrem nakladov uvedenych v bode 4.3 tejto ZoD zaratané
vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a su zohladnené vsetky stazené
podmienky realizacie diela, pricom zhotovitel v plnej miere akceptuje podmienky
sutaznych podkladov.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatela, nebudu objednavatefom uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet
zmluvy na zaklade skutoéne vykonanych, odsuhlasenych a potvrdenych prac a dodavok
po ukonCeni celého diela a po odovzdani diela na zaklade preberacieho protokolu.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace min. v piatich rovnopisoch (Styri rovnopisy
pre objednavatela a jeden pre zhotovitela). Okrem v8eobecnych naleZitosti podla zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktura obsahovat v prilohe
jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a dodavok aich ceny, t.j. supisy vykonanych
prac vychadzajuce z ponukového oceneného Vykazu vymer - RozpocCtu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktary premerané, skontrolované a odsuhlasené
objednavatelom. Nazvy jednotlivych fakturovanych poloziek musia byt identické
s polozkami Vykazu vymer - Rozpoctu, ktory je povinnou prilohou tejto ZoD.

Faktary aich prilohy vystavené zhotovitelom budld zodpovedat poziadavkam
vyplyvajucim zo Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP).
V opacnom pripade je objednavatel opravneny vratit' faktiru zhotovitefovi na opravu resp.
doplnenie. Lehota splatnosti faktury vtakom pripade zacina plynut az doru€enim
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54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

opravenej resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Cas plnenia pefiazného zavazku je: do 90 dni odo dria doruéenia faktury, priom posledna
platba musi byt uhradena najneskér do 15.06.2025. Fakturu je zhotovitel opravneny
vystavit’ po protokolarnom odovzdani celého diela objednavatelovi.

V pripade, ze faktura bude obsahovat nespravne alebo nelpiné udaje, je objednavatel
opravneny tuto fakturu v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi. Cas plnenia v tomto pripade
zacne plynut od dorucenia novej, spravne vystavenej faktury objednavatelovi.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady diela

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v sulade so zavaznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa stavebné dielo obvykle
uziva.

Zhotovitel zaruCuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ stavebné dielo minimalne 60 mesiacov
v stavebnej ¢asti a minimalne 36 mesiacov v technologickej ¢asti (§12 ods. 1 pism. b) bod
4 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach) od ukon&enia preberacieho konania.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie zaru€nej vady. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Odstranenim
zaruénej vady sa rozumie dodavka potrebnych dielov vratane vSetkych nakladov
suvisiacich s opravou (naklady na pracu, ubytovanie a cestovné naklady).

Pripadnu reklamaciu vady stavebného diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne
po zisteni vady, listinnou alebo elektronickou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny nastupit
na ich odstranenie bezodkladne najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia nahlasenia
predmetnej vady v listinnej resp. elektronickej forme. Su to najma tie vady, ktoré neznesu
odklad a na zaklade ktorych neméze objednavatel stavebné dielo uzivat, hrozi mu
majetkova ujma alebo je ohrozena bezpeénost.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani reklamované zaruéné vady ani v nahradnej
dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou
a naklady vyuctovat zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej
vysSke do 21 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa PD, pripadne
zmien odsuhlasenych objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pri plneni svojich zavazkov pocas realizacie (vykonavania) diela, pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.

Akékolvek oznamenie, vyzva, ziadost alebo iny dokument (pisomnost) zasielanej druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme sa povazuje pre ucely ZoD za doru€eny, ak déjde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy ale aj
v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za der doru¢enia takéhoto oznamenia,
vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu sa povazuje den:
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7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

a) jeho prevzatia zastupcom alebo pracovnikom Zmluvnej strany,

b) uplynutia odbernej (Uloznej) lehoty, v pripade ulozenia zasielky na poste alebo u iného
dorucéovatela,

c) odopretia prijatia zasielky, v pripade odopretia prevziat zasielku, alebo

d) vratenia zasielky s poznamkou “Adresat neznamy*

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1.1 V pripade, Ze sa zhotovitel zjeho viny dostane do omeSkania s odovzdanim
stavebného diela k terminu z ¢l. 3.2 zmluvy, je povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny bez DPH za dielo za kazdy zalaty
den omesSkania.

7.1.2 Pokial zhotovitel neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane upravy staveniska do pévodného stavu alebo neodstrani zaru¢né
vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
200,00 € za kazdy zacaty defi ome&kania.

7.1.3 V pripade, Ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez
suhlasu objednavatela, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
50 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela.

7.1.4 Za bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne
zvolanom termine min. 7 kalendarnych dni pred samotnym odovzdanim staveniska,
sa stanovuje sankcia na 1000,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit
aj opakovane.

7.1.5 V pripade, Ze zhotovitel zmeni subdodavatela bez suhlasu objednavatefla, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny celkom bez DPH
stavebného diela.

7.1.6 Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody spbsobenej poruSenim
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu.

7.1.7 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela technické rieSenie, alebo pouzije
materialy, ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, urCenou pre realizaciu
predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela,
zaplati objednavatelovi pokutu vo vySke 5 % z ceny diela za kazdy zisteny pripad.
Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest
predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pédvodného stavu podla platnej projektovej
dokumentacie bezplatne.

7.1.8 Ak zhotovitel po podpise zmluvy na predmet diela odstupi od tejto zmluvy, z dévodu
na strane zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vySke 20 % z ceny diela
a vSetky ostatné Skody, ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia
zhotovitela od zmluvy.

7.1.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v tejto zmluve povazuju
za primerané a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy
zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje § 301 Obchodného zékonnika.

Cl. 8. Podmienky uskutoénenia prac

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi celé stavenisko pre realizaciu
stavebného diela nezatazené pravami tretich oséb.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany Zapis
z odovzdania staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat' celé stavebné dielo na vlastnu zodpovednost, na svoje
naklady a vo vlastnom mene. Zhotovitel zodpoveda za bezpeclnost a ochranu zdravia
svojich pracovnikov.

Zhotovitel mdéze Cast' plnenia zo zmluvy zabezpefovat subdodavatelsky. Rozpis prac
realizovanych subdodavatelsky je uvedeny v Prilohe &.6 tejto zmluvy. Zhotovitel tymto
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

prehlasuje, Ze vSetci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutochovat stavebné prace
uvedené v subdodavke; maju dostatoCné skusenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Pokial zhotovitel bude chciet’ zmenit’ niektorého zo subdodavatelov uvedeného v Prilohe
€.6, musi poziadat objednavatela o schvalenie a zdokladovat, ze novy subdodavatel je
opravneny uskutoCriovat stavebné prace uvedené v subdodavke; ma dostatocné
skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku neustale poriadok a Cistotu, udrziavat
nepretrzite v Cistote vdetky prijazdové komunikacie, bezpeéné prechody, dodrziavat
bezpelnost a ochranu zdravia osdb pri praci, dodrziavat a zabezpeCovat poziarnu
bezpeénost a prevenciu, riadne uskladfiovat materialy a ich ochranu proti poSkodeniu
a odcudzeniu a pod. Prace pri ktorych sa uvolfiuje teplo mézu byt vykonavané len na
zaklade pisomného povolenia za podmienok uvedenych v tomto povoleni. Zhotovitel sa
zavazuje dodrziavat vSetky pravidla a nariadenia ohladom pohybu oséb v priestoroch
objednavatefla.

Za poSkodenie existujucich podzemnych alebo zabudovanych inzinierskych sieti
zodpoveda zhotovitel, ktory si je ich povinny vytycit'.

Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spbésobom a podla poZiadaviek, ktoré budu
vznesené na odovzdani staveniska (oznacenie podla podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP).

Zhotovitel je povinny redpektovat a plnit bez omedkania vSetky poZiadavky
projektantského dozoru. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky STN
a bezpecnostné predpisy, vSetky zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky
stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté
v dokladovej Casti PD, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal
objednavatel a dotykaju sa jeho €innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne
akakolvek Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel bude uskutoCfiovat prace suvisiace s predmetom zmluvy v sulade
s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Uprav o ochrane
Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod. a to za plnej prevadzky v jednotlivych
objektoch. Zhotovitel je povinny oznacit priestor, kde sa prave prace realizuju tak, aby bol
zabraneny vstup nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora stazuje zhotovenie stavebného diela s désledkom hroziaceho omeskania
lehoty ukonCenia stavebného diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefla na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si vyhradi
objednavatel. Vyzva musi byt doru€ena najmenej 3 kalendarne dni vopred formou, ktora
bude dohodnuta pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel spini svoju povinnost podla tejto zmluvy riadnym ukonCenim a odovzdanim
stavebného diela objednavatelovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi
stranami vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania.
Konstrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri dalSej Cinnosti zhotovitela zakryté,
odovzda zhotovitel objednavatelovi v priebehu realizacie, a to formou zapisu. Okrem
obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu odovzdanych
prac zapismi, reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi
atestami alebo certifikatmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, protokolmi
o implementacii a o zaskoleni obsluhy a tieto kompletne predloZi objednavateflovi pri
preberacom konani stavby. Zhotovitel je povinny odovzdat navod na pouZitie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

9.1

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela. Zhotovitel v termine odovzdania
a prevzatia diela odovzda objednavatelovi dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby
so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doSlo pocCas realizacie stavby v listinnej
a elektronickej forme ( subory v *.dwg,*.doc a *.xls ).

Opravneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, organov Europskej unie a dalSie
opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi SR a EU mézu vykonavat vodi
zhotovitelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizaciou zakazky a zhotovitel je povinny poskytnut’ su€innost v plnej miere.

Zhotovitel je povinny predkladat elektronicku verziu (vo formate MS Excel Ciselné udaje
zaokruhlené na dve desatinné miesta) podrobného Vykaz vymer - Rozpoctu, ako aj
povinnost' predkladat v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo. Rozpocet

polozkam vykaz — vymer.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude reSpektovat zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP vplyvajuce
na ZoD a nasledne pristupi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku, pokial si to bude
vyzadovat poskytovatel NFP.

Zhotovitel sa zavazuje do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania stavebného
diela dat' stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel poveri kazdodennym riadenim prac na stavenisku veduceho pracovnika
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho vzmysle zakona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je:

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len vyrobky spifiajice podmienky zakona &.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, resp. vyhlasky €.246/1995 Z. z.
o certifikacii vyrokov, t. j. pouZzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer — Rozpocte
a v prilohach ZoD.

Cl. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela zmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezZitostou prac jemu zverenych,

-z dévodu poruSenia zmluvnych podmienok zhotovitelom,

-z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,

- zdbvodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispésobit poziadavkam
objednavatela dojednanych v tejto zmluve.

- bez udania dévodu v pripade, kedy eSte nedoslo k zaCatiu stavebnych prac podla
tejto zmluvy. Objednavatel je povinny jednostranne informovat zhotovitefa o
odstupeni od zmluvy Oznamenim o odstupeni od zmluvy.

719

c2



9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.8

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu skody. Objednavatel je vSak
povinny zaplatit zhotovitelovi €iastku zodpovedajlicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Zze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncCenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla
zmluvnych cien fakturou a objednavatel uhradi naklady za uz kvalitne vykonané prace
odsuhlasené objednavatelom a autorskym dozorom, ktoré preukazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

Cl. 10. Pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

Objednavatel, jeho splnomocneny zastupca, projektant a opravnené kontrolné organy
SR, EU su opravneni kontrolovat spdsob vykonavania stavebného diela podas celej
realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat pisomné zapisy zodpovedny pracovnik
zhotovitela. Zhotovitel je povinny priebezne a na kazdé poziadanie uréenému zastupcovi
objednavatela, autorskému dozoru, projektantovi podavat informacie, vysvetlenia, udaje
a pod. a taktiez odsuhlasovat vzdjomne dohodnuté dokumenty preukazujuce kvalitu
vykonaného diela. Zapisy nem&zu menit ustanovenia tejto zmluvy.

Zmeny a zruSenie zavazkov vyplyvajucich ztejto zmluvy je mozné uplatnit len po
vzajomnej dohode zmluvnych strdan vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava
nedelitelnou su¢astou tejto zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ nasledujuci defi po dni podpisu.

Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, ztoho jedno vyhotovenie pre
Zhotovitela, jedno vyhotovenie pre Objednavatela. Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat
iba dodatkami podpisanymi Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pripadné
dodatky kZoD musia byt pred podpisom zmluvnymi stranami odsuhlasené
Poskytovatelom NFP.

Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena podla ich pravej a slobodnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne, nie v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v doru€eni spravy z naslednej ex post
kontroly verejného obstaravania s vysledkom kontroly umoziujucim pokraovanie vo
financnej operacii.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €.1 Polozkovita kalkulacia - oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej forme

Priloha €.2 Elektronicka verzia vo formate MS Excel na CD/DVD/ apod.- Polozkovita
kalkulacia - oceneny Vykaz vymer — Rozpocet

Priloha €.3 Projektova dokumentacia — elektronicka verzia

Priloha €.4 Rozpis prac realizovanych subdodavatelsky
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