

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: POT2509-143ZoD

Číslo zmluvy Objednávateľa: ZOD/1/2025

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.**

Sídlo: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: PhDr. Juraj Haško, konateľ

IČO: 52 933 512

DIČ: 2121214678

IČ DPH: SK2121214678

Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 38394/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu / IBAN: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **P.S. in, a.s.**

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Marián Albert

IČO: 47 764 821

DIČ: 2024091102

Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10827/L

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu / IBAN: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú zmluvu s nasledovným znením:

1 DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

1.1 Definície

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli, nasledovný význam:

Akceleračné náklady – náklady Objednávateľa vynaložené na Akceleračné opatrenia, ktoré mal v zmysle Zmluvy navrhnuť a prijať Zhotoviteľ, ale ich miesto neho navrhne a prijme Objednávateľ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 písm. d). K Akceleračným nákladom patria príkladom všetky náklady Objednávateľa spojené s odňatím vykonania akejkoľvek časti Diela a jej zadaním novému zhotoviteľovi (napr. rozdiel v cene odňatej časti Diela a cene za plnenie podľa nového právneho vzťahu, za ktorú bola odňatá časť Diela následne novo obstaraná, náklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné činnosti, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty, náklady na obstaranie nového zhotoviteľa a/alebo na obstaranie súvisiacich právnych a iných odborných služieb, vrátane nákladov na právne a iné odborné služby).

Akceleračné opatrenia – opatrenia na urýchlenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.2 písm.

a).

Autorský zákon – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Banková záruka – banková záruka vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka spočívajúca v písomnom vyhlásení banky v záručnej listine, ktorým sa banka neodvolateľne a bezpodmienečne zaviazuje uspokojiť nároky Objednávateľa do výšky záručnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia alebo Garančný Nástroj zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované v tejto Zmluve v rozsahu záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia (podľa bodov 12.2 alebo 12.3).

Bankový účet Objednávateľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Objednávateľa v záhlaví Zmluvy.

BBSK – zakladateľ a jediný spoločník Objednávateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100.

Cena – maximálne peňažné plnenie Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa podľa Zmluvy vo výške podľa bodu 10.2 písm. a) spočívajúce v nároku Zhotoviteľa na úhradu ceny za Dielo, ktoré má Objednávateľ uhradiť, za podmienok uvedených v Zmluve, Zhotoviteľovi.

Civilný sporový poriadok – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Deň účinnosti – deň, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva účinnosť.

Dielo – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda vo vykonaní Stavby, špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 1; 3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer podľa prílohy č. 2; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady, ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby.

Dokumentácia – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu Stavby (DSP a DRS), vyhotovená projektantom - obchodnou spoločnosťou: N/A s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50581481, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 115185/B, autorizačne osvedčenou osobou Ing. arch. Benjamín Bráďňanský, 2040 AA

Dozor – osoba poverená Objednávateľom na výkon činností stavebného dozoru na Stavbe podľa predpisov stavebného práva a na poskytovanie ďalších služieb Objednávateľovi v rozsahu podľa Zmluvy, oznámená Zhotoviteľovi podľa bodu 6.4 písm. a).

DPH – daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH.

Garančný Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.3.

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Klíúčová osoba – ktorákoľvek a všetky z nasledovných: Kontaktná osoba, Projektant, Dozor, Stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti.

Kontaktná osoba – zamestnanec alebo iný zástupca Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v záležitostiach súvisiacich s realizáciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením podľa Zmluvy, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený v bode 6.2 písm. b) a d).

Kontaktné údaje – údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamuje Korešpondencia, ako sú uvedené v bode 6.2.

Kontrolný a skúšobný plán – dokumentácia podľa § 13 Zákona o verejných prácach, podľa ktorej sa plánujú, organizujú a vykonávajú kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti na Stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností Stavby a jej jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, všeobecných záväzných nariadení obce, s Povoľeniami a požiadavkami stanovenými Zmluvou.

Korešpondencia – akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, upozornenia, pokyny, návrhy, správy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamácie, uplatnenia, súhlasy/nesúhlasy, schválenia/odmietnutia schválenia alebo akákoľvek iná komunikácia resp. úkon predpokladaný, vyžadovaný alebo povolený Zmluvou.

Mimoriadne podmienky – mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky

spočívajúce v teplote pod – 10 °C alebo v iných poveternostných/klimatických skutočnostiach, pri ktorých by pokračovanie v prácach na Diele mohlo s veľkou pravdepodobnosťou ohroziť život, zdravie alebo majetok osôb.

Nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088.

Nariadenie o minimálnych požiadavkách – nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

Nariadenie o reštriktívnych opatreniach - nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov.

Nástroj zabezpečenia – (i) Banková záruka alebo (ii) Zábezpeka.

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Odpad – všetok stavebný odpad a odpad z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (číslo skupiny 17) vzniknutý v súvislosti s Vykonávaním Diela alebo v jeho dôsledku.

Pamiatkový zákon – zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Plán užívania Stavby – dokumentácia podľa Zákona o verejných prácach, ktorá bude slúžiť užívateľovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevádzkových predpisov Stavby a návodov na obsluhu zariadení.

Podklady – dokumenty a súbory dát, ktoré Objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá alebo inak sprístupní Zhotoviteľovi, ak tak Objednávateľovi Zmluva ukladá, a všetky prílohy Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne súvisia s požiadavkami Objednávateľa na predmet Diela alebo s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu Diela; Podkladom sú vždy Súťažné podklady, vrátane opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1, Dokumentácia a Povolenia.

Politika nakladania so stavebnými odpadmi – Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií uvedená v prílohe č. 4.

Ponuka – ponuka Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predložená Objednávateľovi vo Verejnom obstarávaní.

Povolenia – Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy, zo dňa 21.7.2023, č. k. SÚ 2496/2023-Mi (Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO201, SO202), Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy, zo dňa 24.7.2023, č.k. SÚ 2382/23-Mi (Stavebné povolenie pre stavbu – Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene – Stavebné objekty: SO101, SO501, SO502, SO601), Rozhodnutie OÚ Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.01.2024, č.k. OU-ZV-OSZP-2024/001908-017 (Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – stavebné povolenie).

Pracovníci Zhotoviteľa – všetci zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) zamestnaní u Zhotoviteľa resp. jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inej osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k Zhotoviteľovi alebo jeho dodávateľovi (subdodávateľovi Objednávateľa) nachádzajúci sa kedykoľvek počas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podľa bodu 5.4 písm. a) Zhotoviteľovi alebo inak participujúci na Vykonávaní Diela.

Preberací protokol – dokument osvedčujúci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s náležitosťami podľa bodu 8.4 písm. b).

Prekážka – akákoľvek skutočnosť, ktorá objektívne bráni včasnému vykonaniu Diela alebo jeho časti, spočívajúca (i) v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka; (ii) v objektívnej potrebe uskutočnenia naviac prác, ktoré Zmluvné strany ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohli predpokladať pri uzatváraní Zmluvy, najmä ak vznikli v dôsledku väd Dokumentácie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajúcich nepretržite za sebou dobu dlhšiu ako 7 dní; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na základe nového účinného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu (napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie súdu prerušiť alebo zastaviť Vykonávanie Diela), ktorá bráni vykonať Dielo včas.

Príslušné orgány – orgány štátnej správy, územnej samosprávy a iné orgány a osoby, ktoré sú v zmysle aplikovateľných právnych predpisov oprávnené vykonávať dohľad nad Vykonávaním Diela a/alebo dohľad nad plnením akýchkoľvek povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktoré s Vykonávaním Diela súvisia (napr. štátny stavebný dohľad, dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, pamiatkový dohľad, a pod.).

Projektant – osoba, ktorá na základe Zmluvy s Projektantom zodpovedá za realizovateľnosť Stavby podľa Dokumentácie a za ďalšie úlohy a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa Zmluvy s Projektantom.

Stavba – stavba označená ako Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela. Umiestnenie Stavby: Areál a budova bývalého Gymnázia Matej Bela na ul. Okružná 2469, 960 01 Zvolen, a to stavba, popis stavby – škola, umiestnená na pozemku register „C“ parc. č. 1361/229 a pozemky registra "C" parc. č. 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/233, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574 zapísané na liste vlastníctva č. 6974 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Môťová a pozemok registra „C“ parc. č. 1361/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Môťová.

Stavbyvedúci – osoba poverená Zhotoviteľom na výkon činností stavbyvedúceho na Stavbe podľa predpisov stavebného práva a tejto Zmluvy, ktorá zodpovedá za Vykonávanie Diela a koordinuje Pracovníkov Zhotoviteľa, oznámená Objednávateľovi podľa bodu 6.5 písm. b).

Stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Súťažné podklady – súťažné podklady podľa § 42 Zákona o VO zverejnené Objednávateľom vo Verejnom obstarávaní, a to vrátane vysvetlení informácií Objednávateľa ako obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky.

Termín – posledný deň ktorejkoľvek z lehôt, do posledného dňa ktorej musí v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ dodať plnenie podľa príslušného míľnika uvedeného v bode 4.1 písm. a), resp., ak nie je v bode 4.1 písm. a) uvedená lehota ale termín, potom deň uvedený ako termín dodania plnenia podľa príslušného míľnika.

Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, postupom zadávania zákazky podľa § 66 Zákona o VO, vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2024 dňa 07.11.2024 pod značkou oznámenia 27461 - MSP.

Vyhláška č. 83/2008 – vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 147/2013 – vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 344/2022 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 365/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 453/2000 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vykonávanie Diela – akékoľvek a všetky stavebné, inžinierske, analytické, výpočtové, meracie, posudkové, obstarávacie postupy alebo iné odborné činnosti a postupy a súvisiace práce, ktoré má v zmysle Zmluvy vykonať Zhotoviteľ, výsledkom ktorých má byť riadne a včasné vykonanie Diela (realizácia Stavby) spôsobilého na použitie v súlade s hospodárskym cieľom Objednávateľa podľa bodu 3.1.

Výkonový Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.2.

Zábezpeka – finančné prostriedky zložené Zhotoviteľom na Bankový účet Objednávateľa, z ktorých môže Objednávateľ uspokojiť svoje nároky voči Zhotoviteľovi do výšky záručnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia alebo Garančný Nástroj zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované v tejto Zmluve v rozsahu záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia (podľa bodov 12.2 alebo 12.3).

Zákon o BOZP – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o cenách – zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zákon o DPH – zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Zákon o nelegálnom zamestnávaní – zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o odpadoch – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o RPVS – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o slobode informácií – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon o verejných prácach – zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií – zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Zariadenia Zhotoviteľa – všetky prístroje, stroje, vozidlá, náradie a iné vybavenie potrebné pre riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstránenie všetkých väd (nedorobkov) na Diele.

Záväzný harmonogram – harmonogram Vykonávania Diela predložený Zhotoviteľom Objednávateľovi podľa bodu 4.1 písm. b).

Zmluva – táto zmluva o dielo.

Zmluva s Projektantom – zmluva o dielo a o poskytnutí služieb č. 1203/2021/RUBBSK, ktorú uzatvoril BBSK dňa 21.6.2021 s obchodnou spoločnosťou: N/A s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50581481, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 115185/B, postúpená na Objednávateľa tak, ako predpokladá Zmluva o budúcej zmluve o postúpení práv a povinností, ev. č. BBSK 358/2023/ODDIPVPS, uzatvorená dňa 26.04.2023 medzi Objednávateľom a BBSK.

1.2 Výkladové pravidlá

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných výkladových pravidlách:

- (a) Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutých na jej základe.
- (b) Akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, uvedený v Zmluve na akýkoľvek zákon, zákonník, nariadenie alebo iný všeobecne záväzný právny predpis odkazuje aj na akékoľvek sekundárne alebo vykonávacie predpisy vydané na základe takéhoto právneho predpisu, vrátane všetkých neskorších zmien alebo noviel.
- (c) Ak sa ktorýkoľvek z v Zmluve výslovne alebo implikovane uvedených a aplikovaných právnych predpisov stane počas trvania Zmluvy neúčinným, Zmluvné strany budú vykladať Zmluvu v dobrej viere a v súlade s dobrými mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené dojednania odkazujúce na použitie týchto právnych predpisov aplikovali (i) s ohľadom na nové platné a účinné právne predpisy, ktoré právny predpis podľa tohto ustanovenia Zmluvy nahradili, ak také existujú a (ii) s ohľadom na účel, s ktorým boli v Zmluve uvedené; účelom ich uvedenia v Zmluve je najmä zabezpečiť určitosť, predvídateľnosť, platnosť a transparentnosť touto Zmluvou založeného zmluvného vzťahu.
- (d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na

vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

- (e) Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj ďalšia dokumentácia vytvorená spôsobom predpokladaným Zmluvou, ak tak Zmluva výslovne ustanovuje. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo znením jednotlivých bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy alebo ich častí, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie príslušných bodov Zmluvy, ak nie je v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy výslovne uvedené inak. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpíšu po tom, ako táto Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť. Kdekoľvek sa v tomto zmluvnom vzťahu spomína Zmluva, má sa za to, ak z príslušného ustanovenia zjavne nevyplýva inak, že sa Zmluvou myslí nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie všetkých príloh Zmluvy a jej dodatkov, ak boli uzatvorené.
- (f) V prípade pochybností o vymedzenie (špecifikáciu) Diela, vrátane rozsahu, v ktorom je Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať, sa písm. e) druhá veta nepoužije a pojem Dielo sa na účely Zmluvy bude vykladať spôsobom, že sa zohľadnia všetky podklady uvedené v podbodoch 1 až 5 definície Diela podľa bodu 1.1, a to tak, aby boli vykladané vo vzájomnej súvislosti a nadväznosti; **v prípade zistenia zásadných vecných rozporov medzi podkladmi uvedenými v podbodoch 1 až 5 definície pojmu Diela bude mať prednosť ten podklad, ktorý sa v definícii Diela uvádza v podbode s nižšou číselnou hodnotou (t. j. sa uprednostní číselne skôr uvedený podklad pred neskoršie uvedeným).**
- (g) Nadpisy k jednotlivým bodom v Zmluve sú len informatívne a neslúžia na jej výklad.
- (h) Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články alebo body sú odkazmi na články alebo body Zmluvy a odkazy na prílohy sú odkazmi na prílohy Zmluvy. Odkaz na ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho prípadných podbodov a/alebo odsekov v ňom zahrnutých, a to aj v prípade, ak nie sú označené číslom alebo písmenom.
- (i) Súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto Zhotoviteľ v procese Verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky Zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.
- (j) Okrem prípadov, kde to Zmluva výslovne pripúšťa, žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, výzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), výpočty, zakreslenia (výkresy) zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku vedenom na základe Zmluvy nenahrádzajú dohodu Zmluvných strán alebo úkony predpokladané Zmluvou, nemajú prednosť pred žiadnym ustanovením tejto Zmluvy a nepredstavujú žiadne vzdanie sa práva. Záznamami ani poznámkami alebo inou evidenciou v stavebnom denníku sa nemožno dohadovať na výklade Zmluvy.
- (k) Žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, výzvy, upozornenia, výpočty, zakreslenia (výkresy) v stavebnom denníku nemožno vykladať ako úkon Zmluvných strán alebo ktorejkoľvek z nich, na základe ktorého vzniká právo Zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek nákladov Zhotoviteľa alebo kompenzácií pre Zhotoviteľa, na úhradu Ceny alebo na zvýšenie Ceny alebo na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy.
- (l) Ak Objednávateľ zverejnil počas Verejného obstarávania akékoľvek vysvetlenie informácií Objednávateľa ako obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky, v prípade pochybností o výklade požiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinností Zhotoviteľa sa na účely sporu o výklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.
- (m) Dni, ktoré Zmluva neoznačuje ako pracovné, sú kalendárne. Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike.
- (n) Ak Zmluva výslovne neuvádza, že niektoré z plnení Zhotoviteľa vykoná Zhotoviteľ na náklady Objednávateľa, v prípade pochybností platí, že Zhotoviteľ plnenie poskytne resp. zmluvnú povinnosť splní na vlastné náklady, a preto sa rozumie, že tieto zohľadnil v súlade s vyhláseniami podľa bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v prípade, ak to dotknuté ustanovenie Zmluvy inak výslovne neuvádza.
- (o) Všetky úkony, na ktoré je v zmysle Zmluvy oprávnený alebo povinný Dozor, smie miesto

Dozoru robiť Objednávateľ, a to aj v prípadoch, ak to Zmluva výslovne neuvádza. Úkony, ktoré Zmluva výslovne zveruje iba Objednávateľovi, nie sú zverené Zmluvou Dozoru; Dozor je v takomto prípade oprávnený na ich realizáciu iba v prípade, ak mu na to Objednávateľ udelí osobitné plnomocenstvo.

- (p) Všetky úkony vykonané Stavbyvedúcim v rozsahu právomocí Stavbyvedúceho podľa predpisov stavebného práva a Zmluvy sa v prípade pochybností považujú za úkony Zhotoviteľa.

2 VYHLÁSENIA ZHOTOVITEĽA

- 2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou a k jeho zapísaným predmetom podnikania patria činnosti v rozsahu požadovanom k naplneniu záväzkov zo Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými aplikovateľnými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky a vydanými príslušnými orgánmi verejnej moci potrebnými na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné vykonanie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky jeho vyhlásenia predložené Objednávateľovi vo Verejnom obstarávaní sú v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný vykonať Dielo riadne a včas, podľa podmienok a požiadaviek Zmluvy; toto vyhlásenie Zhotoviteľa zohľadňuje aj odborné, personálne, technické, technologické, kapacitné a materiálne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela vyžadovať; ak majú byť niektoré z týchto aspektov vykonávané subdodávateľsky, Zhotoviteľ vyhlasuje, že svojich subdodávateľov starostlivo zvolil s ohľadom na všetky tieto aspekty, pričom osobitne prihliadol na to, aby takíto subdodávatelia spĺňali v celom rozsahu požiadavku osobitnej spôsobilosti pri všetkých plneniach, kde to aplikovateľný právny predpis účinný na území Slovenskej republiky požaduje.
- 2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah plnenia podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky ďalšie okolnosti majúce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ nebude odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v Zmluve alebo jej prílohách.
- 2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením jeho Ponuky starostlivo oboznámil so Súťažnými podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a požiadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že Cena je uvedená ako maximálna a v prípadoch predpokladaných Zmluvou mu na úhradu niektorých častí Ceny nemusí vzniknúť nárok.
- 2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednávateľ označil vo Verejnom obstarávaní pre účely vykonania Diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť v Podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah Ceny alebo plnenie povinností Zhotoviteľa v ktoromkoľvek z Termínov, Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol a žiadal jej vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho Ponuky mal možnosť oboznámiť sa s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má Stavba realizovať, aj s jej plánovaným umiestnením a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými Podkladmi a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa Zmluvy poskytnuté, o tieto počas Verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou Podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia Zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s Podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmkoľvek variáciami, prácami navyše a/alebo zvýšením Ceny, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.
- 2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s prevzatím záväzku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, služieb, správnych a iných obdobných poplatkov, personálnych nákladov a iných nákladov potrebných na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termíne v súlade s podmienkami Zmluvy, a akékoľvek a všetky takéto náklady starostlivo zahrnul do návrhu Ceny v Ponuke, pričom do cenotvorby starostlivo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela aj v prípade, ak neboli stanovené výslovne v opise predmetu

- 2.9 zákazky, ale charakter Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje.
- 2.9 Vyhlásenia Zhotoviteľa podľa tohto bodu sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu Objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by Objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

3 ÚČEL A PREDMET ZMLUVY

3.1 Účel a hospodársky cieľ Zmluvy

Účelom Zmluvy je stanoviť podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktorých cieľom je, za podmienok uvedených v Zmluve, zabezpečenie dodania Diela za účelom dosiahnutia hospodárskeho cieľa Zmluvy. Hospodárskym cieľom Zmluvy je prostredníctvom súboru opatrení Objednávateľa, ku ktorým patrí dodanie Diela vykonaného v súlade so Zmluvou, uskutočniť komplexnú rekonštrukciu existujúceho objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, ktorý má po rekonštrukcii slúžiť ako polyfunkčný objekt so zariadením sociálnych služieb, školskou prevádzkou pre výchovu a vzdelávanie, komunitným centrom, prevádzkami obchodu a služieb, cestnými komunikáciami a parkoviskom.

3.2 Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať Objednávateľovi Dielo v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne a v celom rozsahu užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1 a záväzok Objednávateľa takto riadne a včas vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za Dielo Zhotoviteľovi Cenu, za podmienok, vo výške a spôsobom stanoveným v Zmluve.

4 TERMÍNY (MÍLNIKY) A ZÁVÄZNÝ HARMONOGRAM

4.1 Špecifikácia Termínov

- (a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo a zabezpečiť Vykonávanie Diela v súlade s podmienkami Zmluvy v nasledovných Termínoch:

Míľnik	Termín
1 Prevzatie staveniska Zhotoviteľom podľa bodu 5.4 písm. a)	najneskôr do 5 dní odo Dňa účinnosti
2 Predloženie Záväzného harmonogramu podľa bodu 4.1 písm. b) a predloženie Kontrolného a skúšobného plánu na schválenie podľa bodu 7.3	najneskôr do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom
3 Predloženie Plánu užívania Stavby podľa bodu 6.6 a dokumentácie skutočného realizovania Stavby podľa bodu 5.2 písm. a) podbodu (iii)	najneskôr 30 dní pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4)
4 Odovzdanie Diela Objednávateľovi na prevzatie podľa bodu 8	do 540 dní odo Dňa účinnosti

(b) Záväzný harmonogram

- (i) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Záväzný harmonogram v Termíne podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (2), ktorý bude pripravený tak, aby plne rešpektoval záväzok Zhotoviteľa dodržiavať Termíny podľa bodu 4.1 písm. a), pričom bude osobitne zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení, ak sa očakáva čo i len čiastočné Vykonávanie Diela v zimnom období), geologické a hydrologické podmienky v mieste Vykonávania Diela, plán prieskumov, vytýčenie inžinierskych sietí, postup výstavby a hlavných stavebných prác, postup dodania/montáže materiálov, technológií a zariadení, stavebnú pripravenosť, skúšky, preberacie konanie a bude navrhnutý tak, aby v dostatočnej úrovni detailu jeho údaje a ich vzájomné väzby umožňovali zobrazenie kritickej cesty výstavby Diela. Harmonogram bude vypracovaný v MS Project alebo v obdobnom programe. Predložením návrhu záväzného harmonogramu Objednávateľovi sa návrh stáva Záväzným harmonogramom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (ii) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Vykonávanie Diela a vykonať Dielo v súlade so Záväzným harmonogramom. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Dozor aj Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli

ohrožiť splnenie jeho povinností v zmysle Zmluvy v ktoromkoľvek z Termínov. Ak Závazný harmonogram nekorešponduje so skutočným postupom prác na Stavbe alebo povinnosťami Zhotoviteľa podľa Zmluvy a vždy, ak to vyplýva z Akceleračných opatrení, Zhotoviteľ je povinný sám alebo na výzvu Dozoru bezodkladne Objednávateľovi navrhnuť revíziu Závazného harmonogramu a predložiť ho Dozoru na odsúhlasenie; bod 4.1 písm. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.

(c) Omeškanie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za každé, aj nezavinené omeškanie na strane Zhotoviteľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku omeškania Zhotoviteľa s plnením jeho povinností v Termíne, znáša Zhotoviteľ a tieto nie sú dôvodom na zvýšenie Ceny.

(d) Prerušenie Vykonávania Diela a zastavenie prác

- (i) Zhotoviteľ je povinný na nevyhnutnú dobu prerušiť Vykonávanie Diela/práce na Diele vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo Objednávateľovi škodu alebo ak by bola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, najmä ak nastanú Mimoriadne podmienky, a to aj v prípade, ak Mimoriadne podmienky nezaložia Prekážku, a vždy, ak nastane Prekážka. O tomto je povinný Objednávateľ a Dozor vyrozumieť, pričom je povinný informovať o dôvodoch prerušenia. Zhotoviteľ je povinný začať pokračovanie v prácach ihneď, ako dôvody, pre ktorých je povinný prerušiť práce na Diele, odpadnú (zaniknú). Zhotoviteľ je povinný prerušiť Vykonávanie Diela/ práce na Diele iba v časti, na ktorú má dôvod na prerušenie Vykonávania Diela bezprostredný vplyv, pričom sa inak zaväzuje v maximálnej možnej miere zabezpečiť, aby iné práce na Diele, ak je to objektívne možné, pokračovali a neboli prerušené.
- (ii) Ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa a Dozora na nezrovnalosť Podkladov podľa bodu 5.3 písm. d) a Dozor má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd) za to, že pokračovaním v prácach na Diele vznikne Objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upozornenia:
 - je oprávnený prerušiť práce na Diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý Dozor Zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka bez meškania oznámi,
 - určí predpokladanú lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd),
 - určí ďalší postup Zhotoviteľa do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd) Dokumentácie alebo iných Podkladov.
- (iii) Počas prerušenia Vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa podbodov (i) a (ii) písm. d) tohto bodu a poskytovať Objednávateľovi vyžiadajú súčinnosť za účelom zabezpečenia pokračovania vo Vykonávaní Diela.
- (iv) Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku prerušenia Vykonávania Diela podľa tohto písm. d) tohto bodu 4.1 vzniknú (napr. náklady na prestoje), ibaže je nižšie výslovne dohodnuté inak.
- (v) Prerušenie Vykonávania Diela a jeho ukončenie sa oznamuje a zaznamenáva v stavebnom denníku. Zhotoviteľ má zakázané prerušiť Vykonávanie Diela a práce na Diele z iných než v tomto písm. d) predpokladaných dôvodov a nie je oprávnený práce na Diele zastaviť, ibaže mu to ukladá príkaz podľa aplikovateľného právneho predpisu verejného práva.

(e) Zmena Termínu

Zmena ktoréhokoľvek Termínu je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. Na predchádzajúcu vetu sa neprihliadne, ak sa mešká s dosiahnutím ktoréhokoľvek z Termínov z dôvodu:

(i) vzniku Prekážky; alebo

(ii) omeškania Objednávateľa nespôsobeného ani sčasti porušením povinností Zhotoviteľa, na ktoré, ak Zmluva osobitne výslovne neupravuje inak, Zhotoviteľ Objednávateľa riadne vopred upozornil (vrátane výslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní) a vyzval ho na nápravu, ak Objednávateľ takéto omeškanie preukázateľne najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa neodstránil alebo Zhotoviteľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa

nevyrozumel o tom, že nemá za to, že je v omeškaní; uvedené sa vzťahuje aj na prerušenie Vykonávania Diela podľa bodu 4 písm. d) podbod (ii).

Na účely výkladu Zmluvy sa v takomto prípade rozumie, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní, a preto sa pri prípadnom určovaní dĺžky trvania omeškania Zhotoviteľa nebude prihliadať v danom prípade na dni, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo omeškanie Objednávateľa za podmienok predpokladaných v tomto bode alebo trvalo prerušenie Vykonávania Diela podľa písm. d) tohto bodu a príslušný Termín (vrátane po ňom nasledujúcich Termínov) sa o počet dní, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo omeškanie Objednávateľa alebo trvalo prerušenie Vykonávania Diela podľa bodu 4 písm. d) podbod (ii), predĺži; toto nie je potrebné medzi Zmluvnými stranami upraviť osobitným dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekážok aj omeškaní Objednávateľa aj prerušení Vykonávania Diela v stavebnom denníku zabezpečuje Dozor.

(f) Nároky Zhotoviteľa

Ak nastane riadne evidované omeškanie Objednávateľa podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii) a Zhotoviteľ opakovane upozornil a vyzval Objednávateľa na nápravu, ak takéto omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 30 za sebou idúcich dní, má Zhotoviteľ nárok na náhradu vyčíslených, preukázaných, dôvodných a bezprostredne súvisiacich nákladov, ktoré mu v súvislosti s takýmto omeškaním Objednávateľa vznikli, ibaže sa Zmluvné strany osobitne dohodnú inak; Zhotoviteľ je takéto náklady povinný vyčísliť, vyúčtovať, preukázať a uplatniť voči Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa podľa tohto bodu, inak povinnosť Objednávateľa uhradiť takéto náklady Zhotoviteľovi zaniká.

4.2 Akcelerácia

- (a) Ak z dôvodu vzniku Prekážky hrozí, že riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo dosiahnutie iného míľnika podľa bodu 4.1 písm. a) v Termíne je ohrozené alebo sa postup prác oproti Záväznému harmonogramu spomalí, Zhotoviteľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať Dozor aj Objednávateľa a navrhnúť Dozoru revíziu Záväzného harmonogramu. V oznámení Zhotoviteľ popíše vecnú a/alebo právnu povahu Prekážky a navrhne všetky možné opatrenia pre urýchlenie Vykonávania Diela tak, aby boli práce na dotknutom míľniku riadne vykonané v Termíne; opatrenia môžu spočívať napr. vo zvýšení počtu Pracovníkov Zhotoviteľa alebo v iných vhodných (primeraných) vecných alebo organizačných opatreniach, vrátane naviac prác. Akceleračné opatrenia nemusia Zhotoviteľ navrhnúť výlučne iba v prípade, ak je Prekážka takej povahy, že objektívne znemožňuje Vykonávanie Diela v celom rozsahu.
- (b) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Akceleračné opatrenia Dozoru aj v prípade, ak bude z výsledkov priebežnej kontroly Vykonávania Diela alebo z kontrol a skúšok podľa Kontrolného a skúšobného plánu inak vyplývať (t. j. inak než z dôvodu vzniku Prekážky alebo omeškania Objednávateľa), že vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp. dosiahnutie míľnika v Termíne môže byť ohrozené, najmä, ak sa postup prác oproti Záväznému harmonogramu spomalil alebo hrozí, že sa spomalí a vždy v prípade, ak mu dá Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleračných opatrení.
- (c) Návrh Akceleračných opatrení schvaľuje Dozor. Zhotoviteľ je v prípadoch podľa bodu a) a b) tohto bodu vždy povinný bezodkladne nielen navrhnúť, ale po schválení Dozorom aj prijať a vykonať všetky Akceleračné opatrenia potrebné na to, aby bol Termín podľa bodu 4.1 písm. a) dosiahnutý, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termíne a preukázať Dozoru ich prijatie a vykonanie.
- (d) Ak Zhotoviteľ Akceleračné opatrenia neprijme a/alebo nevykoná, alebo prijme a/alebo vykoná, ale sa tieto ukážu ako nedostatočne účinné (t. j. nedôjde k urýchleniu Vykonávania Diela Zhotoviteľom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednávateľ bude mať z dôvodov na strane Zhotoviteľa dôvodnú obavu, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek Termínu podľa bodu 4.1 písm. a), je Objednávateľ oprávnený prijať a vykonať Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa, a to bez potreby súhlasu (predchádzajúceho alebo dodatočného) Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že je tiež oprávnený odňať Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadať na vykonanie tretej osobe (ďalej len ako „**nový zhotoviteľ**“). Bod 14.1 sa na tento účel neuplatní a rozsah záväzkov Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy sa o odňatú časť Vykonávania Diela primerane zúži; o tom medzi Zmluvnými stranami nie je potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve, pričom z pohľadu nárokov Zhotoviteľa na úhradu Ceny sa uplatní bod

10.2 písm. g).

- (e) Ak Objednávateľ prijme a vykoná Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa a uzatvorí zmluvu s novým zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady poskytnúť/udelieť novému zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek a všetky údaje, listiny, licencie, alebo inú súčinnosť potrebnú na vykonanie odňatej časti Diela novým zhotoviteľom, alebo tieto poskytnúť/udelieť Objednávateľovi, aby ich tieto poskytol novému zhotoviteľovi, podľa toho, ako Objednávateľ určí.
- (f) Akceleračné náklady uhrádza Objednávateľovi v celom rozsahu Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté Akceleračné náklady voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia Akceleračných nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).
- (g) Prijatie a vykonanie Akceleračných opatrení Objednávateľom miesto Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vyhotovením a odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela, ani povinnosti plniť jeho záväzky voči Objednávateľovi podľa Zmluvy riadne a včas.

5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DIELA

5.1 Vykonávanie Diela

- (a) Miestom Vykonávania Diela bude: Areál a budova bývalého Gymnázia Matej Bela na ul. Okružná 2469, 960 01 Zvolen.
- (b) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať samostatne, pričom je oprávnený, za podmienok podľa bodu 9, využiť na niektoré plnenia subdodávateľov.
- (c) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov Objednávateľa, ako sú ďalej upravené v bode 5.6. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa Podkladov v súlade s bodom 5.3.
- (d) **Nebezpečenstvo škody na Diele resp. jeho príslušnej časti znáša Zhotoviteľ až do dňa dodania Diela** resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi. Zhotoviteľ má do toho času zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela resp. jeho príslušnej časti.
- (e) **Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ.** Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom Vykonávaní Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trvá aj po tom, ako by boli prípadne následne oddelené.
- (f) Vlastníkom všetkých Podkladov odovzdaných za účelom vykonania Diela Zhotoviteľovi je Objednávateľ a toto odovzdaním Zhotoviteľovi ostáva nedotknuté. Nebezpečenstvo škody na takýchto Podkladoch znáša Zhotoviteľ odo dňa ich preukázateľného prevzatia až do dňa ich preukázateľného vrátenia Objednávateľovi.

5.2 Požiadavky Objednávateľa

(a) Súlad s predpismi

- (i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná Dielo tak, aby sa Vykonávanie Diela uskutočnilo v súlade s aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky, technickými normami (STN a ETN) aj príslušnými technickými predpismi/podmienkami a štandardmi súvisiacimi s predmetom Diela, účinnými v čase Vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak ich Zmluva výslovne neoznačuje, najmä, nie však výlučne, v súlade so Stavebným zákonom, a tak, aby takúto požiadavku na súlad s predpismi a štandardmi v celom rozsahu spĺňalo aj vykonané Dielo ku dňu jeho vykonania a odovzdania Objednávateľovi. Dielo musí zohľadňovať akékoľvek a všetky normatívne požiadavky na jeho predmet, a to aj v prípade, ak niektorú z normatívnych požiadaviek táto Zmluva výslovne neuvádza. Ak dôjde počas Vykonávania Diela k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce Zhotoviteľa na Diele, Dielo, a aj plnenie ďalších povinností Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania Diela, resp. plnenia príslušných povinností; Objednávateľ na ten účel poskytne Zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť.
- (ii) Dielo musí byť vykonané v súlade s Povoleniami (vrátane podmienok na uskutočnenie Stavby alebo iných podmienok určených v Povoleniach).

- (iii) Dokumentáciu skutočného realizovania Stavby vypracuje Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou s náležitosťami podľa Vyhlášky č. 453/2000 tak, aby mohla slúžiť ako podklad na kolaudáciu Stavby. Závazok podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa doplniť alebo prepracovať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby v prípade, ak to bude potrebné za účelom kolaudácie stavby (napr. v prípade väd dokumentácie skutočného realizovania Stavby, alebo pripomienok akéhokoľvek Príslušného orgánu k takejto dokumentácii).

(b) Prieskumy a zamerania

Ak je na účely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivosťou alebo riadneho Vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou potrebné uskutočniť akýkoľvek prieskum alebo zameranie a takýto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentácii, alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu má Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou za to, že je ich potrebné zopakovať, obstará ich alebo inak zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady, ibaže by sa Zmluvné strany výslovne osobitne dohodli inak.

(c) Materiály, stavebné výrobky a Zariadenia Zhotoviteľa

- (i) Zhotoviteľ je povinný na účely riadneho a včasného vykonania Diela zabezpečiť všetky materiály a stavebné výrobky potrebné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela, ako aj všetky Zariadenia Zhotoviteľa a iné s tým súvisiace služby a práce predpokladané resp. vyžadované Zmluvou. Objednávateľ na účely vykonania Diela nie je povinný pre Zhotoviteľa obstaráť žiadne materiály, výrobky, zariadenia, technológie, ani iné veci.
- (ii) Dielo vykoná Zhotoviteľ z materiálov v kvalite predpokladanej Dokumentáciou. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných slovenských technických noriem alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na Diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na Diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- (iii) Zhotoviteľ zodpovedá za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie, prevádzkovanie, údržbu, servis a ochranu všetkých Zariadení Zhotoviteľa, ako aj materiálov potrebných na riadne a včasné vykonanie Diela.
- (iv) Zhotoviteľ je povinný pred zabudovaním materiálov do Diela s odbornou starostlivosťou skontrolovať/preskúšať ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za prípadné vady a iné nedostatky použitých materiálov.
- (v) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že každé Zariadenie Zhotoviteľa bude plne prevádzkyschopné a bezpečné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude mať vystavené všetky atesty, certifikáty, osvedčenia alebo iné potvrdenia osvedčujúce vykonanie zákonom alebo výrobcom predpísanej kontroly, údržby a/alebo servisu. Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby v prípade, ak Zariadenie Zhotoviteľa smie podľa aplikovateľných právnych predpisov používať, obsluhovať, udržiavať, servisovať, kontrolovať alebo s ním inak disponovať iba osoba s na to vystaveným oprávnením, osvedčením, certifikátom, atestáciou, autorizáciou alebo inou spôsobilosťou (napr. vek, kvalifikácia, zdravotný stav), nebude takéto Zariadenie Zhotoviteľa používať na to neoprávnená osoba. Na výzvu Dozoru Zhotoviteľ splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne preukáže.

(d) Pracovníci Zhotoviteľa, BOZP

- (i) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí sú nevyhnutní na riadnu a včasnú realizáciu Diela, v rozsahu, na úrovni, v kvalite a v Termínoch vyžadovaných Zmluvou; táto povinnosť zahŕňa aj ich riadne a včasné vyplácanie a povinnosť zabezpečiť ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovníkov Zhotoviteľa, ak sa s Pracovníkmi Zhotoviteľa na takomto plnení Zhotoviteľ dohodol.
- (ii) Zhotoviteľ zabezpečí, že sa pre Pracovníkov Zhotoviteľa budú uplatňovať také mzdové podmienky, ktoré sú v súlade s uplatniteľnou legislatívou a nie sú horšie ako je obvyklé v odbore alebo odvetví, v ktorom dotknutý Pracovník Zhotoviteľa vykonáva prácu pre Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že budú mať Pracovníci Zhotoviteľa pracovné podmienky vyhovujúce predpisom regulujúcim oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a verejného zdravia.
- (iii) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Pracovníci Zhotoviteľa nebudú zamestnaní nelegálne

a nebudú vykonávať nelegálnu prácu. Vo vzťahu k svojim dodávateľom (subdodávateľom Objednávateľa) sa Zhotoviteľ zaväzuje pravidelne a preukázateľne overovať, že žiaden z jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona o nelegálnom zamestnávaní; ak takéto porušenie Zhotoviteľ zistí, je povinný zabezpečiť, aby takéto osoby bezodkladne prestali vykonávať práce na Diele, opustili stavenisko resp. neboli na stavenisko vpustené a zmluvu s takýmto dodávateľom (subdodávateľom Objednávateľa) bezodkladne ukončí; Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia a zabezpečí, aby tým nebol ohrozený žiaden z Termínov.

- (iv) Zhotoviteľ zabezpečí, že sa Pracovníci Zhotoviteľa na stavenisku budú zdržiavať tak, aby bola dodržaná ich pracovná doba v súlade s aplikovateľnými pracovnoprávnymi predpismi, ibaže by práca bola nevyhnutná za účelom ochrany života, zdravia alebo majetku osôb alebo za účelom zabezpečenia bezpečnosti Diela.
- (v) Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolani alebo profesii primerane kvalifikovaní a vyškolení/zaucení a tam, kde to príslušný právny predpis vyžaduje, mali na výkon zverených činností príslušné povolenia, oprávnenia, autorizácie, certifikácie alebo iné predpísané licencie; na žiadosť Dozoru je zhotoviteľ povinný splnenie týchto povinností bezodkladne preukázať.
- (vi) Dozor môže od Zhotoviteľa požadovať, aby zabezpečil dočasné alebo trvalé odvolanie Pracovníka Zhotoviteľa zo staveniska, ak Pracovník Zhotoviteľa koná/plní jeho povinnosti s hrubou neobstarávosťou, ohrozuje riadne alebo včasné vykonanie Diela, porušuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovateľné právne predpisy, alebo sa opakovane správa tak, že ohrozuje bezpečnosť Diela, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, majetok Objednávateľa alebo tretích osôb alebo životné prostredie; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť, pričom je povinný zabezpečiť, aby tým nebol ohrozený žiaden z Termínov.
- (vii) Zhotoviteľ je povinný riadne evidovať údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa na stavenisku v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a o ich spôsobilosti (vrátane evidencie všetkých dokladov preukazujúcich ich spôsobilosť, ak sa na práce, ktoré vykonávajú, podľa uplatniteľných právnych predpisov osobitná spôsobilosť vyžaduje) a o Zariadeniach Zhotoviteľa na stavenisku a túto evidenciu je povinný predkladať Dozoru na konci každého pracovného týždňa, a to až do vykonania a odovzdania Diela, vrátane doby potrebnej na odstránenie väd reklamovaných na Diele.
- (viii) Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku vyhotoví organizačnú štruktúru Pracovníkov Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií a táto musí byť na stavenisku trvale prístupná Dozoru aj Objednávateľovi. Vedúci Pracovníci Zhotoviteľa podľa organizačnej štruktúry musia plynulo ovládať slovenský alebo český jazyk.
- (ix) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na stavenisku; pritom je povinný najneskôr do dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom pripraviť a Dozoru predložiť plán ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- (x) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zabezpečiť dodržiavanie Zákona o BOZP, Nariadenia o minimálnych požiadavkách, ako aj ďalších aplikovateľných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dbať na bezpečnosť všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vynakladať potrebné úsilie a prijímať a vykonávať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ vymenuje technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude mať kvalifikáciu a právomoc na vydávanie pokynov a prijímanie opatrení na prevenciu nehôd na stavenisku a bude technikovi BOZP vytvárať podmienky potrebné na riadny výkon jeho právomocí, vrátane riadneho a včasného informovania potrebného na výkon jeho právomocí. V prípade nehody/úrazu na stavenisku o tom bude Zhotoviteľ bezodkladne informovať Dozora.
- (xi) Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa Pracovníci Zhotoviteľa nedopúšťali výtržníctva alebo obťažovania tretích osôb, aby pri Vykonávaní Diela neboli Pracovníci Zhotoviteľa pod vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok, aby takéto nápoje alebo látky počas Vykonávania Diela nepožívali a aby ich na stavenisko nevnášali, a aby na stavenisko nevnášali ani zbrane, strelivo, výbušniny, výrobky obranného priemyslu,

alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické látky zjavne nesúvisiace s Vykonávaním Diela, ani iné veci zjavne nesúvisiace s Vykonávaním Diela.

- (xii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ určí a boli s nimi riadne oboznámení, a to najmä na úseku BOZP, protipožiarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, vstupov do objektov, a pod.

(e) Životné prostredie, ochrana pred požiarimi

- (i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou zabezpečí Vykonávanie Diela a vykoná Dielo tak, aby bolo v maximálne možnom súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, najmä nesmie Dielo ani žiadna jeho časť alebo jeho užívanie na účel podľa bodu 3.1 výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Nariadenia o taxonómii.
- (ii) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aplikovateľné predpisy na úseku ochrany životného prostredia a hygienické predpisy na úseku ochrany verejného zdravia a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bolo počas Vykonávania Diela v čo najväčšej možnej miere zabránené hluku, vibráciám, prašnosti a prípadným účinkom emisných škodlivín na stavenisku aj mimo staveniska.
- (iii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach, ak ich má Zhotoviteľ pre Pracovníkov Zhotoviteľa zabezpečiť, vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a prevenciu epidémií.
- (iv) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarimi. Zhotoviteľ na miestach na stavenisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zabezpečí protipožiarnu hliadku; to platí aj na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pri vykonávaní všetkých prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Vznik požiaru akéhokoľvek rozsahu a príčinu jeho vzniku, ak bola zistená, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Dozoru.

(f) Ochrana majetku a poistenie

- (i) Zhotoviteľ zabezpečí Vykonávanie Diela a tiež vykoná Dielo tak, aby sa zabezpečilo, že Vykonávaním Diela ani užívaním Diela spôsobom podľa bodu 3.1 nedôjde ku škodám na majetku a/alebo majetkových právach Objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ osobitne zabezpečí, že všetci relevantní Pracovníci Zhotoviteľa budú pred začatím príslušných prác na Diele preukázateľne riadne oboznámení s prípadnými telekomunikačnými zariadeniami, elektrickými zariadeniami, plynovými potrubiami, vodovodmi, vzdušnými vedeniami, inými technickými objektami, verejnou zeleňou a inými cudzími objektami, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo zničeniu alebo sťaženiu alebo znemožneniu ich riadneho fungovania (prevádzky).
- (ii) Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. na Diele. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a Súťažnými podkladmi mať, ak nie je nižšie ustanovené inak, aspoň po celú dobu trvania Zmluvy už odo Dňa účinnosti (vrátane), uzatvorené platné a účinné poistné zmluvy, a to na:

1. stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude vzťahovať aj na Zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti Diela Objednávateľovi ako spolupoistenému, ktoré musí byť platné až do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo dňa dodania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne v rozsahu:

- a) poistenia Ceny s DPH, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na Diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí Diela, a pod.) a
- b) poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur) a
- c) poistenia zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú majetkom Zhotoviteľa, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela alebo sú na Vykonávanie Diela potrebné.

2. poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. s Dielom, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti Zhotoviteľa a Objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku

Objednávateľ a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd Diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

Zhotoviteľ je povinný vinkulovať poistné plnenie z poistnej zmluvy podľa podbodu 1 tohto bodu v prospech Objednávateľa.

- (iii) Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky vyššie požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri Vykonávaní Diela aspoň v podobe odovzdania overených kópií príslušných poistných zmlúv a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia z poistných zmlúv podľa podbodov 1 a 2 písm. f) podbod (ii) v prospech Objednávateľa najneskôr do 3 dní po Dni účinnosti. V poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel dohodnutého poistenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv Zhotoviteľa. Ak poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu a najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi uzatvoriť také poistenie, ktoré Objednávateľ požadoval.
- (iv) Všetky náklady Objednávateľa vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti poistných zmlúv podľa tohto bodu 5.2 písm. f) znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu.
- (v) Všetky škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Objednávateľom alebo Zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

(g) Komunikácia s médiami

- (i) Zhotoviteľ nesmie poskytovať akékoľvek mediálne výstupy pre tlač alebo iné masové médiá alebo zverejňovať alebo umožňovať zverejnenie (vrátane zverejnenia na sociálnych sieťach) žiadnej informácie o Vykonávaní Diela alebo, po jeho vykonaní, o Diele a okolnostiach jeho realizácie, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa; Objednávateľ má právo vyžiadať si vopred obsah komunikátu a požadovať jeho úpravy. Informáciou sa na tento účel rozumie nielen slovný alebo číselný, ale akýkoľvek, aj obrazový alebo audiovizuálny záznam, osobný údaj, údaj inak spôsobilý zasiahnuť do súkromia fyzických osôb, a pod.
- (ii) Ak Objednávateľ podľa písm. g) podbod (i) tohto bodu predchádzajúci súhlas udelí, je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť v zmysle podbodu (i) písm. g) tohto bodu iba také informácie a v takom kontexte, v akom ich Objednávateľ vopred schválil a spôsobom, ktorý nezasiahne do dobrej povesti Objednávateľa alebo jediného spoločníka a dobrého mena predstaviteľov Objednávateľa a jediného spoločníka; ak fyzická osoba, ktorej sa informácia týka, podmienila svoj súhlas, je Zhotoviteľ povinný oznámené podmienenie v celom rozsahu rešpektovať.

(h) Autorské práva

- (i) Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za vysporiadanie autorských práv k Dokumentácii, ktorej je Stavba rozmnoženinou, ako aj práv k iným dielam požívajúcim ochranu podľa Autorského zákona, ktoré Dokumentácia akokoľvek použila alebo inak spracovala. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Vykonávaním Diela dochádza k rozmnoženiu autorského diela (Dokumentácie) stavbou, a to na základe sublicencie, ktorá bola Objednávateľovi udelená zo strany BBSK pred vyhlásením Verejného obstarávania a/alebo podľa licencie nadobudnutej Objednávateľom v súlade so Zmluvou s projektantom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom a rozsahom licencie, ktorá je súčasťou Zmluvy s Projektantom a zaväzuje sa pri vyhotovení rozmnoženiny autorského diela postupovať v súlade s udelenou licenciou, zachovávať práva autora/spoluautorov diela (Dokumentácie) podľa Autorského zákona, nedovolené nezasahovať do výhradných osobnostných práv autora/spoluautorov a nevykonávať do takéhoto autorského diela (Dokumentácie) žiadne neoprávnené zásahy.
- (ii) Zhotoviteľ je povinný v primeranom rozsahu umožniť autorovi/spoluautorom Dokumentácie dohľad nad Vykonávaním Diela, ak o to autor/spoluautori Objednávateľa požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami Zmluvných strán. Ak Dokumentácia spracúva alebo inak používa iné architektonické dielo chránené Autorským zákonom, predchádzajúca povinnosť sa vzťahuje aj na autorov

takto použitého iného architektonického diela. Doručenie žiadosti je Dozor povinný zaznamenať v stavebnom denníku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.

- (iii) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi ani tretím osobám (ani organizáciám správy kolektívnych práv) za akékoľvek použitie akýchkoľvek diel chránených Autorským zákonom Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa (najmä výtvarných, hudobných, slovesných, audiovizuálnych) na stavenisku alebo v inej súvislosti s Dielom v akejkoľvek etape Vykonávania Diela, ak tieto nie sú obsiahnuté v Dokumentácii alebo v prácach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom, ktoré Zhotoviteľ čo i len sčasti akokoľvek použije bez súhlasu oprávneného držiteľa majetkových práv k takémuto dielu; za takéto použitie zodpovedá tretím osobám výlučne Zhotoviteľ.

(i) Fotodokumentácia a záznamy

- (i) Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu a záznamy (dokumentáciu) z priebehu Vykonávania Diela s dôrazom na dokumentáciu progresu, dodržiavanie kvality postupov a materiálov, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami, veci vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúce sa na prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentáciu a záznamy odovzdá Dozoru vždy pred začatím a prerušením prác na Diele alebo ktorejkoľvek jeho časti a pred zakrytím rozostavaného Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti.
- (ii) Zhotoviteľ má zakázané na mieste Vykonávania Diela (stavenisku a príľahlých pozemkoch/objektoch) vyhotovovať písomný, obrazový, zvukový alebo iný záznam o akýchkoľvek osobách, ktoré sa na tomto mieste budú vyskytovať, a to bez ohľadu na to, či sa tam nachádzajú v súvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaže by bolo na účely zabezpečenia staveniska a bezpečnosti Stavby potrebné zaznamenať osobné údaje a/alebo podobizeň osôb, ktoré sa na stavenisku s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú neoprávnene alebo sa naň pokúšajú neoprávnene vzniknúť, ak takýto záznam bude vykonaný v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s GDPR.

5.3 Podklady

- (a) Zhotoviteľ bude pri Vykonávaní Diela na účely vykonania Diela vychádzať z Podkladov.
- (b) Ak je na účely Vykonávania Diela a na účely riadneho vykonania a odovzdania Diela potrebné s ohľadom na požiadavky aplikovateľných právnych predpisov alebo obchodných zvyklostí alebo odvetvovej praxe spracovať alebo inak použiť aj iné podklady, než sú Podklady, Zhotoviteľ je vo všetkých prípadoch, ktoré nevyžadujú zmenu, úpravu alebo spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolení, povinný sám zabezpečiť obstaranie alebo vypracovanie takýchto iných podkladov a ich odsúhlasenie, aktualizáciu, použitie a odovzdanie Objednávateľovi; v prípadoch, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu, úpravu alebo spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolení, ide o zmenu Zmluvy a použije sa bod 14. Objednávateľ nie je na Vykonávanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj ktorejkoľvek jeho časti povinný poskytnúť Zhotoviteľovi iné podklady, než sú Podklady. Ak je na účely riadneho vykonania Diela potrebné vytvoriť (identifikovať) nové údaje, ktoré zatiaľ neboli vytvorené, Objednávateľ na ten účel môže Zhotoviteľovi poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť.
- (c) Ak táto Zmluva alebo obchodná zvykosť alebo odvetvová prax vyžaduje alebo odporúča, aby bol v záujme riadneho vykonania Diela akýkoľvek údaj uvedený v Podklade alebo v inom podklade použitom na účely vykonania Diela Zhotoviteľom skontrolovaný, napr. aby bol stavebný objekt riadne zameraný, relevantný údaj riadne prepočítaný, dotknuté vlastníctvo alebo vecné právo riadne preverené v katastrálnom registri alebo aby bol akýkoľvek iný údaj dostupný vo verejnom registri riadne konfrontovaný so záznamom v takomto registri, je Zhotoviteľ povinný takýto údaj s odbornou starostlivosťou skontrolovať a použiť v Diele alebo v ktorejkoľvek jeho časti až po takejto kontrole. Za týmto účelom sa rozumie, že žiadna prípadná výhrada, rezervácia, informácia, oznámenie alebo poznámka Zhotoviteľa (disclaimer) v akejkoľvek dokumentácii s Dielom súvisiacej (vrátane Preberacieho protokolu) alebo akákoľvek iná obdobná komunikácia zo strany Zhotoviteľa pred alebo počas realizácie Zmluvy o tom, že niektorú z týchto povinností nevykoná, nevykonáva, nevykonával alebo ju inak zanedbá, zanedbáva či zanedbal, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto Zmluvy, ani žiadnej jeho zmluvnej povinnosti alebo záväzku, a to bez ohľadu na to, či sa voči tomu akokoľvek formou pri alebo po prijatí takéhoto oznámenia Objednávateľ alebo Dozor ohradí alebo neohradí.

- (d) Ak Zhotoviteľ zistí nesprávnosť, nezrovnalosť alebo nevhodnosť Podkladov, ktorá môže ovplyvniť riadne a/alebo včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ na to Objednávateľa a Dozora bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom mal a mohol takúto nezrovnalosť zistiť, upozorní a kvalifikovaným spôsobom Dozoru oznámi, v čom nesprávnosť, nevhodnosť a/alebo iná nezrovnalosť (ďalej aj ako „**nesúlad**“) spočíva, spolu s návrhmi na opravu alebo úpravu Podkladov. Dozor je oprávnený prerušiť Vykonávanie Diela podľa bodu 4.1 písm. d) podbod (ii).

5.4 Stavenisko

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (míľnik 1)

- (i) K Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) sa Zmluvné strany prostredníctvom Kontaktnej osoby pre technické záležitosti na výzvu Objednávateľa dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa zúčastnia aj všetky Kľúčové osoby, ktoré majú byť ku dňu odovzdania stanoviska ustanovené v zmysle Zmluvy.
- (ii) Neodovzdanie stanoviska v Termíne Objednávateľom sa považuje za omeškanie Objednávateľa, pričom požiadavka podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii) na osobitné upozornenie a výzvu Zhotoviteľa Objednávateľovi sa neuplatní; omeškanie Objednávateľa podľa tohto bodu má za následok predĺženie Termínov tak, ako ho predpokladá bod 4.1 písm. e).
- (iii) O odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací protokol. Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný Kontaktnými osobami pre technické záležitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- (iv) Odovzdávací protokol bude obsahovať popis staveniska (jednoznačne a nezameniteľne sa vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska), vrátane prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok k stavenisku.
- (v) Zhotoviteľ je povinný začať Vykonávanie Diela, vrátane začatia stavebných prác na Diele, bezodkladne po odovzdaní staveniska.

(b) Užívanie staveniska Zhotoviteľom

- (i) Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie staveniska dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem dní v týždni, a to až do vypratania staveniska.
- (ii) Pred začatím zriaďovania staveniska Zhotoviteľ v spolupráci s Dozorom určí plochy na vhodné osadenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a ďalších objektov, zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia príslušnými správcami, vytýči všetky vnútroareálové siete, ak také sú vo vlastníctve Objednávateľa a preverí ich súvislosť k objektom mimo pozemku/pozemkov Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že niektoré existujúce siete a vedenia nemusia byť zamerané a o ich polohe a trasovaní nemusí existovať žiadna dokumentácia dostupná Objednávateľovi.
- (iii) Stavenisko zriadi a vybaví Zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby vyhovovalo aplikovateľným právnym predpisom a odvetvovej praxi.

(c) Prístupové cesty

- (i) Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových pozemných komunikácií na stavenisko, tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie Vykonávania Diela a mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred predložením Ponuky do Verejného obstarávania. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu akýchkoľvek prístupových pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry, a to najmä, nie však výlučne, v súvislosti s prepravou Zariadení Zhotoviteľa alebo v súvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás.
- (ii) Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu prístupových pozemných komunikácií potrebnú v dôsledku ich užívania Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné dopravné značenie alebo smerovky na prístupových pozemných komunikáciách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné komunikácie, značky a smerovky.
- (iii) Objednávateľ nezodpovedá tretím stranám za žiadne škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s užívaním prístupových pozemných komunikácií Zhotoviteľom, túto zodpovednosť nesie Zhotoviteľ v celom rozsahu, a nároky tretích strán je preto

povinný vysporiadať Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ ani nezodpovedá Zhotoviteľovi za vhodnosť, dostatočnosť ani dostupnosť jednotlivých prístupových pozemných komunikácií.

(d) Energie

- (i) Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi prístup k prípojkám energií na stavenisku, prípadne v bezprostrednej blízkosti staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním, údržbou a odpojením znáša Zhotoviteľ.
- (ii) Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Ak už bude v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb Objednávateľ alebo iný subjekt, spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách. Odpočet sa bude vykonávať jedenkrát za mesiac a splatnú čiastku bude Objednávateľ fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak odpočty nameraných hodnôt nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke splatnej Objednávateľovi rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany záväzné.

(e) Ochrana staveniska

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu staveniska odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi (míľnik 1) až do prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov, najmä za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko počas doby Vykonávania Diela, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a za osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom alebo Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo iné osoby, ktoré oprávnené vstupujú do objektov na stavenisku.

(f) Čistota na stavenisku

Počas Vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku, prilahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách a za odstránenie všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na Vykonávanie Diela potrebné.

(g) Označenie staveniska

- (i) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) označí na vlastné náklady stavenisko spôsobom zodpovedajúcim uplatniteľným právnym predpisom.
- (ii) Ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa osobitne požiadá, v prípadoch, ak je financovanie Diela hoci len sčasti kryté zo zdrojov iných, než sú vlastné zdroje Objednávateľa, Zhotoviteľ na základe doručenej žiadosti Objednávateľa a podľa jeho pokynov na náklady Zhotoviteľa zabezpečí výrobu nosičov publicity (napr. veľkoplošné pútače, stále tabule) a ich osadenie na stavenisku v čase a po dobu požadovanú Objednávateľom; Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady až do prevzatia Diela Objednávateľom zabezpečovať údržbu a opravu takýchto nosičov publicity tak, aby bola zabezpečená kontinuita minimálnej publicity podľa žiadosti Objednávateľa a v prípade ich poškodenia alebo zničenia zabezpečiť ich bezodkladnú opravu alebo ich náhradnú výrobu a osadenie.
- (iii) Akékoľvek ďalšie vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť na Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru na schválenie s ohľadom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené požiadavky Dozoru. Dozor môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek štítov, nápisov, vývesných tabúl a pod. alebo prikázať ich odstránenie a Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto zákaz resp. príkaz rešpektovať.

(h) Nálezy na stavenisku

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť nález akýchkoľvek fosílií, mincí, cenných alebo starožitných predmetov a objektov a iných pozostatkov alebo predmetov geologicky a archeologicky zaujímavých, nájdených na stavenisku a v súvislosti s týmito nálezmi ďalej postupovať podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zabránenie odcudzenia alebo poškodenia niektorého z týchto nálezov. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že v prípade, ak nález spĺňa pojmové znaky nálezu podľa Pamiatkového zákona, je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so zákonom.

(i) Vypratanie staveniska

Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ mohol vykonané Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa dodania Diela, okrem Zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na

odstránenie prípadných väd a nedorobkov. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska na náklady Zhotoviteľa; pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté náklady na vypratanie staveniska voči Cene, resp. poslednej časti Ceny, alebo požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).

5.5 Stavebný denník

- (a) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d Stavebného zákona, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že sa bude viesť v listinnej podobe. Stavebný denník sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti predpokladané v § 46d ods. 1 Stavebného zákona; stavebný denník bude vždy obsahovať aj údaje o počasí, nameranej najnižšej a najvyššej teplote na stavenisku (vrátane informácie o tom, že nastali Mimoriadne podmienky a o dĺžke ich trvania, vrátane informácie o tom, že ďalej netrvajú), počtoch Pracovníkov Zhotoviteľa nachádzajúcich sa na stavenisku, údaje o prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite a o kontrolách a skúškach podľa Kontrolného a skúšobného plánu a o akýchkoľvek ďalších skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností Zmluvných strán zo Zmluvy.
- (b) Stavebný denník počas vykonávania Diela musí byť na Stavbe trvale prístupný k nahliadnutiu, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela bez väd a nedorobkov. Ak Zhotoviteľ na vlastné účely vedie aj digitálny/elektronický stavebný denník, na takýto denník sa na účely plnenia povinností zo Zmluvy neprihliada.
- (c) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka, robiť si z neho kópie a výpisy a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.
- (d) Ak Dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 10 dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Postup podľa predchádzajúcej vety sa primerane aplikuje aj na námietky Zhotoviteľa voči zápisom Dozora alebo Objednávateľa.

5.6 Pokyny Objednávateľa

- (a) Ak kedykoľvek počas Vykonávania Diela dá Objednávateľ alebo Dozor Zhotoviteľovi pokyn (bez ohľadu na to, či ho formálne inak označí, napr. ako „úloha,“ „požiadavka,“ „zadanie,“ „usmernenie“ alebo obdobne), Zhotoviteľ je povinný pokyn vykonať, za podmienky, že ním nedochádza k zmene Zmluvy. Ak má v dôsledku pokynu dôjsť k zmene Zmluvy, uplatní sa bod 14. Na ústne pokyny sa uplatňuje bod 6.1 písm. a) tretia veta.
- (b) Ak Dozor zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami a záväzkami podľa Zmluvy a/alebo uplatniteľnými právnymi predpismi, je Dozor oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným Vykonávaním Diela a Dielo ďalej vykonával riadnym spôsobom. Ak Dozor v pokyne určí spôsob takéhoto odstránenia a/alebo spôsob riadneho Vykonávania Diela, Zhotoviteľ je ním viazaný.
- (c) Dozor je oprávnený udeliť Zhotoviteľovi pokyny aj v prípade, ak má dôvodné obavy týkajúce sa včasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v prípade, ak ide o iné pokyny než o pokyny na Akceleračné opatrenia. Zhotoviteľ je takýmito pokynmi viazaný.
- (d) Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovať oboch, Dozora aj Objednávateľa, o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednávateľa.
- (e) Zhotoviteľ je oprávnený žiadať Objednávateľa resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach, ktoré výslovne Zmluva alebo zákon predvída. Objednávateľ aj Dozor sú povinní doručiť Zhotoviteľovi pokyny, o ktoré Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou požiadal, bez zbytočného meškania.
- (f) Ak má s vynaložením odbornej starostlivosti Zhotoviteľ dôvodne za to, že sú pokyny udelené Objednávateľom resp. Dozorom čo i len sčasti nesprávne a/alebo nevhodné a/alebo sú v nich nezrovnalosti a/alebo sú inak nezrozumiteľné či nevykonateľné, je povinný na to Objednávateľa a Dozora bezodkladne upozorniť. V upozornení Zhotoviteľ kvalifikovaným spôsobom uvedie, v čom má nesprávnosť, nevhodnosť, nezrovnalosť, nezrozumiteľnosť a/alebo nevykonateľnosť pokynu spočívať, spolu s návrhmi na opravu alebo úpravu pokynu. V prípade vyžiadania Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou a zrozumiteľne doplní alebo vysvetlí svoje stanovisko a návrhy, a v prípade potreby na

podnet ktorejkoľvek Zmluvnej strany v termíne/lehote stanovenom Objednávateľom uskutočnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za účelom vysvetlenia veci. Proces možno opakovať, až kým nedôjde k dostatočnému objasneniu veci a možnosti Objednávateľa kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom postupe v danej záležitosti. Následné stanovisko Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení svoj pokyn) je okrem prípadov podľa podbodu (g) tohto bodu pre Zhotoviteľa záväzné a jeho splnením Zhotoviteľ neporušuje požiadavku odbornej starostlivosti uloženú Zmluvou.

- (g) Následné stanovisko Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení pokyn) podľa písm. f) tohto bodu pre Zhotoviteľa nie je záväzné a Zhotoviteľ sa od neho môže odchýliť, ak:
- (i) bezprostredne hrozí vznik ujmy na živote alebo zdraví osôb alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb a pre časovú tieseň nie je možno rozumne predpokladať včasné získanie predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa s nedodržaním pokynu,
 - (ii) pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi verejného práva.

5.7 Štátny dohľad

- (a) Zhotoviteľ je povinný pri Vykonávaní Diela spolupracovať s Príslušnými orgánmi. Oznámenie o začatí akékoľvek dohľadu ktoréhokoľvek Príslušného orgánu súvisiaceho s plnením povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy doručené ktorejkoľvek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré súvisí so Zmluvou akýmkoľvek spôsobom, si Zmluvné strany bez meškania oznámia, pričom Zhotoviteľ takúto skutočnosť oznamuje bez meškania aj Dozoru.
- (b) Pokuty alebo iné sankcie uložené Objednávateľovi Príslušným orgánom za porušenie povinností Zhotoviteľa stanovených v Zmluve uhradí v celom rozsahu Zhotoviteľ, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom ho Objednávateľ vyzve na ich úhradu; doklad preukazujúci úhradu je Zhotoviteľ povinný bez meškania odovzdať Objednávateľovi.

5.8 Nakladanie s odpadmi

Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s Odpadom podľa Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať a plniť povinnosti podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi.

6 KLÚČOVÉ OSOBY, KOREŠPONDENCIA A SPOLUPRÁCA

6.1 Korešpondencia

- (a) Korešpondencia sa bude uskutočňovať **v slovenskom jazyku**. Korešpondencia musí mať **písomnú formu**. Všetky **ústne pokyny sa musia potvrdiť** v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní, inak sa na tieto neprihliada.
- (b) Korešpondencia musí byť doručená Zmluvnej strane **poštou, elektronickou poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou na Kontaktné údaje**. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely realizácie Zmluvy (bežnej výmeny informácií) budú uprednostňovať elektronickú formu komunikácie. Za účelom realizácie doručovania Korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty sa Zmluvné strany zaväzujú riadne a bezodkladne si oznamovať zmenu adries elektronickej pošty na doručovanie Korešpondencie v Kontaktných údajoch a zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v písm. d) podbod (ii) tohto bodu.
- (c) Akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny a/alebo skončenia trvania tejto Zmluvy budú doručované výlučne prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, na adresu sídiel Zmluvných strán uvedených v Zmluve; tieto písomnosti si budú Zmluvné strany taktiež zasielať na vedomie aj elektronickou poštou na adresu Kontaktných osôb pre zmluvné záležitosti.
- (d) Korešpondencia sa považuje za doručенú v deň doručenia zásielky, pričom:
- (i) Ak bola zásielka doručovaná poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, sa Korešpondencia považuje za **doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo dňom jej vrátenia**, a to aj v prípade vrátenia poštovej zásielky ako nedoručenej, bez

ohľadu na to, či sa o tom Zmluvná strana dozvedela, ak sa inak zásielka preukázateľne dostala do dispozície jej adresáta (teda aj v prípade, ak došlo k odopretiu prevzatia zásielky, alebo k vráteniu zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo s poznámkou „adresát neznámy“).

- (ii) V prípade doručovania Korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty sa bude Korešpondencia považovať za doručení okamihom, v ktorom bude elektronická správa k dispozícii adresátovi na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty, teda **prístupná v elektronickej schránke** Zmluvnej strany, ktorá je adresátom - dispozíciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, dôjde **potvrdenie o úspešnom doručení zásielky**; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, o čom sa Zmluvné strany budú osobitne informovať, na doručovanie Korešpondencie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa podbod (i) písm. d) tohto bodu.

6.2 Kontaktné údaje a Kontaktné osoby

(a) Kontaktné údaje Objednávateľa:

Adresa sídla	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Elektronická adresa na doručovanie Korešpondencie	info@srb-bbsk.sk
Internet	www.srb-bbsk.sk ; www.osmickacentrum.sk

(b) Kontaktné osoby Objednávateľa:

Meno a priezvisko	Telefón	E-mail	Rozsah oprávnenia
PhDr. Juraj Haško	xxx xxx xxx xxx	info@srb-bbsk.sk	Zmluvné záležitosti
Ing. arch. Miroslav Hrčka	xxx xxx xxx xxx	xxx xxx xxx xxx	Technické záležitosti
		info@srb-bbsk.sk	Faktúry a platobné záležitosti

(c) Kontaktné údaje Zhotoviteľa:

Adresa	M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
Elektronická adresa na doručovanie Korešpondencie	xxx xxx xxx xxx

(d) Kontaktné osoby Zhotoviteľa:

Meno a priezvisko	Telefón, fax	E-mail	Rozsah oprávnenia
Ing. Marian Albert	xxx xxx xxx xxx	xxx xxx xxx xxx	Zmluvné záležitosti
Ing. Marian Albert	xxx xxx xxx xxx	xxx xxx xxx xxx	Technické záležitosti
Mgr. Zuzana Hričovcová	xxx xxx xxx xxx	xxx xxx xxx xxx	Faktúry a platobné záležitosti

- (e) Ak ktorákoľvek Zmluvná strana pre tú istú vec ustanoví viacero Kontaktných osôb, platí, že každá z nich môže konať v rozsahu jej oprávnení v zmysle Zmluvy samostatne. Za účelom zachovania právnej istoty platí, že Kontaktné osoby Zmluvných strán sú určené na **uskutočňovanie vzájomnej výmeny informácií** pri realizácii Zmluvy, nie sú však oprávnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo úkony, obsahom ktorých je ukončenie Zmluvy, alebo iné právne úkony (napr. na zmenu obsahu Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / náhrady škody, a pod.), ak Zmluva výslovne neustanovuje inak. Rozsah oprávnenia Kontaktné osoby pre zmluvné záležitosti zahŕňa oprávnenie rokovať za Zmluvnú stranu o zmenách a výklade Zmluvy, zabezpečenie poskytovania zmluvne dohodnutej súčinnosti, kontrolu plnenia práv a povinností Zmluvnej strany podľa Zmluvy, rokovania o úhrade nákladov a uplatňovaní zmluvných a zákonných

sankcií. Rozsah oprávnenia Kontaktnéj osoby pre technické záležitosti zahŕňa oprávnenie konať za Zmluvnú stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinností Zmluvných strán, odovzdávania a preberania Diela alebo jeho častí (preberacieho konania), vytýkania väd (reklamačného konania), a pod. Ak pre jednotlivé úkony Zmluva výslovne neustanovuje, ktorá Kontaktná osoba Zmluvnej strany môže úkon vykonať alebo ktorej má byť poskytnuté plnenie, úkon vykoná alebo úkon bude adresovaný Kontaktnéj osobe pre zmluvné záležitosti.

6.3 Kľúčové osoby

- (a) Na účely riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať riadne, spôsobom a v lehotách určených Objednávateľom s Dozorom, Projektantom a každou ďalšou inou osobou určenou Objednávateľom.
- (b) Zhotoviteľ vytvorí primerané podmienky a poskytne všetku súčinnosť potrebnú na riadny výkon povinností Projektanta, Dozoru a koordinátora bezpečnosti, ak bude zabezpečený.
- (c) Kľúčové osoby Zmluvných strán musia ovládať slovenský jazyk. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje, že Kľúčové osoby na strane Zhotoviteľa určí tak, aby boli primerane odborne spôsobilé, počas trvania Zmluvy spĺňali všetky podmienky vyžadované v Súťažných podkladoch (ak boli v Súťažných podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje úlohy plnili svedomito, profesionálne, včas a v súlade so Zmluvou a aplikovateľnými právnymi predpismi.
- (d) Kľúčové osoby je príslušná Zmluvná strana oprávnená zmeniť kedykoľvek počas trvania Zmluvy, pričom je povinná osobitne prihlásiť na dodržiavanie Termínov a Záväzného harmonogramu. Zmenu v osobe Kľúčovej osoby je oprávnená Zmluvná strana povinná druhej Zmluvnej strane oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

6.4 Dozor

- (a) Osobu Dozora oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.
- (b) Dozor je oprávnený na všetky úkony, ktoré mu táto Zmluva zveruje. V prípadoch osobitne vymienených Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je založený právny vzťah medzi Objednávateľom a Dozorom, je na uskutočnenie úkonu Dozora potrebný predchádzajúci súhlas Objednávateľa.

6.5 Stavbyvedúci

- (a) Za celý priebeh Vykonávania Diela, za riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za Zhotoviteľa zodpovedný Stavbyvedúci.
- (b) Za Stavbyvedúceho je na základe Ponuky určená osoba v súlade s písomným oznámením objednávatel'a zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska.

6.6 Projektant

- (a) Projektant je najmä, nie však výlučne, oprávnený monitorovať postup Vykonávania Diela z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v Dokumentácii (vrátane Povolení), vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, vyjadrovať sa k návrhom na zmenu Zmluvy z technického a technologického hľadiska, vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišností prijímať v spolupráci so špecialistom pre geotechniku návrhy doplnkových riešení, zúčastňovať sa kontrol a skúšok podľa Kontrolného a skúšobného plánu, zúčastňovať sa kontrolných dní, predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z Dokumentácie a navrhovať technické (projektové) riešenia zmeny obsahu Zmluvy.
- (b) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (3) (míľnik 3) predloží Projektantovi na schválenie návrh Plánu užívania Stavby, ktorý bude vypracovaný tak, aby počas užívania Stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu Stavby, prípadne k jej predčasnému opotrebovaniu a bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv a zoznam zariadení a príslušných návodov na obsluhu s dátumom vyhlásenia ich platnosti a s uvedením miesta, kde má byť tento návod k dispozícii. Plán užívania Stavby musí obsahovať zásady ekonomickej prevádzky Stavby v režime, aký bol uvažovaný v Dokumentácii, požiadavky na užívanie Stavby a jej častí, oddelene pre stavebnú a technologickú časť, obmedzenia, príp. zákazy či pokyny, ktoré má užívateľ potrebným spôsobom zverejniť (formou upozornení, výstražných tabúl, a pod.) a stanovovať zásady ich bezpečnej, bezporuchovej a ekonomickej prevádzky zariadení, pokyny pre zaťažovanie, čistenie, manipuláciu a organizáciu pohybov v priestore (napr. pre

spôsob čistenia povrchov, dovoľené zaťaženie podláh, chemickú odolnosť povrchov a konštrukcií, manipuláciu s oknami, dverami a vrátami, odporúčaný spôsob pripevňovania predmetov na steny a stropy, dopravné cesty pre väčšie a ťažšie predmety ako trezory, nábytok a pod.) a pokyny pre vyškolenie užívateľov so spôsobom užívania objektu, hlavne požiadavky pre spôsob užívania nad rámec všeobecne platných predpisov.

- (c) Plán užívania Stavby a dokumentáciu skutočného realizovania Stavby je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant oprávnený odmietnuť ich schválenie.

6.7 Koordinátor bezpečnosti

- (a) V prípadoch, keď to právny predpis vyžaduje, Objednávateľ ustanoví koordinátora bezpečnosti. Osoba poverená výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti bude povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia Nariadenia o minimálnych požiadavkách a Zákona o BOZP.
- (b) Osobu koordinátora bezpečnosti oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi spravidla ku dňu odovzdania staveniska.

7 KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

- 7.1 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať Vykonávanie Diela a plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy počas celej doby jeho vykonávania, a to najmä prostredníctvom Kontaktných osôb Objednávateľa, Dozoru a Projektanta.

7.2 Kontrolné stretnutia

- (a) Za účelom kontroly Vykonávania Diela sa Zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa na kontrolných stretnutiach. Kontrolných stretnutí sa zúčastňujú Kľúčové osoby a iné osoby prizvané Objednávateľom a iné osoby prizvané, na základe súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľom.
- (b) Kontrolné stretnutia sa uskutočnia minimálne raz za 14 dní, na základe pozvánky zaslanej Dozorom Kľúčovým osobám, Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Dozor zašle pozvánku najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom kontrolného stretnutia. Dozor je až do dňa kontrolného stretnutia kedykoľvek oprávnený meniť termín uvedený v pozvánke, najviac však o 5 pracovných dní. Náklady Zhotoviteľa na účasť na kontrolných stretnutiach znáša Zhotoviteľ.
- (c) **Prvé kontrolné stretnutie** sa uskutoční najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnutí bude prerokovaný navrhovaný postup Vykonávania Diela a sprístupnenie/poskytnutie všetkých Podkladov, ktorými Objednávateľ disponuje a považuje ich za relevantné na vykonanie Diela, ak už nie sú sprístupnené Zmluvou alebo Súťažnými podkladmi ako ich príloha alebo súčasť, alebo ak neboli Zhotoviteľovi sprístupnené pri odovzdaní staveniska.
- (d) Z kontrolných stretnutí Dozor vyhotoví zápis, ktorý podpisujú Zmluvné strany a všetky zúčastnené Kľúčové osoby Zmluvných strán. V prípade zápisu z prvého kontrolného stretnutia budú v zápise označené aj všetky Podklady, ktoré Objednávateľ na tomto stretnutí poskytol alebo sprístupnil alebo prisľúbil ich poskytnutie alebo sprístupnenie.

7.3 Kontrolný a skúšobný plán

- (a) Kontrolný a skúšobný plán pripravuje v spolupráci s Projektantom Zhotoviteľ, ktorý určí najmä etapy kontroly Vykonávania Diela; v prípade pochybností, za vyhotovenie Kontrolného a skúšobného plánu zodpovedá Zhotoviteľ a schvaľuje ho Dozor. Kontrolný a skúšobný plán predloží Zhotoviteľ Dozoru na schválenie v Termíne podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (2) Zmluvy (míľnik 2). Bez záväzného Kontrolného a skúšobného plánu nemožno začať stavebné práce na Diele.
- (b) Kontrolný a skúšobný plán bude vypracovaný v súlade s § 13 Zákona o verejných prácach. Kontrolný a skúšobný plán pripraví Zhotoviteľ vo forme požadovanej Dozorom s ohľadom na povahu Diela vyžadovanú Zmluvou a hospodársky cieľ Objednávateľa podľa bodu 3.1. Kontrolný a skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonali v súlade so Záväzným harmonogramom a jeho súčasťou je aj požiadavka na vypracovanie dokumentácie o dosiahnutej kvalite verejnej práce, ktorá sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí verejnej práce.
- (c) Dozor môže návrh Kontrolného a skúšobného plánu odmietnuť, ak nespĺňa náležitosti alebo účel podľa Zákona o verejných prácach a obsah vyžadovaný Zmluvou a požadovať jeho

prepracovanie. Schválením Dozorom sa Kontrolný a skúšobný plán stáva záväzný a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať.

- (d) V prípade revízie Záväzného harmonogramu je Zhotoviteľ povinný sám alebo na výzvu Dozoru bezodkladne Objednávateľovi navrhnúť revíziu Kontrolného a skúšobného plánu a predložiť ho Dozoru na odsúhlasenie; písm. a) až c) tohto bodu sa pre taký prípad aplikujú primerane.

7.4 Predpísané skúšky

- (a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán v celom rozsahu a vyzvať Dozor minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na skúškach predpísaných Kontrolným a skúšobným plánom.
- (b) Ak Zhotoviteľ nevykoná predpísanú kontrolu alebo skúšku, môže Objednávateľ na podnet Dozora vyžiadať uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou; náklady na takúto kontrolu alebo skúšku znáša Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté náklady na vykonanie skúšok podľa tohto písmena voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).
- (c) O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam v 2 rovnopisoch, ktorí podpíšu všetci zúčastnení; jeden rovnopis záznamu patrí Objednávateľovi a jeden Zhotoviteľovi. Výsledky všetkých skúšok sa oznamujú Dozoru a Projektantovi.
- (d) Úspešné vykonanie skúšok je podmienkou začatia preberacieho konania podľa bodu 8. V prípade neúspešnej skúšky (zistenej nezhody) bude Dozor vyžadovať od Zhotoviteľa jej bezodkladnú nápravu; ak bude nezhoda podľa Dozoru závažná, je Dozor oprávnený nariadiť prerušenie prác, a to až do doby zopakovania skúšky, výsledkom ktorej bude zistenie o odstránení zistenej nezhody.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi na prevzatie v dohodnutom mieste odovzdania Diela a jeho následným prevzatím Objednávateľom. Ak Dielo pozostáva z viacerých stavebných objektov, môže Zhotoviteľ odovzdať a Objednávateľ prevziať aj riadne zhotovené časti Diela. V prípade odovzdania časti Diela sa vyhotoví osobitný Preberací protokol pre každú odovzdávanú časť Diela.

- 8.2 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 5 dní pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4) (míľnik 4) vopred písomne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odovzdanie a prevzatie; deň doručenia oznámenia Objednávateľovi sa považuje za deň začatia preberacieho konania. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

8.3 Doklady potrebné na začatie preberacieho konania

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť Objednávateľovi všetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä: 1 originál a 2 kópie stavebného denníka,

- (ii) dokumentáciu **skutočného realizovania** Stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu do Dokumentácie, zoznamom zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v Slovenskej republike a návodmi na použitie zariadení a technológií,
- (iii) doklady a atesty od zabudovaných výrobkov, materiálov a technologických zariadení, s uvedením údajov o dĺžke záručnej doby poskytnutej ich výrobcom,
- (iv) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- (v) doklady (záznamy) preukazujúce úspešné vykonanie predpísaných skúšok a kontrol Diela alebo jeho častí podľa Kontrolného a skúšobného plánu, revízne správy,
- (vi) Plán užívania Stavby schválený Projektantom,
- (vii) ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem,
- (viii) doklady podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi,
- (ix) Garančný Nástroj zabezpečenia podľa bodu 12,

(x) dokumentáciu priebehu vykonávania Diela chronologicky zoradenú osobitne podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy). Dokumentáciu uvedenú v podbode (ii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v elektronickej podobe, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme. Dokumentáciu uvedenú v podbodoch (iii) až (vii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe v needitovateľnej forme. Dokumentáciu uvedenú v podbode (viii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v počte vyhotovení a v podobe podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi. Dokumentáciu uvedenú v podbode (ix) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení v listinnej podobe. Dokumentáciu uvedenú v podbode (x) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení v elektronickej podobe v needitovateľnej forme. Absencia niektorého z dokladov uvedených v tomto bode je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

8.4 Preberací protokol

- (a) Dielo, príp. jeho jednotlivé časti, sa odovzdáva a preberá Preberacím protokolom. Podpísaním Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo, príp. jeho príslušná časť, považuje za dodané. Preberací protokol pripravuje Zhotoviteľ.
- (b) Preberací protokol musí obsahovať všetky náležitosti predpísané Zákomom o verejných prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z. a taktiež:
 - (i) označenie Zmluvných strán;
 - (ii) názov zákazky vo Verejnom obstarávaní, číslo Zmluvy a dátum uzatvorenia Zmluvy;
 - (iii) identifikácia príslušnej časti Diela/Diela, vrátane označenia dokladov uvedených v bode 8.3, ktoré budú odovzdané spolu s Dielom s uvedením počtu odovzdávaných vyhotovení a ich formy;
 - (iv) vyhlásenie Objednávateľa, či príslušnú časť Diela/Dielo preberá alebo nepreberá;
 - (v) čitateľné mená a priezviská, označenie funkcie/pracovného zaradenia osôb preberajúcich príslušnú časť Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy týchto osôb;
 - (vi) dátum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;
 - (vii) vady príslušnej časti Diela/Diela, ktoré sú zjavné už pri ich preberaní, bez ohľadu na existenciu ktorých sa však Objednávateľ rozhodol časť Diela/Dielo prevziať, pričom na tento účel sa Preberací protokol súčasne považuje za doručené oznámenie o zistených vadách Diela alebo jeho časti;
 - (viii) akékoľvek vyjadrenia Zhotoviteľa k vytknutým vadám časti Diela/Diela podľa bodu (vii) vyššie.
- (c) Preberacie konanie zastrešujú a Preberací protokol za Zmluvné strany podpisujú Kontaktné osoby Zmluvných strán pre technické záležitosti; táto dohoda nevylučuje, ak si tak Zmluvná strana určí, že Preberací protokol podpíše štatutárny orgán Zmluvnej strany alebo ním osobitne na to poverená alebo splnomocnená osoba.
- (d) Dielo nie je Objednávateľ povinný prevziať, ak sú pri preberaní Diela zistené akékoľvek vady Diela alebo ak neboli odovzdané všetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3. Ak sa napriek zisteniu väd alebo napriek absencii požadovaných dokladov a dokumentov Objednávateľ rozhodne Dielo prevziať, vyznačí a stručne v Preberacom protokole opíše zistené vady alebo chýbajúce doklady. Na takto označené vady sa vzťahujú povinnosti Zhotoviteľa odstrániť reklamované vady, resp. doplniť chýbajúce doklady v lehote podľa bodu 11.8 písm. a), pričom sa rozumie, že na tento účel je Preberací protokol súčasne doručeným oznámením o zistených vadách Diela alebo jeho časti.

9 SUBDODÁVATELIA

- 9.1 Časť predmetu plnenia Zmluvy Zhotoviteľ môže zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov. V takom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok tak, akoby subdodávku vykonával sám. Ak Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol na preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len ako „**Expert**“), je povinný zabezpečiť, aby v tom zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento Expert.
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy prostredníctvom primeranej úpravy záväzkov v zmluvách so subdodávateľmi súvisiacimi s plnením Zmluvy; primeranou úpravou sa myslí aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so subdodávateľom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozená riadnosť, úplnosť a včasnosť

vykonania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy so Zhotoviteľom, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS.

- 9.3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa resp. vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že subdodávateľov nevyužije, uvádza príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky, podiel subdodávateľa na plnení podľa Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie na príslušné plnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Ak je Expert osobou podľa § 34 ods. 3 Zákona o VO, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady podľa tohto ustanovenia Zákona o VO, pričom, kým tieto podklady nie sú Objednávateľovi uspokojivo predložené, zaväzuje sa Zhotoviteľ nezabezpečovať príslušnú časť plnenia prostredníctvom subdodávateľa.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ nahrádza niektorého zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3, alebo ak pri podpise Zmluvy Zhotoviteľ uviedol, že subdodávateľov nevyužije, počas plnenia Zmluvy sa však rozhodne niektorú časť plnenia dodať subdodávateľsky, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu bodu 9.3, a to najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr). Zhotoviteľ je na takúto zmenu oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť, ak navrhovaná zmena nie je Zhotoviteľom podložená dôkazmi o dostatočnej kvalifikácii a inej spôsobilosti osoby nového subdodávateľa/Experta alebo ak zistí, že subdodávateľ nie je riadne zapísaný do registra partnerov verejného sektora, ak takýto zápis pre príslušného subdodávateľa Zákon o RPVS požaduje.
- 9.6 Všetky časti Diela, ktoré budú vykonávané/poskytované formou subdodávok, budú takto vykonávané na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo až do okamihu dodania Diela.
- 9.7 Povinnosti podľa bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10 CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

10.1 Obsah Ceny

- (a) V Cene sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, ktoré podľa Zmluvy a/alebo obchodných zvyklostí a/alebo odvetvovej praxe alebo aplikovateľného právneho predpisu (napr. dane, poplatky) súvisia s Vykonávaním Diela a jeho vykonaním a odovzdaním do preberacieho konania, ako aj ďalšie náklady, ktoré má alebo by mal Zhotoviteľ vynaložiť na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas, ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa na plnenie zmluvných povinností v tejto Zmluve spomenutých alebo ňou predpokladaných (napr. náklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a likvidáciu Odpadu, kontroly a skúšky, dokumentácia priebehu Vykonávania Diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby), ako aj náklady súvisiace s Vykonávaním Diela, ktoré Zmluva výslovne nespomína, ale ktoré Zhotoviteľ vynaloží v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo po jej uzatvorení, vrátane nákladov, ktoré v čase jej uzatvorenia Zhotoviteľ nepredvídal, ale sú podľa okolností potrebné na riadne a včasné vykonanie Diela.
- (b) Vo vzťahu k všetkým položkám uvedeným v rozpočte/ocenenom výkaze výmer platí, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov.

10.2 Výška Ceny

- (a) Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so Zákonom o cenách, v súlade s obsahom Ponuky, predloženom rozpočte/ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, vo výške:

Cena bez DPH
DPH 0 %

6 966 558,47 EUR
-/- EUR (*prenesená daňová povinnosť)

Cena s DPH**6 966 558,47 EUR**

(slovom: šesť miliónov deväť stov šesť desiat šesť tisíc päť stopäť desiatosem aj 47/100 vrátane DPH)

- (b) Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k Cene sa prirátajú sadzba DPH podľa aplikovateľných právnych predpisov v čase vzniku nároku Zhotoviteľa na úhradu Ceny a výška Ceny podľa bodu 10.2 písm. a) sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene výšky Ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.
- (c) Cena bude Zhotoviteľovi uhrádzaná po častiach, a to za každé dva mesiace vykonávania stavebných prác a dodávok na Diele, pričom nárok na úhradu prvej časti Ceny vznikne Zhotoviteľovi po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Každá časť Ceny bude Zhotoviteľovi uhradená vo výške zodpovedajúcej cene stavebných prác a dodávok na Diele vykonaných v období, za ktoré si Zhotoviteľ nárok na úhradu časti Ceny uplatňuje, a to na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou každej faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ako aj evidenčný prehľad Objednávateľom už zrealizovaných úhrad častí Ceny, z ktorého bude vyplývať aktuálny rozdiel medzi Cenou a už zrealizovanými úhradami častí Ceny.
- (d) Ak bude faktúra na úhradu časti Ceny obsahovať aj nárok na úhradu navyšiac prácu (ktoré sú definované v bode 14.3 písm. a) Zmluvy), Zhotoviteľovi nárok na úhradu navyšiac prácu nevzniká.
- (e) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu poslednej časti Ceny po riadnom vykonaní celého Diela a po jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v Preberacom protokole, na základe faktúry vystavenej v súlade so Zmluvou po odstránení všetkých väd a nedorobkov na Diele uvedených v Preberacom protokole (ďalej len ako „**Konečná faktúra**“). Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Prílohou Konečnej faktúry bude Preberací protokol, súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov Diela vytknutých v Preberacom protokole, ktoré budú podpísané Zmluvnými stranami a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
- (f) Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a dodávok, alebo zisťovacieho protokolu použitého pri fakturácii vyplýva, že niektorá z položiek ocenených v prílohe č. 2 nebola Objednávateľovi skutočne dodaná, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu takejto položky vo výške jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto úhrade Objednávateľom došlo, Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi vyčíslenú sumu bezdôvodného obohatenia bez zbytočného odkladu.
- (g) Ak Objednávateľ prijal a vykonal Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa v zmysle bodu 4.2 písm. d) tak, že Zhotoviteľovi odňal časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadal novému zhotoviteľovi, Cena sa znižuje o cenu za tovar, práce a/alebo služby, ktoré má Objednávateľ uhradiť novému zhotoviteľovi podľa zmluvy uzatvorenej s novým zhotoviteľom, pričom na tento účel nie je podstatné, ako a v akej výške boli takéto tovary, práce a/alebo služby ocenené na účely Ponuky a ako sú premietnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 2; pre predídienie akýchkoľvek pochybností, o tomto nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve.

10.3 Fakturačné podmienky

- (a) Podkladom pre úhradu ktorejkoľvek splátky Ceny, ako aj pre úhradu nákladov Zhotoviteľa podľa bodu 4.1 písm. f), bude faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená elektronicky na adresu elektronickej pošty Objednávateľa: info@srb-bbsk.sk. Informáciu o odoslaní faktúry, vrátane kópie faktúry a jej príloh, pošle Zhotoviteľ vždy aj na adresu Kontaktných osôb Objednávateľa pre zmluvné záležitosti. Na elektronické doručovanie faktúr sa bude požívať dohoda Zmluvných strán o elektronickom doručovaní Korešpondencie.
- (b) Každá faktúra na úhradu Ceny musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 Zákona o účtovníctve a § 74 Zákona o DPH a musí spĺňať všetky

požiadavky na elektronickú formu faktúry, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti. Okrem údajov určených v zmysle právnych predpisov musí každá faktúra obsahovať (i) číslo tejto Zmluvy pridelené Objednávateľom a dátum uzatvorenia Zmluvy; (ii) označenie Zmluvných strán v rozsahu názov/obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), (iii) deň vystavenia faktúry; (iv) lehotu splatnosti faktúry podľa Zmluvy; (v) výšku fakturovanej časti Ceny s DPH, (vi) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa; (vii) podpis osoby oprávnenej vystaviť faktúru za Zhotoviteľa. Prílohou faktúry, ktorou si Zhotoviteľ voči Objednávateľovi uplatní úhradu nákladov Zhotoviteľa podľa bodu 4.1 písm. f), musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok dohodnutých v bode 4.1 písm. f).

- (c) Zhotoviteľ je/nie je v čase uzatvorenia Zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa počas trvania Zmluvy Zhotoviteľ deregistruje/zaregistruje ako platiteľ DPH, je povinný o tom Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zmena daňového statusu Zhotoviteľa nie je dôvodom na navýšenie Ceny.
- (d) Ak budú v doručenej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať a spíňať všetky právnymi predpismi predpísané alebo Zmluvou dohodnuté náležitosti a podmienky, alebo k nej nebudú pripojené všetky prílohy požadované Zmluvou, je to **dôvod na odmietnutie faktúry** a jej **vrátenie na prepracovanie**; v takom prípade sa rozumie, že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí Objednávateľ dôvod jej vrátenia. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť až po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi na na to určenú adresu elektronickej pošty v zmysle Zmluvy.
- (e) Peňažné záväzky Objednávateľa na úhradu Ceny sú splatné do **60 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry**. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy a povaha predmetu plnenia podľa Zmluvy osobitné dojednanie podľa tohto bodu odôvodňuje.
- (f) Ak je Zmluvná strana v omeškaní s úhradou peňažného plnenia, na ktoré je v zmysle Zmluvy povinná, dotknutá Zmluvná strana si môže voči povinnej Zmluvnej strane uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Platobné podmienky

- (a) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi **žiadne preddavky**.
- (b) Objednávateľ uskutoční platby na úhradu Ceny bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- (c) Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa na úhradu Ceny sa považuje deň pripísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ zmení účet uvedený v Zmluve a postupom súladným so Zmluvou nevyrozumie Objednávateľa o zmene účtu, alebo ak sú v záhlaví Zmluvy uvedené nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa banky alebo bankového účtu, faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to, či bude dlžná suma skutočne pripísaná na účet Zhotoviteľa.
- (d) Ak bude Zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený po zverejnení Zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH, za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť Objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď Objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b Zákona o DPH alebo bude Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, a
 - (ii) preukázania skutočnosti, že Zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona o DPH.
- (e) Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry

Zhotoviteľ a. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítavať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi proti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 11.1 Dielo má vady, ak Dielo resp. jeho časť nezodpovedá výsledku určenému Zmluve, účelu a/alebo hospodárskemu cieľu jeho obstarania, prípadne nemá vlastnosti (formálne, vecné a/alebo právne) vymienené Zmluvou alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo ak sa zistí, že sa Vykonávanie Diela uskutočnilo v rozpore s ustanoveniami Zmluvy. Dielo má vždy vady, ak pri použití Diela na účel predpokladaný v Zmluve Objednávateľ alebo príslušný zmluvný partner (dodávateľ) Objednávateľa zistia, že je Dielo vyhotovené spôsobom a/alebo v kvalite, ktorá bráni alebo podstatne sťažuje užívanie Diela v súlade s účelom predpokladaným v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenými Príslušnými orgánmi, absencia dokladov potrebných na riadne užívanie Diela, nesúlad Diela s právnymi predpismi, technickými normami, a pod).
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo resp. jeho časť v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po dodaní Diela resp. jeho časti, najneskôr však, ak sa vada zistí v posledný deň záručnej doby.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa a jeho Kľúčových osôb, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov v súlade so Zmluvou upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval postupom podľa bodu 5.6 písm. f), ibaže by takéto pokyny Objednávateľa odporovali zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi verejného práva. **11.4 Záručná doba je 60 mesiacov** a začína plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedených v Preberacom protokole.
- 11.5 Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne ju však Zhotoviteľ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania Diela.
- 11.6 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba začne opätovne plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia zo strany Objednávateľa o uspokojivom odstránení reklamovanej vady.
- 11.7 Záruka sa počas plynutia záručnej doby vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho vecnú úplnosť a správnosť, použiteľnosť spôsobom uvedeným na účel podľa bodu 3.1 počas záručnej doby, zákonnosť priebehu a procesu Vykonávania Diela a jeho súlad so Zmluvou, technickú a odbornú bezchybnosť. Záruku dáva Zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do Diela vyžaduje na zachovanie platnosti záruky revízie alebo servisné práce, je Zhotoviteľ povinný najneskôr ku dňu odovzdania Diela na prevzatie odovzdať Objednávateľovi aj platné a účinné dohody o revíznych činnostiach alebo servisných prácach, ktoré Zhotoviteľ na celú dobu trvania záruky uzatvoril s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech Objednávateľa, pričom náklady na takéto práce a/alebo služby bude v prospech Objednávateľa hradíť Zhotoviteľ. Ak takéto dohody Zhotoviteľ Objednávateľovi neodovzdá alebo ich Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa odmietne plniť, je Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľ na udržanie platnosti takejto záruky vynaloží, a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na ich úhradu.

11.8 Nároky z väd Diela

- (a) Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Ak Objednávateľ zistí, že má Dielo vady, má Objednávateľ vždy právo požadovať od Zhotoviteľa na základe oznámenia väd (ďalej len ako „**Reklamácia**“), aby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa doručenia Reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak:
- (i) oznámené vady Diela na svoje náklady odstránil alebo inak napravil a Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje vady oznámené v Reklamácií odstrániť alebo inak vhodne napraviť riadne a včas; alebo
- (ii) poskytol Objednávateľovi primeranú zľavu z Ceny;
- príčom voľba medzi nárokmi patrí Objednávateľovi a medzi Zmluvnými stranami je výslovne dohodnuté, že uplatnený nárok môže Objednávateľ kedykoľvek meniť, a to až do odstránenia poslednej z väd oznámenej v príslušnej Reklamácií. Úplné a včasné odstránenie väd si Zmluvné strany písomne potvrdia v zápise o uspokojivom odstránení a/alebo náprave reklamovaných väd; zápis musí byť datovaný, potvrdenie Objednávateľa

musí byť výslovné a zápis musí byť podpísaný Kontaktnými osobami pre technické záležitosti.

- (b) Ak Zhotoviteľ vady Diela napriek uplatnenej Reklamácií neodstráni spôsobom a/alebo v lehote podľa bodu písm. a) tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť náklady Objednávateľa na postup podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi bezodkladne na prvú výzvu Objednávateľa v lehote určenej vo výzve Objednávateľa. Výška nákladov Objednávateľa sa určí podľa preukázateľne vynaložených nákladov Objednávateľa, pričom na účely ich posúdenia nie je relevantné, aké by boli náklady Zhotoviteľa, ak by splnil povinnosť podľa písm. a) tohto bodu a vady odstránil alebo iným vhodným spôsobom napravil sám. Postup Objednávateľa podľa tohto bodu nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu.

12 NÁSTROJE ZABEZPEČENIA

12.1 Oprávnenia Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je na účely zabezpečenia plnenia jeho povinností oprávnený zvoliť si ktorýkoľvek z Nástrojov zabezpečenia podľa časti (i) alebo (ii) definície Nástroja zabezpečenia, avšak je povinný vždy zvoliť Výkonový Nástroj zabezpečenia, ako aj Garančný Nástroj zabezpečenia zodpovedajúci požiadavkám Zmluvy. Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môže Zhotoviteľ, postupom predpokladaným v Zmluve nižšie, zvolený Nástroj zabezpečenia zmeniť.

12.2 Výkonový Nástroj zabezpečenia

- (a) Zhotoviteľ v Ponuke, za účelom zabezpečenia splnenia povinností Zhotoviteľa vykonať Dielo a splniť ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, oznámil Objednávateľovi ním zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- (i) Ak bude zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, ku Dňu účinnosti predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky vystavenej v prospech Objednávateľa, ktorá bude obsahovať záväzok banky uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až do dňa podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami akúkoľvek sumu do výšky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorom Objednávateľ banke doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej záruky musí banka plniť na základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej záruky nesmie byť nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo preukázaním, že bola Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený záväzok; požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy Objednávateľa ako veriteľa z Bankovej záruky, ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej záruky. Objednávateľ požaduje, aby bol takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia platný najmenej do Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), pričom, ak dôjde k omeškaniu s plnením Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4) z akéhokoľvek dôvodu, je na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku takéhoto omeškania tento Výkonový Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednávateľ považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie doby platnosti príslušnej Bankovej záruky alebo zabezpečiť výmenu už predloženej Bankovej záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti postačujúcou na to, aby takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia ostal v platnosti až do dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom na prevzatie; primeranosť doby platnosti je na posúdení Objednávateľa.
- (ii) Ak bude Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, ku Dňu účinnosti na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 10 % z Ceny a predložiť Objednávateľovi doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.

- (b) Výkonový Nástroj zabezpečenia sa použije na uspokojenie nárokov a/alebo pohľadávok Objednávateľa vzniknutých voči Zhotoviteľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa počas Vykonávania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa vzniknutej v priebehu Vykonávania Diela alebo v súvislosti s Vykonávaním Diela do dňa dodania Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonový Nástroj zabezpečenia v prípade, ak:

- (i) Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z bodov 4 až 9 alebo z tohto bodu 12.2,
 - (ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na náhradu škody alebo úhradu odškodnenia alebo na úhradu nákladov, ktoré má v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ Objednávateľovi uhradiť a ktorý si v zmysle Zmluvy voči Zhotoviteľovi riadne a včas Objednávateľ uplatní,
 - (iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie v celom rozsahu a včas neuspokojí,
- pričom o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať.
- (c) Ak Objednávateľ Výkonový Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je Výkonový Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z Ceny, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia a takéto doplnenie Objednávateľovi preukázať; na účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto bodu použije primerane.
 - (d) Náklady na zriadenie Výkonového Nástroja zabezpečenia a udržiavanie jeho dohodnutej výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ.

(e) Zánik Výkonového Nástroja zabezpečenia

- (i) Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na prevzatie originálu Bankovej záruky tak, aby sa protokolárne odovzdala do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, alebo v tejto lehote zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú záruku Zhotoviteľovi vrátil.
- (ii) Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami; nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky sa považuje za vrátenú dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu poukázal z Bankového účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve.

(f) Zmena Výkonového Nástroja zabezpečenia

- (i) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou predložil Objednávateľovi Bankovú záruku, je oprávnený požiadať Objednávateľa o súhlas s vrátením Bankovej záruky aj pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa udelenia súhlasu zložiť na Bankový účet Objednávateľa Zábezpeku vo výške 10 % z Ceny, inak súhlas Objednávateľa s vrátením Bankovej záruky zaniká. Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi originál Bankovej záruky spôsobom podľa písm. e) tohto bodu do 15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil doklad o zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.
- (ii) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou zložil Zábezpeku, je oprávnený požiadať Objednávateľa o súhlas s vrátením Zábezpeky aj pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa udelenia súhlasu predložiť Objednávateľovi originál Bankovej záruky vystavenej v súlade s písm. a) tohto bodu, inak súhlas Objednávateľa s vrátením Zábezpeky zaniká. Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi zloženú Zábezpeku vo výške a spôsobom podľa písm. e) tohto bodu do 15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil originál Bankovej záruky.

12.3 Garančný Nástroj zabezpečenia

- (a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr **ku dňu** začatia preberacieho konania podľa bodu 8.3 predložiť Objednávateľovi ním zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia, a to za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky Objednávateľa z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to nasledovne:
 - (i) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, je Zhotoviteľ povinný predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky vystavenej v prospech Objednávateľa na celú záručnú dobu, ktorá bude obsahovať záväzok banky uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až

do zániku jej platnosti akúkoľvek sumu do výšky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorom Objednávateľ banke doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej záruky musí banka plniť na základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej záruky nesmie byť nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo preukázaním, že bola Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený záväzok; požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy veriteľa z Bankovej záruky, ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej záruky.

- (ii) Ak bude Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, je Zhotoviteľ povinný účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 5 % z Ceny a predložiť doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.

Ak bude Dielo odovzdávané s ohľadom na bod 8.1 druhá veta po častiach, Garančný Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ predloží už pri prvom odovzdaní časti Diela; na ďalšie Preberacie protokoly sa požiadavka podľa bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovať.

- (b) Objednávateľ je oprávnený použiť Garančný Nástroj zabezpečenia v prípade, ak:

- (i) Zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky Objednávateľa podľa bodu 11.8 alebo ak bude za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, uložená Objednávateľovi pokuta od Príslušného orgánu alebo ak bude Objednávateľovi uložená náhrada škody v prospech tretej strany, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy hoci aj pred dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami,

- (ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, náhrady škody alebo odškodnenia alebo úhrady nákladov, ktorý si voči Zhotoviteľovi riadne a včas Objednávateľ uplatní,

- (iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie v celom rozsahu neuspokojí,

pričom o použití Garančného Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať.

- (c) Ak Objednávateľ Garančný Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je ho Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z Ceny, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití Garančného Nástroja zabezpečenia a takéto doplnenie Objednávateľovi preukázať; na účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto bodu použije primerane. Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, môže Zhotoviteľ jej doplnenie vykonať buď rozšírením garančnej Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo zriadením novej garančnej Bankovej záruky.

- (d) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, v prípade, ak v dôsledku Reklamácie záručná doba prestane plynúť, je na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku prerušenia plynutia záručnej doby takýto Garančný Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednávateľ považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie doby platnosti príslušnej Bankovej záruky, alebo zabezpečiť výmenu už zloženej Bankovej záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti postačujúcou na to, aby takýto Garančný nástroj zabezpečenia ostal v platnosti počas záručnej doby; primeranosť doby platnosti je na posúdení Objednávateľa.

- (e) Náklady na zriadenie Garančného Nástroja zabezpečenia a udržiavanie jeho dohodnutej výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ.

(f) Zánik Garančného Nástroja zabezpečenia

- (i) Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, zanikne takáto Banková záruka spôsobom podľa príslušných podmienok príslušnej banky, najneskôr uplynutím doby jej platnosti. Objednávateľ zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú záruku Zhotoviteľovi vrátil.

- (ii) Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby; nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky sa považuje za vrátenú

dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu poukázal z Bankového účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve.

(g) Zmena Garančného Nástroja zabezpečenia

Na zmenu Garančného Nástroja zabezpečenia sa primerane uplatní dohoda Zmluvných strán v bode 12.2 písm. f).

13 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1 Nulová tolerancia korupcie

- (a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Zhotoviteľ najmä, nie však výlučne (i) zdrží akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením podľa Zmluvy alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti o tom, že sa korupcie zdržiava; (ii) zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi alebo akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť; (iii) zaväzuje bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupčného správania súvisiaceho s realizáciou Zmluvy a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia; (iv) vyhlasuje, že nemá a nebude mať žiadne prepojenie so žiadnou osobou pôsobiace v rámci osoby Objednávateľa, najmä so štatutárnym orgánom Objednávateľa alebo jemu blízkou osobou a žiadnou Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo jej blízkou osobou, ak by ktorákoľvek z nich mohla pre Zhotoviteľa priaznivo ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy alebo spôsob realizácie práv a povinností Objednávateľa podľa Zmluvy.
- (b) Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne Objednávateľa informovať o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči štatutárnemu zástupcovi Zhotoviteľa alebo voči jeho zamestnancovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak takéto obvinenie môže súvisieť s plnením Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne Objednávateľa informovať o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči Zhotoviteľovi. Tieto záväzky Zhotoviteľa trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

13.2 Register partnerov verejného sektora

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS; riadny zápis zahŕňa aj povinnosť overiť konečného užívateľa výhod spôsobom a v lehotách podľa Zákona o RPVS.

13.3 Uplatňovanie medzinárodných sankcií

- (a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podľa článku 5k Nariadenia o reštriktívnych opatreniach a že takouto osobou nie je ani žiadny subdodávateľ, alebo dodávateľ Zhotoviteľa, ani žiadny subjekt, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, č. 2014/25/EÚ a č. 2009/81/ES, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty plnenia predmetu Zmluvy.
- (b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zákomom o vykonávaní medzinárodných sankcií, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) Zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

13.4 Kontrola

- (a) Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje strpieť výkon kontroly plnenia zmluvných záväzkov Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa pred, počas aj po dodaní Diela a poskytnúť Kontaktným osobám Objednávateľa pre zmluvné záležitosti alebo iným osobám určeným Objednávateľom v tejto súvislosti plnú a bezodkladnú súčinnosť. Za týmto účelom na vyžiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj akúkoľvek s Dielom súvisiacu dokumentáciu, príkladmo (i) uzatvorené subdodávateľské zmluvy, na čo subdodávateľov Zhotoviteľ zmluvne upozorní a zabezpečí, že sa v takomto rozsahu na takúto situáciu nebude v zmluvách s dodávateľmi vzťahovať záväzok mlčanlivosti, ak by aj bol platne dohodnutý a (ii) subdodávateľské oprávnenia, licencie, certifikáty, a pod. Ak Objednávateľ nebude požadovať osvedčené kópie takýchto dokumentov, postačí ich predloženie vo forme kópie bez osvedčenia.
- (b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami a majetkom Objednávateľa. Za týmto účelom môžu príslušné orgány kontroly podľa osobitných právnych predpisov (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Hlavný kontrolór

Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho útvar) požadovať od Objednávateľa údaje, dokumenty alebo vysvetlenia súvisiace s plnením podľa Zmluvy. Ak bude na účely poskytnutia súčinnosti Objednávateľa pri výkone kontroly podľa tohto bodu potrebná aj súčinnosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa ju zaväzuje v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre vykonávanú kontrolu, poskytnúť Objednávateľovi v plnom rozsahu a bezodkladne, na písomnú výzvu Objednávateľa; Zhotoviteľ na tento účel Objednávateľovi poskytne najmä zmluvy, faktúry, iné písomnosti a ich zdôvodnenia/vysvetlenia. Súčinnosť v zmysle tohto bodu poskytne Zhotoviteľ na svoje náklady.

(c) Závazky Zhotoviteľa podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

13.5 Zákon o slobode informácií

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona. Na túto skutočnosť Zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude Zhotoviteľ Dielo vykonávať.

13.6 Ochrana osobných údajov

(a) Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám na základe GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

(b) Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracovaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny a ak to bude potrebné, zaväzujú sa ju uzatvoriť.

(c) Závazky podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

13.7 Zákaz prevodu práv a povinností

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy, resp. jej časti, ani jednotlivé pohľadávky, na iný subjekt, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže to táto Zmluva výslovne pripúšťa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. Bez ohľadu na zákaz podľa prvej vety tohto bodu je povolené, ak Objednávateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo vybrané práva a povinnosti (záväzky/pohľadávky), ak sú oddeliteľné, ako aj postúpi pohľadávky vzniknuté na jej základe, na osobu jediného spoločníka Objednávateľa alebo na právnické osoby, ktoré Objednávateľ založil, alebo v ktorých je, resp. v čase prevodu/postúpenia bude, ich spoločníkom alebo akcionárom a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

14 ZMENA ZMLUVY

14.1 Dodatky

(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných Zmluvnými stranami, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne dohodnutá možnosť zmeniť obsah Zmluvy formou jednostranného písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.

(b) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak ich dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a na zmenu Kontaktných osôb alebo ich údajov postačuje jednostranné oznámenie doručené druhej Zmluvnej strane a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky takejto zmeny nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.

14.2 Zmena Dokumentácie

Zmeny Dokumentácie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť ich vykonanie iba na základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na Cenu.

14.3 Navyiac a menej práce

- (a) Naviac práce predstavujú výlučne práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer (ďalej len ako „**naviac práce**“).
- (b) Ak dospeje pri plnení predmetu Zmluvy ktorákoľvek zo Zmluvných strán k záveru, že na riadne a/alebo včasné vykonanie Diela je potrebné vykonať naviac práce alebo že nie je potrebné vykonať práce a iné plnenia pôvodne predpokladané na riadne vykonanie Diela na účel podľa bodu 3.1 (ďalej len ako „**menej práce**“), zašle druhej Zmluvnej strane popis navrhovaných naviac prác, ktoré je treba vykonať, menej prác, od ktorých je potrebné alebo možné upustiť, návrh s tým súvisiacich úprav Záväzného harmonogramu predložený v súlade s bodom 4.1 písm. b) podbod (ii) (t. j. druhej Zmluvnej strane navrhne revíziu Záväzného harmonogramu a predloží ho Dozoru na odsúhlasenie) a návrh na úpravu Ceny. Druhá Zmluvná strana sa k návrhu vyjadrí do 7 dní odo dňa jeho doručenia. V prípade súhlasu Zmluvnej strany, voči ktorej návrh smeroval, bude dohoda Zmluvných strán o naviac prácach alebo menej prácach potvrdená podpisom zmenového listu. Zmenový list bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom za Objednávateľa je zmenový list oprávnený podpisovať Dozor.
- (c) Zmenový list musí vždy obsahovať vyjadrenie Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s vykonaním naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor na iných prácach a o prácach, ktoré by vykonanie naviac prác alebo menej prác mohlo vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce uskutočnené na základe podpísaného zmenového listu budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce a menej práce budú riadne vyjadrené v aktualizovanom rozpočte/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 2, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných strán o naviac prácach a/alebo menej prácach. Zmenový list sú Zmluvné strany povinné podpísať vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k vykonaniu naviac prác na Diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce Zhotoviteľ. Na úhradu akýchkoľvek naviac prác vykonaných v rozpore so Zmluvou nemá Zhotoviteľ žiaden právny nárok.
- (d) Ak celková hodnota naviac prác a menej prác vykonaných podľa zmenového listu, resp. za sebou podpísaných zmenových listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanovení Zmluvy dotknutých zmenami obsiahnutými v zmenovom liste, resp. v zmenových listoch.
- (e) Postup podľa písm. a) až d) tohto bodu je možné uplatniť iba v prípade, ak z okolností zmeny Zmluvy bude vyplývať, že je takýto postup súladný s príslušnými ustanoveniami Zákona o VO.
- (f) Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer v zmysle prílohy č. 2 musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene za dodatočné práce a dodávky materiálov, neopravňuje Zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom naviac prác taký typ prác na Diele, ktoré nie je obsiahnutý vo výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení Zmluvy.
- 15.2 Ak Objednávateľovi vznikne pri plnení Zmluvy v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa škoda, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu nahradiť Objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škôd.
- 15.3 Náhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela dotknutá strana hradiť v súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, ako aj súvisiace s minimalizáciou škôd, ak sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. Za náklady v súvislosti s uplatňovaním a bránením práva sa rozumejú aj účelne a rozumne vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc, ako aj iné s tým súvisiace služby.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- (a) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (b) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (c) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť súvisiacu so staveniskom podľa bodu 5.4, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane, avšak, v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (d) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť pri vedení stavebného denníka podľa bodu 5.5, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (e) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť vo veci oznámenia zmeny Stavbyvedúceho ako Kľúčovej osoby podľa bodu 6.3 písm. d), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (f) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu v súvislosti s Odpadom, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (g) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poistných zmlúv alebo vinkulácie poisťného plnenia podľa bodu 5.2 písm. f) podbod (iii), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (h) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením alebo doplnením Výkonového Nástroja zabezpečenia alebo Garančného Nástroja zabezpečenia podľa bodu 12.2 alebo bodu 12.3, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (i) Ak Zhotoviteľ neodstráni alebo inak vhodne nenapraví vady Diela spôsobom a/alebo v lehote podľa bodu 11.8 písm. a), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania, a to až do odstránenia reklamovaných väd.
- (j) Ak Zhotoviteľ neuhradí náklady Objednávateľa na odstránenie väd podľa bodu 11.8 písm. b) v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania, a to až do uhradenia.
- (k) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením niektorého z dokladov podľa bodu 8.3 (s výnimkou Garančného Nástroja zabezpečenia), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý, hoci len začatý deň omeškania.
- (l) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa bodu 13, s výnimkou bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto Eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi takto dohodnutú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak bude porušenie povinností Zhotoviteľa zistené až po zániku Zmluvy, bez ohľadu na spôsob jej zániku a bez ohľadu na to, či ide o porušenie povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy výslovne prisúdená povaha prežívajúceho ustanovenia alebo nie, najviac však po dobu 3 rokov po dni zániku Zmluvy.
- (m) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa bodu 9 týkajúci sa subdodávateľov, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.
- (n) Ak Zhotoviteľ neuhradí Objednávateľovi uplatnené Akceleračné náklady, náklady na uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou podľa bodu 7.4 písm. b), alebo náklady na udržanie záruky podľa bodu 11.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy Objednávateľom vyčíslených nákladov uplatnených voči Zhotoviteľovi za každý, hoci len začatý deň omeškania, až do ich uhradenia.

- (o) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť týkajúcu sa jeho účasti na kontrolnom stretnutí v zmysle bodu 7.2, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR (slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.
 - (p) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Pracovníka Zhotoviteľa alebo zmluvne uloženú povinnosť podľa bodu 5.2 písm. c), d) alebo e), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
 - (q) Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovaných Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
 - (r) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa bodu 5.2 písm. g) týkajúci sa komunikácie s médiami, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.
 - (s) Ak Zhotoviteľ poruší zákaz podľa bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z finančného objemu postúpenej, založenej alebo odpredanej pohľadávky; finančným objemom sa rozumie celková hodnota istiny vrátane hodnoty príslušenstva pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo inej dispozície s pohľadávkou alebo, ak uzatvoril Zhotoviteľ zmluvu o prevode práv a povinností k Zmluve ako celku, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške Ceny.
- 15.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút podľa Zmluvy považujú za primeranú voči zabezpečovaným povinnostiam, pretože pri rokovaní o dohode o výške zmluvných pokút osobitne prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností.
- 15.6 Zmluvné pokuty, ktoré môže v zmysle tejto Zmluvy uložiť Objednávateľ Zhotoviteľovi, nepredstavujú paušalizovanú náhradu škody za porušenie povinností, ktorých splnenie je zabezpečené nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takáto zmluvná pokuta nie je započítateľná voči nároku Objednávateľa na náhradu škody, t. j. Objednávateľ je oprávnený si uplatňovať nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na uplatnenie/úhradu zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na oprávnenie Objednávateľa uplatňovať voči Zhotoviteľovi prípadné úroky z omeškania a nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti plniť záväzky podľa Zmluvy riadne a včas.
- 15.7 Zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo iného dokladu vyhotoveného Objednávateľom a budú splatné v lehote 14 dní odo dňa vystavenia takéhoto dokladu.

16 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

16.1 Platnosť a účinnosť

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií.

16.2 Ukončenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnením práv a povinností Zmluvných strán uložených Zmluvou, nie však skôr, než uplynie záručná doba na Dielo. Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť:

- (a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň v nej uvedený;
- (b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy v súlade s bodom 16.3.

16.3 Odstúpenie od Zmluvy

- (a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 písm. a) podbod (1). Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (b) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať Vykonávanie Diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (c) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu Zmluvou v súvislosti so zmluvne dohodnutým poistením alebo vznikom alebo dopĺňaním Nástrojov zabezpečenia. Nesplnenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (d) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím Vykonávania Diela alebo v omeškaní s vykonaním akýchkoľvek prác alebo úkonov (napr. kontrol alebo skúšok) podľa Záväzného harmonogramu o viac než 30 dní. Takéto omeškanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (e) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky Vykonávania Diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (f) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo Vykonávaní Diela. Táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (g) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší záväzok vybaviť Reklamáciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a včas. Porušenie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (h) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší akúkoľvek povinnosť/záväzok týkajúci sa vedenia stavebného denníka a zaznamenávania údajov v ňom, pričom opakovaným porušením sa rozumie porušenie povinností/záväzku najmenej dvakrát. Porušenie týchto povinností/záväzkov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť/záväzok dohodnutý v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 až 13.6. Porušenie týchto povinností/záväzkov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie.
- (j) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie aj v prípade, ak (i) súd právoplatne odsúdi ktoréhokoľvek z členov štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa alebo z Pracovníkov Zhotoviteľa za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstúpného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo bezprostredne súvisí s uzatvorením a/alebo plnením Zmluvy alebo ak (ii) bude voči osobe Zhotoviteľa začaté trestné stíhanie z titulu trestnej zodpovednosti právnických osôb z akéhokoľvek dôvodu.

- (k) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie aj v prípade, (i) ak Zhotoviteľ stratí kvalifikáciu na vykonanie Diela podľa Zmluvy (stratou kvalifikácie sa rozumie najmä, nie však výlučne, prerušenie alebo strata príslušného podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa alebo strata Experta bez jeho nahradenia Zmluvou predpísaným spôsobom) alebo (ii) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ vo Verejnom obstarávaní poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady.
 - (l) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie aj v prípade, ak dôjde (i) k zmene v osobe Zhotoviteľa v dôsledku právneho nástupníctva (príkladom z titulu prevodu podniku alebo jeho časti na inú osobu, vkladu podniku alebo jeho časti do základného imania inej osoby, k premene Zhotoviteľa) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa alebo (ii) k podstatnému zhoršeniu hospodárskeho statusu Zhotoviteľa (príkladom jeho vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa).
 - (m) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu porušenia iných zmluvných alebo zákonných povinností Zhotoviteľa, než sú vyhradené v bode 16.3 písm. a) až l) (napr. opakované nesplnenie požiadaviek na Dielo alebo príslušnú časť Diela, nedodržiavanie pokynov, a pod.). Porušenie takýchto iných povinností sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú, aspoň 5-dňovú lehotu na nápravu, ktorá musí márne uplynúť skôr, než Objednávateľ uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy.
 - (n) Okrem prípadov podľa bodu 16.3 písm. o) môže Zhotoviteľ od Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak Objednávateľ v rozpore so Zmluvou neuhradí Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Ceny v čase a vo výške dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, že na úhradu Ceny alebo jej časti Zhotoviteľovi bez akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vznikol nárok, ak súčasne Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi pred uplatnením odstúpenia od Zmluvy dodatočnú, aspoň 15-dňovú lehotu na plnenie, o čom ho písomne vopred upovedomí.
 - (o) Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší zákaz podľa bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtým nedohodnú na uzatvorení dodatku k Zmluve o zmene Termínu, každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak prvá riadne zaznamenaná Prekážka trvá bez prerušenia dlhšie než 120 dní.
 - (p) Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 16.4 Ak ku dňu odstúpenia Objednávateľ ešte nenadobudol vlastnícke právo k materiálom, technológiám, výrobkom a stavebným výrobkom, v záujme zabezpečenia pokračovania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným materiálom, technológiám, výrobkom a stavebným výrobkom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Predchádzanie sporom

Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikne v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia), sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom.

17.2 Právomoc slovenských súdov

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo, budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu podľa Civilného sporového poriadku.

17.3 Referencie

Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo podľa tejto Zmluvy, na referencie, je však povinný chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa.

17.4 Prílohy

Prílohy Zmluvy sú:

(a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky/Projektová dokumentácia

(b) Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer

(c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať subdodávateľov

(d) Príloha č. 4 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi

17.5 Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana dostane dva rovnopisy.

17.6 Prežívajúce ustanovenia

Ak Zmluva z akýchkoľvek dôvodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, že bod 1 a tie body tejto Zmluvy, v ktorých je tak výslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy týkajúce sa kontroly, zodpovednosti za vady, náhrady škody, zmluvných pokút, sľubu odškodnenia, dôverných informácií a ochrany osobných údajov, korešpondencie a doručovania a všetky ustanovenia tohto bodu, zánikom Zmluvy, i keď to v nich nie je výslovne dohodnuté, nezanikajú.

17.7 Záverečné vyhlásenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.

Banská Bystrica, dňa: 22.09.2025

Žilina, dňa: 18.09.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

PhDr. Juraj Haško, konateľ

.....
P.S. in, a.s.

Ing. Marián Albert, predseda predstavenstva

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE PREDMET ZÁKAZKY.

- 1.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s revitalizáciou/rekonštrukciou budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene na sídlisku Sekier, Okružná ulica.
- 1.2. Stavebné práce a ich rozsah, sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou N/A, s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50581481, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).
- 1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
- | | | |
|--------------------|-------------------|---|
| Hlavný predmet: | 45212300-9 | Stavebné práce na stavbe budov. V tomto prípade budov určených pre Zariadenie sociálnych služieb, školskú prevádzku, komunitné centrum, prevádzky obchodu a služieb; |
| Doplňkový predmet: | 45300000-0 | Stavebno-inštalačné práce |
| | 45310000-3 | Elektroinštalačné práce |
| | 45443000-4 | Fasádne práce |
| | 45331100-7 | Inštalovanie ústredného kúrenia |
| | 45112400-9 | Výkopové a zemné práce |
| | 45262300-4 | Betonárske práce |
| | 45233123-7 | Výstavba vedľajších ciest |
| | 45223300-9 | Stavebné práce na stavbe parkovísk |
| | 45223200-8 | Konštrukčné práce |
| | 45255400-3 | Montážne práce |
- 1.4. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
- 1.5. Predpokladaná hodnota zákazky je **8.399.821,35 EUR** bez DPH
(slovom: osem miliónov tristo deväťdesiat deväť osemdesiat sedem tisíc tri a 35 centov bez DPH)

2. VŠEOBECNÉ A KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY.

- 2.1. Miestom uskutočnenia prác Diela v zmysle článku III. Zmluvy o dielo je areál a budova bývalého Gymnázia Matej Bela na ul. Okružná 2469, 960 01 Zvolen, na pozemkoch register "C" parc. č. 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/233, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574 na liste vlastníctva č. 6974 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Môťová.
- 2.2. Predmet zákazky bude dodaný v čase a spôsobom v zmysle obchodných podmienok uvedených v prílohe týchto SP – Zmluva o dielo (Príloha č. 1 SP), t.j. **najneskôr do 540 dní odo dňa prevzatia staveniska** zhotoviteľom.
- 2.3. **Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto SP a ich prílohách.**
- 2.4. Rozsah rekonštrukcie stavby s názvom revitalizácia/rekonštrukcia budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene na sídlisku Sekier možno charakterizovať nasledovne:

Polyfunkčný objekt **Búracie práce:**

DRS rieši len sanáciu objektu bývalého gymnázia. Objekt telocvične (súp. č. 10415) nie je predmetom riešenia. V projekte sa navrhujú búracie práce v rámci interiéru a v exteriéri.

- V interiéru sa navrhuje demontáž všetkých existujúcich rozvodov, odstránenie všetkých nenosných prvkov ako priečok sadrokartónových obkladov, podhládov a povrchových úprav. V PD sa navrhuje

odstrániť kompletne vrstvy podláh na všetkých podlažiach. Na 1. NP sa uvažuje s odstránením podláv vrátane hydroizolácie a podkladného betónu. V severozápadnej časti objektu, v mieste navrhovaného obchodného priestoru sa uvažuje s prehĺbením podlahy až na novú úroveň -0,450m. Ďalej sa uvažuje s odstránením existujúcich schodísk.

- V exteriéri sa navrhuje zo SV strany odstránenie vstupného schodiska a z juhozápadnej strany odstránenie spojovacej chodby. Strešné vrstvy objektu sa navrhujú odstrániť až na úroveň nosnej konštrukcie. Obvodový plášť sa navrhuje odstrániť. Projekt počíta aj odstránením výplňových konštrukcií v celom rozsahu.

Bližší popis a rozsah búracích prác je špecifikovaný v grafickej časti tejto projektovej dokumentácie: stavebná časť a projekt statiky.

Navrhovaný stav:

Nosné konštrukcie:

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie ako aj nové základové konštrukcie: stropy, steny, stĺpy a schodiská sú bližšie popísané v projekte statiky a v projekte stavebnej časti realizačného projektu.

Nenosné konštrukcie:

Obvodové konštrukcie:

Sanované časti obvodovej konštrukcie sa navrhujú zrealizovať na novo ako murované konštrukcie s kontaktným zateplením. Prevažná časť je riešená výplňovými konštrukciami: presklenými oknami, dverami a zasklenými stenami. Novonavrhovaný murovaný obvodový plášť sa navrhuje zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Povrchová úprava škrabaná omietka. Detailnú skladbu všetkých konštrukcií stien vid'. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok.

Strešné konštrukcie:

Strešná konštrukcia nad pôvodným objektom sa navrhuje ako jednoplášťová nepochôdzna s novým zateplením a s fóliovou hydroizoláciou. Strešné konštrukcie terás sú navrhované ako pochôdzne s dlažbou na terčoch. Strecha nad novovytvoreným obchodným priestorom sa navrhuje ako pochôdzna zelená intenzívna. Strechy nad novovytvorenými pavlačami sú navrhované ako nepochôdzne s fóliovou hydroizoláciou. Podrobnú skladbu všetkých konštrukcií striech vid'. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok.

Deliace konštrukcie:

Deliace konštrukcie – Priečky, šachty a šachtové predstienky sa prevažne navrhujú zo sádrokartónu, prípadne z ľahkých murovacích tvárnic. Detailnú skladbu všetkých deliacích konštrukcií vid'. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok.

Výplňové konštrukcie:

Interiér: v interiéri sa navrhujú funkčné dvere a zasklené steny podľa typu prevádzky a požiadavky na požiaru odolnosť. Navrhované sú jedno a dvojkrídlové drevené dvere prípadne hliníkové/oceľové v obložkových zárubniach.

Exteriér: V exteriéri sa navrhujú nové okná, dvere a zasklené steny hliníkové s izolačným trojsklom a prerušeným tepelným mostom. Požiarne okná (pož. odolnosť, poloha umiestnenie) vid'. časť PBS. Podrobnosti vid'. výpis exteriérových okien a dverí.

Podlahy:

Podlahy v interiéri sú navrhované ako funkčné oteruvzdorné z vyššími požiadavkami na hygienu. Bližšia špecifikácia vid'. príloha č.1 kniha skladieb a poznámok.

Povrchové úpravy:

Interiér:

Steny: Na murovaných konštrukciách sa navrhujú ako finálna úprava omietky + hygienický umývateľný náter. Na sádrokartónových konštrukciách sa navrhuje hygienicky umývateľný náter. V mokrych prevádzkach sa navrhuje hygienicky umývateľný náter, resp. keramický obklad.

Stropy: V celom objekte (vzhľadom na existujúci stav) sú navrhované požiarne omietky stropných panelov.

Požiarnie omietky pôvodných stat. nosných konštrukcií (stropných panelov, stĺpov, a prievlakov) sa navrhujú aj v obchodných priestoroch.

Podhľady: Sadrokartónové podhľady sa uvažujú v celom objekte.

Detailné skladby vid. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok.

Exteriér:

Nátery: Ocelové prvky (ako stĺpy, a vodorovné nosníky) predsadených loggií a pavlačí sa navrhuje opatriť požiarnym náterom s príslušnou odolnosťou podľa projektu pož. ochrany + krycí náter. Farebnosť vid. príloha č. 2 koncepcia farebnosti.

Izolácie:

Hydroizolácie: Objekt sa po odstránení kompletných vrstiev podláh navrhuje nanovo odizolovať voči zemnej vlhkosti prípadne radónu. Suterén sa navrhuje z vonkajšej strany odkopať a doizolovať hydroizoláciou z modifikovaných asfalt. pásov, resp. náterovou hydroizoláciou na báze bitúmenu. Z int. strany sa navrhuje obvodové suterénne murivo zainjektovať do výšky cca 1,5m z troch strán. Zo zastavenej časti objektu (zo strany bloku A) sa navrhuje injektáž po celej výške suterénnej steny.

Tepelné izolácie: Strecha ako aj obvodový plášť sú navrhnuté zatepliť na požadované normové hodnoty v zmysle platnej STN.

Podrobnosti vid' - kniha skladieb príloha č. 1.

Zámočnícke výrobky:

Všetky ext. zámočnícke výrobky (ako zábradlia) sú navrhované z pozinkovanej ocele s krycím náterom v príslušnej RAL farbe, vid. príloha č. 2 koncepcia farebnosti.

Ext. Posuvný systém na lógiu 2.np – výplň bezpečnostné sklo, AL. obvodový rám v vodiacich lištách.

Interiérové zámočnícke výrobky sú navrhované z pozink. ocele – farebnosť vid. č. 2 koncepcia farebnosti

Bližšie špec.vid. výkaz zámočníckych výrobkov.

Klampiarske výrobky:

Klampiarske výrobky sa navrhujú ako systémové oplechovania z poplastovaného plechu vo farbe RAL, farebnosť vid. č. 2 koncepcia farebnosti

V prípade potreby ako krycie hliníkové plechy s lakovanou úpravou RAL, farebnosť vid. č. 2 koncepcia farebnosti.

Podrobnosti vid. výkaz klampiarských výrobkov

Ostatné výrobky:

Vid. výkaz ostatných výrobkov

Dilatácie:

Všetky objektové dilatácie realizovať v zmysle špecifikácie v PD, vid. príloha č. 1, kniha skladieb. Všetky konštrukcie, pre ktoré je z hľadiska realizácie potrebné riešiť systémové dilatácie budú predmetom dodávky danej konštrukcie, alebo skladby.

Akustika:

Projektová dokumentácia je vyhotovená v zmysle zadania a rozsahu projektu od navrhovateľa projektu, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, autorov projektu N/A s.r.o a dodaného dokumentu: Požiadavky na nepriezvučnosť konštrukcii 09/2023 – 2D partner, Ing. Dušan Dlhý PhD. Ostatné akustické parametre konštrukcii navrhovaného objektu môžu byť upravené po dohode so zadávateľom a autorom projektu.

Výťahy:

V navrhovanom objekte sa nachádzajú štyri výťahy, z toho dva slúžia na prepravu osôb(V1,V2) a dva sú malé nákladné kuchynské výťahy.

Dieselagregát:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Zdravotechnika:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu.

Plynofikácia:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Vykurovanie:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Vzduchotechnika:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Elektroinštalácie – silnoprúdové rozvody, silnoprúdové rozvody a bleskozvod:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

EPS a HSP:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Napojenie na miestnu komunikáciu / Komunikácie a spevnené plochy:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Areálové NN rozvody a VO a Rekonštrukcia VO:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Terénne a sadové úpravy:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Dažďová kanalizácia areálová:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

Ostatné tu neuvedené náležitosti predmetu zákazky:

Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii pre realizáciu stavby, v dokumente výkaz výmer a usmernenie v sprievodnej správe k projektu

2.5. Predmetné verejné obstarávanie zohľadňuje požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania (ďalej aj SZVO):

- **Sociálny aspekt** je zohľadnený v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
- **Zelený aspekt** je zohľadnený v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom je zohľadnený princíp „výrazne nenarušiť“.

2.6. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. **Pri produktoch alebo príslušenstvách konkrétnej značky uvedených v dokumentácii/výkaze výmer, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky, rovnakej alebo vyššej kvality.**

2.7. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení, ako aj pri umelom osvetlení.

2.8. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

2.9. Projektová dokumentácia obsahuje ďalšie potrebné informácie pre vypracovanie ponuky a uskutočnenie stavebných prác.

Spracoval: PhDr. Juraj Haško, konateľ spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024
na základe pripomienok uchádzačov

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO:
IČ DPH: 47764821
SK2024091102

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	6 966 558,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	6 966 558,47

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	8 359 870,16
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:			
Stavba:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov		
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		6 966 558,47	8 359 870,16
01	SO101 Polyfunkčný objekt	5 969 017,54	7 162 821,05
01	Architektonicko-stavebné riešenie	4 597 630,43	5 517 156,52
02	Zdravotechnika	202 405,13	242 886,16
03	Vykurovanie	165 760,51	198 912,61
04	Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia	292 302,80	350 763,36
05	Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)	488 381,97	586 058,36
06	EPS	100 833,70	121 000,44
07	ZOT a SH	17 740,00	21 288,00
08	EZS	7 486,00	8 983,20
09	Hlasová signalizácia požiaru	62 152,50	74 583,00
10	Systém kontroly vstupu a závorový systém	15 622,50	18 747,00
11	Kamerový systém CCTV	18 702,00	22 442,40
02	SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy	432 820,00	519 384,00
03	SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia	24 130,79	28 956,95
04	SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody	22 083,16	26 499,79
05	SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO	71 872,00	86 246,40
06	SO601 Terénne a sadové úpravy	187 923,74	225 508,49
01	SO601.1 Strešná záhrada	65 501,52	78 601,82
02	SO 601.2 Komunitný dvor	1 708,14	2 049,77
03	SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy	27 378,52	32 854,22
04	SO 601.4 Priestor pred vstupom	11 450,77	13 740,92
05	SO 601.5 Zeleň na parkovisku	51 085,33	61 302,40
06	SO 601.6 Lesík	8 383,82	10 060,58
07	SO 601.7 Závlahový systém	22 415,64	26 898,77
07	PS01 Výtťahy	93 460,00	112 152,00
08	PS02 Dieselagregát	35 305,19	42 366,23
09	Dažďová kanalizácia areálová	129 946,05	155 935,26
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 966 558,47	8 359 870,16

Poznámky (platné pre všetky VV objekt. Štruktúry stavby) :

K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.

Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si ich do nich, alebo do jednotkových cien, aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem tej, ktorú zadávateľ požaduje výkazovať samostatne-vid' záväzacie podklady k projektu), staveb. výťah, žeriav - v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej CD zahrnuté

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:	KS:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen	Dátum: 17. 12. 2024
Objednávateľ:	IČO:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	IČ DPH: 47764821
Projektant:	IČO:
N/A s.r.o. Bratislava	IČ DPH: SK2024091102
Spracovateľ:	IČO:
Rosoft, s.r.o.	IČ DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	4 597 630,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 597 630,43
DPH	
Základ dane	
Sadzba dane	
Výška dane	
Cena s DPH	v EUR 5 517 156,52

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	4 597 630,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 775 119,86
1 - Zemné práce	44 556,22
2 - Zakladanie	174 008,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	260 404,93
4 - Vodorovné konštrukcie	342 049,92
5 - Komunikácie	33 967,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	367 924,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	466 308,22
99 - Presun hmôt HSV	85 900,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 822 510,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	46 387,32
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	170 509,71
713 - Izolácie tepelné	199 410,82
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	31 496,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 022,29
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	360,73
762 - Konštrukcie tesárske	5 598,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	539 860,60
764 - Konštrukcie klampiarske	36 789,59
766 - Konštrukcie stolárske	154 491,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 356 990,67
771 - Podlahy z dlaždíc	595,65
776 - Podlahy povlakové	5 183,99
777 - Podlahy syntetické	150 819,53
781 - Obklady	3 638,35
783 - Nátery	118 355,48
Ostatné - Ostatné	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 597 630,43
-----------------------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Okružná 2469, Zvolen

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 597 630,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 775 119,86

D 1 Zemné práce 44 556,22

1	K	112201102.S1	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru do 500 mm	ks	60,000	33,08	1 984,80
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	248,065	13,65	3 386,09
	VV		"B12 - okap. chodník				
	VV	B12_okap_cho	49,191+63,677+49,357+12,12+17,34		191,685		
	VV		"B07 - okap. chodník telocvičňa				
	VV	B07_okap	36,12+12,52		48,640		
	VV		"B06 - bet. plocha vonkajšia vid'. situácia				
	VV	B06_plochy	7,74		7,740		
	VV		Súčet		248,065		
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	778,040	1,03	801,38
	VV		"B02 - asfaltový chodník telocvičňa				
	VV		385,79+271,23+93,52+27,50		778,040		
	VV	B02_chod	Súčet		778,040		
4	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 077,300	2,09	2 251,56
	VV		"B01 - asfalt.plocha ihrisko				
	VV		1077,30		1 077,300		
	VV	B01	Súčet		1 077,300		
5	K	113205111.S	Výťahanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	442,770	4,49	1 988,04
	VV		"B02 - obrubník				
	VV		283,25+93,14-5,1+45,24+26,24		442,770		
	VV	B02_obrub	Súčet		442,770		
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	778,040	0,70	544,63
	VV		"B02 - chodník štrkodrva hr. 15 cm				
	VV	B02_chod			778,040		
	VV		Súčet		778,040		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	778,040	5,24	4 076,93
	VV		"B02 - chodník				
	VV	B02_chod			778,040		
	VV		Súčet		778,040		
651	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	347,325	1,03	357,74
	VV		"ornica				
	VV		347,325		347,325		
	VV		Súčet		347,325		
	VV		"Pozn.: ornica sa ponechá na pozemku pre terénne a sadové úpravy				
10	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	911,920	4,96	4 523,12
	VV		"B01 - ihrisko odkop podkladných vrstiev - antuka, štrkodrva, zemina+kamenivo				
	VV		B01*(0,04+0,06+0,3)		430,920		
	VV		"B15 - výkop z troch strán okolo 1PP				
	VV		200,0		200,000		
	VV		"pre prístavbu				
	VV		118		118,000		
	VV		"výkop pre schodiská os A				
	VV		3,50+6,0+13,0		22,500		
	VV		"výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 5-6				
	VV		40,0+0,5		40,500		
	VV		"výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 6-7				
	VV		100,0		100,000		
	VV	jama	Súčet		911,920		
11	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	911,920	1,09	993,99
	VV		jama		911,920		
	VV		Súčet		911,920		
12	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,000	6,76	507,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"základy pre rampu časť D - ZSS ambulantná forma				
VV			13,0		13,000		
VV			"základy pre rampu os A				
VV			10,0+40,0+12,0		62,000		
VV	ryha_do600		Súčet		75,000		
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,000	0,59	44,25
VV			ryha_do600		75,000		
VV			Súčet		75,000		
14	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	201,700	3,46	697,88
VV			"pätky prístrešku				
VV			21*1,0		21,000		
VV			"pätky a základové pásy prístavby os 1-5				
VV			9,5+18,2+27,0+4,0		58,700		
VV			"pätky a základové pásy technického zázemia od osi 1 vľavo				
VV			90,0+10,0		100,000		
VV			"pätky a základové pásy prístavby os 9-11				
VV			14,0+8,0		22,000		
VV	ryha_nad600		Súčet		201,700		
15	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	201,700	1,59	320,70
VV			ryha_nad600		201,700		
VV			Súčet		201,700		
16	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	363,061	5,23	1 898,81
VV			jama		911,920		
VV			ryha_do600		75,000		
VV			ryha_nad600		201,700		
VV			-zasyp zemina		-701,790		
VV			-zasyp2		-123,769		
VV	odvoz		Súčet		363,061		
VV			"Pozn.: v prípade potreby a požiadavky investora sa zemina ponechá na pozemku pre terénne a sadové úpravy				
17	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 082,854	0,08	406,63
VV			odvoz*14		5 082,854		
VV			Súčet		5 082,854		
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	653,510	12,30	8 038,17
VV			odvoz*1,8		653,510		
VV			Súčet		653,510		
19	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu /použije sa vykopaná zemina/	m3	701,790	13,96	9 796,99
VV			"spätný zásyp vykopanou zeminou				
VV			PT6*0,4		48,412		
VV			PT5*0,4		80,476		
VV			"SS2 -P15b medzi základovými pásmi				
VV			28,175*34,125*0,37		355,745		
VV			28,175*11,375*0,54		173,065		
VV			"odpočet				
VV			-3,61*0,37*12 "pätky		-16,028		
VV			-4,0*0,37*3 "pätky		-4,440		
VV			"SS3 -P15c medzi základovými pásmi				
VV			111,310*0,58		64,560		
VV	zasyp_zemina		Súčet		701,790		
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	123,769	8,19	1 013,67
VV			"výkop jama 7"				
VV			100,0		100,000		
VV			"odpočet				
VV			-9,826*1,15 "VŠ		-11,300		
VV			"ZP"				
VV			-(1,567+2,406)*1,19		-4,728		
VV			"kanál"				
VV			-39,697*1,7		-67,485		
VV			"výkop jama 9				
VV			200,00		200,000		
VV			"odpočet				
VV			"anglické dvorčeky na osi I				
VV			-11,40*1,4*1,615		-25,775		
VV			"anglický dvorček a schodisko na osi G				
VV			-(2,225*2,14*2,345+8,145*2,14*3,2)		-66,943		
VV	zasyp2		Súčet		123,769		
21	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	32,000	21,93	701,76
VV			4*4*2,0		32,000		
VV			Súčet		32,000		
22	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	32,000	6,94	222,08
D 2			Zakladanie				174 008,28
23	K	271573001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	271,955	42,10	11 449,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"podlaha PT3b				
VV			8,295*1,4		11,613		
VV			"podlaha PT3c				
VV			2*(5,824*1,4/2)		8,154		
VV			4,498*(0,9+1,35)/2		5,060		
VV			147,717*1,6		236,347		
VV			8,266*1,6/2		6,613		
VV			2,605*1,6		4,168		
VV			Súčet		271,955		
24	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	270,745	124,75	33 775,44
VV			"ZD1				
VV			29,35*35,05*0,18		185,169		
VV			"ZD2				
VV			3,345*2,46*0,45		3,703		
VV			"ZD3				
VV			2,92*3,565*0,45		4,684		
VV			"ZD4				
VV			1,71*1,46*0,3		0,749		
VV			"ZD5				
VV			1,26*1,46*0,3		0,552		
VV			"ZD6				
VV			Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18		2,222		
VV			7,05*1,71*0,18		2,170		
VV			3,15*0,8*0,18		0,454		
VV			Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18		2,222		
VV			"ZD7				
VV			72,36*2,55*0,15		27,678		
VV			Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*1,83*0,15		1,629		
VV			"ZD8				
VV			Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)*1,73*0,15		2,420		
VV			3,6*1,73*0,15		0,934		
VV			"ZD9				
VV			36,9*0,51*0,28		5,269		
VV			36,9*3,36*0,2		24,797		
VV			Medzisúččet		264,652		
VV			"AD2 anglický dvor				
VV			"zdákladová doska pre AD2				
VV			2,225*2,12*0,28		1,321		
VV			8,145*2,12*0,25		4,317		
VV			Medzisúččet		5,638		
VV			"dosky D01 a D02				
VV			3,02*1,35*0,103*0,7		0,294		
VV			1,65*1,35*0,103*0,7		0,161		
VV			Medzisúččet		0,455		
VV			Súčet		270,745		
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	111,084	25,00	2 777,10
VV			"ZD1				
VV			2*(29,35+35,05)*0,18		23,184		
VV			"ZD2				
VV			2*(3,345+2,46)*0,45		5,225		
VV			"ZD3				
VV			2*(2,92+3,565)*0,45		5,837		
VV			"ZD4				
VV			2*(1,71+1,46)*0,3		1,902		
VV			"ZD5				
VV			2*(1,26+1,46)*0,3		1,632		
VV			"ZD6				
VV			((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18		2,906		
VV			2*7,05*0,18		2,538		
VV			2*0,8*0,18		0,288		
VV			((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18		2,906		
VV			"ZD7				
VV			(72,36+72,36+2,55)*0,15		22,091		
VV			((Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*2)+1,83)*0,15		2,055		
VV			"ZD8				
VV			(Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)+1,73)*0,15		1,659		
VV			(3,6+1,73)*0,15		0,800		
VV			"ZD9				
VV			36,9*0,28		10,332		
VV			36,9*0,11		4,059		
VV			2*(36,9+3,36)*0,2		16,104		
VV			Medzisúččet		103,518		
VV			"AD2 anglický dvor				
VV			"zdákladová doska pre AD2				
VV			2*(2,225+2,12)*0,28		2,433		
VV			2*(8,145+2,12)*0,25		5,133		
VV			Medzisúččet		7,566		
VV	dzd		Súčet		111,084		
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	111,084	3,79	421,01
VV			dzd		111,084		
VV			Súčet		111,084		
27	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,888	1 480,19	2 794,60
VV			"ZD1				
VV			0,38565		0,386		
VV			"ZD2				
VV			0,08449		0,084		
VV			"ZD3				
VV			0,10039		0,100		
VV			"ZD4				
VV			0,03776		0,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"ZD5				
VV			0,03091		0,031		
VV			"ZD6				
VV			0,18825		0,188		
VV			"ZD7				
VV			0,4892		0,489		
VV			"ZD8				
VV			0,09706		0,097		
VV			"ZD9				
VV			0,45775		0,458		
VV			"D01 a D02				
VV			0,01666		0,017		
VV			Súčet		1,888		
28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	17,007	1 587,10	26 991,81
VV			"ZD1				
VV			13,37147		13,371		
VV			"ZD2				
VV			0,09812		0,098		
VV			"ZD3				
VV			0,12505		0,125		
VV			"ZD4				
VV			0,02691		0,027		
VV			"ZD5				
VV			0,01983		0,020		
VV			"ZD6				
VV			0,33887		0,339		
VV			"ZD7				
VV			0,86436		0,864		
VV			"ZD8				
VV			0,09782		0,098		
VV			"ZD9				
VV			1,73025		1,730		
VV			Medzisúčet		16,672		
VV			"AD2 anglický dvor				
VV			"S1 zdákladová doska pre AD2				
VV			0,30355		0,304		
VV			Medzisúčet		0,304		
VV			"D01 a D02				
VV			0,03087		0,031		
VV			Medzisúčet		0,031		
VV			Súčet		17,007		
29	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	2,885	200,02	577,06
VV			"prímurovka na podchytenia stropu kanálu K4				
VV			(0,8+3,415)*1,15*0,15		0,727		
VV			(1,75+0,45)*1,15*0,15		0,380		
VV			"prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3				
VV			6,775*1,75*0,15		1,778		
VV			Súčet		2,885		
30	K	274271011.S1	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 100 mm	m3	0,913	200,02	182,62
VV			"prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3				
VV			7,935*1,15*0,1		0,913		
VV			Súčet		0,913		
31	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,312	191,79	251,63
VV			"pre Z8				
VV			(0,67+6,575+3,25)*0,5*0,25		1,312		
VV			Súčet		1,312		
32	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	205,430	121,30	24 918,66
VV			"ZS1				
VV			216,48*0,25*0,25		13,530		
VV			"ZS2				
VV			54,03*1,17*0,5		31,608		
VV			"ZS3				
VV			23,5*1,67*0,5		19,623		
VV			"ZS4				
VV			31*0,9*0,4		11,160		
VV			"ZS5				
VV			141,7*0,9*0,5		63,765		
VV			"ZS6				
VV			29,5*0,9*0,45		11,948		
VV			"ZS7				
VV			5,15*0,61*0,5		1,571		
VV			"ZS8				
VV			11*1*0,5		5,500		
VV			"ZS9				
VV			45*1*0,6		27,000		
VV			"ZS10				
VV			25*0,9*0,6		13,500		
VV			"ZS11				
VV			24,9*0,5*0,5		6,225		
VV			Súčet		205,430		
33	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	865,303	25,00	21 632,58
VV			"ZS1				
VV			216,48*0,25*2		108,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"ZS2					
VV		54,03*1,17*2			126,430		
VV		"ZS3					
VV		23,5*1,67*2			78,490		
VV		"ZS4					
VV		31*0,9*2			55,800		
VV		"ZS5					
VV		141,7*0,9*2			255,060		
VV		"ZS6					
VV		29,5*0,9*2			53,100		
VV		"ZS7					
VV		5,15*0,61*2			6,283		
VV		"ZS8					
VV		11*1*2			22,000		
VV		"ZS9					
VV		45*1*2			90,000		
VV		"ZS10					
VV		25*0,9*2			45,000		
VV		"ZS11					
VV		24,9*0,5*2			24,900		
VV	dzs	Súčet			865,303		
34	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	865,303	3,79	3 279,50
VV		dzs			865,303		
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	6,599	1 479,24	9 761,50
VV		"ZS1					
VV		0,92453			0,925		
VV		"ZS2					
VV		0,99069			0,991		
VV		"ZS3					
VV		0,55437			0,554		
VV		"ZS4					
VV		0,42789			0,428		
VV		"ZS5					
VV		1,40735			1,407		
VV		"ZS6					
VV		0,35144			0,351		
VV		"ZS7+ZS11					
VV		0,74067			0,741		
VV		"ZS8					
VV		0,15447			0,154		
VV		"ZS9					
VV		0,69669			0,697		
VV		"ZS10					
VV		0,35092			0,351		
VV		Súčet			6,599		
36	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	112,877	121,66	13 732,62
VV		"zp1					
VV		6*2,2*2,2*0,9			26,136		
VV		"ZP2					
VV		6*1,9*1,9*0,9			19,494		
VV		"ZP3					
VV		4*1,6*1,6*0,9			9,216		
VV		"ZP4					
VV		4*2,11*1,6*0,9			12,154		
VV		"ZP5					
VV		21*1*1*1			21,000		
VV		"ZP6					
VV		3*0,815*1*0,9			2,201		
VV		"ZP7					
VV		1*0,94*1*0,9			0,846		
VV		"ZP8					
VV		1*0,54*1*0,9			0,486		
VV		"ZP9					
VV		4*1*0,905*0,9			3,258		
VV		"ZP10					
VV		15*1*1*0,9			13,500		
VV		"ZP11					
VV		1*1*0,79*0,9			0,711		
VV		"ZP12					
VV		1*1*0,68*0,9			0,612		
VV		"ZP13					
VV		2*0,875*1*0,9			1,575		
VV		"ZP14					
VV		3*0,625*1*0,9			1,688		
VV		Súčet			112,877		
37	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	327,864	25,00	8 196,60
VV		"zp1					
VV		6*2*(2,2+2,2)*0,9			47,520		
VV		"ZP2					
VV		6*2*(1,9+1,9)*0,9			41,040		
VV		"ZP3					
VV		4*2*(1,6+1,6)*0,9			23,040		
VV		"ZP4					
VV		4*2*(2,11+1,6)*0,9			26,712		
VV		"ZP5					
VV		21*2*(1+1)*1			84,000		
VV		"ZP6					
VV		3*2*(0,815+1)*0,9			9,801		
VV		"ZP7					
VV		1*2*(0,94+1)*0,9			3,492		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"ZP8				
VV			1*2*(0,54+1)*0,9		2,772		
VV			"ZP9				
VV			4*2*(1+0,905)*0,9		13,716		
VV			"ZP10				
VV			15*2*(1+1)*0,9		54,000		
VV			"ZP11				
VV			1*2*(1+0,79)*0,9		3,222		
VV			"ZP12				
VV			1*2*(1+0,68)*0,9		3,024		
VV			"ZP13				
VV			2*2*(0,875+1)*0,9		6,750		
VV			"ZP14				
VV			3*2*(0,625+1)*0,9		8,775		
VV	dzp		Súčet		327,864		
38	K	275351216.S	Debnenie stien základovčb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	327,864	3,79	1 242,60
VV			dzp		327,864		
39	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	8,021	1 499,02	12 023,64
VV			"zp1				
VV			6*0,27292		1,638		
VV			"ZP2				
VV			6*0,23914		1,435		
VV			"ZP3				
VV			4*0,1311		0,524		
VV			"ZP4				
VV			4*0,12415		0,497		
VV			"ZP5				
VV			21*0,04408		0,926		
VV			"ZP6				
VV			3*0,03899		0,117		
VV			"ZP7				
VV			1*0,04354		0,044		
VV			"ZP8				
VV			1*0,03043		0,030		
VV			"ZP9				
VV			4*0,4838		1,935		
VV			"ZP10				
VV			15*0,04215		0,632		
VV			"ZP11				
VV			1*0,03667		0,037		
VV			"ZP12				
VV			1*0,03279		0,033		
VV			"ZP13				
VV			2*0,03758		0,075		
VV			"ZP14				
VV			3*0,03265		0,098		
VV			Súčet		8,021		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				260 404,93
40	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,736	391,04	287,81
VV			"1PP				
VV			1,2*0,6*0,3*2		0,432		
VV			1,09*0,6*0,3		0,196		
VV			0,6*0,6*0,3		0,108		
VV			Medzisúčet		0,736		
VV			Súčet		0,736		
41	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,044	371,85	388,21
VV			"1PP				
VV			2,4*0,6*0,3		0,432		
VV			0,8*2,55*0,3		0,612		
VV			Medzisúčet		1,044		
VV			Súčet		1,044		
42	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	4,026	205,97	829,24
VV			"SS4 výťah DE1.20				
VV			2*(2,9+3,265)*1,15*0,15		2,127		
VV			"SS4 výťah E1.03				
VV			2*(2,46+3,045)*1,15*0,15		1,899		
VV			Medzisúčet		4,026		
VV			Súčet		4,026		
43	K	311272123.1	Murivo nosné (m3) z porobet. tvárnic hr. 250 mm, obj. hmotnosť 625 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, 499x250x249, ekvivalent YTONG Statik Plus	m3	401,193	271,00	108 723,30
VV			"1NP				
VV			"obvodové				
VV			"na osi I				
VV			1,2*2,78*0,25		0,834		
VV			(44,20+0,5)*2,78*0,25		31,067		
VV			-(2,15*1,73*2+2,0*2,58+6,2*1,73*2+6,2*1,73*2)*0,25		-13,876		
VV			"na osi A				
VV			(1,7+4,455+1,2+1,2+1,2)*2,78*0,25		6,780		
VV			"na osi 1				
VV			23,95*3,66*0,25		21,914		
VV			-(1,2*1,6*2+2,0*2,5*2+1,5*1,6)*0,25		-4,060		
VV			"vnútorné steny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			34,575*3,38*0,25		29,216		
VV			-(1,9*2,55*0,25)		-1,211		
VV			(6,75+2,8)*3,38*0,25		8,070		
VV			-(1,0*2,02)*0,25		-0,505		
VV			10,35*3,38*0,25		8,746		
VV			(23,445+2*0,575+10,85)*3,66*0,25 "os 5		32,432		
VV			24,40*2,80*0,25 "os 5		17,080		
VV			(0,85+0,70+2,0+1,2+0,95)*3,05*0,25 "os 9		4,346		
VV			29,15*3,38*0,25+29,10*2,78*0,25 "os C		44,856		
VV			(0,70+1,40+0,70)*2,775*0,25 "os C		1,943		
VV			14,70*2,775*0,25 "os G		10,198		
VV			-(11,65*1,73+1,95*2,58)*0,25		-6,296		
VV			Medzisúččet		191,534		
VV			"2NP				
VV			"obvodové				
VV			72,30*3,15*0,25 "os I		56,936		
VV			-(5,50*1,78*5+2,0*1,78+2,75*1,78+5,50*1,78*4)*0,25		-24,141		
VV			29,10*3,10*0,25 "os G		22,553		
VV			-(5,50*2,03*4)*0,25		-11,165		
VV			21,90*3,13*0,25 "os G		17,137		
VV			-(1,65*1,78+3,125*1,78+1,1*2,63+2,75*1,78+1,725*2,63)*0,25		-5,206		
VV			24,0*3,13*0,25 "os 5		18,780		
VV			-(2,075*1,78*2+2,3*1,78*4+2,175*1,78+2,075*1,78)*0,25		-7,832		
VV			24,0*2,87*0,25 "os 8		17,220		
VV			-				
VV			(2,275*1,78*2+1,9*1,78+2,5*1,78*2+2,5*2,23+2,275*2,23*2)*0,25		-9,026		
VV			29,10*3,10*0,25 "os C		22,553		
VV			-(5,50*1,78*4)*0,25		-9,790		
VV			21,90*3,10*0,25 "os C		16,973		
VV			-(1,5*2,23+4,2*1,78*2)*0,25		-4,574		
VV			72,30*3,035*0,25		54,858		
VV			-				
VV			(1,55*2,03*8+1,1*2,63*8+2,72*2,03+2,745*2,63+1,75*2,63+1,10*2,63*9+1,55*2,03*9)*0,25		-30,004		
VV			Medzisúččet		125,272		
VV			"murovaná atika				
VV			(72,30+29,10+24,0+29,10+72,30+21,9+24,0+21,9)*0,98*0,25		72,177		
VV			24,0*1,0*0,25		6,000		
VV			2*20,70*0,6*0,25 "na osi C		6,210		
VV			Medzisúččet		84,387		
VV			Súččet		401,193		
649	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	712,154	4,50	3 204,69
VV			SB3_zb_steny		712,154		
VV			Súččet		712,154		
44	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,188	1 224,86	230,27
VV			"7 kg/m2				
VV			4,026/0,15*7,0/1000		0,188		
VV			Súččet		0,188		
45	K	317121115.S1	M+D oporného prefa L múru v. 800/500 mm, hr. 120 mm	m3	1,236	1 718,04	2 123,50
VV			"pre Z8				
VV			(0,5+0,8)*(5,0+2,925)*0,12		1,236		
VV			Súččet		1,236		
46	K	317162172.S	Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	61,71	61,71
VV			"8DF 1250				
VV			1		1,000		
VV			Súččet		1,000		
47	K	317162173.S	Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	66,65	199,95
VV			"8DF 1500				
VV			3		3,000		
VV			Súččet		3,000		
48	K	317162175.S	Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	91,10	91,10
VV			"8DF 2000				
VV			1		1,000		
VV			Súččet		1,000		
49	K	317162177.S	Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	123,31	369,93
VV			"8DF 2500				
VV			3		3,000		
VV			Súččet		3,000		
50	K	317162178.S	Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000	135,03	135,03
VV			"8DF 2750				
VV			1		1,000		
VV			Súččet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	317165125.1	Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent PSF150-2000	ks	1,000	77,99	77,99
52	K	317165302.1	Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=125mm, ekvivalent NEP125-1250	ks	2,000	50,03	100,06
53	K	317165303.1	Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent NEP150-1250	ks	3,000	59,87	179,61
54	K	317165311.1	Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent PSF150-2250	ks	2,000	85,42	170,84
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
55	K	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	5,748	125,45	721,09
VV		"P1					
VV		23,95*0,6*0,4			5,748		
VV		Súčet			5,748		
56	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	38,320	27,64	1 059,16
VV		"P1					
VV		23,95*(0,6+0,4+0,6)			38,320		
VV		Súčet			38,320		
57	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	38,320	9,38	359,44
VV		"P1					
VV		23,95*(0,6+0,4+0,6)			38,320		
VV		Súčet			38,320		
58	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,764	1 442,84	1 102,33
VV		"P1					
VV		0,7643			0,764		
VV		Súčet			0,764		
59	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	11,257	118,02	1 328,55
VV		"S1					
VV		4*3,36*0,4*0,4			2,150		
VV		"S2					
VV		8*3,51*0,4*0,4			4,493		
VV		"S3					
VV		2*3,7*0,4*0,4			1,184		
VV		"S4					
VV		4*3,51*0,4*0,4			2,246		
VV		"S5					
VV		2*3,7*0,4*0,4			1,184		
VV		Súčet			11,257		
60	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	112,576	28,20	3 174,64
VV		"S1					
VV		4*3,36*(4*0,4)			21,504		
VV		"S2					
VV		8*3,51*(4*0,4)			44,928		
VV		"S3					
VV		2*3,7*(4*0,4)			11,840		
VV		"S4					
VV		4*3,51*(4*0,4)			22,464		
VV		"S5					
VV		2*3,7*(4*0,4)			11,840		
VV		Súčet			112,576		
61	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	112,576	4,49	505,47
VV		"S1					
VV		4*3,36*(4*0,4)			21,504		
VV		"S2					
VV		8*3,51*(4*0,4)			44,928		
VV		"S3					
VV		2*3,7*(4*0,4)			11,840		
VV		"S4					
VV		4*3,51*(4*0,4)			22,464		
VV		"S5					
VV		2*3,7*(4*0,4)			11,840		
VV		Súčet			112,576		
62	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	3,439	1 598,36	5 496,76
VV		"S1					
VV		0,6144			0,614		
VV		"S2					
VV		1,50752			1,508		
VV		"S3					
VV		0,38718			0,387		
VV		"S4					
VV		0,6138			0,614		
VV		"S5					
VV		0,31564			0,316		
VV		Súčet			3,439		
63	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	176,781	119,27	21 084,67
VV		"ST214					
VV		4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*0,18			8,331		
VV		"ST215					
VV		2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18			2,955		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"ST213					
VV		2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18			2,955		
VV		-2*2,28*1,3*0,18			-1,067		
VV		"ST212					
VV		6,75*3,1*0,18			3,767		
VV		2*3,1*0,18			1,116		
VV		"ST210					
VV		1,315*3,1*0,18			0,734		
VV		"ST209					
VV		(2,24+0,18+0,18)*3,1*0,18			1,451		
VV		"ST208					
VV		2*(1,72+0,18)*3,1*0,18			2,120		
VV		"ST207					
VV		6,75*3,1*0,18			3,767		
VV		2*3,1*0,18			1,116		
VV		"ST21					
VV		11,55*(3,3+1,55)*0,2			11,204		
VV		-1*1,55*2,7*0,2			-0,837		
VV		"ST22					
VV		11,55*(3,3+1,55)*0,2			11,204		
VV		-1*1,55*2,7*0,2			-0,837		
VV		"ST23					
VV		12*(3,3+1,55)*0,2			11,640		
VV		"ST24					
VV		12*(3,3+1,55)*0,2			11,640		
VV		"ST14					
VV		4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*0,18			9,427		
VV		"ST15					
VV		2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*0,18			3,344		
VV		"ST13					
VV		2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*0,18			3,499		
VV		-2*1,3*2,28*0,18			-1,067		
VV		"ST12					
VV		(7,075+1,4+1,01)*3,05*0,18			5,207		
VV		-1*1,4*2,22*0,18			-0,559		
VV		"ST10					
VV		(1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*0,18			1,030		
VV		"ST9					
VV		(2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18			2,036		
VV		"ST8					
VV		2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18			2,975		
VV		"ST7					
VV		(4,65+2,075+3,875)*3,05*0,18			5,819		
VV		-1*2,075+2,22*0,18			-1,675		
VV		"ST1					
VV		11,55*3,3*0,2			7,623		
VV		"ST2					
VV		11,3*3,91*0,2			8,837		
VV		-1*1,4*2,81*0,2			-0,787		
VV		"ST3					
VV		12*3,3*0,2			7,920		
VV		"ST4					
VV		12*3,3*0,2			7,920		
VV		"ST216					
VV		4,506*3,1*0,18			2,514		
VV		"ST217					
VV		5,6*2,8*0,2			3,136		
VV		"ST219					
VV		(0,19+1,11+0,18)*3,1*0,18			0,826		
VV		"ST11					
VV		(0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*0,2			1,031		
VV		-1*0,9*2,22*0,2			-0,400		
VV		"ST5					
VV		3,6*3,615*0,15			1,952		
VV		"ST6					
VV		3,45*3,63*0,15			1,879		
VV		(0,8+0,15+0,8)*3,63*0,15			0,953		
VV		"ST16					
VV		4,85*3,05*0,18			2,663		
VV		"ST17, ST18					
VV		(3,8+5,6)*2,8*0,2			5,264		
VV		"ST19					
VV		(0,2+1,11+0,18)*3,05*0,18			0,818		
VV		"ST20					
VV		8*1,25*0,15*1,22			1,830		
VV		Medzisúčet			155,274		
VV		"AD2 anglický dvor					
VV		"ST01					
VV		2,225*2,42*0,25			1,346		
VV		8,145*3,125*0,25			6,363		
VV		"ST02					
VV		1,87*2,16*0,25			1,010		
VV		"ST03					
VV		1,87*3,1*0,2			1,159		
VV		"ST04					
VV		1,87*2,624*0,25			1,227		
VV		"ST05					
VV		5,395*3,1*0,2			3,345		
VV		"S01					
VV		1,57*3,125*0,5			2,453		
VV		-1*0,97*1,593*0,5			-0,773		
VV		Medzisúčet			16,130		
VV		"OM1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,4*0,6*14,076		3,378		
VV			0,2*0,71*14,076		1,999		
VV			Medzisúččet		5,377		
VV			Súččet		176,781		
64	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	1 855,348	25,51	47 329,93
VV			"ST214				
VV			4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*2		92,568		
VV			"ST215				
VV			2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2		32,832		
VV			"ST213				
VV			2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2		32,832		
VV			2*(2,28+1,3)*0,18		1,289		
VV			-2*2,28*1,3*2		-11,856		
VV			"ST212				
VV			6,75*3,1*2		41,850		
VV			2*3,1*2		12,400		
VV			"ST210				
VV			1,315*3,1*2		8,153		
VV			"ST209				
VV			(2,24+0,18+0,18)*3,1*2		16,120		
VV			"ST208				
VV			2*(1,72+0,18)*3,1*2		23,560		
VV			"ST207				
VV			6,75*3,1*2		41,850		
VV			2*3,1*2		12,400		
VV			"ST21				
VV			11,55*(3,3+1,55)*2		112,035		
VV			2*(1,55+2,7)*0,2		1,700		
VV			-1*1,55*2,7*2		-8,370		
VV			"ST22				
VV			11,55*(3,3+1,55)*2		112,035		
VV			2*(1,55+2,7)*0,2		1,700		
VV			-1*1,55*2,7*2		-8,370		
VV			"ST23				
VV			12*(3,3+1,55)*2		116,400		
VV			"ST24				
VV			12*(3,3+1,55)*2		116,400		
VV			"ST14				
VV			4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*2		104,748		
VV			"ST15				
VV			2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*2		37,152		
VV			"ST13				
VV			2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*2		38,880		
VV			2*(2,28+1,3)*0,18		1,289		
VV			-2*1,3*2,28*2		-11,856		
VV			"ST12				
VV			(7,075+1,4+1,01)*3,05*2		57,859		
VV			(2,22+1,4+1,4)*0,18		0,904		
VV			-1*1,4*2,22*2		-6,216		
VV			"ST10				
VV			(1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*2		11,441		
VV			"ST9				
VV			(2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2		22,620		
VV			"ST8				
VV			2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2		33,060		
VV			"ST7				
VV			(4,65+2,075+3,875)*3,05*2		64,660		
VV			(2,22+2,075+2,22)*0,18		1,173		
VV			-1*2,075+2,22*2		2,365		
VV			"ST1				
VV			11,55*3,3*2		76,230		
VV			"ST2				
VV			11,3*3,91*2		88,366		
VV			(2,81+1,4+2,81)*0,2		1,404		
VV			-1*1,4*2,81*2		-7,868		
VV			"ST3				
VV			12*3,3*2		79,200		
VV			"ST4				
VV			12*3,3*2		79,200		
VV			"ST216				
VV			4,506*3,1*2		27,937		
VV			"ST217				
VV			5,6*2,8*2		31,360		
VV			"ST219				
VV			(0,19+1,11+0,18)*3,1*2		9,176		
VV			"ST11				
VV			(0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*2		10,309		
VV			(2,22+0,9+2,22)*0,2		1,068		
VV			"ST5				
VV			3,6*3,615*2		26,028		
VV			"ST6				
VV			3,45*3,63*2		25,047		
VV			(0,8+0,15+0,8)*3,63*2		12,705		
VV			"ST16				
VV			4,85*3,05*2		29,585		
VV			"ST17, ST18				
VV			(3,8+5,6)*2,8*2		52,640		
VV			"ST19				
VV			(0,2+1,11+0,18)*3,05*2		9,089		
VV			"ST20				
VV			8*1,25*2*1,22		24,400		
VV			Medzisúččet		1 681,483		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"AD2 anglický dvor				
VV			"ST01				
VV			2,225*2,42*2		10,769		
VV			8,145*3,125*2		50,906		
VV			"ST02				
VV			1,87*2,16*2		8,078		
VV			"ST03				
VV			1,87*3,1*2		11,594		
VV			"ST04				
VV			1,87*2,624*2		9,814		
VV			"ST05				
VV			5,395*3,1*2		33,449		
VV			"S01				
VV			1,57*3,125*2		9,813		
VV			2*(0,97+1,593)*0,5		2,563		
VV			Medzisúččet		136,986		
VV			"OM1				
VV			2*0,6*14,076		16,891		
VV			2*0,71*14,076		19,988		
VV			Medzisúččet		36,879		
VV	dst		Súččet		1 855,348		
65	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	1 855,348	6,74	12 505,05
VV			dst		1 855,348		
VV			Súččet		1 855,348		
66	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	10,697	1 496,54	16 008,49
VV			"ST214				
VV			4*0,17046		0,682		
VV			"ST215				
VV			2*0,12596		0,252		
VV			"ST213				
VV			2*0,0642		0,128		
VV			"ST212				
VV			0,31348		0,313		
VV			"ST210				
VV			0,04898		0,049		
VV			"ST209				
VV			0,08894		0,089		
VV			"ST208				
VV			2*0,06688		0,134		
VV			"ST207				
VV			0,31348		0,313		
VV			"ST21				
VV			0,55114		0,551		
VV			"ST22				
VV			0,54911		0,549		
VV			"ST23				
VV			0,51843		0,518		
VV			"ST24				
VV			0,51843		0,518		
VV			"ST14				
VV			4*0,20076		0,803		
VV			"ST15				
VV			2*0,14488		0,290		
VV			"ST13				
VV			2*0,07828		0,157		
VV			"ST12				
VV			0,35346		0,353		
VV			"ST10				
VV			0,07247		0,072		
VV			"ST9				
VV			0,13307		0,133		
VV			"ST8				
VV			2*0,09955		0,199		
VV			"ST7				
VV			0,30997		0,310		
VV			"ST1				
VV			0,38975		0,390		
VV			"ST2				
VV			0,44739		0,447		
VV			"ST3				
VV			0,4173		0,417		
VV			"ST4				
VV			0,41669		0,417		
VV			"ST216				
VV			0,14693		0,147		
VV			"ST217				
VV			0,16946		0,169		
VV			"ST219				
VV			0,0577		0,058		
VV			"ST11				
VV			0,04452		0,045		
VV			"ST5				
VV			0,15165		0,152		
VV			"ST6				
VV			0,21934		0,219		
VV			"ST16				
VV			0,18007		0,180		
VV			"ST17, ST18				
VV			0,33767		0,338		
VV			"ST19				
VV			0,08171		0,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"ST20				
VV			0,06864		0,069		
VV			Medzisúččet		9,543		
VV			"AD2 anglický dvor				
VV			0,83227		0,832		
VV			Medzisúččet		0,832		
VV			"OM1				
VV			0,30711		0,307		
VV			Medzisúččet		0,307		
VV			"montážny hák				
VV			0,01482		0,015		
VV			Medzisúččet		0,015		
VV			Súččet		10,697		
67	K	342272031.S1	Priečky z pórobet. tvárnic hr. 100 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 100 (100x249x599)	m2	1,961	38,61	75,71
VV			"1PP				
VV			2,1*2,665		5,597		
VV			-(1,8*2,02)		-3,636		
VV			Súččet		1,961		
68	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	107,147	52,06	5 578,07
VV			"nadstrešné vstavy				
VV			"pri VŠ os 5				
VV			(2,71+0,65+1,15+1,875+1,56)*0,65		5,164		
VV			(1,56+1,875+1,56)*0,65		3,247		
VV			1,875*0,75		1,406		
VV			"pri VŠ medzi os 5 a 6				
VV			(2*1,545+0,915+2*1,545+0,507)*1,4		10,643		
VV			"os C , rez A4 S1.2				
VV			2*(2,125+0,275)*0,68		3,264		
VV			2*(3,775+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		6,371		
VV			2*(3,5+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		5,997		
VV			2*(3,7+0,35)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		6,371		
VV			2*(3,35+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		5,827		
VV			2*(4,25+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		7,051		
VV			2*(2,3+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		4,399		
VV			2*(2,976+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		5,318		
VV			2*(2,25+0,3)*0,68		3,468		
VV			2*(1,2+0,45)*0,68		2,244		
VV			"medzi osami I a H S1.2				
VV			2*(0,942+0,275)*0,68		1,655		
VV			2*(2,325+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)		4,399		
VV			2*(2*(2,225+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7))		8,525		
VV			2*(1,050+0,225)*0,68		1,734		
VV			2*(1,525+0,3)*0,68		2,482		
VV			2*(1,238+0,35)*0,68		2,160		
VV			2*(1,095+0,20)*0,68		1,761		
VV			2*(1,135+0,30)*0,68		1,952		
VV			2*(1,20+0,22)*0,68		1,931		
VV			2*(0,90+0,22)*0,68		1,523		
VV			"medzi osami G a C - S1.2				
VV			2*(1,26+0,34)*0,68		2,176		
VV			2*(0,9+0,31)*0,68		1,646		
VV			2*(0,9+0,22)*0,68		1,523		
VV			2*(1,775+0,365)*0,68		2,910		
VV			Súččet		107,147		
69	K	342272103.1	Priečky z pórobet. tvárnic hr. 125 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 125 (125x249x599)	m2	75,053	38,84	2 915,06
VV			"1PP				
VV			(3,4-0,3+3,925+2,425*3+1,6)*2,665		42,374		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			(3,85+3*2,4+2,425)*2,665		35,911		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			Súččet		75,053		
70	K	342272104.1	Priečky z pórobet. tvárnic hr. 150 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 150 (150x249x599)	m2	20,689	44,39	918,38
VV			"1PP				
VV			10,6*2,695		28,567		
VV			-(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,3*2,02)		-7,878		
VV			Súččet		20,689		
71	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	29,763	130,27	3 877,23
VV			"atika A3				
VV			1,55*0,2*20,47		6,346		
VV			"atika A4				
VV			0,46*0,15*264,955		18,282		
VV			"atika A5 - otvor				
VV			0,25*0,15*(1+1+1,55+1,55)		0,191		
VV			"atika A2				
VV			16,448*0,15		2,467		
VV			"atika A5				
VV			20,642*0,12		2,477		
VV			Súččet		29,763		
72	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	427,783	18,93	8 097,93
VV			"atika A3				
VV			(1,55+0,2+1,55)*20,47		67,551		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"atika A4				
VV			(0,46+0,15+0,46)*264,955		283,502		
VV			"atika A5				
VV			0,25*2*(1+1+1,55+1,55)		2,550		
VV			"atika A2				
VV			16,448*2		32,896		
VV			"atika A5				
VV			20,642*2		41,284		
VV			Súčet		427,783		
73	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	427,783	5,93	2 536,75
VV			"atika A3				
VV			(1,55+0,2+1,55)*20,47		67,551		
VV			"atika A4				
VV			(0,46+0,15+0,46)*264,955		283,502		
VV			"atika A5				
VV			0,25*2*(1+1+1,55+1,55)		2,550		
VV			"atika A2				
VV			16,448*2		32,896		
VV			"atika A5				
VV			20,642*2		41,284		
VV			Súčet		427,783		
74	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,048	1 528,74	3 130,86
VV			0,33347		0,333		
VV			1,70612		1,706		
VV			0,009		0,009		
VV			"výkaz výstuže atiky A 23 a A5 je zaphm vo výkaze dosky D7				
VV			Súčet		2,048		
75	K	388129130.S	Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hmotnosti do 1 t (Použijú sa demontované, očistené dielce tvaru L)	ks	107,000	27,88	2 983,16
VV			"odhadované množstvo				
VV			107		107,000		
VV			Súčet		107,000		
76	K	388129720.S	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t (použijú sa demontované, očistené krycie dosky)	ks	104,000	23,49	2 442,96
VV			"KA1, KA2, KA3,KA4, KA5				
VV			11+20+5+18+31+19		104,000		
VV			Súčet		104,000		
VV			"poznámka:				
VV			"Použijú sa demontované, očistené krycie dosky				
D 4			Vodorovné konštrukcie				342 049,92
77	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	464,332	122,04	56 667,08
VV			"D1				
VV			703,531*0,3		211,059		
VV			Medzisúčet		211,059		
VV			"D2				
VV			(47,17-(2,685*1,8))*0,2		8,467		
VV			Medzisúčet		8,467		
VV			"D3				
VV			51,832*0,2		10,366		
VV			Medzisúčet		10,366		
VV			"D4				
VV			10,97*0,2		2,194		
VV			Medzisúčet		2,194		
VV			"D5				
VV			182,553*0,16		29,208		
VV			Medzisúčet		29,208		
VV			"D6				
VV			160,775*0,16		25,724		
VV			Medzisúčet		25,724		
VV			"D7				
VV			132,835*0,16		21,254		
VV			Medzisúčet		21,254		
VV			"D8				
VV			22,437*0,2		4,487		
VV			Medzisúčet		4,487		
VV			"D9				
VV			10,979*0,2		2,196		
VV			Medzisúčet		2,196		
VV			"D10				
VV			6,318*0,2		1,264		
VV			Medzisúčet		1,264		
VV			"D11				
VV			2,79*0,2		0,558		
VV			Medzisúčet		0,558		
VV			"D12				
VV			161,977*0,16		25,916		
VV			Medzisúčet		25,916		
VV			"D13				
VV			139,515*0,16		22,322		
VV			Medzisúčet		22,322		
VV			"D14				
VV			13,865*0,16		2,218		
VV			Medzisúčet		2,218		
VV			"D15				
VV			53,97*0,16		8,635		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		8,635		
VV			"D16				
VV			38,076*0,16		6,092		
VV			4,82*2,53*0,08		0,976		
VV			0,4*2,53*0,15		0,152		
VV			Medzisúččet		7,220		
VV			"beton na trapéz DT				
VV			"strop nad 2np				
VV			359*0,103*0,7		25,884		
VV			"strop nad 1np				
VV			414*0,103*0,7		29,849		
VV			"zákl				
VV			24*0,103*0,7		1,730		
VV			Medzisúččet		57,463		
VV			"H1				
VV			6*2,575*2,8*0,15		6,489		
VV			"H2				
VV			2*2,425*2,475*0,15		1,801		
VV			"H3				
VV			6*2,8*2,8*0,15		7,056		
VV			"H4				
VV			2*2,8*2,625*0,15		2,205		
VV			Medzisúččet		17,551		
VV			"krycie dosky kanálov				
VV			"KA1				
VV			37*1,6*1*0,103*0,7		4,268		
VV			"KA2				
VV			4,7*1,77*1*0,103*0,7		0,600		
VV			"KA3				
VV			7*1,465*1*0,103*0,7		0,739		
VV			"KA4				
VV			3,9*1,25*1*0,103*0,7		0,351		
VV			"KA5				
VV			3,1*1,215*1*0,103*0,7		0,272		
VV			Medzisúččet		6,230		
VV			Súčet		464,332		
78	K	411323823.S	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3	m2	894,545	4,50	4 025,45
VV			"D5				
VV			182,553		182,553		
VV			Medzisúččet		182,553		
VV			"D6				
VV			160,775		160,775		
VV			Medzisúččet		160,775		
VV			"D7				
VV			132,835		132,835		
VV			Medzisúččet		132,835		
VV			"D9				
VV			10,979		10,979		
VV			Medzisúččet		10,979		
VV			"D12				
VV			161,977		161,977		
VV			Medzisúččet		161,977		
VV			"D13				
VV			139,515		139,515		
VV			Medzisúččet		139,515		
VV			"D14				
VV			13,865		13,865		
VV			Medzisúččet		13,865		
VV			"D15				
VV			53,97		53,970		
VV			Medzisúččet		53,970		
VV			"D16				
VV			38,076		38,076		
VV			Medzisúččet		38,076		
VV			Súčet		894,545		
79	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 953,913	15,73	30 735,05
VV			"D1				
VV			703,531		703,531		
VV			106,65*0,3		31,995		
VV			Medzisúččet		735,526		
VV			"D2				
VV			(47,17-(2,685*1,8))		42,337		
VV			(32,6+(2*(2,685+1,8)))*0,2		8,314		
VV			Medzisúččet		50,651		
VV			"D3				
VV			51,832		51,832		
VV			37,26*0,2		7,452		
VV			Medzisúččet		59,284		
VV			"D4				
VV			10,97		10,970		
VV			19,193*0,2		3,839		
VV			Medzisúččet		14,809		
VV			"D5				
VV			182,553		182,553		
VV			149,361*0,16		23,898		
VV			Medzisúččet		206,451		
VV			"D6				
VV			160,775		160,775		
VV			148,667*0,16		23,787		
VV			Medzisúččet		184,562		
VV			"D7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			132,835		132,835		
VV			81*0,16		12,960		
VV			Medzisúčtet		145,795		
VV			"D8				
VV			22,437		22,437		
VV			23,07*0,2		4,614		
VV			Medzisúčtet		27,051		
VV			"D9				
VV			10,979		10,979		
VV			19,2*0,2		3,840		
VV			Medzisúčtet		14,819		
VV			"D10				
VV			6,318		6,318		
VV			10,168*0,2		2,034		
VV			Medzisúčtet		8,352		
VV			"D11				
VV			2,79		2,790		
VV			6,903*0,2		1,381		
VV			Medzisúčtet		4,171		
VV			"D12				
VV			161,977		161,977		
VV			148,667*0,16		23,787		
VV			Medzisúčtet		185,764		
VV			"D13				
VV			139,515		139,515		
VV			81,56*0,16		13,050		
VV			Medzisúčtet		152,565		
VV			"D14				
VV			13,865		13,865		
VV			15,42*0,16		2,467		
VV			Medzisúčtet		16,332		
VV			"D15				
VV			53,97		53,970		
VV			47,65*0,16		7,624		
VV			Medzisúčtet		61,594		
VV			"D16				
VV			38,076		38,076		
VV			35,07*0,16		5,611		
VV			4,82*2,53		12,195		
VV			2*(4,82+2,53)*0,08		1,176		
VV			0,4*2,53*2		2,024		
VV			Medzisúčtet		59,082		
VV			"H1				
VV			6*(2*(2,575+2,8))*0,15		9,675		
VV			"H2				
VV			2*(2*(2,425+2,475))*0,15		2,940		
VV			"H3				
VV			6*(2*(2,8+2,8))*0,15		10,080		
VV			"H4				
VV			2*(2*(2,8*2,625))*0,15		4,410		
VV	ds		Súčtet		1 953,913		
80	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 953,913	5,82	11 371,77
VV			ds		1 953,913		
VV			Súčtet		1 953,913		
81	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1 734,760	8,49	14 728,11
VV			"D1				
VV			703,531		703,531		
VV			Medzisúčtet		703,531		
VV			"D2				
VV			(47,17-(2,685*1,8))		42,337		
VV			Medzisúčtet		42,337		
VV			"D3				
VV			51,832		51,832		
VV			Medzisúčtet		51,832		
VV			"D4				
VV			10,97		10,970		
VV			Medzisúčtet		10,970		
VV			"D5				
VV			182,553		182,553		
VV			Medzisúčtet		182,553		
VV			"D6				
VV			160,775		160,775		
VV			Medzisúčtet		160,775		
VV			"D7				
VV			132,835		132,835		
VV			Medzisúčtet		132,835		
VV			"D8				
VV			22,437		22,437		
VV			Medzisúčtet		22,437		
VV			"D9				
VV			10,979		10,979		
VV			Medzisúčtet		10,979		
VV			"D10				
VV			6,318		6,318		
VV			Medzisúčtet		6,318		
VV			"D11				
VV			2,79		2,790		
VV			Medzisúčtet		2,790		
VV			"D12				
VV			161,977		161,977		
VV			Medzisúčtet		161,977		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"D13				
VV			139,515		139,515		
VV			Medzisúččet		139,515		
VV			"D14				
VV			13,865		13,865		
VV			Medzisúččet		13,865		
VV			"D15				
VV			53,97		53,970		
VV			Medzisúččet		53,970		
VV			"D16				
VV			38,076		38,076		
VV			Medzisúččet		38,076		
VV	pkS		Súččet		1 734,760		
82	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1 734,760	2,45	4 250,16
VV			pkS		1 734,760		
VV			Súččet		1 734,760		
83	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	890,805	16,25	14 475,58
VV			"strop nad 2np				
VV			359		359,000		
VV			"strop nad 1np				
VV			414		414,000		
VV			"zákl				
VV			24		24,000		
VV			"krycia doska kanálov				
VV			59,5		59,500		
VV			8,5		8,500		
VV			10,5		10,500		
VV			5		5,000		
VV			4		4,000		
VV			"D01 a D02				
VV			3,02*1,35		4,077		
VV			1,65*1,35		2,228		
VV			Súččet		890,805		
84	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	50,377	1 494,31	75 278,85
VV			"D1				
VV			11,68522 "spodná výstuž		11,685		
VV			18,36788 "horná výstuž		18,368		
VV			"D2				
VV			0,26098		0,261		
VV			"D3 a D4				
VV			0,24893		0,249		
VV			0,08746		0,087		
VV			"D5				
VV			2,27238		2,272		
VV			"D6, D12				
VV			4,16434		4,164		
VV			"D7				
VV			2,86558		2,866		
VV			"D8				
VV			0,18224		0,182		
VV			"D9				
VV			0,08444		0,084		
VV			"D10+D11				
VV			0,13296		0,133		
VV			"D13				
VV			1,75589		1,756		
VV			"D14				
VV			0,43334		0,433		
VV			"D15				
VV			0,66826		0,668		
VV			"D16				
VV			0,94366		0,944		
VV			Medzisúččet		44,152		
VV			"beton na trapéz DT				
VV			2,21403+0,36252		2,577		
VV			Medzisúččet		2,577		
VV			"hlavice				
VV			"H1				
VV			1,30398		1,304		
VV			"H2				
VV			0,26628		0,266		
VV			"H3				
VV			1,42392		1,424		
VV			"H4				
VV			0,43484		0,435		
VV			Medzisúččet		3,429		
VV			"krycia doska kanálov				
VV			0,21904		0,219		
VV			Medzisúččet		0,219		
VV			Súččet		50,377		
85	K	411362021.R01	M+D výstuž na pretlačenie ekvivalent Peikko PSB-25/405-3/900 - vid' PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24	ks	48,000	145,00	6 960,00
VV			"H3				
VV			6*8		48,000		
VV			Súččet		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	411362021.R02	M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-25/405-4/1200 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24	ks	56,000	162,00	9 072,00
	VV		"H1				
	VV		6*7		42,000		
	VV		"H4				
	VV		2*7		14,000		
	VV		Súčet		56,000		
87	K	411362021.R03	M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-25/405-2/600 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24	ks	10,000	112,00	1 120,00
	VV		"H2				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
88	K	411362021.R04	M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-16/255-6/1080 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24	ks	96,000	152,00	14 592,00
	VV		"H2				
	VV		16*6		96,000		
	VV		Súčet		96,000		
89	K	411362021.R05	M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD statika Pavlač pod osou "I" medzi osami "1" až "11" č.v.: 05	ks	84,000	265,68	22 317,12
	VV		84		84,000		
	VV		Súčet		84,000		
90	K	411362021.R06	M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD statika Pavlač nad osou "A" medzi osami "1" až "11" č.v.: 06	ks	132,000	265,68	35 069,76
	VV		132		132,000		
	VV		Súčet		132,000		
91	K	411362021.R07	M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D140 - viď PD statika č.v.: 13	kg	14,000	1,34	18,76
	VV		14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
92	K	411362021.R08	M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D080 - viď PD statika č.v.: 20, 21	kg	273,762	1,02	279,24
	VV		82,174		82,174		
	VV		82,174		82,174		
	VV		61,744		61,744		
	VV		6,356		6,356		
	VV		24,062		24,062		
	VV		17,252		17,252		
	VV		Súčet		273,762		
93	K	411362021.R09	M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D120 - viď PD statika č.v.: 22	kg	566,016	1,07	605,64
	VV		566,016		566,016		
	VV		Súčet		566,016		
94	K	411362021.R10	M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D130 - viď PD statika č.v.: 26	kg	95,170	1,30	123,72
	VV		24,56		24,560		
	VV		17,19		17,190		
	VV		6,14		6,140		
	VV		31,93		31,930		
	VV		6,14		6,140		
	VV		9,21		9,210		
	VV		Súčet		95,170		
95	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zväraných sietí KARI	t	4,890	1 591,13	7 780,63
	VV		"DT				
	VV		1,63611		1,636		
	VV		"dosky Dx				
	VV		0,48787		0,488		
	VV		0,08131		0,081		
	VV		0,71148		0,711		
	VV		0,38808		0,388		
	VV		0,1617		0,162		
	VV		0,84084		0,841		
	VV		0,04851		0,049		
	VV		0,19404		0,194		
	VV		"krycia doska kanálov				
	VV		0,33957		0,340		
	VV		Súčet		4,890		
96	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	38,399	126,56	4 859,78
	VV		"veniec V2				
	VV		0,25*0,23*298,2		17,147		
	VV		"veniec V3				
	VV		0,25*0,2*12,24		0,612		
	VV		"veniec nadstavieb VN				
	VV		0,4*0,3*172		20,640		
	VV		Súčet		38,399		
97	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	245,268	25,00	6 131,70
	VV		"veniec V2				
	VV		2*0,23*298,2		137,172		
	VV		"veniec V3				
	VV		2*0,2*12,24		4,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"veniec nadstavieb VN				
	VV		2*0,3*172		103,200		
	VV		Súčet		245,268		
98	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	245,268	4,76	1 167,48
	VV		"veniec V2				
	VV		2*0,23*298,2		137,172		
	VV		"veniec V3				
	VV		2*0,2*12,24		4,896		
	VV		"veniec nadstavieb VN				
	VV		2*0,3*172		103,200		
	VV		Súčet		245,268		
99	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,224	1 479,55	3 290,52
	VV		1,45044		1,450		
	VV		0,05624		0,056		
	VV		0,71833		0,718		
	VV		Súčet		2,224		
100	K	43032.OV10	M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV10-prefabrikované exteriérové schodisko	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
101	K	43032.OV7	M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV7-prefabrikované exteriérové schodisko	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
102	K	43032.OV8	M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV8-prefabrikované exteriérové schodisko	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
103	K	43032.OV9	M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV9-prefabrikované exteriérové schodisko	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
104	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	14,235	153,42	2 183,93
	VV		"DS01				
	VV		0,712*1,53		1,089		
	VV		"DS02				
	VV		0,776*1,53		1,187		
	VV		"DS1				
	VV		1,179*1,86		2,193		
	VV		"DS2				
	VV		1,367*1,86		2,543		
	VV		"DS3				
	VV		4,355*1,79*0,18		1,403		
	VV		"DS4				
	VV		1,193*1,81		2,159		
	VV		"DS5				
	VV		1,25*1,81		2,263		
	VV		"DS6				
	VV		4,11*1,89*0,18		1,398		
	VV		Súčet		14,235		
105	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	77,709	31,14	2 419,86
	VV		"DS01				
	VV		0,712*2		1,424		
	VV		2,9*1,53		4,437		
	VV		"DS02				
	VV		0,776*2		1,552		
	VV		3,425*1,53		5,240		
	VV		"DS1				
	VV		1,179*2		2,358		
	VV		4,661*1,86		8,669		
	VV		"DS2				
	VV		1,367*2		2,734		
	VV		5,645*1,86		10,500		
	VV		"DS3				
	VV		2*3,975*0,18		1,431		
	VV		3,975*1,79		7,115		
	VV		"DS4				
	VV		1,193*2		2,386		
	VV		4,736*1,81		8,572		
	VV		"DS5				
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		5,72*1,81		10,353		
	VV		"DS6				
	VV		2*3,75*0,18		1,350		
	VV		3,75*1,89		7,088		
	VV		Súčet		77,709		
106	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	77,709	6,39	496,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"DS01				
VV			0,712*2		1,424		
VV			2,9*1,53		4,437		
VV			"DS02				
VV			0,776*2		1,552		
VV			3,425*1,53		5,240		
VV			"DS1				
VV			1,179*2		2,358		
VV			4,661*1,86		8,669		
VV			"DS2				
VV			1,367*2		2,734		
VV			5,645*1,86		10,500		
VV			"DS3				
VV			2*3,975*0,18		1,431		
VV			3,975*1,79		7,115		
VV			"DS4				
VV			1,193*2		2,386		
VV			4,736*1,81		8,572		
VV			"DS5				
VV			1,25*2		2,500		
VV			5,72*1,81		10,353		
VV			"DS6				
VV			2*3,75*0,18		1,350		
VV			3,75*1,89		7,088		
VV			Súčet		77,709		
107	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	36,941	50,00	1 847,05
VV			"DS01				
VV			(0,167+0,295)*1,53*7		4,948		
VV			"DS02				
VV			(0,167+0,295)*1,53*8		5,655		
VV			"DS1				
VV			(0,163+0,29)*1,53*9		6,238		
VV			"DS2				
VV			(0,163+0,29)*1,53*10		6,931		
VV			"DS4				
VV			(0,163+0,29)*1,53*9		6,238		
VV			"DS5				
VV			(0,163+0,29)*1,53*10		6,931		
VV			Súčet		36,941		
108	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	36,941	4,93	182,12
VV			"DS01				
VV			(0,167+0,295)*1,53*7		4,948		
VV			"DS02				
VV			(0,167+0,295)*1,53*8		5,655		
VV			"DS1				
VV			(0,163+0,29)*1,53*9		6,238		
VV			"DS2				
VV			(0,163+0,29)*1,53*10		6,931		
VV			"DS4				
VV			(0,163+0,29)*1,53*9		6,238		
VV			"DS5				
VV			(0,163+0,29)*1,53*10		6,931		
VV			Súčet		36,941		
D 5 Komunikácie							33 967,49
109	K	564210111.S	Kryt pre mlátový chodník, krycia plocha so stabilizerom, drvené prírodné kamenivo so zrnitosťou od 0/4 až do 0/10,a zhutnením do hr. 40 mm	m2	121,030	2,64	319,52
VV			PT6		121,030		
VV			Súčet		121,030		
110	K	564211111.S1	Zhutnená /drenážna/ štrková vrstvafr. 16-32, hr. 50 mm	m2	121,030	2,22	268,69
VV			PT6		121,030		
VV			Súčet		121,030		
111	K	564251114.S1	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm , ŠD, 32 Gc (Gp) STN EN 13242+A1, STN EN 13285, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 350mm - v dvoch vrstvách 170+180 mm - podrob. viď. PD PT6	m2	70,417	12,99	914,72
VV			"komunitný dvor				
VV			PT5*0,35		70,417		
VV			Súčet		70,417		
112	K	564281111.S1	Nosná vrstva pod stabilizovaným krytom zo štrkopiesku zrnitosti 0/32 (alebo 0/45) mm, mrazuvzdorná, zhutnená hr. min. 350 mm - podrob. viď PD PT6	m2	121,030	12,99	1 572,18
VV			PT6		121,030		
VV			Súčet		121,030		
113	K	564750311.1	Dynamická vrstva vyrovnávajúca zo zmesi drveného kameniva zrnitosti 0/16 (alebo 0/22) mm pre mlat. plochu	m2	121,030	5,00	605,15
VV			PT6		121,030		
VV			Súčet		121,030		
114	K	5648011101r	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm	m2	192,960	1,50	289,44
VV			"S4b Zhutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-4mm hr.10 mm				
VV			S4b		192,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		192,960		
115	K	5648411130r	Podklad zo štrkodrviny fr. 0- 32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	192,960	4,15	800,78
VV			"S4b Zahutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-32mm hr.140 mm				
VV			S4b		192,960		
VV			Súčet		192,960		
116	K	581120315.S	Metlickový betón (česaný), cementobetón VBIII - C30/37 - XF4-Dmax16 , hr. 125-150 mm	m2	463,615	21,65	10 037,26
VV			PT3b		15,170		
VV			PT3c		247,255		
VV			PT5		201,190		
VV			Súčet		463,615		
VV			"Pozn.:vrátane prípadného spádovania				
117	K	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	192,960	4,07	785,35
VV			"S4b				
VV			192,96		192,960		
VV	S4b		Súčet		192,960		
118	M	284170006601r	Liata podlaha z EPDM (napr. OCTAGO EPD liate podlahy) granúl odolných voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vodopriepustná, SBR + EPDM + polyuretánový lep hr. 25+10mm	m2	192,960	83,33	16 079,36
VV			S4b		192,960		
119	K	9597961111.1	Vybúranie odvodňovacieho prefabrikovaného rigolu	m	214,490	10,70	2 295,04
VV			"B04 - odvodňovací rigol				
VV			26,68+4,41+17,41+28,79+63,65+16,37+24,79+32,39		214,490		
VV			Súčet		214,490		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				367 924,68
120	K	611459171.S1	Vyspravenie povrchu podlahy podľa exist. stavu a požiadavky dodávateľa - prebrúsiťhr. ~80mm	m2	1 438,748	2,65	3 812,68
VV			P21		702,152		
VV			P22		106,715		
VV			P23		617,601		
VV			P26		12,280		
VV			Súčet		1 438,748		
121	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - PU4	m2	1 020,975	1,83	1 868,38
VV			PU4_mur		956,514		
VV			PU5_1 "pod keramický obklad		49,108		
VV			PU5_2 "pod keramický obklad		15,353		
VV			Súčet		1 020,975		
122	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - PU4	m2	1 020,975	2,35	2 399,29
VV			PU4_mur		956,514		
VV			PU5_1+PU5_2 "pod keramický obklad		64,461		
VV			Súčet		1 020,975		
123	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, betónové povrchy, penetračný náter PU4	m2	283,548	2,41	683,35
VV			PU4_žb_steny		283,548		
VV			Súčet		283,548		
124	K	612465202	Vnútorná - Interiérová jednovrstvová vápenno-cementová omietka, pre strojové spracovanie hr. 10 mm - ekvivalent Baumit MPI 25L, viď PD PU4	m2	1 240,062	12,50	15 500,78
VV			PU4_mur		956,514		
VV			PU4_žb_steny		283,548		
VV	omietka		Súčet		1 240,062		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou				
125	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - PU4, porobet. tvárnice	m2	1 005,622	6,31	6 345,47
VV			PU4_mur		956,514		
VV			PU5_1 "pod keramický obklad		49,108		
VV			Súčet		1 005,622		
126	K	617421222.S1	Lokálne vyspravenie stien kanálu podľa požiadavky dodávateľa hydroizolácie (súčasť dodávky hydroizolácie)	m2	122,698	11,43	1 402,44
VV			kanal_steny		122,698		
VV			Súčet		122,698		
127	K	6222550381	M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 200 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/MW200)	m2	21,364	242,53	5 181,41
VV			"W2o zs MW 200 mm +om				
VV			"pohľad JZ				
VV			"1NP od -0,02 do +2,97				
VV			2,99*23,6		70,564		
VV			-0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT		-2,450		
VV			-(5,05*2,5)+(4,0*2,5)+(4,8*2,5)+(4,85*2,5))		-46,750		
VV			Medzisúčet		21,364		
VV			Súčet		21,364		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií				
128	K	6222550381r	M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. XPS) hr. 200 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/XPS200)	m2	2,450	242,53	594,20
VV			"W2o zs XPS 200 mm +om				
VV			"pohľad JZ				
VV			"1NP od -0,02 do +2,97				
VV			0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT		2,450		
VV			Medzisúččet			2,450	
VV			Súččet			2,450	
VV			"Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií				
129	K	6222550401	M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 240 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/MW240)	m2	71,339	255,12	18 200,01
VV			"W2o zs MW 240 mm +om				
VV			"pohľad JV				
VV			"1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)				
VV			2,97*72,1		214,137		
VV			-0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b		-4,878		
VV			-				
VV			((6,2*2,48)+(21,3*2,48)+(5,1*2,48)+(2,745*2,48)+(13,4*2,48)+(13,6*2,48))		-154,616		
VV			"-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás				
VV			"pohľad SZ				
VV			"1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)				
VV			3,47*28,0		97,160		
VV			-((10,25*2,98)+(16,55*2,98))		-79,864		
VV			-0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT		-0,600		
VV			"-(3,08*(1,2)) "pož. pás				
VV			Medzisúččet			71,339	
VV			Súččet			71,339	
VV			"Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií				
130	K	6222550401r	M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. XPS) hr. 240 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/XPS240)	m2	5,478	255,12	1 397,55
VV			"W2o zs XSP 240 mm +om				
VV			"pohľad JV				
VV			"1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)				
VV			0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b		4,878		
VV			"-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás				
VV			"pohľad SZ				
VV			"1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)				
VV			0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT		0,600		
VV			Medzisúččet			5,478	
VV			Súččet			5,478	
VV			"Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií				
131	K	622468054o	Vonkajšia omietka ostenia a nadpražia (ref. Stolit MP), modulačná organická , frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, hladká, hr. 5-6 mm	m2	112,316	14,48	1 626,34
VV			"ostenie na stene W2/MW200 mm				
VV			"pohľad JZ (RP A3)				
VV			"1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97				
VV			0,2*(1,0+2*2,6+12,6)		3,760		
VV			"2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45				
VV			0,2*((2*2,85)+(2*2,85)+(2*1,73))		2,972		
VV			0,05*((5,5)+(4,225)+(1,65)) "žal nadpražie		0,569		
VV			"pohľad JZ				
VV			"2NP od +3,65 do +7,45				
VV			0,2*((2*1,73)*2+(2*1,73)+(2*1,73)+(2*2,18)*2+(2*2,18)*2)		6,256		
VV			0,05*((2,275)*2+(1,9)+(2,5)+(2,5)*2+(2,275)*2) "žal. nadpražie		0,925		
VV			"pohľad JZ (RP A2)				
VV			"1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)				
VV			0,2*((1,5+2*2,18)+(4,2+2*1,73)*2)		4,236		
VV			0,2*((5,95+2*2,5)*2)		4,380		
VV			"pohľad SV				
VV			"os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05				
VV			0,2*((1,1+2*2,52)+(1,55+2*2,68))		2,610		
VV			"os G-I od -0,5 do +8,05				
VV			0,2*(1,4+2*2,4)		1,240		
VV			0,2*(1,55+2*2,68)		1,382		
VV			"pohľad SV (RP A2 a A3)				
VV			"od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)				
VV			0,2*((5,5+2*1,73)*4+(2,075+2*1,73)*4+(2,3+2*1,73)*4+(2*1,98)*4)		19,372		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,05*((5,5)*4) "žal. nadpražie		1,100		
VV			"pohľad SZ				
VV			"2NP od +3,43 do +7,45				
VV			0,2*((5,5+2*1,73)*9+(2,0+2*1,73)+(2,75+2*1,73))		18,462		
VV			"ostenie na stene W2/MW240 mm				
VV			"pohľad JV				
VV			"2NP od +3,15 do +6,29				
VV			0,24*(((1,55+1,55)+2,4+2*2,68)*8+(1,1+2*2,68+1,55)+(1,75+2*2,68)+(2,745+2*2,68)+(2,72+2*1,98))		28,028		
VV			"pohľad SZ				
VV			"1NP od -0,5 (0,0) do +2,97				
VV			0,24*((2,15+2*1,68)*2+(2,075+2*2,58)+(12,7+2*1,68)+(13,6+2*1,68))		12,306		
VV			"ostenie na stene W2/MW150 mm				
VV			"pohľad SV				
VV			"os C - G od -0,5 do +2,97				
VV			0,15*((1,2+2*1,6)*2+(0,75+2*1,6)+(1,5+2*1,6)+(2,0+2*2,5)*2)		4,718		
VV	ostenie		Medzisúččet		112,316		
VV			Súččet		112,316		
132	K	622468055p	Vonkajšia omietka podnradu (ref. Stolit MP), modulačná organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v dvoch vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm, kanelúrovaná štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, hr. 5-6 mm	m2	3,696	14,48	53,52
VV			POE1_MW350+POE2_MW350		3,696		
VV			Súččet		3,696		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
133	K	622468055r	Vonkajšia omietka stien (ref. Stolit MP), modulačná organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v dvoch vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm kanelúrovaná štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, hr. 5-6 mm	m2	1 437,135	14,48	20 809,71
VV			zs_xps50_om		14,762		
VV			zs_xps100_om+zs_mw100_om		40,242		
VV			zs_xps150_om+zs_mw150_om		94,815		
VV			zs_xps200_om+zs_mw200_om		1 028,720		
VV			zs_xps240_om+zs_mw240_om		241,996		
VV			žalúzie		16,600		
VV			Súččet		1 437,135		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
134	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	128,916	6,50	837,95
VV			ostenie		112,316		
VV			Medzisúččet		112,316		
VV			"žalúzie				
VV			"pohľad JZ (RP A3)				
VV			"2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45				
VV			((5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal		3,640		
VV			"2NP od +3,65 do +7,45				
VV			((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,32)*2) "žal.		5,920		
VV			"pohľad SV (RP A2 a A3)				
VV			"od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)				
VV			((5,5*0,32)*4) "žal.		7,040		
VV	žalúzie		Medzisúččet		16,600		
VV			Súččet		128,916		
135	K	6252505430	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 50 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD	m2	14,762	41,56	613,51
VV			" zs XPS50 mm +om F1.1				
VV			"Atika strecha S5				
VV			0,685*(21,05+0,5)		14,762		
VV	zs_xps50_om		Medzisúččet		14,762		
VV			Súččet		14,762		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
136	K	6252505480	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD	m2	2,470	46,73	115,42
VV			"W2 zs XPS100 mm +om F1.1				
VV			"pohľad JZ (RP A3)				
VV			"od 0,0 do +8,05				
VV			0,5*(0,5+0,35) "XPS		0,425		
VV			"pohľad JZ (RP A2)				
VV			"od 0,0 do +8,05				
VV			0,5*(0,5+0,35) "XPS		0,425		
VV			"pohľad JV				
VV			"od 0,0 do +8,05				
VV			0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad ter		0,810		
VV			"pohľad SZ				
VV			"od -0,5 do +8,05				
VV			0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad UT		0,810		
VV	zs_xps100_om		Medzisúččet		2,470		
VV			Súččet		2,470		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	6252505530	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD	m2	39,123	49,75	1 946,37
	VV		"W2 zs XPS150 mm +om				
	VV		"pohľad SV				
	VV		"os C - G od -0,5 do +2,97				
	VV		0,5*(23,95-(2,0*2)) "XPS nad P15		9,975		
	VV		"pohľad SZ				
	VV		"od -1,95 do -0,5				
	VV		1,45*(3,5+3,5+3,5)		15,225		
	VV		-(0,9*0,85)+(1,8*0,85)*3		-5,355		
	VV		"Atika z boku (SA4)- zo strany zelenej záhrady (S4a)				
	VV		0,9*(15,56+0,55*2+4,76)		19,278		
	VV	zs_xps150_om	Medzisúččet		39,123		
	VV		Súččet		39,123		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
138	K	6252505580	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 200 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD	m2	99,093	60,02	5 947,56
	VV		"zs XPS 200 mm +om				
	VV		"pohľad JZ				
	VV		"od -0,5 až 0,00 do +8,05				
	VV		((0,5/2)+0,3)*12,2 "XPS nad UT		6,710		
	VV		0,3*12,2 "XPS nad UT		3,660		
	VV		"pohľad JZ (RP A3)				
	VV		"1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97				
	VV		0,3*(7,4+2,325-1,0) "XPS nad UT		2,618		
	VV		3,02*2,3		6,946		
	VV		2,1*(0,95*2)		3,990		
	VV		2,17*1,975		4,286		
	VV		-(1,8*2,1)+(1,31*0,8))		-4,828		
	VV		"2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45				
	VV		0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) "XPS nad str. PT1, PT2		3,383		
	VV		0,3*7,55 "XPS nad str. S5		2,265		
	VV		"pohľad JZ				
	VV		"1NP od -0,02 (+3,43) do +2,97 (+4,15)				
	VV		0,3*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT		1,470		
	VV		"2NP od +3,65 do +7,45				
	VV		0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) "XPS nad str. S5		4,215		
	VV		"-1,73*0,9 "pož. pás				
	VV		"pohľad JZ (RP A2)				
	VV		"1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)				
	VV		0,3*(6,7-1,5) "XPS nad str. S5		1,560		
	VV		0,3*(14,45-(5,95*2)) "XPS nad UT		0,765		
	VV		"pohľad SV				
	VV		"os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05				
	VV		0,5*9,19 "XPS nad UT		4,595		
	VV		0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15		0,575		
	VV		"os G-I od -0,5 do +8,05				
	VV		0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4)) "XPS nad P15		4,370		
	VV		0,5*1,21 "XPS nad UT		0,605		
	VV		"pohľad SV (RP A2 a A3)				
	VV		"od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)				
	VV		0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4) "XPS nad str S4		39,490		
	VV		"1NP od 0,0 do +2,58				
	VV		0,5*(1,14*2)		1,140		
	VV		"Atika z boku (SA4)- zo strany lôggy (PT2)				
	VV		0,55*(4,76+15,56)		11,278		
	VV	zs_xps200_om	Medzisúččet		99,093		
	VV		Súččet		99,093		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
139	K	6252505610	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 240 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD	m2	33,437	66,08	2 209,52
	VV		"W2 zs xps 240 mm +om				
	VV		"pohľad JV				
	VV		"2NP od +3,15 do +6,29				
	VV		0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1		14,192		
	VV		"pohľad SZ				
	VV		"1NP od -0,5 (0,0) do +2,97				
	VV		0,5*(0,925+21,725) "XPS nad UT		11,325		
	VV		((0,5/2)+0,3)*(7,2*2) "XPS nad UT		7,920		
	VV	zs_xps240_om	Medzisúččet		33,437		
	VV		Súččet		33,437		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
140	K	6252507070	Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 100 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW100)	m2	37,772	56,42	2 131,10
	VV		"W2 zs MW100 mm +om F1.1				
	VV		"pohľad JZ (RP A3)				
	VV		"od 0,0 do +8,05				
	VV		8,05*(0,5+0,35)		6,843		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,5*(0,5+0,35) *XPS		-0,425		
VV			"pohľad JZ (RP A2)				
VV			"od 0,0 do +8,05				
VV			8,05*(0,5+0,35)		6,843		
VV			-0,5*(0,5+0,35) *XPS		-0,425		
VV			"pohľad JV				
VV			"od 0,0 do +8,05				
VV			8,05*(0,5+0,31)*2		13,041		
VV			-0,5*(0,5+0,31)*2 *XPS nad ter		-0,810		
VV			"pohľad SZ				
VV			"od -0,5 do +8,05				
VV			8,55*(0,5*2)		8,550		
VV			3,47*(0,31*2)		2,151		
VV			4,02*(0,35*2)		2,814		
VV			-0,5*(0,5+0,31)*2 *XPS nad UT		-0,810		
VV	zs_mw100_om		Medzisúččet		37,772		
VV			Súččet		37,772		
VV			"Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov				
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
141	K	6252507100	Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 150 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW150)	m2	55,692	63,34	3 527,53
VV			"W2 zs MW150 mm +om				
VV			"pohľad SV				
VV			"os C - G od -0,5 do +2,97				
VV			3,47*23,95		83,107		
VV			-0,5*(23,95-(2,0*2)) *XPS nad P15		-9,975		
VV			-((1,2*1,6)*2+(0,75*1,6)+(1,5*1,6)+(2,0*2,5)*2)		-17,440		
VV	zs_mw150_om		Medzisúččet		55,692		
VV			Súččet		55,692		
VV			"Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov				
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
142	K	6252507130	Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 200 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW200)	m2	929,627	73,51	68 336,88
VV			"W2 zs MW200 mm +om				
VV			"pohľad JZ				
VV			"od -0,5 až 0,00 do +8,05				
VV			((8,55+8,05)/2)*12,2		101,260		
VV			8,55*12,2		104,310		
VV			-((0,5)/2)*12,2 *XPS nad UT		-3,050		
VV			-0,3*(12,2*2) *XPS nad UT		-7,320		
VV			"pohľad JZ (RP A3)				
VV			"1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97				
VV			2,99*(1,755+2,325)		12,199		
VV			2,82*(5,645+0,2+0,25)		17,188		
VV			(5,84-3,02)*2,3		6,486		
VV			(4,99-2,17)*1,975		5,570		
VV			-0,3*(7,4+2,325-1,0) *XPS nad UT		-2,618		
VV			-(1,0*2,6+12,6*1,73)		-24,398		
VV			"2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45				
VV			4,3*9,3		39,990		
VV			((4,3+3,8)/2)*4,8		19,440		
VV			3,8*7,55		28,690		
VV			-0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) *XPS nad str. PT1, PT2		-3,383		
VV			-0,3*7,55 *XPS nad str. S5		-2,265		
VV			-				
VV			((1,725*2,85+(1,025+2,75)*1,73)+(1,1*2,85+3,125*1,73)+(1,65*1,73))		-22,843		
VV			-(5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal		-3,640		
VV			"pohľad JZ				
VV			"1NP od +3,43 do +4,15 (atika S5)				
VV			0,72*21,05		15,156		
VV			"2NP od +3,65 do +7,45				
VV			3,8*23,6		89,680		
VV			-0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) *XPS nad str. S5		-4,215		
VV			-				
VV			((2,275*1,73)*2+(1,9*1,73)+(2,5*1,73)+(2,5*2,18)*2+(2,275*2,18)*2)		-36,303		
VV			-				
VV			((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,32)*2) "žal.		-5,920		
VV			"-1,73*0,9 "pož. pás				
VV			"pohľad JZ (RP A2)				
VV			"1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)				
VV			3,85*6,7		25,795		
VV			4,02*7,76		31,195		
VV			-0,72*0,5 "atika		-0,360		
VV			-0,3*(6,7-1,5) *XPS nad str. S5		-1,560		
VV			-((1,5*2,18)+(4,2*1,73)*2)		-17,802		
VV			2,99*7,26		21,707		
VV			7,47*7,19		53,709		
VV			-0,3*(14,45-(5,95*2)) *XPS nad UT		-0,765		
VV			-((5,95*2,5)*2)		-29,750		
VV			"pohľad SV				
VV			"os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			8,55*9,19		78,575		
VV			-0,5*9,19 "XPS nad UT		-4,595		
VV			3,47*2,46		8,536		
VV			-0,48*1,31 "žb. sch.		-0,629		
VV			(3,14+1,3)*2,66		11,810		
VV			-0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15		-0,575		
VV			-((1,1*2,52)+(1,55*2,68))		-6,926		
VV			"os G-I od -0,5 do +8,05				
VV			3,47*(2,46+7,555+0,125)		35,186		
VV			-0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4)) "XPS nad P15		-4,370		
VV			((2,93+2,37)/2)+1,3)*8,55		33,773		
VV			(3,14+1,3)*2,09		9,280		
VV			8,55*1,21		10,346		
VV			-0,5*1,21 "XPS nad UT		-0,605		
VV			-(1,4*2,4)		-3,360		
VV			-(1,55*2,68)		-4,154		
VV			"pohľad SV (RP A2 a A3)				
VV			"od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)				
VV			3,88*(29,35*2+23,6)+0,6*(0,5*2)		319,924		
VV			-0,98*(0,55*2) "žb. atika		-1,078		
VV			-(0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4)) "XPS nad str S4		-39,490		
VV			-(5,5*1,73)*4+(2,075*1,73)*4+(2,3*1,73)*4+(5,5*1,98)*4)		-111,895		
VV			-(5,5*0,32)*4) "žal.		-7,040		
VV			"pohľad SZ				
VV			"1NP od 0,0 do +2,58				
VV			2,58*(1,14*2)		5,882		
VV			-0,5*(1,14*2)		-1,140		
VV			"2NP od +3,43 do +7,45				
VV			4,02*72,1		289,842		
VV			-(5,5*1,73)*9+(2,0*1,73)+(2,75*1,73))		-93,853		
VV			"-1,73*(0,9*2) "pož. pás				
VV	zs_mw200_om		Medzisúččet		929,627		
VV			Súččet		929,627		
VV			"Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov				
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a				
VV			profilov zatepľovacieho systému				
143	K	6252507150	Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 240 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW240)	m2	208,559	80,70	16 830,71
VV			"W2 zs mw 240 mm +om				
VV			"pohľad JV				
VV			"2NP od +3,15 do +6,29				
VV			3,14*72,1		226,394		
VV			-0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1		-14,192		
VV			-				
VV			((1,55+1,55)*1,98+2,4*2,68)*8+(1,1*2,68+1,55*1,98)+(1,75*2,68)+(2,745*2,68)+(2,72*1,98))		-124,009		
VV			"-2,68*(0,9*2) "pož. pás				
VV			"od +6,75 do +7,45				
VV			0,7*72,1		50,470		
VV			"pohľad SZ				
VV			"1NP od -0,5 (0,0) do +2,97				
VV			3,47*(0,925+21,725)		78,596		
VV			((3,47+2,97)/2)*(7,2*2)		46,368		
VV			2,97*7,05		20,939		
VV			-0,5*(0,925+21,725) "XPS nad UT		-11,325		
VV			-((0,5/2)+0,3)*(7,2*2) "XPS nad UT		-7,920		
VV			-(2,15*1,68)*2+(2,075*2,58)+(12,7*1,68)+(13,6*1,68))		-56,762		
VV			"-(3,08*(1,2)+((2,875+2,795)/2)*1,2+2,58*(1,2+0,9)) "pož. pás				
VV	zs_mw240_om		Medzisúččet		208,559		
VV			Súččet		208,559		
VV			"Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov				
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a				
VV			profilov zatepľovacieho systému				
144	K	6252507205	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 350 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (POE1, POE2)	m2	3,696	103,54	382,68
VV			"POE1 mw 350 mm +omietka				
VV			"1NP vstup				
VV	POE1_MW350		1,14*2,075		2,366		
VV			Medzisúččet		2,366		
VV			"POE2 mw 350 mm +omietka				
VV			"1PP vstup				
VV	POE2_MW350		1,4*0,95		1,330		
VV			Medzisúččet		1,330		
VV			Súččet		3,696		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a				
VV			profilov zatepľovacieho systému				
145	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	10,271	193,50	1 987,44
VV			"PT2 spád. betón hr. 75 - 95mm				
VV			((0,075+0,095)/2)*(3,33*(9,0+15,0+9,0))		9,341		
VV			((0,075+0,095)/2)*(2,28*4,8)		0,930		
VV			Súččet		10,271		
VV			"Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,717	197,50	931,61
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3				
	VV		28,535*0,1*1,035		2,953		
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA2, KA5				
	VV		17,046*0,1*1,035		1,764		
	VV		Súčet		4,717		
	VV		"Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén				
147	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	134,342	205,40	27 593,85
	VV		"SS2 - podkladný betón , podlaha P15b				
	VV		28,175*34,125*(0,12+0,15)/2*1,035		134,342		
	VV		Súčet		134,342		
	VV		"Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén				
148	K	631346355.S1	Vyrovnávacia vrstva (m2), polystyrénbetón PsB 60 min 2% (obj. hm. max.650kg/m3, Pevnosť v tlaku=1.1MPa)	m2	91,637	11,16	1 022,67
	VV		P25		91,637		
	VV		Súčet		91,637		
149	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 035,271	4,52	4 679,42
	VV		"vstup 1PP				
	VV		PT7a		4,530		
	VV		PT7b		1,010		
	VV		"podkladný betón prístavba				
	VV		SS2_vod		984,150		
	VV		"podkladný betón inštal.kanala				
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3				
	VV		28,535		28,535		
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA2, KA5				
	VV		17,046		17,046		
	VV		Súčet		1 035,271		
150	K	631571003.S1	Násyp zo štrkopiesku fr. 16-32 zhutnený, podľa návrhu statiky	m3	180,038	36,26	6 528,18
	VV		SS2_vod*0,15		147,623		
	VV		"SS3 (P15c) - pod priemyselnú podlahu				
	VV		P15c*0,2		25,578		
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3				
	VV		28,535*0,15		4,280		
	VV		"Podkladný betón nový kanál KA2, KA5				
	VV		17,046*0,15		2,557		
	VV		Súčet		180,038		
151	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva fr. 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	16,349	157,57	2 576,11
	VV		"S3 - štrkový násyp š. 300 mm hr. 100 mm +okolo odvodnenia				
	VV		"str. 2NP (JZ)				
	VV		0,1*0,3*(21,17*2+2*6,46)		1,658		
	VV		0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*2+(0,3*2)) "odvodnenie		0,072		
	VV		"str. 2NP (SZ)				
	VV		0,1*0,3*(71,75*2+1,63*2)		4,403		
	VV		0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*4) "odvodnenie		0,108		
	VV		Medzisúčet		6,241		
	VV		"S4a - štrkový násyp š. 500 mm hr. 150-200 mm +okolo odvodnenia				
	VV		((0,15+0,2)/2)*0,5*(28,8*2+22,6*2-3,28)		8,708		
	VV		((0,15+0,2)/2)*(1,5*1,5-0,5*0,5)*4		1,400		
	VV		Medzisúčet		10,108		
	VV		Súčet		16,349		
152	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	2 369,546	0,19	450,21
	VV		P21		702,152		
	VV		P22		106,715		
	VV		P22n		100,425		
	VV		P23		617,601		
	VV		P23n		217,402		
	VV		P25*2		183,274		
	VV		P26*2		24,560		
	VV	PE_folia	Medzisúčet		1 952,129		
	VV		P21n		87,373		
	VV		P22n		100,425		
	VV		P23n		217,402		
	VV		P24b		12,217		
	VV	PE_folia_125	Medzisúčet		417,417		
	VV		Súčet		2 369,546		
153	M	283290003600	PE fólia	m2	2 244,948	1,31	2 940,88
	VV		PE_folia*1,15		2 244,948		
	VV		Súčet		2 244,948		
154	M	283290003600.2	PE fólia min. hr. 0,125mm	m2	480,030	1,40	672,04
	VV		PE_folia_125*1,15		480,030		
	VV		Súčet		480,030		
155	K	632200030r	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 70 až 90 mm na plochých strechách, vrátane PVC podložiek	m2	179,773	24,28	4 364,89
	VV		"PT1				
	VV		"2NP loggia				
	VV		1,89*71,735+0,24*(2,4*8+2,745+1,75+1,1)		141,530		
	VV		3,48*1,89+0,2*1,55		6,887		
	VV		3,48*2,01+0,2*1,55		7,305		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2,43*9,665+0,2*(1,725+1,1)		24,051		
VV		dl_PT1	Súčet		179,773		
156	K	632200050r	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 100 až 220 mm na plochých strechách, vrátane PVC podlôžiek	m2	162,210	22,97	3 725,96
VV			"S5				
VV			mPVC_S5		162,210		
VV			Súčet		162,210		
157	M	592460013700r	Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná	m2	352,242	18,70	6 586,93
VV			"S5				
VV			mPVC_S5*1,03		167,076		
VV			"PT1				
VV			dl_PT1*1,03		185,166		
VV			Súčet		352,242		
VV			"Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorom				
158	K	632450213.1	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 45 mm	m2	789,525	15,50	12 237,64
VV			P21		702,152		
VV			P21n		87,373		
VV			Súčet		789,525		
159	K	632450213.2	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F5 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 45 mm	m2	835,003	15,50	12 942,55
VV			P23		617,601		
VV			P23n		217,402		
VV			Súčet		835,003		
160	K	632450213.3	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 47 mm	m2	13,989	15,70	219,63
VV			P02k		13,989		
VV			Súčet		13,989		
161	K	632450214	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený hr. 50 mm	m2	103,854	17,00	1 765,52
VV			P24b		12,217		
VV			P25		91,637		
VV			Súčet		103,854		
162	K	632450214.1	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 52 mm	m2	1 426,557	17,40	24 822,09
VV			P11a		771,780		
VV			P12a		131,157		
VV			P15a		523,620		
VV			Súčet		1 426,557		
163	K	632450215.1	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 65 mm	m2	59,650	18,50	1 103,53
VV			P14		59,650		
VV			Súčet		59,650		
164	K	632450215.2	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 62 mm	m2	142,180	18,30	2 601,89
VV			P01		32,460		
VV			P01b		109,720		
VV			Súčet		142,180		
165	K	632450216.1	Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 72 mm	m2	271,720	20,00	5 434,40
VV			P11b		271,720		
VV			Súčet		271,720		
166	K	632450217.1	Liaty cementový poter oddelený, trieda pevnosti CT-C20-min.F4, vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou hr. 80 mm	m2	405,200	22,00	8 914,40
VV			P21n		87,373		
VV			P22n		100,425		
VV			P23n		217,402		
VV			Súčet		405,200		
167	K	632451421.1	Lokálne vyspravenie, resp. vyspravenie exist. podkladného betónu podľa požiadavky dodávateľa hydroizolácie (súčasť dodávky hydroizolácie)-	m2	3 061,445	13,20	40 411,07
VV			SS1_vod		1 973,314		
VV			SS2_vod		984,150		
VV			inst_kanal		45,581		
VV			ss71+ss72		58,400		
VV			Súčet		3 061,445		
168	K	632452218.1	Cementový poter spádovaný zo zavlhnutej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 , vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, hr.40- 45 mm	m2	207,140	15,50	3 210,67
VV			P22+P22n		207,140		
VV			Súčet		207,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	632452219.1	Spádovaný cementový poter zo zvlhlej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F5, vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, hr.max. 52 mm	m2	20,223	17,40	351,88
	VV		P12b		20,223		
	VV		Súčet		20,223		
170	K	632452223.1	Cementový poter v spáde zo zvlhnutej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F4, hr. 70 mm	m2	12,280	16,80	206,30
	VV		P26		12,280		
	VV		Súčet		12,280		
171	K	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), prebrúsený, hr. 52-77 mm	m2	1,010	16,00	16,16
	VV		PT7b		1,010		
	VV		Súčet		1,010		
172	K	632452263.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), prebrúsený, hr. 87-112 mm	m2	4,530	22,60	102,38
	VV		PT7a		4,530		
	VV		Súčet		4,530		
173	K	632452615.S1	Vyspravenie nástupnice a podstupnice nivelačnou stierkou, resp. reparačnou maltou hr. 7 mm	m2	33,123	14,00	463,72
	VV		P24a		33,123		
	VV		Súčet		33,123		
174	K	632921411r	Montáž dlažby z betónových dlaždíc, lepením (1. vrstva - Hydroizolačná stierka / lepidlo na báze polyuretánu+2. vrstva - Lepidlo do exteriéru na báze polyuretánu, flexibilné, mrazuvzdorné ref. výrobok SikaBond - T8)	m2	134,632	27,58	3 713,15
	VV		"SA4 -atika zhora (, vrátane zafrezovania okapníčky)				
	VV		0,4*(15,56+4,76)		8,128		
	VV		Medzisúčet		8,128		
	VV		"PT2				
	VV		3,48*(9,0+15,0+9,0)		114,840		
	VV		2,43*4,8		11,664		
	VV		Medzisúčet		126,504		
	VV	dl_PT2_SA4	Súčet		134,632		
	VV		"Pozn: na atike vrátane zafrezovania okapníčky				
175	M	592460013700r	Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná	m2	138,671	18,70	2 593,15
	VV		dl_PT2_SA4*1,03		138,671		
	VV		Súčet		138,671		
	VV		"Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorm				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				466 308,22
176	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	10,968	113,39	1 243,66
	VV		"S4b2 - podbetónávka B25 (betón triedy C20/25), šírka 250-500, výška 150-270mm Horná hrana v rovine na kóte ~+3,720.				
	VV		((0,15+0,27)/2)*((0,5+0,25)/2)*(78,05+61,22)		10,968		
	VV		Súčet		10,968		
177	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	173,455	11,08	1 921,88
	VV		"B12 odrezanie od objektu(mimo miest búrania základového tramu)				
	VV		7,24+13,14+22,5+14,925+28,95+36,3+29,4+21,0		173,455		
	VV		Súčet		173,455		
178	K	931961112.S1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	300,376	8,44	2 535,17
	VV		"DE1.20 - VŠ				
	VV		(2*3,085+2,22)*7,8		65,442		
	VV		"dilatacia medzi porobet. stenami				
	VV		29,4*4,38 "os C		128,772		
	VV		24,238*4,38 "os 5		106,162		
	VV		Súčet		300,376		
179	K	931961112.S2	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 25 mm	m2	234,934	7,39	1 736,16
	VV		"dilatacia medzi porobet. stenami				
	VV		29,4*4,38 "os C		128,772		
	VV		24,238*4,38 "os 5		106,162		
	VV		Súčet		234,934		
180	K	931961112.S3	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	3,285	9,49	31,17
	VV		"dilatacia medzi porobet. stenami				
	VV		0,2*4,38 "os C		0,876		
	VV		0,55*4,38 "os 5		2,409		
	VV		Súčet		3,285		
181	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	396,159	2,00	792,32
	VV		"pohľad JZ - RP A3 - RP A2 -JV				
	VV		8,5*(1,2)		10,200		
	VV		((8,5+8,05)/2)*12,2		100,955		
	VV		8,05*0,5		4,025		
	VV		7,47*7,19		53,709		
	VV		8,05*(0,5+12,2+(1,2))		111,895		
	VV		8,05*(0,5)		4,025		
	VV		8,5*(0,5+(1,2))		14,450		
	VV		"pohľad SV - SZ				
	VV		8,5*(9,19+1,21)		88,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			8,5*(0,5*2)		8,500		
VV	leš		Súčet		396,159		
VV			"Pozn.: uvazované 2 mesiace / dodávateľ nacení podľa potreby, ostatné lešenia pomocné"				
182	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	792,318	2,00	1 584,64
VV			leš*2		792,318		
183	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	396,159	1,90	752,70
VV			leš		396,159		
184	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	163,394	2,00	326,79
VV			"pomocné lešenie - fasádne				
VV			"1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)				
VV			1,5*(1,755+4,75+(23,6-1,5*2)+7,26)		51,548		
VV			"1NP (pohl. JV)				
VV			1,5*72,1		108,150		
VV			"vstup 1NP a 1PP				
VV			POE1_MW350+POE2_MW350		3,696		
VV			Medzisúčet		163,394		
VV			Súčet		163,394		
185	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5 106,350	2,00	10 212,70
VV			"1pp				
VV			154,66		154,660		
VV			"1np				
VV			1565,48+489,73+452,46+286,17+107,92		2 901,760		
VV			"2np				
VV			1487,42+376,28		1 863,700		
VV			406,11-120,17		285,940		
VV			-le_schod		-99,710		
VV			Súčet		5 106,350		
186	K	941955002.S1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - pomocné fasádne	m2	290,963	2,00	581,93
VV			"pomocné lešenie - fasádne				
VV			"2NP (pohl. JV)				
VV			1,5*72,1		108,150		
VV			"1NP (pohl. SV)				
VV			1,5*(28,92+7,555)		54,713		
VV			"2NP (pohl. SV)				
VV			1,5*(2,66+10,64)		19,950		
VV			"1NP (pohl. SZ)				
VV			1,5*72,1		108,150		
VV			Medzisúčet		290,963		
VV			Súčet		290,963		
187	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	328,133	2,00	656,27
VV			"pomocné lešenie fasádne				
VV			"1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)				
VV			1,5*7,945		11,918		
VV			"2NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)				
VV			1,5*(22,15+(23,6-1,5*2)+14,46)		85,815		
VV			"2NP (pohl. SV - strecha S4)				
VV			1,5*(28,95*2+23,6)		122,250		
VV			"2NP (pohl. SZ)				
VV			1,5*72,1		108,150		
VV			Medzisúčet		328,133		
VV			Súčet		328,133		
188	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	99,710	2,00	199,42
VV			"e1.01				
VV			25,57		25,570		
VV			"e1.19				
VV			25,22		25,220		
VV			"e2.01				
VV			25,39		25,390		
VV			"de2.03				
VV			23,53		23,530		
VV	le_schod		Súčet		99,710		
189	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	396,159	1,30	515,01
VV			leš		396,159		
VV			Súčet		396,159		
190	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	396,159	0,40	158,46
VV			leš		396,159		
VV			Súčet		396,159		
191	K	952901111.1	Výčistenie jestvujúceho podkladného betonu pred pokládkou hydroizolácie	m2	1 973,314	1,26	2 486,38
VV			"SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom betóne				
VV			1973,314		1 973,314		
VV			Súčet		1 973,314		
192	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	6 457,923	3,14	20 277,88
VV			"1PP				
VV			224,923		224,923		
VV			"1NP				
VV			3886,80		3 886,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"2.NP				
VV			2346,20		2 346,200		
VV			Súčet		6 457,923		
193	K	9529012210	M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, prierazy, prestupy, drážky v stenách/stropoch nevýkazané v statike	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
194	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	22,860	56,79	1 298,22
VV			"B03 - bet. múrik a základ oplotenia				
VV			(9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,3*1,0		22,860		
VV			Súčet		22,860		
195	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	106,368	98,80	10 509,16
VV			"B22 - základová doska				
VV			(306,87+9,937+1,635+8,23)*0,15		49,001		
VV			-(5,491+10,126+10,107+35,437)*0,15 "odpočet B28 v tejto časti		-9,174		
VV			"B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6-7				
VV			(6,9+2*5,3)*0,3*0,8		4,200		
VV			4*0,35*0,5*0,8		0,560		
VV			"B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6				
VV			(3,5+1,2)*0,3*0,8		1,128		
VV			"B05 - základy vonkajšieho schodiska os 9				
VV			(3,25+2*1,9)*0,3*0,8		1,692		
VV			"B05 - základy vonkajšieho schodiska os 11				
VV			(2,9+2*1,1)*0,3*1,0		1,530		
VV			"B05 - schodisková doska os 6-7				
VV			6,9*4,95*0,23		7,856		
VV			"B14 - vybúranie základovej dosky pre ZTI				
VV			(21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,954+0,8955+2,454+23,633+11,137+0,477)*0,15		11,672		
VV			(25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+5,557+3,633+1,812+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406)*0,15		19,659		
VV			(2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,576+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38+2,921+1,434)*0,15		18,244		
VV			Súčet		106,368		
196	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,vrátane obkladu/omietky	m2	1 768,597	3,67	6 490,75
VV			"B20				
VV			"murované priečky tehlové				
VV			"1PP				
VV			2,53*(2,675+10,6+1,5+1,25+2,875+9,725+3,6+2,4+3,05+1,75+3,53)		108,676		
VV			-0,9*2,05*8		-14,760		
VV			Medzisúčet		93,916		
VV			"1NP				
VV			3,04*(5,31+3,595+2,09+7,85+1,215+1,325+1,765+2,825+2,8+0,44+3,34+1,525+2,05+0,35*2+0,135*2)		112,784		
VV			-(0,9*2,05*8)		-14,760		
VV			3,04*(3,95+2,438+1,075+0,75+5,6+3,575+0,4+5,1+2,9+2*1,6+3,4+3,51+2,375+5,6+5,85+1,75+1,6+3,4+3,15+1,4+3,15+2,2+0,85)		204,358		
VV			-(0,9*2,05*7+0,7*2,05*7+1,8*2,72)		-27,856		
VV			3,04*(5,85+2,55+6,9+5,6+6,9+4,95+5,75+1,5+0,175+4,2+6,9+7,125+5,6+2,975+1,875+6,9+2*6,9+2*6,9)		314,184		
VV			-(0,9*2,05*12+1,55*2,05*2)		-28,495		
VV			3,04*(8,75+1,85*3+5,865+6,05+1,25+1,325+1,8+2,725+2,765+2,725+0,865+0,86+5,8+5,85+15,15+2*8,05)		253,627		
VV			-(0,9*2,05*12+0,7*2,05*4)		-27,880		
VV			Medzisúčet		785,962		
VV			"2NP				
VV			(1,95+5,6*4+7,9+8,1+1,25+1,325+1,8+2,825+2,8+3,375+0,475+1,9+7,95*2+1,8+7,28+6,865)*3,04		267,353		
VV			-(0,9*2,05*8+1,0*2,05)		-16,810		
VV			(6,9*4+2,55+5,6*3+0,175+2,75+7,125+2,725+5,6*3+7,125+1,8+4,215+1,8+1,115+1,8+1,275+1,35+6,9)*3,04		315,871		
VV			-(2,1*2,72+0,9*2,05*3+1,0*2,05+1,0*2,05*2+0,9*2,05*4)		-24,777		
VV			(10,6+5,6*4+8,05+1,9+7,65+1,25+1,3+1,8+2,725+2,8+3,675+1,9+0,15+8,435+7,8+2,25+1,325+1,8+1,325+1,8+3,687+1,9+0,15+8,05+5,6*3)*3,04		369,427		
VV			-(1,0*2,05+0,9*2,05*6+0,9*2,05*5)		-22,345		
VV			Medzisúčet		888,719		
VV			Súčet		1 768,597		
197	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	22,695	32,59	739,63
VV			"B43				
VV			"1PP				
VV			"mc C0.10, C0.09				
VV			3,67*2,68*0,375*2		7,377		
VV			(0,8+0,9)*2,1*0,3		1,071		
VV			0,9*2,68*0,25*2		1,206		
VV			(1,99+1,2)*2,68*0,25 "schodiskový múr		2,137		
VV			"1NP				
VV			(7,25+2*2,45+2*1,075)*3,05*0,25		10,904		
VV			Súčet		22,695		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	K	962041314.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t	m2	126,746	7,51	951,86
	VV		"B28 steny inšt.kanála hr.100mm				
	VV		0,5*(18,351+32,314+32,34+1,5*2+8,575+1,5*2+1,5*2+6,25+6,1+5,0+4,3*2+30,8+28,291+1,2*2+24,15)		106,086		
	VV		0,65*(31,784)		20,660		
	VV		Súčet		126,746		
199	K	962041315.S	Buranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 150 mm, -0,29700t - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ	m2	166,086	0,00	0,00
	VV		"B28 steny inšt.kanála hr.150mm				
	VV		0,98*(125,767+43,709)		166,086		
	VV		Súčet		166,086		
200	K	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	27,189	103,21	2 806,18
	VV		"B07-steny a podlaha angl.dvorcov				
	VV		1,45*16,3*0,3		7,091		
	VV		1,45*0,25*16,3		5,909		
	VV		1,45*0,3*1,2*2		1,044		
	VV		1,45*0,125*1,2		0,218		
	VV		Medzisúčet		14,262		
	VV		1,45*14,9*0,3		6,482		
	VV		1,45*0,3*1,2*2		1,044		
	VV		1,45*0,25*14,9		5,401		
	VV		Medzisúčet		12,927		
	VV		Súčet		27,189		
201	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	23,524	9,70	228,18
	VV		"SV pohľad 2NP na fasáde				
	VV		2,8*1,83		5,124		
	VV		Medzisúčet		5,124		
	VV		"B07 - prestrešenie angl.dvorcov				
	VV		3,0*1,0+2,0*1,0*2		7,000		
	VV		2,0*1,0*5+1,4*1,0		11,400		
	VV	B7_sklobet	Medzisúčet		18,400		
	VV		Súčet		23,524		
202	K	962086111.S0	Búranie muríva priečok hr.do 150mm z betonových a porobetonových panelov,vr.případného rezania	m2	423,360	6,77	2 866,15
	VV		"B20				
	VV		"1NP				
	VV		2,78*(5,6*4+1,9*4+5,6+3,8+5,6+3,8)		135,664		
	VV		2,78*(5,6*7+1,9*7+3,8)		156,514		
	VV		-(1,0*2,05)		-2,050		
	VV		"2.NP				
	VV		2,78*(1,9*4+3,8*6+3,8*3+1,9*2+3,8)		137,332		
	VV		-(1,0*2,05*2)		-4,100		
	VV		Súčet		423,360		
203	K	962086121.S	Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	43,226	14,38	621,59
	VV		"B10				
	VV		7,5*2,1 "S-Z, os 10-11		15,750		
	VV		-(1,5*1,5+0,6*0,6+0,9*0,6)		-3,150		
	VV		7,5*2,1 "rez A3, os 10-11		15,750		
	VV		-1,5*1,5*2		-4,500		
	VV		0,95*6,95 "rez A2, os 8-9		6,603		
	VV		6,9*2,825 "juhovýchod, os A - os 6-7		19,493		
	VV		-1,6*2,1*2		-6,720		
	VV		Súčet		43,226		
204	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	185,446	98,99	18 357,30
	VV		"B27				
	VV		"strop nad 1PP				
	VV		(10,737+2,2+3,6)*0,25		4,134		
	VV		"strop nad 1NP				
	VV		(48,229+8,28*4+6,9+16,56+16,56+8,28*2+6,555+13,68+8,28+38,082+8,28+2,76+8,28+8,28+8,28+8,28+16,56*4+31,74+33,12+2,76*4+6,9)*0,25		101,502		
	VV		"strop nad 2NP				
	VV		(8,28+16,559*4+2,76*3+8,07*3+8,28+2,76+8,28*2+8,28+2,76*2+16,56+8,28*2+8,28+2,76+4,14+2,76+16,6+8,28*4)*0,25		62,297		
	VV		"strop nad 2NP - B34, strecha				
	VV		(24,633+13,68+31,74)*0,25		17,513		
	VV	B27	Súčet		185,446		
205	K	963012520.Sr	Búranie prefabrikovaných parapetov,atik,panelov,vrátane rezania	m3	374,529	147,39	55 201,83
	VV		"B01				
	VV		"pohľad S-Z				
	VV		1,2*(36,15+15,046+10,763+72,3)*0,25		40,278		
	VV		"rez A2				
	VV		1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25		26,340		
	VV		"pohľad S-V				
	VV		1,2*(24,0*2)*0,25		14,400		
	VV		"pohľad J-Z				
	VV		1,2*(24,0+12,0)*0,25		10,800		
	VV		"rez B2				
	VV		0,95*12,0*0,25		2,850		
	VV		"pohľad J-V				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1,2*(36,606+28,95+72,3)*0,25		41,357		
VV			"rez A3				
VV			1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25		26,340		
VV			Medzisúčtet		162,365		
VV			"B03				
VV			"pohľad S-Z				
VV			1,2*72,3*0,25		21,690		
VV			"rez A2				
VV			1,2*21,95*0,25		6,585		
VV			"pohľad S-V				
VV			1,2*24,0*0,25		7,200		
VV			"pohľad J-Z				
VV			1,2*24,0*0,25		7,200		
VV			"rez B2				
VV			1,2*24,0*0,25		7,200		
VV			"pohľad J-V				
VV			1,2*72,3*0,25		21,690		
VV			"rez A3				
VV			1,2*(29,15*2)*0,25		17,490		
VV			0,95*6,95*0,25		1,651		
VV			Medzisúčtet		90,706		
VV			"B11 - štíty				
VV			12,0*8,4*0,25*4		100,800		
VV			-(0,95*2,75+0,66*0,67)*0,25		-0,764		
VV			Medzisúčtet		100,036		
VV			"B41				
VV			"mc C0.10 a C0.11, C0.01				
VV			0,9*0,25*0,3		0,068		
VV			3*1,8*0,25*0,3		0,405		
VV			1,31*0,25*0,3		0,098		
VV			Medzisúčtet		0,571		
VV			"B42				
VV			"mc C0.02				
VV			1,8*1,405*0,3		0,759		
VV			Medzisúčtet		0,759		
VV			"B33 - atiky				
VV			"os G				
VV			(21,6+20,7)*0,95*0,25		10,046		
VV			"os C				
VV			(21,6+20,7)*0,95*0,25		10,046		
VV			Medzisúčtet		20,092		
VV			Súčtet		374,529		
206	K	963012520.Sr1	Búranie prefabrikovaných základových trámov,vrátane rezania	m3	4,986	92,05	458,96
VV			"B02				
VV			2*28,95*0,36*0,2 "rezA3, pohľad S-Z		4,169		
VV			"pod B11, os 1				
VV			11,35*0,36*0,2 "pohľad S-V		0,817		
VV			Súčtet		4,986		
207	K	963012520.Sr2	Búranie stropov z pórobetónových panelov spádových s výstupou hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	507,488	63,96	32 458,93
VV			"B30 - pórobetónový panel spádový s výstupou hr. 230mm				
VV			B30*0,23		507,488		
VV			Súčtet		507,488		
208	K	963015141.S1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, s ocistením a uložením na opätovné použitie	m3	26,583	67,09	1 783,45
VV			"B28				
VV			0,05*(5,491+10,126+10,107+0,975+2,833+0,975*2+1,82+1,0		3,226		
VV			82+1,202+0,975*2+9,587+8,983+0,78+7,637)				
VV			0,1*(97,143+32,407+12,848)		14,240		
VV			"B28a				
VV			0,05*(7,5+6,915+1,5+1,495+21,511+38,08+1,608)		3,930		
VV			0,1*51,865		5,187		
VV			Súčtet		26,583		
209	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	21,151	129,78	2 744,98
VV			"B28 - strop kanálu				
VV			58,757*0,1 "medzi osami E-I a 6-8		5,876		
VV			39,771*0,1 "medzi osami B-C a 4-6		3,977		
VV			9,6*0,1 "medzi osami A-B a 5-6		0,960		
VV			(0,993+0,975*2+0,57)*0,1		0,351		
VV			12,848*0,1 "os 9		1,285		
VV			(1,82+1,08+1,202+0,78)*0,1		0,488		
VV			8,983*0,1 "os 7-8		0,898		
VV			0,78*0,1		0,078		
VV			7,637*0,1 "os 10-11		0,764		
VV			"B06 strop prestrešene vstupu				
VV			6,9*6,255*0,15		6,474		
VV			Súčtet		21,151		
210	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	47,181	44,31	2 090,59
VV			"B05 - vonkajšie schodisko os 6-7				
VV			4,14		4,140		
VV			"B05 - vonkajšie schodisko os 6				
VV			6,549		6,549		
VV			"B05 - vonkajšie schodisko os 9				
VV			7,677		7,677		
VV			"B05 - vonkajšie schodisko os 11				
VV			4,351		4,351		
VV			"B23 - z 1PP na 1NP				
VV			7,792		7,792		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"B23 - z 1NP na 2NP				
VV			16,672		16,672		
VV			Súčet		47,181		
211	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	236,362	67,96	16 063,16
VV			"B40				
VV			"1PP				
VV			(21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,843)*0,08		11,696		
VV			Medzisúčet		11,696		
VV			B21_1NP*0,08		55,867		
VV			B21a_2NP*0,08*0,3 "uvažuje sa 30% výmery podlahy		2,945		
VV			B21_1NP_pvc*0,08		119,010		
VV			B21a_2NP_pvc*0,08*0,3 "uvažuje sa 30% výmery podlahy		46,844		
VV			Medzisúčet		224,666		
VV			Súčet		236,362		
212	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	116,706	32,60	3 804,62
VV			"B02 - chodník				
VV			B02_chod*0,15		116,706		
VV			Súčet		116,706		
213	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane soklov	m2	821,037	3,38	2 775,11
VV			"B21 -dlažba				
VV			"1NP				
VV			4,246+11,7+2,396+3,967+7,981+12,52+2,88+1,772+1,997+4,17+3,052+2,728+1,21+1,017+1,204+1,032+11,88+3,816+7,993 "wc, predsienie		87,561		
VV			12,528+161,514+42,217+43,897+68,712+142,545+54,625+15,36+20,70 " os 6-9		562,098		
VV			9,388+28,911+10,382 "nad podpivničenou časťou		48,681		
VV	B21_1NP		Medzisúčet		698,340		
VV			"2NP				
VV			4,595+12,23+2,98+3,967+8,47+3,51+10,355+3,804+10,732+4,52+11,875+2,66+3,816+8,015+3,667+12,785+3,571+11,145		122,697		
VV	B21a_2NP		Medzisúčet		122,697		
VV	B21_dlažba		Súčet		821,037		
214	K	968061112.Sr	Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	12,000	3,80	45,60
VV			"B04				
VV			"1PP				
VV			"900/600"				
VV			1		1,000		
VV			"1800/600"				
VV			3		3,000		
VV			"1NP				
VV			"600/670"				
VV			1		1,000		
VV			"600/600"				
VV			1		1,000		
VV			"900/600"				
VV			1		1,000		
VV			"B13				
VV			"1PP				
VV			"2400/600"				
VV			3		3,000		
VV			"1200/600"				
VV			2		2,000		
VV			Súčet		12,000		
215	K	968061113.Sr	Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	3,000	4,76	14,28
VV			"B04				
VV			"1NP				
VV			"1500/1500" 3		3,000		
VV			Súčet		3,000		
216	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	106,000	0,93	98,58
VV			"interiérové dvere				
VV			"1PP				
VV			"80/197" 8		8,000		
VV			"1NP				
VV			"60/197" 11		11,000		
VV			"80/197" 36		36,000		
VV			"90/197" 3		3,000		
VV			"145/197" 2*2		4,000		
VV			"2NP				
VV			"80/197" 25		25,000		
VV			"90/197" 6		6,000		
VV			"exter. dvere na fasáde				
VV			"80/197" 1		1,000		
VV			"160/210" 2*2		4,000		
VV			"130/200" 2		2,000		
VV			"165/215" 2*3		6,000		
VV			Súčet		106,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
217	K	968062244.Sr	Vybúranie drevených/plastových rámov okien jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu plochy do 1 m2	m2	3,282	8,62	28,29
VV			"B04				
VV			"1PP				
VV			"900/600"				
VV			0,9*0,6		0,540		
VV			"1NP				
VV			"600/670"				
VV			0,6*0,67		0,402		
VV			"600/600"				
VV			0,6*0,6		0,360		
VV			"900/600"				
VV			0,9*0,6		0,540		
VV			"B13				
VV			"1PP				
VV			"1200/600"				
VV			1,2*0,6*2		1,440		
VV			Súčet		3,282		
218	K	968062245.Sr	Vybúranie drevených/plastových rámov okien jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu, plochy do 2 m2	m2	14,310	5,69	81,42
VV			"B04				
VV			"1PP				
VV			"1800/600"				
VV			1,8*0,6*3		3,240		
VV			"B13				
VV			"1PP				
VV			"2400/600"				
VV			2,4*0,6*3		4,320		
VV			"B04				
VV			"1NP				
VV			"1500/1500"				
VV			1,5*1,5*3		6,750		
VV			Súčet		14,310		
219	K	968062745.Sr	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných,vrátane vyvesenia otváracích častí	m2	1 144,607	2,99	3 422,37
VV			"B04 - fasádne okná a ZS				
VV			"SZ pohľad				
VV			(36,4+15,0+3,8+72,3)*2,1		267,750		
VV			(3,274+6,65)*2,95 "ZS s dverami		29,276		
VV			"rezopohľad A3				
VV			(7,25+28,95+28,95+21,95)*2,1		182,910		
VV			"JV pohľad				
VV			(28,95+36,6+72,3)*2,1+1,6*2,1*2		296,205		
VV			"rezpohľad A2				
VV			(29,15*2+14,75+21,95)*2,1		199,500		
VV			"JZ pohľad				
VV			23,7*1,83*2		86,742		
VV			"SV pohľad				
VV			2,8*2,7 "ZS s dverami		7,560		
VV			20,4*1,83*2		74,664		
VV			Súčet		1 144,607		
220	K	968062745.Szs	Vybúranie drevených interiérových stien plných, zasklených, pevných alebo otváracích	m2	48,528	2,99	145,10
VV			"B1.10				
VV			2,7*2,72		7,344		
VV			"C1.13				
VV			1,8*2,72		4,896		
VV			"B1.11				
VV			1,8*2,72		4,896		
VV			"A1.18				
VV			6,3*3,04		19,152		
VV			"B2.05				
VV			2,7*2,72		7,344		
VV			"A2.13				
VV			1,8*2,72		4,896		
VV			Súčet		48,528		
221	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	137,703	15,22	2 095,84
VV			"interiérové dvere				
VV			"1PP				
VV			"80/197" 8*0,8*1,97		12,608		
VV			"1NP				
VV			"60/197" 11*0,6*1,97		13,002		
VV			"80/197" 36*0,8*1,97		56,736		
VV			"90/197" 3*0,9*1,97		5,319		
VV			"2NP				
VV			"80/197" 25*0,8*1,97		39,400		
VV			"90/197" 6*0,9*1,97		10,638		
VV			Súčet		137,703		
222	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,713	22,82	130,37
VV			"interiérové dvere				
VV			"1NP				
VV			"145/197" 2*1,45*1,97		5,713		
VV			Súčet		5,713		
223	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	844,220	9,48	8 003,21
VV			"B22 odrezanie v mieste napojenia na jestvujúcu ZD				
VV			11,0+14,149+20,88+11,61+7,38+12,94		77,959		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI				
VV			45,531+7,65+9,65+5,202+7,39+4,065+6,2+6,805+3,96+3,79+6,909+49,267+24,274		180,693		
VV			39,38+9,974+9,674+6,637+18,473+27,524+3,13+4,538*2+55,20+13,11+9,68+5,625+7,3+15,672+5,52+31,3+20,4+10,813		298,488		
VV			1,187+19,965+4,394+18,012+24,0+15,108+19,975+8,196+24,0+11,987+9,762+22,5+5,466+7,075+17,9+11,906+17,7*2+14,76+4,8+3,66+7,027		287,080		
VV			Súčet		844,220		
VV			"pozn.:rozrezanie na menšie celky si dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností a plánu búrania				
224	K	976011211.x	Demontáž mantinelov asfaltového ihriska, vrátane odvozu a likvidácie - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ	m	144,570	0,00	0,00
VV			"B01 - mantinel				
VV			144,57		144,570		
VV			Súčet		144,570		
225	K	976016111.Sr	Vybúranie prefabrikovaných bet. žľabov	m	40,600	17,99	730,39
VV			"B08 - bet. prefabr. žľab				
VV			40,6		40,600		
VV			Súčet		40,600		
226	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3 486,748	4,23	14 748,94
VV			"B29				
VV			"1PP				
VV			21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,843		146,206		
VV			Medzisúčet		146,206		
VV			"1NP				
VV			48,197+22,93+66,035+58,47+58,47+58,526+28,167+4,246+11,70+2,396+3,967+7,981+68,712+161,514+11,722+0,806+0,99+28,674+7,975+8,039+12,52+2,88+1,772+9,388		686,077		
VV			19,04+20,6+10,30+2,625+11,787+4,17+1,997+1,73		72,249		
VV			20,7+142,545+18,806+44,771+14,442+14,917+11,642+20,99+15,852+2,625*2+235,005+42,217+43,897		631,034		
VV			76,08+58,527*2+58,471+62,744+21,813+3,052+2,728+11,88+1,204+1,032+1,211+1,017+3,816+7,993+54,625+15,36+46,482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,52		735,312		
VV			Medzisúčet		2 124,672		
VV			"2NP				
VV			11,684+59,52+67,027+58,527*3+29,183+4,595+12,23+2,98+3,967+8,47+66,99+45,567+29,28+29,22+72,292+43,581+75,96		738,127		
VV			121,953+17,974+23,41+20,559+73,184+25,469+30,743+22,217+50,497+67,578+3,51+10,355+3,803+10,732		481,984		
VV			74,105+62,472+58,527+58,499+58,527+26,022+4,52+11,875+2,66+3,816+8,015+70,795+46,261+3,667+12,785+1,933*1,9+11,145+25,642+58,499+58,527+77,511		737,543		
VV			Medzisúčet		1 957,654		
VV			-B27/0,25 "odpočet demontovaných strop. panelov		-741,784		
VV			Medzisúčet		-741,784		
VV			Súčet		3 486,748		
227	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	708,344	4,83	3 421,30
VV			"B29 - stĺpy				
VV			"1NP				
VV			2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33)		354,172		
VV			"2NP				
VV			2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33)		354,172		
VV			Súčet		708,344		
228	K	978059531.S	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	702,230	5,40	3 792,04
VV			"B20 - osekanie obkladov				
VV			"sociálne zariadenia v. 1,80 m				
VV			"1NP				
VV			8,85*1,8		15,930		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			11,70*1,8		21,060		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			6,85*1,8		12,330		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			8,6*1,8		15,480		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			14,25*1,8		25,650		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			9,5*1,8		17,100		
VV			8,5*1,8		15,300		
VV			-(0,7*1,8)*2		-2,520		
VV			(1,85+0,895)*1,8		4,941		
VV			4,5*1,8		8,100		
VV			6,4*1,8		11,520		
VV			-(0,7*1,8)		-1,260		
VV			8,3*1,8		14,940		
VV			-(0,7*1,8)		-1,260		
VV			(0,41+1,78+0,44)*1,8		4,734		
VV			(1,39+2,8+1,135+2,035+1,615)*1,8		16,155		
VV			4,52*1,8		8,136		
VV			-(0,7*1,8)*2		-2,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			4,12*1,8		7,416		
VV			-(0,7*1,8)		-1,260		
VV			4,53*1,8		8,154		
VV			-(0,7*1,8)*2		-2,520		
VV			4,095*1,8		7,371		
VV			-(0,7*1,8)		-1,260		
VV			8,39*1,8		15,102		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			13,56*1,8		24,408		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			"2NP				
VV			8,85*1,8		15,930		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			18,57*1,8		33,426		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			7,35*1,8		13,230		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			8,6*1,8		15,480		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			14,88*1,8		26,784		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			7,5*1,8		13,500		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			17,3*1,8		31,140		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			7,88*1,8		14,184		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			16,529*1,8		29,752		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			8,7*1,8		15,660		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			(1,385+2,8+1,135+2,035+1,65)*1,8		16,209		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			6,6*1,8		11,880		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			8,39*1,8		15,102		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			13,725*1,8		24,705		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			(0,68+1,9+0,68)*1,8		5,868		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			19,524*1,8		35,143		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			(0,67+1,75+0,983+1,9)*1,8		9,545		
VV			-(0,9*1,8)*2		-3,240		
VV			(1,512+1,765+1,2+2,0+0,4+2,465)*1,8		16,816		
VV			-(0,9*1,8)		-1,620		
VV			Medzisúčtet		527,261		
VV			"kuchyňa+zázemie				
VV			(10,2+0,16*4+4,05)*2,02		30,078		
VV			17,35*2,02		35,047		
VV			-(0,9*2,02+1,8*2,02)		-5,454		
VV			Medzisúčtet		59,671		
VV			"za umývadlom v triede				
VV			"1NP				
VV			21*1,2*1,5		37,800		
VV			(0,4+0,25+1,45)*1,5*6		18,900		
VV			2,25*1,5		3,375		
VV			"2NP				
VV			(0,4+0,25+1,45)*1,5*6		18,900		
VV			(0,35+0,2+1,45)*1,5		3,000		
VV			(0,35+0,2+1,565)*1,5		3,173		
VV			1,85*1,5		2,775		
VV			(1,6+2,15)*1,5		5,625		
VV			(0,44+0,25+1,45)*1,5*5		16,050		
VV			1,9*1,5*2		5,700		
VV			Medzisúčtet		115,298		
VV			Súčtet		702,230		
229	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	22,442	7,02	157,54
VV			"B09				
VV			"SZ pohľad				
VV			0,12*(15,053+11,763)		3,218		
VV			"JV pohľad				
VV			0,12*(29,13+36,466)		7,872		
VV			"rez A3				
VV			0,12*(15)		1,800		
VV			"rez A2				
VV			0,12*(29,35+14,95)		5,316		
VV			"JZ pohľad				
VV			0,12*(11,9+11,9)		2,856		
VV			"SV pohľad				
VV			0,12*11,5		1,380		
VV			Súčtet		22,442		
650	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4 804,158	7,27	34 926,23
230	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 804,158	6,65	31 947,65
231	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvažovaná vzd.do 15km ,dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností	t	67 258,212	0,44	29 593,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			4804,158*14 'Prepočítané koeficientom množstva		67 258,212		
232	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4 739,682	7,42	35 168,44
233	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18 958,728	1,90	36 021,58
VV			4739,682*4 'Prepočítané koeficientom množstva		18 958,728		
234	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	949,174	10,00	9 491,74
VV			4788,189		4 788,189		
VV			-sut_bet		-3 704,051		
VV			-sut_drevo		-31,350		
VV			-sut_bit		-63,898		
VV			-sut_izol		-39,716		
VV			Súčet		949,174		
235	K	979089012.S1	Poplatok za skládku - betón	t	3 639,575	10,00	36 395,75
VV			255,283+31,752+516,421+296,714+599,246+7,978+811,981+35,225+18,495 *žb		2 573,095		
VV			124,033+101,837+175,059+55,047+25,349+49,328+59,816+6,484+519,996+14,007-64,476 "bet		1 066,480		
VV			sut_bet		3 639,575		
236	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	31,350	35,00	1 097,25
VV			3,441+0,144+0,048+0,135+0,111+27,471		31,350		
VV			sut_drevo		31,350		
237	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	63,898	25,00	1 597,45
VV			13,239+44,129+6,53		63,898		
VV			sut_bit		63,898		
238	K	979089612.S1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - moze obsahovať sadrokartón a izolačné materiály	t	39,716	35,00	1 390,06
VV			39,716		39,716		
VV			sut_izol		39,716		
D	99		Presun hmôt HSV				85 900,12
239	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7 561,630	11,36	85 900,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 822 510,57
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				46 387,32
240	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3 101,246	0,59	1 829,74
VV			"SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom betóne				
VV			1973,314		1 973,314		
VV			SS1_vod		1 973,314		
VV			"SS2 - Hydroizolácia spodnej stavby nová časť - prístavba				
VV			P15b		984,150		
VV			SS2_vod		984,150		
VV			"SS4 výťah DE1.20				
VV			2,6*3,265		8,489		
VV			"SS4 výťah E1.03				
VV			3,045*2,16		6,577		
VV			SS4_vod		15,066		
VV			PT7b		1,010		
VV			4,693*0,15 "po obvode žb dosky		0,704		
VV			Medzisúččet		1,714		
VV			"Žb doska schodiska komunitný dvor				
VV			23,021		23,021		
VV			Medzisúččet		23,021		
VV			"Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3				
VV			28,535		28,535		
VV			"Podkladný betón nový kanál KA2, KA5				
VV			17,046		17,046		
VV			inst_kanal		45,581		
VV			ss71		20,000		
VV			ss72		38,400		
VV			Medzisúččet		58,400		
VV			hi_vod		3 101,246		
241	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,930	1 900,00	1 767,00
VV			3101,246*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,930		
242	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	503,815	0,73	367,78
VV			"SS1 a SS2 vytiahnutie na fasádu po obvode				
VV			(44,20-2,0)*0,61 "os I		25,742		
VV			(28,0-1,2)*0,31 "os I, rez B2		8,308		
VV			(73,10-1,7-8,4-1,2)*0,2 "pri zasklených stenách fasády os A		12,360		
VV			(1,7+8,4+1,2)*0,2 "os A pri murive		2,260		
VV			47,3*0,81 "os 1		38,313		
VV			24,4*0,6 "nová prístavba rez A2, os 5		14,640		
VV			11,375*0,61 "nová prístavba rez A1, os5		6,939		
VV			29,4*0,61 "nová prístavba rez B2, os C		17,934		
VV			12,10*0,5 "štitová stena os 11		6,050		
VV			(2,7+24,0+14,95)*0,2 "komunitný dvor		8,330		
VV			12,10*(2,55+0,75) " podpivničená časť		39,930		
VV			Medzisúččet		180,806		
VV			"SS4 výťah DE1.20				
VV			2*(2,6+3,265)*1,3		15,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"SS4 výťah E1.03				
VV			2*(2,16+3,045)*1,3		13,533		
VV	SS4_zv		Medzisúččet		28,782		
VV			"žb steny schodiska - komunitný dvor				
VV			25,18*2,95		74,281		
VV			-(1,285*0,85+1,4*2,1)		-4,032		
VV			Medzisúččet		70,249		
VV			"Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3				
VV			44,135*1,75		77,236		
VV			"Podkladný betón nový kanál KA2, KA5				
VV	kanal_steny		25,978*1,75		45,462		
VV			Medzisúččet		122,698		
VV			"vytiahnutie na stĺpy				
VV			"SS7.1				
VV			"stĺpy S1, S2, S3, S4, S5				
VV			4*0,4*(4+8+2+4+2)*0,81		25,920		
VV			Medzisúččet		25,920		
VV			"SS7.2				
VV			"vytiahnutie na štítové steny				
VV			4*12,0*(0,5+0,3)		38,400		
VV			4*12,0*(0,46+0,31)		36,960		
VV			Medzisúččet		75,360		
VV	pn_zv		Súččet		503,815		
243	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,176	1 900,00	334,40
VV			503,815*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,176		
244	K	711113131.1	Poistný hydroizolačný náter podlahy (na báze cementu a pod), na ploche vodorovnej hr. 3 mm	m2	18,347	13,57	248,97
VV			P02k		13,989		
VV			"vytiahnutie na stenu do výšky 15 cm				
VV			"c0.04" (8,72-2*0,8)*0,15		1,068		
VV			"c0.05" (5,392-0,8)*0,15		0,689		
VV			"c0.06" (7,246-2*0,8)*0,15		0,847		
VV			"c0.07" (6,731-0,8)*0,15		0,890		
VV			"c0.08" (6,557-0,8)*0,15		0,864		
VV			Súččet		18,347		
VV			"Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu, vrátane rohových pásov a príslušenstva				
245	K	711113131.2	Hydroizolačný náter podlahy na báze cementu na ploche vodorovnej hr. 5 mm	m2	5,747	17,32	99,54
VV			PT7a		4,530		
VV			8,116*0,15		1,217		
VV			Súččet		5,747		
VV			"Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu, vrátane rohových pásov a príslušenstva				
246	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	5,540	3,42	18,95
VV			PT7a		4,530		
VV			PT7b		1,010		
VV			Súččet		5,540		
247	M	283230002400.1	Drenážna fólia z uzavretej PE fólie s výliskami a s nakaširovanou filtračnou tkaninou pevnosť v tlaku 39t/m2, hr. 8 mm	m2	6,371	6,50	41,41
VV			5,54*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		6,371		
248	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	235,447	3,71	873,51
VV			"nopová fólia pod UT na XPS				
VV			nop_podUT		235,447		
VV			Súččet		235,447		
249	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	270,764	1,50	406,15
VV			nop_podUT*1,15		270,764		
250	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3 101,246	4,71	14 606,87
VV			hi_vod		3 101,246		
VV			Súččet		3 101,246		
VV			"Poznámka				
VV			"Asfaltové pásy vytiahnuť na steny min. do v=150mm na úroveň podlahy a napojiť na exitujúce pásy s presahom.				
251	M	628310001001	Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x NAIP, hr. 5 mm	m2	3 566,433	5,00	17 832,17
VV			hi_vod*1,15		3 566,433		
VV			Súččet		3 566,433		
252	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	503,815	5,09	2 564,42
VV			pn_zv		503,815		
VV	hi_zv		Súččet		503,815		
253	M	628310001001	Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x NAIP, hr. 5 mm	m2	579,387	5,00	2 896,94
VV			hi_zv*1,15		579,387		
VV			Súččet		579,387		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
254	K	711411011.S	Hydroizolačný náter na kryštalickej báze 2-vrstvový, 1.vrstva náter z portlan. cementu s kremič. pieskom a aktív. chem. bázou, 2.vrstva náter na zosil. účinku - kompozitná zmes z portland. cementu s jemným krem.pieskom aktív.chem bázou - viď. PD SS8	m2	49,683	4,34	215,62
VV			"SS8				
VV			3*3,5*1,2 "vodorovné plochy		12,600		
VV			3*2*(3,5+1,2)*1,315 "zvislé plochy		37,083		
VV			Súčet		49,683		
255	K	711411411.1	Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti, náterová hydroizolácia na báze cementu v mieste nových stĺpov, žb stien	m2	58,400	15,66	914,54
VV			"SS7.1				
VV			"stĺpy S1, S2, S3, S4, S5				
VV			1,0*1,0*(4+8+2+4+2)		20,000		
VV	ss71		Medzisúččet		20,000		
VV			"SS7.2				
VV			"štítové steny				
VV			4*12,0*(0,5+0,3)		38,400		
VV	ss72		Medzisúččet		38,400		
VV			Súčet		58,400		
256	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	45,581	2,07	94,35
VV			"inštalačný kanál nový SSK				
VV			inst_kanal		45,581		
VV			Súčet		45,581		
257	M	693110004500.S	Separačná a ochranná geotextília 300 g/m2	m2	52,418	1,43	74,96
VV			45,581*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		52,418		
258	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				170 509,71
259	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	2 206,470	0,95	2 096,15
VV			"B30				
VV			"parozábrana - lepenka				
VV			166,44 "nad 1NP		166,440		
VV			2040,03 "nad 2NP		2 040,030		
VV	B30		Súčet		2 206,470		
260	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	4 456,100	1,09	4 857,15
VV			"B30				
VV			"povlak. krytina-2xasf.pás+2x vrstva oprava				
VV			B30*2		4 412,940		
VV			"B06 - vonkajšie prestrešenie vstupu, 2x asfalt. lepenka				
VV			6,9*6,255		43,160		
VV			Súčet		4 456,100		
261	K	712300832.S0	Odstránenie hydroizolácie spodnej stavby	m2	652,993	1,09	711,76
VV			"B22 - základová doska vr. B28 v tejto časti				
VV			(306,87+9,937+8,23)		325,037		
VV			"B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI				
VV			(21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,95				
VV			4+0,8955+2,454+23,633+11,137)		77,336		
VV			(25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+				
VV			5,557+3,633+1,183+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406)		130,429		
VV			(2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,5				
VV			76+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38		120,191		
VV			+2,921)				
VV			Súčet		652,993		
262	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	3 398,514	0,82	2 786,78
VV			"penetračný náter				
VV			par_v		3 398,514		
VV			Súčet		3 398,514		
263	K	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	969,356	11,84	11 477,18
VV			"parozábrana - vyťahnutie				
VV			"S1				
VV			"na atiku				
VV			(1,55+0,2)*(10,6*4-0,7)		72,975		
VV			(0,95+0,2)*(72,3*2+29,4*2+24,5*2+22,2*2-1,2)		339,940		
VV			(0,6+0,25)*(20,7*4) "dil. atiky (rez B1)		70,380		
VV			"výťah S1.1 -vyťahnutie				
VV			0,7*((3,045*2+2,16)+(3,045*2+2,16*2-2,28))		11,466		
VV			"výlez				
VV			0,25*(1,0*2+2*1,95)		1,475		
VV			"VZT S1.2 -vyťahnutie				
VV			0,8*((2,1*2+2*0,675)+(3,75*2+2*0,675)+(3,525*2+2*0,675)+(3,675*2+2*0,675))		25,200		
VV			0,8*(1,15*2+0,65)+1,55*(1,56*2+0,115+1,625)+0,75*0,65+0,9		12,325		
VV			*2,16				
VV			0,8*((3,35*2+2*0,7)+(2,545*2+2*0,7)+(4,25*2+2*0,7)+(2,3*2+2				
VV			*0,7)+(1,2*2+2*0,65)+(2,975*2+2*0,7)+(2,25*2+0,7))		37,392		
VV			0,8*((1,775*2+2*0,765)+(0,9*2+2*0,62)+(0,9*2+2*0,71)+(1,16*				
VV			2+2*0,69))		12,032		
VV			1,55*(1,545*2+2,28)+0,9*2,28		10,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,8*((1,0*2+2*0,625)+(2,325*2+2*0,625)+(2,25*2+2*0,625)+(2,25*2+2*0,625)+(1,05*2+2*0,625)+(1,525*2+2*0,7))		22,760		
	VV		0,8*((0,75*2+2*1,21)+(0,6*2+2*1,1)+(0,7*2+2*1,135)+(1,2*2+2*0,62)+(0,9*2+2*0,62))		14,136		
	VV		Medzisúččet		630,457		
	VV		"S2				
	VV		(0,3+0,2)*(2,13*2+71,72)+0,3*71,72		59,506		
	VV		(0,3+0,2)*(3,48*2+2*36,5)		39,980		
	VV		Medzisúččet		99,486		
	VV		"S3				
	VV		(0,3+0,2)*(21,37+4,845)+0,3*(2,415+21,37+7,26)		22,421		
	VV		(0,3+0,2)*(2,43*2+71,75)+0,3*71,75		59,830		
	VV		Medzisúččet		82,251		
	VV		"S4a, S4b, S4b				
	VV		(0,42+0,225+0,3)*(23,49+28,91*2)		76,838		
	VV		(0,42+0,3)*(23,56+0,28*2)		17,366		
	VV		1,25*(1,22*4)*2		12,200		
	VV		Medzisúččet		106,404		
	VV		"S5				
	VV		(0,52+0,3)*(6,95*2+2*24,0)		50,758		
	VV		Medzisúččet		50,758		
	VV	par_zv	Súččet		969,356		
264	M	628330000200r	Parozábrana - Asfaltový pás modifikovaný s nosnou vložkou zo stabilizovaného PES s jemnozrnným pieskovým posypom, ekvivalentná difúzna hrúbka Sd=120m, hr. 3-5 mm	m2	5 023,051	4,50	22 603,73
	VV		(par_v+par_zv)*1,15		5 023,051		
265	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	3 542,530	4,74	16 791,59
	VV		"mPVC (napr. Sikaplan U-15)				
	VV		"S1				
	VV		(72,1*10,4*2+20,5*24,7)		2 006,030		
	VV		"-výťah S1.1				
	VV		-((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68))		-15,542		
	VV		"-VZT S1.2				
	VV		-				
	VV		((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,15*1,05+1,96*2,675))		-20,296		
	VV		-				
	VV		((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275*1,0)+(2,3*1,0))		-20,270		
	VV		-				
	VV		((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))		-11,016		
	VV		-				
	VV		((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))		-11,193		
	VV		-((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))		-6,765		
	VV		"výlez				
	VV		-(0,9*1,85)		-1,665		
	VV	mPVC_S1	Medzisúččet		1 919,283		
	VV		"výťah S1.1				
	VV		((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68))		15,542		
	VV	mPVC_S11	Medzisúččet		15,542		
	VV		"VZT S1.2				
	VV		((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,15*1,05+1,96*2,675))		20,296		
	VV		((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275*1,0)+(2,3*1,0))		20,270		
	VV		((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))		11,016		
	VV		-				
	VV		((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))		11,193		
	VV		((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))		6,765		
	VV	mPVC_S12	Medzisúččet		69,540		
	VV		"S2				
	VV		(1,93*71,72)		138,420		
	VV		(3,2*36,5+0,28*23,44)		123,363		
	VV	mPVC_S2	Medzisúččet		261,783		
	VV		"mPVC (napr. Sikaplan U-18)				
	VV		"S3				
	VV		(2,215*21,17+4,845*2,54)		59,198		
	VV		(2,23*71,75)		160,003		
	VV	mPVC_S3	Medzisúččet		219,201		
	VV		"S5				
	VV		(6,7*23,6+0,8*2,35+0,2*(2,5*2+2,275*2+1,5))		162,210		
	VV	mPVC_S5	Medzisúččet		162,210		
	VV		"PT1				
	VV		"2NP loggia				
	VV		2,33*72,135		168,075		
	VV		3,68*1,89		6,955		
	VV		3,68*2,01		7,397		
	VV		2,63*9,665		25,419		
	VV	mPVC_PT1	Medzisúččet		207,846		
	VV		"mPVC (napr. Sikaplan U-20)				
	VV		"S4a, S4b, S4b2				
	VV		(28,99*23,84+0,36*3,48)		692,374		
	VV		-((1,62*1,62)*2		-5,249		
	VV	mPVC_S4	Medzisúččet		687,125		
	VV	mPVC_v	Súččet		3 542,530		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
266	K	712811101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	969,356	0,96	930,58
	VV		"penetračný náter - vytiahnutie				
	VV		par_zv		969,356		
	VV		Súččet		969,356		
267	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	1,310	1 900,00	2 489,00
	VV		(par_v+par_zv)*0,0003		1,310		
268	K	712831120.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvarovým spojom	m2	3 398,514	7,82	26 576,38
	VV		"parozábrana				
	VV		"S1				
	VV		(72,3*10,6*2+20,7*24,5)		2 039,910		
	VV		"-výťah S1.1				
	VV		-((3,045*2,16)*2)		-13,154		
	VV		"-VZT S1.2				
	VV		-				
	VV		((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15*0,65+1,56*2,275))		-13,105		
	VV		-				
	VV		((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,975*0,7)+(2,25*0,7))		-13,149		
	VV		-				
	VV		((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28))		-6,878		
	VV		-				
	VV		((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))		-6,614		
	VV		-((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))		-3,664		
	VV		"výlez				
	VV		-(0,9*1,85)		-1,665		
	par_S1		Medzisúččet		1 981,681		
	VV		"výťah S1.1				
	VV		((3,045*2,16)*2)		13,154		
	par_S11		Medzisúččet		13,154		
	VV		"VZT S1.2				
	VV		((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15*0,65+1,56*2,275))		13,105		
	VV		((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,975*0,7)+(2,25*0,7))		13,149		
	VV		((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28))		6,878		
	VV		((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))		6,614		
	VV		((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))		3,664		
	par_S12		Medzisúččet		43,410		
	VV		"S2				
	VV		(2,13*71,72)		152,764		
	VV		(3,2*36,5+0,28*23,44)		123,363		
	VV		Medzisúččet		276,127		
	VV		"S3				
	VV		(2,415*21,37+4,845*2,74)		64,884		
	VV		(2,43*71,75)		174,353		
	VV		Medzisúččet		239,237		
	VV		"S4a, S4b, S4b				
	VV		681,082		681,082		
	VV		-(1,22*1,22)*2		-2,977		
	par_S4		Medzisúččet		678,105		
	VV		"S5				
	VV		(6,95*24,0)		166,800		
	par_S5		Medzisúččet		166,800		
	par_v		Súččet		3 398,514		
269	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovým spojom	m2	814,952	10,56	8 605,89
	VV		"mPVC (napr. Sikaplan U-15)				
	VV		"S1, S1.1, S1.2				
	VV		"SA1-Atika z boku a zhora				
	VV		(0,6+0,5)*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,7*2)		325,160		
	VV		(1,2+0,5)*(10,4*4)-0,63*(0,975+1,0+0,925)		68,893		
	VV		0,375*(20,5*4-(1,56+4,055*2+2,845)) "na dil. múrik		26,057		
	VV		" na výťah S1.1 -bočné steny				
	VV		0,6*(3,045+2,56+3,045)		5,190		
	VV		0,6*(0,765+2,56+3,445+2,16)		5,358		
	VV		"na VZT S1.2 -bočné steny				
	VV		0,69*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3,975*2+2*0,975))+0,55*(0,975*2+0,4*2)*3		28,843		
	VV		0,69*(1,15*2+1,05+0,115)+1,435*(1,625+1,96*2)+0,75*1,05+0,9*2,56		13,439		
	VV		0,69*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+2*1,0)+(1,5+2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,55*(1,0*2+0,4*2)*4		42,275		
	VV		0,69*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,56*2+2*1,04))		13,621		
	VV		1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,915*(0,4+2,68)		11,559		
	VV		0,69*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,55*(0,925*2+0,4*2)*3		28,126		
	VV		0,69*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+2*0,92)+(1,2*2+2*0,92))		16,332		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"výlez				
VV			0,3*(0,9*2+2*1,85)		1,650		
VV	mPVC_S1_zv		Medzisúččet		586,503		
VV			"S2				
VV			(0,21+0,2)*(1,93*2+71,72)+0,21*71,72		46,049		
VV			((0,19+0,23)/2)+0,2)*(2*36,5+2*3,48)		32,784		
VV	mPVC_S2_zv		Medzisúččet		78,833		
VV			"mPVC (napr. Sikaplan U-18)				
VV			"S3				
VV			((0,21+0,235)/2)+0,2)*(21,17+4,845)+0,235*(7,06+21,7+2,215)		18,270		
VV			((0,21+0,235)/2)+0,2)*(2,23*2+71,75)+0,235*71,75		49,060		
VV	mPVC_S3_zv		Medzisúččet		67,330		
VV			"S5				
VV			0,3*(6,75*2+2*23,6+0,5*2-2,55)		17,745		
VV			-0,25*(2,5*2+2,275*2+1,5)		-2,763		
VV	mPVC_S5_zv		Medzisúččet		14,982		
VV			"PT1				
VV			"2NP loggia				
VV			0,07*72,135		5,049		
VV			0,07*(3,68*2+2*2,01)		0,797		
VV			0,07*(3,68*2+2*1,89)		0,780		
VV			0,07*(2,63*2+2*9,665)		1,721		
VV	mPVC_PT1_zv		Medzisúččet		8,347		
VV			"mPVC (napr. Sikaplan U-20)				
VV			"S4a, S4b, S4b2				
VV			0,38*(28,99*2+2*23,84+0,36*2)		40,424		
VV			(1,1+0,33)*(1,62*4)*2		18,533		
VV	mPVC_S4_zv		Medzisúččet		58,957		
VV	mPVC_zv		Súččet		814,952		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému				
270	M	283220002501r	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-15 alebo ekvivalentné)	m2	3 273,362	6,50	21 276,85
VV			(mPVC_S1+mPVC_S1_zv)*1,15		2 881,654		
VV			(mPVC_S2+mPVC_S2_zv)*1,15		391,708		
VV			Súččet		3 273,362		
271	M	283220002600r	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-18 alebo ekvivalentné)	m2	781,904	7,80	6 098,85
VV			(mPVC_S3+mPVC_S3_zv)*1,15		329,511		
VV			(mPVC_S5+mPVC_S5_zv)*1,15		203,771		
VV			(mPVC_PT1+mPVC_PT1_zv)*1,15		248,622		
VV			Súččet		781,904		
272	M	283220002900r	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2,0 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-20 alebo ekvivalentné)	m2	857,994	9,00	7 721,95
VV			(mPVC_S4+mPVC_S4_zv)*1,15		857,994		
273	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	4 357,482	0,95	4 139,61
VV			"Separačná a ochranná geotextília 300g/m2 (pod mPVC)				
VV			(S1,S2,S3,S4,S5)				
VV			mPVC_v+mPVC_zv		4 357,482		
VV			Súččet		4 357,482		
274	M	693110004500.S .1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5 011,104	1,43	7 165,88
VV			(mPVC_v+mPVC_zv)*1,15		5 011,104		
275	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	310,740	9,06	2 815,30
VV			"S3 - lišta v. 100 mm				
VV			"str. 2NP (JZ)				
VV			(20,57*2+2*6,46+0,3*2*2)		55,260		
VV			"str. 2NP (SZ)				
VV			(71,15*2+1,63*2+0,3*2*4)		147,960		
VV	L_v100mm		Medzisúččet		203,220		
VV			"S4a - lišta v. 200 mm				
VV			28,3*2+22,6*2-3,28		98,520		
VV			(1,5*1,5)*4		9,000		
VV	L_v200mm		Medzisúččet		107,520		
VV			Súččet		310,740		
276	M	553430005651r	Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 100mm	m	205,252	14,50	2 976,15
VV			L_v100mm*1,01		205,252		
277	M	553430005652r	Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 200mm	m	108,595	28,00	3 040,66
VV			L_v200mm*1,01		108,595		
278	K	712990335r	Osadenie okrajovej lišty tvaru L vrátane kotvenia do podbetonávky	m	139,270	5,57	775,73
VV			"S4b2 - „L“ profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 1mm, výška max 75mm.				
VV			78,05+61,22		139,270		
VV			Súččet		139,270		
279	M	553430004401r	Okrajová lišta na ukončenie liatej EPDM podlahy „L“ profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 1mm, výška max 75mm.	m	140,663	7,50	1 054,97
VV			(78,05+61,22)*1,01		140,663		
280	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	245,505	9,28	2 278,29
VV			"OSB 25 mm				
VV			"atika strechy S2 - SA2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"š. 200 mm				
VV			(1,93*2+72,12)		75,980		
VV			(3,2*2+36,9+23,6)		66,900		
VV			"atika strechy S3 - SA3				
VV			"š. 200 mm				
VV			(21,17+4,845)		26,015		
VV			(71,75+2*2,43)		76,610		
VV			Medzisúččet		245,505		
VV			Súččet		245,505		
281	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	384,070	9,23	3 544,97
VV			"OSB 25 mm				
VV			"atika strechy S1 - SA1				
VV			"š. 500 mm				
VV			11,85*2+12,2*2		48,100		
VV			"š. 550 mm				
VV			72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2		294,600		
VV			Medzisúččet		342,700		
VV			"atika strechy S4 - SA4				
VV			"š. 550 mm				
VV			(4,76+15,56)		20,320		
VV			Medzisúččet		20,320		
VV			"atika strechy S5 - SA1				
VV			"š. 500 mm				
VV			21,05		21,050		
VV			Medzisúččet		21,050		
VV			Súččet		384,070		
282	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	283,728	17,25	4 894,31
VV			"OSB 25 mm				
VV			"atika strechy S1 - SA1				
VV			"š. 500 mm				
VV			(11,85*2+12,2*2)*0,5*1,1		26,455		
VV			"š. 550 mm				
VV			(72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2)*0,55*1,1		178,233		
VV			Medzisúččet		204,688		
VV			"OSB 25 mm				
VV			"atika strechy S2 - SA2				
VV			"š. 200 mm				
VV			(1,93*2+72,12)*0,2*1,1		16,716		
VV			(3,2*2+36,9+23,6)*0,2*1,1		14,718		
VV			"atika strechy S3 - SA3				
VV			"š. 200 mm				
VV			(21,17+4,845)*0,2*1,1		5,723		
VV			(71,75+2*2,43)*0,2*1,1		16,854		
VV			Medzisúččet		54,011		
VV			"OSB 25 mm				
VV			"atika strechy S4 - SA4				
VV			"š. 550 mm				
VV			(4,76+15,56)*0,55*1,1		12,294		
VV			Medzisúččet		12,294		
VV			"atika strechy S5 - SA1				
VV			"š. 500 mm				
VV			21,05*0,55*1,1		12,735		
VV			Medzisúččet		12,735		
VV			Súččet		283,728		
283	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	2 800,00	2 800,00
D	713		Izolácie tepelné				199 410,82
284	K	713000041.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	2 206,470	1,12	2 471,25
VV			"čadičová vata				
VV			B30		2 206,470		
VV			Súččet		2 206,470		
285	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	4 853,991	0,88	4 271,51
VV			P11a+P11b		1 043,500		
VV			P12a+P12b		151,380		
VV			P14		59,650		
VV			P15a+P15b		1 507,770		
VV			P21+P21n		789,525		
VV			P22+P22n		207,140		
VV			P23+P23n		835,003		
VV			P24b		12,217		
VV			P25		91,637		
VV			P01+P01b		142,180		
VV			P02k		13,989		
VV	PEFE_folia		Súččet		4 853,991		
286	M	283230011400.S	PE/FE fólia	m2	5 582,090	0,66	3 684,18
VV			PEFE_folia*1,15		5 582,090		
VV			Súččet		5 582,090		
287	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 935,522	1,15	2 225,85
VV			P21+P21n		789,525		
VV			P22+P22n		207,140		
VV			P23+P23n		835,003		
VV	P_mw25		Medzisúččet		1 831,668		
VV			P24b		12,217		
VV			P25		91,637		
VV	P24b_mw50		Medzisúččet		103,854		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		1 935,522		
288	M	631440020900.1	Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 25mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 4.0 KN, hr. ~ 22 mm	m2	1 905,667	3,45	6 574,55
VV			P_mw25*1,02		1 868,301		
VV			Súčet		1 868,301		
VV			1868,301*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 905,667		
289	M	631440021200.1	Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 50mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 3.0 KN, hr. ~ 47 mm	m2	105,931	3,85	407,83
VV			P24b_mw50*1,02		105,931		
VV			Súčet		105,931		
290	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 931,759	1,23	3 606,06
VV			P11a		771,780		
VV	P11a_eps140		Medzisúčet		771,780		
VV			P11b		271,720		
VV			P14		59,650		
VV			P15a		523,620		
VV	PTI_xps120		Medzisúčet		854,990		
VV			P12a		131,157		
VV			P12b		20,223		
VV	P12ab_eps140		Medzisúčet		151,380		
VV			P15b		984,150		
VV	P15b_xps100		Medzisúčet		984,150		
VV			P01+P01B		142,180		
VV			P02k		13,989		
VV	P01_eps80		Medzisúčet		156,169		
VV			PT7b		1,010		
VV	PT7b_xps60		Medzisúčet		1,010		
VV			P26		12,280		
VV	P26_xpsspad		Medzisúčet		12,280		
VV			Súčet		2 931,759		
291	M	283720010200.1	Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3600kg/m2, hr. 140 mm	m2	864,665	10,80	9 338,38
292	M	283720009900.1	Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3600kg/m2, hr. 80 mm	m2	159,292	7,20	1 146,90
VV			P01_eps80*1,02		159,292		
VV			Súčet		159,292		
293	M	283720009200.1	Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035-0,038 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3000kg/m2, hr. 140 mm	m2	154,408	10,80	1 667,61
VV			P12ab_eps140*1,02		154,408		
VV			Súčet		154,408		
294	M	283750002200.1	Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 120 mm	m2	872,090	15,20	13 255,77
VV			PTI_xps120*1,02		872,090		
VV			Súčet		872,090		
295	M	283750001900.S	Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 60 mm	m2	1,030	7,60	7,83
VV			PT7b_xps60*1,02		1,030		
296	M	283750003800.1	Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 45 kg/m3, λv=0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 700 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.250 kPa, hr. 100 mm	m2	1 003,833	12,65	12 698,49
VV			P15b_xps100*1,02		1 003,833		
VV			Súčet		1 003,833		
297	M	283720033850.1	Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS spádovaný, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa	m3	2,505	112,90	282,81
VV			P26*0,4/2*1,02		2,505		
VV			Súčet		2,505		
298	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	222,572	5,85	1 302,05
VV			"EPS200S hr. 200 mm				
VV			"vyťahová šachta zboku				
VV			0,3*(3,045*2+2,16)		2,475		
VV			0,3*(2,56+2,16+3,045+0,565)		2,499		
VV	EPS200S_200mm		Medzisúčet		4,974		
VV			"EPS200S hr. 150 mm				
VV			"na VZT S1.2 -bočné steny				
VV			0,49*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3,975*2+2*0,975))+0,45*(0,4*2*3)		18,340		
VV			0,49*(1,15*2+1,05)+1,235*(1,625+1,96*2)+0,55*1,05+0,7*2,5		10,859		
VV			6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,49*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+2*1,0)+(1,5*2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,45*(0,4*2*4)		27,087		
	VV		0,49*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,56*2+2*1,04))		9,673		
	VV		1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,715*(0,4+2,68)		10,943		
	VV		0,49*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,45*(0,4*2*3)		17,948		
	VV		0,49*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+2*0,92)+(1,2*2+2*0,92))		11,598		
	VV	EPS200S_150mm	Medzisúččet		106,448		
	VV		"EPS200S hr. 100 mm				
	VV		"na VZT S1.2 -bočné steny -deliace medzistienky (rez A4)				
	VV		0,45*(0,675*2*3)+0,4*(0,975*3)		2,993		
	VV		0,45*(0,7*2*4)+0,4*(1,0*4)		4,120		
	VV		0,45*(0,625*2*3)+0,4*(0,925*3)		2,798		
	VV	EPS200S_100mm	Medzisúččet		9,911		
	VV		"XPS 200 mm(strecha S4a, S4b, S4b2) - na OV5				
	VV		(0,855+0,34)*(1,62*2+1,22)*2		10,659		
	VV	XPS_200mm_st	Medzisúččet		10,659		
	VV		"XPS 80 mm(strecha S4a, S4b, S4b2) -na steny objektu a múrik (nesedí so skladbou S4)				
	VV		0,38*(28,99*2+24,0*2-3,48)		38,950		
	VV	XPS_80mm_st	Medzisúččet		38,950		
	VV		"XPS 220 mm				
	VV		"srecha S2 - na stenu				
	VV		0,3*71,72		21,516		
	VV	XPS_220mm_st	Medzisúččet		21,516		
	VV		"XPS 180 mm				
	VV		"srecha S3 - na stenu				
	VV		0,3*(21,37+7,26)		8,589		
	VV		0,3*(71,75)		21,525		
	VV	XPS_180mm_st	Medzisúččet		30,114		
	VV		Súččet		222,572		
299	M	283720010500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	5,471	18,00	98,48
	VV		EPS200S_200mm*1,1		5,471		
300	M	283720010205.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	108,577	15,44	1 676,43
	VV		EPS200S_150mm*1,02		108,577		
301	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	10,902	15,30	166,80
	VV		EPS200S_100mm*1,1		10,902		
302	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	42,845	18,27	782,78
	VV		XPS_80mm_st*1,1		42,845		
303	M	283750002300.S	Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	33,125	45,60	1 510,50
	VV		XPS_180mm_st*1,1		33,125		
304	M	283750002600.S	Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	11,725	23,11	270,96
	VV		XPS_200mm_st*1,1		11,725		
305	M	283750002605.S	Doska XPS 300 hr. 220 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	23,668	56,33	1 333,22
	VV		XPS_220mm_st*1,1		23,668		
306	K	713132211r	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením (Lepidlo na báze polymérmi modifikovanej bitúmenovej stierky)	m2	235,447	5,18	1 219,62
	VV		"WS2 -XPS 80 mm (pod UT)				
	VV		"pohľad JV				
	VV		"os 11 až 1 od -0,45 do 0,0				
	VV		0,45*73,1		32,895		
	VV		"pohľad SV				
	VV		" os B-C od -0,81 do -0,5				
	VV		0,31*2,46		0,763		
	VV	XPS80mm_podUT	Medzisúččet		33,658		
	VV		"WS2 -XPS 100 mm (pod UT)				
	VV		"pohľad JZ				
	VV		"os 11-9 od -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)				
	VV		3,15*(0,4+0,2+0,25)		2,678		
	VV		2,98*0,35		1,043		
	VV		"os G-C, 9-11 od -0,45 do -0,2				
	VV		0,25*(23,6+14,95)		9,638		
	VV		"pohľad SV				
	VV		"os G až I od -1,71 do -0,2				
	VV		1,01*(11,34-(1,6+1,2))		8,625		
	VV		"pohľad SZ				
	VV		"os 1 až 5 od -1,7 do -0,5				
	VV		1,2*(29,225-(0,95+1,4*3+0,775))		27,960		
	VV	XPS100mm_podUT	Medzisúččet		49,944		
	VV		"WS2 -XPS 120 mm (pod UT)				
	VV		"pohľad JV				
	VV		"os 11 až 1 od -0,81 do -0,45				
	VV		0,36*73,1		26,316		
	VV		"pohľad SV				
	VV		" os C až G od -1,71 do -0,2				
	VV		1,01*(23,95-(1,6*4+1,0*3))		14,696		
	VV	XPS120mm_podUT	Medzisúččet		41,012		
	VV		"WS2 -XPS 150 mm (pod UT)				
	VV		"pohľad JZ				
	VV		"os I-G od -3,0 do -0,45				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2,55*11,55		29,453		
VV			"os G-C od -0,81 do -0,45				
VV			0,36*(23,6+14,95)		13,878		
VV			"os C-A od -0,45 do +0,2				
VV			0,25*11,54		2,885		
VV	XPS150mm_podUT		Medzisúčtet		46,216		
VV			"WS2 -XPS 200 mm (pod UT)				
VV			"pohľad JZ				
VV			"os I-G od -0,45 do UT (-0,45 až 0,0)				
VV			(0,45/2)*12,2		2,745		
VV			"os 11-9 od -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)				
VV			2,98*(2,255+2,175)		13,201		
VV			3,15*5,245		16,522		
VV			0,13*2,3		0,299		
VV			0,98*1,975		1,936		
VV			"os C-A od -0,81 do -0,45 a od +0,2 do 0,0				
VV			(0,36+0,2)*11,54		6,462		
VV			"pohľad SV				
VV			" os A-B od -0,81 do -0,5				
VV			0,31*9,19		2,849		
VV	XPS200mm_podUT		Medzisúčtet		44,014		
VV			"WS2 -XPS 240 mm (pod UT)				
VV			"pohľad SZ				
VV			"os 1 až 5 od -0,81 do -0,5 až 0,0				
VV			((0,31+0,81)/2)*7,2		4,032		
VV			0,81*7,05		5,711		
VV			((0,31+0,81)/2)*7,2		4,032		
VV			0,31*22,025		6,828		
VV	XPS240mm_podUT		Medzisúčtet		20,603		
VV	nop_podUT		Súčtet		235,447		
307	M	283750000900r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	37,024	11,33	419,48
VV			XPS80mm_podUT*1,1		37,024		
308	M	283750001000r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	54,938	14,17	778,47
VV			XPS100mm_podUT*1,1		54,938		
309	M	283750001100r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	45,113	16,93	763,76
VV			XPS120mm_podUT*1,1		45,113		
310	M	283750009120r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	50,838	26,13	1 328,40
VV			XPS150mm_podUT*1,1		50,838		
311	M	283750009150r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	48,415	32,73	1 584,62
VV			XPS200mm_podUT*1,1		48,415		
312	M	283750009180r	Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	22,663	33,86	767,37
VV			XPS240mm_podUT*1,1		22,663		
313	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	23,463	5,34	125,29
VV			24,4*0,36 "nová pristavba rez A2, os 5		8,784		
VV			11,375*0,36 "nová pristavba rez A1, os5		4,095		
VV			29,4*0,36 "nová pristavba rez B2, os C		10,584		
VV	xps50_zaklad		Medzisúčtet - xps 50 mm		23,463		
VV			Súčtet		23,463		
314	M	283750003500.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	24,411	7,08	172,83
VV			xps50_zaklad*1,02		23,932		
VV			Súčtet		23,932		
VV			23,932*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,411		
315	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	53,667	1,46	78,35
VV			"tepelná izolácia EPS200S hr. 200 (S1.2)				
VV			((1,95*0,675)+((1,35+1,9)*0,675)+((1,075+1,95)*0,675)+((1,27		12,425		
VV			5+1,9)*0,675)+((1,05*0,75)+(1,66*2,375)))				
VV			((1,95+0,9)*0,7)+(2,545*0,7)+((2,1+1,65)*0,7)+((0,9+0,9)*0,7)		11,464		
VV			+(1,2*0,5)+((1,425+1,05)*0,7)+(2,1*0,7))				
VV			((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,26*0,74)+(1,595*2,38		7,283		
VV			))				
VV			((1,0*0,625)+((1,025+0,8)*0,625)+((0,95+0,8)*0,625)+((0,95+0		5,677		
VV			,8)*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))				
VV			((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))		3,664		
VV	S1_2_EPS200S_200		Medzisúčtet		40,513		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp.				
VV			200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)				
VV			"EPS200S hr. 200 mm				
VV			par_S11		13,154		
VV			Medzisúčtet		13,154		
VV			Súčtet		53,667		
316	M	283720010500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	54,740	18,00	985,32
VV			(par_S11+S1_2_EPS200S_200mm)*1,02		54,740		
317	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	3 408,680	1,64	5 590,24
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp.				
VV			300 mm+ 0 až 120 mm) (S1)				
VV			"EPS200S hr. 0 až 120 mm				
VV			par_S1		1 981,681		
VV			Medzisúčtet		1 981,681		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp.				
VV			200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"EPS200S hr. 0 až 150 mm				
VV			par_S11		13,154		
VV			Medzisúččet		13,154		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)				
VV			mPVC_S2		261,783		
VV			Medzisúččet		261,783		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 40 - 100 (S3)				
VV			mPVC_S3		219,201		
VV			Medzisúččet		219,201		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450				
VV			(resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a)				
VV			"XPS hr. 0 až 150 mm				
VV			(698,154-192,962)-(1,22*1,22)*2		502,215		
VV	S4a_TI		Medzisúččet		502,215		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420				
VV			(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)				
VV			"XPS hr. 0 až 120 mm				
VV	S4b_TI		192,962		192,962		
VV			Medzisúččet		192,962		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420				
VV			(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S5)				
VV			"XPS hr. 0 až 120 mm				
VV			par_S5		166,800		
VV			Medzisúččet		166,800		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 0 - 550 (PT2)				
VV			"XPS hr. 0 až 550 mm - rampy				
VV			(3,33*9,0)*2+(2,28*4,8)		70,884		
VV			Medzisúččet		70,884		
VV			Súččet		3 408,680		
318	M	283720000_150r	Doska spádová EPS200S hr. 0 až 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S1.1)	m2	14,469	8,68	125,59
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp. 200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)				
VV			"EPS200S hr. 0 až 150 mm				
VV			par_S11*1,1		14,469		
VV			Súččet		14,469		
319	M	283720000_120r	Doska spádová EPS100S hr. 0 až 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S1)	m2	2 021,315	5,40	10 915,10
VV			par_S1*1,02		2 021,315		
320	M	283720040_100r	Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S3)	m2	223,585	6,30	1 408,59
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S3)				
VV			mPVC_S3*1,02		223,585		
VV			Medzisúččet		223,585		
VV			Súččet		223,585		
321	M	283710040_100r	Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S2)	m2	267,019	4,28	1 142,84
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)				
VV			mPVC_S2*1,02		267,019		
VV			Medzisúččet		267,019		
VV			Súččet		267,019		
322	M	283750000_150r	Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4a)	m2	512,259	9,36	4 794,74
VV			S4a_TI*1,02		512,259		
323	M	283750000_120r	Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4b, S4b2, S5)	m2	366,957	7,01	2 572,37
VV			(S4b_TI+par_S5)*1,02		366,957		
324	M	283750000_550r	Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 550 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (PT2)	m2	70,644	36,63	2 587,69
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 0 - 550 (PT2)				
VV			"XPS hr. 0 až 550 mm - rampy				
VV			(3,33*9,0)*2+(2,23*4,8)		70,644		
VV			Medzisúččet		70,644		
VV			Súččet		70,644		
325	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	2 826,586	2,42	6 840,34
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S1)				
VV			"EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm)				
VV			par_S1		1 981,681		
VV			Medzisúččet		1 981,681		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450				
VV			(resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a) a hr. 300 - 420 (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)				
VV			"XPS hr. 300 mm(napr. 160+140 mm)				
VV			par_S4		678,105		
VV			Medzisúččet		678,105		
VV			"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420				
VV			(resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)				
VV			"XPS hr. 300 mm(napr. 160+140 mm)				
VV			par_S5		166,800		
VV			Medzisúččet		166,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2 826,586		
326	M	283720010300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2 021,315	11,60	23 447,25
	VV		"EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)		2 021,315		
	VV		par_S1*1,02		2 021,315		
	VV		Medzisúččet		2 021,315		
	VV		Súčet		2 021,315		
327	M	283720010200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2 021,315	10,15	20 516,35
	VV		"EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)		2 021,315		
	VV		par_S1*1,02		2 021,315		
	VV		Medzisúččet		2 021,315		
	VV		Súčet		2 021,315		
328	M	283750002400.S	Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	861,803	14,56	12 547,85
	VV		"XPS hr. 300 mm(160+140 mm) (S4a, S4b, S4b2, S5)		861,803		
	VV		(par_S4+par_S5)*1,02		861,803		
	VV		Súčet		861,803		
329	M	283750002500.S	Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	861,803	17,00	14 650,65
	VV		"XPS hr. 300 mm(160+140 mm) (S4a, S4b, S4b2, S5)		861,803		
	VV		(par_S4+par_S5)*1,02		861,803		
	VV		Súčet		861,803		
330	K	713142250r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, trojvrstvomá kladenými voľne	m2	49,950	2,42	120,88
	VV		"tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. - 550 (PT2)				
	VV		"XPS hr. 550 mm - mimo rampu				
	VV		(3,33*15,0)		49,950		
	VV	XPS550_PT2	Medzisúččet		49,950		
	VV		Súčet		49,950		
331	M	283750002600.S	Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	101,898	23,11	2 354,86
	VV		XPS550_PT2*2*1,02		101,898		
332	M	283750002405.S	Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	50,949	16,00	815,18
	VV		XPS550_PT2*1,02		50,949		
333	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	228,000	10,86	2 476,08
	VV		"SA1-Atika z boku - vnútorná strana EPS100S hr. 100 mm				
	VV		"EPS100S hr. 100 mm				
	VV		0,6*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,5*2)		177,120		
	VV		1,2*(10,6*4)		50,880		
	VV	SA1_EPS100S_100r	Medzisúččet		228,000		
	VV		Súčet		228,000		
334	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	232,560	6,10	1 418,62
	VV		SA1_EPS100S_100mm*1,02		232,560		
335	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	92,657	10,98	1 017,37
	VV		"SA1-Atika z zhora - XPS hr. 50 -70 mm				
	VV		0,2*(11,55*2+12,0*2)+0,25*(72,3*2+29,4*2+22,2*2+24,0*2)		83,370		
	VV		"SA4-Atika z zhora - XPS hr. 50 -70 mm				
	VV		0,2*(15,46+4,66)		4,024		
	VV		"atika zhora (S5) - XPS hr. 50 -70 mm				
	VV		0,25*21,05		5,263		
	VV	at_XPS_50_70mm	Medzisúččet		92,657		
	VV		Súčet		92,657		
336	M	283750050_070r	Doska spádová XPS 300 hr. 50 až 70 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	101,923	7,01	714,48
	VV		at_XPS_50_70mm*1,1		101,923		
337	K	713510200-1	D+M požiarne utesnenie otvorov, v zmysle PBS	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
338	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	3 500,00	3 500,00
D 714			Akustické a protiotrasové opatrenie				31 496,73
339	K	714110130.S1	M+D Akustický obklad stien z akustickej obkladovej dosky z drevozvláknej vlny pojená minerálnym spojivom, plošná hmotnosť max. 15kg/m2, hr. 25mm, vrátane dodávky kotviaceho príslušenstva - podrob. viď. PD PU6	m2	184,075	169,75	31 246,73
	VV		"akustický obklad				
	VV		PU6		184,075		
	VV		Súčet		184,075		
340	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	1,000	250,00	250,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 022,29
341	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja	ks	57,000	4,97	283,29
	VV		"práškový 6 kg				
	VV		57		57,000		
	VV		Súčet		57,000		
342	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	57,000	27,00	1 539,00
	VV		"práškový 6 kg				
	VV		57		57,000		
	VV		Súčet		57,000		
347	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotníckotechnika - zariadenie predmetu				360,73
348	K	725190102.S	Demontáž sanitárnej priečky (WC kabínka) vrátane dverí	m2	33,999	10,61	360,73
VV			2*(2,8+2*1,165)*2,1		21,546		
VV			2*(1,8+1,165)*2,1		12,453		
VV			Súčet		33,999		
D 762			Konštrukcie tesárske				5 598,04
349	K	7624213060r	M+D Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm, vrátane podkonštrukcie (dvojúrovňová krížová podk. z HR-CD prof. doplnená o hydrozávesy nónius + krížové spojky hydro.) kotv. do žb stropu (POE-2)	m2	1,350	34,46	46,52
VV			"POE-2 (vstup 1PP)				
VV			0,75*1,8		1,350		
VV			Súčet		1,350		
VV			"Pozn.: V mieste Oceľ nosníka HEA 240 požiarová doska hr. 20 mm				
350	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	135,618	23,81	3 229,06
VV			"2x OSB 3 doska do ext. prostredia (1x pri hornom a 1x pri spodnom okraji) S1.2				
VV			((2,35*0,975)+((4,05-0,2)*0,975)+((3,825-0,2)*0,975)+((3,975-0,2)*0,975)+(1,35*1,05)+(1,96*2,675))*2		39,841		
VV			((3,65-0,2)*1,0)+(2,845*1,0)+((4,55-0,2)*1,0)+((2,6-0,2)*1,0)+(1,5*0,7)+((3,275-0,2)*1,0)+(2,3*1,0))*2		38,940		
VV			((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))*2		22,032		
VV			((1,25*0,925)+((2,625-0,2)*0,925)+((2,55-0,2)*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))*2		21,276		
VV			((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))*2		13,529		
VV		OSB25_S12	Medzisúččet		135,618		
VV			Súčet		135,618		
351	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	182,220	3,01	548,48
VV			"Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2				
VV			((1,95*2+2*0,975)+((1,35+1,9)*2+4*0,975)+((1,075+1,95)*2+4*0,975)+((1,275+1,9)*2+4*0,975)+((1,05*2+2*1,05)+(1,66*2+2*2,675)))		49,320		
VV			((1,95+0,9)*2+4*0,9)+(2,545*2+2*0,9)+((2,1+1,65)*2+4*0,9)+(0,9+0,9)*2+4*0,9)+(1,2*2+2*0,8)+((1,425+1,05)*2+2*1,0)+(2,1*2+2*1,0))		51,640		
VV			((1,775*2+2*1,065)+(0,9*2+2*0,92)+(0,9*2+2*0,91)+(1,26*2+2*1,04)+(1,595*2+2*2,68))		26,090		
VV			((0,95*2+2*0,925)+((1,025+0,8)*2+4*0,925)+((0,95+0,8)*2+4*0,925)+((0,95+0,8)*2+4*0,925)+(1,05*2+2*0,925)+(1,525*2+2*1,0))		34,500		
VV			((0,75*2+2*1,51)+(0,6*2+2*1,4)+(0,7*2+2*1,435)+(1,2*2+2*0,92)+(0,9*2+2*0,92))		20,670		
VV		hr	Medzisúččet		182,220		
VV			Súčet		182,220		
352	M	605120002900r	Rezivo - Hranoly	m3	5,467	280,00	1 530,76
VV			"Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2				
VV			hr*(0,15*0,2)		5,467		
VV			Súčet		5,467		
VV			"uvažované stratné 10%				
353	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	8,857	4,88	43,22
VV			"Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2				
VV			hr*(0,15*0,2)		5,467		
VV			"záklop				
VV			OSB25_S12*0,025		3,390		
VV			Súčet		8,857		
354	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				539 860,60
355	K	763112244.S1	Priečka SDK akustická hr. 155 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRH1 2x12,5 mm, TI MW hr.50 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK155A.11	m2	62,035	60,23	3 736,37
VV			"SK155A.11				
VV			"1NP				
VV			"c1.17a - c1.21				
VV			4,195*3,05*3+3,625*2,78		48,462		
VV			(4,175+0,275)*3,05		13,573		
VV			Súčet		62,035		
VV			"POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK STIEN A PREDSTIEN:				
VV			"Vrátane rohových a ukonč.lišt, presietkovania a prebrúsenia na kvalitu Q2, prípadného zosilnenia nosných profilov, silikónovania a tmelenia spojov				
VV			"Vrátane systémových riešení pre upevňovanie kuch. skriniek, sanít, hydrantov, vykurovacích telies a iného príslušenstva				
VV			"Pri montáži nosného systému zariadení je potrebné dodržať predpísané technické postupy, kotvenia a detaily výrobcu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"vrátane tesniacich tmelov a samolepiacich tesniacich pásov, dilatačných škár				
VV			"Pri napojení priečky na poter odporúčame prerušiť (dilatovať)				
VV			poter v mieste priečky				
VV			"Napojenie SDK priečky alebo podhľadu na omietanú konštrukciu je potrebné oddeliť klznou páskou.				
VV			"Omietky a stierky ktoré sa napájajú k SDK konštrukcií je potrebné ukončiť ukončovacím profilom alebo oddeliť klznou páskou.				
356	K	763115813.S1	Priečka SDK požiarne hr. 125 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125P.11	m2	443,439	58,73	26 043,17
VV			"SK125P.11				
VV			"1NP				
VV			"e1.02 a a1.05				
VV			(5,6+2,83+0,35+1,095)*2,78		27,453		
VV			"e1.02 a e1.04				
VV			2,72*3,05-2,72*2,55		1,360		
VV			"a1.05 a b1.01				
VV			(5,6+3,8)*2,78		26,132		
VV			"e1.05 a e1.04				
VV			(2,59+1,775+0,425+1,725)*3,05		19,871		
VV			-(0,9*2,02*2)		-3,636		
VV			"b1.02				
VV			(2,55+0,425+1,4+0,425)*3,05		14,640		
VV			6,145*2,85-6,145*2,5		2,151		
VV			"de1.27				
VV			(2,6+2,4+1,725+0,425+0,625+0,425*2+0,95+0,9)*3,05		31,949		
VV			-(0,9*2,02)		1,818		
VV			"c1.10				
VV			(3,5+0,515+0,64)		4,655		
VV			Medzisúččet		126,393		
VV			"2NP				
VV			"medzi osami I a G				
VV			(36,60+0,4*2*2)*2,97		113,454		
VV			(8,115+0,625+0,425)*2,97		27,220		
VV			-(1,2*2,02*5+4,025*2,605+1,85*2,605+0,9*2,02*4)		-34,696		
VV			"de2.01 a de2.03				
VV			3,75*3,05-3,75*2,80		0,938		
VV			"e2.05 - chodba os 1-6				
VV			28,91*2,97+3*0,4*2,97*2		92,991		
VV			-(1,2*2,02*4)		-9,696		
VV			"e.2.27a - e2.30				
VV			(1,375+0,3+0,825+8,425+2,188)*2,97		38,946		
VV			"e2.05 a 2.05a chodba os 9-11				
VV			(28,757+2*0,4+2*0,55*3)*2,97		97,585		
VV			-(1,2*2,02*4)		-9,696		
VV			Medzisúččet		317,046		
VV			Súččet		443,439		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
357	K	763115813.S2	Priečka SDK požiarne, akustická hr. 125 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125PA.11	m2	470,056	58,73	27 606,39
VV			"SK125PA.11				
VV			"1NP				
VV			"na osi C				
VV			(6,9*2+4,275+0,775+2,0+0,425)*3,05		64,889		
VV			"b1.13				
VV			(5,6+3,8)*2,78 " os 9		26,132		
VV			"a1.06				
VV			(5,6+3,8)*2,78 " os 10		26,132		
VV			"na osi E				
VV			(5,70+6,9*2)*2,78		54,210		
VV			-(1,9*2,02+1,6*2,02)		-7,070		
VV			"b1.17				
VV			(2,95*2+3,80)*3,05		29,585		
VV			"c1.12				
VV			(7,8+3,8+0,635+4,175+7,375)*3,05		72,544		
VV			-(2,7*2,55+2,675*2,55)		-13,706		
VV			"na osi H				
VV			(0,315+6,90+1,15+0,45*2+0,95+4,925+6,90*2)*3,05		88,267		
VV			-(2,575*2,555+4,90*2,555+5,05*2,555+6,2*2,555)		-47,842		
VV			"c1.13-c1.16				
VV			3,8*2,78*3		31,692		
VV			Medzisúččet		324,833		
VV			"2NP				
VV			"d2.07a				
VV			(1,325+2*0,4+0,9+2,525+0,82)*2,97		18,919		
VV			"d2.04 a d2.07				
VV			2,0*2,97		5,940		
VV			-2,0*2,07		-4,140		
VV			"d2.07 a e2.65a				
VV			(1,125+0,45+5,75)*2,97		21,755		
VV			"e2.32				
VV			14,513*2,70		39,185		
VV			-(0,9*2,02*7)		-12,726		
VV			22,50*3,05		68,625		
VV			-(10,575*2,605)		-27,548		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"e2.04 a e2.04a				
VV			0,5*2,97		1,485		
VV			6,42*2,97		19,067		
VV			-(2,945*2,28+3,35*2,28)		-14,353		
VV			"e2.04 a e2.06				
VV			6,3*2,97		18,711		
VV			"e2.07, e2.06 a e2.05				
VV			3,482*2,97		10,342		
VV			-(1,2*2,02)		-2,424		
VV			"e2.64 a e2.31a				
VV			3,5*2,97		10,395		
VV			-(3,075*2,605)		-8,010		
VV			Medzisúčtet - 2NP		145,223		
VV			Súčtet		470,056		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
358	K	763115814.S1	Priečka SDK požiarne hr. 150 mm, PO EI90, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr. 100 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK150P.11	m2	101,948	62,53	6 374,81
VV			"SK150P.11				
VV			"1NP				
VV			"e1.16				
VV			(8,525+3,775+3,925+3,30+1,65)*3,05		64,584		
VV			-(1,0*2,07+1,65*2,07)		-5,486		
VV			"c1.01a				
VV			18,325*3,05		55,891		
VV			-(0,9*2,07*6+0,9*2,07)		-13,041		
VV			Medzisúčtet		101,948		
VV			Súčtet		101,948		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
359	K	763116522.S1	Priečka SDK hr. 250 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priestor 100mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK250.22	m2	13,268	63,00	835,88
VV			"SK250.22				
VV			"1NP				
VV			"c1.08 a c1.09				
VV			4,35*3,05		13,268		
VV			Súčtet		13,268		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
360	K	763116522.S2	Priečka SDK hr. 300 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 150 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK300.22	m2	20,685	64,00	1 323,84
VV			"SK300.22				
VV			"1NP				
VV			"e1.12 a e1.13				
VV			(1,25+1,225+2,025)*3,05		13,725		
VV			"b1.11 a b1.12a				
VV			2,4*3,05		7,320		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			Súčtet		20,685		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
361	K	763116522.S3	Priečka SDK hr. 350 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 200 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK350.22	m2	7,320	65,00	475,80
VV			"SK350.22				
VV			"1NP				
VV			"e1.11 a e1.26				
VV			2,4*3,05		7,320		
VV			Súčtet		7,320		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
362	K	763116522.S4	Priečka SDK hr. 400 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 250 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK400.22	m2	10,315	70,00	722,05
VV			"SK400.22				
VV			"1NP				
VV			"c1.05 a c1.06				
VV			3,5*3,05		10,675		
VV			-0,6*0,6		-0,360		
VV			Súčtet		10,315		
VV			"Poznámka:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
363	K	763116803.S1	Bezpečnostná priečka hr. 125 mm, PO EI90, kca CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášť. doskou protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.11	m2	139,227	60,23	8 385,64
VV			"SK125.11				
VV			"1NP				
VV			"a1.01 - a1.04				
VV			3*(5,6+3,8)*3,195		90,099		
VV			"b1.13 - b1.15				
VV			1,225*3,05		3,736		
VV			"de1.28 a d1.18				
VV			2,45*3,05		7,473		
VV			-(1,75*2,02)		-3,535		
VV			"c1.01a a c1.03, c1.04				
VV			2,2*3,05		6,710		
VV			5,6*2,78		15,568		
VV			-(0,9*2,02+1,0*2,02)		-3,838		
VV			"c1.11 a c.10				
VV			4,125*3,05		12,581		
VV			Medzisúččet		128,794		
VV			"2NP				
VV			"e2.25				
VV			(2,8+1,325)*2,97		12,251		
VV			-(0,9*2,02)		-1,818		
VV			Medzisúččet		10,433		
VV			Súččet		139,227		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
364	K	763116803.S2	Bezpečnostná priečka akustická hr. 125 mm, PO EI90, kca CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášť. doskou protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125A.11	m2	77,140	60,23	4 646,14
VV			"SK125.A11				
VV			"1NP				
VV			"c1.17a - c1.21				
VV			15,15*3,05		46,208		
VV			-(1,0*2,02*6)		-12,120		
VV			"c1.13 - c1.16				
VV			3,8*2,78*3		31,692		
VV			Medzisúččet		65,780		
VV			"2NP				
VV			"e2.04a a e2.04				
VV			3,825*2,97		11,360		
VV			Medzisúččet		11,360		
VV			Súččet		77,140		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
365	K	763116860.S1	Priečka SDK hr. 100 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK100.12	m2	94,114	42,28	3 979,14
VV			"SK100.12				
VV			"1NP				
VV			"a1.01 až a1.04				
VV			"šachty				
VV			(0,75+0,40)*3,195		3,674		
VV			(1,325+0,575)*3,195		6,071		
VV			(1,0+0,575)*3,195		5,032		
VV			(1,05+0,575)*3,195		5,192		
VV			(0,65+0,575)*3,195		3,914		
VV			(1,25+0,575)*3,195		5,831		
VV			(1,0+0,575)*3,195		5,032		
VV			(1,25+0,575)*3,195		5,831		
VV			"a1.05				
VV			(1,05+0,55)*3,05		4,880		
VV			"deliace steny				
VV			"c1.06-c1.08				
VV			(4,35*2+1,9+1,4)*3,05		36,600		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			"c1.09				
VV			2,825*3,05		8,616		
VV			-(0,9*2,02)		-1,818		
VV			"c1.10				
VV			2,85*3,05		8,693		
VV			-(0,9*2,02)		-1,818		
VV			Medzisúččet		94,114		
VV			Súččet		94,114		
VV			"Poznámka:				
VV			"- Výška priečky až po požiarnej podhľad				
VV			"-V miestach so zvýšenou vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impregnované dosky				
VV			" typu napr. H1, H2, , DFH2, a pod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po požiaru podhľad				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
366	K	763116860.S2	Priečka SDK požiaru hr. 100 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1,TI MW MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1, vid' PD SK100.P12	m2	14,400	42,28	608,83
VV			"SK100P.12				
VV			"2NP				
VV			"e2.71, e2.75, e2.79				
VV			2,0*2,4*3 "B1-5		14,400		
VV			Súčet		14,400		
367	K	763116861.S1	Priečka SDK hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK125.12	m2	753,442	58,73	44 249,65
VV			"SK125.12				
VV			"1NP				
VV			"b1.01 až b1.09				
VV			(11,55+4,475+2,325+4,20+4,475+2,30+4,95+2,05)*3,05		110,791		
VV			-(0,9*2,02*7+1,0*2,02)		-14,746		
VV			"b1.13 až b1.16				
VV			(3,245+2,15+3,4+2,15+2,275+0,65)*3,05		42,304		
VV			-(0,9*2,02+1,0*2,02)		-3,838		
VV			"a1.06				
VV			(1,275+0,525)*3,05		5,490		
VV			"e1.08				
VV			2,65*3,05		8,083		
VV			"e1.09				
VV			2,975*3,05		9,074		
VV			"e1.10				
VV			2,65*3,05		8,083		
VV			"e1.13				
VV			2,975*3,05		9,074		
VV			-(0,9*2,02)		-1,818		
VV			"e1.06				
VV			21,85*3,05		66,643		
VV			"b1.11				
VV			2,4*3,05		7,320		
VV			"b1.12				
VV			(2,4+2+2,2)*3,05		20,130		
VV			"e1.11				
VV			2,4*3,05		7,320		
VV			"e1.26				
VV			2,4*3,05*2		14,640		
VV			-(0,9*2,02)		-1,818		
VV			"e1.15				
VV			(2,45+1,6)*3,05		12,353		
VV			-(0,7*2,02)		-1,414		
VV			"e1.16				
VV			(1,5+0,425)*3,05		5,871		
VV			"e1.24c, e1.24a, de1.21				
VV			(5,575+1,775+3,875+1,975+1,1+0,3+4,5+1,87+3,975+0,8+9,35)*3,05		107,040		
VV			-(0,9*2,02*4+1,75*2,02+1,0*2,02*3)		-16,867		
VV			"c1.05				
VV			1,45*3,05		4,423		
VV			Medzisúčet - 1NP		398,138		
VV			"2NP				
VV			"os I - G				
VV			2,4*2,97*2+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,97*2+3,9*2,97+(3,9+0,175)*2,97 "os 1-5		79,076		
VV			-(0,955*2,02*8)		-15,433		
VV			(3,9+0,175+7,465+4,40+3,375+1,70+2*2,075)*2,97 "os 5-6		74,740		
VV			-(0,9*2,02*2)		-3,636		
VV			(2,05+0,425*2+0,95+2,025+2,0+4,175+3,35+3,75+2,4+0,425*2+0,6)*2,97 "os 8		68,310		
VV			-(1,0*2,02*2+1,0*2,02*2)		-8,080		
VV			(5,575+2,3+3,275+1,875+3,675+2,05+2,075)*2,97 "os 9		61,850		
VV			-(0,9*2,02*5)		-9,090		
VV			"d2.07a				
VV			(0,9+1,775)*2,97		7,945		
VV			"e2.65a				
VV			0,8*2,97		2,376		
VV			"os A - C				
VV			2,4*2,87*5+2,125*2,87*3 "os 1-5		52,736		
VV			-(1,0*2,02*8)		-16,160		
VV			2,625*2,87*4+2,2*2,87*4 "os 6-11		55,391		
VV			-(1,0*2,02*8)		-16,160		
VV			"mc e2.29 a e2.28				
VV			(2,075+1,65+2,075)*2,87		16,646		
VV			"mc e2.25 a e2.24				
VV			1,775*2,70		4,793		
VV			Medzisúčet		355,304		
VV			Súčet		753,442		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky 10 cm nad požiaru podhľad				

VV		pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod					
368	K	763116861.S2	Priečka SDK akustická hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK125.A12	m2	691,647	58,73	40 620,43

369	K	763116861.S3	Priečka SDK akustická požiarňa hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1,1I MW MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1, viď PD SK125 PA12	m2	237,308	58,73	13 937,10
-----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------

370	K	763116862.S	Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI90, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFR1H1 2x12,5mm, vid' PD SK150PA11	m2	61,797	60,23	3 722,03
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

WW pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
371	K	763116862.S1	Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI60,kca CW+UW 100, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK150.12	m2	1,000	60,23	60,23
VV			1		1,000		
VV			"Poznámka:				
VV			"Výška priečky až po požiarový podhľad				
VV			"V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod				
372	K	763116871.S1	Priečka SDK hr. 200 mm, kca CW+UW 150, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou impregnovanou DFRIH1 2x12,5mm, vid' PD SK200.11	m2	28,824	62,00	1 787,09
VV			"SK200.11				
VV			"2NP				
VV			"e2.31 a e2.65a				
VV			(6,105+3,6)*2,97		28,824		
VV			Súčet		28,824		
373	K	763124142.S	Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou DFH2 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš100.22	m2	4,690	42,28	198,29
VV			"Skš100.22 - šachty a predsadené steny pri dilatácii				
VV			"2NP				
VV			"e2.35				
VV			1,675*2,80		4,690		
VV			Súčet		4,690		
VV			"POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY SDK Inštalačné steny /				
VV			Predstény:				
VV			"Poznámka:				
VV			"-. Výška predsadených a šachtový stien až po požiarový podhľad.				
374	K	763124143.S	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, PO EI30, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarovou impregnovanou DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš125P11	m2	38,121	41,50	1 582,02
VV			"Skš125P11 - šachty UK rozvádzačov				
VV			"d.1.21				
VV			3,175*2,75		8,731		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.32				
VV			2,3*2,80		6,440		
VV			"d2.07a				
VV			0,65*2,80		1,820		
VV			"e2.05				
VV			"1,375*2,80				
VV			0,875*2,80		2,450		
VV			0,7*2,80		1,960		
VV			-0,7*0,7 "HN		-0,490		
VV			0,8*2,80		2,240		
VV			"e2.27				
VV			4,95*2,80		13,860		
VV			0,7*2,80		1,960		
VV			-0,7*0,7 "HN		-0,490		
VV			Medzisúčet		38,121		
VV			Súčet		38,121		
643	K	763124820OV30	M+D univerzálnej traverzy vrát. príslušenstva, podrob. popis vid'. PD - OV30	ks	118,000	85,60	10 100,80
VV			118		118,000		
VV			Súčet		118,000		
644	K	763124820OV31	M+D Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou doskou vrát. príslušenstva, podrob. popis vid'. PD - OV31	ks	4,000	66,20	264,80
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
375	K	763126623.1	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.11	m2	488,956	39,93	19 524,01
VV			"SKš75.11 - šachty				
VV			"1NP				
VV			"b1.12a				
VV			(2,2+0,65)*2,75		7,838		
VV			"de1.27				
VV			(1,575+0,55+0,425+0,825)*2,75		9,281		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.10				
VV			2,55*2,75		7,013		
VV			1,9*2,75		5,225		
VV			(0,675+0,6+0,845)*2,75		5,830		
VV			(5,65+6,85+4,85)*2,75		47,713		
VV			"c1.12				
VV			(0,95+0,45+0,725)*2,75		5,844		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			2*0,425*2,75		2,338		
VV			"c1.01				
VV			(0,845+0,925)*2,75		4,868		
VV			"c1.03				
VV			2,09*2,75		5,748		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"c1.01a				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1,8*2,75		4,950		
VV			"c1.21				
VV			(0,648+0,7)*2,75		3,707		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.08				
VV			2,3*2,75		6,325		
VV			Medzisúčtet - 1NP		116,200		
VV			"2NP				
VV			"de2.04				
VV			(0,3+1,625)*2,80		5,390		
VV			"d2.06				
VV			(1,8+2,05)*2,8		10,780		
VV			"d2.10				
VV			(1,775+2,05)*2,8		10,710		
VV			"e2.57				
VV			(0,9+0,175)*2,80		3,010		
VV			-0,60*0,60 "OV21		-0,360		
VV			"e2.39				
VV			(3,925+1,2+0,15)*2,80		14,770		
VV			"e2.43				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.41				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,60*0,60 "OV21		-0,360		
VV			"e2.47				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,60*0,60 "OV21		-0,360		
VV			"e2.45				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.51				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.49				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,60*0,60 "OV21		-0,360		
VV			"e2.55				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,60*0,60 "OV21		-0,360		
VV			"e2.53				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.31a				
VV			(3,7+5,2)*2,80		24,920		
VV			(2*0,375+0,4)*2,80		3,220		
VV			(2,15+0,513)*2,80		7,456		
VV			1,0*2,80		2,800		
VV			-0,4*0,6 "OV23		-0,240		
VV			"d2.07				
VV			(1,225+0,325)*2,80		4,340		
VV			-0,7*0,7 "OV24		-0,490		
VV			(2,35+2,55)*2,80		13,720		
VV			"e2.07				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.09				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			"e2.11				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.13				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.15				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			"e2.17				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			"e2.19				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.21				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.23				
VV			(1,825+2,1)*2,80		10,990		
VV			"e2.81				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.79				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.77				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.75				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.73				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.71				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.69				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.67				
VV			(1,825+2,025)*2,80		10,780		
VV			"e2.30				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2,15*2,80		6,020		
VV			Medzisúčtet - 2NP		372,756		
VV			Súčtet		488,956		
376	K	763126623.2	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75P.11	m2	57,771	39,93	2 306,80
VV			"SKš75P.11 - predsadené steny pri dilatácii				
VV			"de1.20b				
VV			(0,605+0,7+0,205)*2,85		4,304		
VV			"e1.05				
VV			1,11*2,75		3,053		
VV			"e1.01				
VV			6,35*3,25		20,638		
VV			Medzisúčtet 1.NP		27,995		
VV			"2NP				
VV			"de2.01				
VV			(0,605+0,475+1,33)*2,80		6,748		
VV			"d2.07				
VV			1,375*2,80		3,850		
VV			"e2.32				
VV			(0,425+0,3)*2,80		2,030		
VV			0,775*2,80 "HN		2,170		
VV			-0,7*0,7		-0,490		
VV			"e2.05				
VV			(3,225+0,55+0,725)*2,80		12,600		
VV			-0,4*0,6 "OV3		-0,240		
VV			1,11*2,80		3,108		
VV			Medzisúčtet - 2NP		29,776		
VV			Súčtet		57,771		
377	K	763126623.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou DFH2 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.22	m2	363,393	39,93	14 510,28
VV			"SKš75.22 - šachty				
VV			"1pp				
VV			"c0.04				
VV			2,325*2,4		5,580		
VV			"c0.05				
VV			1,1*2,4		2,640		
VV			"c0.06				
VV			1,2*2,4		2,880		
VV			"c0.07				
VV			0,95*2,4		2,280		
VV			"c0.08				
VV			1,05*2,4		2,520		
VV			Medzisúčtet - 1PP		15,900		
VV			"1np				
VV			"a1.07				
VV			(2*0,456+0,375)*2,75		3,539		
VV			"e1.14				
VV			(2,825+0,425)*2,75		8,938		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			(1,094+1,875+0,65)*2,75		9,952		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e1.07				
VV			0,55*2,75		1,513		
VV			-0,4*0,6 "OV3		-0,240		
VV			"b1.11				
VV			2,2*2,75		6,050		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			2,025*2,75		5,569		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.12a				
VV			1,65*2,75		4,538		
VV			2,475*2,75		6,806		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"e1.24d				
VV			(1,075+0,325)*2,75		3,850		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"e1.26				
VV			(1,075+0,495)*2,75		4,318		
VV			"e1.15				
VV			2,325*2,75		6,394		
VV			"e1.16				
VV			1,4*2,75		3,850		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"de1.23				
VV			(0,695+0,675+0,5)*2,75		5,143		
VV			"de1.24a				
VV			0,995*2,75		2,736		
VV			"c1.07				
VV			1,115*2,75		3,066		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"c1.08				
VV			0,95*2,75*2		5,225		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"c1.09				
VV			(1,85+2,4)*2,75		11,688		
VV			"c1.10				
VV			(1,85+2,175)*2,75		11,069		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"c1.13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(0,29+0,64+0,425)*2,75		3,726		
VV			(1,732+0,2)*2,75		5,313		
VV			"c1.14				
VV			(1,732+0,175+0,825)*2,75		7,513		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"c1.15				
VV			(1,325+0,312)*2,75		4,502		
VV			(0,775+0,337)*2,75		3,058		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			(1,732+0,175)*2,75		5,244		
VV			"c1.16				
VV			(0,675+0,337)*2,75		2,783		
VV			(1,732+0,20)*2,75		5,313		
VV			"a1.01				
VV			(0,65+1,225)*2,75		5,156		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"a1.02				
VV			(0,90+0,95)*2,75		5,088		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"a1.03				
VV			(0,55+1,15)*2,75		4,675		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"a1.04				
VV			(0,9+1,15)*2,75		5,638		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"e1.04				
VV			(0,2+0,229)*2,75		1,180		
VV			0,775*2,75 "pri HN		2,131		
VV			-0,7*0,7		-0,490		
VV			"a1.05				
VV			0,95*2,75		2,613		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			(0,9+0,375)*2,75		3,506		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.05				
VV			(1,025+0,375)*2,75		3,850		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.04				
VV			(1,9+0,9+0,425+1,175)*2,75		12,100		
VV			"b1.06				
VV			2*1,85*2,75		10,175		
VV			"b1.07				
VV			1,475*2,75		4,056		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"b1.01				
VV			(1,524+0,425)*2,75		5,360		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"b1.09				
VV			2,05*2,75		5,638		
VV			"b1.02				
VV			(0,3+0,45)*2,75		2,063		
VV			0,7*2,75 "NH		1,925		
VV			-0,7*0,7		-0,490		
VV			0,475*2,75		1,306		
VV			"b1.16				
VV			(0,573+1,2)*2,75		4,876		
VV			"b1.13				
VV			(0,625+0,325)*2,75		2,613		
VV			-0,3*0,4 "OV22		-0,120		
VV			"b1.16a				
VV			(1,925+2,075)*2,75		11,000		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"b1.15				
VV			1,1*2,75		3,025		
VV			"b1.15a				
VV			1,6*2,75		4,400		
VV			"1.06				
VV			1,15*2,75		3,163		
VV			(2*0,75+0,45)*2,75		5,363		
VV			Medzisúčtet 1.NP		244,536		
VV			"2NP				
VV			"d2.05				
VV			1,45*2,80		4,060		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"d2.09				
VV			1,175*2,80		3,290		
VV			"d2.19				
VV			1,875*2,80		5,250		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"d2.15				
VV			1,1*2,80		3,080		
VV			"d2.21				
VV			1,5*2,80		4,200		
VV			"d2.22				
VV			0,9*2,80		2,520		
VV			"d2.17				
VV			1,875*2,80		5,250		
VV			"d2.11				
VV			0,45*2,80		1,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"d2.13				
VV			2*0,315*2,80		1,764		
VV			"e2.33a				
VV			(1,225+0,375)*2,80		4,480		
VV			"e2.37				
VV			(1,9+1,675)*2,80		10,010		
VV			"e2.35				
VV			(1,8+1,675)*2,80		9,730		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.38				
VV			1,45*2,80		4,060		
VV			"e2.56				
VV			(0,35+0,425+0,762+0,1)*2,80		4,584		
VV			"e2.59				
VV			(0,495+1,05+1,109+0,125)*2,80		7,781		
VV			-0,4*0,4		-0,160		
VV			"e2.61				
VV			(0,325+1,1+0,825+0,125)*2,80		6,650		
VV			"e2.63				
VV			(0,475+1,975+1,0+0,125)*2,80		10,010		
VV			"e2.26				
VV			1,45*2,80		4,060		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.28				
VV			2,287*2,80		6,404		
VV			-0,6*0,6 "OV21		-0,360		
VV			"e2.29				
VV			2,312*2,80		6,474		
VV			Medzisúčtet - 2NP		102,957		
VV			Súčtet		363,393		
378	K	763138202.1	SDK kapotáž pod stropom	m2	7,032	51,23	360,25
VV			"b1.01a				
VV			1,175*(0,425+0,3)		0,852		
VV			"b1.08				
VV			1,95*(0,425+0,3)		1,414		
VV			"de1.21				
VV			1,2*(0,3+0,3)		0,720		
VV			"e2.56				
VV			6,225*(0,35+0,3)		4,046		
VV			Súčtet		7,032		
379	K	763138213.S1	Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 15 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11	m2	1 872,420	53,20	99 612,74
VV			2np				
VV			cast e				
VV			1487,72-0,95 "odpočet VŠ		1 486,770		
VV			cast d				
VV			391,43-0,95-4,83 "odpočet VŠ		385,650		
VV			Medzisúčtet		1 872,420		
VV		PK100P_11_REI15	Súčtet		1 872,420		
VV			"POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK PODHLADOV				
VV			" vrátane pretmelenia a prepáskovania spojov, rohových a ukončovacích líšt				
VV			"vrátane zosilnenia podkonštr. v mieste otvorov				
VV			"vrátane úpravy pre svetidlá a pod.				
380	K	763138213.S2	Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impreg. typ DFRIH1 hr.25mm, akustická obklad. doska, podrob. vid'. PD PK100PA.11	m2	470,130	55,23	25 965,28
VV			1np				
VV			cast b				
VV			b110				
VV			243,79		243,790		
VV			cast c				
VV			c112-c116				
VV			59,65+34,09+29,89+31,41+33,15		188,190		
VV			c118-c121				
VV			9,47+9,36+10,17+9,15		38,150		
VV		PK100PA_11	Medzisúčtet		470,130		
VV			Súčtet		470,130		
VV			"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia, úpravy pre svetidlá a pod.				
381	K	763138213.S3	Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11	m2	846,068	55,23	46 728,34
VV			1np				
VV			cast b				
VV			b101,101a,102,103,104,105,106,107				
VV			70,17+5,55+27,93+4,18+4,29+8,12+6,94+2,58		129,760		
VV			b108,109,110,111,212,212a,113,114,115,115a,116,116a,117				
VV			4,48+6,51+243,79+11,01+9,08+4,45+29,45+6,7+2,12+3,12+2		359,850		
VV			4,63+4,04+10,47				
VV			cast c				
VV			c101-c121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			452,46		452,460		
VV			-PK100PA_11		-470,130		
VV			cast e				
VV			25,57+17,73+13,72+6,6+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,48		251,140		
VV			+5,28+5,64+41,42+3,06+25,42				
VV			13,86+5,24+3,01+7,13+7,65+1,86*0,3		37,448		
VV			cast de				
VV			15,01+8,62+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,3+4,2		85,540		
VV	PK100P_11_REI30		Medzisúččet		846,068		
VV			Súččet		846,068		
VV			"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia, úpravy pre svietidlá a pod.				
382	K	763138213.S4	Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 45 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11o	m2	453,450	55,23	25 044,04
VV			1np				
VV			cast a				
VV			a101,02,03,04,05,06				
VV			75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09		453,450		
VV			Medzisúččet		453,450		
VV	PK100P_11o		Súččet		453,450		
383	K	763138313.S	Podhľad SDK protipožiarny PO REI 90, dvojúrovňová krížová podkonštrukcia R-CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 3x15 mm SDK doska protipožiarna DF hr.45 mm, podrob. vid'. PD PK100P.44	m2	827,630	67,50	55 865,03
VV			1np				
VV			cast a				
VV			a107c,a109,a107				
VV			41,06+156+630,57		827,630		
VV			Medzisúččet		827,630		
VV	PK110P_44		Súččet		827,630		
384	K	763138313.x	Podhľad protipožiarny PO REI 45, kovová podkonštrukcia CD profil 60/27/0,6 2x 15mm požiarna doska na báze minerálne viazaného materiálu, obj. hmotnosť 850kg/m3 podrob. vid'. PD PK100P.55	m2	154,660	51,23	7 923,23
VV			1pp				
VV			c001 - c011				
VV			154,66		154,660		
VV	PK100P_55		Medzisúččet		154,660		
VV			Súččet		154,660		
385	K	763147111.S	SDK obklad ŽB stĺpov a prievlakov, hr. konštrukcie 25 mm, PO 45 min, 1x Sadrokartónová doska typ A/H2, hr. 12,5 mm, lepidlo - SKo1	m2	807,724	39,66	32 034,33
VV			"SKo1				
VV			"1NP				
VV			"stĺpy				
VV			(0,925+0,2)*2,57 "I		2,891		
VV			(0,35+0,4)*2,57		1,928		
VV			(0,6+0,225+0,60)*2,57*2		7,325		
VV			(0,425+0,225+0,425)*2,57		2,763		
VV			(0,425+0,325)*2,57		1,928		
VV			(2*0,2+0,45)*2,57 "H		2,185		
VV			(2*0,35+0,325)*2,57		2,634		
VV			(0,35+0,325)*2,57		1,735		
VV			(0,35+0,325+0,2)*2,57		2,249		
VV			0,35*2,57		0,900		
VV			(0,325+2*0,35)*2,57		2,634		
VV			0,3*2,57 "G		0,771		
VV			(0,425+0,225)*2,57		1,671		
VV			0,425*2,57		1,092		
VV			(0,2+2*0,6)*2,57		3,598		
VV			(0,45+0,325)*2,57		1,992		
VV			(0,325+0,425)*2,57 "pri dilatácií		1,928		
VV			0,4*2,57		1,028		
VV			(2*0,4+0,35)*2,57		2,956		
VV			(0,325+2*0,325)*2,57 "F		2,506		
VV			0,40*2,57		1,028		
VV			(0,35+2*0,45)*2,57		3,213		
VV			(0,325+0,425)*2,57 "E		1,928		
VV			(0,2+0,325)*2,57		1,349		
VV			(0,425+0,325+0,35)*2,57		2,827		
VV			(0,225+2*0,325+0,35)*2,57		3,148		
VV			(0,325+0,325+0,325)*2,57		2,506		
VV			3*0,325*2,57 "D		2,506		
VV			(2*0,425+0,225)*2,57		2,763		
VV			0,3*2,57 "pri dilatácií		0,771		
VV			(0,2+0,225+0,325)*2,57		1,928		
VV			2*(2*0,325+0,35)*2,57		5,140		
VV			(0,325+0,425)*2,57		1,928		
VV			3*(2*0,425+0,225)*2,57 "C		8,288		
VV			(2*0,3+0,225)*2,57		2,120		
VV			(0,2+0,425)*2,57		1,606		
VV			(0,235+2*0,425)*2,57		2,788		
VV			(0,322+0,425)*2,57		1,920		
VV			3*(2*0,225+2*0,4)*2,57 "B		9,638		
VV			(2*0,225+0,375+0,45)*2,57		3,277		
VV			2*0,223*2,57		1,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(0,3+0,695)*2,57		2,557		
VV			2*(0,225+2*0,67)*2,57		8,044		
VV			(0,225+2*0,4)*2,57		2,634		
VV			2*(0,225+2*0,425)*2,57		5,526		
VV			(0,3+0,695)*2,57		2,557		
VV			(0,225+2*0,425)*2,57		2,763		
VV			(0,3+0,695)*2,57		2,557		
VV			"prievlaky				
VV			3,80*(0,425*2+0,55*5)		13,680		
VV			5,55*(0,425*2+0,55*5)		19,980		
VV			2*0,295*10,6*7		43,778		
VV			5,55*(0,425*4*2+0,55*4*3)		55,500		
VV			2*0,295*24,4*4		57,584		
VV			(5,6+3,75)*0,55*8		41,140		
VV			(5,6+3,75)*0,425*3		11,921		
VV			2*0,295*10,87*9		57,720		
VV			Medzisúččet 1NP		436,473		
VV			(0,3+0,4)*2,675 "I		1,873		
VV			(0,3+2*0,4)*2,675*5		14,713		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			(0,2+2*0,4)*2,675		2,675		
VV			(0,3+2*0,4)*2,675*2		5,885		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			(0,5+0,4)*2,675 "H		2,408		
VV			(2*0,3+0,4)*2,675*4		10,700		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			(0,3+0,4)*2,675 "G		1,873		
VV			(2*0,4+0,175)*2,675*3		7,824		
VV			(0,40+0,087)*2,675		1,303		
VV			2*0,325*2,675		1,739		
VV			0,4*2,675*2		2,140		
VV			(0,3+2*0,4)*2,675		2,943		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			(0,3+0,275)*2,675		1,538		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			(0,3+0,3)*2,675		1,605		
VV			(0,3+0,4)*2,675 "F		1,873		
VV			(2*0,3+0,4)*2,675		2,675		
VV			2*0,3*2,67		1,602		
VV			(0,3+0,3)*2,675 "E		1,605		
VV			(2*0,3+0,4)*2,675		2,675		
VV			2*(0,3+0,4)*2,675		3,745		
VV			(2*0,3+0,4)*2,675		2,675		
VV			(0,3+0,45)*2,675 "D		2,006		
VV			(2*0,3+0,4)*2,675*3		8,025		
VV			0,3*2,675 "pri dilatácií		0,803		
VV			2*(0,3+0,4)*2,675		3,745		
VV			(0,3+2*0,325)*2,675		2,541		
VV			(0,3+0,3)*2,675		1,605		
VV			(0,3+0,4)*2,675 "C		1,873		
VV			(0,3+2*0,4)*2,67*4		11,748		
VV			(0,3+2*0,4)*2,675		2,943		
VV			2*0,3*2,675		1,605		
VV			0,4*2,675		1,070		
VV			(0,175+2*0,4)*2,675		2,608		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			2*(0,3+0,4)*2,675 "B		3,745		
VV			0,3*2,675*4		3,210		
VV			0,3*2,675		0,803		
VV			(0,3+0,4)*2,675 "A		1,873		
VV			(0,175+2*0,4)*2,675*7		18,257		
VV			(0,1+0,4)*2,675		1,338		
VV			(0,2+2*0,4)*2,675		2,675		
VV			(0,3+0,4)*2,675		1,873		
VV			"prievlaky				
VV			3,8*(0,425*2+0,55*9)		22,040		
VV			5,6*(0,425*2+0,55*9)		32,480		
VV			2*0,295*24,4*3		43,188		
VV			3,8*(0,425*2+0,55*8)		19,950		
VV			5,6*(0,425*2+0,55*8)		29,400		
VV			2*0,295*10,6*10		62,540		
VV			Medzisúččet		371,251		
VV			Súčet		807,724		

386	K	763147111.S1	SDK Požiarový obklad ŽB stĺpov a prievlakov, hr. konštr. 25 mm, PO EI90 min, 1x SDK doska typ A/H2, hr. 12,5 mm, lepidlo + protipož. doska na báze cementom spojených dosiek z ľahčen. betónu vystužená sklen. vláknamí, obj. hm. 640-950kg/m2 hr. 15 mm vid'.PD-SKo2	m2	88,900	39,66	3 525,77
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

VV			"SKo2 - - SDK Požiarový obklad ŽB stĺpov a prievlakov				
VV			"1NP				
VV			"a1.07				
VV			"stĺpy				
VV			(0,35+2*0,4)*3,11*2		7,153		
VV			2*(0,35+0,4)*3,11*4		18,660		
VV			"prievlak				
VV			2*(2*0,295*10,6)+ 0,55*(3,8+5,6)*2		22,848		
VV			"a1.09				
VV			"stĺpy				
VV			(0,325+0,4)*3,11		2,255		
VV			(0,35+2*0,4)*3,11		3,577		
VV			(2*0,325+0,4)*3,11*2		6,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2*(0,35+0,4)*3,11*2		9,330		
VV			"príevlak				
VV			0,425*(3,8+5,6)		3,995		
VV			0,55*(3,8+5,6)		5,170		
VV			3*0,295*10,6		9,381		
VV			Súčet		88,900		
387	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,000	5 200,00	5 200,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				36 789,59
388	K	76443.K1	M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K1	m	48,800	58,23	2 841,62
VV			48,8		48,800		
VV			Súčet		48,800		
389	K	76443.K10	M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K10	m	21,200	58,23	1 234,48
VV			21,2		21,200		
VV			Súčet		21,200		
390	K	76443.K11	M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 220mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K11	m	76,000	20,52	1 559,52
VV			76		76,000		
VV			Súčet		76,000		
391	K	76443.K2	M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 800mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K2	m	296,800	58,70	17 422,16
VV			296,8		296,800		
VV			Súčet		296,800		
392	K	76443.K3	M+D oplechovanie dilatácie hlavn. strechy, rš 350+300mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K3	m	42,600	48,44	2 063,54
VV			42,6		42,600		
VV			Súčet		42,600		
393	K	76443.K4	M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 330mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K4	m	247,200	24,62	6 086,06
VV			247,2		247,200		
VV			Súčet		247,200		
394	K	76443.K5	M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 260mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K5	m	62,200	19,49	1 212,28
VV			62,2		62,200		
VV			Súčet		62,200		
395	K	76443.K6	M+D lemovanie sokla, rš 300mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K6	m	36,000	22,34	804,24
VV			36		36,000		
VV			Súčet		36,000		
396	K	76443.K7	M+D lemovanie styku steny a strechy, rš 200mm, krycia lišta 135mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K7	m	14,200	19,52	277,18
VV			14,2		14,200		
VV			Súčet		14,200		
397	K	76443.K8	M+D poistný prepád na loggiach, 100x50mm, PVC, integr. PVC manžeta, biela farba - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K8	ks	8,000	45,00	360,00
VV			8		8,000		
VV			Súčet		8,000		
398	K	76443.K9a	M+D dažďový zvod logie, DN100, žiar pozink, vr. objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K9	m	27,000	17,78	480,06
VV			27		27,000		
VV			Súčet		27,000		
399	K	76443.K9b	M+D dažďový zvod logie, DN75, žiar pozink, vr. objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K9	m	15,000	14,66	219,90
VV			15		15,000		
VV			Súčet		15,000		
400	K	764430840.S1	Demontáž vetracích hlavíc, dažďových zvodov, kotlíkov, žlabov a ostatných klamp.konštrukcií mimo samostatne vykázaných, vrátane odvozu a likvidácie-B32	ks	1,000	2,85	2,85
401	K	764430840.Sx	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, vrátane všetkých podkladných vrstiev a pomocných oplechovaní(príponky, spádové klíny, tep.izolácie, podklad.hranoly, dosky a pod.)	m	442,500	1,64	725,70
VV			"B31				
VV			"strecha nad 2NP				
VV			339,20		339,200		
VV			20,7*2		41,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"strecha nad 1NP				
VV			61,9		61,900		
VV			Súčet		442,500		
402	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
D	766		Konštrukcie stolárske				154 491,07
403	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu - heraklitové dosky, vrátane prípadnej podkonštrukcie	m2	40,537	5,40	218,90
VV			"B26				
VV			"2NP - mc B2.08 až B2.12				
VV			40,537		40,537		
VV			Súčet		40,537		
404	K	766621400.D1	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D1	ks	4,000	676,80	2 707,20
VV			1+3		4,000		
VV			Súčet		4,000		
405	K	766621400.D10	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10	ks	17,000	776,65	13 203,05
VV			4+13		17,000		
VV			Súčet		17,000		
406	K	766621400.D10a	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10a	ks	7,000	853,57	5 974,99
VV			2+5		7,000		
VV			Súčet		7,000		
407	K	766621400.D10b	M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10b	ks	1,000	780,00	780,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
408	K	766621400.D11	M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D11	ks	5,000	769,40	3 847,00
VV			3+2		5,000		
VV			Súčet		5,000		
409	K	766621400.D12	M+D inter. dvere 1000x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D12	ks	1,000	700,00	700,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
410	K	766621400.D15	M+D inter. dvere 200+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D15	ks	24,000	1 228,40	29 481,60
VV			12+12		24,000		
VV			Súčet		24,000		
411	K	766621400.D16	M+D inter. dvere 750+750x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D16	ks	1,000	1 276,40	1 276,40
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
412	K	766621400.D17	M+D inter. dvere 825+825x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D17	ks	1,000	1 199,60	1 199,60
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
413	K	766621400.D18	M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D18	ks	1,000	1 189,20	1 189,20
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
414	K	766621400.D2	M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D2	ks	5,000	754,40	3 772,00
VV			2+3		5,000		
VV			Súčet		5,000		
415	K	766621400.D20	M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, kruh výrez 400mm sklo - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D20	ks	2,000	1 210,15	2 420,30
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
416	K	766621400.D21	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, zákl. biela farba, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D21	ks	1,000	1 186,40	1 186,40
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
417	K	766621400.D22	M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, zákl. biela farba, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D22	ks	1,000	1 192,80	1 192,80
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
418	K	766621400.D24	M+D inter. dvere posuvné 900x1970 mm, stavebné púzdro, zákl. biela farba, 2x zapust. mušľa, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D24	ks	25,000	697,60	17 440,00
VV			25		25,000		
VV			Súčet		25,000		
419	K	766621400.D3	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, kruh výrez 400mm sklo - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D3	ks	2,000	925,60	1 851,20
VV			1+1		2,000		
VV			Súčet		2,000		
420	K	766621400.D5	M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D5	ks	17,000	674,80	11 471,60
VV			12+5		17,000		
VV			Súčet		17,000		
421	K	766621400.D6	M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, napojenie na EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D6	ks	10,000	744,00	7 440,00
VV			4+6		10,000		
VV			Súčet		10,000		
422	K	766621400.D7	M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D7	ks	1,000	674,80	674,80
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
423	K	766621400.D8	M+D inter. dvere 600x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D8	ks	1,000	870,00	870,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
424	K	766621400.D9	M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D9	ks	7,000	654,00	4 578,00
VV			6+1		7,000		
VV			Súčet		7,000		
425	K	766621400.PO1	M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1	ks	6,000	793,60	4 761,60
VV			3+3		6,000		
VV			Súčet		6,000		
426	K	766621400.PO12	M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO12	ks	1,000	1 251,00	1 251,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
427	K	766621400.PO13	M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, S-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO13	ks	2,000	1 689,00	3 378,00
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
428	K	766621400.PO1a	M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1a	ks	2,000	804,00	1 608,00
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
429	K	766621400.PO1a 1	M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1a	ks	1,000	1 144,00	1 144,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
430	K	766621400.PO2	M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO2	ks	1,000	793,60	793,60
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
431	K	766621400.PO3	M+D protip. dvere 1100x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO3	ks	1,000	858,40	858,40
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
432	K	766621400.PO5	M+D protip. dvere 900+200x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO5	ks	13,000	1 334,80	17 352,40
VV			13		13,000		
VV			Súčet		13,000		
433	K	766621400.SD12	M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvené do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 5x700/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD1 a SD2	ks	1,000	2 437,51	2 437,51
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
434	K	766621400.SD34	M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD3 a SD4	ks	1,000	1 522,55	1 522,55
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
435	K	766621400.SD56	M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD5 a SD6	ks	1,000	1 442,67	1 442,67
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
436	K	766621400.SD78	M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 2x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD7 a SD8	ks	1,000	966,30	966,30
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
437	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	3 500,00	3 500,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			1 356 990,67	
645	K	76719211OV40	M+D EXTERIÉROVÁ LIŠTA PRE PREKRYTIE DILATAČNEJ ŠKÁRY PRI ZASKLENÝCH STENÁCH, materiál antikorová oceľ hr. 3 mm, š. 100 mm, lepené do PU lepidla - bližšie viď. PD - OV40	m	177,000	15,90	2 814,30
VV		177			177,000		
VV		Súčet			177,000		
646	K	76719211OV41	M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ pre prekrytie škáry š. 50 mm, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FP 55/50 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV41	m	35,000	55,52	1 943,20
VV		35			35,000		
VV		Súčet			35,000		
647	K	76719211OV42	M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ pre prekrytie škáry š. 25 mm, pojazdná, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FS 50/20 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV42	m	30,000	46,80	1 404,00
VV		30			30,000		
VV		Súčet			30,000		
648	K	76719211OV43	M+D DILATAČNÁ STENOVÁ A STROPNÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ PRE SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE pre prekrytie škáry š. 50 mm, pojazdná, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC DF 50 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV43	m	137,000	29,16	3 994,92
VV		137			137,000		
VV		Súčet			137,000		
438	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	38,100	5,42	206,50
VV		"B03 - kovové oplotenie 50% výmery					
VV		(9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,5			38,100		
VV		Súčet			38,100		
439	K	767995.D25	M+D al. dvere 900x1970mm, al. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D25	ks	1,000	1 197,00	1 197,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
440	K	767995.D26	M+D oc. dvere 400+800x1970mm, oc. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D26	ks	1,000	1 172,00	1 172,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
441	K	767995.D27	M+D oc. dvere 800+800x1970mm, oc. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D27	ks	1,000	1 295,00	1 295,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
442	K	767995.D28	M+D Al.ext. dvere 400+800x1970mm, rámová zárub., kľučka/kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O57	ks	1,000	1 172,00	1 172,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
443	K	767995.HL	M+D valcovanej ocele S235 vr.kotvenia, povrchovej úpravy a krycieho náteru - podrob. popis PD statika	kg	135 709,319	3,20	434 269,82
VV		"strop nad 2np					
VV		35734,19			35 734,190		
VV		1125,54			1 125,540		
VV		"strop nad 1np					
VV		634,93			634,930		
VV		28029,33			28 029,330		
VV		"základ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2621,53		2 621,530		
VV			"pavlac pod osou I a 1-11				
VV			5797,18		5 797,180		
VV			7309,5		7 309,500		
VV			1358,06		1 358,060		
VV			2018,71		2 018,710		
VV			"pavlac nad osou I a 1-11				
VV			6135,31		6 135,310		
VV			10957,023		10 957,023		
VV			14074,94		14 074,940		
VV			"pavlac pred osou 1 a B-I				
VV			8765,24		8 765,240		
VV			99,84		99,840		
VV			"pavlac medz osami C až G a 9 až 11				
VV			5039,73		5 039,730		
VV			177,716		177,716		
VV			33,033		33,033		
VV			60,654		60,654		
VV			37,4		37,400		
VV			"stĺpy os4-os9 a kotvenie k1-k5				
VV			716,584		716,584		
VV			13,607		13,607		
VV			11,022		11,022		
VV			11,022		11,022		
VV			21,428		21,428		
VV			4925,8		4 925,800		
VV			Súčet		135 709,319		
444	K	767995.O01	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 2x1100x2630, 2x600x2030 mm, ext. parap hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O01	ks	8,000	5 769,12	46 152,96
VV			8		8,000		
VV			Súčet		8,000		
445	K	767995.O02	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1100x2630, 600x2030 mm, ext. parap hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O02	ks	1,000	3 055,93	3 055,93
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
446	K	767995.O03	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1750x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O03	ks	1,000	2 243,80	2 243,80
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
447	K	767995.O04	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 2745x2630 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O04	ks	1,000	3 687,74	3 687,74
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
448	K	767995.O05	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2720x2030 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O05	ks	1,000	3 115,63	3 115,63
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
449	K	767995.O06	M+D Al.ext. okno, dvere otvárové, krídlami+fix 2720x2030 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka-kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O06	ks	2,000	2 902,74	5 805,48
VV			1+1		2,000		
VV			Súčet		2,000		
450	K	767995.O07	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2075x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O07	ks	3,000	2 336,70	7 010,10
VV			3		3,000		
VV			Súčet		3,000		
451	K	767995.O08	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2300x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O08	ks	4,000	2 499,92	9 999,68
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
452	K	767995.O09	M+D Al.ext. okno fix 2075x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, p.ú. elox.hliník- podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O09	ks	1,000	1 996,21	1 996,21
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
453	K	767995.O10	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x2030 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O10	ks	4,000	5 096,10	20 384,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		4			4,000		
VV		Súčet			4,000		
454	K	767995.O11	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O11	ks	3,000	4 928,52	14 785,56
VV		3			3,000		
VV		Súčet			3,000		
455	K	767995.O12	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O12	ks	1,000	4 365,75	4 365,75
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
456	K	767995.O13	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O13	ks	6,000	3 974,89	23 849,34
VV		6			6,000		
VV		Súčet			6,000		
457	K	767995.O14	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2000x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O14	ks	1,000	2 118,42	2 118,42
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
458	K	767995.O15	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2750x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O15	ks	1,000	2 923,89	2 923,89
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
459	K	767995.O16	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O16	ks	1,000	4 789,65	4 789,65
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
460	K	767995.O17	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O17	ks	1,000	4 264,45	4 264,45
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
461	K	767995.O18	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O18	ks	1,000	4 236,75	4 236,75
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
462	K	767995.O19	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O19	ks	2,000	2 439,29	4 878,58
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
463	K	767995.O20	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1900x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O20	ks	1,000	2 455,92	2 455,92
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
464	K	767995.O21	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O21	ks	1,000	3 039,41	3 039,41
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
465	K	767995.O22	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O22	ks	1,000	3 039,41	3 039,41
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
466	K	767995.O23	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, magnet zámok, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O23	ks	1,000	2 949,13	2 949,13
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
467	K	767995.O24	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O24	ks	2,000	2 543,06	5 086,12
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
468	K	767995.O25	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 4200x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O25	ks	2,000	3 364,68	6 729,36
VV		2			2,000		
VV		Súčet			2,000		
469	K	767995.O26	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1500x2230 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O26	ks	1,000	2 227,20	2 227,20
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
470	K	767995.O27	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 5500x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O27	ks	1,000	5 752,61	5 752,61
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
471	K	767995.O28	M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 4225x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/madlo, magn. zámok, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O28	ks	1,000	4 578,33	4 578,33
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
472	K	767995.O29	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1650x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O29	ks	1,000	1 650,67	1 650,67
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
473	K	767995.O30	M+D Al.ext. zaskl. stena 6250x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O30	ks	1,000	6 552,29	6 552,29
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
474	K	767995.O31	M+D Al.ext. zaskl. stena 21300x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, p.ú. RAL 3012/elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O31	ks	1,000	25 667,03	25 667,03
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
475	K	767995.O32	M+D Al.ext. zaskl. stena 5100x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O32	ks	1,000	6 152,67	6 152,67
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
VV		"Poznámka:					
VV		"okno O31_segment do priestoru B1.02 je RAL3012, ostatne elox.hliník					
476	K	767995.O33	M+D Al.ext. zaskl. stena 2745x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, magnet zámok, 2xčítačka kariet, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O33	ks	1,000	5 566,50	5 566,50
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
477	K	767995.O34	M+D Al.ext. zaskl. stena 13400+13700x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O34	ks	1,000	27 972,97	27 972,97
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
478	K	767995.O35	M+D Al.ext. zaskl. stena 10300x3080 mm, 2x auto. posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O35	ks	1,000	14 272,76	14 272,76
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
479	K	767995.O36	M+D Al.ext. zaskl. stena 16550x3080 mm, 2x auto. posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O36	ks	1,000	26 745,83	26 745,83
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
480	K	767995.O37	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 12700x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O37	ks	1,000	11 650,74	11 650,74
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
481	K	767995.O38	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 13700x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O38	ks	1,000	12 944,72	12 944,72
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
482	K	767995.O39	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 2150x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O39	ks	1,000	3 496,34	3 496,34
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
483	K	767995.O40	M+D Al.ext. dvere 2475x2580 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, napojenie na EPS, kľučka/kľučka, magnet. zámok + 2xčítačka kariet, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O40	ks	1,000	4 759,59	4 759,59
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
484	K	767995.O41	M+D Al.ext. dvere 1100x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O41	ks	1,000	3 345,34	3 345,34
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
485	K	767995.O42	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 1200x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O42	ks	2,000	2 544,08	5 088,16
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
486	K	767995.O43	M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O43	ks	1,000	3 998,01	3 998,01
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
487	K	767995.O44	M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O44	ks	1,000	4 043,05	4 043,05
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
488	K	767995.O45	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 1500x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O45	ks	1,000	1 431,55	1 431,55
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
489	K	767995.O46	M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 750x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O46	ks	1,000	1 056,08	1 056,08
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
490	K	767995.O47	M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O47	ks	1,000	3 705,02	3 705,02
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
491	K	767995.O48	M+D Al.ext. zaskl. stena 5050x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, jednokr. dvere. vložkový cylindrický, dvojkr dvere magnetický + 2x čítačka kariet, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O48	ks	1,000	8 324,00	8 324,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
492	K	767995.O49	M+D Al.ext. zaskl. stena 4000x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O49	ks	1,000	5 791,24	5 791,24
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
493	K	767995.O50	M+D Al.ext. zaskl. stena 4800x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O50	ks	1,000	5 870,36	5 870,36
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
494	K	767995.O51	M+D Al.ext. zaskl. stena 4850x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O51	ks	1,000	5 902,47	5 902,47
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
495	K	767995.O52	M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O52	ks	1,000	6 902,31	6 902,31
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
496	K	767995.O53	M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O53	ks	1,000	5 610,84	5 610,84
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
497	K	767995.O54	M+D Al.ext. zaskl. stena 13600x2580 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O54	ks	1,000	11 644,54	11 644,54
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
498	K	767995.O55	M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1800x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O55	ks	3,000	1 276,19	3 828,57
VV		3			3,000		
VV		Súčet			3,000		
499	K	767995.O56	M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 900x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O56	ks	1,000	899,41	899,41
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
500	K	767995.O57	M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, plný sendvič, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O57	ks	1,000	3 823,50	3 823,50
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
501	K	767995.O58	M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1285x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O58	ks	1,000	1 031,23	1 031,23
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
502	K	767995.OV1	M+D cyklostojanov z oc. rúry 40x1,5mm, pozink, kotvené do bet. základu C20/25 350x350x700mm ktorý je súčasťou dodávky - podrob. popis viď Z1 cyklostojany - Z1	ks	14,000	250,00	3 500,00
VV		14			14,000		
VV		Súčet			14,000		
503	K	767995.OV11	M+D varovný a vodiaci indikátor z nerez ocele priem. 30mm, v. 4mm, osadené s lepením do predvr. otvoru s kotevným trňom - podrob. popis viď varovný a vodiaci indikátor z nerez ocele	ks	4 050,000	2,50	10 125,00
VV		4050			4 050,000		
VV		Súčet			4 050,000		
504	K	767995.OV12	M+D posuvná stena loggie z panelov 1160x3040mm, z al. rámu s výplňou z bezp. skla 6mm, horná a spodná vodiaca koľajnica - podrob. popis viď OV12 posuvná stena - loggia, OV12	ks	68,000	1 491,00	101 388,00
VV		20*3			60,000		
VV		2*2			4,000		
VV		2*2			4,000		
VV		Súčet			68,000		
505	K	767995.OV13K1	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K1	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
506	K	767995.OV13K2	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K2	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
507	K	767995.OV13K3	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K3	ks	1,000	1 480,00	1 480,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
508	K	767995.OV13K4	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, núdz. tlač - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K4	ks	1,000	1 480,00	1 480,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
509	K	767995.OV13K5	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K5	ks	1,000	1 480,00	1 480,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
510	K	767995.OV13K6	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K6	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
511	K	767995.OV13K7	M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K7	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
512	K	767995.OV2	M+D výlez a rebrík na plochú strechu 700x1400mm, svetlá výška 2800mm, požiar. prev EI30, požiarne tesnenie po obvode, hr. stropu 580mm, zabudované s kompl. montáž. prísluš. - podrob. popis viď OV2 - rebrík na strechu a výlez	ks	1,000	950,00	950,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
513	K	767995.OV20	M+D revízne dverka 600x600, jednokr. otvár. oc plech, štvorhran. zámok, odolnosť EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV20	ks	3,000	380,57	1 141,71
VV		3			3,000		
VV		Súčet			3,000		
514	K	767995.OV21	M+D revízne dverka 600x600, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV21	ks	41,000	67,53	2 768,73
VV		41			41,000		
VV		Súčet			41,000		
515	K	767995.OV22	M+D revízne dverka 300x400, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV22	ks	18,000	49,77	895,86
VV		18			18,000		
VV		Súčet			18,000		
516	K	767995.OV23	M+D revízne dverka 400x600, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV23	ks	7,000	51,86	363,02
VV		7			7,000		
VV		Súčet			7,000		
517	K	767995.OV24	M+D revízne dverka 700x700, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV24	ks	1,000	73,11	73,11
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
641	K	767995.OV25	M+D revízne dverka 800x600, (šxv) jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV25	ks	3,000	445,60	1 336,80
VV		3			3,000		
VV		Súčet			3,000		
642	K	767995.OV26	M+D revízne dverka 1000x600, (šxv) jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV26	ks	1,000	529,16	529,16
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
518	K	767995.OV3	M+D zhod prádla D465mm, materiál nerez, revízne dverka s výplň GKF hr. 25mm EI30 - podrob. popis viď OV3 - zhod prádla	ks	1,000	1 430,44	1 430,44
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
519	K	767995.OV4	M+D odvodňovací lineární žlab š. 100 mm s komplet.montáž. přísluř., dierovaný nerez rošt - podrob. popis vid' OV4 - odvodňovací žlab	ks	8,000	350,00	2 800,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		2*3		6,000		
	VV		Súčet		8,000		
520	K	767995.OV5	M+D oc. výmena pod ventil. ZOTaSH 100x80mm, kotvenie do žb. obruby, protipož. obklad, pozink. oc. protikorozi úprava C4 - podrob. popis vid' OV5	ks	1,000	685,00	685,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
521	K	767995.OV6	M+D záchytného systému - podrob. popis vid' OV6- záchytný systém	ks	1,000	5 827,60	5 827,60
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
522	K	767995.PO06	M+D protip. dvere 600+600x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO6	ks	1,000	1 553,00	1 553,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
523	K	767995.PO07	M+D protip. dvere 725+725x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO7	ks	1,000	1 671,00	1 671,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
524	K	767995.PO08	M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, 2xčítačka - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO8	ks	3,000	1 796,00	5 388,00
	VV		1+2		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
525	K	767995.PO09	M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO9	ks	1,000	782,00	782,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
526	K	767995.PO10	M+D al. protip. dvere 900+900x1970 mm, EW60 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO10	ks	1,000	1 926,00	1 926,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
527	K	767995.PO11	M+D protip. dvere 800x1970 mm, EW30 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 9016, krídlo RAL 7044, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO11	ks	1,000	693,00	693,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
528	K	767995.Z1	M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej steny - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z1	ks	1,000	36 225,00	36 225,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
529	K	767995.Z10	M+D oc. madlo na rampe 4x9400+36835 mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z10	ks	1,000	6 278,00	6 278,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
530	K	767995.Z11	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 3440mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z11	ks	20,000	684,00	13 680,00
	VV		20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
531	K	767995.Z12	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 1740mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z12	ks	2,000	387,00	774,00
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
532	K	767995.Z13	M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm uchytené na nosnej konštrukcii 2055mm, farebnosť, protikoroziarna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z13	ks	10,000	324,00	3 240,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
533	K	767995.Z14	M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm uchytené na nosnej konštrukcii 2255+2400mm, farebnosť, protikoroziarna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z14	ks	8,000	454,50	3 636,00
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		8,000		
534	K	767995.Z15	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 17840mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z15	ks	1,000	3 001,50	3 001,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
535	K	767995.Z16	M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 18040+10800 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z16	ks	1,000	1 399,50	1 399,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
536	K	767995.Z17	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x2056+2056mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z17	ks	1,000	1 116,00	1 116,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
537	K	767995.Z18	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x9260+2520+4235mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku, vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z18	ks	1,000	4 099,50	4 099,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
538	K	767995.Z19	M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 5048 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z19	ks	1,000	445,50	445,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
539	K	767995.Z2	M+D oc. konštrukcia exter. točitého schodiska, polomer 90mm, výška 3250 mm, stupne z pororoštov 11x34mm, zábradlie 40mm s výškou 1000 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z2	ks	1,000	696,00	696,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
540	K	767995.Z20	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x6251mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z20	ks	1,000	2 151,00	2 151,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
541	K	767995.Z21	M+D oc. madlo v. 900mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 2731+6930+6666 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z21	ks	1,000	1 318,50	1 318,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
542	K	767995.Z22	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 4936+7015mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z22	ks	1,000	1 381,50	1 381,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
543	K	767995.Z23	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 7015mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z23	ks	1,000	508,50	508,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
544	K	767995.Z24	M+D oc. madlo na schodisku 7486+7611mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z24	ks	1,000	1 521,00	1 521,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
545	K	767995.Z25	M+D oc. madlo na schodisku 569+7364+3836+7371mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z25	ks	1,000	1 818,00	1 818,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
546	K	767995.Z26	M+D oc. konštrukcia pororoštová stena - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z26	ks	4,000	2 862,00	11 448,00
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
547	K	767995.Z27	M+D oc. podlahové rošty typu P, veľk oka 33x33mm, nosná páska 40x3mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z27	ks	1,000	2 358,00	2 358,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
548	K	767995.Z28	M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z28	ks	1,000	495,00	495,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
549	K	767995.Z29	M+D oc. schodisko v technickom priestore, madlo z jaklových profilov, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z29, pozostáva z 1ks schodíkov a 1ks zábradlia	ks	1,000	1 066,50	1 066,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
550	K	767995.Z3	M+D oc. madlo na rampe 5100+5200 mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, Z3 obsahuje obe strany zábradlia ľavú a pravú stranu (1+1), protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z3	ks	1,000	981,00	981,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
551	K	767995.Z4	M+D oc. podlahové rošty typu P, veľk oka 33x33mm, nosná páska 40x3mm, vzialenosť nosných podpier 1040mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z4	ks	1,000	9 670,50	9 670,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
552	K	767995.Z40	M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z40	ks	1,000	3 361,50	3 361,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
553	K	767995.Z41	M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z41	ks	1,000	3 514,50	3 514,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
554	K	767995.Z42	M+D madlo buk d40, vr. držiaku madla na stenu SDK a na rám zasklenia, protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z42	m	130,540	35,00	4 568,90
VV			24,67		24,670		
VV			17,96		17,960		
VV			28,3		28,300		
VV			25,16		25,160		
VV			20,7		20,700		
VV			13,75		13,750		
VV			Súčet		130,540		
555	K	767995.Z43	M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z43	ks	1,000	846,00	846,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
556	K	767995.Z44	M+D oc. pororoštová stena a madlo medzi rampou a chodbou uchytené na nonej konštrukcii 6600mm a 6600+4850mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z44	ks	1,000	2 263,50	2 263,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
557	K	767995.Z5	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 10255+2085mm, farebnosť, protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z5	ks	1,000	1 935,00	1 935,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
558	K	767995.Z50	M+D oc. konštr. pod VZT jednotku a dieselagregát, 12300x6100mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z50	ks	1,000	15 282,00	15 282,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
559	K	767995.Z51	M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 6100x2722mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z51	ks	1,000	5 715,00	5 715,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
560	K	767995.Z52	M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 7300x2200mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z52	ks	1,000	4 410,00	4 410,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
561	K	767995.Z6	M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 21030+595mm, farebnosť, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z6	ks	1,000	3 091,50	3 091,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
562	K	767995.Z60	M+D oc. kotviace platničky v HEB fasáde, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z60	ks	1,000	5 620,50	5 620,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
563	K	767995.Z61	M+D podpora vápennopieskového prekladu v nadpraží stupných dverí, L250/250/18mm dl. 240mm kotvený do ŽB steny, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z61	ks	1,000	120,00	120,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
564	K	767995.Z62	M+D výstužné stĺpiky interiérových zasklených stien, L60x60x4 a L80x80x4mm, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z62	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
565	K	767995.Z63	M+D podopretie krycích dosiek inšalačného kanála, U120, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z63	ks	1,000	508,50	508,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
566	K	767995.Z7	M+D oc. deliaca stena z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 6550mm, dvere s el.zámkom napojený na EPS, farebnosť, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z7	ks	1,000	1 318,50	1 318,50
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
567	K	767995.Z8	M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor , podlaha z pororoštu, vrátane bet. základov - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z8	ks	1,000	8 298,00	8 298,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
568	K	767995.Z9	M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej steny - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z9	ks	1,000	35 775,00	35 775,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
569	K	767995.Zs01	M+D Al.int. zaskl. stena, 6155x2500 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok bezp. vlož., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs01	ks	1,000	5 209,00	5 209,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
570	K	767995.Zs02	M+D Al.int. zaskl. stena, 3950x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs02	ks	1,000	3 469,00	3 469,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
571	K	767995.Zs03	M+D Al.int. zaskl. stena, 4400x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs03	ks	1,000	3 956,00	3 956,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
572	K	767995.Zs04	M+D Al.int. zaskl. stena, 2700+2675x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs04	ks	1,000	4 609,00	4 609,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
573	K	767995.Zs05	M+D Al.int. zaskl. stena, 2575x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs05	ks	1,000	2 283,00	2 283,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
574	K	767995.Zs06	M+D Al.int. zaskl. stena, 4900x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs06	ks	1,000	4 296,00	4 296,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
575	K	767995.Zs07	M+D Al.int. zaskl. stena, 4800x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs07	ks	1,000	4 458,00	4 458,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
576	K	767995.Zs08	M+D Al.int. zaskl. stena, 6200x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs08	ks	1,000	3 801,00	3 801,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
577	K	767995.Zs09	M+D Al.int. zaskl. stena, 2720x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs09	ks	1,000	2 340,00	2 340,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
578	K	767995.Zs10	M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2100 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs10	ks	1,000	2 731,00	2 731,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
579	K	767995.Zs11	M+D Al.int. zaskl. stena, 3840x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs11	ks	1,000	3 431,00	3 431,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
580	K	767995.Zs12	M+D Al.int. zaskl. stena, 2335x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs12	ks	1,000	2 073,00	2 073,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
581	K	767995.Zs13	M+D Al.int. zaskl. stena, 1735x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs13	ks	1,000	1 512,00	1 512,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
582	K	767995.Zs14	M+D Al.int. zaskl. stena, 2725x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs14	ks	1,000	2 603,00	2 603,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
583	K	767995.Zs15	M+D Al.int. zaskl. stena, 2135x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs15	ks	1,000	1 953,00	1 953,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
584	K	767995.Zs16	M+D Al.int. zaskl. stena, 1800x2070 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs16	ks	1,000	1 276,00	1 276,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
585	K	767995.Zs17	M+D Al.int. zaskl. stena, 2000x2070 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs17	ks	1,000	1 351,00	1 351,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
586	K	767995.Zs18	M+D Al.int. zaskl. stena, 7200x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs18	ks	1,000	6 434,00	6 434,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
587	K	767995.Zs19	M+D Al.int. zaskl. stena, 7070x2800 mm, izolačné dvojoklo, bidoska, KVH-Si, prírodný smrek - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs19	ks	1,000	6 774,00	6 774,00
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
588	K	767995.Zs20	M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2800 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs20	ks	1,000	1 791,00	1 791,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
589	K	767995.Zs21	M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2800 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs21	ks	1,000	3 232,00	3 232,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
590	K	767995.Zs22	M+D Al.int. zaskl. stena, 10600x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs22	ks	1,000	9 680,00	9 680,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
591	K	767995.Zs23	M+D Al.int. zaskl. stena, 3075+1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs23	ks	1,000	5 427,00	5 427,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
592	K	767995.Zs24	M+D Al.int. zaskl. stena, 1200x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EW15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs24	ks	1,000	1 322,00	1 322,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
593	K	767995.Zs25	M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2280 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs25	ks	1,000	1 784,00	1 784,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
594	K	767995.Zs26	M+D Al.int. zaskl. stena, 2625x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs26	ks	1,000	2 893,00	2 893,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
595	K	767995.Zs27	M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs27	ks	1,000	2 039,00	2 039,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
596	K	767995.Zs28	M+D Al.int. zaskl. stena, 4025+1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs28	ks	1,000	6 474,00	6 474,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
597	K	767995.Zs29	M+D Al.int. zaskl. stena, 6420x2280 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, záмок vložk. cylindr., EI15 D1-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs29	ks	1,000	6 192,00	6 192,00
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
598	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	4 500,00	4 500,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							595,65
599	K	771576315.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	13,989	22,47	314,33
VV			P02k		13,989		
VV			Súčet		13,989		
600	M	597740003300.S 1	Keramická dlažba /Gress/, veľkoformátová, protišmyková hr. 10 mm /PODLA VÝBERU INVESTORA/	m2	14,828	15,60	231,32
VV			P02k*1,06		14,828		
VV			Súčet		14,828		
VV			"Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom				
601	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	50,00	50,00
D 776 Podlahy povlakové							5 183,99
602	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ	m2	3 439,478	0,00	0,00
VV			"B21 - PVC				
VV			"1NP				
VV			48,197+22,936+58,471+58,471+58,527+66,035+28,167+8,03		404,575		
VV			9+1,43+10,307+2,625+1,73+19,04+20,60				
VV			235,0+18,806+44,771+11,642+14,442+14,917+20,99+15,852		381,670		
VV			+2,625*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			76,08+58,527+58,527+58,471+21,813+62,744+54,625+15,36		701,380		
VV	B21_1NP_pvc		+46,482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,521				
VV			Medzisúččet		1 487,625		
VV			"2NP				
VV			59,52+58,527+58,527+58,527+29,183+11,684+67,027+58,52		911,649		
VV			7+58,527+58,527+29,183+66,99+29,28+29,22+72,292+43,58				
VV			1+75,96+46,567				
VV			121,953+23,411+20,56+73,184+25,469+30,743+22,217+50,4		435,612		
VV			97+67,578				
VV			74,105+58,527+58,499+58,527+26,023+		604,592		
VV	B21a_2NP_pvc		62,472+46,261+25,642+58,499+58,526+77,511				
VV			Medzisúččet		1 951,853		
VV	B21_pvc		Súččet		3 439,478		
603	K	776572210.S	Položenie textilných podláh - tanečný povrch	m2	59,650	8,18	487,94
VV			P14		59,650		
VV			Súččet		59,650		
604	M	697410002700.1	Tanečný povrch, koberec univerzálny určený na stálu alebo dočasnú pokládku vrát. povrch. baletizovej pásky, farba podľa baletizolu a podkladnej pásky /PODĽA VÝBERU INVESTORA/	m2	65,765	37,50	2 466,19
VV			P14*1,05		62,633		
VV			Súččet		62,633		
VV			"Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom				
VV			62,633*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		65,765		
605	K	776992121.S1	Vyspravenie povrchu a rovinatosť podľa požiadavky dodávateľa hr. 3 mm	m2	59,650	13,50	805,28
VV			P14		59,650		
VV			Súččet		59,650		
606	K	776992127.S1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 7 mm	m2	59,650	15,50	924,58
VV			P14		59,650		
VV			Súččet		59,650		
607	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 777			Podlahy syntetické				150 819,53
608	K	777130020.1	Polyuretánová liata podlaha Ref 1 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatváraj. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. viď PD REF 1	m2	3 272,582	29,90	97 850,20
VV			P11a+P11b		1 043,500		
VV			P12a+P12b		151,380		
VV			P21+P21n		789,525		
VV			P22+P22n		207,140		
VV			P23+P23n		835,003		
VV			P24b		12,217		
VV			P25		91,637		
VV			P01+P01b		142,180		
VV			Súččet		3 272,582		
VV			"POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY (P)				
VV			"Poznámka P1:				
VV			"Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.				
VV			"Poznámka P2:				
VV			"Príprava povrchu, vrátane vysprávok, impregnácií a pod. v zmysle TP dodávateľov podlahových vrstiev sú súčasťou dodávky podláh.				
VV			"Poznámka P3:				
VV			"Vystuženie poterov a priemyselných podláh:				
VV			" Vystuženie cementových poterov systémovými skloláskovitými, resp. oceľovými sieťami je súčasťou dodávky cementových poterov.				
VV			" Priemyselné podlahy v obchodných priestoroch sú navrhované na ťažkové zaťaženie 15kN (Požiadavka investora). Trieda betónu, vystuženie a požiadavky				
VV			"Poznámka P4:				
VV			"Ak to neustanovuje bližšie technologický predpis (TP) dodávateľa, v projektovej dokumentácii sú navrhované rovinatosti podláh nasledovne:				
VV			"Celková rovinatosť:				
VV			"Najväčšia dovolená odchýlka od celkovej rovinatosti povrchu nášľapnej vrstvy je navrhovaná pre:				
VV			"- všetky miestnosti na:				
VV			"- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:				
VV			viac ako 10m = ±4 mm.				
VV			"- pre priemyselné podlahy na:				
VV			"- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:				
VV			viac ako 10m = ±7 mm.				
VV			"(Rovinatost' priemyselných podláh je potrebné pred realizáciou overiť u investora.)				
VV			"Miestna rovinatosť:				
VV			"Najväčšia dovolená odchýlka miestnej rovinatosti nášľapnej vrstvy je navrhovaná pre:				
VV			"- Všetky miestnosti vrátane priemyselných podláh (ak to nestanovuje TP dodávateľa ináč):				
VV			"- Medzná odchýlka na dvojmetrovej late: ±2 mm				
VV			"- Maximálny dovolený rozdiel vo výškovej úrovni nášľapnej vrstvy (aj prekrytý prechodovou lištou alebo prahom) je 20mm.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"- Medzná odchýlka vo výškovej úrovni nášľapnej vrstvy v dilatačnej alebo kontraktačnej škáre pre všetky miestnosti je 2 mm				
VV			"Priamosť škár:				
VV			"Medzná odchýlka celkovej priamosti hrán viditeľných škár: viac ako 8m = ±6 mm				
VV			"Stanovené odchýlky sa týkajú finálnej podlahy. Pre dosiahnutie rovinnosti je však nutné už vrch podlahového poteru vyhotoviť s danou presnosťou.				
VV			"Ak finálna nášľapná vrstva podlahy vyžaduje podľa TP výrobcu vyššiu rovinnosť poteru, je nutné túto vyššiu rovinnosť dodržať.				
VV			"Poznámka P5:				
VV			"Klizkosť (šmykľavosť):				
VV			"- Podlahy obytných a pobytových miestností musia mať súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3.				
VV			"- Podlahy a povrch pochôdznych plôch častí verejných budov musia mať súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5.				
VV			"Poznámka P6:				
VV			"Hrúbky cementových poterov (plávajúcich) sú navrhované v zmysle úžitkového zaťaženia podľa tab. 6 STN 74 4505.				
VV			"Poznámka P7:				
VV			"Všetky prestupy podlahou sa musia realizovať tak aby sa umožnila voľná dilatácia podlahy.				
VV			"Poznámka P8:				
VV			"Dilatácie:				
VV			"Objektové dilatácie - Existujúce objektové dilatácie v objekte je nutné rešpektovať v cementových poteroch po celej výške poteru a v hrúbke				
VV			"objektovej dilatácie				
VV			"Pracovné škáry sa navrhujú v mieste pohybových dilatačných špár. Tie sú navrhnuté na hrane priečky a v pracovnom zábere pri dĺžke hrany max 20m,				
VV			" prípadne podľa pokynov dodávateľa, tvaru miestnosti a pod.				
VV			"Majú zabezpečiť voľne a nezávisle pohyby poterových dosiek. Realizovať na celú výšku prierezu pomocou dilatačného profilu L prilepeného k podkladu				
VV			"po celej ploche a Okrajovej dilatačnej pásky PE. Pri nevukurovaných poteroch sa pritom používa páska hrúbky 5 mm (napr. typ RSS 100/5, resp				
VV			"RST 100/5 alebo ekvivalent), pri poteroch s podlahovým vykurovaním sa používa páska hrúbky 10 mm (napr. typ RSS 120/10, resp. RST 120/10 alebo				
VV			"ekvivalent				
VV			"Okrajové dilatačné škáry - Po obvode poterovej dosky je potrebné zrealizovať okrajové škáry na oddelenie poteru od steny, resp. iných zvislých				
VV			"konštrukcií , ktoré sú v styku s poterom				
VV			"Realizácia okrajových škár je nutná pri všetkých typoch poterov. Použiť dilatačnú pásku PE, pričom hrúbky dilatačných pásk sú závislé od typu				
VV			"poteru a dĺžky dilatačných poli. Pri poteroch s podlahovým vykurovaním je potrebné, aby okrajové škáry umožňovali pohyb minimálne 5 mm, z čoho				
VV			"na základe stlačiteľnosti pásky vyplýva, že okrajová páska musí byť hrúbky min. 10 mm. . Pri dilatačných poliach s dĺžkou nad 8 m musia byť použité				
VV			"okrajové škáry väčšej hrúbky – na každý meter dĺžky poľa je potrebná šírka okrajovej škáry 1 mm.				
VV			"Pri nevukurovaných poteroch je minimálna hrúbka okrajovej dilatačnej pásky 5 mm.				
VV			"Zmrašťovacie škáry – Pri cementových poteroch je na zamedzenie tvorby nekontrolovaných trhlín potrebné v potere vytvoriť zmrašťovacie škáry.				
VV			"Vytvárajú sa zarezaním do čerstvého poteru (najneskôr 3 dni po realizácii) do hĺbky cca 1/3-1/2 hrúbky vrstvy. .				
VV			Nedostatočne hlboká škára neplní				
VV			"svoj účel a môže spôsobiť vytváranie divokých trhlín.				
VV			Zmrašťovacie škáry realizovať tak aby vzniknuté polia neboli väčšie ako 4x4m, resp. 20 m2,				
VV			"ďalej v prípade ak dĺžka strany je väčšia ako 8m alebo pomer strán miestnosti je väčší ako 2:1. Okrem toho sa				
VV			zmrašťovacie škáry vytvárajú pri				
VV			"uskakujúcich alebo zužujúcich sa plochách, pri stĺpoch a pod.				
VV			Zmrašťovaciu škáru po vyzretí vyplniť materiálom, ktorý zabezpečí pevné spojenie				
VV			"medzi oddelenými plochami				
VV			"Zmrašťovacie / dilatačné škáry podlahových poterov „v strede“ miestnosti ošetriť na finálnych povrchoch bezlištovo pomocou polyuretánových tmelov.				
VV			"Pri polyuretánových podlahách vyhotoviť ošetrovanie povrchu bezošvo podľa TP výrobcu.				
VV			Poznámka 9:				
VV			" Aby sa zamedzilo praskaniu podlahy je potrebné cementový, resp. anhydritový poter dilatovať a dilatačné škáry priznať aj v nášľapnej vrstve v súlade				
VV			"s vykonávacími predpismi dodávateľov jednotlivých materiálov. Potery musia spĺňať požiadavky STN 74 4505_Podlahy spoločné ustanovenia				
VV			"- Prípadné podlahové krabice a boxy pre rozvody elektroinštalácii vid' časť Elektroinštalácie.				
VV			"Poznámka P10:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"V prípade nerovnomernej hrúbky existujúcich poterov je potrebné vyrovnať povrch podľa požiadavky dodávateľa finálnych poterov (napr. nivelačnými				
VV			"stierkami, resp. zálievkami)				
VV			"V prípade zistenia menšej hrúbky existujúcich cementových poterov (ako 80mm), je potrebné celkovú hrúbku podlahy (napr. na 2.np 150mm, resp. na 1. np				
VV			"200mm) dorovnať väčšou hrúbkou minerálnej vlny. Dorovnanie v hrúbke finálneho (nového) poteru len po odsúhlasení statikom!				
VV			"Cementové potery v hrúbke väčšej ako 70mm sa navrhuje realizovať v 2 záberoch.				
VV			"Poznámka P11:				
VV			"V hrúbky minerálnej izolácie (MW) sú v skladbách podláh uvádzané po normatívnom stlačení.				
VV			"Poznámka P12:				
VV			"Násypy pod ŽB doskou (priemyselnými podlahami) zhutniť po vrstvách max. 200 mm na Edef=80 MPa (Edef2/Edef1 - 2,5)				
VV			"Poznámka P13:				
VV			"Špecifikácia - typ soklov vid. koncepcia farebnosti.				
VV			"Farebnosť, typ a špecifikácia podlahy koncepcia farebnosti.				
609	K	777130020.2N	Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 2	m2	33,123	29,90	990,38
VV			"P24a - nástupnice				
VV			P24a		33,123		
VV			Súčet		33,123		
610	K	777130020.2P	Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - organ..penetrácia , organ. brusiteľ. stierka hr. 2-4mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 2	m2	33,123	29,90	990,38
VV			"P24a - nástupnice a podstupnice				
VV			P24a		33,123		
VV			Súčet		33,123		
611	K	777130020.3	Polyuretánová liata podlaha Ref 3 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 3	m2	12,280	29,90	367,17
VV			P26		12,280		
VV			Súčet		12,280		
612	K	777610035.1	Ochranný náter systémový odolný olejom 3x (ekvivalent Sikafloor Multicryl Plus)	m2	200,371	11,40	2 284,23
VV			"SS4				
VV			"DE1.20				
VV	SS4_podl		1,8*2,685 "podlaha		4,833		
VV			2*(1,8+2,685)*1,25 "stena vane po +-0,000		11,213		
VV			Medzisúččet		16,046		
VV			"SS5				
VV			"E1.03				
VV			2,685*1,8 "podlaha		4,833		
VV			2*(1,8+2,685)*1,25 "stena vane po +-0,000		11,213		
VV	SS5_podl		Medzisúččet		16,046		
VV			"SSK kanal podlaha				
VV			inst_kanal		45,581		
VV			"steny kanala				
VV			kanal_steny		122,698		
VV			Medzisúččet		168,279		
VV			Súčet		200,371		
613	K	7776900201	Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter betón. povrchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový podlahový náter v dvoch vrstvách+ exteriérový penetračný náter na podklad - podrob. vid' PD Ref T1	m2	216,360	29,20	6 317,71
VV			PT3b		15,170		
VV			PT5		201,190		
VV			Súčet		216,360		
VV			"POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY EXTERIÉROVÉ (PT)				
VV			"Poznámka PT1:				
VV			"Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.				
VV			"Poznámka PT2:				
VV			"Zvýraznenie vstupov a rámp:				
VV			"Dlažba kamenná - Žulové kocky rezané, rozmer 60x60x60xcm, farba tmavá sivá				
VV			"Dlažba reliéfná pre nevidiacich, umiestnenie podľa časti PD Komunikácie a spev. Plochy.				
VV			"Dlažba 400x400x80, šedá, prevedenie pásmi. Š=400mm dĺžka 800mm				
VV			"Poznámka PT3:				
VV			"Násypy pod cementobetónmi (metličkové betóny) zhutniť po vrstvách max. 200 mm NA Edef=45 MPa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
614	K	7776900202	Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter betón. porvchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový podlahový náter (v dvoch vrstvách+ exteriérový penetračný náter na podklad - podrob. viď PD Ref T2	m2	380,685	29,20	11 116,00
	VV		PT3c		247,255		
	VV		P15c		127,890		
	VV		PT7a+PT7b		5,540		
	VV		Súčet		380,685		
615	K	777990010.1	M+D soklová lišta s tvrdého polystyfénu alebo plastu, škára zatmelená pružným tmelom	m	1 122,245	13,70	15 374,76
	VV		2np (RAL 9016)				
	VV		e266				
	VV		3,65*2+6,045*2-1,2-1		17,190		
	VV		e268				
	VV		3,6*2+6,12*2-1,2-1		17,240		
	VV		e267a,e271a,275a,279a				
	VV		(2,75*2+2,475*2-1,2*3-1*2)*4		19,400		
	VV		e270,272,276,274,278,280				
	VV		(3,4175*2+6,045*2-1-1,2)*6		100,350		
	VV		e252				
	VV		3,688*2+5,875*2-1,2		17,926		
	VV		e254				
	VV		3,538*2+5,875*2-1,2		17,626		
	VV		e248,250,244,246,240,242				
	VV		(3,475*2+5,875*2-1,2)*6		105,000		
	VV		e253a,249a,245a,241a				
	VV		(2,75*2+2,4*2-1,2*3-1*2)*4		18,800		
	VV		e265				
	VV		4,075*2+3,375*2+0,375*2-2,625		13,025		
	VV		e263				
	VV		7,075*2+2,35*2+0,475*2-0,9		18,900		
	VV		e262				
	VV		7,075*2+2,7*2-0,9		18,650		
	VV		e261				
	VV		7,075*2+2,575*2+0,325*2-0,9		19,050		
	VV		e260				
	VV		7,075*2+2,85*2-0,9		18,950		
	VV		e259				
	VV		7,075*2+2,505*2+0,495*2-0,9		19,250		
	VV		e258				
	VV		7,075*2+2,55*2-0,9		18,350		
	VV		e256				
	VV		7,075*2+3,2*2-0,9		19,650		
	VV		e234				
	VV		5,45*2+2,075*2-0,9*2		13,250		
	VV		e236				
	VV		5,475*2+2,125*2-0,9*2		13,400		
	VV		e233a				
	VV		3,288+0,25		3,538		
	VV		e204a				
	VV		4,225+0,25+4,225+0,25+0,2		9,150		
	VV		e204				
	VV		4,225+9,375-1,75+0,18*2		12,210		
	VV		e206				
	VV		6,325*2+3,488*2-1,2-1,1+0,18*2		17,686		
	VV		e208				
	VV		3,55*2+3,45*2-1,2-1,1+0,18*2		12,060		
	VV		e210,212,214,216,218,220				
	VV		(3,475*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2)*6		72,660		
	VV		e209a,e213a,e217a,221a				
	VV		(2,75*2+2,65*2-1,2*3-1*2)*4		20,800		
	VV		e222				
	VV		3,688*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2		12,536		
	VV		e205b				
	VV		14,55+1,85-1,2*2+1,325+1,653+0,247		17,225		
	VV		e225				
	VV		1,2+1,914+5,725+0,4+1,225+2,325		12,789		
	VV		d213				
	VV		4,5*2+2,778*2-2,162-3,8		8,594		
	VV		d214				
	VV		4,5+4,5+2,725		11,725		
	VV		d211				
	VV		4,5*2+2,538*2-1,763		12,313		
	VV		d212				
	VV		4,5*2+0,775+3,138-2,337		10,576		
	VV		d217				
	VV		4,5*2+3,068*2+0,4*2-3,863		12,073		
	VV		d222				
	VV		5,8*2+10,6*2+0,4*2+0,925*2-1,8-2		32,450		
	VV		d223				
	VV		10,6*2+6,475*2+0,3*2-2		32,750		
	VV		d220,218				
	VV		(2,05*2+2,5*2-0,9*2)*2		14,600		
	VV		d204,208				
	VV		0,315+0,3+0,125*2+0,3+0,575+0,125+0,3+1,875+0,175+1,22		9,740		
	VV		5+0,275+1,1+2,3+0,625				
	VV		1,875+0,625+0,18*2+4,175-1*2+5,375+3,925+2,365+0,2		16,900		
	VV		d207a				
	VV		3,6*2+4,375*2+0,875*2+1,775*2-0,9*2		19,450		
	VV		d207				
	VV		7,175*2+6,175*2-0,9-2+0,14*2		24,080		
	VV		e265a				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1+0,125+0,8+3,428+11,2+2,825+2,15+1,01*2-1		22,548		
VV			e231				
VV			2,125+0,704+0,3*2+0,4*2+0,675*2+0,425+3,7+0,4+0,3+0,4+5		23,204		
VV			,2+0,325+2+5,575-1,3+0,3*2		10,600		
VV			0,4+5,6+0,3*2+0,4+3,6				
VV			e232				
VV			0,3+8,225		8,525		
VV			e233				
VV			32,525+38,775+0,4*11-1,2*5		69,700		
VV			e205				
VV			29,1-1,2*4+33,6+1,425+0,9*9+0,1		67,525		
VV			e264,205				
VV			1+3,275+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+0,5+2,8+2,05+0,125+0,3*		13,950		
VV			2+0,4*2				
VV			e205 cast 2				
VV			17,9-1,2*3+11,075+2,2-1-0,9*2-1-1,2+0,325*2+0,751+0,305		24,281		
VV			Medzisúččet		1 122,245		
VV			Súččet		1 122,245		
616	K	777990010.2	M+D soklová lišta s tvrdého polystyténu alebo plastu, škára zatmelená pružným tmelom	m	51,293	13,70	702,71
VV			2np (RAL 3012)				
VV			d213				
VV			3,8		3,800		
VV			d204				
VV			5,575-1,85		3,725		
VV			e232				
VV			0,275+20,375+0,3*7+0,3+1,55		24,600		
VV			e233				
VV			0,265+6,683-0,9*3+10,964-1,85		13,362		
VV			e205				
VV			4,345+4,175-1,3-1,85+0,218*2		5,806		
VV			Medzisúččet		51,293		
VV			Súččet		51,293		
617	K	777990010.3	M+D sokel s vloženým uholníkom s fabiónom v "mokrej prevádzke"	m	505,898	13,70	6 930,80
VV			1np				
VV			c110				
VV			1,85*2+2,85*2-0,9		8,500		
VV			b104				
VV			2,1*2+2,225*2-0,9		7,750		
VV			b103				
VV			1,8*2+2,325*2-0,9*3		5,550		
VV			b105				
VV			4,2*2+2,025*2-0,9		11,550		
VV			b106				
VV			1,85*2+3,75*2-0,9		10,300		
VV			b101a				
VV			2,7*2+2,3*2-0,9*3-1*2		5,300		
VV			b104				
VV			1,475*2+1,725*2-0,9		5,500		
VV			b108				
VV			1,95*2+2,3*2-1		7,500		
VV			b109				
VV			3,175*2+2,05*2-0,9		9,550		
VV			e113				
VV			2,975*2+2,525*2-0,9		10,100		
VV			e112				
VV			2,975*2+2,2*2-0,9		9,450		
VV			de127				
VV			1,725*2+2,375*2-0,9		7,300		
VV			e126				
VV			1,4*2+2,4*2-0,9		6,700		
VV			2,4*2+1,725*2-0,9		7,350		
VV			b112				
VV			2,475*2+2,175*2-0,9		8,400		
VV			1,65*2+2,175*2		7,650		
VV			b112a				
VV			2,175*2+2,2*2-1		7,750		
VV			b111				
VV			2,025*2+2,175*2-0,9		7,500		
VV			2,4*2+2,725*2-0,9		9,350		
VV			c105				
VV			2,85*2+1,675*2+5,15*2-0,9		18,450		
VV			c106				
VV			4,35*2+2,85*2+1,525*2-0,9		16,550		
VV			c107				
VV			3,7*2+1,15*2-0,9		8,800		
VV			c108				
VV			4,075*2+2,025*2+0,35*2-0,9-0,8+0,95*2+1,575*2-0,8		15,450		
VV			c109				
VV			2,825*2+1,85*2-0,9		8,450		
VV			Medzisúččet		220,750		
VV			2np				
VV			e267,269,271,273,275,277,279,281				
VV			(2,025*2+1,825*2-1)*8		53,600		
VV			e253,255,249,251,245,247,241,243				
VV			(2,025*2+1,825*2-1)*8		53,600		
VV			e235				
VV			1,8*2+1,675*2-0,9		6,050		
VV			e237				
VV			1,9*2+1,675*2-0,9		6,250		
VV			e238				
VV			1,525*2+1,45*2-0,9		5,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		e257					
VV		3,9*2+1,925*2-0,9			10,750		
VV		e239					
VV		3,225*2+3,925*2-1,2			13,100		
VV		e207,209,211,213,215,217,219,221,223					
VV		(1,825*2+2,1*2-1)*9			61,650		
VV		e230					
VV		2,3*2+1,875*2-1			7,350		
VV		e229					
VV		2,312*2+1,575*2-0,9			6,874		
VV		e228					
VV		2,287*2+1,575*2-0,9			6,824		
VV		e227					
VV		0,9*2+2,075*2-1			4,950		
VV		e226					
VV		1,45*2+1,625*2-0,9			5,250		
VV		d221					
VV		1,875*2+1,85*2-0,9			6,550		
VV		d215					
VV		1,1*2+1,875*2-0,9			5,050		
VV		d219					
VV		1,875*2+2,025*2-0,9			6,900		
VV		d209					
VV		1,575*2+1,775*2-1			5,700		
VV		d210					
VV		1,775*2+2,125*2-1			6,800		
VV		d206					
VV		1,8*2+2,25*2-1			7,100		
VV		d205					
VV		1,925*2+1,45*2-1			5,750		
VV		Medzisúččet			285,148		
VV		Súččet			505,898		
618	K	777990011	M+D škára zatmelená pružným tmelom	m	1 340,742	4,30	5 765,19
VV		1np					
VV		e114					
VV		35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2			32,060		
VV		e110					
VV		2,975*2+5,975*2-0,9			17,000		
VV		e109					
VV		2,975*2+5,775*2-0,9			16,600		
VV		e108					
VV		2,975*2+2,338*2-0,9			9,726		
VV		e107					
VV		3,362*2+2,975*2-0,9+0,35			12,124		
VV		e105					
VV		2,015*2+3,275*2-0,9			9,680		
VV		e116					
VV		8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9			25,800		
VV		e106					
VV		3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5			25,500		
VV		de118,119					
VV		2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,75-3,75			17,505		
VV		2,61+2,61+20,0*0,1625			8,470		
VV		de120b					
VV		2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4			5,620		
VV		de129					
VV		2,025*2+2,94*2-0,9			9,030		
VV		de128					
VV		2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85			7,450		
VV		de121					
VV		6,975*2-0,9*3-1+0,3*2			10,850		
VV		b117					
VV		3,55*2+2,95*2-1,9			11,100		
VV		c111					
VV		2,575*2+4,765*2-1			13,680		
VV		c113					
VV		7,715*2+4,67*2-2,6			22,170		
VV		c114					
VV		4,5*2+6,85*2-4,925			17,775		
VV		c115					
VV		4,5*2+7,075*2-4,8			18,350		
VV		c116					
VV		7,4*2+4,5*2-6,225			17,575		
VV		c117a					
VV		2,56*2+4,195*2-1-0,9			11,610		
VV		c117					
VV		2,14*2+4,195*2-1			11,670		
VV		c118					
VV		2,375*2+4,195*2-1			12,140		
VV		c119					
VV		2,325*2+4,195*2-1			12,040		
VV		c120					
VV		2,51*2+4,195*2-1			12,410		
VV		c121					
VV		2,34*2+4,195*2-1			12,070		
VV		e101,102					
VV		4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975			25,297		
VV		2,61*2+20*0,1625			8,470		
VV		e104					
VV		3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2			11,380		
VV		b102					
VV		4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675			16,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		b113					
VV		6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9			11,890		
VV		b115a					
VV		2+2+1,6+0,625-0,8			5,425		
VV		b114					
VV		3,22*2+2,175-0,9			7,715		
VV		b116					
VV		0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1			11,956		
VV		b110					
VV		18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-			50,905		
VV		0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2			12,250		
VV		0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8					
VV		c102					
VV		5,275+5,235+1,1			11,610		
VV		c101					
VV		0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925			5,570		
VV		c101a					
VV		1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37			49,650		
VV		5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675					
VV		c112					
VV		7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,15			25,578		
VV		Medzisúčet			634,451		
VV		2np					
VV		de201					
VV		3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2			4,544		
VV		de203					
VV		1,738*2+1,915*2+3,75			11,056		
VV		2,61+2,61+20*0,1625			8,470		
VV		Medzisúčet			24,070		
VV		1np					
VV		e114					
VV		35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2			32,060		
VV		e110					
VV		2,975*2+5,975*2-0,9			17,000		
VV		e109					
VV		2,975*2+5,775*2-0,9			16,600		
VV		e108					
VV		2,975*2+2,338*2-0,9			9,726		
VV		e107					
VV		3,362*2+2,975*2-0,9+0,35			12,124		
VV		e105					
VV		2,015*2+3,275*2-0,9			9,680		
VV		e116					
VV		8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9			25,800		
VV		e106					
VV		3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5			25,500		
VV		de118,119					
VV		2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,75-3,75			17,505		
VV		2,61+2,61+20,0*0,1625			8,470		
VV		de120b					
VV		2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4			5,620		
VV		de129					
VV		2,025*2+2,94*2-0,9			9,030		
VV		de128					
VV		2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85			7,450		
VV		de121					
VV		6,975*2-0,9*3-1+0,3*2			10,850		
VV		b117					
VV		3,55*2+2,95*2-1,9			11,100		
VV		c111					
VV		2,575*2+4,765*2-1			13,680		
VV		c113					
VV		7,715*2+4,67*2-2,6			22,170		
VV		c114					
VV		4,5*2+6,85*2-4,925			17,775		
VV		c115					
VV		4,5*2+7,075*2-4,8			18,350		
VV		c116					
VV		7,4*2+4,5*2-6,225			17,575		
VV		c117a					
VV		2,56*2+4,195*2-1-0,9			11,610		
VV		c117					
VV		2,14*2+4,195*2-1			11,670		
VV		c118					
VV		2,375*2+4,195*2-1			12,140		
VV		c119					
VV		2,325*2+4,195*2-1			12,040		
VV		c120					
VV		2,51*2+4,195*2-1			12,410		
VV		c121					
VV		2,34*2+4,195*2-1			12,070		
VV		e101,102					
VV		4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975			25,297		
VV		2,61*2+20*0,1625			8,470		
VV		e104					
VV		3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2			11,380		
VV		b102					
VV		4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675			16,750		
VV		b113					
VV		6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9			11,890		
VV		b115a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2+2+1,6+0,625-0,8		5,425		
VV			b114				
VV			3,22*2+2,175-0,9		7,715		
VV			b116				
VV			0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1		11,956		
VV			b110				
VV			18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-		50,905		
VV			0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2		12,250		
VV			0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8				
VV			c102				
VV			5,275+5,235+1,1		11,610		
VV			c101				
VV			0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925		5,570		
VV			c101a				
VV			1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37		49,650		
VV			5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675				
VV			c112				
VV			7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,15		25,578		
VV			Medzisúčtet		634,451		
VV			2np				
VV			de201				
VV			3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2		4,544		
VV			de203				
VV			1,738*2+1,915*2+3,75		11,056		
VV			2,61+2,61+20*0,1625		8,470		
VV			Medzisúčtet		24,070		
VV			1pp				
VV			co09				
VV			5,95*2+6*2+0,4*2-1		23,700		
VV			Medzisúčtet		23,700		
VV			Súčtet		1 340,742		
619	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	2 130,00	2 130,00
D 781			Obklady				3 638,35
620	K	781445279.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	64,461	37,97	2 447,58
VV			"keramický obklad na murované steny				
VV			PU5_1		49,108		
VV			"keramický obklad na SDK predstieny				
VV			PU5_2		15,353		
VV	KO		Súčtet		64,461		
621	M	597740003200.S1	Keramický obklad /Gress/, veľkoformátový, rektifikovaný, hr. 8-10 mm	m2	68,329	14,50	990,77
VV			KO*1,06		68,329		
VV			Súčtet		68,329		
VV			"Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom				
622	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
D 783			Nátery				118 355,48
623	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	127,554	3,67	468,12
VV			"Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2				
VV			hr*(0,15*2+2*0,2)		127,554		
VV			Súčtet		127,554		
624	K	783894651	PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+disperz. lepidlo+Sklo vlákniť vlies+vysooko odolná, vodou riediteľná, 2-zložková polyuretánová farba - podrob. viď PD PU 1	m2	1 962,106	13,70	26 880,85
VV			PU1		1 962,106		
VV			Súčtet		1 962,106		
625	K	783894652	PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdor.,umývateľ. aj chem. prostriedkami v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+cem.stierka+disperz. lepidlo+sklo vlákniť vlies+vysooko odolná, vodou riediteľná, 2-zložková polyuretánová farba - podrob. viď PD PU 2	m2	2 389,925	13,70	32 741,97
VV			PU2		2 389,925		
VV			Súčtet		2 389,925		
626	K	783894653	PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+organická brúsiteľná stierka+ disperz. lepidlo+sklo vlákniť vlies+vnútorná organická satinová matná farba- podrob. viď PD PU 3	m2	1 827,396	13,70	25 035,33
VV			PU3		1 827,396		
VV			Súčtet		1 827,396		
627	K	783894654	PU náter omietok (PU4) oteruvzdorný, umývateľný vrát. penetr. podkladu - podrob. viď PD PU 4	m2	1 240,062	8,10	10 044,50
VV			omietka		1 240,062		
VV			Súčtet		1 240,062		
628	K	783894655	PU náter SDK podhládov vrát. penetračného náteru - podrob. viď PD PUS1	m2	2 862,310	8,10	23 184,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"1pp				
VV			"c001-c011				
VV			154,66		154,660		
VV			Medzisúčtet		154,660		
VV			"1np				
VV			"b101 - b117				
VV			489,73-243,79		245,940		
VV			"c101-c111, c117-c117a				
VV			452,46		452,460		
VV			"c112-c116 odpočet				
VV			-(59,65+34,09+29,89+31,41+33,15)		-188,190		
VV			"c118-c121 odpočet				
VV			-(9,47+9,36+10,17+9,15)		-38,150		
VV			"e101-e102, e104-e116, e124a, e124c, e124d,e126				
VV			286,17-4,86-0,95		280,360		
VV			"de118-de119, de120b-de129				
VV			107,92-4,83		103,090		
VV			Medzisúčtet		855,510		
VV			"e201-e281				
VV			1487,42-4,83-0,95		1 481,640		
VV			"de201-d223 , odpočet de202 a de207b				
VV			376,28-4,83-0,95		370,500		
VV			Medzisúčtet		1 852,140		
VV			Súčtet		2 862,310		

D	Ostatné	Ostatné					0,00
629	K	OST - 9901	Pomocný výpočet podlahy - neoceňovať	m2	5 027,284	0,00	0,00

VV			1PP				
VV			"p01				
VV			32,46		32,460		
VV	P01		Medzisúčtet		32,460		
VV			"p01b				
VV			4,83+16,86+1,92+66,25+19,86		109,720		
VV	P01b		Medzisúčtet		109,720		
VV			"p02k				
VV			4,70+1,752+2,903+2,282+2,352		13,989		
VV	P02k		Medzisúčtet		13,989		
VV			"p11a				
VV			B - Komunitné centrum				
VV			8,12+29,45+6,70+3,12+24,63+10,47		82,490		
VV			C - Vzdelávacia prevádzka -				
VV			19,78+76,47+27,37+6,58+11,97+34,09+29,89+31,41+33,15+		327,880		
VV			8,66+10,36+9,47+9,36+10,17+9,15				
VV			D - ZSS ambulantná forma				
VV			15,01+25,22+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,30+4,20		102,140		
VV			E - ZSS pobytová forma				
VV			25,57+17,73+13,72+6,60+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,4		259,270		
VV			8+41,42+25,42+13,86+5,24+3,01				
VV	P11a		Medzisúčtet		771,780		
VV			"p11b				
VV			B - Komunitné centrum				
VV			27,93+243,79		271,720		
VV	P11b		Medzisúčtet		271,720		
VV			"p12a				
VV			B - Komunitné centrum				
VV			5,55+4,18+4,29+6,94+2,58+4,48+6,51+11,01+9,08+4,55+2,1		61,290		
VV			2				
VV			C - Vzdelávacia prevádzka				
VV			13,83+11,15+4,26		29,240		
VV			"c1.08" 7,89-1,543		6,347		
VV			"c1.09" 12,10-5,22		6,880		
VV			"c1.10" 11,56-5,27		6,290		
VV			E - ZSS pobytová forma				
VV			5,28+5,64+3,06+7,13		21,110		
VV	P12a		Medzisúčtet		131,157		
VV			"p12b				
VV			B - Komunitné centrum				
VV			4,04		4,040		
VV			C - Vzdelávacia prevádzka				
VV			4,15		4,150		
VV			"c1.08" 1,543		1,543		
VV			"c1.09" 5,22		5,220		
VV			"c1.10" 5,27		5,270		
VV	P12b		Medzisúčtet		20,223		
VV			"p14				
VV			C - Vzdelávacia prevádzka				
VV			59,65		59,650		
VV	P14		Medzisúčtet		59,650		
VV			"p15a				
VV			A - Komerčné priestory				
VV			75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09		453,450		
VV			B - Komunitné centrum				
VV			70,17		70,170		
VV	P15a		Medzisúčtet		523,620		
VV			"P15b				
VV			A - Komerčné priestory				
VV			630,57+156,52+41,06+156,0		984,150		
VV	P15b		Medzisúčtet		984,150		
VV			"P15c				
VV			A - Komerčné priestory				
VV			12,96+63,24+25,54+26,15		127,890		
VV	P15c		Medzisúčtet		127,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"P21					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.11"	9,29		9,290		
VV		"d2.12"	12,23-0,755		11,475		
VV		"d2.13"	12,29		12,290		
VV		"d2.14"	12,25		12,250		
VV		"d2.17"	26,81-1,222-0,564		25,024		
VV		"d2.18"	3,97		3,970		
VV		"d2.20"	4,287		4,287		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.06"	16,21-0,402		15,808		
VV		"e2.08"	12,48		12,480		
VV		"e2.09a"	7,41-4,212		3,198		
VV		"e2.10"	12,48		12,480		
VV		"e2.12"	12,48		12,480		
VV		"e2.13a"	7,41-4,173		3,237		
VV		"e2.14"	12,48		12,480		
VV		"e2.16"	12,48		12,480		
VV		"e2.17a"	7,39-4,127		3,263		
VV		"e2.18"	12,48		12,480		
VV		"e2.20"	12,48		12,480		
VV		"e2.21a"	7,41-2,481		4,929		
VV		"e2.22"	13,15		13,150		
VV		"e2.33a"	7,17-1,701		5,469		
VV		"e2.34"	9,53-3,732		5,798		
VV		"e2.36"	9,53-5,217		4,313		
VV		"e2.40"	20,37		20,370		
VV		"e2.41a"	6,79-3,819		2,971		
VV		"e2.42"	20,37		20,370		
VV		"e2.44"	20,37		20,370		
VV		"e2.45a"	6,79-3,835		2,955		
VV		"e2.46"	20,37		20,370		
VV		"e2.48"	20,37		20,370		
VV		"e2.49a"	6,79-3,835		2,955		
VV		"e2.50"	20,37		20,370		
VV		"e2.52"	21,53		21,530		
VV		"e2.53a"	6,79-3,835		2,955		
VV		"e2.54"	20,44		20,440		
VV		"e2.56"	21,47-7,406		14,064		
VV		"e2.58"	18,04		18,040		
VV		"e2.59"	20,60-7,873		12,727		
VV		"e2.60"	20,16		20,160		
VV		"e2.61"	20,07-2,08		17,990		
VV		"e2.62"	19,28-4,396		14,884		
VV		"e2.63"	18,78-3,092		15,688		
VV		"e2.65"	13,23-3,554		9,676		
VV		"e2.66"	21,70		21,700		
VV		"e2.67a"	6,79-3,759		3,031		
VV		"e2.68"	20,56		20,560		
VV		"e2.70"	20,56		20,560		
VV		"e2.71a"	6,79-3,702		3,088		
VV		"e2.72"	20,56		20,560		
VV		"e2.74"	20,56		20,560		
VV		"e2.75a"	6,79 -3,752		3,038		
VV		"e2.76"	20,56		20,560		
VV		"e2.78"	20,56		20,560		
VV		"e2.79a"	6,79-3,711		3,079		
VV		"e2.80"	20,49		20,490		
VV	P21	Medzisúččet			702,152		
VV		"P21n					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.11"	0,138		0,138		
VV		"d2.12"	0,755		0,755		
VV		"d2.17"	1,222+0,564		1,786		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.06"	0,402		0,402		
VV		"e2.09a"	4,212		4,212		
VV		"e2.13a"	4,173		4,173		
VV		"e2.17a"	4,127		4,127		
VV		"e2.21a"	2,481		2,481		
VV		"e2.33a"	1,701		1,701		
VV		"e2.34"	3,732		3,732		
VV		"e2.36"	5,217		5,217		
VV		"e2.41a"	3,819		3,819		
VV		"e2.45a"	3,835		3,835		
VV		"e2.49a"	3,835		3,835		
VV		"e2.53a"	3,835		3,835		
VV		"e2.56"	7,406		7,406		
VV		"e2.59"	7,873		7,873		
VV		"e2.61"	2,08		2,080		
VV		"e2.62"	4,396		4,396		
VV		"e2.63"	3,092		3,092		
VV		"e2.65"	3,554		3,554		
VV		"e2.67a"	3,759		3,759		
VV		"e2.71a"	3,702		3,702		
VV		"e2.75a"	3,752		3,752		
VV		"e2.79a"	3,711		3,711		
VV	P21n	Medzisúččet			87,373		
VV		"P22					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.05"	3,596-2,541		1,055		
VV		"d2.06"	5,466		5,466		
VV		"d2.09"	3,066-2,246		0,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"d2.10"	4,62		4,620		
VV		"d2.15"	3,593-2,541		1,052		
VV		"d2.19"	4,795-3,122		1,673		
VV		"d2.21"	3,94		3,940		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.07"	5,30-0,588		4,712		
VV		"e2.09"	5,30-2,895		2,405		
VV		"e2.11"	5,30-3,036		2,264		
VV		"e2.13"	5,30-3,036		2,264		
VV		"e2.15"	5,097-2,815		2,282		
VV		"e2.17"	4,80-2,524		2,276		
VV		"e2.19"	5,00-2,661		2,339		
VV		"e2.21"	4,952-1,39		3,562		
VV		"e2.23"	5,815-1,766		4,049		
VV		"e2.26"	3,067-1,489		1,578		
VV		"e2.27a"	1,87-0,953		0,917		
VV		"e2.28"	4,776-2,451		2,325		
VV		"e2.29"	4,742-2,418		2,324		
VV		"e2.30"	4,535-2,263		2,272		
VV		"e2.35"	4,04-1,693		2,347		
VV		"e2.37"	4,19-2,653		1,537		
VV		"e2.38"	2,866-2,211		0,655		
VV		"e2.39"	12,45-3,996		8,454		
VV		"e2.41"	4,847-2,584		2,263		
VV		"e2.43"	4,858-2,695		2,163		
VV		"e2.45"	4,84-2,858		1,982		
VV		"e2.47"	4,616-2,592		2,024		
VV		"e2.49"	4,842-2,836		2,006		
VV		"e2.51"	4,579-2,617		1,962		
VV		"e2.53"	5,262-2,694		2,568		
VV		"e2.55"	4,86-2,831		2,029		
VV		"e2.57"	7,197-2,027		5,170		
VV		"e2.67"	5,237-2,624		2,613		
VV		"e2.69"	4,878-2,755		2,123		
VV		"e2.71"	4,878-2,755		2,123		
VV		"e2.73"	4,592-2,488		2,104		
VV		"e2.75"	4,878-2,80		2,078		
VV		"e2.77"	4,672-2,551		2,121		
VV		"e2.79"	4,862-2,761		2,101		
VV		"e2.81"	4,642-2,545		2,097		
VV	P22	Medzisúčtet			106,715		
VV		"P22n					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.05"	2,541		2,541		
VV		"d2.09"	2,246		2,246		
VV		"d2.15"	2,541		2,541		
VV		"d2.19"	3,122		3,122		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.07"	5,30-0,588		4,712		
VV		"e2.09"	2,895		2,895		
VV		"e2.11"	3,036		3,036		
VV		"e2.13"	3,036		3,036		
VV		"e2.15"	2,815		2,815		
VV		"e2.17"	2,524		2,524		
VV		"e2.19"	2,661		2,661		
VV		"e2.21"	1,39		1,390		
VV		"e2.23"	1,766		1,766		
VV		"e2.26"	1,489		1,489		
VV		"e2.27a"	0,953		0,953		
VV		"e2.28"	2,451		2,451		
VV		"e2.29"	2,418		2,418		
VV		"e2.30"	2,263		2,263		
VV		"e2.35"	1,693		1,693		
VV		"e2.37"	2,653		2,653		
VV		"e2.38"	2,211		2,211		
VV		"e2.39"	3,996		3,996		
VV		"e2.41"	2,584		2,584		
VV		"e2.43"	2,695		2,695		
VV		"e2.45"	2,858		2,858		
VV		"e2.47"	2,592		2,592		
VV		"e2.49"	2,836		2,836		
VV		"e2.51"	2,617		2,617		
VV		"e2.53"	2,694		2,694		
VV		"e2.55"	2,831		2,831		
VV		"e2.57"	2,027		2,027		
VV		"e2.67"	2,624		2,624		
VV		"e2.69"	2,755		2,755		
VV		"e2.71"	2,755		2,755		
VV		"e2.73"	2,488		2,488		
VV		"e2.75"	2,80		2,800		
VV		"e2.77"	2,551		2,551		
VV		"e2.79"	2,761		2,761		
VV		"e2.81"	2,545		2,545		
VV	P22n	Medzisúčtet			100,425		
VV		"P23					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.04"	28,07-4,673		23,397		
VV		"d2.07"	44,33-13,111-1,634		29,585		
VV		"d2.07a"	15,172		15,172		
VV		"d2.08"	29,58-2,745		26,835		
VV		"d2.22"	61,21-1,897-0,20		59,113		
VV		"d2.23"	68,51-2,488		66,022		
VV		E - ZSS pobytová forma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"e2.04"	14,53		14,530		
VV		"e2.05"	156,22-25,366-20,007		110,847		
VV		"e2.05b"	27,69		27,690		
VV		"e2.24"	15,65		15,650		
VV		"e2.25"	12,86-6,687		6,173		
VV		"e2.31"	79,74-24,183		55,557		
VV		"e2.31a"	86,38-8,616		77,764		
VV		"e2.32"	44,14-26,651-4,056		13,433		
VV		"e2.33"	99,22-25,313-25,705		48,202		
VV		"e2.64"	10,41-3,532		6,878		
VV		"e2.65a"	29,77-9,017		20,753		
VV	P23	Medzisúčtet			617,601		
VV		"P23n					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"d2.04"	4,673		4,673		
VV		"d2.07"	13,111-1,634		11,477		
VV		"d2.08"	2,745		2,745		
VV		"d2.22"	1,897+0,20		2,097		
VV		"d2.23"	2,488		2,488		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.05"	25,366		25,366		
VV		"e2.25"	6,687		6,687		
VV		"e2.04"	14,53		14,530		
VV		"e2.05b"	27,69		27,690		
VV		"e2.24"	15,65		15,650		
VV		"e2.25"	6,687		6,687		
VV		"e2.31"	24,183		24,183		
VV		"e2.31a"	8,616		8,616		
VV		"e2.32"	26,651		26,651		
VV		"e2.33"	25,313		25,313		
VV		"e2.64"	3,532		3,532		
VV		"e2.65a"	9,017		9,017		
VV	P23n	Medzisúčtet			217,402		
VV		"P24a					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"de2.03					
VV		10*1,8*0,29*2 "nástupnice			10,440		
VV		10*1,8*0,1625*2 "podstupnice			5,850		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.01"					
VV		10*1,86*0,29*2 "nástupnice			10,788		
VV		10*1,86*0,1625*2 "podstupnice			6,045		
VV	P24a	Medzisúčtet			33,123		
VV		"P24b					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"de1.19					
VV		6,034 "medzipodesta +1,625			6,034		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e1.01"					
VV		6,183 "medzipodesta +1,625			6,183		
VV	P24b	Medzisúčtet			12,217		
VV		"P25					
VV		D - ZSS ambulantná forma					
VV		"de2.01"	13,475		13,475		
VV		"de2.03"	6,36 "podesta +3,250		6,360		
VV		"d2.07"	1,634		1,634		
VV		E - ZSS pobytová forma					
VV		"e2.01"	4,065*1,85 "podesta +3,250		7,520		
VV		"e24a"	12,88		12,880		
VV		"e2.05"	20,007		20,007		
VV		"e2.32"	4,056		4,056		
VV		"e2.33"	25,705		25,705		
VV	P25	Medzisúčtet			91,637		
VV		"P26					
VV		12,28			12,280		
VV	P26	Medzisúčtet			12,280		
VV		Súčtet			5 027,284		
630	K	OST - 9902	Pomocný výpočet podlahy exteriérové - neoceňovať	m2	718,075	0,00	0,00
VV		"PT3a=P15c					
VV		P15c			127,890		
VV		Medzisúčtet			127,890		
VV		"PT3b					
VV		15,17			15,170		
VV	PT3b	Medzisúčtet			15,170		
VV		"PT3c - rampa					
VV		193,28+13,18+13,18+17,10+10,515			247,255		
VV	PT3c	Medzisúčtet			247,255		
VV		"PT5					
VV		201,19			201,190		
VV	PT5	Medzisúčtet			201,190		
VV		"PT6 - komunitný dvor mláď					
VV		88,20+32,83			121,030		
VV	PT6	Medzisúčtet			121,030		
VV		"PT7a					
VV		4,53			4,530		
VV	PT7a	Medzisúčtet			4,530		
VV		"PT7b					
VV		1,01			1,010		
VV	PT7b	Medzisúčtet			1,010		
VV		Súčtet			718,075		
631	K	OST - 9903	Pomocný výpočet povrchové úpravy - neoceňovať	m2	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
632	K	OST - 9903.11	PU1 na SDK	m2	1 962,106	0,00	0,00
VV			"1.np				
VV			"B1.13				
VV			17,5*2,85		49,875		
VV			-3,95*2,55		-10,073		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-0,975*2,75		-2,681		
VV			"B1.14				
VV			8,47*2,85		24,140		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"B1.16				
VV			"B1.16				
VV			9,521*2,85		27,135		
VV			6,45*2,85		18,383		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-3,5*2,55		-8,925		
VV			"C1.17				
VV			10,525*2,85		29,996		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"C1.17a				
VV			6,755*2,85		19,252		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"C1.18				
VV			10,17*2,85		28,985		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"C1.19				
VV			10,715*2,85		30,538		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"C1.20				
VV			10,9*2,85		31,065		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"C1.21				
VV			11,185*2,85		31,877		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"2.np				
VV			"E2.04				
VV			11,85*2,9		34,365		
VV			-3,35*2,28		-7,638		
VV			"E2.04a				
VV			7,59*2,9		22,011		
VV			-2,945*2,28		-6,715		
VV			"E2.06				
VV			16,2*2,9		46,980		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.08				
VV			10,883*2,9		31,561		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.09a				
VV			10,75*2,9		31,175		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			-1*2*4		-8,000		
VV			"E2.10				
VV			10,88*2,9		31,552		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			"E2.12				
VV			10,857*2,9		31,485		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.13a				
VV			10,75*2,9		31,175		
VV			-1,2*2*3		-7,200		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			"E2.14				
VV			10,858*2,9		31,488		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.16				
VV			10,858*2,9		31,488		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.17a				
VV			10,75*2,9		31,175		
VV			-1,2*2*3		-7,200		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			"E2.18				
VV			10,832*2,9		31,413		
VV			-1,2*3		-3,600		
VV			"E2.20				
VV			10,857*2,9		31,485		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.21a				
VV			10,75*2,9		31,175		
VV			-1,2*2*3		-7,200		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			"E2.22				
VV			7,4*2,9		21,460		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.40				
VV			15,5*2,9		44,950		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			"E2.41a				
VV			10,3*2,9		29,870		
VV			-1,2*2*3		-7,200		
VV			-1,*2*2		-4,000		
VV			"E2.42				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.44					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.45a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,2*2*3			-7,200		
VV		-1,*2*2			-4,000		
VV		"E2.46					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.48					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.49a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,2*2*3			-7,200		
VV		-1,*2*2			-4,000		
VV		"E2.50					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.52					
VV		9,73*2,9			28,217		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.53a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,2*2*3			-7,200		
VV		-1,*2*2			-4,000		
VV		"E2.54					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.56					
VV		17,5*2,9			50,750		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.58					
VV		16,7*2,9			48,430		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.59					
VV		17,575*2,9			50,968		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.60					
VV		17*2,9			49,300		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.61					
VV		17,375*2,9			50,388		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.62					
VV		17,02*2,9			49,358		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.63					
VV		17,45*2,9			50,605		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.64					
VV		6,825*2,9			19,793		
VV		-2,625*2,6			-6,825		
VV		"E2.65					
VV		8,475*2,9			24,578		
VV		4,1*2,9			11,890		
VV		-2,625*2,6			-6,825		
VV		"E2.66					
VV		9,73*2,9			28,217		
VV		-1,1*2			-2,200		
VV		"E2.67a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,1*2*3			-6,600		
VV		-1*2*2			-4,000		
VV		"E2.68					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.70					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.71a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,1*2*3			-6,600		
VV		-1*2*2			-4,000		
VV		"E2.72					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.74					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.75a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,1*2*3			-6,600		
VV		-1*2*2			-4,000		
VV		"E2.76					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.78					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"E2.79a					
VV		10,3*2,9			29,870		
VV		-1,1*2*3			-6,600		
VV		-1*2*2			-4,000		
VV		"E2.80					
VV		15,5*2,9			44,950		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"D2.11					
VV		13,2*2,9			38,280		
VV		-1,735*2,6			-4,511		
VV		"D2.12					
VV		12,555*2,9			36,410		
VV		-2,335*2,6			-6,071		
VV		"D2.13					
VV		7,822*2,9			22,684		
VV		-2,135*2,6			-5,551		
VV		"D2.14					
VV		12,1*2,9			35,090		
VV		-2,725*2,6			-7,085		
VV		"D2.17					
VV		15,427*2,9			44,738		
VV		-3,84*2,6			-9,984		
VV	PU1	Súčet			1 962,106		
633	K	OST - 9903.12	PU2 na SDK	m2	2 389,925	0,00	0,00
VV		"1.np					
VV		"B1.01A					
VV		10*2,75			27,500		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"B1.03					
VV		8,25*2,75			22,688		
VV		-0,9*2*3			-5,400		
VV		"B1.04					
VV		9,2*2,75			25,300		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		0,38+0146			146,380		
VV		"B1.05					
VV		12,45*2,75			34,238		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"B1.06					
VV		12,65*2,75			34,788		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		0,786+0,555			1,341		
VV		"B1.07					
VV		7,05*2,75			19,388		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		0,442			0,442		
VV		"B1.08					
VV		9,5*2,85			27,075		
VV		-1*2			-2,000		
VV		1,09			1,090		
VV		"B1.09					
VV		11,4*2,85			32,490		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		0,591			0,591		
VV		"B1.11					
VV		8,4*2,85			23,940		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		10,25*2,85			29,213		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"B1.12a					
VV		8,75*2,85			24,938		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"B1.12					
VV		7,65*2,85			21,803		
VV		9,3*2,85			26,505		
VV		-0,9*2*2			-3,600		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"B1.15					
VV		6,1*2,85			17,385		
VV		"B1.15a					
VV		6,65*2,85			18,953		
VV		-0,8*2			-1,600		
VV		"B1.16a					
VV		8,05*2,85			22,943		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"C1.03					
VV		8,1*2,85			23,085		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"C1.04					
VV		10,45*2,85			29,783		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"C1.05					
VV		19,35*2,85			55,148		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"C1.06					
VV		17,35*2,85			49,448		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"C1.07					
VV		11*2,85			31,350		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"C1.08					
VV		16,45*2,85			46,883		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"C1.09				
VV			10,45*2,85		29,783		
VV			-0,9*2*2		-3,600		
VV			9,35*2,85		26,648		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"C1.10				
VV			10*2,85		28,500		
VV			-0,9*2*3		-5,400		
VV			9,4*2,85		26,790		
VV			"C1.11				
VV			12,63*2,85		35,996		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E1.11				
VV			10,2*2,85		29,070		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E1.12				
VV			9,4*2,85		26,790		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.13				
VV			8,475*2,85		24,154		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.15				
VV			7,15*2,85		20,378		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			"E1.24a				
VV			19,62*2,85		55,917		
VV			-1,65*2		-3,300		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.24c				
VV			9,45*2,85		26,933		
VV			-0,9*2*2		-3,600		
VV			"E1.24d				
VV			7,6*2,85		21,660		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.26				
VV			14,3*2,85		40,755		
VV			-0,9*2*3		-5,400		
VV			"DE1.20b				
VV			3,75*2,85		10,688		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-1,3*2		-2,600		
VV			"DE1.21				
VV			16,325*2,85		46,526		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-1,65*2*2		-6,600		
VV			-0,9*2*3		-5,400		
VV			"DE1.22				
VV			3,08*??				
VV			"DE1.22a				
VV			12,9*2,85		36,765		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			"DE1.23				
VV			11,7*2,85		33,345		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"DE1.25				
VV			9,15*2,85		26,078		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"DE1.27				
VV			8,25*2,85		23,513		
VV			-1*2		-2,000		
VV			Medzisúččet		1 253,277		
VV			"2.np				
VV			"E2.07				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.09				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.11				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.13				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.15				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.17				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.19				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.21				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.23				
VV			7,85*2,9		22,765		
VV			-1*2		-2,000		
VV			"E2.25				
VV			3,525*2,9		10,223		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		3,75*2,9			10,875		
VV		"E2.26					
VV		6,2*2,9			17,980		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.27a					
VV		5,595*2,9			16,226		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.28					
VV		7,725*2,9			22,403		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.29					
VV		7,775*2,9			22,548		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.30					
VV		8,35*2,9			24,215		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.33a					
VV		11,35*2,9			32,915		
VV		-4,025*2,6			-10,465		
VV		-1,85*2,6			-4,810		
VV		"E2.34					
VV		14,95*2,9			43,355		
VV		-0,9*2*2			-3,600		
VV		"E2.35					
VV		6,95*2,9			20,155		
VV		-0,9			-0,900		
VV		"E2.36					
VV		15,1*2,9			43,790		
VV		-0,9*2*2			-3,600		
VV		"E2.37					
VV		7,15*2,9			20,735		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.38					
VV		5,95*2,9			17,255		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.39					
VV		14,3*2,9			41,470		
VV		-1,2*2			-2,400		
VV		"E2.41					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.43					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.45					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.47					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.49					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.51					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.53					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.55					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.57					
VV		11,65*2,9			33,785		
VV		-0,9*2			-1,800		
VV		"E2.65a					
VV		18,9*2,9			54,810		
VV		5,4*2,9			15,660		
VV		"E2.67					
VV		6,6*2,9			19,140		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.69					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.71					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.73					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.75					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.77					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.79					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"E2.81					
VV		7,7*2,9			22,330		
VV		-1*2			-2,000		
VV		"D2.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 6,75*2,9		19,575		
			VV -1*2		-2,000		
			VV "D2.06				
			VV 8,1*2,9		23,490		
			VV -1*2		-2,000		
			VV "D2.07a				
			VV 21,2*2,9		61,480		
			VV -0,9*2*2		-3,600		
			VV "D2.09				
			VV 4,925*2,9		14,283		
			VV -1*2		-2,000		
			VV "D2.10				
			VV 8,25*2,9		23,925		
			VV -1*2		-2,000		
			VV "D2.15				
			VV 5,95*2,9		17,255		
			VV -0,9*2		-1,800		
			VV "D2.18				
			VV 7,95*2,9		23,055		
			VV -0,8*2*2		-3,200		
			VV "D2.19				
			VV 5,8*2,9		16,820		
			VV -0,9*2		-1,800		
			VV "D2.20				
			VV 8,25*2,9		23,925		
			VV -0,9*2		-1,800		
			VV "D2.21				
			VV 5,6*2,9		16,240		
			VV -0,9*2		-1,800		
			VV PU2		2 389,925		
634	K	OST - 9903.13	PU3 na SDK	m2	1 827,396	0,00	0,00
			VV "1.np				
			VV "B1.01				
			VV 17,675*2,75		48,606		
			VV "nad sklenenými dverami				
			VV 17,227*(2,75-2,45)		5,168		
			VV -0,9*2		-1,800		
			VV -1*2		-2,000		
			VV "B1.02				
			VV 13,995*2,75		38,486		
			VV 4,3*2,75		11,825		
			VV "nad sklenenými dverami				
			VV 8,77*(2,75-2,45)		2,631		
			VV "B1.17				
			VV 13*2,75		35,750		
			VV -1,8*2		-3,600		
			VV "C01.01				
			VV 19,465*2,75		53,529		
			VV -1,6*2,46		-3,936		
			VV -4,4*2,55		-11,220		
			VV "C01.01a				
			VV 85,35*2,75		234,713		
			VV -1,5*2		-3,000		
			VV -0,9*2*7		-12,600		
			VV -1*2*8		-16,000		
			VV "odpocet zasklených dverí				
			VV -2,575*2,55		-6,566		
			VV -4,9*2,55		-12,495		
			VV -5,05*2,55		-12,878		
			VV -6,2*2,55		-15,810		
			VV -2,675*2,55		-6,821		
			VV -2,7*2,55		-6,885		
			VV 1,775*2,75		4,881		
			VV "C01.02				
			VV 20,8*2,75		57,200		
			VV -4*2,58		-10,320		
			VV "ostenia				
			VV 0,25*2,85*2		1,425		
			VV 0,85*4		3,400		
			VV "c1.12				
			VV 34,275*2,75		94,256		
			VV -2,7*2,55		-6,885		
			VV -2,675*2,55		-6,821		
			VV -3*2,55		-7,650		
			VV "C1.13				
			VV 19,11*2,75		52,553		
			VV -2,575*2,55		-6,566		
			VV -6,2*1,73		-10,726		
			VV 1,065		1,065		
			VV "C1.14				
			VV 16,07*2,75		44,193		
			VV -4,9*2,55		-12,495		
			VV "C1.15				
			VV 16,495*2,75		45,361		
			VV -5,5*2,55		-14,025		
			VV "C1.16				
			VV 11,995*2,75		32,986		
			VV -6,2*2,55		-15,810		
			VV "E1.01				
			VV 9,07*2,85		25,850		
			VV -2,72*2,55		-6,936		
			VV "E1.04				
			VV 13,587*2,75		37,364		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-2,72*2,55		-6,936		
VV			-0,9*2*2		-3,600		
VV			"E1.05				
VV			5,29*2,75		14,548		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.06				
VV			60,15*2,75		165,413		
VV			-0,9*2*6		-10,800		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			-1,45*2		-2,900		
VV			"E1.07				
VV			10,262*2,75		28,221		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.08				
VV			8,23*2,75		22,633		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.09				
VV			12,05*2,75		33,138		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.10				
VV			12,35*2,75		33,963		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			"E1.14				
VV			15,7*2,75		43,175		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			3,25*2,75		8,938		
VV			4,915*2,75		13,516		
VV			0,75*2,75		2,063		
VV			"E1.16				
VV			24,65*2,75		67,788		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			"DE1.18				
VV			8,48*2,85		24,168		
VV			-1,65*2		-3,300		
VV			"DE1.19				
VV			3,75*2,85		10,688		
VV			-3,75*2,1		-7,875		
VV			"DE1.28				
VV			6,8*2,75		18,700		
VV			"DE1.29				
VV			6,49*2,75		17,848		
VV			Medzisúčtet		1 068,186		
VV			"2.np				
VV			"E2.05				
VV			67,5*2,9		195,750		
VV			-3,35*2,28		-7,638		
VV			-2,945*2,28		-6,715		
VV			-1,1*2*2		-4,400		
VV			-3,75*2,9		-10,875		
VV			-1,2*2,6		-3,120		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-3,075*2,6		-7,995		
VV			-1,65*2,55		-4,208		
VV			-3,075*2,8		-8,610		
VV			-2,4*2,8		-6,720		
VV			-4,155*2,9		-12,050		
VV			-4,16*2,9		-12,064		
VV			"E2.05b				
VV			33,642*2,9		97,562		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			-1,65*2		-3,300		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-3,3*2,9		-9,570		
VV			-7,2*2,6		-18,720		
VV			"E2.24				
VV			9,375*2,9		27,188		
VV			-7,2*2,6		-18,720		
VV			"E2.27				
VV			11,05*2,9		32,045		
VV			-1,65*2		-3,300		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			"E2.31+"E2.31a				
VV			29,175*2,9		84,608		
VV			3,6*2,9		10,440		
VV			-1,2*2,6		-3,120		
VV			1,6*2,9		4,640		
VV			1,1*2,9*2		6,380		
VV			"E2.32				
VV			45,1*2,9		130,790		
VV			-1,65*2,55		-4,208		
VV			-0,9*2*7		-12,600		
VV			-1*2		-2,000		
VV			-1,85*2,6		-4,810		
VV			-1,5*2,9		-4,350		
VV			"E2.33				
VV			50*2,9		145,000		
VV			-1,65*2,55		-4,208		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2*3		-5,400		
VV			-4,025*2,6		-10,465		
VV			-1,85*2,6		-4,810		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			-1,2*2		-2,400		
VV			-1,2*2*2		-4,800		
VV			-1,35*2,63		-3,551		
VV			1,2*2,9*5		17,400		
VV			"DE2.01				
VV			ZB				
VV			"DE2.03				
VV			"D2.04				
VV			22,135*2,8		61,978		
VV			-2*2,07		-4,140		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			-1,8*2,9		-5,220		
VV			-1,735*2,6		-4,511		
VV			-2,725*2,6		-7,085		
VV			-2,135*2,6		-5,551		
VV			"D2.07				
VV			21,412*2,9		62,095		
VV			-0,9*2*2		-3,600		
VV			-2*2,07		-4,140		
VV			"D2.08				
VV			29,025*2,9		84,173		
VV			-1*2*2		-4,000		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			-3,84*2,6		-9,984		
VV			-2,335*2,6		-6,071		
VV			-1,8*2,07		-3,726		
VV			-0,9*3		-2,700		
VV			"D2.22				
VV			10,9*2,9		31,610		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			12,45*2,9		36,105		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			1,2*2		2,400		
VV			"D2.23				
VV			10,94*2,9		31,726		
VV			-1,9*2		-3,800		
VV			0,75*2,9		2,175		
VV			Medzisúčtet		759,210		
VV	PU3		Súčtet		1 827,396		
635	K	OST - 9903.14	PU4 na murivo	m2	956,514	0,00	0,00
VV			"1.pp				
VV			"C0.01				
VV			(2*2,1+2,19)*2,4		15,336		
VV			-(1,4*2,02+2,1*2,02)		-7,070		
VV			"C0.02				
VV			(2,1+7,65)*2,4		23,400		
VV			-(2,1*2,02+1,0*2,02+0,8*2,02+1,3*2,02)		-12,120		
VV			"C0.03				
VV			2*(1,2+1,6)*2,4		13,440		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			"C0.06				
VV			(1,2+2,425)*2,4		8,700		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			"C0.07				
VV			(0,95+2*2,425)*2,4		13,920		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			"C0.08				
VV			(2*2,275)*2,4		10,920		
VV			-(0,8*2,02)		-1,616		
VV			"C0.09				
VV			(3,4-0,3+1,225+2,16+4,775)*2,4		27,024		
VV			1,09*0,85+0,45*0,85		1,309		
VV			-(1,0*2,02)		-2,020		
VV			"C0.10				
VV			8,65*2,4		20,760		
VV			2,4*2,4		5,760		
VV			1,2*2,4*2		5,760		
VV			"C0.11				
VV			2*(5,95+4,475)*2,4		50,040		
VV			-(1,3*2,02+0,9*0,85)		-3,391		
VV			Medzisúčtet - 1PP		165,304		
VV			"1.np				
VV			"E1.07-E1.14				
VV			35,265*2,85		100,505		
VV			"E1.14-E1.16				
VV			7,175*2,85		20,449		
VV			-2,15*1,73*2		-7,439		
VV			"ostenia				
VV			(1,73*0,17*2)*2		1,176		
VV			(2,15*0,17)*2		0,731		
VV			"DE1.19 - C1.16				
VV			33,345*2,85		95,033		
VV			-6,2*1,73*3		-32,178		
VV			-6,9*1,73		-11,937		
VV			"ostenia				
VV			(1,73*0,17*2)*4		2,353		
VV			(0,17*6,2)*3		3,162		
VV			0,17*6,9		1,173		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"C1.21-C1.17a					
VV		14,05*2,8			39,340		
VV		-1,53*1,73			-2,647		
VV		-2,5*1,73			-4,325		
VV		-2,35*1,73			-4,066		
VV		-2,2*1,73			-3,806		
VV		-2,13*1,73			-3,685		
VV		-0,95*2,85			-2,708		
VV		-1*2,85			-2,850		
VV		"ostenia					
VV		0,17*2,58*2			0,877		
VV		0,17*1,95			0,332		
VV		(1,73*0,17*2)*5			2,941		
VV		0,17*1,53			0,260		
VV		0,17*2,5			0,425		
VV		0,17*2,35			0,400		
VV		0,17*2,2			0,374		
VV		0,17*2,13			0,362		
VV		"C1.12-B1.02					
VV		23,55*2,85			67,118		
VV		-3*2,64			-7,920		
VV		-5,05*2,58			-13,029		
VV		-4*2,58			-10,320		
VV		-4,8*2,85*2			-27,360		
VV		"ostenia					
VV		(0,17*2,85*2)*3			2,907		
VV		(0,17*4)*2			1,360		
VV		0,17*4,85			0,825		
VV		"B1.16-a1.06					
VV		14*2,85			39,900		
VV		-5,95*2,58			-15,351		
VV		-5,59*2,85			-15,932		
VV		"ostenia					
VV		(0,17*2,85*2)*2			1,938		
VV		(0,17*5,95)*2			2,023		
VV		"A1.06-E1.01					
VV		42,9*2,85			122,265		
VV		-2,745*2,58			-7,082		
VV		-5,1*2,58			-13,158		
VV		-6,9*2,58			-17,802		
VV		-6,9*2,58			-17,802		
VV		-6,9*2,58			-17,802		
VV		-6*2,85			-17,100		
VV		"ostenia					
VV		(0,17*2,85*2)*6			5,814		
VV		0,17*5,1			0,867		
VV		0,17*6,9			1,173		
VV		0,17*6			1,020		
VV		Medzisúčet			260,804		
VV		"2.np					
VV		"E2.53-D2.23					
VV		71,975*2,9			208,728		
VV		-5,5*1,78*9			-88,110		
VV		-2*1,78			-3,560		
VV		-2,75*1,78			-4,895		
VV		"ostenia					
VV		(0,17*5,5)*9			8,415		
VV		(0,17*1,78*2)*11			6,657		
VV		2*0,17			0,340		
VV		2,785*0,17			0,473		
VV		"D2.23-D2.09					
VV		21,9*2,9			63,510		
VV		-1,725*2,63			-4,537		
VV		-2,75*1,78			-4,895		
VV		-3,125*1,78			-5,563		
VV		-1,1*2,63			-2,893		
VV		-1,65*1,78			-2,937		
VV		"ostenia					
VV		0,17*2,75			0,468		
VV		0,17*1,725			0,293		
VV		0,17*3,125			0,531		
VV		0,17*1,65			0,281		
VV		0,17*2,63			0,447		
VV		0,17*1,78*2			0,605		
VV		"D2.07-E2.31a					
VV		24,4*2,9			70,760		
VV		-2,275*1,78*2			-8,099		
VV		-1,9*1,78			-3,382		
VV		-2,5*1,78*2			-8,900		
VV		-1,4*2,23			-3,122		
VV		-1,1*2,23			-2,453		
VV		2,275*2,23			5,073		
VV		2,275*2,23			5,073		
VV		"ostenia					
VV		(0,17*1,78*2)*4			2,421		
VV		0,17*2,275*2			0,774		
VV		0,17*1,9			0,323		
VV		0,17*2,5			0,425		
VV		0,17*2,5			0,425		
VV		0,17*1,4			0,238		
VV		0,17*1,1			0,187		
VV		0,17*2,275			0,387		
VV		(0,17*2,23*2)*4			3,033		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"E2.27-E2.24				
VV			21,9*2,9		63,510		
VV			-1,5*2,23		-3,345		
VV			-4,2*1,78		-7,476		
VV			-4,2*1,78		-7,476		
VV			0,17*1,5		0,255		
VV			0,17*2,23*2		0,758		
VV			0,17*1,78*4		1,210		
VV			0,17*4,2		0,714		
VV			"E2.22				
VV			71,65*2,9		207,785		
VV			-1,55*2,03*17		-53,491		
VV			-1,1*2,63*17		-49,181		
VV			-2,75*2,03		-5,583		
VV			-2,745*2,63		-7,219		
VV			-1,75*2,63		-4,603		
VV			"ostenia				
VV			0,17*1,55*17		4,480		
VV			0,17*0,11*17		0,318		
VV			0,17*2*17		5,780		
VV			0,17*2,63*17		7,601		
VV			0,17*2,72		0,462		
VV			0,17*2,745		0,467		
VV			0,17*1,75		0,298		
VV			0,17*2,03*2		0,690		
VV			0,17*2,63*4		1,788		
VV			"E2.67-E.81				
VV			28,475*2,9		82,578		
VV			-5,5*1,78*4		-39,160		
VV			"ostenia				
VV			0,17*5,5*4		3,740		
VV			0,17*1,78*2*4		2,421		
VV			"E2.65-E2.56				
VV			23,55*2,9		68,295		
VV			-2,075*1,78*4		-14,774		
VV			-2,3*1,78*4		-16,376		
VV			"ostenia				
VV			0,17*2,3*4		1,564		
VV			0,17*2,075*3		1,058		
VV			0,17*2,175		0,370		
VV			0,17*1,78*8		2,421		
VV			"E2.52-E2.42				
VV			28,45*2,9		82,505		
VV			-5,5*2,03*4		-44,660		
VV			"ostenia				
VV			0,17*5,5*4		3,740		
VV			0,17*1,78*2*4		2,421		
VV			Medzisúččet		530,406		
VV	PU4_mur	Súččet			956,514		
636	K	OST - 9903.15	PU4 na zb	m2	283,548	0,00	0,00
VV			"Zb steny omietané				
VV			"PU4 na zb				
VV			"1.pp				
VV			"C0.01				
VV			2,19*2,4		5,256		
VV			"C0.02				
VV			(7,65+2,1)*2,4		23,400		
VV			-(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,8*0,85)		-6,782		
VV			"C0.06				
VV			2,425*2,4		5,820		
VV			-0,8*2,02		-1,616		
VV			"C0.08				
VV			1,05*2,4		2,520		
VV			-0,8*2,02		-1,616		
VV			"C0.09				
VV			(5,95+6,0+2*0,4)*2,4		30,600		
VV			-(1,285*0,85+1,09*0,85+0,45*0,85)		-2,401		
VV			"C0.10				
VV			(7,15+10,6+7,15+1,975+4,775)*2,4		75,960		
VV			-(2,4*2,4+1,2*0,85*2+1,0*2,02+1,8*0,85*2)		-12,880		
VV			"C0.011				
VV			11,226*2,4		26,942		
VV			-0,9*0,85		-0,765		
VV			Medzisúččet		144,438		
VV			"1NP				
VV			"C1.11 a C1.13				
VV			7,075*2,85		20,164		
VV			"C1.16 - C1.17a				
VV			11,285*2,85		32,162		
VV			Medzisúččet		52,326		
VV			"2NP				
VV			"E2.52-E2.53				
VV			5,475*2,90		15,878		
VV			(1,35+2*2,63)*0,17 "ostenie		1,124		
VV			"D2.23				
VV			(3,8+5,6)*2,9		27,260		
VV			"E2.22				
VV			3,15*2,9		9,135		
VV			"E2.05b a E2.24				
VV			(1,85+3,8)*2,9		16,385		
VV			"E2.66				
VV			5,475*2,9		15,878		
VV			"E2.05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,35+2*2,63)*0,17 "ostenie		1,124		
	VV		Medzisúččet 2NP		86,784		
	VV	PU4_zb_steny	Súččet		283,548		
637	K	OST - 9903.16	PU5.1 obklad	m2	49,108	0,00	0,00
	VV		"1.pp				
	VV		"C0.04				
	VV		5,975*2,3		13,743		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		"C0.05				
	VV		3,85*2,3		8,855		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		"C0.06				
	VV		5,4*2,3		12,420		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		"C0.07				
	VV		5,15*2,3		11,845		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		"C0.08				
	VV		5,15*2,3		11,845		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV	PU5_1	Súččet		49,108		
638	K	OST - 9903.17	PU5.2 obklad	m2	15,353	0,00	0,00
	VV		"1.pp				
	VV		"C0.04				
	VV		2,425*2,3		5,578		
	VV		"C0.05				
	VV		1,1*2,3		2,530		
	VV		"C0.06				
	VV		1,2*2,3		2,760		
	VV		"C0.07				
	VV		0,9*2,3		2,070		
	VV		"C0.08				
	VV		1,05*2,3		2,415		
	VV	PU5_2	Medzisúččet		15,353		
639	K	OST - 9903.18	PU6	m2	184,075	0,00	0,00
	VV		"B1.10				
	VV		60,2*2,65		159,530		
	VV		8,57*2,65		22,711		
	VV		15,9*2,65		42,135		
	VV		"odpocet otvorov				
	VV		-1,5*1,97		-2,955		
	VV		-1,8*1,97		-3,546		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-1*2		-2,000		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-1,8*1,97		-3,546		
	VV		-2,82*2,58		-7,276		
	VV		-2,03*2,46		-4,994		
	VV		-4,8*2,58		-12,384		
	VV	PU6	Súččet		184,075		
640	K	OST - 9903.19	SB3 na ZB	m2	712,154	0,00	0,00
	VV		"1.np				
	VV		"C1.13				
	VV		3,75*2,75		10,313		
	VV		"C1.11				
	VV		2,05*2,75		5,638		
	VV		"DE1.19+DE1.18				
	VV		"uvazujem vysku od podlahy 1 np az po podhlad 2np				
	VV		8,63*6,05		52,212		
	VV		6,725*6,05		40,686		
	VV		"DE1.20b				
	VV		2,318*2*6,05		28,048		
	VV		"DE1.28+DE1.21				
	VV		6*6,05		36,300		
	VV		"E1.04				
	VV		2,787*6,05		16,861		
	VV		-1,3*2		-2,600		
	VV		"E1.05				
	VV		8,925*6,05		53,996		
	VV		"E1.02+E1.01				
	VV		10,105*6,05		61,135		
	VV		9,38*6,05		56,749		
	VV		"A1.01				
	VV		9,775*6,05		59,139		
	VV		-1*2,55		-2,550		
	VV		"A1.06				
	VV		9,75*6,05		58,988		
	VV		"A1.09				
	VV		10,425*6,05		63,071		
	VV		-1,3*2,5		-3,250		
	VV		"C1.17a				
	VV		9,755*6,05		59,018		
	VV		"ZB stĺpy komercne priestory				
	VV		3,7*20*1,6		118,400		
	VV		Medzisúččet		712,154		
	VV	SB3_zb_steny	Súččet		712,154		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka:

pol. č. 8 a 9 - zrušené, výmery presunuté do položky 651 a 10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	202 405,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	202 405,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	242 886,16
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		01 - SO101 Polyfunkčný objekt	
Časť:		02 - Zdravotechnika	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	202 405,13
D1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie	11 906,74
D2 - VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	36 856,25
D3 - ARMATÚRY	22 350,17
D4 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gastrotechnológi	75 711,97
D5 - OSTATNÉ	55 580,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	202 405,13
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

202 405,13

D	D1	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie					11 906,74
1	M	7257616001	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent	bm	358,000	3,60	1 288,80
2	M	7257616002	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent	bm	468,000	5,20	2 433,60
3	M	7257616003	Potrubie napr. GEBERIT PP odpadné DN40 (+ tvarovky) alebo ekvivalent	bm	125,000	5,76	720,00
4	M	7257616004	Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN50 (+ tvarovky) alebo ekvivalent	bm	134,000	7,84	1 050,56
5	M	7257616005	Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN75 (+ tvarovky) alebo ekvivalent	bm	21,000	10,32	216,72
6	M	7257616006	Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN110 (+ tvarovky) alebo ekvivalent	bm	423,000	14,22	6 015,06
7	M	7257616007	Potrubie na kondenz napr. PVC-U DN32 alebo ekvivalent	bm	65,000	2,80	182,00

D	D2	VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD					36 856,25
8	M	7257616008	Potrubie plasthliníkové napr.IVAR.ALPEX 20x2,0mm (DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø20mm alebo ekvivalent	bm	460,000	5,31	2 442,60
9	M	7257616009	Potrubie plasthliníkové napr. IVAR.ALPEX 26x3,0mm (DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 30mm pre potrubie Ø26mm alebo ekvivalent	bm	410,000	8,32	3 411,20
10	M	7257616010	Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 18x1.0mm (DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø18mm alebo ekvivalent	bm	245,000	9,78	2 396,10
11	M	7257616011	Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 22x1.2mm (DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø22mm alebo ekvivalent	bm	240,000	11,80	2 832,00
12	M	7257616012	Nerezové potrubie IVAR.INOX 28x1.2mm (DN25), vrátane tvaroviek	bm	190,000	15,82	3 005,80
13	M	7257616013	Tepelná izolácia Tubolit hr. 20mm pre potrubie Ø28mm	bm	90,000	2,66	239,40
14	M	7257616014	Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø28mm	bm	100,000	4,39	439,00
15	M	7257616015	Nerezové potrubie IVAR.INOX 35x1.5mm (DN32), vrátane tvaroviek	bm	195,000	17,71	3 453,45
16	M	7257616016	Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø35mm	bm	75,000	3,76	282,00
17	M	7257616017	Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie Ø35mm	bm	120,000	4,72	566,40
18	M	7257616018	Nerezové potrubie IVAR.INOX 42x1.5mm (DN40), vrátane tvaroviek	bm	105,000	21,50	2 257,50
19	M	7257616019	Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø42mm	bm	10,000	4,40	44,00
20	M	7257616020	Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 40mm	bm	95,000	4,96	471,20
21	M	7257616021	Nerezové potrubie IVAR.INOX 54x1.5mm (DN50), vrátane tvaroviek	bm	240,000	31,42	7 540,80
22	M	7257616022	Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie Ø54mm	bm	60,000	5,28	316,80
23	M	7257616023	Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 50mm	bm	180,000	6,08	1 094,40
24	M	7257616024	Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 76x2.0mm (DN65), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent	bm	60,000	36,16	2 169,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	7257616025	Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 88.9x2.0mm (DN80), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent	bm	50,000	77,88	3 894,00

D D3 ARMATÚRY 22 350,17

26	M	7257616026	Vyvažovací ventil na cirkuláciu DN15	ks	24,000	59,60	1 430,40
27	M	7257616027	Guľový kohút DN20	ks	164,000	5,20	852,80
28	M	7257616028	Vodomer DN15 s možnosťou diaľkového odčítania	ks	58,000	45,15	2 618,70
29	M	7257616029	Filter prírubový DN80	ks	1,000	103,46	103,46
30	M	7257616030	Uzatvárací ventil DN80	ks	1,000	315,34	315,34
31	M	7257616031	Tlakový redukčný ventil 2"	ks	1,000	79,94	79,94
32	M	7257616032	Predmontovaná zostava zamedzovača spätného toku napr. IVAR BRA.ECO 3T RAMPA T DN50-2" alebo ekvivalent	ks	1,000	2 249,86	2 249,86
33	M	7257616033	Úpravovňa vody IVAR DEVAP 320 + príslušenstvo, Vzorkovací ventil - 2ks, Poistný ventil s vypúšťaním-2ks, Uzatvárací ventil DN65- 3ks	ks	1,000	2 196,16	2 196,16
34	M	7257616034	Rohový ventil DN15	ks	390,000	4,07	1 587,30
35	M	7257616035	Čistiaca tvarovka DN110	ks	47,000	6,74	316,78
36	M	7257616036	Čistiaca tvarovka DN125	ks	1,000	8,40	8,40
37	M	7257616037	Podomietková zápachová uzávierka pre umývačky riadu napr. HL406 alebo ekvivalent	ks	2,000	113,34	226,68
38	M	7257616038	Podomietková zápachová uzávierka pre kondenzát napr. HL138 alebo ekvivalent	ks	5,000	29,94	149,70
39	M	7257616039	Prívzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie napr. HL905 alebo ekvivalent	ks	26,000	76,37	1 985,62
40	M	7257616040	Poistný prepád dažďovej vody cez atiku 50x100	ks	8,000	126,72	1 013,76
41	M	7257616041	Balkónový vpust napr. HL5100T s izolačným tanierom DN100 horizontálny odpad alebo ekvivalent	ks	10,000	75,07	750,70
42	M	7257616042	Balkónový vpust napr. HL3100T s izolačným tanierom DN100 vertikálny odpad alebo ekvivalent	ks	7,000	95,27	666,89
43	M	7257616043	Strešný vpust napr. HL64 s izolačným tanierom DN100 horizontálny odpad alebo ekvivalent	ks	16,000	233,64	3 738,24
44	M	7257616044	Strešný vpust napr. HL62.1B/1 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V) DN100 vertikálny odpad alebo ekvivalent	ks	4,000	248,60	994,40
45	M	7257616045	Podlahový vpust napr. HL310NPR alebo ekvivalent	ks	11,000	62,42	686,62
46	M	7257616046	Vetracia hlavica napr. HL810 alebo ekvivalent	ks	17,000	22,26	378,42

D D4 ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gast 75 711,97

47	M	7257616047	Drez kuchynský, Odpadová súprava pre drez, Drezová stojančeková zmiešavacia batéria	ks	19,000	157,60	2 994,40
48	M	7257616048	Umývadlo keramické - napr. GEBERIT SELNOVA B=55cm, T=44cm, Odpadová súprava pre umývadlo DN40, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou GEBERIT DUOFIX, Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria - manuálna alebo ekvivalent	ks	34,000	233,28	7 931,52
49	M	7257616049	Zavesená záchodová misa keramická s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm,Kotviace príslušenstvo GEBERIT alebo ekvivalent	ks	27,000	361,68	9 765,36
50	M	7257616050	Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm alebo ekvivalent	ks	34,000	417,71	14 202,14

Poznámka k položke:

Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm - bezbariérový pre podpory a držadlá, Umývadlo keramické bezbariérové GEBERIT SELNOVA COMFORT 550x550mm alebo ekvivalent

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	7257616051	Umývadlo keramické bezbariérové napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT 550x550mm, Odpadová súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný model, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou GEBERIT DUOFIX , Umývadlová stojnčeková batéria alebo ekvivalent	ks	34,000	280,32	9 530,88
52	M	7257616052	Obdĺžniková vaňa napr. GEBERIT PERFECT s nohami, Vaňový odtok GEBERIT s otočným ovládaním, Zmiešavacia vaňová batéria so sprchou alebo ekvivalent	ks	1,000	278,56	278,56
53	M	7257616053	Pisoár napr. GEBERIT Alex, prítok zozadu, odtok dozadu, Prvok GEBERIT DUOFIX pre pisoár, 112-130cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov BASIC alebo ekvivalent	ks	4,000	228,24	912,96
54	M	7257616054	Výlevka keramická napr. GEBERIT PUBLICA so sklápacím roštom, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX pre výlevku 175cm, výlevková odpadová súprava DN110, nadomietková nástenná batéria alebo ekvivalent	ks	7,000	249,12	1 743,84
55	M	7257616055	Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 187.6x55.5cm, Prvok GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 130cm, nadomietková nástenná , Univerzálna upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním alebo ekvivalent	ks	2,000	1 983,20	3 966,40

P

Poznámka k položke:
Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 187.6x55.5cm, Prvok GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 130cm, nadomietková nástenná , Univerzálna upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním , Zápachová uzávierka s normou rúrkou GEBERIT pre umývadlo, vodorovný alebo ekv.

56	M	7257616056	Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre bidet , 112cm, univerzálny, Súprava akustickej izolácie GEBERIT pre závesné WC, Závesný bidet GEBERIT SELNOVA, Kolenová zápachová uzávierka GEBERIT pre bidet, vodorovný odtok alebo ekvivalent	ks	1,000	416,11	416,11
57	M	7257616057	Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové žľaby zo série CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Sprchový žľab GEBERIT CleanLine L=30-920cm, ušľachtilá oceľ, Nástenná sprchová batéria alebo ekvivalent	ks	36,000	427,78	15 400,08

P

Poznámka k položke:
Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové žľaby zo série CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Sprchový žľab GEBERIT CleanLine L=30-920cm, ušľachtilá oceľ, Nástenná sprchová batéria alebo ekvivalent

58	M	7257616058	Štvorcový sprchový kút 90x90cm, H=190cm, transparentné sklo, Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Nástenná sprchová zmiešavacia batéria alebo ekvivalent	ks	9,000	314,58	2 831,22
59	M	7257616059	Pevná bočná stena napr. GEBERIT GEO L=75-80cm, H=190cm alebo ekvivalent	ks	4,000	113,20	452,80
60	M	7257616060	Automatická prečerpávací stanica napr. IVAR DAB.GENIX 130 V230/50 alebo ekvivalent	ks	3,000	350,70	1 052,10
61	M	7257616061	Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou 25m - výsuvný, prietok 1 l/s (59l/min), napojenie DN25	ks	18,000	235,20	4 233,60

D D5 OSTATNÉ 55 580,00

62	K	7257616062	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
63	K	7257616063	Jadrová vŕtanie - dodávka stavby	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
64	K	7257616064	Protipožiarne prestupy pre vodovod a kanalizáciu - dodávka stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
65	M	7257616065	Objímky, Protihlukové objímky	ks	1,000	640,00	640,00
66	M	7257616066	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	1 360,00	1 360,00
67	M	7257616067	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	ks	1,000	480,00	480,00
68	K	7257616068	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	ks	1,000	800,00	800,00
69	K	7257616069	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	750,00	750,00
70	K	7257616070	Tlaková skúška vodovodného potrubia nad DN50	ks	1,000	550,00	550,00
71	K	7257616071	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	600,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	7257616072	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN150	ks	1,000	700,00	700,00
73	K	7257616073	Montáž systému	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
74	K	7257616075	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	165 760,51
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	165 760,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	198 912,61
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		01 - SO101 Polyfunkčný objekt	
Časť:		03 - Vykurovanie	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

165 760,51

HSV - Práce a dodávky HSV	4 067,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 067,20
PSV - Práce a dodávky PSV	161 693,31
713 - Izolácie tepelné	25 769,20
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 611,17
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	65 274,80
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	21 759,94
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	40 555,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 924,60
783 - Dokončovacie práce - nátery	662,31
HZS - Cenník položiek HZS	2 136,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

165 760,51

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

165 760,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 067,20
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 067,20
1	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	2 480,000	1,64	4 067,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV					161 693,31
D	713	Izolácie tepelné					25 769,20

2	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	4 048,000	3,16	12 791,68
3	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	3 633,000	1,16	4 214,28
4	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	113,000	1,40	158,20
5	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	302,000	1,68	507,36
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	39,000	3,48	135,72
7	M	azf1615	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	27,000	3,46	93,42
8	M	azf1616	Tubolit DG 48 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	12,000	4,24	50,88
9	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	183,187	8,64	1 582,74
10	M	azf2761	napr. Rockwool 800 28x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	181,000	3,92	709,52
11	M	azf2762	napr. Rockwool 800 35x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	26,000	4,16	108,16
12	M	azf2763	napr. Rockwool 800 42x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	96,000	4,40	422,40
13	M	azf2764	napr. Rockwool 800 48x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	120,000	4,56	547,20
14	M	azf2776	napr. Rockwool 800 60x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	100,000	7,36	736,00
15	M	azf2796	napr. Rockwool 800 76x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent	m	74,000	13,04	964,96
16	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	16,139	14,53	234,50
17	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,076	753,15	57,24
18	K	713491112.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - ohybov	m2	2,421	53,28	128,99
19	K	713491119.S	Izolácia tepelná - výroba oplechovania	m2	16,139	6,73	108,62
20	K	713491125.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m2	2,421	43,17	104,51
21	K	713530315.S	Montáž protipožiarňch stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	49,000	17,99	881,51
22	M	449410002710.S	Protipožiarňy silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarňch spojov a prestupov potrubí	ks	4,900	13,26	64,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	631450000500.S	<i>Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch</i>	m2	15,974	17,49	279,39
24	K	713530320.S	Montáž protipožiarных stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	12,000	17,15	205,80
25	M	449410002710.S	<i>Protipožiarne silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí</i>	ks	0,960	13,26	12,73
26	M	631450000500.S	<i>Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch</i>	m2	3,912	17,49	68,42
27	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,00	200,00
28	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	300,00	300,00
29	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,000	100,00	100,00

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 3 611,17

30	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	1,000	40,95	40,95
31	M	484650000400.S	<i>Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa</i>	m	2,800	394,64	1 104,99
32	M	484650038500.S	<i>Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdeľovače a zberače</i>	ks	2,000	68,14	136,28
33	K	732199100	Montáž orientačného štítka	ks	8,000	3,72	29,76
34	M	5489511000	<i>Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm</i>	ks	8,000	0,64	5,12
35	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	2,000	6,40	12,80
36	M	97924246	<i>napr. MAGNA3 25-80 180 1x230V 50Hz PN10 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	572,30	572,30
37	M	97924247	<i>napr. MAGNA3 25-100 180 1x230V 50Hz PN10 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	627,92	627,92
38	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	ks	1,000	13,78	13,78
39	M	97924259	<i>napr. MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	967,27	967,27
40	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 65 274,80

41	K	733161601.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 2 - 4 okruhy	ks	5,000	224,95	1 124,75
42	M	551750N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 2cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	163,49	163,49
43	M	551751N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 3cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	179,52	359,04
44	M	551752N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 4cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	2,000	212,24	424,48
45	K	733161602.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 5 - 7 okruhov	ks	6,000	247,95	1 487,70
46	M	551753N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 5cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	236,32	708,96
47	M	551754N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 6cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	266,24	798,72
48	K	733161603.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 8 - 10 okruhov	ks	4,000	274,95	1 099,80
49	M	551756N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 8cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	316,32	948,96
50	M	551757N	<i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 9cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	353,68	353,68
51	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	3 633,000	5,24	19 036,92
52	M	286130002700.S	<i>Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 16x2 mm, 100 m kotúč</i>	m	3 633,000	1,93	7 011,69
53	M	286220039800.S	<i>Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm</i>	ks	50,000	2,97	148,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	733167118.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	113,000	5,82	657,66
55	M	286130002900.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,0 mm, 100 m kotúč	m	113,000	2,58	291,54
56	M	286220040000.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 20 mm	ks	10,000	3,77	37,70
57	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	696,000	3,00	2 088,00
58	M	500684	Zverné šróbenie- na viacvrstvové potrubie napr. ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo ekvivalent	ks	688,000	2,54	1 747,52
59	M	500914	Zverné šróbenie - na viacvrstvové potrubie napr. ALPEX - 20x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo ekvivalent	ks	8,000	3,04	24,32
60	K	733113114	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	36,000	6,30	226,80
61	K	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	8,000	13,52	108,16
62	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	4,000	17,42	69,68
63	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	483,000	12,65	6 109,95
64	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	26,000	15,74	409,24
65	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	123,000	19,77	2 431,71
66	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	131,000	22,93	3 003,83
67	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	100,000	29,99	2 999,00
68	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	74,000	41,58	3 076,92
69	K	733123123.S	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2	ks	8,000	24,71	197,68
70	K	733167199.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm	ks	170,000	3,95	671,50
71	M	286220017000.S	T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	170,000	5,68	965,60
72	K	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	8,000	4,53	36,24
73	M	286220017300.S	T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	2,000	6,80	13,60
74	M	286220017400.S	T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované	ks	6,000	6,08	36,48
75	K	7331111	Uloženie predizolovanej rúry do pieskového lôžka výkopu	m	28,000	2,53	70,84
76	M	286304400000155	napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, PN10,class A podľa ofi ZG200-2; 2xd90/DA225 alebo ekvivalent	m	14,000	22,80	319,20
77	M	286304400000130	napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, PN10,class A podľa ofi ZG200-2; 2xd50/DA162 alebo ekvivalent	m	14,000	14,80	207,20
78	M	286215002090300	napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d90/3" alebo ekvivalent	ks	4,000	35,36	141,44
79	M	286RK_ZMD090250	napr. NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta double d90+d90, DA225-DA250 alebo ekvivalent	ks	2,000	42,08	84,16
80	K	7331113	Zhotovenie lisovaného prechodu 2"	m	4,000	18,40	73,60
81	M	286215002050112	napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d50/1" alebo ekvivalent	ks	4,000	15,68	62,72
82	M	2863031300	napr. NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta double d40/d40/d50/d50,DA162 alebo ekvivalent	ks	2,000	16,96	33,92
83	K	733121139.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3 - chránička pre BTV 2x50x3,6/162	m	5,000	156,87	784,35
84	K	733121143.S	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 324/8,0 - chránička pre BTV 2x90x6,0/225	m	5,000	272,59	1 362,95
85	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 746,000	0,57	2 135,22
86	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	863,000	0,48	414,24
87	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	74,000	0,61	45,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	250,00	250,00
89	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	300,00	300,00
90	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,000	120,00	120,00
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							21 759,94
91	K	734109215.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	ks	8,000	78,31	626,48
92	M	551110026900	Guľový uzáver prírubový série B2.1 pre pitnú vodu, DN 65, dĺ. 170 mm, liatina, s deliteľným telom, T= - 10° C až + 100° C, BRA.B2.100, napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	6,000	208,22	1 249,32
93	M	422820002200	Klapka prírubová spätná, BRA.F5.000, DN 65, dĺ. 120 mm, nerez ocel' AISI 302, NBR,napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	195,54	195,54
94	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65, BRA.11.000, dĺ. 290 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	139,59	139,59
95	K	734109413.S	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 32	ks	1,000	71,09	71,09
96	M	401529	napr. ESB11100300 - Ventil zmiešavací 3-cestný 3F 32, DN32, Kvs 28 alebo ekvivalent	ks	1,000	251,20	251,20
97	K	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	5,56	5,56
98	M	198718	napr. ESB11601100 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN25, Rp 1", Kvs 10 alebo ekvivalent	ks	1,000	59,22	59,22
99	K	734209126.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	1,000	6,49	6,49
100	M	198720	napr. ESB11601200 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN32, Rp 5/4", Kvs 16 alebo ekvivalent	ks	1,000	69,58	69,58
101	M	196615	napr. ESB12101300 - Servopohon ARA661, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 120s alebo ekvivalent	ks	3,000	119,68	359,04
102	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	36,000	1,13	40,68
103	M	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, napr. IVAR.EURO N alebo ekvivalent	ks	36,000	7,01	252,36
104	K	734213260	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	18,000	2,33	41,94
105	M	27775	Automatický odvzdušňovací ventil bankový so spätnou klapkou napr. Flexvent 3/8" alebo ekvivalent	ks	18,000	10,02	180,36
106	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	179,000	3,31	592,49
107	M	3710-02.000	Termostatický ventil uhlový napr. HEIMEIER V-exalt II obj.č.3710-02.000 alebo ekvivalent	ks	6,000	15,20	91,20
108	M	053150.000	Uzatváracie šroubenie H-Blok pre vykur.teleso VK s možnosťou vypúšťania, rohové napr. HEIMEIER VEKOLUX obj.č.0531-50.000 alebo ekvivalent	ks	136,000	21,01	2 857,36
109	M	385102.000	Radiátorový termostatický ventil napr. HEIMEIER pre stredové pripojenie MULTILUX, rohové vyhorovenie Rp1/2", obj.č. 3851-02.000 alebo ekvivalent	ks	27,000	38,72	1 045,44
110	M	0361-02.000	Uzatváracie šroubenie rohové napr. HEIMEIER REGULUX obj.č.0361-02.000 alebo ekvivalent	ks	6,000	8,79	52,74
111	M	O39BPA-188	Termostatický ventil napr. ISAN sada č.188, obj.kod O39BPA-188 alebo ekvivalent	ks	4,000	131,11	524,44
112	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	169,000	1,71	288,99
113	M	6040-00.50	Termostatická hlavica napr. Heimeier pre verejné priestory 6°C-28°C alebo ekvivalent	ks	169,000	20,96	3 542,24
114	M	1011373	Dvojité plastové krycí krúžok	ks	163,000	0,76	123,88
115	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	23,000	3,89	89,47
116	M	8363R005	Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 3/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent	ks	23,000	6,24	143,52
117	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	9,000	6,55	58,95
118	M	8363R008	Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent	ks	7,000	24,53	171,71
119	M	551190003000	Spätná klapka napr. Eura-Sprint, 6/4" FF, Kv 25,26, niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	83,94	83,94
120	M	422010003300	Filter závitový, 6/4"FF, FIV.08412, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, IVAR	ks	1,000	28,87	28,87
121	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	7,84	47,04
122	M	8363R009	Guľový kohút závitový napr. PERFECTA s pákovým ovládačom DN50, PN25 alebo ekvivalent	ks	4,000	42,90	171,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	551190003100	Spätňý ventil napr. Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	112,81	112,81
124	M	422010003400	Filter závitový, 2"FF, FIV.08412, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz CW617N, napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	46,22	46,22
125	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4 stupačkového	ks	18,000	4,26	76,68
126	M	52 851-015	Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN15, PN25 alebo ekvivalent	ks	13,000	64,61	839,93
127	M	52 851-020	Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN20, PN25 alebo ekvivalent	ks	5,000	71,70	358,50
128	M	197730086000	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	13,000	4,22	54,86
129	M	197730086100	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 3/4", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent	ks	28,000	6,58	184,24
130	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	4,70	4,70
131	M	52 851-025	Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN25, PN25 alebo ekvivalent	ks	1,000	76,58	76,58
132	M	197730086200	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1",napr. SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	10,70	10,70
133	K	734223040.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	2,000	7,13	14,26
134	M	52 851-640	Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN40, PN25 alebo ekvivalent	ks	1,000	222,27	222,27
135	M	52 265-040	Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP DN40 (20-80kPa) alebo ekvivalent	ks	1,000	367,11	367,11
136	M	197730086400	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 6/4",napr. SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	11,000	25,14	276,54
137	K	734223050.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 2 stupačkového	ks	2,000	8,54	17,08
138	M	52 851-650	Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN50, PN25 alebo ekvivalent	ks	1,000	248,49	248,49
139	M	52 265-050	Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP DN50 (20-80kPa) alebo ekvivalent	ks	1,000	464,48	464,48
140	M	197730086500	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 2", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR	ks	8,000	48,26	386,08
141	K	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A" 0-120°C	ks	8,000	22,08	176,64
142	K	734412400.S	Montáž merača tepla mechanického prietok 0,6 m3/h, G 1/2"	ks	3,000	5,71	17,13
143	M	389510008751.S	Merač tepla mechanický, teplo, prietok 0,6 m3/h, DN 15, l = 110 mm	ks	3,000	128,13	384,39
144	K	734412403.S	Montáž merača tepla mechanického prietok 1,5 m3/h, G 1/2"	ks	15,000	6,47	97,05
145	M	389510008754.S	Merač tepla mechanický, teplo, prietok 1,5 m3/h, DN 15, l = 110 mm	ks	15,000	128,13	1 921,95
146	K	734412452.S	Montáž merača tepla prietok 10 m3/h, G 6/4"	ks	1,000	10,46	10,46
147	M	38988189900	Merač tepla AN130, DN 40, prietok 10 m3/h, l = 300 mm, PN 25, 130 °C	ks	1,000	172,80	172,80
148	M	38988575005	napr. PolluTherm F Heat PT 500 MWh 10 L/wMBus alebo ekvivalent	ks	1,000	222,40	222,40
149	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-6bar č.03313 priem. 160	ks	6,000	59,45	356,70
150	K	734494212.50	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	ks	18,000	7,56	136,08
151	K	734494213.50	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	48,000	7,51	360,48
152	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	300,00	300,00
153	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	180,00	180,00
154	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					40 555,29
155	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	9,78	48,90
156	M	v0011600500901 6011	Radiátor napr. KORAD 11VK 600x0500 alebo ekvivalent	ks	4,000	83,89	335,56
157	M	v0011600600901 6011	Radiátor napr. KORAD 11VK 600x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	110,01	110,01
158	K	735154121.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	10,07	20,14
159	M	v0022400700901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 400x0700 alebo ekvivalent	ks	2,000	110,96	221,92
160	K	735154122.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	10,59	10,59
161	M	v0022401000901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 400x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	164,23	164,23
162	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	10,63	95,67
163	M	V002160080090 16011	Radiátor napr. KORAD 21VK 600x0800 alebo ekvivalent	ks	9,000	122,70	1 104,30
164	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	43,000	11,32	486,76
165	M	V002160100090 16011	Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1000 alebo ekvivalent	ks	2,000	132,16	264,32
166	M	v0021601200901 6011	Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1200 alebo ekvivalent	ks	3,000	153,75	461,25
167	M	V002260100090 16011	Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1000 alebo ekvivalent	ks	11,000	147,60	1 623,60
168	M	v0022601200901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1200 alebo ekvivalent	ks	27,000	168,09	4 538,43
169	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	14,55	189,15
170	M	v0022601400901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1400 alebo ekvivalent	ks	5,000	184,49	922,45
171	M	v0022601600901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1600 alebo ekvivalent	ks	8,000	204,98	1 639,84
172	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	10,84	43,36
173	M	v0021900500901 6011	Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000	157,35	157,35
174	M	v0022900400901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0400 alebo ekvivalent	ks	2,000	135,18	270,36
175	M	v0022900600901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	195,34	195,34
176	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	11,97	71,82
177	M	v0021900800901 6011	Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0800 alebo ekvivalent	ks	1,000	164,70	164,70
178	M	v0022900800901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0800 alebo ekvivalent	ks	5,000	237,64	1 188,20
179	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	13,13	170,69
180	M	v0021901000901 6011	Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1000 alebo ekvivalent	ks	4,000	228,62	914,48
181	M	v0021901200901 6011	Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1200 alebo ekvivalent	ks	6,000	258,38	1 550,28
182	M	v0022901000901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	264,29	264,29
183	M	v0022901200901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	226,01	452,02
184	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	14,89	89,34
185	M	v0022901400901 6011	Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1400 alebo ekvivalent	ks	6,000	256,92	1 541,52
186	K	735154222.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	11,69	93,52
187	M	v0033401200901 6011	Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1200 alebo ekvivalent	ks	8,000	268,37	2 146,96
188	K	735154223.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	17,000	15,11	256,87
189	M	v0033401400901 6011	Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1400 alebo ekvivalent	ks	15,000	300,34	4 505,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	v00334018009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1800 alebo ekvivalent	ks	2,000	314,87	629,74
191	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	17,48	34,96
192	M	V00336016009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 600x1600 alebo ekvivalent	ks	2,000	303,38	606,76
193	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,97	23,94
194	M	V00339004009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0400 alebo ekvivalent	ks	2,000	221,20	442,40
195	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	13,67	27,34
196	M	v00339008009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	350,30	700,60
197	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	15,39	15,39
198	M	v00339012009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1200 alebo ekvivalent	ks	1,000	429,58	429,58
199	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	17,11	34,22
200	M	v00339014009016011	Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1400 alebo ekvivalent	ks	2,000	478,44	956,88
201	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	27,000	11,80	318,60
202	M	484DGRE15350450SK01	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové napr. ISAN GRENADA 450x1535 mm, pripojenie stredové G 1/2" vnútorné alebo ekvivalent	ks	27,000	83,82	2 263,14
203	K	735413520.S	Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-240 mm dĺžky 800-1200 mm	súb.	1,000	10,48	10,48
204	M	484540022510	Konvektor napr. ISAN EXACT K44.280.900.233 obj.kod K44W02800900VRF1L01 alebo ekvivalent	ks	1,000	349,06	349,06
205	K	735413530.S	Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-240 mm dĺžky 1400-1600 mm	súb.	3,000	11,85	35,55
206	M	484540022910.S	Konvektory napr. ISAN EXACT K44.280.1400.233 obj.kod K44W02801400VRF1L01 alebo ekvivalent	ks	3,000	488,69	1 466,07
207	K	735211222.S	Register rebrový priemer 89x3/169 mm dvojpramenný dĺžky 2100 mm	súb.	6,000	162,42	974,52
208	M	484RAT2-89.169.2100	Rúrové vykurovacie teleso s rebrovaním napr. ISAN SPIRAL RAT2.089.169.2100 obj.kod ZT20892100S-01 alebo ekvivalent	ks	6,000	318,82	1 912,92
209	K	7354131111	Montáž el. konvektora na stenu	súb.	1,000	28,56	28,56
210	M	5415334	napr. Ecoflex F117-TAC 10, 443x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal) alebo ekvivalent	ks	1,000	98,12	98,12
211	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	173,000	4,83	835,59
212	K	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	173,000	9,35	1 617,55
213	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	250,00	250,00
214	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,000	180,00	180,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 924,60
215	K	767871110.S	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg	ks	119,000	3,80	452,20
216	M	283Z-01	Záves napr. HILTI Z-01 až Z9 alebo ekvivalent	súb.	109,000	10,00	1 090,00
217	M	283PB-01	Pevný bod napr. HILTI alebo ekvivalent	súb.	10,000	20,24	202,40
218	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00
219	K	998767292.S	Kovové stav.dopl.n.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	80,00	80,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							662,31
220	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	863,000	0,71	612,73
221	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	74,000	0,67	49,58
D HZS Cenník položiek HZS							2 136,00
222	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	22,00	1 584,00
223	K	HZS-008	Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV	hod	23,000	24,00	552,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	292 302,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	292 302,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	350 763,36
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		01 - SO101 Polyfunkčný objekt	
Časť:		04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	292 302,80
D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov	30 573,14
D10 - Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu	1 172,82
D11 - Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a	843,01
D12 - Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šácht	494,15
D13 - Zoznam požiarnych klapiek	7 040,00
D14 - Skúšky a zaregulovanie	3 100,00
D16 - Projektová dokumentácia	1 700,00
D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie komunitnej sály	47 957,64
D3 - Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová forma a časti I	51 613,06
D4 - Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná forma	29 734,58
D5 - Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných priestorov	48 985,76
D6 - Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov	29 823,72
D7 - M+D Zariadenie č.7 - Požiarne vetranie CHÚC	26 809,82
D8 - Zariadenie č.8 - Dverové clony	6 289,00
D9 - Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne	6 166,10

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	292 302,80
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

292 302,80

D		D1	Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov				30 573,14
1	K	769011001	M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 360m3/h,90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním	ks	5,000	2 878,87	14 394,35
2	K	769011002	M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr.Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 390m3/h,90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním	ks	1,000	2 878,87	2 878,87
3	K	769011003	M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. Daikin VAM650J alebo ekvivalentná, 630m3/h, 90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním	ks	1,000	3 517,03	3 517,03
4	K	769011004	M+D Síta 315x200 (min.80% voľná plocha)	ks	6,000	96,00	576,00
5	K	769011005	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-8-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	12,000	97,85	1 174,20
6	K	769011006	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-24-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	2,000	104,50	209,00
7	K	769011007	M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-48-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	16,22	16,22
8	K	769011008	M+D Šikmý kus so sitom 200x100mm	ks	10,000	29,45	294,50
9	K	769011009	M+D Šikmý kus so sitom 100x200mm	ks	2,000	28,02	56,04
10	K	769011010	M+D Šikmý kus so sitom 355x125mm	ks	2,000	37,05	74,10
11	K	769011011	M+D Spiro potrubie Φ125	bm	35,000	6,66	233,10
12	K	769011012	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	3,000	8,45	25,35
13	K	769011013	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	25,000	10,45	261,25
14	K	769011014	M+D Spiro potrubie Φ225	bm	8,000	11,61	92,88
15	K	769011015	M+D Spiro potrubie Φ250	bm	7,000	12,88	90,16
16	K	769011016	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125	bm	3,000	2,10	6,30
17	K	769011017	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	1,000	23,75	23,75
18	K	769011018	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	11,000	33,25	365,75
19	K	769011019	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225	bm	2,000	39,40	78,80
20	K	769011020	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250	bm	2,000	39,90	79,80
21	K	769011021	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	bm	76,000	22,90	1 740,40
22	K	769011022	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	13,000	28,34	368,42
23	K	769011023	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 800 mm	bm	6,000	42,30	253,80
24	K	769011024	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	1,000	52,80	52,80
25	K	769011025	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	2,000	66,45	132,90
26	K	769011026	M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ160	bm	1,000	5,77	5,77
27	K	769011027	M+D Ohybné potrubie Φ250	bm	1,000	11,89	11,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769011028	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou-potrubié sania výtlaku	m2	59,000	42,33	2 497,47
29	K	769011029	M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrrock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná	m2	12,000	11,02	132,24
30	K	769011030	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
31	K	769011031	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
32	K	769011032	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	800,00	800,00

D D10

Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu

1 172,82

426	K	769011435	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 275m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	423,02	423,02
427	K	769011436	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,25	104,50
428	K	769011437	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,11	8,11
429	K	769011438	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,12	10,24
430	K	769011439	M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-225x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	3,000	25,85	77,55
431	K	769011440	M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-250x200-UR-S alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	74,10	74,10
432	K	769011441	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	16,000	8,45	135,20
433	K	769011442	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	1,000	23,75	23,75
434	K	769011443	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	0,500	52,70	26,35
435	K	769011444	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
436	K	769011445	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
437	K	769011446	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	160,00	160,00

D D11

Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a

843,01

438	K	769011448	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	423,02	423,02
439	K	769011449	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,25	104,50
440	K	769011450	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,11	8,11
441	K	769011451	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,12	10,24
442	K	769011452	M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-160 alebo ekvivalentná	ks	1,000	24,85	24,85
443	K	769011453	M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,22	8,22
444	K	769011454	M+D Spiro potrubie Φ100	bm	2,000	5,22	10,44
445	K	769011455	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100	bm	1,000	17,55	17,55
446	K	769011456	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	1,000	23,75	23,75
447	K	769011457	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod strešným prechodom	m2	1,000	42,33	42,33
448	K	769011458	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
449	K	769011459	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
450	K	769011460	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	40,00	40,00

D D12

Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šacht

494,15

451	K	769011462	M+D Šikmý kus so sitom 250x250	ks	2,000	35,62	71,24
452	K	769011463	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	3,000	28,50	85,50
453	K	769011464	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	1,000	53,25	53,25
454	K	769011465	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 250x250, výška 500mm	ks	2,000	122,08	244,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
455	K	769011466	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	40,00	40,00

D D13 Zoznam požiarneho klapiek 7 040,00

456	K	769011468	M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-250-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	2,000	114,75	229,50
457	K	769011469	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	2,000	85,00	170,00
458	K	769011470	M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-200x100-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	6,000	103,70	622,20
459	K	769011471	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	6,000	70,00	420,00
460	K	769011472	M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-250x200-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	2,000	129,20	258,40
461	K	769011473	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	2,000	85,00	170,00
462	K	769011474	M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x315-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	2,000	171,70	343,40
463	K	769011475	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	2,000	135,00	270,00
464	K	769011476	M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-900x250-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	2,000	252,45	504,90
465	K	769011477	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	2,000	220,00	440,00
466	K	769011478	M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x100-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	1,000	139,50	139,50
467	K	769011479	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	1,000	135,00	135,00
468	K	769011480	M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-200-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná	ks	1,000	110,70	110,70
469	K	769011481	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	1,000	70,00	70,00
470	K	769011482	M+D Požiarna vetracia mriežka napr. FGS-200x200-ZV (Požiarna vetracia mriežka s mechanizmom s vratnou pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 72°C) alebo ekvivalentná	ks	13,000	172,80	2 246,40
471	K	769011483	M+D Vyspravenie požiarneho prestupu	ks	13,000	70,00	910,00

D D14 Skúšky a zaregulovanie 3 100,00

472	K	769011485	M+D Komplexné uvedenie do prev., zaregul. a vyskúšanie VZT zariadení v zmysle STN EN 12599:2013-03, vrátane nastavenia na skutočné prevádz. parametre. Vyreg. distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlad	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
473	K	769011486	M+D Technická inšpekcia, Úradná skúška	ks	1,000	600,00	600,00

D D16 Projektová dokumentácia 1 700,00

474	K	769011492	M+D Dielenská dokumentácia (montážny systém, základové konštrukcie, detaily....	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
475	K	769011493	M+D Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	500,00	500,00

D D2 Zariadenie č.2 - Vetracie komunity sály 47 957,64

33	K	769011034	M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatvárací klapka, filter prírodný M5+F7, rotačný rekuperátor, prírodný ventilátor s EC motorom 4500 m3/h,350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, tp=24°C), p	ks	1,000	21 791,10	21 791,10
34	K	769011035	M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-RV-V 6000 alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 307,70	1 307,70
35	K	769011036	M+D napr. IAE Duovent RV 6000 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	4,000	82,11	328,44
36	K	769011037	M+D napr. SF-P 300 sifon podtlakový alebo ekvivalentná	ks	1,000	28,56	28,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	769011038	M+D napr. SF-P 400 PR pretlakový sifon alebo ekvivalentná	ks	1,000	31,12	31,12
38	K	769011039	M+D napr. ESU C80-V10 B zmiešavací uzol alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 801,28	1 801,28
39	K	769011040	M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača	ks	1,000	64,85	64,85
40	K	769011041	M+D Kondenzačná jednotka napr. Daikin ERQ125A7V, Qchl=14kW, R410A alebo ekvivalentná	ks	1,000	5 769,52	5 769,52
41	K	769011042	M+D expanzný ventil napr. EKEXV125 alebo ekvivalentná	ks	1,000	168,85	168,85
42	K	769011043	M+D komunikačný adaptér napr. EKEQFCBV3 alebo ekvivalentná	ks	1,000	385,25	385,25
43	K	769011044	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 1000mm (4xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná	ks	2,000	476,90	953,80
44	K	769011045	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 1500mm (4xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná	ks	1,000	615,90	615,90
45	K	769011046	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 2000mm (4xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná	ks	1,000	482,74	482,74
46	K	769011047	M+D Šikmý kus so sitom 1000x400	ks	2,000	123,40	246,80
47	K	769011048	M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	5,85	5,85
48	K	769011049	M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	8,000	98,75	790,00
49	K	769011050	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	10,000	104,50	1 045,00
50	K	769011051	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná	ks	1,000	15,80	15,80
51	K	769011052	M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná	ks	1,000	41,80	41,80
52	K	769011053	M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-450x200-R alebo ekvivalentná	ks	2,000	51,30	102,60
53	K	769011054	M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-560x200-R alebo ekvivalentná	ks	2,000	59,85	119,70
54	K	769011055	M+D Spiro potrubie Φ100	bm	1,000	5,45	5,45
55	K	769011056	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	10,000	10,45	104,50
56	K	769011057	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	1,000	33,25	33,25
57	K	769011058	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	8,000	28,50	228,00
58	K	769011059	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	4,000	35,15	140,60
59	K	769011060	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	14,000	39,90	558,60
60	K	769011061	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	12,000	44,65	535,80
61	K	769011062	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm	bm	34,000	71,20	2 420,80
62	K	769011063	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2840 mm	bm	1,000	79,55	79,55
63	K	769011064	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm	bm	1,000	90,25	90,25
64	K	769011065	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	2,000	52,25	104,50
65	K	769011066	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	1,000	65,50	65,50
66	K	769011067	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	3,000	74,10	222,30
67	K	769011068	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	2,000	83,60	167,20
68	K	769011069	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2520 mm	bm	5,000	132,25	661,25
69	K	769011070	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2840 mm	bm	1,000	147,20	147,20
70	K	769011071	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 3200 mm	bm	7,000	168,15	1 177,05
71	K	769011072	M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ200	bm	5,000	6,88	34,40
72	K	769011073	M+D Ohybné potrubie Φ200	bm	5,000	9,70	48,50
73	K	769011074	M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	3,000	18,54	55,62
74	K	769011075	M+D Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	769011076	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 900x250	ks	1,000	170,05	170,05
76	K	769011077	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri	m2	42,000	42,33	1 777,86
77	K	769011078	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne	m2	73,000	26,75	1 952,75
78	K	769011079	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
79	K	769011080	M+D Stavebné prieryzy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
80	K	769011081	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	700,00	700,00

D D3 Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová fo 51 613,06

81	K	769011083	M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s EC motorom 3540 m3/h, 350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, t	ks	1,000	19 255,55	19 255,55
82	K	769011084	M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 4200 alebo ekvivalentná	ks	1,000	988,22	988,22
83	K	769011085	M+D napr. IAE DUO DV 4200 ver. 2018 (650x620) pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	4,000	72,01	288,04
84	K	769011086	M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná	ks	3,000	28,56	85,68
85	K	769011087	M+D napr. ESU C40-V6.3 B reg. uzol(AQUA) alebo ekvivalentná	ks	1,000	982,40	982,40
86	K	769011088	M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača	ks	1,000	350,00	350,00
87	K	769011089	M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný F7, doskový rekuperátor, prívodný ventilátor s EC motorom 480 m3/h/300Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=24°C)	ks	1,000	10 145,05	10 145,05
88	K	769011090	M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 500 ver.2018 alebo ekvivalentná	ks	1,000	477,91	477,91
89	K	769011091	M+D napr. VBM 200 ED rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	4,000	6,12	24,48
90	K	769011092	M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná	ks	2,000	35,02	70,04
91	K	769011093	M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1900x1400x435 alebo ekvivalentná	ks	1,000	953,25	953,25
92	K	769011094	M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 2200x1400x435 alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 694,00	1 694,00
93	K	769011095	M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1500x1050x435 alebo ekvivalentná	ks	1,000	972,25	972,25
94	K	769011096	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná	ks	3,000	354,35	1 063,05
95	K	769011097	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná	ks	1,000	353,35	353,35
96	K	769011098	M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm	ks	2,000	71,25	142,50
97	K	769011099	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 200x500 dĺžky 1000mm (1xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná	ks	3,000	142,50	427,50
98	K	769011100	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 200x500 dĺžky 1500mm (1xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná	ks	1,000	180,50	180,50
99	K	769011101	M+D Šikmý kus so sitom 200x500mm	ks	2,000	39,80	79,60
100	K	769011102	M+D Odlučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná	ks	1,000	254,52	254,52
101	K	769011103	M+D napr. SCV90 - Protipožiarň tanierový ventil - 100mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	43,20	43,20
102	K	769011104	M+D napr. SCV90 - Protipožiarň tanierový ventil - 160mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	72,00	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	769011105	M+D napr. KE 200 tanierový ventil prívodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	3,000	8,99	26,97
104	K	769011106	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x200-R1-UR-H RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	32,55	32,55
105	K	769011107	M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	7,000	6,25	43,75
106	K	769011108	M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	2,000	13,65	27,30
107	K	769011109	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	4,000	98,75	395,00
108	K	769011110	M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-300-8-B-SW+ PB-VVK-S-300-160-E-H-D1 RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	4,000	49,88	199,52
109	K	769011111	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-32-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	3,000	104,23	312,69
110	K	769011112	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná	ks	2,000	15,80	31,60
111	K	769011113	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná	ks	1,000	18,05	18,05
112	K	769011114	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalentná	ks	4,000	19,89	79,56
113	K	769011115	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-250-1-H alebo ekvivalentná	ks	1,000	17,47	17,47
114	K	769011116	M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná	ks	4,000	41,20	164,80
115	K	769011117	M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-450x200-R alebo ekvivalentná	ks	1,000	50,22	50,22
116	K	769011118	M+D Spiro potrubie Φ100	bm	37,000	4,45	164,65
117	K	769011119	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	26,000	8,45	219,70
118	K	769011120	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	57,000	10,45	595,65
119	K	769011121	M+D Spiro potrubie Φ250	bm	1,000	12,80	12,80
120	K	769011122	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100	bm	4,000	18,05	72,20
121	K	769011123	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	4,000	23,74	94,96
122	K	769011124	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	14,000	39,45	552,30
123	K	769011125	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250	bm	1,000	39,88	39,88
124	K	769011126	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	50,000	27,55	1 377,50
125	K	769011127	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	6,000	35,15	210,90
126	K	769011128	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	2,000	39,88	79,76
127	K	769011129	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	11,000	44,65	491,15
128	K	769011130	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm	bm	2,000	62,78	125,56
129	K	769011131	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm	bm	1,000	71,20	71,20
130	K	769011132	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	5,000	52,30	261,50
131	K	769011133	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	4,000	71,20	284,80
132	K	769011134	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	3,000	83,40	250,20
133	K	769011135	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm	bm	1,000	117,80	117,80
134	K	769011136	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2520 mm	bm	4,000	133,08	532,32
135	K	769011137	M+D Ohybné potrubie Φ160	bm	2,000	6,88	13,76
136	K	769011138	M+D Ohybné potrubie Φ200	bm	2,000	8,90	17,80
137	K	769011139	M+D Ohybné potrubie Φ250	bm	1,000	11,68	11,68
138	K	769011140	M+D Ohybné potrubie Φ160 tepelne izolované	bm	1,000	5,44	5,44
139	K	769011141	M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované	bm	4,000	5,71	22,84
140	K	769011142	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x250	ks	1,000	136,80	136,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	769011143	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200	ks	1,000	137,99	137,99
142	K	769011144	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri	m2	70,000	42,33	2 963,10
143	K	769011145	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne	m2	37,000	26,75	989,75
144	K	769011146	M+D Požiarna izolácia potrubia Pyrorock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná	m2	2,000	13,25	26,50
145	K	769011147	M+D Požiarme upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
146	K	769011148	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
147	K	769011149	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	1 300,00	1 300,00

D D4

Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná I

29 734,58

148	K	769011151	M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s EC motorom 2200 m3/h, 350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, t	ks	1,000	16 482,60	16 482,60
149	K	769011152	M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 3000 alebo ekvivalentná	ks	1,000	987,30	987,30
150	K	769011153	M+D napr. IAE DUO DV 3000 ver. 2018 (470x620) pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	4,000	66,72	266,88
151	K	769011154	M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná	ks	3,000	28,66	85,98
152	K	769011155	M+D napr. ESU C40-V4 B zmiešavací uzol alebo ekvivalentná	ks	1,000	982,40	982,40
153	K	769011156	M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača	ks	1,000	350,00	350,00
154	K	769011157	M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1850x1050x435 alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 265,25	1 265,25
155	K	769011158	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná	ks	3,000	355,12	1 065,36
156	K	769011159	M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná	ks	1,000	355,12	355,12
157	K	769011160	M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm	ks	2,000	71,70	143,40
158	K	769011161	M+D Odľučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná	ks	1,000	55,00	55,00
159	K	769011162	M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-24-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	4,000	97,75	391,00
160	K	769011163	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	4,000	107,30	429,20
161	K	769011164	M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	113,05	113,05
162	K	769011165	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná	ks	1,000	18,40	18,40
163	K	769011166	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalentná	ks	1,000	19,95	19,95
164	K	769011167	M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná	ks	4,000	42,99	171,96
165	K	769011168	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	1,000	8,45	8,45
166	K	769011169	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	25,000	10,45	261,25
167	K	769011170	M+D Spiro potrubie Φ225	bm	14,000	11,40	159,60
168	K	769011171	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	1,000	33,25	33,25
169	K	769011172	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225	bm	4,000	39,95	159,80
170	K	769011173	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	33,000	27,55	909,15
171	K	769011174	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	7,000	44,65	312,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	769011175	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm	bm	3,000	62,70	188,10
173	K	769011176	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	10,000	52,25	522,50
174	K	769011177	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	2,000	83,60	167,20
175	K	769011178	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm	bm	5,000	117,80	589,00
176	K	769011179	M+D Ohybné potrubie Φ200	bm	3,000	9,50	28,50
177	K	769011180	M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované	bm	4,000	0,61	2,44
178	K	769011181	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200	ks	2,000	136,80	273,60
179	K	769011182	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri	m2	23,000	42,33	973,59
180	K	769011183	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne	m2	33,000	26,75	882,75
181	K	769011184	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
182	K	769011185	M+D Stavebné prieryzy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
183	K	769011186	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	950,00	950,00

D D5

Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných pries

48 985,76

184	K	769011188	M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG100NY1, Qchl=9.5kW, Quk=10.8kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	6,000	2 300,15	13 800,90
185	K	769011189	M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, Quk=5.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	12,000	749,74	8 996,88
186	K	769011190	M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG140NY1, Qchl=13.4kW, Quk=15.5kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	1,000	2 800,14	2 800,14
187	K	769011191	M+D Kazetová jednotka napr. FCAG71B, Qchl=6.8kW, Quk=7.5kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	2,000	732,20	1 464,40
188	K	769011192	M+D Kondenzačná jednotka napr. RZA200D, Qchl=21.5kW, Quk=24.4kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	1,000	3 790,60	3 790,60
189	K	769011193	M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, Quk=5.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	4,000	749,74	2 998,96
190	K	769011194	M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	1,000	801,25	801,25
191	K	769011195	M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, Quk=7.0kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	1,000	571,50	571,50
192	K	769011196	M+D Kondenzačná jednotka napr. RXM25N9, Qchl=2.5kW, Quk=2.8kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	1,000	546,25	546,25
193	K	769011197	M+D Kazetová jednotka napr. FFA25A9, Qchl=2.5kW, Quk=2.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	1,000	413,05	413,05
194	K	769011198	M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná	ks	1,000	801,25	801,25
195	K	769011199	M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, Quk=7.0kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná	ks	1,000	571,50	571,50
196	K	769011200	M+D Potrubná sada refnetu napr. KHRQ22M20TA alebo ekvivalentná	ks	10,000	115,20	1 152,00
197	K	769011201	M+D Prémiový káblový ovládač napr. BRC1H519W7 s prekáblováním alebo ekvivalentná	ks	21,000	136,80	2 872,80
198	K	769011202	M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/9.5 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	15,000	13,25	198,75
199	K	769011203	M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/12.7 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	88,000	14,20	1 249,60
200	K	769011204	M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	107,000	18,94	2 026,58
201	K	769011205	M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/22.2 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	30,000	22,87	686,10
202	K	769011206	M+D Kocky pod kondenzačnú jednotku	ks	11,000	25,00	275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K	769011207	M+D Doplnenie chladiva R32	kg	11,000	55,00	605,00
204	K	769011208	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100	ks	1,000	33,25	33,25
205	K	769011209	M+D Požiarné upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
206	K	769011210	M+D Stavebné prieryzy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
207	K	769011211	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	2 200,00	2 200,00

D D6 Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov 29 823,72

208	K	769011213	M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 50m ³ /h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná	ks	3,000	183,65	550,95
209	K	769011214	M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	6,000	474,05	2 844,30
210	K	769011215	M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	3,000	5,95	17,85
211	K	769011216	M+D napr. VBM 125 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	6,000	4,91	29,46
212	K	769011217	M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 115m ³ /h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná	ks	1,000	183,65	183,65
213	K	769011218	M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	474,05	948,10
214	K	769011219	M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	5,98	5,98
215	K	769011220	M+D napr. VBM 125 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	4,92	9,84
216	K	769011221	M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 100m ³ /h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná	ks	2,000	183,65	367,30
217	K	769011222	M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	4,000	474,05	1 896,20
218	K	769011223	M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,98	11,96
219	K	769011224	M+D napr. VBM 125 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	4,000	4,91	19,64
220	K	769011225	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 135m ³ /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
221	K	769011226	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
222	K	769011227	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
223	K	769011228	M+D napr. VBM 160 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,11	10,22
224	K	769011229	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m ³ /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	13,000	192,20	2 498,60
225	K	769011230	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	26,000	52,49	1 364,74
226	K	769011231	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	13,000	8,10	105,30
227	K	769011232	M+D napr. VBM 160 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	26,000	5,11	132,86
228	K	769011233	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 160m ³ /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
229	K	769011234	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
230	K	769011235	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
231	K	769011236	M+D napr. VBM 160 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,10	10,20
232	K	769011237	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 185m ³ /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
233	K	769011238	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
234	K	769011239	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
235	K	769011240	M+D napr. VBM 160 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,10	10,20
236	K	769011241	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 210m ³ /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	3,000	192,20	576,60
237	K	769011242	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	6,000	52,49	314,94
238	K	769011243	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	3,000	8,10	24,30
239	K	769011244	M+D napr. VBM 160 rýchlopúšiacia spona alebo ekvivalentná	ks	6,000	5,10	30,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	K	769011245	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 230m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
241	K	769011246	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
242	K	769011247	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
243	K	769011248	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,10	10,20
244	K	769011249	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 255m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
245	K	769011250	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
246	K	769011251	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
247	K	769011252	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,10	10,20
248	K	769011253	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 260m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	2,000	192,20	384,40
249	K	769011254	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	4,000	52,49	209,96
250	K	769011255	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	2,000	8,10	16,20
251	K	769011256	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	4,000	5,10	20,40
252	K	769011257	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 305m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	192,20	192,20
253	K	769011258	M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	52,49	104,98
254	K	769011259	M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,10	8,10
255	K	769011260	M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,10	10,20
256	K	769011261	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 380m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná	ks	2,000	313,60	627,20
257	K	769011262	M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	4,000	61,75	247,00
258	K	769011263	M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	2,000	9,30	18,60
259	K	769011264	M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	4,000	6,08	24,32
260	K	769011265	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 470m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	313,60	313,60
261	K	769011266	M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	61,75	123,50
262	K	769011267	M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	9,30	9,30
263	K	769011268	M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	6,08	12,16
264	K	769011269	M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 490m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná	ks	1,000	313,60	313,60
265	K	769011270	M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	61,75	123,50
266	K	769011271	M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	9,30	9,30
267	K	769011272	M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	6,08	12,16
268	K	769011273	M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná	ks	5,000	49,85	249,25
269	K	769011274	M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 80m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná	ks	1,000	183,65	183,65
270	K	769011275	M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	474,05	948,10
271	K	769011276	M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	5,98	5,98
272	K	769011277	M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	4,91	9,82
273	K	769011278	M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 40m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná	ks	1,000	183,65	183,65
274	K	769011279	M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná	ks	2,000	474,05	948,10
275	K	769011280	M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	5,98	5,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
276	K	769011281	M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	4,91	9,82
277	K	769011282	M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná	ks	26,000	49,85	1 296,10
278	K	769011283	M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-160 alebo ekvivalentná	ks	22,000	9,90	217,80
279	K	769011284	M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-200 alebo ekvivalentná	ks	12,000	14,88	178,56
280	K	769011285	M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-250 alebo ekvivalentná	ks	1,000	30,25	30,25
281	K	769011286	M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-315 alebo ekvivalentná	ks	1,000	54,18	54,18
282	K	769011287	M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-400x200-UR-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	68,40	68,40
283	K	769011288	M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-400x250-UR-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	73,04	73,04
284	K	769011289	M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	50,000	6,10	305,00
285	K	769011290	M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	26,000	13,30	345,80
286	K	769011291	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná	ks	4,000	15,90	63,60
287	K	769011292	M+D Šikmý kus so sitom 315x100mm	ks	1,000	34,20	34,20
288	K	769011293	M+D Šikmý kus so sitom 500x100mm	ks	1,000	43,70	43,70
289	K	769011294	M+D Spiro potrubie Φ100	bm	185,000	5,48	1 013,80
290	K	769011295	M+D Spiro potrubie Φ125	bm	70,000	6,66	466,20
291	K	769011296	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	51,000	8,45	430,95
292	K	769011297	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	18,000	10,42	187,56
293	K	769011298	M+D Spiro potrubie Φ225	bm	6,000	11,50	69,00
294	K	769011299	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100	bm	28,000	18,05	505,40
295	K	769011300	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125	bm	9,000	19,00	171,00
296	K	769011301	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	24,000	22,75	546,00
297	K	769011302	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	5,000	33,17	165,85
298	K	769011303	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225	bm	2,000	38,95	77,90
299	K	769011304	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	bm	3,000	22,61	67,83
300	K	769011305	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	7,000	28,20	197,40
301	K	769011306	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	5,000	35,15	175,75
302	K	769011307	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	1,000	52,25	52,25
303	K	769011308	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	1,000	65,50	65,50
304	K	769011309	M+D Ohybné potrubie Φ100	bm	2,000	4,56	9,12
305	K	769011310	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 315x100	ks	1,000	116,87	116,87
306	K	769011311	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x100	ks	1,000	128,99	128,99
307	K	769011312	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod strešným prechodom	m2	17,000	46,25	786,25
308	K	769011313	M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrrock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná	m2	1,000	13,85	13,85
309	K	769011314	M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
310	K	769011315	M+D Stavebné prieryzy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
311	K	769011316	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	2 900,00	2 900,00

D D7

M+D Zariadenie č.7 - Požiarne vetranie CHÚC

26 809,82

312	K	769011318	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 1970m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 683,36	1 683,36
313	K	769011319	M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	49,11	49,11
314	K	769011320	M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	107,73	107,73
315	K	769011321	M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	175,25	175,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
316	K	769011322	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
317	K	769011323	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom	ks	1,000	208,90	208,90
318	K	769011324	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	129,56	129,56
319	K	769011325	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
320	K	769011326	M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	91,20	91,20
321	K	769011327	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
322	K	769011328	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 250Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 B IP44 alebo ekvivalentná	ks	1,000	649,86	649,86
323	K	769011329	M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	34,53	34,53
324	K	769011330	M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	62,89	62,89
325	K	769011331	M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	104,40	104,40
326	K	769011332	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
327	K	769011333	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom	ks	1,000	87,28	87,28
328	K	769011334	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	108,29	108,29
329	K	769011335	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
330	K	769011336	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 250Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 B IP44 alebo ekvivalentná	ks	1,000	649,86	649,86
331	K	769011337	M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	34,53	34,53
332	K	769011338	M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	62,89	62,89
333	K	769011339	M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	104,40	104,40
334	K	769011340	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
335	K	769011341	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom alebo ekvivalentná	ks	1,000	87,28	87,28
336	K	769011342	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	108,29	108,29
337	K	769011343	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
338	K	769011344	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 325m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 A IP44 alebo ekvivalentná	ks	1,000	614,52	614,52
339	K	769011345	M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	34,53	34,53
340	K	769011346	M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	62,89	62,89
341	K	769011347	M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	104,40	104,40
342	K	769011348	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
343	K	769011349	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom	ks	1,000	87,28	87,28
344	K	769011350	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	108,29	108,29
345	K	769011351	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
346	K	769011352	M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 alebo ekvivalentná	ks	1,000	175,25	175,25
347	K	769011353	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
348	K	769011354	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 2390m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 683,36	1 683,36
349	K	769011355	M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	49,11	49,11
350	K	769011356	M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	107,73	107,73
351	K	769011357	M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	175,25	175,25
352	K	769011358	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
353	K	769011359	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom	ks	1,000	99,90	99,90
354	K	769011360	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	129,56	129,56
355	K	769011361	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
356	K	769011362	M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	91,20	91,20
357	K	769011363	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
358	K	769011364	M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 alebo ekvivalentná	ks	1,000	20,78	20,78
359	K	769011365	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
360	K	769011366	M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 5050m3/h / 200Pa, 230V/50Hz, napr. IRT/6-400 IP54 alebo ekvivalentná	ks	1,000	2 199,70	2 199,70
361	K	769011367	M+D napr. IAE 400 pružná spojka alebo ekvivalentná	ks	1,000	56,31	56,31
362	K	769011368	M+D napr. IWG 400/80-50 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná	ks	1,000	122,54	122,54
363	K	769011369	M+D napr. IJK 400/80-50 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná	ks	1,000	211,69	211,69
364	K	769011370	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
365	K	769011371	M+D Strieška proti poveternostným vplyvom	ks	1,000	105,20	105,20
366	K	769011372	M+D Servisný vypínač	ks	1,000	129,56	129,56
367	K	769011373	M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
368	K	769011374	M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-500x250-S alebo ekvivalentná	ks	2,000	86,45	172,90
369	K	769011375	M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná	ks	2,000	209,00	418,00
370	K	769011376	M+D Šikmý kus so sitom 355x315mm	ks	2,000	42,75	85,50
371	K	769011377	M+D Šikmý kus so sitom 500x250mm	ks	2,000	48,12	96,24
372	K	769011378	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x150-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	35,78	35,78
373	K	769011379	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-300x200-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	38,80	38,80
374	K	769011380	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x300-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	1,000	135,57	135,57
375	K	769011381	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x500-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	2,000	84,66	169,32
376	K	769011382	M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x500-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	2,000	84,66	169,32
377	K	769011383	M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-325x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	4,000	24,22	96,88
378	K	769011384	M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-425x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)	ks	4,000	28,30	113,20
379	K	769011385	M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná	ks	2,000	18,02	36,04
380	K	769011386	M+D napr. VHO 160 výfuková hlavica alebo ekvivalentná	ks	2,000	51,20	102,40
381	K	769011387	M+D Spiro potrubie Φ125	bm	6,000	6,60	39,60
382	K	769011388	M+D Spiro potrubie Φ160	bm	41,000	8,40	344,40
383	K	769011389	M+D Spiro potrubie Φ200	bm	4,000	9,50	38,00
384	K	769011390	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160	bm	3,000	22,80	68,40
385	K	769011391	M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200	bm	1,000	33,00	33,00
386	K	769011392	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	bm	23,000	22,60	519,80
387	K	769011393	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm	bm	1,000	27,55	27,55
388	K	769011394	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	13,000	35,10	456,30
389	K	769011395	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	16,000	39,70	635,20
390	K	769011396	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	7,000	44,65	312,55
391	K	769011397	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1800 mm	bm	9,000	53,08	477,72
392	K	769011398	M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm	bm	1,000	90,10	90,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
393	K	769011399	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 800 mm	bm	2,000	41,80	83,60
394	K	769011400	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm	bm	4,000	65,50	262,00
395	K	769011401	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm	bm	4,000	74,02	296,08
396	K	769011402	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm	bm	3,000	83,60	250,80
397	K	769011403	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1800 mm	bm	1,000	94,01	94,01
398	K	769011404	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm	bm	1,000	117,40	117,40
399	K	769011405	M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2840 mm	bm	1,000	149,70	149,70
400	K	769011406	M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrrock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná	m2	63,000	65,00	4 095,00
401	K	769011407	M+D Požiarné upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
402	K	769011408	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
403	K	769011409	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	920,00	920,00

D D8 Zariadenie č.8 - Dverové clony 6 289,00

404	K	769011411	M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom napr. Frico PA2220CW alebo ekvivalentná	ks	1,000	2 437,20	2 437,20
405	K	769011412	M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontakt s prekáblováním alebo ekvivalentná	ks	1,000	95,94	95,94
406	K	769011413	M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo ekvivalentná	ks	1,000	691,26	691,26
407	K	769011414	M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom Frico Frico napr. PA2215CW alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 877,40	1 877,40
408	K	769011415	M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontakt s prekáblováním alebo ekvivalentná	ks	1,000	95,94	95,94
409	K	769011416	M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo ekvivalentná	ks	1,000	691,26	691,26
410	K	769011417	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	400,00	400,00

D D9 Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne 6 166,10

411	K	769011419	M+D Kompaktná prírodná VZT jednotka v prevedení do exteriéru na strechu, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prírodný F7, prírodný ventilátor s EC motorom 100 m3/h, 100Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=20°C)	ks	1,000	4 962,60	4 962,60
412	K	769011420	M+D napr. VBM 200 ED rýchloúpinacia spona alebo ekvivalentná	ks	2,000	5,70	11,40
413	K	769011421	M+D napr. MSK 200 škrtiaca klapka D 200 alebo ekvivalentná	ks	1,000	19,75	19,75
414	K	769011422	M+D napr. LF 24 servopohon Belimo so sp.pruž.4Nm alebo ekvivalentná	ks	1,000	209,00	209,00
415	K	769011423	M+D napr. MAA 200/900 tlmič hluku alebo ekvivalentná	ks	1,000	79,80	79,80
416	K	769011424	M+D Základová konštrukcia pod VZT jednotku z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná	ks	1,000	450,00	450,00
417	K	769011425	M+D Šikmý kus so sitom Ø200	ks	1,000	11,25	11,25
418	K	769011426	M+D napr. KE 125 tanierový ventil prírodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná	ks	1,000	4,56	4,56
419	K	769011427	M+D Spiro potrubie Ø100	bm	3,000	5,40	16,20
420	K	769011428	M+D Tvarovky Spiro potrubia Ø100	bm	3,000	18,05	54,15
421	K	769011429	M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100	ks	1,000	33,25	33,25
422	K	769011430	M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prírodné potrubie v exteriéri	m2	2,000	62,07	124,14
423	K	769011431	M+D Požiarné upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná	ks	1,000	85,00	85,00
424	K	769011432	M+D Stavebné prierazy do DN200	ks	1,000	45,00	45,00
425	K	769011433	M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	ks	1,000	60,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS: Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	488 381,97
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	488 381,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	586 058,36
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

**05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie,
Bleskozvod)**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	488 381,97
D1 - Elektroinštalácia	194 085,07
D2 - Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC	17 392,20
D3 - Káble	79 697,40
D4 - Žľaby	18 007,00
D5 - Rúrky	24 612,20
D10 - CBS (centrálny bateriový systém)	38 046,00
D11 - HZS , Ostatné	38 296,60
D6 - Rozvádzače	22 115,00
D7 - Bleskozvod a uzemnenie	24 938,30
D8 - Slabopráúdové rozvody	31 229,80
D9 - Svietidlá	139 671,20

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	488 381,97
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

488 381,97

D	D1	Elektroinštalácia				194 085,07	
1	K	210010001	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	ks	159,000	5,50	874,50
2	M	210010002	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	ks	159,000	4,45	707,55
3	K	210010003	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	1,000	5,50	5,50
4	M	210010004	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	1,000	7,20	7,20
5	K	210010005	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44	ks	7,000	6,00	42,00
6	M	210010006	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44	ks	7,000	5,50	38,50
7	K	210010007	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	ks	85,000	5,50	467,50
8	M	210010008	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	ks	85,000	5,70	484,50
9	K	210010009	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky	ks	1,000	6,00	6,00
10	M	210010010	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky	ks	1,000	11,00	11,00
11	K	210010011	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44	ks	2,000	6,00	12,00
12	M	210010012	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44	ks	2,000	3,80	7,60
13	K	210010013	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky	ks	11,000	5,50	60,50
14	M	210010014	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky	ks	11,000	6,90	75,90
15	K	210010015	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	ks	31,000	5,50	170,50
16	M	210010016	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	ks	31,000	4,80	148,80
17	K	210010017	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44	ks	13,000	6,00	78,00
18	M	210010018	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44	ks	13,000	3,20	41,60
19	K	210010019	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky	ks	2,000	5,50	11,00
20	M	210010020	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky	ks	2,000	6,70	13,40
21	K	210010021	STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 alebo ekvivalent	ks	8,000	12,00	96,00
22	M	210010022	STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 alebo ekvivalent	ks	8,000	123,00	984,00
23	K	210010023	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	881,000	5,00	4 405,00
24	M	210010024	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	881,000	4,60	4 052,60
25	K	210010025	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	ks	1,000	5,00	5,00
26	M	210010026	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	ks	1,000	10,80	10,80
27	K	210010027	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	32,000	6,00	192,00
28	M	210010028	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	ks	32,000	2,80	89,60
29	K	210010029	Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky	ks	4,000	5,00	20,00
30	M	210010030	Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky	ks	4,000	4,30	17,20
31	K	210010031	Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. (NIKO 350-20056) alebo ekvivalent	ks	59,000	10,00	590,00
32	M	210010032	Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. (NIKO 350-20056) alebo ekvivalent	ks	59,000	75,00	4 425,00
33	K	210010033	Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent	ks	40,000	3,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	210010034	Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent	ks	40,000	3,40	136,00
35	K	210010035	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN	ks	1,000	10,00	10,00
36	M	210010036	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN	ks	1,000	27,00	27,00
37	K	210010037	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom CENTRAL STOP podľa STN	ks	1,000	10,00	10,00
38	M	210010038	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom CENTRAL STOP podľa STN	ks	1,000	27,00	27,00
39	K	210010039	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom STOP KUCHYŇA	ks	2,000	10,00	20,00
40	M	210010040	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom STOP KUCHYŇA	ks	2,000	27,00	54,00
41	K	210010041	Asistenčný systém pro invalidy napr. EATON CFEAPULLKIT alebo ekvivalent	ks	6,000	30,00	180,00
42	M	210010042	Asistenčný systém pro invalidy napr. EATON CFEAPULLKIT alebo ekvivalent	ks	6,000	279,00	1 674,00
43	K	210010043	Predradník DT4	ks	80,000	8,00	640,00
44	M	210010044	Predradník DT4	ks	80,000	28,00	2 240,00
45	K	210010045	Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. (LEGRAND) alebo ekvivalent	ks	1,000	7,00	7,00
46	M	210010046	Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. (LEGRAND) alebo ekvivalent	ks	1,000	3,70	3,70
47	K	210010047	Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku	ks	5,000	8,00	40,00
48	M	210010048	Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku	ks	5,000	21,00	105,00
49	K	210010049	Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku	ks	1,000	10,00	10,00
50	M	210010050	Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku	ks	1,000	24,00	24,00
51	K	210010051	Rozbočovací krabica na povrch	ks	500,000	8,00	4 000,00
52	M	210010052	Rozbočovací krabica na povrch	ks	500,000	2,60	1 300,00
53	K	210010053	Rozbočovací krabica napr. KR68 alebo ekvivalent	ks	325,000	3,00	975,00
54	M	210010054	Rozbočovací krabica napr. KR68 alebo ekvivalent	ks	325,000	1,00	325,00
55	K	210010055	Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou	ks	208,000	15,00	3 120,00
56	M	210010056	Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou	ks	208,000	79,00	16 432,00
57	K	210010057	Prístrojová krabica KP67/2	ks	1 238,000	2,70	3 342,60
58	M	210010058	Prístrojová krabica KP67/2	ks	1 238,000	0,19	235,22
59	K	210010059	Prístrojová krabica na povrch 6455-11	ks	40,000	6,50	260,00
60	M	210010060	Prístrojová krabica na povrch 6455-11	ks	40,000	2,45	98,00
61	K	210010061	Prístrojová krabica do parap. Žľabu	ks	6,000	4,00	24,00
62	M	210010062	Prístrojová krabica do parap. Žľabu	ks	6,000	3,00	18,00
63	K	210010063	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	64,000	12,00	768,00

D D2 **Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC** **17 392,20**

64	K	210010064	Napájací zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo ekvivalent	ks	3,000	15,00	45,00
65	M	210010065	Napájací zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo ekvivalent	ks	3,000	410,00	1 230,00
66	K	210010066	Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent	ks	13,000	15,00	195,00
67	M	210010067	Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent	ks	13,000	269,00	3 497,00
68	K	210010068	Signalizačný panel napr. 076660 alebo ekvivalent	ks	4,000	12,00	48,00
69	M	210010069	Signalizačný panel napr. 076660 alebo ekvivalent	ks	4,000	135,00	540,00
70	K	210010070	Inštalčná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 080053 alebo ekvivalent	ks	4,000	8,00	32,00
71	M	210010071	Inštalčná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 080053 alebo ekvivalent	ks	4,000	5,00	20,00
72	K	210010072	Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 alebo ekvivalent	ks	4,000	3,00	12,00
73	M	210010073	Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 alebo ekvivalent	ks	4,000	5,90	23,60
74	K	210010074	Rámik 6modulový - Trojnásobná napr. 277816L alebo ekvivalent	ks	4,000	5,00	20,00
75	M	210010075	Rámik 6modulový - Trojnásobná napr. 277816L alebo ekvivalent	ks	4,000	4,60	18,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	210010076	CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent	ks	26,000	10,00	260,00
77	M	210010077	CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent	ks	26,000	24,00	624,00
78	K	210010078	DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2 INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L alebo ekvivalent	ks	26,000	10,00	260,00
79	M	210010079	DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2 INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L alebo ekvivalent	ks	26,000	48,00	1 248,00
80	K	210010080	ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent	ks	42,000	5,00	210,00
81	M	210010081	ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent	ks	42,000	79,00	3 318,00
82	K	210010082	VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo ekvivalent	ks	42,000	5,00	210,00
83	M	210010083	VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo ekvivalent	ks	42,000	95,00	3 990,00
84	K	210010084	KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent	ks	26,000	5,00	130,00
85	M	210010085	KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent	ks	26,000	56,20	1 461,20

D	D3	Káble	79 697,40				
86	K	210010086	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	690,000	0,75	517,50
87	M	210010087	Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	690,000	0,71	489,90
88	K	210010088	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	460,000	0,75	345,00
89	M	210010089	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	460,000	0,85	391,00
90	K	210010090	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	8 500,000	0,75	6 375,00
91	M	210010091	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	8 500,000	0,85	7 225,00
92	K	210010092	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	8 600,000	0,75	6 450,00
93	M	210010093	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	8 600,000	1,23	10 578,00
94	K	210010094	Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	1,00	60,00
95	M	210010095	Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	1,89	113,40
96	K	210010096	Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 100,000	1,50	1 650,00
97	M	210010097	Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 100,000	2,89	3 179,00
98	K	210010098	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 350,000	1,00	1 350,00
99	M	210010099	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 350,000	1,30	1 755,00
100	K	210010100	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 150,000	1,20	1 380,00
101	M	210010101	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 150,000	1,78	2 047,00
102	K	210010102	Kábel HO7RN-F 5G2,5	m	150,000	1,20	180,00
103	M	210010103	Kábel HO7RN-F 5G2,5	m	150,000	1,96	294,00
104	K	210010104	Kábel CXKE-R-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	110,000	1,25	137,50
105	M	210010105	Kábel CXKE-R-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	110,000	2,70	297,00
106	K	210010106	Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	220,000	1,50	330,00
107	M	210010107	Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	220,000	4,12	906,40
108	K	210010108	Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1	m	800,000	2,00	1 600,00
109	M	210010109	Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1	m	800,000	6,98	5 584,00
110	K	210010110	Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	2,70	162,00
111	M	210010111	Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	10,80	648,00
112	K	210010112	Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1	m	80,000	3,50	280,00
113	M	210010113	Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1	m	80,000	17,00	1 360,00
114	K	210010114	Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	4,50	270,00
115	M	210010115	Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	27,80	1 668,00
116	K	210010116	Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1	m	40,000	6,00	240,00
117	M	210010117	Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1	m	40,000	64,00	2 560,00
118	K	210010118	Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	600,000	0,75	450,00
119	M	210010119	Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	600,000	1,05	630,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	210010120	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	150,000	0,75	112,50
121	M	210010121	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	150,000	1,05	157,50
122	K	210010122	Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	2 200,000	0,75	1 650,00
123	M	210010123	Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	2 200,000	1,73	3 806,00
124	K	210010124	Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	750,000	1,00	750,00
125	M	210010125	Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	750,000	1,57	1 177,50
126	K	210010126	Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	460,000	1,00	460,00
127	M	210010127	Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	460,000	1,57	722,20
128	K	210010128	Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	80,000	1,50	120,00
129	M	210010129	Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	80,000	5,30	424,00
130	K	210010130	Vodič CH-R 4 žltozelený	m	1 500,000	0,75	1 125,00
131	M	210010131	Vodič CH-R 4 žltozelený	m	1 500,000	1,25	1 875,00
132	K	210010132	Vodič CH-R 6 žltozelený	m	850,000	0,75	637,50
133	M	210010133	Vodič CH-R 6 žltozelený	m	850,000	1,65	1 402,50
134	K	210010134	Vodič CH-R 16 žltozelený	m	850,000	1,00	850,00
135	M	210010135	Vodič CH-R 16 žltozelený	m	850,000	2,30	1 955,00
136	K	210010136	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	200,000	1,50	300,00
137	M	210010137	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	200,000	3,35	670,00

D D4 Žľaby 18 007,00

138	K	210010138	Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	120,000	9,00	1 080,00
139	M	210010139	Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	120,000	8,50	1 020,00
140	K	210010140	Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	30,000	9,00	270,00
141	M	210010141	Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	30,000	11,00	330,00
142	K	210010142	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	400,000	9,00	3 600,00
143	M	210010143	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	400,000	7,00	2 800,00
144	K	210010144	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	250,000	9,00	2 250,00
145	M	210010145	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	250,000	8,50	2 125,00
146	K	210010146	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	100,000	11,00	1 100,00
147	M	210010147	Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	100,000	12,00	1 200,00
148	K	210010148	Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC 105X500 FT, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	50,000	18,00	900,00
149	M	210010149	Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC 105X500 FT, vrátane úchyto v a príslužnstva alebo ekvivalent	m	50,000	26,00	1 300,00
150	K	210010150	Káblový podlahový žľab dvojkomorový 190/38/3000mm	ks	1,000	10,00	10,00
151	M	210010151	Káblový podlahový žľab dvojkomorový 190/38/3000mm	ks	1,000	22,00	22,00

D D5 Rúrky 24 612,20

152	K	210010152	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	m	3 800,000	1,20	4 560,00
153	M	210010153	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	m	3 800,000	0,65	2 470,00
154	K	210010154	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	6 000,000	1,20	7 200,00
155	M	210010155	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	6 000,000	0,72	4 320,00
156	K	210010156	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	m	400,000	1,20	480,00
157	M	210010157	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	m	400,000	1,32	528,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	210010158	I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová	m	100,000	1,50	150,00
159	M	210010159	I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová	m	100,000	2,65	265,00
160	K	210010160	I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná	m	150,000	1,20	180,00
161	M	210010161	I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná	m	150,000	0,92	138,00
162	K	210010162	I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná	m	200,000	1,20	240,00
163	M	210010163	I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná	m	200,000	1,20	240,00
164	K	210010164	I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná	m	150,000	1,50	225,00
165	M	210010165	I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná	m	150,000	2,51	376,50
166	K	210010166	Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyty a príslušenstva	m	350,000	1,20	420,00
167	M	210010167	Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyty a príslušenstva	m	350,000	0,39	136,50
168	K	210010168	Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyty a príslušenstva	m	800,000	1,20	960,00
169	M	210010169	Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyty a príslušenstva	m	800,000	0,41	328,00
170	K	210010170	Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm alebo ekvivalent	ks	325,000	2,00	650,00
171	M	210010171	Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm alebo ekvivalent	ks	325,000	1,20	390,00
172	K	210010172	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent	ks	32,000	6,00	192,00
173	M	210010173	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent	ks	32,000	5,10	163,20

D D10

CBS (centrálny bateriový systém)

38 046,00

260	K	210010260	Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3	ks	1,000	450,00	450,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový kábelový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

P

261	M	210010261	Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3	ks	1,000	7 850,00	7 850,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový kábelový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

P

262	K	210010262	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent	ks	45,000	12,00	540,00
263	M	210010263	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent	ks	45,000	119,00	5 355,00
264	K	210010264	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo ekvivalent	ks	16,000	12,00	192,00
265	M	210010265	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo ekvivalent	ks	16,000	119,00	1 904,00
266	K	210010266	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent	ks	40,000	12,00	480,00
267	M	210010267	Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent	ks	40,000	119,00	4 760,00
268	K	210010268	Núdzové svetidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 20m, CG-S, alebo ekvivalent	ks	87,000	12,00	1 044,00
269	M	210010269	Núdzové svetidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 20m, CG-S, alebo ekvivalent	ks	87,000	118,00	10 266,00
270	K	210010270	Núdzové svetidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent	ks	20,000	12,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
271	M	210010271	Núdzové svietidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent	ks	20,000	135,00	2 700,00
272	K	210010272	napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tlačidlom (sledovač) alebo ekvivalent	ks	15,000	15,00	225,00
273	M	210010273	napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tlačidlom (sledovač) alebo ekvivalent	ks	15,000	136,00	2 040,00

D D11 HZS , Ostatné 38 296,60

274	K	210010274	Implementácia systému napr. DALI alebo ekvivalent	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
277	K	210010277	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	125,000	15,00	1 875,00
278	K	210010278	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
279	M	210010279	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
280	K	210010280	Murárska výpomoc	ks	1,000	350,00	350,00
281	M	210010281	Murárska výpomoc	ks	1,000	250,00	250,00
282	M	210010282	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	1 240,00	1 240,00
283	K	210010283	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	400,00	400,00
284	K	210010284	OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)	m2	1,000	35,00	35,00
285	M	210010285	OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)	m2	1,000	25,00	25,00
286	K	210010286	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
287	K	210010287	Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150	ks	10,000	10,00	100,00
288	M	210010288	Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150	ks	10,000	99,00	990,00
289	K	210010289	Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125	ks	10,000	10,00	100,00
290	M	210010290	Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125	ks	10,000	82,00	820,00
291	K	210010291	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	2 500,000	2,00	5 000,00
292	M	210010292	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	2 500,000	0,61	1 525,00
293	K	210010293	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	1 000,000	2,00	2 000,00
294	M	210010294	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	1 000,000	0,79	790,00
295	K	210010295	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	500,000	3,00	1 500,00
296	M	210010296	Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent	m	500,000	6,90	3 450,00
297	K	210010297	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	200,000	2,00	400,00
298	M	210010298	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	200,000	0,61	122,00
299	K	210010299	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	250,000	2,00	500,00
300	M	210010300	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	250,000	0,79	197,50
301	K	210010301	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	50,000	3,00	150,00
302	M	210010302	Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	50,000	6,90	345,00
303	K	210010303	Otvor pre rozbočovaciu krabicu	ks	1 563,000	1,70	2 657,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
304	K	210010304	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	2 500,000	0,35	875,00
305	M	210010305	<i>Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná</i>	<i>ks</i>	<i>2 500,000</i>	<i>0,08</i>	<i>200,00</i>
306	K	210010307	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
307	M	210010308	<i>Plošina/lešenie</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>

D D6

Rozvádzače

22 115,00

174	K	210010174	Rozvádzač RH (podľa vykresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	200,00	200,00
175	M	210010175	<i>Rozvádzač RH (podľa vykresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>
176	K	210010176	Rozvádzač RS1 (podľa vykresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	200,00	200,00
177	M	210010177	<i>Rozvádzač RS1 (podľa vykresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
178	K	210010178	Rozvádzač RS2 (podľa vykresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	200,00	200,00
179	M	210010179	<i>Rozvádzač RS2 (podľa vykresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>
180	K	210010180	Rozvádzač RAMB (podľa vykresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	100,00	100,00
181	M	210010181	<i>Rozvádzač RAMB (podľa vykresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
182	K	210010182	Rozvádzač RAMB1 (podľa vykresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	100,00	100,00
183	M	210010183	<i>Rozvádzač RAMB1 (podľa vykresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>
184	K	210010184	Rozvádzač RNP (podľa vykresu E13), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	7,000	100,00	700,00
185	M	210010185	<i>Rozvádzač RNP (podľa vykresu E13), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>800,00</i>	<i>5 600,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	K	210010186	Rozvádzač RNP1 (podľa vykresu E14), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	100,00	100,00
187	M	210010187	Rozvádzač RNP1 (podľa vykresu E14), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	800,00	800,00
188	K	210010188	Rozvádzač RNP2 (podľa vykresu E15), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	200,00	200,00
189	M	210010189	Rozvádzač RNP2 (podľa vykresu E15), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
190	K	210010190	Rozvádzač RS-K (podľa vykresu E16), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	100,00	100,00
191	M	210010191	Rozvádzač RS-K (podľa vykresu E16), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	750,00	750,00
192	K	210010192	Rozvádzač RI1 (podľa vykresu E17), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	13,000	40,00	520,00
193	M	210010193	Rozvádzač RI1 (podľa vykresu E17), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	13,000	250,00	3 250,00
194	K	210010194	Rozvádzač RPO (podľa vykresu E18), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	200,00	200,00
195	M	210010195	Rozvádzač RPO (podľa vykresu E18), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	ks	1,000	900,00	900,00
196	K	210010196	Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m	m	5,000	5,00	25,00
197	M	210010197	Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m	m	5,000	8,00	40,00

D D7

Bleskozvod a uzemnenie

24 938,30

198	K	210010198	Zúžená zachytávací tyč napr. 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	26,000	10,00	260,00
199	M	210010199	Zúžená zachytávací tyč napr. 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	26,000	35,00	910,00
200	K	210010200	Zachytávací tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	2,000	10,00	20,00
201	M	210010201	Zachytávací tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	2,000	67,00	134,00
202	K	210010202	Zachytávací tyč napr. 101 3B-6000 s trojnožkou isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	6,000	15,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	M	210010203	<i>Zachytávacia tyč napr. 101 3B-6000 s trojžŕkou isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	6,000	95,00	570,00
204	K	210010204	Vysokonapätový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	m	64,000	6,00	384,00
205	M	210010205	<i>Vysokonapätový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	m	64,000	59,00	3 776,00
206	K	210010206	ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	14,000	35,00	490,00
207	M	210010207	<i>ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	14,000	315,00	4 410,00
208	K	210010208	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	110,000	3,00	330,00
209	M	210010209	<i>Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	110,000	2,80	308,00
210	K	210010210	Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabíči v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	12,000	15,00	180,00
211	M	210010211	<i>Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabíči v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	12,000	45,00	540,00
212	K	210010212	Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	7,000	20,00	140,00
213	M	210010213	<i>Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	7,000	395,00	2 765,00
214	K	210010214	Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	40,000	2,00	80,00
215	M	210010215	<i>Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	40,000	3,20	128,00
216	K	210010216	Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	40,000	2,00	80,00
217	M	210010217	<i>Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	40,000	4,50	180,00
218	K	210010218	vodič napr. RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	m	680,000	2,00	1 360,00
219	M	210010219	<i>vodič napr. RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	m	680,000	3,50	2 380,00
220	K	210010220	vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	m	100,000	2,00	200,00
221	M	210010221	<i>vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	m	100,000	4,80	480,00
222	K	210010222	Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	20,000	8,00	160,00
223	M	210010223	<i>Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	20,000	28,00	560,00
224	K	210010224	Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	24,000	2,00	48,00
225	M	210010225	<i>Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	24,000	3,75	90,00
226	K	210010226	Svorka spájacia/krížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	ks	19,000	2,00	38,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	M	210010227	<i>Svorka spájacia/křížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	ks	19,000	3,50	66,50
228	K	210010228	Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	m	320,000	5,00	1 600,00
229	M	210010229	<i>Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	m	320,000	3,69	1 180,80
230	K	210010230	Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent	m	100,000	3,00	300,00
231	M	210010231	<i>Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>	m	100,000	7,00	700,00

D D8 Slaboprúdové rozvody 31 229,80

232	K	210010232	Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 OHMOV+rámiky	ks	7,000	7,00	49,00
233	M	210010233	<i>Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 OHMOV+rámiky</i>	ks	7,000	15,50	108,50
234	K	210010234	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku +rámiky	ks	133,000	7,00	931,00
235	M	210010235	<i>Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku +rámiky</i>	ks	133,000	21,50	2 859,50
236	K	210010236	Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žlabu +rámiky	ks	2,000	7,00	14,00
237	M	210010237	<i>Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žlabu +rámiky</i>	ks	2,000	11,00	22,00
238	K	210010238	Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	m	14 500,000	0,75	10 875,00
239	M	210010239	<i>Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH</i>	m	14 500,000	0,45	6 525,00
240	K	210010240	Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový)	m	800,000	0,75	600,00
241	M	210010241	<i>Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový)</i>	m	800,000	1,25	1 000,00
242	K	210010242	Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový)	m	640,000	0,80	512,00
243	M	210010243	<i>Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový)</i>	m	640,000	2,75	1 760,00
244	K	210010244	Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)	m	1 580,000	0,75	1 185,00
245	M	210010245	<i>Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)</i>	m	1 580,000	0,76	1 200,80
246	K	210010246	Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent	m	330,000	0,90	297,00
247	M	210010247	<i>Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent</i>	m	330,000	2,70	891,00
248	K	210010248	Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U)	ks	2,000	150,00	300,00
249	M	210010249	<i>Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U)</i>	ks	2,000	1 050,00	2 100,00

D D9 Svietidlá 139 671,20

250	K	210010250	LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 alebo ekvivalent	ks	12,000	15,00	180,00
251	M	210010251	<i>LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 alebo ekvivalent</i>	ks	12,000	117,00	1 404,00
252	K	210010252	LED svietidlo napr. TRILUX, OlevonF B 1200 4000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo ekvivalent	ks	18,000	15,00	270,00
253	M	210010253	<i>LED svietidlo napr. TRILUX, OlevonF B 1200 4000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo ekvivalent</i>	ks	18,000	55,00	990,00
254	K	210010254	LED svietidlo napr. TRILUX, OlevonF B 1500 6000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo ekvivalent	ks	10,000	15,00	150,00
255	M	210010255	<i>LED svietidlo napr. TRILUX, OlevonF B 1500 6000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo ekvivalent</i>	ks	10,000	63,00	630,00
256	K	210010256	LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 alebo ekvivalent	ks	172,000	15,00	2 580,00
257	M	210010257	<i>LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 alebo ekvivalent</i>	ks	172,000	78,00	13 416,00
258	K	210010258	Montáž svietidiel	hod	687,000	17,00	11 679,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
308	M	348000001	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. a	ks	126,000	124,75	15 718,50
	P		Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP				
309	M	348000002	stropné montážne konzoly	ks	252,000	6,04	1 522,08
310	M	348000003	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	126,000	1,50	189,00
311	M	348000004	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b	ks	21,000	126,85	2 663,85
	P		Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP				
312	M	348000005	stropné montážne konzoly	ks	42,000	6,04	253,68
313	M	348000006	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	21,000	1,50	31,50
314	M	348000007	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. e	ks	5,000	207,35	1 036,75
	P		Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP				
315	M	348000008	stropné montážne konzoly	ks	10,000	6,04	60,40
316	M	348000009	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	5,000	1,50	7,50
317	M	348000010	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. c	ks	5,000	124,75	623,75
	P		Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 OP				
318	M	348000011	stropné montážne konzoly	ks	10,000	6,04	60,40
319	M	348000012	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	5,000	1,50	7,50
320	M	348000013	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm special RAL3012 - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL3012-ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. c-RAL	ks	46,000	124,75	5 738,50
	P		Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm special RAL3012 - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL3012-ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP spec. RAL				
321	M	348000014	stropné montážne konzoly	ks	92,000	6,04	555,68
322	M	348000015	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	46,000	1,50	69,00
323	M	348000016	Líniové závesné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, závesné, 220-240V - ozn. d	ks	4,000	135,98	543,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Líniové závesné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, závesné, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP (príslušenstvo: záves L=1,5m, napájací kábel, stropná krytka)				
324	M	348000017	lankový záves L1,5m	ks	8,000	3,54	28,32
325	M	348000018	stropná základňa	ks	4,000	6,15	24,60
326	M	348000019	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	4,000	1,50	6,00
327	M	348000020	Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. f	ks	7,000	207,35	1 451,45
P			Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP				
328	M	348000021	stropné montážne konzoly	ks	14,000	6,04	84,56
329	M	348000022	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	7,000	1,50	10,50
330	M	348000023	Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V ozn. a1	ks	6,000	124,75	748,50
P			Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP				
331	M	348000024	stropné montážne konzoly	ks	12,000	6,04	72,48
332	M	348000025	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	6,000	1,50	9,00
333	M	348000026	Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b1	ks	5,000	126,85	634,25
P			Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP				
334	M	348000027	stropné montážne konzoly	ks	10,000	6,04	60,40
335	M	348000028	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	5,000	1,50	7,50
336	M	348000029	Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 OP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b2	ks	11,000	126,85	1 395,35
P			Poznámka k položke: Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 OP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP				
337	M	348000030	stropné montážne konzoly	ks	22,000	6,04	132,88
338	M	348000031	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	11,000	1,50	16,50
339	M	348000032	AQUA 70 LED 1740mm - 27W LED - 3979lm - 3000K - CRI80 - IP66 - transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor RAL9003, prísadené na strop, Ø70mm, príslu. príchytka (plast/nerez) pre uchytenie svietidla , 220-240V,ozn. v	ks	58,000	208,60	12 098,80
P			Poznámka k položke: AQUA 70 LED 1740mm - 27W LED - 3979lm - 3000K - CRI80 - IP66 - transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor RAL9003, prísadené na strop, Ø70mm, príslušenstvo príchytka (plast/nerez) pre uchytenie svietidla , 220-240V, DALI, priebežné prepojenie				
340	M	348000033	montážna obruč plastová tmavá	ks	116,000	11,09	1 286,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
341	M	348000034	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	58,000	1,50	87,00
342	M	348000035	Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall - 12W LED - 1352/932lm - CRI80 - 3000K - BIELA farba, IP54, ON/OFF prisadené na stenu, vyžarovanie priamo-nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 220-240V - ozn. w	ks	26,000	61,99	1 611,74
Poznámka k položke: Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall - 12W LED - 1352/932lm - CRI80 - 3000K - BIELA farba, IP54, ON/OFF prisadené na stenu, vyžarovanie priamo-nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 220-240V, telo z farbeného hliníkového odtlatku a difúzor z matného opálového polykarbonátu - ekvivalent Zafferano AiLati Bianca							
343	M	348000036	recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm	ks	26,000	1,50	39,00
344	M	348000037	Nástenné nastaviteľné LED svietidlo ACB CIO wall - 3W LED - 285lm - CRI90 - 3000K - BIELA farba, IP20, ON/OFF s vypínačom na telese svietidla, nastaviteľné rameno svietidla, prisadené na stenu, 220-240V, telo z hliníku/železa - ekvivalent ACB CIO - ozn. m	ks	41,000	56,13	2 301,33
345	M	348000038	recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm	ks	41,000	1,50	61,50
346	M	348000039	Stropné LED svietidlo ACB ISIA 60 - 55W LED - 5250lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 3000-4000K, IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na strop, 220-240V, - ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.r	ks	32,000	195,34	6 250,88
347	M	348000040	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	32,000	1,50	48,00
348	M	348000041	Stropné LED svietidlo ACB ISIA 40 - 40W LED - 3660lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 3000-4000K, IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na strop, 220-240V - ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.s	ks	31,000	134,12	4 157,72
349	M	348000042	recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm	ks	31,000	1,50	46,50
350	M	348000043	Stropné LED svietidlo ACB DINS 32 - 24W LED - 2520lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 2700-3000K, CL.II, IP44, BIELA farba, ON/OFF, difúzor z dvojvrstvového skla, prisadené na strop, s jemným podsvietením stropu, 220-240V - ekvivalent ACB DINS 32 - ozn.t	ks	91,000	87,17	7 932,47
351	M	348000044	recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm	ks	91,000	1,50	136,50
352	M	348000045	Nástenné LED svietidlo ACB URA WALL - 19W LED - 1780lm - CRI80 - 3000K - IP44 - ON/OFF, Al teleso, PMMA difúzor, Cr koncovky, prisadené na stenu, výška osadenia - tesne nad zdrkadlom, 220-240V - ekvivalent ACB URA WALL - ozn. u	ks	27,000	133,14	3 594,78
353	M	348000046	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	27,000	1,50	40,50
354	M	348000047	Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 - 42W LED - 3208lm - CRI90 - 3000K - IP20 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC difúzor, prisadené na strop - ekvivalent ACB LONDON 60 - ozn. x	ks	49,000	149,84	7 342,16
355	M	348000048	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	49,000	1,50	73,50
356	M	348000049	Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 - 42W LED - 3208lm - CRI90 - 3000K - IP20 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC difúzor, prisadené na strop - ekvivalent ACB LONDON 60 - ozn. z	ks	38,000	149,84	5 693,92
357	M	348000050	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	38,000	1,50	57,00
358	M	348000051	DAMP PROOF 1500 - 26W LED - 3500lm - CRI80 - 4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V - ozn. p	ks	53,000	59,35	3 145,55
359	M	348000052	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	53,000	1,50	79,50
360	M	348000053	DAMP PROOF 1200 - 18W LED - 2400lm - CRI80 - 4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V - ozn. p1	ks	4,000	59,35	237,40
361	M	348000054	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	4,000	1,50	6,00
362	M	348000055	exteriérový nastaviteľný reflektor osadený na bodci pre zapichnutie do zeme SAM - 6W LED - 589/530lm - CRI80 - 3000K - IP65 - ON/OFF, sivá farba, IK05, 220 240V - ozn. R	ks	13,000	32,19	418,47
363	M	348000056	recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	13,000	1,50	19,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
364	M	348000057	prisadená rohová LED lúnia L=2m - Rozmery 16x16mm, biela farba Al profilu, LED zdroje, výkon 26W LED, 3482lm-3000K-CRI80-IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený mimo LED lúnie, opálový PMMA satinovany difúzor s vyžarovaním z dvoch na seba-ozn.L2A	ks	2,000	72,22	144,44
365	M	348000058	recyklačný poplatok	ks	2,000	10,50	21,00
366	M	348000059	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu - ozn. L3A	ks	3,000	161,59	484,77
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných lúnií,				
367	M	348000060	koncovky profilu - pre uzavretie polovičných lúnií	ks	2,000	2,01	4,02
368	M	348000061	recyklačný poplatok	ks	3,000	10,50	31,50
369	M	348000062	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A_RAL	ks	7,000	176,14	1 232,98
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných lúnií,				
370	M	348000063	recyklačný poplatok	ks	7,000	10,50	73,50
371	M	348000064	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja s DALI riadením osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A DALI	ks	2,000	176,14	352,28
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja s DALI riadením osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných lúnií,				
372	M	348000065	recyklačný poplatok	ks	2,000	10,50	21,00
373	M	348000066	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=4m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 120W LED, 13920lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L4A DALI	ks	1,000	234,85	234,85
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=4m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 120W LED, 13920lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 4m,				
374	M	348000067	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
375	M	348000068	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn.L5A	ks	1,000	293,56	293,56
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 5m,				
376	M	348000069	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
377	M	348000070	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - lúnia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L5A DALI	ks	1,000	293,56	293,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 5m,				
378	M	348000071	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
379	M	348000072	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - L6A	ks	4,000	352,28	1 409,12
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 6m				
380	M	348000073	recyklačný poplatok	ks	4,000	10,50	42,00
381	M	348000074	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L6A RAL	ks	5,000	352,28	1 761,40
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 6m				
382	M	348000075	recyklačný poplatok	ks	5,000	10,50	52,50
383	M	348000076	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn.L6A DALI	ks	14,000	352,28	4 931,92
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 6m				
384	M	348000077	recyklačný poplatok	ks	14,000	10,50	147,00
385	M	348000078	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn.L7A	ks	2,000	410,99	821,98
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 7m				
386	M	348000079	recyklačný poplatok	ks	2,000	10,50	21,00
387	M	348000080	závesné LED svetidlo-výroba na mieru- línia L=7m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm-3000K-CRI80 - IP20 vrát napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 7m - ozn.L7A RAL	ks	2,000	410,99	821,98
P			Poznámka k položke: závesné LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm - 3000K - CRI80 - IP20 Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 7m, lankové závesy L1,5m každý meter				
388	M	348000081	recyklačný poplatok	ks	2,000	10,50	21,00
389	M	348000082	na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=9m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 270W LED, 31320lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L9A RAL	ks	2,000	528,42	1 056,84
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=9m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 270W LED, 31320lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opáľový difúzor v súvislej dĺžke 9m				
390	M	348000083	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
391	M	348000084	na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=10m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 300W LED, 34800lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L10A DALI	ks	1,000	587,13	587,13
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=10m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 300W LED, 34800lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 10m				
392	M	348000085	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
393	M	348000086	na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=12m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 360W LED, 41760lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L12A RAL	ks	1,000	704,56	704,56
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=12m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 360W LED, 41760lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 12m				
394	M	348000087	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
395	M	348000088	na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=20m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 600W LED, 69600lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L20A DALI	ks	1,000	1 174,26	1 174,26
P			Poznámka k položke: na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=20m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 600W LED, 69600lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 20m				
396	M	348000089	recyklačný poplatok	ks	1,000	10,50	10,50
397	M	348000090	SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník - výroba na mieru - a=5,5m-rozm.profilu 50x55mm, farba BIELA, tri LED zdroje 495W LED - 35640lm-3000K-CRI80 - IP20 - vrát. napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. 3xL6Bz DALI	ks	1,000	1 014,59	1 014,59
P			Poznámka k položke: SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník - výroba na mieru - a=5,5m - Rozmery profilu 50x55mm, farba BIELA, tri LED zdroje 495W LED - 35640lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m - pevné vrcholy v uhle 60°				
398	M	348000091	recyklačný poplatok	ks	1,000	13,50	13,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka:

pol. 259 - zrušená, nahradená pol. Č. 308-398 - svietidlá

pol. 275 a 276 zrušená - nepredvídané práce, omylom zaradená položka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 06 - EPS

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 833,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	100 833,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	121 000,44
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 06 - EPS

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	100 833,70
D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA	22 941,00
D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ	21 325,00
D3 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA	41 601,70
D4 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ	14 966,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 833,70
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 06 - EPS

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 833,70

D	D1	ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA				22 941,00	
1	M	21001001	SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	10 000,000	0,90	9 000,00
2	M	21001002	SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	1 500,000	1,30	1 950,00
3	M	21001003	SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	150,000	2,20	330,00
4	M	21001004	SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	20,000	4,50	90,00
5	M	21001005	NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.	m	400,000	1,20	480,00
6	M	21001006	NHXXH-V 3x1.5 FE180E90 vrátane pripojenia do el.rozvádzača, jeho úprava a doplnenie istiacich prvkov	m	100,000	1,50	150,00
7	M	21001007	Káblový rebrik šírky 300mm požiarne odolný vrátane sonap úchyto v a príslušenstva E90	m	10,000	30,00	300,00
8	M	21001008	GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiar i 60 min. vrátane oceľovej kotvy	ks	1 200,000	1,30	1 560,00
9	M	21001009	GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiar i 60 min. vrátane oceľovej kotvy	ks	200,000	1,60	320,00
10	M	21001010	Protipožiarn e príchytky požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytk a X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX	ks	10 000,000	0,60	6 000,00
11	M	21001011	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku KSA 14-25mm	ks	4 500,000	0,40	1 800,00
12	M	21001012	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7	ks	2 000,000	0,25	500,00
13	M	21001013	Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7	ks	300,000	0,25	75,00
14	M	21001014	Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU opláštenie	ks	20,000	9,80	196,00
15	M	21001015	Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu	ks	10,000	4,00	40,00
16	M	21001016	Drobný inštalacný materiál (sadra, cementová malta, viazac ía páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	150,00	150,00

D	D2	ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ				21 325,00	
17	K	21001017	SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	10 000,000	1,20	12 000,00
18	K	21001018	SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	1 500,000	1,20	1 800,00
19	K	21001019	SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný	m	150,000	1,20	180,00
20	K	21001020	SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný		20,000	1,50	30,00
21	K	21001021	NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.	m	400,000	1,20	480,00
22	K	21001022	NHXXH-V 3x1.5 FE180E90	m	100,000	1,20	120,00
23	K	21001023	Káblový rebrik šírky 300mm požiarne odolný vrátane sonap úchyto v a príslušenstva E90	m	10,000	7,50	75,00
24	K	21001024	GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiar i 60 min.	ks	1 200,000	0,40	480,00
25	K	21001025	GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiar i 60 min.	ks	200,000	0,40	80,00
26	K	21001026	Protipožiarn e príchytky požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytk a X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX	ks	10 000,000	0,40	4 000,00
27	K	21001027	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	4 500,000	0,20	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	21001028	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7	ks	2 000,000	0,40	800,00
29	K	21001029	Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF7	ks	300,000	0,40	120,00
30	K	21001030	Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU opláštenie	ks	20,000	3,50	70,00
31	K	21001031	Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu	ks	10,000	4,00	40,00
32	K	21001032	Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	150,00	150,00

D		D3	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA				41 601,70
33	M	21001033	ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, redundantný systém	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
34	M	21001034	Akumulátor 12V 24Ah	ks	4,000	70,00	280,00
35	M	21001035	Čelný ovlad.panels s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324	ks	1,000	715,00	715,00
36	M	21001036	Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416	ks	1,000	22,80	22,80
37	M	21001037	Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro montáž na omítku	ks	1,000	530,00	530,00
38	M	21001038	Rozšiřující základná doska 1 so 4 poziciami pre mikromoduly Art. Nr: FX808416	ks	1,000	55,00	55,00
39	M	21001039	Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah FX808364	ks	1,000	520,00	520,00
40	M	21001040	Kabel pro kaskadování více napájecích zdrojů	ks	1,000	29,00	29,00
41	M	21001041	Rozšiřující základná doska 2 so 4 poziciami pre mikromoduly Art. Nr: FX808323	ks	1,000	55,00	55,00
42	M	21001042	Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332	ks	7,000	150,00	1 050,00
43	M	21001043	802371 optickodýmový hlásič IQ8Quad	ks	275,000	42,00	11 550,00
44	M	21001044	802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným optickým a teplotným hlásičom	ks	25,000	48,00	1 200,00
45	M	21001045	802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B	ks	40,000	45,00	1 800,00
46	M	21001046	päťica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	340,000	5,50	1 870,00
47	M	21001047	IP43 ochrana pre päťicu hlásiča	ks	10,000	3,00	30,00
48	M	21001048	vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad	ks	10,000	20,00	200,00
49	M	21001049	808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out	ks	16,000	140,00	2 240,00
50	M	21001050	808610.10 Esserbus koppler 12relé	ks	3,000	211,00	633,00
51	M	21001051	Skriňa pre I/O modul	ks	19,000	12,00	228,00
52	M	21001052	804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	40,000	44,00	1 760,00
53	M	21001053	704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	40,000	10,80	432,00
54	M	21001054	sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové hlásiče	ks	4,000	135,00	540,00
55	M	21001055	Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
56	M	21001056	DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
57	M	21001057	Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-RS232/RS485	ks	1,000	370,00	370,00
58	M	21001058	Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, No DVD, USB kláv. myš, Win11Pro monitor LCD 27	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
59	M	21001059	Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
60	M	21001060	HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory	ks	1,000	200,00	200,00
61	M	21001061	GSM komunikátor	ks	1,000	180,00	180,00
62	M	21001062	Maják blikajúci, 24 VDC, IP56	ks	34,000	75,00	2 550,00
63	M	21001063	Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah	ks	2,000	340,00	680,00
64	M	21001064	Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO	ks	1,000	320,00	320,00
65	M	21001065	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	411,90	411,90

D		D4	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ				14 966,00
66	K	21001066	ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, redundantný systém	ks	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	21001067	Akumulátor 12V 24Ah	ks	4,000	10,00	40,00
68	K	21001068	Čelný ovlad.panel s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324	ks	1,000	50,00	50,00
69	K	21001069	Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416	ks	1,000	10,00	10,00
70	K	21001070	Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro montáž na omítku	ks	1,000	60,00	60,00
71	K	21001071	Rozšiřující základná doska 1 so 4 pozíciemi pre mikromoduly Art. Nr: FX808416	ks	1,000	20,00	20,00
72	K	21001072	Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah FX808364	ks	1,000	20,00	20,00
73	K	21001073	Kabel pro kaskadování více napájecích zdrojů	ks	1,000	5,00	5,00
74	K	21001074	Rozšiřující základná doska 2 so 4 pozíciemi pre mikromoduly Art. Nr: FX808323	ks	1,000	20,00	20,00
75	K	21001075	Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332	ks	7,000	20,00	140,00
76	K	21001076	Redundantní řídící modul FX808328.RE	ks	1,000	15,00	15,00
77	K	21001077	802371 optickodymový hlásič IQ8Quad	ks	275,000	5,00	1 375,00
78	K	21001078	802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným optickým a teplotným hlásičem	ks	25,000	5,00	125,00
79	K	21001079	802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B	ks	40,000	5,00	200,00
80	K	21001080	pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	340,000	10,00	3 400,00
81	K	21001081	IP43 ochrana pre päťicu hlásiča	ks	10,000	3,00	30,00
82	K	21001082	vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad	ks	10,000	5,00	50,00
83	K	21001083	808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out	ks	16,000	50,00	800,00
84	K	21001084	808610.10 Esserbus koppler 12relé	ks	3,000	50,00	150,00
85	K	21001085	Skriňa pre I/O modul	ks	19,000	10,00	190,00
86	K	21001086	804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	40,000	10,00	400,00
87	K	21001087	704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	40,000	5,00	200,00
88	K	21001088	sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové hlásiče	ks	4,000	2,00	8,00
89	K	21001089	Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4	ks	1,000	550,00	550,00
90	K	21001090	DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS	ks	1,000	250,00	250,00
91	K	21001091	Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-RS232/RS485	ks	1,000	30,00	30,00
92	K	21001092	Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, No DVD, USB kláv. myš, Win11Pro monitor LCD 27	ks	1,000	250,00	250,00
93	K	21001093	Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro	ks	1,000	50,00	50,00
94	K	21001094	HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory	ks	1,000	15,00	15,00
95	K	21001095	Maják blikajúci, 24 VDC, IP56	ks	34,000	12,00	408,00
96	K	21001096	Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah	ks	2,000	20,00	40,00
97	K	21001097	Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO	ks	1,000	60,00	60,00
98	K	21001098	Drážkovanie na stene a strope pre káble a vyspravenie	m	200,000	3,00	600,00
99	K	21001099	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne a v murive do pr. 50mm	ks	125,000	5,00	625,00
100	K	21001100	Štítky na hlásiče	ks	340,000	1,50	510,00
101	K	21001101	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	380,000	1,50	570,00
102	K	21001102	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	1,000	50,00	50,00
103	K	21001103	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	ks	1,000	300,00	300,00
104	K	21001104	Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1,000	200,00	200,00
105	K	21001105	Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky	ks	1,000	200,00	200,00
106	K	21001106	Pripojenie do systému požiaro technické zariadenia-MaR, VZT , CHUC, požiarne klapky a mriežky, ELE rozvádzače	ks	1,000	250,00	250,00
107	K	21001107	Spracovanie grafických máp pre celú budovu a vizualizácia systému C4	ks	1,000	700,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	21001108	Vloženie adresných bodov do grafických máp C4	ks	1,000	750,00	750,00
109	K	21001109	Náklady na pracovnú plošinu a prácu vo výškach	ks	1,000	150,00	150,00
110	K	21001110	Projektová dielenská dokumentácia	ks	1,000	300,00	300,00
111	K	21001111	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	250,00	250,00
112	K	21001112	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	250,00	250,00
113	K	21001113	upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej montáži	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 07 - ZOT a SH

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 740,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 740,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	21 288,00
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		01 - SO101 Polyfunkčný objekt	
Časť:		07 - ZOT a SH	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	17 740,00
HSV - HSV	17 740,00
D1 - Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia	17 740,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 740,00
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 07 - ZOT a SH

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 740,00

D		HSV	HSV					17 740,00
D		D1	Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia					17 740,00
1	M	32540123	Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom alebo ekvivalent typ: WL-FLAP /4/08/15-3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zatepleného krytu prevedenie: prírodný hliník	ks	2,000	6 160,00	12 320,00	
Poznámka k položke: Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom alebo ekvivalent typ: WL-FLAP /4/08/15-3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zatepleného krytu prevedenie: prírodný hliník, rozmer 900mm, výkon 29000m3/h, hmotnosť 130kg, napájanie 400v, 2,5kW,5,62A, klasifikácia F400, redukcia hluku 28dB								
2	M	32540124	Ovládací panel napr. COLT ER1 alebo ekvivalent, pre ovládanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia, pre 1 dymový úsek, napojenie na E"E400V aj na EPS	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	
3	K	32540125	Doprava, Montáž, uvedenie do prevádzky, revízia a kolaudačná dokumentácia	ks	1,000	3 140,00	3 140,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 08 - EZS

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 486,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 486,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	8 983,20
------------	-------	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		01 - SO101 Polyfunkčný objekt	
Časť:		08 - EZS	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	7 486,00
D1 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia	3 608,00
D2 - Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia	2 710,00
D3 - Ostatné montážne práce	1 168,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 486,00
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 08 - EZS

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 486,00

D D1Elektrická zabezpečovacia signalizácia

3 608,00

1	K	21001001	EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent	ks	1,000	150,00	150,00
2	M	21001002	EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent	ks	1,000	850,00	850,00
3	K	21001003	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3,000	5,00	15,00
4	M	21001004	Akumulátor 12V 17 Ah	ks	3,000	35,00	105,00
5	K	21001005	Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku alebo ekvivalent	ks	2,000	30,00	60,00
6	M	21001006	Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku alebo ekvivalent	ks	2,000	180,00	360,00
7	K	21001007	Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu	ks	1,000	10,00	10,00
8	M	21001008	Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu	ks	1,000	105,00	105,00
9	K	21001009	Koncentrátor napr. RIO alebo ekvivalent	ks	2,000	30,00	60,00
10	M	21001010	Koncentrátor napr. RIO alebo ekvivalent	ks	2,000	140,00	280,00
11	K	21001011	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1,000	30,00	30,00
12	M	21001012	TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1,000	450,00	450,00
13	K	21001013	Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent	ks	8,000	15,00	120,00
14	M	21001014	Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent	ks	8,000	39,00	312,00
15	K	21001015	Magnetický kontakt	ks	6,000	10,00	60,00
16	M	21001016	Magnetický kontakt	ks	6,000	3,50	21,00
17	K	21001017	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	6,000	8,00	48,00
18	M	21001018	Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	6,000	4,50	27,00
21	K	21001021	Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART alebo ekvivalent	ks	1,000	25,00	25,00
22	M	21001022	Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART alebo ekvivalent	ks	1,000	450,00	450,00
25	K	21001025	Siréna s majákom	ks	1,000	15,00	15,00
26	M	21001026	Siréna s majákom	ks	1,000	55,00	55,00

D D2Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevneni

2 710,00

27	K	21001027	Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5	m	400,000	1,20	480,00
28	M	21001028	Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5	m	400,000	0,50	200,00
29	K	21001029	Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8	m	100,000	1,20	120,00
30	M	21001030	Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8	m	100,000	0,80	80,00
31	K	21001031	Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	2,50	500,00
32	M	21001032	Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	1,30	260,00
33	K	21001033	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	2,50	500,00
34	M	21001034	Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	1,30	260,00
35	K	21001035	Káblová PVC príchytka OBO	ks	200,000	0,40	80,00
36	M	21001036	Káblová PVC príchytka OBO	ks	200,000	0,40	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	21001037	Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	50,00	50,00
38	M	21001038	<i>Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

D D3 Ostatné montážne práce 1 168,00

39	K	21001039	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	25,00	50,00
40	K	21001040	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	100,000	0,20	20,00
41	K	21001041	Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	500,000	0,10	50,00
42	K	21001042	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	30,000	1,50	45,00
43	K	21001043	Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	30,000	1,50	45,00
44	K	21001044	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy	ks	10,000	1,50	15,00
45	K	21001045	Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	ks	1,000	200,00	200,00
46	K	21001046	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	5,000	5,00	25,00
47	K	21001047	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2,000	9,00	18,00
48	K	21001048	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	50,00	50,00
49	K	21001049	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	ks	1,000	100,00	100,00
50	K	21001050	Drobné murárske a zväračské práce	ks	1,000	150,00	150,00
51	K	21001051	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	250,00	250,00
52	K	21001052	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 152,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	62 152,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	74 583,00
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	62 152,50
D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA	16 305,00
D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ	12 387,50
D3 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA	23 908,00
D4 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ	9 552,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 152,50
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 152,50

D	D1	ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA					16 305,00
1	M	21001001	Káblový rebřík 200mm vrátane príslušenstva napr. SONAP požiarne odolný E90 alebo ekvivalent	m	5,000	30,00	150,00
2	M	21001002	Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB 11 MX plus kliniec alebo ekvivalent	ks	10 000,000	0,60	6 000,00
3	M	21001003	Držiak kábla (PS30-90) UDF10	ks	1 200,000	0,30	360,00
4	M	21001004	napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent	ks	500,000	1,30	650,00
5	M	21001005	napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent	ks	250,000	1,60	400,00
6	M	21001006	3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	500,000	0,50	250,00
7	M	21001007	Držiak kábla dvojité napr. (PS30-90) UEF10 alebo ekvivalent	ks	250,000	0,30	75,00
8	M	21001008	Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.	ks	50,000	8,00	400,00
9	M	21001009	Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	150,00	150,00
10	M	21001010	Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5	m	5 000,000	1,20	6 000,00
11	M	21001011	Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5	m	500,000	2,20	1 100,00
12	M	21001012	Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný	m	100,000	0,70	70,00
13	M	21001013	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	1,000	350,00	350,00
14	M	21001014	Podružný materiál	%	1,000	350,00	350,00

D	D2	ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ					12 387,50
15	K	21001015	Káblový rebřík 200mm vrátane príslušenstva napr. SONAP požiarne odolný E90 alebo ekvivalent	m	5,000	7,50	37,50
16	K	21001016	Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB 11 MX plus kliniec alebo ekvivalent	ks	10 000,000	0,40	4 000,00
17	K	21001017	Držiak kábla napr. (PS30-90) UDF10 alebo ekvivalent	ks	1 200,000	0,40	480,00
18	K	21001018	napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent	ks	500,000	0,40	200,00
19	K	21001019	napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent	ks	250,000	0,40	100,00
20	K	21001020	napr. 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku alebo ekvivalent	ks	500,000	0,40	200,00
21	K	21001021	Držiak kábla dvojité napr. (PS30-90) UEF12 alebo ekvivalent	ks	250,000	0,40	100,00
22	K	21001022	Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.	ks	50,000	8,00	400,00
23	K	21001023	Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	150,00	150,00
24	K	21001024	Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5	m	5 000,000	1,20	6 000,00
25	K	21001025	Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5	m	500,000	1,20	600,00
26	K	21001026	Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný	m	100,000	1,20	120,00

D	D3	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA					23 908,00
27	M	21001028	ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 alebo ekvivalent	ks	1,000	3 999,00	3 999,00
28	M	21001029	ref Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent	ks	1,000	3 099,00	3 099,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	21001030	ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku alebo ekvivalent	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
30	M	21001031	akumulátory 12V/150Ah	ks	1,000	450,00	450,00
31	M	21001032	ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo ekvivalent	ks	2,000	999,00	1 998,00
32	M	21001033	Digitálny klávesový modul napr. DKM18 alebo ekvivalent	ks	2,000	490,00	980,00
33	M	21001034	Havarijný kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo ekvivalent	ks	1,000	75,00	75,00
34	M	21001035	KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21	ks	1,000	10,00	10,00
35	M	21001036	Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491	ks	2,000	75,00	150,00
36	M	21001037	ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent	ks	32,000	55,00	1 760,00
37	M	21001038	ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24, 6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarne ocelový kryt alebo ekvivalent	ks	227,000	25,00	5 675,00
38	M	21001039	ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent	ks	8,000	130,00	1 040,00
39	M	21001040	ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent	ks	3,000	130,00	390,00
40	M	21001041	vstupno výstupný modul UIM EN54-16	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
41	M	21001042	Ukončovacia časť linky	ks	6,000	40,00	240,00
42	M	21001043	Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x h) , nosnosť 1800 kg, podstavec,	ks	1,000	750,00	750,00
43	M	21001044	Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	30,00	30,00
44	M	21001045	reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop	ks	18,000	9,00	162,00

D D4 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 9 552,00

45	K	21001046	ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 alebo ekvivalent	ks	1,000	50,00	50,00
46	K	21001047	ref Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent	ks	1,000	50,00	50,00
47	K	21001048	ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku alebo ekvivalent	ks	1,000	50,00	50,00
48	K	21001049	akumulátory 12V/105Ah	ks	1,000	10,00	10,00
49	K	21001050	ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo ekvivalent	ks	2,000	30,00	60,00
50	K	21001051	Digitálny klávesový modul napr. DKM18 alebo ekvivalent	ks	2,000	20,00	40,00
51	K	21001052	Havarijný kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo ekvivalent	ks	1,000	2,50	2,50
52	K	21001053	KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21	ks	1,000	2,50	2,50
53	K	21001054	Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491	ks	2,000	3,50	7,00
54	K	21001055	ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent	ks	32,000	15,00	480,00
55	K	21001056	ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24, 6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarne ocelový kryt alebo ekvivalent	ks	227,000	15,00	3 405,00
56	K	21001057	ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent	ks	8,000	20,00	160,00
57	K	21001058	ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent	ks	3,000	15,00	45,00
58	K	21001059	Vstupno výstupný modul napr. UIM EN54-16 alebo ekvivalent	ks	1,000	20,00	20,00
59	K	21001060	Ukončovacia časť linky	ks	6,000	10,00	60,00
60	K	21001061	Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x h) , nosnosť 1800 kg, podstavec,	ks	1,000	100,00	100,00
61	K	21001062	Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	5,00	5,00
62	K	21001063	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	5,000	25,00	125,00
63	K	21001064	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krábíc	m	1 000,000	0,20	200,00
64	K	21001065	Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	5 600,000	0,10	560,00
65	K	21001066	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	600,000	1,00	600,00
66	K	21001067	Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	600,000	1,00	600,00
67	K	21001068	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	50,000	1,00	50,00
68	K	21001069	reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop a doplnenie el.rozvádzača s úpravou pre napojenie HSP	ks	18,000	10,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	21001070	Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	ks	270,000	1,00	270,00
70	K	21001071	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	ks	1,000	500,00	500,00
71	K	21001072	Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu	ks	1,000	300,00	300,00
72	K	21001073	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne pr. 14mm	ks	150,000	3,00	450,00
73	K	21001074	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm	ks	50,000	5,00	250,00
74	K	21001075	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	5,000	8,00	40,00
75	K	21001076	demontáž kazetového podlahu na chodbách, spoločných priestorov a jeho spätná montáž - NENACEŇOVAŤ !!!	ks	0,000	0,00	0,00
76	K	21001077	drážkovanie stropu a steny pre uloženie kábla vrátane vyspravenia omietky	m	10,000	3,00	30,00
77	K	21001078	upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej montáži	ks	1,000	100,00	100,00
78	K	21001079	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	50,00	50,00
79	K	21001080	Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	350,00	350,00
80	K	21001081	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	150,00	150,00
81	K	21001082	Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa.	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	15 622,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 622,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	18 747,00
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	15 622,50
D1 - Systém kontroly vstupu	10 731,00
D2 - Elektroinštalačný materiál	2 697,50
D3 - Montážné práce	2 194,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 622,50
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 622,50

D D1

Systém kontroly vstupu

10 731,00

0	K	21001001	Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, CPU Intel Core 7, 32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 6TB HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro alebo ekvivalent	ks	1,000	150,00	150,00
0	M	21001002	Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, CPU Intel Core 7, 32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 6TB HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro alebo ekvivalent	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
0	K	21001003	prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 osôb alebo ekvivalent	ks	1,000	450,00	450,00
0	M	21001004	prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 osôb alebo ekvivalent	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
0	K	21001005	24Gbit portový Poe switch	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001006	24Gbit portový Poe switch	ks	1,000	120,00	120,00
0	K	21001007	24 portový metalický patch panel Cat6A	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001008	24 portový metalický patch panel Cat6A	ks	1,000	90,00	90,00
0	K	21001009	Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať logova	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001010	Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať logova	ks	1,000	620,00	620,00
0	K	21001011	Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent	ks	6,000	15,00	90,00
0	M	21001012	Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent	ks	6,000	240,00	1 440,00
0	K	21001013	Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent	ks	4,000	15,00	60,00
0	M	21001014	Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent	ks	4,000	260,00	1 040,00
0	K	21001015	elektrický zámok s kontrolou uzavretia vrátane káblovej prechodky s káblom požiarne odolný dodávka dverí	ks	8,000	92,00	736,00
0	K	21001016	Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí	ks	3,000	10,00	30,00
0	M	21001017	Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí	ks	3,000	45,00	135,00
0	M	21001018	Bezdotyková karta napr. Mifare alebo ekvivalent	ks	100,000	2,20	220,00
0	K	21001019	IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu	ks	3,000	60,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	21001020	IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu	ks	3,000	220,00	660,00
0	K	21001021	IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7" dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické prehľadné menu	ks	2,000	30,00	60,00
0	M	21001022	IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7" dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické prehľadné menu	ks	2,000	150,00	300,00

D D2 Elektroinštalačný materiál 2 697,50

0	K	21001024	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1	m	600,000	1,20	720,00
0	M	21001025	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1	m	600,000	0,55	330,00
0	K	21001026	Krabica KU68 hlboká	ks	10,000	3,50	35,00
0	M	21001027	Krabica KU68 hlboká	ks	10,000	0,25	2,50
0	K	21001028	Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	2,50	500,00
0	M	21001029	Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	0,80	160,00
0	K	21001030	Pevná rúrka pr.20LSOH, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	2,50	500,00
0	M	21001031	Pevná rúrka pr.20LSOH, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200,000	0,80	160,00
0	K	21001032	Káblová PVC príchytka	ks	400,000	0,20	80,00
0	M	21001033	Káblová PVC príchytka	ks	400,000	0,15	60,00
0	K	21001034	Drobný inštalačný materiál (sadra, hmoždinky....)	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001035	Drobný inštalačný materiál (sadra, hmoždinky....)	ks	1,000	100,00	100,00

D D3 Montážne práce 2 194,00

0	K	21001037	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	25,00	50,00
0	K	21001038	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	100,000	0,20	20,00
0	K	21001039	Zhotovenie kon.káblovej formy na jednom konci	ks	20,000	1,50	30,00
0	K	21001040	Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8	ks	10,000	1,50	15,00
0	K	21001041	Vyfrézovanie drážky a upevnenie kábla v rúrke	m	25,000	3,00	75,00
0	K	21001042	Vyfrézovanie otvoru pre hlbokú krabicu KU68 pre osadenie čítačky	ks	10,000	3,50	35,00
0	K	21001043	Pripojenie zámkov do systému SKV	ks	9,000	15,00	135,00
0	K	21001044	Grafická nadstavba	ks	1,000	400,00	400,00
0	K	21001045	Konfigurácia systému	ks	1,000	550,00	550,00
0	K	21001046	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	450,00	450,00
0	K	21001047	Dokumentácia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	21001048	Zhotovenie profilových otvorov do 30x30mm	ks	3,000	8,00	24,00
0	K	21001049	Projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	21001050	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	21001051	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	50,00	50,00
0	K	21001053	Drobné murárske a maliarske práce	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt
Časť: 11 - Kamerový systém CCTV

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	18 702,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 702,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	22 442,40
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 11 - Kamerový systém CCTV

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	18 702,00
D1 - Kamerový systém	13 519,00
D2 - Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovne	3 547,50
D3 - Ostatné montážne práce	1 635,50

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 702,00
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 11 - Kamerový systém CCTV

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 702,00

D D1 Kamerový systém

13 519,00

0	K	21001001	8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE)	ks	11,000	50,00	550,00
0	M	21001002	8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE)	ks	11,000	410,00	4 510,00
0	K	21001003	VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia PROFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení.	ks	11,000	25,00	275,00
0	M	21001004	VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia PROFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení.	ks	11,000	80,00	880,00
0	K	21001005	hardwarový klíč USB pre každý server Axxon NEXT (pre Windows)	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	21001006	hardwarový klíč USB pre každý server Axxon NEXT (pre Windows)	ks	1,000	80,00	80,00
0	K	21001007	Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB Sc LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core i9-12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,	ks	1,000	200,00	200,00
0	M	21001008	Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB Sc LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core i9-12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
0	K	21001009	LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe a klávesnica, myš	ks	1,000	20,00	20,00
0	M	21001010	LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe a klávesnica, myš	ks	1,000	130,00	130,00
0	K	21001011	Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
0	K	21001012	Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	21001013	20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE (90 / 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora STP / RSTP, 250 m long distance PoE	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001014	20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE (90 / 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora STP / RSTP, 250 m long distance PoE	ks	1,000	880,00	880,00
0	K	21001015	switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na všetky porty max. 120 W	ks	3,000	50,00	150,00
0	M	21001016	switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na všetky porty max. 120 W	ks	3,000	170,00	510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	21001017	Prepojovací box, hliníkový, pre kamery rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg	ks	11,000	5,00	55,00
0	M	21001018	<i>Prepojovací box, hliníkový, pre kamery rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>	<i>9,00</i>	<i>99,00</i>
0	K	21001019	Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane políček, zásuviek a príslušenstva	ks	1,000	100,00	100,00
0	M	21001020	<i>Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane políček, zásuviek a príslušenstva</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>

D D2 Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnení 3 547,50

0	K	21001022	Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH,	m	800,000	1,20	960,00
0	M	21001023	<i>Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH,</i>	<i>m</i>	<i>800,000</i>	<i>0,45</i>	<i>360,00</i>
0	K	21001024	pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	600,000	2,50	1 500,00
0	M	21001025	<i>pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia</i>	<i>m</i>	<i>600,000</i>	<i>0,40</i>	<i>240,00</i>
0	K	21001026	Káblová PVC príchytka OBO	ks	500,000	0,20	100,00
0	M	21001027	<i>Káblová PVC príchytka OBO</i>	<i>ks</i>	<i>500,000</i>	<i>0,15</i>	<i>75,00</i>
0	K	21001028	Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001029	<i>Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>
0	M	21001030	<i>Prepojovacie káble RJ45 FTP cat 5e/s</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>	<i>1,20</i>	<i>18,00</i>
0	K	21001031	Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienový, pozlátené kontakty 50mm Au	ks	15,000	2,50	37,50
0	M	21001032	<i>Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienový, pozlátené kontakty 50mm Au</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>	<i>0,80</i>	<i>12,00</i>
0	K	21001033	Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	21001034	<i>Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

D D3 Ostatné montážne práce 1 635,50

0	K	21001036	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	3,000	25,00	75,00
0	K	21001037	Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	500,000	0,10	50,00
0	K	21001038	Odvínutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	800,000	0,10	80,00
0	K	21001039	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnaní, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	35,000	1,50	52,50
0	K	21001040	Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	35,000	1,50	52,50
0	K	21001041	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	12,000	1,50	18,00
0	K	21001042	Kamerová skúška	ks	11,000	10,00	110,00
0	K	21001043	Nastavenie kamery interierovej	ks	0,000	10,00	0,00
0	K	21001044	Nastavenie kamery exteriérovej	ks	11,000	10,00	110,00
0	K	21001045	Kompletáž monitorovacieho centra	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	21001046	Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8	ks	15,000	1,50	22,50
0	K	21001047	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm	ks	10,000	2,50	25,00
0	K	21001048	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	5,000	8,00	40,00
0	K	21001049	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	50,00	50,00
0	K	21001050	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	21001051	Drobné murárske a zväračské práce	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	21001052	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	21001053	Oživenie systému, nastavenie	ks	1,000	200,00	200,00
0	K	21001054	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS: Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	432 820,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	432 820,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	519 384,00
------------	-------	------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	432 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV	428 720,00
1 - Zemné práce	123 943,27
2 - Zakladanie	15 099,75
4 - Vodorovné konštrukcie	62,57
5 - Komunikácie	234 128,23
8 - Rúrové vedenie	4 059,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 218,65
99 - Presun hmôt HSV	5 208,53
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 100,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	432 820,00
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

432 820,00

D HSV Práce a dodávky HSV

428 720,00

D 1 Zemné práce

123 943,27

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 50 mm 0,125 t	m2	95,000	5,27	500,65
	VV		Úprava existujúceho výjazdu, rozsah v zmysle PD				
	VV		95		95,000		
	VV		Súčet		95,000		
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 644,829	3,85	6 332,59
	VV		Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(1942,16+1498,2)*0,4		1 376,144		
	VV		Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(1117,484+225,94)*0,2		268,685		
	VV		Súčet		1 644,829		
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	493,449	0,41	202,31
	VV		1644,829*0,3		493,449		
	VV		Súčet		493,449		
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,695	6,09	101,67
	VV		Výkop jamy pre UV, rozsah v zmysle PD				
	VV		9*(1*1*1,75)*1,06		16,695		
	VV		Súčet		16,695		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,009	1,09	5,46
	VV		16,695*0,3		5,009		
	VV		Súčet		5,009		
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,700	6,76	79,09
	VV		Ryha pre drenážny trativod, rozsah v zmysle PD				
	VV		0,065*180		11,700		
	VV		Súčet		11,700		
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,510	0,59	2,07
	VV		11,7*0,3		3,510		
	VV		Súčet		3,510		
8	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	608,570	4,72	2 872,45
	VV		Premiestnenie omice z medziskládky pre spätné úpravy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2315,5*0,15		347,325		
	VV		Dovoz zásypu za obrubníkmi nenamfzavým materiálom z medziskládky, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		0,25*745+0,05*680		220,250		
	VV		Odvoz výkopového materiálu na medziskládku, rozsah v zmysle PD				
	VV		16,695+11,7		28,395		
	VV		Dovoz výkopového materiálu z medziskládky pre zásyp okolo UV				
	VV		9*1,4		12,600		
	VV		Súčet		608,570		
9	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 644,829	5,23	8 602,46
	VV		Odvoz výkopového materiálu na skládku				
	VV		1644,829		1 644,829		
	VV		Súčet		1 644,829		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36 186,238	0,08	2 894,90
	VV		1644,829*22		36 186,238		
	VV		Súčet		36 186,238		
11	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	580,175	3,27	1 897,17
	VV		Nakladanie ornice z medziskládky pre spätné úpravy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2315,5*0,15		347,325		
	VV		Nakladanie nenamfzavého zásypového materiálu potrebného za obrubníkmi, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		0,25*745+0,05*680		220,250		
	VV		Nakladanie zásypu okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		9*1,4		12,600		
	VV		Súčet		580,175		
12	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	1 644,829	1,99	3 273,21
	VV		Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(1942,16+1498,2)*0,4		1 376,144		
	VV		Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(1117,484+225,94)*0,2		268,685		
	VV		Súčet		1 644,829		
13	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	3 618,624	11,71	42 374,09
	VV		1644,829*2,2 "Prepočítané koeficientom množstva		3 618,624		
	VV		Súčet		3 618,624		
14	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 644,829	0,47	773,07
	VV		1644,829		1 644,829		
	VV		Súčet		1 644,829		
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 042,934	12,30	37 428,09
	VV		1644,829*1,85		3 042,934		
	VV		Súčet		3 042,934		
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	232,850	9,96	2 319,19
	VV		Zásyp za obrubníkmi nenamfzavým materiálom, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		0,25*745+0,05*680		220,250		
	VV		Zásyp okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		9*1,4		12,600		
	VV		Súčet		232,850		
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 840,784	1,59	7 696,85
	VV		1174,484+1498,2+1942,16+225,94		4 840,784		
	VV		Súčet		4 840,784		
18	K	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	2 315,500	1,44	3 334,32
	VV		Úprava plôch ornice, rozsah v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad"2315,5		2 315,500		
	VV		Súčet		2 315,500		
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	2 315,500	1,17	2 709,14
	VV		Úprava plôch po rozprestretí ornice, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad"2315,5		2 315,500		
	VV		Súčet		2 315,500		
20	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	71,549	7,61	544,49
	VV		2315,5*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		71,549		
	VV		Súčet		71,549		
D 2 Zakladanie							15 099,75
21	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	180,000	8,49	1 528,20
	VV		D+M drenážneho trativodi DN 100, vrátane lôžka, obsypu, geotextílie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad"180		180,000		
	VV		Súčet		180,000		
22	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	3 440,360	0,40	1 376,14
	VV		Spevnenie podkladu v mieste výmeny podložia pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		1942,16+1498,2		3 440,360		
	VV		Súčet		3 440,360		
23	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	3 784,396	1,35	5 108,93
	VV		3440,36*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		3 784,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		3 784,396		
24	K	289971622.S	Položenie ropotesnej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	1 498,200	0,82	1 228,52
VV			Osadenie a montáž izolácie odolnej voči ropným látkam, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a napojenia				
VV			"výmera AutoCad"1362*1,1		1 498,200		
VV			Súčet		1 498,200		
25	M	693410000600.S	Izolácia odolná voči ropným látkam	m2	1 722,930	3,40	5 857,96
VV			1498,2*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1 722,930		
VV			Súčet		1 722,930		
D	4		Vodorovné konštrukcie				62,57
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,526	41,00	62,57
VV			Lôžko pod nové UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
VV			9*(1*1*0,16)*1,06		1,526		
VV			Súčet		1,526		
D	5		Komunikácie				234 128,23
27	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 117,484	7,86	8 783,42
VV			Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1064,27*1,05		1 117,484		
VV			Súčet		1 117,484		
28	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	225,940	8,32	1 879,82
VV			Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"205,4*1,1		225,940		
VV			Súčet		225,940		
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 942,160	9,03	17 537,70
VV			Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1765,6*1,1		1 942,160		
VV			Súčet		1 942,160		
30	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 498,200	10,03	15 026,95
VV			Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. špecifikácia v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1362*1,1		1 498,200		
VV			Súčet		1 498,200		
31	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 064,270	9,25	9 844,50
VV			Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1064,27		1 064,270		
VV			Súčet		1 064,270		
32	K	567122111.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	205,400	12,72	2 612,69
VV			Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"205,4		205,400		
VV			Súčet		205,400		
33	K	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 362,000	15,06	20 511,72
VV			Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. špecifikácia v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1362		1 362,000		
VV			Súčet		1 362,000		
34	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 765,600	16,31	28 796,94
VV			Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"1765,6		1 765,600		
VV			Súčet		1 765,600		
35	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	205,400	0,70	143,78
VV			Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
VV			"výmera AutoCad"205,4		205,400		
VV			Súčet		205,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	3 626,200	0,53	1 921,89
	VV		1765,6*2+95		3 626,200		
	VV		Súčet		3 626,200		
37	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	205,400	16,61	3 411,69
	VV		Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad"205,4		205,400		
	VV		Súčet		205,400		
38	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 860,600	15,44	28 727,66
	VV		Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad - vnútroareálove komunikácie"1765,6		1 765,600		
	VV		"výmera AutoCad - úprava existujúceho vjazdu"95		95,000		
	VV		Súčet		1 860,600		
39	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 765,600	17,83	31 480,65
	VV		Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"výmera AutoCad"1765,6		1 765,600		
	VV		Súčet		1 765,600		
40	K	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	1 064,270	24,97	26 574,82
	VV		Nová konštrukcia chodníkov z CB, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy a kompletnej realizácie škár, dilatácií				
	VV		"výmera AutoCad"1064,27		1 064,270		
	VV		Súčet		1 064,270		
41	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 362,000	14,64	19 939,68
	VV		Realizácia novej konštrukcie parkoviska z bet. dlažby, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dorezov				
	VV		"výmera AutoCad"1362		1 362,000		
	VV		Súčet		1 362,000		
42	M	592460008500.S	Dlažba betónová, hr. 80 mm, prírodná	m2	1 389,240	11,89	16 518,06
	VV		1362*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 389,240		
	VV		Súčet		1 389,240		
43	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	12,600	16,99	214,07
	VV		Osadenie a montáž dlažby pre nevidiacich, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane lôžka a dopĺňovania				
	VV		"výmera AutoCad - nopková"4,62+5,02		9,640		
	VV		"výmera AutoCad - drážková"2,96		2,960		
	VV		Súčet		12,600		
44	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	9,929	15,58	154,69
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2				
45	M	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	3,049	15,58	47,50
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2				
D	8		Rúrové vedenie				4 059,00
46	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	175,71	1 581,39
	VV		Osadenie a montáž kompletnej UV, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a napojenia na kanalizáciu				
	VV		9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
47	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	9,000	38,66	347,94
48	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	9,000	38,66	347,94
49	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	9,000	23,43	210,87
50	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	9,000	19,91	179,19
51	K	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	9,000	23,43	210,87
	VV		Osadenie a montáž mreže pre UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		9		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			9,000		
52	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	9,000	113,63	1 022,67
53	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	9,000	17,57	158,13
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46 218,65
54	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	31,000	46,86	1 452,66
VV		Osadenie a montáž kompletnej ZDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane stĺpika, základu a spojovacieho materiálu					
VV		31			31,000		
VV		Súčet			31,000		
55	M	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	52,71	210,84
56	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	93,71	93,71
57	M	404410112310	Informatívna značka ZDZ 301 "Križovatka s prednosťou v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	52,71	105,42
58	M	404410037515	Regulačná značka ZDZ 271 "Zákaz státiť", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,86	46,86
59	M	404410180140	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, <1000m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	32,80	32,80
60	M	404410180006	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	23,43	23,43
61	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	52,71	263,55
62	M	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,71	52,71
63	M	404410179908	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506 RA2 "Platí pre (elektromobily)", Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	29,29	58,58
64	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	32,80	131,20
65	M	404410034810	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,86	46,86
66	M	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,86	46,86
67	M	404410001205	Výstražná značka ZDZ 132 "Obojsmerná premávka", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	41,00	41,00
68	M	404410035905	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,86	93,72
69	M	404410180398	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V2RA2 "Neplatí pre (dopravná obsluha)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,86	93,72
70	M	404410113153	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,71	52,71
71	M	404410034715	Regulačná značka ZDZ 211-10 "Prikázaný smer odbočenia (tu vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,86	46,86
72	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	11,000	35,14	386,54
VV		Realizácia vodiacej línie v mieste priechodu pre chodcov zo studeného plastu, tech. špecifikácia v zmysle PD					
VV		5,5+5,5			11,000		
VV		Súčet			11,000		
73	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 125 mm	m	425,500	0,94	399,97
VV		Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD					
VV		"622"81*5+20,5			425,500		
VV		Súčet			425,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 125 mm	m	257,040	0,70	179,93
	VV		Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"602, 3/3"172,55+27,04+4,51		204,100		
	VV		"602, 0,5/0,5"52,94		52,940		
	VV		Súčet		257,040		
75	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	28,700	9,37	268,92
	VV		Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"invalid"4*1,25		5,000		
	VV		"elek. nabíjanie"4*1,5		6,000		
	VV		"630"2*1,5		3,000		
	VV		"610 - priechod"1,225*0,5*24		14,700		
	VV		Súčet		28,700		
76	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	682,540	0,12	81,90
	VV		425,5+257,04		682,540		
	VV		Súčet		682,540		
77	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	28,700	0,23	6,60
	VV		28,7		28,700		
	VV		Súčet		28,700		
78	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	990,000	15,81	15 651,90
	VV		"výmera AutoCad - cestný so skosením"745		745,000		
	VV		"výmera AutoCad - cestný rovný"245		245,000		
	VV		Súčet		990,000		
79	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	752,450	4,72	3 551,56
80	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	247,450	3,16	781,94
81	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	680,000	13,47	9 159,60
	VV		"výmera Autocad - záhonový obrubník"680		680,000		
	VV		Súčet		680,000		
82	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	686,800	1,60	1 098,88
	VV		680*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		686,800		
	VV		Súčet		686,800		
83	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	209,000	0,47	98,23
	VV		Úprava napojenia na existujúcu vozovku, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		104,5*2		209,000		
	VV		Súčet		209,000		
84	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	240,350	1,76	423,02
	VV		209*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		240,350		
	VV		Súčet		240,350		
85	K	919721211.S	Ošetrovanie pracovných škár asfaltovou zálievkou, priečne/priečne	m	154,500	2,93	452,69
	VV		Ošetrovanie pracovných spojov za tepla pružnou asfaltovou zálievkou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"napojenia na existujúce		104,500		
	VV		komunikácie"25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5		50,000		
	VV		"rezerva"50		50,000		
	VV		Súčet		154,500		
86	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm	m	104,500	4,39	458,76
	VV		Rezanie asf. krytu pre napojenie na existujúcu komunikáciu, rozsah v zmysle PD				
	VV		25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5		104,500		
	VV		Súčet		104,500		
87	K	922561136.R	Úprava plôch okapového chodníka z kameniva okrasného	m2	8,730	29,29	255,70
	VV		8,73		8,730		
	VV		Súčet		8,730		
88	K	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	40,300	46,86	1 888,46
	VV		Osadenie a montáž odvodňovacieho žľabu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane napojenia na kanalizáciu				
	VV		"výmera AutoCad"3,6+36,7		40,300		
	VV		Súčet		40,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	592270063500.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	40,300	100,74	4 059,82
90	M	592270064400.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	4,000	15,23	60,92
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
91	M	592270067700.S	Mriežkový rošt dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	40,300	100,74	4 059,82
D	99		Presun hmôt HSV				5 208,53
92	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 828,016	0,59	5 208,53
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				4 100,00
93	K	000600024.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	1 171,43	1 171,43
VV			Osadenie, prenájom, údržba a odstránenie DDZ, vrátane PD a odsúhlasenia ODI				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
94	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	ks	1,000	2 928,57	2 928,57
VV			Skúšky zabudovaných materiálov, správy, revízie, ... v zmysle KSP				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

 $\text{I}\check{\text{C}}\text{O:}$

İÇ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

ICO:

47764821

ÍČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

	Základ dane	Sadzbada ne	Výška dane
DPH			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	24 130,79
D1 - 301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA	24 130,79
D2 - Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod	4 908,22
D3 - Objekty na areálovej kanalizácii	15 920,75
D4 - Ostatné	3 301,82

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 130,79
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

Miesto:Okružná 2469, Zvolen

Dátum:17. 12. 2024

Objednávateľ:Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant:N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ:P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 130,79

D		D1	301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁC				24 130,79
D		D2	Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod				4 908,22
1	M	7257616101	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN200 alebo ekvivalent	bm	185,000	20,70	3 829,50
2	M	7257616102	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN150 alebo ekvivvalent	bm	17,000	15,16	257,72
3	M	7257616103	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent	bm	72,000	10,50	756,00
4	M	7257616104	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent	bm	10,000	6,50	65,00
D		D3	Objekty na areálovej kanalizácii				15 920,75
5	M	7257616105	Revízná šachta betónová DN1000 (dno, predlžovací kus, poklop)	ks	15,000	700,00	10 500,00
6	K	7257616106	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	430,000	9,06	3 895,80
7	K	7257616107	Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok	m3	15,000	41,93	628,95
8	K	7257616108	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	3,200	280,00	896,00
D		D4	Ostatné				3 301,82
9	M	7257616109	Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu	ks	1,000	250,00	250,00
10	K	7257616110	Presun hmôt	ks	1,000	500,00	500,00
11	K	7257616111	Demontáž existujúcich rozvodov splaškovej kanalizácie pod budovou	bm	155,000	6,50	1 007,50
12	K	7257616113	Skúška tesnosti kanalizácie	ks	1,000	317,40	317,40
13	K	7257616114	Montáž systému	ks	1,000	776,92	776,92
14	K	7257616115	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	450,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	22 083,16
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 083,16

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	26 499,79
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	22 083,16
D5 - 302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD	22 083,16
D6 - Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod	1 921,10
D7 - Objekty na areálovom vodovode	20 162,06
D4 - Ostatné	4 429,82

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 083,16
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 083,16

D D5

302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD

22 083,16

D D6

Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod

1 921,10

1	M	7257616116	Vodovodné potrubie HDPE DN80	bm	105,000	6,50	682,50
2	M	7257616117	Vodovodné potrubie HDPE DN32	bm	76,000	2,20	167,20
3	M	7257616118	Predizolované HDPE potrubie DN65	bm	23,000	4,30	98,90
4	M	7257616119	Predizolované HDPE potrubie DN40	bm	23,000	2,80	64,40
5	M	7257616120	Signalizačný vodič a výstražná fólia	bm	227,000	0,30	68,10
6	K	7257616121	Obetónovanie predizolovaných potrubí	m3	3,000	280,00	840,00

D D7

Objekty na areálovom vodovode

20 162,06

7	M	7257616122	Požiarna nádrž 35m3 Pureco, vrátane vstrojenia	ks	1,000	6 335,00	6 335,00
8	M	7257616123	Vodomeraná šachta s vonkajšími rozmermi 5.0x2.4x2.1m, vrátane vstupného komína a poklopu vrátane vodomernej zostavy s vodomerom DN50	ks	1,000	4 005,00	4 005,00
9	K	7257616124	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	280,000	9,06	2 536,80
10	K	7257616125	Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok	m3	8,000	41,93	335,44
11	K	7257616126	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	9,000	280,00	2 520,00

D D4

Ostatné

4 429,82

12	M	7257616127	Tesniaci a montážny materiál	ks	1,000	250,00	250,00
13	K	7257616128	Presun hmôt	ks	1,000	600,00	600,00
14	K	7257616130	Tlaková skúška vodovodu	ks	1,000	317,40	317,40
15	K	7257616131	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	ks	1,000	262,42	262,42
16	K	7257616132	Montáž systému	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
17	K	7257616133	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	600,00	600,00

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

 $\text{I}\check{\text{C}}\text{O:}$

IČ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

1ČO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

lčO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

lčO:

IČ DPH:

Poznámka:

	Základ dane	Sadzbada ne	Výška dane
DPH			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	71 872,00
D1 - Elektroinštalácia	37 130,00
D2 - Zemné práce	8 441,00
D3 - Elektromobilita	3 460,00
D4 - Svetidlá + stožiare	21 066,00
D5 - HZS , Ostatné	1 775,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 872,00
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 872,00

D	D1	Elektroinštalácia				37 130,00	
1	K	210010001	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	280,000	0,75	210,00
2	M	210010002	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	280,000	0,55	154,00
3	K	210010003	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	650,000	1,20	780,00
4	M	210010004	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	650,000	1,40	910,00
5	K	210010005	Kábel CYKY-J 5x6	m	1 700,000	2,00	3 400,00
6	M	210010006	Kábel CYKY-J 5x6	m	1 700,000	3,50	5 950,00
7	K	210010007	Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	m	1 700,000	0,75	1 275,00
8	M	210010008	Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	m	1 700,000	0,42	714,00
9	K	210010009	Kábel CYKY-J 4x10	m	650,000	3,00	1 950,00
10	M	210010010	Kábel CYKY-J 4x10	m	650,000	4,30	2 795,00
11	K	210010011	Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1	m	120,000	6,00	720,00
12	M	210010012	Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1	m	120,000	45,00	5 400,00
13	K	210010013	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	650,000	2,00	1 300,00
14	M	210010014	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	650,000	1,68	1 092,00
16	M	210010016	Chránička FXKVR DN63	m	3 200,000	0,95	3 040,00
15	K	210010015	Chránička FXKVR DN63	m	3 200,000	1,30	4 160,00
17	K	210010017	Chránička FXKVR DN110	m	1 000,000	1,60	1 600,00
18	M	210010018	Chránička FXKVR DN110	m	1 000,000	1,68	1 680,00

D	D2	Zemné práce				8 441,00	
19	K	210010019	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN	m	650,000	0,60	390,00
20	K	210010020	Hĺbenie káblovej ryhy do hĺbky 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	200,000	6,50	1 300,00
21	K	210010021	Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	m	370,000	8,50	3 145,00
22	K	210010022	Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	m	80,000	10,50	840,00
23	K	210010023	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	ks	5,000	30,00	150,00
24	M	210010024	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	ks	5,000	15,00	75,00
25	K	210010025	Zákrytová PE doska 1000/250/4mm	m	370,000	2,00	740,00
26	M	210010026	Zákrytová PE doska 1000/250/4mm	m	370,000	1,30	481,00
27	K	210010027	Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť do 10mm	m3	12,000	35,00	420,00
28	M	210010028	Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť do 10mm	m3	12,000	75,00	900,00

D	D3	Elektromobilita				3 460,00	
29	K	210010029	Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so zásuvkou vrátane oceleového podstavca, 22kW/400V alebo ekvivalent	ks	2,000	150,00	300,00
30	M	210010030	Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so zásuvkou vrátane oceleového podstavca, 22kW/400V alebo ekvivalent	ks	2,000	1 580,00	3 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D4 Svietidlá + stožiare 21 066,00

31	K	210010031	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm vrát. osadenia exter. LED svietidla	ks	14,000	120,00	1 680,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole osadený jednoramenným výložníkom Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP1

32	M	210010032	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, vrát. exter. LED svietidlo	ks	14,000	461,00	6 454,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole osadený jednoramenným výložníkom Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP1

33	K	210010033	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	14,000	35,00	490,00
34	M	210010034	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	14,000	60,00	840,00
35	K	210010035	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, vrát. exter. LED svietidla	ks	4,000	120,00	480,00

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole osadený s dvojramenným výložníkom Φ60mm, L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany exteriérovým LED svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP2

36	M	210010036	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm	ks	4,000	461,00	1 844,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole osadený s dvojramenným výložníkom Φ60mm, L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany exteriérovým LED svietidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP2

37	K	210010037	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	4,000	35,00	140,00
38	M	210010038	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	4,000	60,00	240,00
39	K	210010039	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m (4m nad zemou, 0,8m zemi)	ks	9,000	100,00	900,00

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m (4m nad zemou, 0,8m zemi), Φ121/60mm na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP3

40	M	210010040	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m (4m nad zemou, 0,8m zemi)	ks	9,000	321,00	2 889,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Poznámka k položke:

kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m (4m nad zemou, 0,8m zemi), Φ121/60mm na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svietidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svietidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
41	K	210010041	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	9,000	35,00	315,00	
42	M	210010042	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	9,000	54,00	486,00	
43	K	210010043	nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°	ks	3,000	15,00	45,00	
	P		Poznámka k položke: nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4					
44	M	210010044	nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°	ks	3,000	69,00	207,00	
	P		Poznámka k položke: nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4					
45	K	210010045	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi)	ks	4,000	120,00	480,00	
	P		Poznámka k položke: kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP5					
46	M	210010046	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi)	ks	4,000	461,00	1 844,00	
	P		Poznámka k položke: kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP5					
47	K	210010047	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	4,000	35,00	140,00	
48	M	210010048	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	4,000	60,00	240,00	
49	K	210010049	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi),	ks	2,000	120,00	240,00	
	P		Poznámka k položke: kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený na vrchole stĺpa + výložník 2 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad zemou. Obidva výložníky sú ukončené osadeným exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6					
50	M	210010050	kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi),	ks	2,000	461,00	922,00	
	P		Poznámka k položke: kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m (6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený na vrchole stĺpa + výložník 2 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad zemou. Obidva výložníky sú ukončené osadeným exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6					
51	K	210010051	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasv kábla do výškv 6 m	ks	2,000	35,00	70,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	210010052	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	2,000	60,00	120,00

D D5

HZS , Ostatné

1 775,00

53	K	210010053	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	30,00	360,00
54	M	210010054	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlčacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	250,00	250,00
55	K	210010055	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	500,00	500,00
56	K	210010056	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	50,00	50,00
57	M	210010057	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	50,00	50,00
58	K	210010058	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	500,000	0,30	150,00
59	M	210010059	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	500,000	0,03	15,00
60	M	210010060	Plošina/lešenie	ks	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 01 - SO601.1 Strešná záhrada

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	65 501,52
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	65 501,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	78 601,82
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1	
		zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov	
Objekt:		06 - SO601 Terénne a sadové úpravy	
Časť:		01 - SO601.1 Strešná záhrada	
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	65 501,52
HSV - Práce a dodávky HSV	53 568,88
1 - Zemné práce	14 303,70
2 - Zakladanie	2 119,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33 762,40
99 - Presun hmôt HSV	3 383,75
PSV - Práce a dodávky PSV	8 257,64
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 735,24
713 - Izolácie tepelné	1 522,40
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
OST - Ostatné	3 675,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 501,52
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 01 - SO601.1 Strešná záhrada

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 501,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 568,88

D 1

Zemné práce

14 303,70

1	K	1834031531	Opracovanie substrátu hrabaním	m2	118,000	0,15	17,70
	VV		118,0		118,000		
	VV		Súčet		118,000		

2	K	18420211201	M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej konštrukcii	ks	3,000	39,90	119,70
	VV		3,0		3,000		

3	K	18420211202	M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť),rozmer cca 2,0x2,0m	ks	3,000	19,90	59,70
	VV		3,0		3,000		

4	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	3,000	18,90	56,70
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

5	K	184102118.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 1000 do 1200 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	3,000	19,90	59,70
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

6	M	2662560015	Betula utilis var. jacquemontii (350-400cm, viackmeň, 4xp)	ks	3,000	245,00	735,00
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

108	K	1845011102	M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy	ks	3,000	4,80	14,40
-----	---	------------	--	----	-------	------	-------

7	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	4 527,000	1,05	4 753,35
	VV		"kry				
	VV		11		11,000		
	VV		"TRVALKY				
	VV		1576		1 576,000		
	VV		"CIBULOVINY				
	VV		2940,0		2 940,000		
	VV		Súčet		4 527,000		

8	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	11,000	3,50	38,50
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

	VV		"KRY				
	VV		11,0		11,000		
	VV		Súčet		11,000		

9	M	EUO127001	Ribes sanguineum (40-60cm) -Z1.1+Z1.2+Z1.3	ks	8,000	15,90	127,20
	VV		8,0		8,000		

10	M	HIP127002	Callicarpa bodinieri var. giraldii Profusion (40-60cm) - Z1.4	ks	3,000	14,90	44,70
	VV		3,0		3,000		

11	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	262,000	0,80	209,60
	VV		262,0		262,000		
	VV		Súčet		262,000		

12	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 576,000	1,60	2 521,60
	VV		1576,0		1 576,000		
	VV		Súčet		1 576,000		

13	M	02661925001	Achillea millefolium Terracotta - Z1.1	ks	8,000	2,10	16,80
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

14	M	02661925002	Coreopsis verticillata Zagreb - Z1.1	ks	20,000	2,10	42,00
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	------	-------

15	M	02661925003	Echinacea purpurea Alba - Z1.1	ks	15,000	2,10	31,50
----	---	-------------	--------------------------------	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	02661925004	<i>Echinacea purpurea</i> Magnus - Z1.1	ks	15,000	2,10	31,50
17	M	02661925005	<i>Echinops bannaticus</i> - Z1.1	ks	8,000	2,10	16,80
18	M	02661925006	<i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.1	ks	8,000	2,10	16,80
19	M	02661925007	<i>Iris germanica</i> Immortality - Z1.1	ks	15,000	2,10	31,50
20	M	02661925008	<i>Verbena bonariensis</i> - Z1.1	ks	20,000	2,10	42,00
21	M	02661925009	<i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.1	ks	20,000	2,10	42,00
22	M	02661925010	<i>Geranium sanguineum</i> Compact - Z1.1	ks	15,000	2,10	31,50
23	M	02661925011	<i>Papaver orientale</i> Brilliant - Z1.1	ks	8,000	2,10	16,80
24	M	02661925012	<i>Deschampsia caespitosa</i> - Z1.1	ks	10,000	2,10	21,00
25	M	02661925013	<i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.1	ks	3,000	2,10	6,30
26	M	02661925014	<i>Scabiosa Black Knight</i> - Z1.1	ks	15,000	2,10	31,50
27	M	02661925015	<i>Achillea millefolium</i> Alabaster - Z1.2	ks	8,000	2,10	16,80
28	M	02661925016	<i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb - Z1.2	ks	12,000	2,10	25,20
29	M	02661925017	<i>Echinacea</i> Ruby Giant - Z1.2	ks	20,000	2,10	42,00
30	M	02661925019	<i>Iris sibirica</i> Blue King - Z1.2	ks	12,000	2,10	25,20
31	M	02661925020	<i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z1.2	ks	12,000	2,10	25,20
32	M	02661925021	<i>Verbena bonariensis</i> - Z1.2	ks	20,000	2,10	42,00
33	M	02661925022	<i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.2	ks	20,000	2,10	42,00
34	M	02661925023	<i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.2	ks	8,000	2,10	16,80
35	M	02661925024	<i>Geranium cantabrigiense</i> - Z1.2	ks	20,000	2,10	42,00
36	M	02661925025	<i>Deschampsia caespitosa</i> - Z1.2	ks	10,000	2,10	21,00
37	M	02661925026	<i>Achillea millefolium</i> Terracotta - Z1.3	ks	5,000	2,10	10,50
38	M	02661925027	<i>Achillea millefolium</i> Paprika- Z1.3	ks	5,000	2,10	10,50
39	M	02661925028	<i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb- Z1.3	ks	30,000	2,10	63,00
40	M	02661925029	<i>Echinacea purpurea</i> Alba- Z1.3	ks	20,000	2,10	42,00
41	M	02661925030	<i>Echinacea pallida</i> - Z1.3	ks	20,000	2,10	42,00
42	M	02661925031	<i>Echinops bannaticus</i> - Z1.3	ks	8,000	2,10	16,80
43	M	02661925032	<i>Iris germanica</i> Immortality/Laced Cotton- Z1.3	ks	8,000	2,10	16,80
44	M	02661925033	<i>Iris germanica</i> Superstition/Black Dragon- Z1.3	ks	8,000	2,10	16,80
45	M	02661925034	<i>Liatris spicata</i> - Z1.3	ks	15,000	2,10	31,50
46	M	02661925035	<i>Verbena bonariensis</i> - Z1.3	ks	40,000	2,10	84,00
47	M	02661925036	<i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.3	ks	30,000	2,10	63,00
48	M	02661925037	<i>Geranium sanguineum</i> Compact- Z1.3	ks	20,000	2,10	42,00
49	M	02661925038	<i>Papaver orientale</i> Brilliant- Z1.3	ks	10,000	2,10	21,00
50	M	02661925039	<i>Papaver orientale</i> Victoria Louise- Z1.3	ks	10,000	2,10	21,00
51	M	02661925040	<i>Scabiosa Black Knight</i> - Z1.3	ks	15,000	2,10	31,50
52	M	02661925044	<i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.3	ks	3,000	2,10	6,30
53	M	02661925045	<i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
54	M	02661925046	<i>Echinacea pallida</i> - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
55	M	02661925047	<i>Echinacea purpurea</i> - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
56	M	02661925048	<i>Echinacea purpurea</i> Alba - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
57	M	02661925049	<i>Echinacea paradoxa</i> - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
58	M	02661925050	<i>Eremurus robustus</i> - Z1.4	ks	12,000	2,10	25,20
59	M	02661925051	<i>Iris germanica</i> Immortality/Laced Cotton - Z1.4	ks	30,000	2,10	63,00
60	M	02661925052	<i>Iris germanica</i> Superstition/Black Dragon - Z1.4	ks	30,000	2,10	63,00
61	M	02661925053	<i>Liatris spicata</i> - Z1.4	ks	30,000	2,10	63,00
62	M	02661925054	<i>Liatris</i> Alba - Z1.4	ks	20,000	2,10	42,00
63	M	02661925055	<i>Verbena bonariensis</i> - Z1.4	ks	125,000	2,10	262,50
64	M	02661925056	<i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.4	ks	100,000	2,10	210,00
65	M	02661925057	<i>Bouteloua curtipendula</i> - Z1.4	ks	50,000	2,10	105,00
66	M	02661925058	<i>Sanguisorba tanna</i> - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
67	M	02661925059	<i>Salvia nemorosa</i> Caradonna - Z1.4	ks	70,000	2,10	147,00
68	M	02661925060	<i>Rudbeckia Goldsturm</i> - Z1.4	ks	50,000	2,10	105,00
69	M	02661925061	<i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.4	ks	5,000	2,10	10,50
70	M	02661925062	<i>Panicum virgatum</i> Shenandoah - Z1.4	ks	15,000	2,10	31,50
71	M	02661925063	<i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.4	ks	50,000	2,10	105,00
72	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	2 940,000	0,35	1 029,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2940,0		2 940,000		
VV			Súčet		2 940,000		
73	M	26620100491	Narcissus Tete a Tete - Z1.1+Z1.2+Z1.3+Z1.4	ks	2 100,000	0,08	168,00
74	M	26620100492	Allium sphaerocephalon - Z1.1+Z1.3+Z1.4	ks	640,000	0,08	51,20
75	M	26620100493	Allium christophii - Z1.4	ks	200,000	0,80	160,00
76	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	56,000	0,50	28,00
VV			"STROM				
VV			3*15		45,000		
VV			"KRY				
VV			1*11		11,000		
VV			Súčet		56,000		
77	M	69369371000031r	Hnojivové tablety	ks	56,000	0,05	2,80
107	K	184852055.S	Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým hnojivom, sklon strechy nad 5° do 25°	m2	408,000	0,20	81,60
VV			hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko				
VV			408,0		408,000		
VV			Súčet		408,000		
79	M	1037100001002	Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2	kg	12,240	3,90	47,74
VV			hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko				
VV			30*408,0/1000		12,240		
VV			Súčet		12,240		
80	K	184852010.1	M+D Hydrogel	kg	0,180	19,90	3,58
VV			"strom				
VV			180/1000		0,180		
VV			Súčet		0,180		
81	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2	m3	2,975	12,70	37,78
VV			"stromy -100 l strom				
VV			100*3/1000		0,300		
VV			"KRÍKY - 5l/krík				
VV			5*11/1000		0,055		
VV			"TRVALKY - 10l na m2				
VV			262*10/1000		2,620		
VV			Súčet		2,975		
82	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,975	24,20	72,00
83	K	185804111i	Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov (odburinenie min 5xročne, jará úprava rezom, odstránenie zaschnutých častí rastlín)	m2	408,000	0,80	326,40
VV			408,0		408,000		
VV			Súčet		408,000		
84	K	185804111v	Údržba drevín/ stromov po dobu 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)	ks	3,000	70,00	210,00
VV			"stromy				
VV			3,0		3,000		
VV			Súčet		3,000		
85	K	185804111Z	Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)	kus	11,000	1,65	18,15
VV			11,0		11,000		
D	2		Zakladanie				2 119,03
86	K	184921100	Položenie rozchodníkového koberca	m2	135,000	4,90	661,50
VV			"Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkových odrezkov				
VV			135,0		135,000		
VV			Súčet		135,000		
87	M	02666192504	Rozchodníkové odrezky (100g/m2)	m2	139,050	3,50	486,68
VV			135,0*1,03		139,050		
VV			Súčet		139,050		
88	K	184921200	Položenie oddelovacej lišty na steche	bm	10,000	9,20	92,00
VV			"ohraničenie obsypu kontrolných šácht				
VV			10,0		10,000		
VV			Súčet		10,000		
89	M	05229501600.1	Hliníková perforovaná lišta výšky 10 cm	bm	11,500	19,90	228,85
VV			ohraničenie obsypu kontrolných šácht				
VV			10,0*1,15		11,500		
VV			Súčet		11,500		
90	K	2127522411	M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm	ks	4,000	110,00	440,00
91	K	2127522412	M+D Nadstavbové diely na kontrolnú šachtu 370x370x100mm	ks	6,000	35,00	210,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 762,40
92	K	6288002111	M+D Drenážna nopová fólia FKD, 60 mm	m2	717,000	17,90	12 834,30
P			Poznámka k položke: 10 x 2,0				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"vegetačná strecha 652,0m2				
VV			717 "prekrytie 10 %		717,000		
VV			Súčet		717,000		
93	K	631571001.S	Násyp - riečny štrk 16/22 - obsyp kontrolných šácht	m3	0,300	52,00	15,60
VV			0,3		0,300		
VV			Súčet		0,300		
94	K	6315710010	Násyp - drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane zvislého premiestnenia a rozprestrenia	m3	8,500	55,00	467,50
VV			"(zaplnenie nopov 45l/m2), nie je započítané kamenivo pod chodníky!				
VV			8,5		8,500		
VV			Súčet		8,500		
95	K	631571001r1	Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a rozprestrenie strešného substrátu na miesto	m3	170,000	36,50	6 205,00
VV			"hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2				
VV			"dodávka strešného substrátu v Big Bagoch				
VV			170,0		170,000		
VV			Súčet		170,000		
96	M	0265103402	Strešný substrát extenzívny	m3	100,000	85,00	8 500,00
P			Poznámka k položke: "vrátane dopravy (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní realizátor				
VV			"dodávka strešného substrátu v Big Bagoch				
VV			100		100,000		
VV			Súčet		100,000		
97	M	283283220620000	Strešný substrát intenzívny	m3	70,000	82,00	5 740,00
VV			"dodávka strešného substrátu v Big Bagoch				
VV			70,0		70,000		
VV			Súčet		70,000		
D	99		Presun hmôt HSV				3 383,75
98	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	103,163	32,80	3 383,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 257,64
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				6 735,24
99	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 167,000	0,95	1 108,65
VV			"vegetačná strecha 652,0m2				
VV			"ochranná textília RMS900 (hr.6mm)				
VV			717 "prekrytie 10 %		717,000		
VV			Medzisúčet		717,000		
VV			filtračná textília 300/m2				
VV			450,0 "prekrytie 10 %		450,000		
VV			Medzisúčet		450,000		
VV			Súčet		1 167,000		
100	M	6931100045011	Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS900 (hr.6mm)	m2	841,041	4,50	3 784,68
VV			"vegetačná strecha 652,0m2				
VV			"ochranná textília RMS900 (hr.6mm)				
VV			717*1,15 "prekrytie 10 %		824,550		
VV			Súčet		824,550		
VV			824,55*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		841,041		
101	M	6931100045001	Filtračná textília 300/m2	m2	527,850	3,30	1 741,91
VV			"vegetačná strecha 652,0m2				
VV			filtračná textília 300/m2				
VV			450,0*1,15 "prekrytie 10 %		517,500		
VV			Súčet		517,500		
VV			517,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		527,850		
102	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	100,00	100,00
D	713		Izolácie tepelné				1 522,40
103	K	7131121112k	Montáž tepelnej izolácie na vyľahčenie terénnych úprav	ks	287,000	3,30	947,10
VV			"na vyľahčenie terénnych úprav (kopcov)				
VV			"extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm				
VV			287,0		287,000		
VV			Súčet		287,000		
104	M	2837500010541	Extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm	ks	287,000	1,90	545,30
VV			287		287,000		
VV			Súčet		287,000		
105	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	30,00	30,00
D	766		Konštrukcie stolárske				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D OST

Ostatné

3 675,00

106	K	7671112005	M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby	ks	15,000	245,00	3 675,00
-----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

oceľová konštrukcia opatrená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým

vypaľovaným lakom opatrená

práškovou vypaľovacou farbou, drevený

prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu

P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 02 - SO 601.2 Komunitný dvor

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 708,14
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 708,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	2 049,77
------------	-------	----------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 02 - SO 601.2 Komunitný dvor

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	1 708,14
HSV - Práce a dodávky HSV	1 218,14
1 - Zemné práce	1 020,62
99 - Presun hmôt HSV	197,52
OST - Ostatné	490,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 708,14
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 02 - SO 601.2 Komunitný dvor

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 708,14

D HSV Práce a dodávky HSV

1 218,14

D 1 Zemné práce

1 020,62

1	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9,000	0,95	8,55
2	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	2,000	18,90	37,80
	VV		"stromy				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
3	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	2,000	19,90	39,80
	VV		"stromy				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
4	M	2662560016	<i>Alnus glutinosa 'Imperialis' (obv. km. 18-20cm)</i>	ks	2,000	345,00	690,00
17	K	1845011102	M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy	ks	2,000	4,80	9,60
5	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,000	8,90	17,80
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
6	M	05541000011r	<i>Kotviaca páska</i>	m	5,000	0,80	4,00
	VV		"2,5m na 1 ks stromu				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
7	M	05541000012r	<i>Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)</i>	ks	6,000	6,90	41,40
8	M	05541000013r	<i>Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)</i>	ks	2,000	2,70	5,40
9	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	30,000	0,50	15,00
	VV		"STROM				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
10	M	69369371000031r	<i>Hnojivové tablety</i>	ks	30,000	0,05	1,50
11	K	184852010.1	M+D Hydrogel	kg	0,120	19,90	2,39
	VV		"strom				
	VV		120/1000		0,120		
	VV		Súčet		0,120		
12	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,200	12,70	2,54
	VV		"stromy -100 l strom				
	VV		100*2/1000		0,200		
	VV		Súčet		0,200		
13	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,200	24,20	4,84
14	K	185804111s	Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odbúranie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)	ks	2,000	70,00	140,00
	VV		"stromy				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				197,52
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,022	32,80	197,52
D OST			Ostatné				490,00
16	K	7671112005	M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby	ks	2,000	245,00	490,00

Poznámka k položke:

ocelová konštrukcia opatrená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým

vypaľovaným lakov opatrená

práškovou vypaľovacou farbou, drevený

prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu

P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	27 378,52
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	27 378,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	32 854,22
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

27 378,52

HSV - Práce a dodávky HSV	24 766,13
1 - Zemné práce	26,10
2 - Zakladanie	13 464,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 618,80
99 - Presun hmôt HSV	656,62
PSV - Práce a dodávky PSV	2 612,39
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 612,39

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 378,52

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 378,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 766,13

D 1

Zemné práce

26,10

1	K	1834031531	Opracovanie substrátu hrabaním	m2	174,000	0,15	26,10
	VV		174,0		174,000		
	VV		Súčet		174,000		

D 2

Zakladanie

13 464,61

14	K	184921100	Položenie rozchodníkového koberca	m2	174,000	4,90	852,60
	VV		"Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkov				
	VV		174,0		174,000		
	VV		Súčet		174,000		

15	M	02666192505	Rozchodníky v sadbovačoch (multiplatá po 100, resp. 144 kusov)	m2	174,000	28,00	4 872,00
	VV		174		174,000		
	VV		Súčet		174,000		

2	K	184921200	Položenie oddelovacej lišty na steche	bm	206,000	9,20	1 895,20
	VV		"ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky				
	VV		206		206,000		
	VV		Súčet		206,000		

3	M	05229501600.1	Hliníková perforovaná lišta výšky 10 cm	bm	236,900	19,90	4 714,31
	VV		"ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky				
	VV		206*1,15		236,900		
	VV		Súčet		236,900		

16	M	05229501600.2	Spojovací prvok na hliníkové lišty	ks	103,000	2,20	226,60
	VV		"ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky				
	VV		103		103,000		
	VV		Súčet		103,000		

17	M	05229501600.3	Rohový profil na hliníkové lišty	ks	103,000	1,30	133,90
	VV		"ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky				
	VV		103		103,000		
	VV		Súčet		103,000		

4	K	2127522411	M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm	ks	7,000	110,00	770,00
---	---	------------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 618,80

5	K	6288002112	M+D Drenážna nopová fólia FKD, 25 mm	m2	192,000	10,90	2 092,80
	P		Poznámka k položke: 10 x 2,0				
	VV		"vegetačná strecha 652,0m2				
	VV		192 "prekrytie 10 %		192,000		
	VV		Súčet		192,000		

13	K	631571001.S	Násyp - riečny štrk 16/22 - obsyp kontrolných šácht	m3	7,500	52,00	390,00
	VV		7,5		7,500		
	VV		Súčet		7,500		

6	K	631571001r1	Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a rozprestretie strešného substrátu na miesto	m3	174,000	36,50	6 351,00
	VV		"hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2				
	VV		"dodávka strešného substrátu v Big Bagoch				
	VV		174		174,000		
	VV		Súčet		174,000		

7	M	0265103402	Strešný substrát extenzívny	m3	21,000	85,00	1 785,00
	P		Poznámka k položke: "vrátane dopravy (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní realizátor				
	VV		"dodávka strešného substrátu v Big Bagoch				
	VV		21,0		21,000		
	VV		Súčet		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV	656,62			
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	20,019	32,80	656,62
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 612,39			
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny	2 612,39			
9	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	458,000	0,95	435,10
	VV		"extenzívne veg.strechy 242 m2				
	VV		"ochranná textília RMS500 (hr.4mm)				
	VV		266 "prekrytie 10 %		266,000		
	VV		Medzisúččet		266,000		
	VV		filtračná textília 105/m2				
	VV		192,0"prekrytie 10 %		192,000		
	VV		Medzisúččet		192,000		
	VV		Súččet		458,000		
10	M	6931100045012	Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS500 (hr. 4mm)	m2	312,018	4,50	1 404,08
	VV		"extenzívne veg.strechy 242 m2				
	VV		"ochranná textília RMS500 (hr.4mm)				
	VV		266*1,15 "prekrytie 10 %		305,900		
	VV		Súččet		305,900		
	VV		305,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		312,018		
11	M	6931100045002	Filtračná textília 105/m2	m2	225,216	3,30	743,21
	VV		"extenzívne veg.strechy 242 m2				
	VV		filtračná textília 105/m2				
	VV		192,0*1,15"prekrytie 10 %		220,800		
	VV		Súččet		220,800		
	VV		220,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		225,216		
12	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	30,00	30,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	11 450,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 450,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	13 740,92
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom

Miesto:	Okružná 2469, Zvolen	Dátum:	17. 12. 2024
Objednávateľ:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	Projektant:	N/A s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	11 450,77
HSV - Práce a dodávky HSV	11 205,77
1 - Zemné práce	10 147,05
99 - Presun hmôt HSV	1 058,72
OST - Ostatné	245,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 450,77
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 450,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 205,77

D 1

Zemné práce

10 147,05

1	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,000	0,75	81,00
VV			108,0		108,000		
VV			Súčet		108,000		
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,000	0,95	102,60
VV			108,0		108,000		
VV			Súčet		108,000		
3	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,000	2,00	216,00
VV			108,0		108,000		
VV			Súčet		108,000		
4	M	5833100020001	Drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane dopravy	m3	7,560	52,00	393,12
VV			7,56		7,560		
VV			Súčet		7,560		
5	K	184202112s	M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm	m	60,000	9,90	594,00
6	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	530,000	1,45	768,50
7	M	005720001400	Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2	kg	10,600	8,00	84,80
8	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	530,000	0,15	79,50
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	530,000	0,10	53,00
10	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	12,000	18,90	226,80
VV			"stromy				
VV			5,0		5,000		
VV			"kry				
VV			7,0		7,000		
VV			Súčet		12,000		
11	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	12,000	19,90	238,80
VV			"stromy				
VV			5,0		5,000		
VV			"KRY				
VV			7,0		7,000		
VV			Súčet		12,000		
12	M	2662560016	Alnus glutinosa 'Imperialis' (obv. km. 18-20cm)	ks	3,000	345,00	1 035,00
13	M	2662560017	AlnKoelreuteria paniculata (300-350cm)	ks	2,000	345,00	690,00
62	K	1845011102	M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy	ks	5,000	4,80	24,00
14	M	02661925152	Ker - Amelanchier lamarckii - 200-250mm	ks	7,000	195,00	1 365,00
15	M	02661925153	Ker - Acer griseum (200-250cm)	ks	1,000	195,00	195,00
16	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	108,000	0,80	86,40
VV			108		108,000		
VV			Súčet		108,000		
17	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	590,000	1,60	944,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		590			590,000		
VV		Súčet			590,000		
18	M	02661925064	<i>Alchemilla mollis</i> Auslese - Z2.1	ks	40,000	2,10	84,00
19	M	02661925065	<i>Anemone sylvestris</i> - Z2.1	ks	40,000	2,10	84,00
20	M	02661925066	<i>Hemerocallis</i> sp. - Z2.1	ks	20,000	2,10	42,00
21	M	02661925067	<i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum - Z2.1	ks	15,000	2,10	31,50
22	M	02661925068	<i>Iris sibirica</i> Blue King - Z2.1	ks	10,000	2,10	21,00
23	M	02661925069	<i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z2.1	ks	10,000	2,10	21,00
24	M	02661925070	<i>Verbena bonariensis</i> - Z2.1	ks	40,000	2,10	84,00
25	M	02661925071	<i>Calamagrostis acutiflora</i> Karl Foerster - Z2.1	ks	10,000	2,10	21,00
26	M	02661925072	<i>Molinia caerulea</i> Moorhexe Z2.1	ks	10,000	2,10	21,00
27	M	02661925073	<i>Alchemilla mollis</i> Auslese - Z2.2	ks	30,000	2,10	63,00
28	M	02661925074	<i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum- Z2.2	ks	30,000	2,10	63,00
29	M	02661925075	<i>Iris sibirica</i> Blue King- Z2.2	ks	10,000	2,10	21,00
30	M	02661925076	<i>Iris sibirica</i> Snow Queen- Z2.2	ks	10,000	2,10	21,00
31	M	02661925077	<i>Anemone sylvestris</i> - Z2.2	ks	40,000	2,10	84,00
32	M	02661925078	<i>Hemerocallis</i> sp.- Z2.2	ks	5,000	2,10	10,50
33	M	02661925079	<i>Carex morrowii</i> Ice Dance- Z2.2	ks	30,000	2,10	63,00
34	M	02661925080	<i>Anemone sylvestris</i> - Z2.3	ks	70,000	2,10	147,00
35	M	02661925081	<i>Hemerocallis</i> sp. - Z2.3	ks	20,000	2,10	42,00
36	M	02661925082	<i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum - Z2.3	ks	40,000	2,10	84,00
37	M	02661925083	<i>Iris sibirica</i> Blue King - Z2.3	ks	20,000	2,10	42,00
38	M	02661925084	<i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z2.3	ks	20,000	2,10	42,00
39	M	02661925085	<i>Verbena bonariensis</i> - Z2.3	ks	30,000	2,10	63,00
40	M	02661925086	<i>Calamagrostis acutiflora</i> Karl Foerster - Z2.3	ks	20,000	2,10	42,00
41	M	02661925087	<i>Molinia caerulea</i> Moorhexe - Z2.3	ks	20,000	2,10	42,00
42	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz	ks	580,000	0,35	203,00
VV		580			580,000		
VV		Súčet			580,000		
43	M	26620100494	<i>Tulipa Eichleri</i> - Z2.1+Z2.2+Z2.3	ks	450,000	0,30	135,00
44	M	26620100495	<i>Allium sphaerocephalon</i> - Z2.1+Z2.2+Z2.3	ks	130,000	0,08	10,40
45	K	184202112.S	Zakotvenie dreveny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	5,000	8,90	44,50
VV		5,0			5,000		
VV		Súčet			5,000		
46	M	05541000011r	<i>Kotviaca páska</i>	m	12,500	0,80	10,00
VV		"2,5m na 1 ks stromu					
VV		2,5*5			12,500		
VV		Súčet			12,500		
47	M	05541000012r	Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)	ks	15,000	6,90	103,50
48	M	05541000013r	Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)	ks	5,000	2,70	13,50
49	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	110,000	0,50	55,00
VV		"STROM - 15 tablet strom					
VV		5*15			75,000		
VV		"kry - 5 tablet ker					
VV		5*7			35,000		
VV		Súčet			110,000		
50	M	69369371000031r	Hnojivové tablety	ks	110,000	0,05	5,50
51	K	184852010.1	M+D Hydrogel	kg	0,300	19,90	5,97
VV		"strom					
VV		300/1000			0,300		
VV		Súčet			0,300		
52	K	1848520101	Hnojenie v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	108,000	0,20	21,60
VV		"trvalky					
VV		108,0			108,000		
VV		Súčet			108,000		
53	M	1037100001002	Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2	kg	3,240	3,90	12,64
VV		hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko					
VV		30*108/1000			3,240		
VV		Súčet			3,240		
54	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	2,140	12,70	27,18
VV		"stromy -100 l strom					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			100*5/1000		0,500		
VV			"kry - 80l ker				
VV			80*7/1000		0,560		
VV			"TRVALKY - 10l na m2				
VV			108*10/1000		1,080		
VV			Súčet		2,140		
55	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,140	24,20	51,79
56	K	185804111i	Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov (odburinenie min 5xročne, jarná úprava rezom, odstránenie zaschnutých častí rastlín)	m2	108,000	0,80	86,40
VV			108		108,000		
VV			Súčet		108,000		
57	K	185804111s	Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)	ks	5,000	70,00	350,00
VV			"stromy				
VV			5,0		5,000		
VV			Súčet		5,000		
58	K	185804111Z	Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)	kus	7,000	1,65	11,55
VV			7,0		7,000		
61	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 - Pokosenie novo zakladaného trávnik s naložením, odvozením a zložením pokosenej hmoty	m2	530,000	0,15	79,50
VV			"2x				
VV			530		530,000		
VV			Súčet		530,000		
63	K	185804111i1	Údržba trávnik na dobu 3 mesiacov (kosenie, prihnojovanie raz mesačne, vyhrabanie,ošetrovanie selektívnym herbicídmi)	m2	530,000	0,95	503,50
VV			530		530,000		
VV			Súčet		530,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 058,72
59	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	32,278	32,80	1 058,72
D	OST		Ostatné				245,00
60	K	7671112005	M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby	ks	1,000	245,00	245,00

Poznámka k položke:
 oceľová konštrukcia opatrená
 ochrannou vrstvou zinku a práškovým
 vypaľovaným lakom opatrená
 práškovou vypaľovacou farbou, drevený
 prvok v tropickom dreve bez povrchovej
 úpravy , kotvený na dlažbu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	51 085,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	51 085,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	61 302,40
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	51 085,33
HSV - Práce a dodávky HSV	50 350,33
1 - Zemné práce	28 552,63
2 - Zakladanie	6 797,18
99 - Presun hmôt HSV	15 000,52
OST - Ostatné	735,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 085,33
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 085,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 350,33

D 1

Zemné práce

28 552,63

35	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	184,000	5,90	1 085,60
	VV		"výkop pre inštaláciu pôdných buniek hl.800mm				
	VV		0,8*230,0		184,000		
	VV		Súčet		184,000		
36	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	184,000	0,69	126,96
41	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	230,000	0,55	126,50
	VV		"vyrovnanie pred pokládkou geobuniek				
	VV		230,0		230,000		
	VV		Súčet		230,000		
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,000	0,95	102,60
	VV		108,0		108,000		
	VV		Súčet		108,000		
1	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	32,000	0,75	24,00
	VV		32,0		32,000		
	VV		Súčet		32,000		
5	K	18420211201	M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej konštrukcii	ks	10,000	39,90	399,00
	VV		"len do podnych buniek				
	VV		10,0		10,000		
6	K	18420211202	M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť),rozmer cca 2,0x2,0m	ks	10,000	19,90	199,00
	VV		"len do podnych buniek				
	VV		10,0		10,000		
7	K	184202112s	M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm	m	110,000	9,90	1 089,00
	VV		"len do podnych buniek				
	VV		110,0		110,000		
	VV		Súčet		110,000		
9	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	116,800	2,40	280,32
	VV		"stromový substrát				
	VV		0,8		0,800		
	VV		"výsadbová zemina				
	VV		116,0		116,000		
	VV		Súčet		116,800		
8	M	103103640000101	Stromový substrát vrátane dovozu	m3	0,800	55,00	44,00
	VV		"mimo podne bunky				
	VV		0,8		0,800		
	VV		Súčet		0,800		
10	M	103103640000102	Výsadbová zemina (záhradná zemina špeciál certifikovaná podľa ÚKSUP do pôdných buniek), vrátane dovozu	m3	116,000	30,00	3 480,00
	VV		116,0		116,000		
	VV		Súčet		116,000		
32	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	172,000	2,00	344,00
	VV		"KRY				
	VV		172		172,000		
	VV		Súčet		172,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	0550554151000.1	Mulčovací kôra, vrátane nákupu a dovozu	m3	12,040	58,00	698,32
	VV		"kora kry - 7 cm				
	VV		12,04		12,040		
	VV		Súčet		12,040		
11	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	20,000	18,90	378,00
	VV		"stromy				
	VV		20,0		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
13	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	18,90	189,00
	VV		"stromy				
	VV		10,0		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
12	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm., vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	30,000	19,90	597,00
	VV		"stromy				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
14	M	2662560018	Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (obv. km. 16-18cm)	ks	16,000	345,00	5 520,00
15	M	2662560019	Gleditsia triacanthos 'Inermis' (obv. km. 16-18cm)	ks	13,000	345,00	4 485,00
16	M	2662560020	Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm)	ks	1,000	345,00	345,00
47	K	1845011102	M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy	ks	30,000	4,80	144,00
26	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 - krov+ živé ploty	m2	172,000	0,80	137,60
	VV		172		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
27	K	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	342,000	1,90	649,80
	VV		"kry				
	VV		342,0		342,000		
	VV		Súčet		342,000		
28	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	342,000	1,80	615,60
	VV		"kry				
	VV		342,0		342,000		
	VV		Súčet		342,000		
29	M	02661925188	Ker - Amelanchier lamarckii - 80-90mm	ks	126,000	11,90	1 499,40
30	M	02661925189	Ker - Fagus sylvatica (40-60cm)	ks	216,000	9,90	2 138,40
17	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	792,000	0,50	396,00
	VV		"STROM				
	VV		15*30		450,000		
	VV		"kry - 1 tableta pre ker				
	VV		(126+216)		342,000		
	VV		Súčet		792,000		
18	M	69369371000031r	Hnojivové tablety	ks	792,000	0,05	39,60
19	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	1,860	12,70	23,62
	VV		"stromy -100 l strom				
	VV		30*5/1000		0,150		
	VV		"kry - 5l ker				
	VV		(126+216)*5/1000		1,710		
	VV		Súčet		1,860		
20	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,860	24,20	45,01
22	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	20,000	8,90	178,00
	VV		20,0		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
23	M	05541000011r	Kotviaca páska	m	50,000	0,80	40,00
	VV		"2,5m na 1 ks stromu				
	VV		2,5*20		50,000		
	VV		Súčet		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	05541000012r	Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)	ks	60,000	6,90	414,00
25	M	05541000013r	Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)	ks	20,000	2,70	54,00
21	K	185804111s	Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburanie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)	ks	30,000	70,00	2 100,00
VV			"stromy				
VV			30,0		30,000		
VV			Súčet		30,000		
31	K	185804111Z	Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)	kus	342,000	1,65	564,30
VV			342,0		342,000		
D 2			Zakladanie				6 797,18
45	K	21275511454	M+D zalievacia perforovaná rúra, vnútorného priem. rúrok 100 mm,vrátane T-kusov ,záslepiek a príslušenstva	m	323,000	3,50	1 130,50
46	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	230,000	0,20	46,00
VV			"zhutnenie pred pokládkou podných buniek				
VV			230,0		230,000		
VV			Súčet		230,000		
42	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	325,728	0,40	130,29
VV			"netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na prekklady				
VV			145,728		145,728		
VV			Medzisúčet		145,728		
VV			"biaxiálna mriežková geotextília + 10% na prekklady				
VV			180,0		180,000		
VV			Medzisúčet		180,000		
VV			Súčet		325,728		
43	M	6931100022548	Netkaná textília biela (100 g/m2)	m2	170,939	0,45	76,92
VV			"netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na prekklady				
VV			145,728*1,15		167,587		
VV			Súčet		167,587		
VV			167,587*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		170,939		
44	M	6931100019048	Biaxiálna mriežková geotextília	m2	180,000	0,55	99,00
VV			"biaxiálna mriežková geotextília + 10% na prekklady				
VV			180,0		180,000		
VV			Súčet		180,000		
37	K	2899715131	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5	m2	132,480	13,90	1 841,47
VV			"Zhotovenie je vrátane polozenia a dodania geobuniek a kotviacich prvkov				
VV			368*0,6*0,6		132,480		
VV			Súčet		132,480		
39	K	289971601.S	Zásyp geobuniek výšky do 200 mm pre stabilizáciu podkladu	m2	230,000	7,30	1 679,00
VV			"podklad pod geobunky				
VV			34,5/0,15		230,000		
VV			Súčet		230,000		
40	M	5833100015001	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	m3	34,500	52,00	1 794,00
VV			"podklad pod geobunky - kamenivo 16/22 hr.15cm (podklad pod pôdne bunky)				
VV			34,5		34,500		
VV			Súčet		34,500		
D 99			Presun hmôt HSV				15 000,52
3	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	457,333	32,80	15 000,52
D OST			Ostatné				735,00
4	K	7671112005	M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby	ks	3,000	245,00	735,00
Poznámka k položke:							
ocelová konštrukcia opatrená							
ochrannou vrstvou zinku a práškovým							
vypalovaným lakom opatrená							
práškovou vypalovacou farbou, drevený							
prvok v tropickom dreve bez povrchovej							
úpravy , kotvený na dlažbu							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 06 - SO 601.6 Lesík

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	8 383,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 383,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	10 060,58
------------	-------	-----------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

06 - SO 601.6 Lesík

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	8 383,82
HSV - Práce a dodávky HSV	8 383,82
1 - Zemné práce	7 689,44
99 - Presun hmôt HSV	694,38

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 383,82
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 06 - SO 601.6 Lesík

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 383,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 383,82

D 1

Zemné práce

7 689,44

1	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,95	684,00
2	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,75	540,00
3	K	184202112s	M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm	m	80,000	9,90	792,00
VV					80,000		
VV					Súčet		80,000
4	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	720,000	1,45	1 044,00
5	M	005720001400	Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2	kg	14,400	8,00	115,20
6	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,15	108,00
7	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,10	72,00
8	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	7,000	18,90	132,30
VV					"stromy		
VV					7	7,000	
VV					Súčet		7,000
9	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm,vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	7,000	19,90	139,30
VV					"stromy		
VV					7,0	7,000	
VV					Súčet		7,000
10	M	2662560041	Betula pendula (obv. km. 16-18cm)	ks	3,000	345,00	1 035,00
11	M	2662560042	Betula pendula 'Royal Frost' (obv. km. 16-18cm)	ks	3,000	345,00	1 035,00
12	M	2662560043	Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm))	ks	1,000	345,00	345,00
25	K	1845011102	M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy	ks	7,000	4,80	33,60
13	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	7,000	8,90	62,30
VV					7,0	7,000	
VV					Súčet		7,000
14	M	05541000011r	Kotviaca páska	m	17,500	0,80	14,00
VV					"2,5m na 1 ks stromu		
VV					2,5*7	17,500	
VV					Súčet		17,500
15	M	05541000012r	Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)	ks	21,000	6,90	144,90
16	M	05541000013r	Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)	ks	7,000	2,70	18,90
17	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	105,000	0,50	52,50
VV					"STROM		
VV					7*15	105,000	
VV					Súčet		105,000
18	M	69369371000031r	Hnojivové tablety	ks	105,000	0,05	5,25
19	K	184852010.1	M+D Hydrogel	kg	0,420	19,90	8,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"strom				
VV			420/1000		0,420		
VV			Súčet		0,420		
24	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 - Pokosenie novo zakladaného trávniku s naložením, odvozením a zložením pokosenej hmoty	m2	720,000	0,15	108,00
VV			"2x				
VV			720,0		720,000		
VV			Súčet		720,000		
26	K	185804111i1	Údržba trávniku na dobu 3 mesiacov (kosenie, prihnojenie raz mesačne, vyhrabanie, ošetrovanie selektívnym herbicídum)	m2	720,000	0,95	684,00
VV			720,0		720,000		
VV			Súčet		720,000		
20	K	185804111s	Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)	ks	7,000	70,00	490,00
VV			"stromy				
VV			7,0		7,000		
VV			Súčet		7,000		
21	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,700	12,70	8,89
VV			"stromy -100 l strom				
VV			100*7/1000		0,700		
VV			Súčet		0,700		
22	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,700	24,20	16,94
D 99			Presun hmôt HSV				694,38
23	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	21,170	32,80	694,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy
Časť: 07 - SO 601.7 Závlahový systém

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	22 415,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 415,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	26 898,77
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 07 - SO 601.7 Závlahový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 415,64

D1 - POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO	350,12
D2 - Postrekovače	0,00
D3 - Flexi napojenie	350,12
D4 - CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM	899,35
D5 - Ovládacia jednotka	836,05
D6 - Senzor počasia	63,30
D7 - KÁBLOVÉ VEDENIE	1 414,25
D8 - POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO	16 110,25
D9 - POTRUBIE (+ TVAROVKY)	11 588,99
D10 - UZATVÁRACIE ARMATÚRY	2 200,72
D11 - ŠACHTY	2 320,54
D12 - FILTRÁCIA	111,47
D13 - ZEMNÉ PRÁCE	3 530,20

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 415,64

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 07 - SO 601.7 Závlahový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 415,64

D		D1	POSTREKOVACE A PRÍSLUŠENSTVO			350,12	
D		D2	Postrekovače			0,00	
0	K	01.01.01	Postrekovač 1804SAM	ks	0,000	9,50	0,00
0	M	01.01.01m	Postrekovač 1804SAM	ks	0,000	18,46	0,00
0	K	01.01.02	Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent	ks	0,000	0,20	0,00
0	M	01.01.02m	Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent	ks	0,000	8,90	0,00
D		D3	Flexi napojenie			350,12	
0	K	01.02.01	Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX alebo ekvivalent	ks	76,000	0,50	38,00
0	M	01.02.01m	Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX alebo ekvivalent	ks	76,000	0,42	31,92
0	K	01.02.02	Teflónová páska 1/2"x 12 m	ks	60,000	0,50	30,00
0	M	01.02.02m	Teflónová páska 1/2"x 12 m	ks	60,000	0,40	24,00
0	K	01.02.03	Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo ekvivalent	ks	52,000	1,25	65,00
0	M	01.02.03m	Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo ekvivalent	ks	52,000	3,10	161,20
D		D4	CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM			899,35	
D		D5	Ovládacia jednotka			836,05	
0	K	02.01.01	napr. ESP ME 3 WIFI COMBO alebo ekvivalent	ks	1,000	160,00	160,00
0	M	02.01.01m	napr. ESP ME 3 WIFI COMBO alebo ekvivalent	ks	1,000	378,33	378,33
0	K	02.01.02	modul 6 sekcií	ks	2,000	35,00	70,00
0	M	02.01.02m	modul 6 sekcií	ks	2,000	113,86	227,72
D		D6	Senzor počasia			63,30	
0	K	02.02.01	Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent	ks	1,000	30,00	30,00
0	M	02.02.01m	Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent	ks	1,000	33,30	33,30
D		D7	KÁBLOVÉ VEDENIE			1 414,25	
0	K	03.01.01	Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent	ks	28,000	1,50	42,00
0	M	03.01.01m	Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent	ks	28,000	3,90	109,20
0	K	03.01.02	IRRICABLE 9x0,8mm	m	340,000	0,75	255,00
0	M	03.01.02m	IRRICABLE 9x0,8mm	m	340,000	2,67	907,80
0	K	03.01.03	CYKY 3Cx4mm	m	15,000	0,85	12,75
0	M	03.01.03m	CYKY 3Cx4mm	m	15,000	2,50	37,50
0	M	03.01.04	El.inštalčný materiál	ks	1,000	50,00	50,00
D		D8	POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO			16 110,25	
D		D9	POTRUBIE (+ TVAROVKY)			11 588,99	
0	K	04.01.01	HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad	m	330,000	1,00	330,00
0	M	04.01.01m	HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad	m	330,000	2,27	749,10
0	K	04.01.02	Tvarovky	ks	6,000	4,50	27,00
0	M	04.01.02m	Tvarovky	ks	6,000	8,90	53,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	04.01.01.1	HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad	m	60,000	0,60	36,00
0	M	04.01.01m.1	HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad	m	60,000	1,06	63,60
0	K	04.01.02	Tvarovky	ks	6,000	4,50	27,00
0	M	04.01.02m	Tvarovky	ks	6,000	8,90	53,40
0	K	04.01.03	LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie	m	270,000	0,85	229,50
0	M	04.01.03m	LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie	m	270,000	1,57	423,90
0	K	04.01.04	Tvarovky	ks	28,000	4,50	126,00
0	M	04.01.04m	Tvarovky	ks	28,000	8,90	249,20
0	K	04.01.05	LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie	m	175,000	0,60	105,00
0	M	04.01.05m	LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie	m	175,000	0,90	157,50
0	K	04.01.06	Tvarovky	ks	26,000	4,50	117,00
0	M	04.01.06m	Tvarovky	ks	26,000	8,90	231,40
0	K	04.01.07	LDPE 16x1,5mm PN6	m	120,000	0,40	48,00
0	M	04.01.07m	LDPE 16x1,5mm PN6	m	120,000	0,37	44,40
0	K	04.01.08	HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými plochami a komunikáciami)	m	80,000	5,00	400,00
0	M	04.01.08m	HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými plochami a komunikáciami)	m	80,000	20,10	1 608,00
0	K	04.01.09	Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo ekvivalent	m	1 604,000	0,60	962,40
0	M	04.01.09m	Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo ekvivalent	m	1 604,000	1,22	1 956,88
0	M	04.01.10	Bodce pre uchytenie kvap.potrubia	ks	2 000,000	0,14	280,00
0	K	04.01.11	Tvarovky	ks	130,000	1,00	130,00
0	M	04.01.11m	Tvarovky	ks	130,000	2,00	260,00
0	K	04.01.12	Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent	m	50,000	0,50	25,00
0	M	04.01.12m	Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent	m	50,000	1,35	67,50
0	K	04.01.13	Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému balu)	m	100,000	0,50	50,00
0	M	04.01.13m	Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému balu)	m	100,000	0,10	10,00
0	K	04.01.13b	Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, záslepky	m	323,000	0,85	274,55
0	M	04.01.13bm	Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, záslepky	m	323,000	4,00	1 292,00
0	K	04.01.14	Šachtica napr. RB VB10RND (umiestnenie nad zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent	ks	23,000	15,00	345,00
0	M	04.01.14m	Šachtica napr. RB VB10RND (umiestnenie nad zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent	ks	23,000	33,30	765,90
0	K	04.01.15	Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu (vyústenie do šachtíček, nad drenážnou závlahou stromov)	ks	36,000	1,00	36,00
0	M	04.01.15m	Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu (vyústenie do šachtíček, nad drenážnou závlahou stromov)	ks	36,000	1,51	54,36

D D10 UZATVÁRACIE ARMATÚRY 2 200,72

0	K	04.02.01	Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo ekvivalent	ks	9,000	25,00	225,00
0	M	04.02.01m	Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo ekvivalent	ks	9,000	36,34	327,06
0	K	04.02.02	Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent	ks	4,000	85,00	340,00
0	M	04.02.02m	Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent	ks	4,000	169,50	678,00
0	M	04.02.03	Teflónova niť napr. Tangit (80) alebo ekvivalent	ks	1,000	7,99	7,99
0	K	04.02.04	Holendrový 3T kus 1"	ks	9,000	15,00	135,00
0	M	04.02.04m	Holendrový 3T kus 1"	ks	9,000	33,27	299,43
0	K	04.02.05	Holendrová redukcia nátrubok 1"	ks	9,000	1,50	13,50
0	M	04.02.05m	Holendrová redukcia nátrubok 1"	ks	9,000	3,23	29,07
0	K	04.02.06	Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent	ks	7,000	5,50	38,50
0	M	04.02.06m	Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent	ks	7,000	15,31	107,17

D D11 ŠACHTY 2 320,54

0	K	04.04.01	Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo ekvivalent	ks	7,000	30,00	210,00
0	M	04.04.01m	Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo ekvivalent	ks	7,000	89,60	627,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	04.04.02	Šachtica s ventilom 3/4"	ks	7,000	15,00	105,00
0	M	04.04.02m	Šachtica s ventilom 3/4"	ks	7,000	38,62	270,34
0	K	04.04.03	Revízná vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 mm šhv	ks	2,000	175,00	350,00
0	M	04.04.03m	Revízná vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 mm šhv	ks	2,000	379,00	758,00

D D12 FILTRÁCIA 111,47

0	K	04.02.06	Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	5,50	11,00
0	M	04.02.06m	Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	15,31	30,62
0	K	05.01.01	Filtrácia	ks	1,000	25,00	25,00
0	M	05.01.01m	Filtrácia	ks	1,000	44,85	44,85

D D13 ZEMNÉ PRÁCE 3 530,20

0	K	06.00.01	vyhlbenie ryhy pre potrubie a ovládacích káblov v hornine 3-4 vrátane odvozu prebytočného výkopku	m	803,000	1,90	1 525,70
0	K	06.00.02	Zásyp a hutnenie ryhy pre potrubie	m	803,000	1,50	1 204,50
0	K	06.00.03	Zemné a výkopové práce spojené s predprípravou chráničiek	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	06.00.04	Ostatné zemné práce	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 07 - PS01 Výtahy

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	93 460,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	93 460,00

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	112 152,00
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 07 - PS01 Výťahy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	93 460,00
OST - Ostatné	93 460,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 460,00
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 07 - PS01 Výtahy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 460,00

D OST

Ostatné

93 460,00

1	K	OST1	M+D V1 - požiaro evakuačný výtah napr. KONE Monospace 700 alebo ekvivalent. STN EN 81-20 2020 nosnosť 1200kg/16osôb	ks	1,000	39 900,00	39 900,00
2	K	OST2	M+D V2 - osobný výtah napr. KONE Monospace 700 alebo ekvivalent. STN EN81-20 2020 nosnosť1200kg/16osôb	ks	1,000	32 500,00	32 500,00
3	K	OST3	M+D Malý nákladný výtah napr. Microlift 11/10 alebo ekvivalent, nosnosť 100 kg preprava osôb vylúčená. Ovládanie tlačídlové v staniciach rýchlosť 0,35m/s	ks	2,000	10 530,00	21 060,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov
Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

JKSO:
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	35 305,19
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	35 305,19

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	42 366,23
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	35 305,19
D1 - Elektroinštalácia	6 424,31
D2 - Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát)	27 140,00
D3 - HZS , Ostatné	1 740,88

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 305,19
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 305,19

D D1 Elektroinštalácia

6 424,31

1	K	21001001	Kábel CXKE-R-J 5x35	m	80,000	3,20	256,00
2	M	21001002	Kábel CXKE-R-J 5x35	m	80,000	29,28	2 342,40
3	K	21001003	Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35 - B2ca - s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) alebo ekvivalent	m	80,000	2,90	232,00
4	M	21001004	Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35 - B2ca - s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) alebo ekvivalent	m	80,000	38,14	3 051,20
5	K	21001005	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	80,000	1,65	132,00
6	M	21001006	Vodič CH-R 25 žltozelený	m	80,000	4,99	399,20
7	K	21001007	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent	ks	1,000	3,77	3,77
8	M	21001008	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent	ks	1,000	7,74	7,74

D D2 Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát)

27 140,00

9	K	21001009	Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW (vrátane príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a pod..)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
10	M	21001010	Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW (vrátane príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a pod..)	ks	1,000	25 890,00	25 890,00

D D3 HZS , Ostatné

1 740,88

11	K	21001011	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	12,000	45,83	549,96
12	K	21001012	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	28,000	7,14	199,92
13	K	21001013	Požiarňa trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	70,000	1,50	105,00
14	M	21001014	Požiarňa trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent	m	70,000	1,40	98,00
15	K	21001015	napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent	m2	0,500	56,00	28,00
16	M	21001016	napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent	m2	0,500	220,00	110,00
17	M	21001017	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	150,00	150,00
18	K	21001018	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
19	K	21001020	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 09 - Dažďová kanalizácia areálová

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS: Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 946,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	129 946,05

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	155 935,26
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 09 - Dažďová kanalizácia areálová

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	129 946,05
D1 - Potrubné rozvody	12 313,50
D2 - Objekty na areálovej kanalizácii	106 397,30
D3 - Ostatné	11 235,25

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 946,05
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 09 - Dažďová kanalizácia areálová

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 946,05

D D1 Potrubné rozvody

12 313,50

0	M	7501001	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN400 alebo ekvivalent	bm	13,000	45,00	585,00
0	M	7501002	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN200 alebo ekvivalent	bm	520,000	20,70	10 764,00
0	M	7501003	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent	bm	25,000	10,50	262,50
0	M	7501004	Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent	bm	108,000	6,50	702,00

D D2 Objekty na areálovej kanalizácii

106 397,30

0	M	7501005	Revízná šachta betónová DN1000 (dno, predĺžovací kus, poklop)	ks	30,000	650,00	19 500,00
0	M	7501006	Filtračná dažďová kanalizačná šachta betónová (dno, predĺžovací kus, poklop) DN1000	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
0	M	7501007	Retenčná nádrž Pureco SPIRELL d2400mm/ dl. 9000mm	ks	3,000	13 825,00	41 475,00
0	M	7501008	Šachta s armatúrou regulovaného prietoku Pureco VV FLOW DN80-10 l/s	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	M	7501009	Odlučovač ropných látok Pureco ENVIA TNC 40 S-II	ks	1,000	4 535,00	4 535,00
0	M	7501010	Prečerpávacia šachta s 2 čerpadlami DAB FEKA VS 1200T-NA - 1.2kW, 400V, 3.44A	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
0	K	7501011	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	1 030,000	9,06	9 331,80
0	K	7501012	Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok	m3	350,000	41,93	14 675,50
0	K	7501013	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	8,500	280,00	2 380,00

D D3 Ostatné

11 235,25

0	M	7501014	Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	7501015	Presun hmôt	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	7501017	Skúška tesnosti kanalizácie	ks	1,000	835,25	835,25
0	K	7501018	Montáž systému	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
0	K	7501019	Žeriav	ks	1,000	650,00	650,00
0	K	7501020	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	500,00	500,00

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky **Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene**, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina je:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akejkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Žiline, dňa 9.9.2025


Ing. Patrik Stopka, prokurista

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
a podpis oprávnenej osoby konať za
záujemcu/uchádzača

Verejný obstarávateľ: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Predmet obstarávania: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: P.S. in, a.s., so sídlom M. Rázusa 7, 010 01 Žilina IČO: 47 764 821 týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke **Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene**, verejný obstarávateľ – Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.:

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám~~ (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:


1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 11 %

2. navrhovaní subdodávatelia (ak sú v čase predkladania ponúk známi) a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
STOPKRIMI, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31 609 139	Ing. Peter Januš, PhD. 	Elektro inštalácie	11 %

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods.7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.

V Žiline, dňa 9.9.2025


Ing. Patrik Stópka¹
prokurista

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST:

17 01 BETÓN, TEHLÝ, ŠKRIDLÝ, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Projektová dokumentácia

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný:

- **rešpektovať požiadavku** zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o odpadoch**“) **pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií** vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m², neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógového č. 17 05 04),
- **v prípade demolácie určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov,
- v projektovej dokumentácii uviesť **výkaz odhadovanej výmery stavebných odpadov a odpadov z demolačných prác** v rozsahu:
 - a. kód odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b. názov odpadu,
 - c. kategória odpadu,
 - d. predpokladaný kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
 - e. predpokladané množstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneškodnenie zvlášť).

Realizácia stavby

Zhotoviteľ stavby je povinný plniť povinnosti podľa zákona o odpadoch, a to najmä, nie výlučne:

- **zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu** na ďalšie nakladanie výlučne **u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi** v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch,
- **zabezpečiť pred vznikom odpadov** odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch **preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní** s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; ďalej len ako „**vyhláška č. 344/2022 Z. z.**“) a **kópiu zmluvy zaslať objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od**

odovzdania staveniska na e – mailovú adresu info@srb-bbsk.sk , PhDr. Juraj Haško, konateľ spoločnosti

- **v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a **vypracovať**:
 - „**Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na e – mailovú adresu info@srb-bbsk.sk najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
 - „**Ohlásenie po realizácii demolačných prác**“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na e – mailovú adresu info@srb-bbsk.sk najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác,
- stavebné odpady a odpady z demolácií **prednostne materiálovo zhodnotiť** a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne **využiť pri svojej činnosti**, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- **stavebné odpady** vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii **komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií**,
- **pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie**, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, **minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií** vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m² alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04),
- **odovzdať objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania potvrdenia** týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne lístky** (v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe v needitovateľnej forme), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
 - a) číslo (identifikátor) vážneho lístku,
 - b) identifikácia pôvodcu odpadu,
 - c) identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - d) identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá¹,
 - e) katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,
 - f) množstvo odpadu,
 - g) kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
 - h) dátum odovzdania odpadu.
- ¹**odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá** podľa predchádzajúceho bodu, **nakladať s odpadom** (v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe v needitovateľnej forme), t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu),
- **odovzdať objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“** zo stavby a spôsobe nakladania s ním (v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe v needitovateľnej forme), ktorý bude obsahovať údaje o osobách, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve odovzdaného odpadu a nakladaní s ním, a to v nasledovnom rozsahu:

Osoba oprávnená na nakladanie s odpadmi				
Názov / obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:		PSČ:		
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				