EUROPSKA UNIA E MINISTERSTVO

Eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy DOPRAVY A VYSTAVBY
OP Integrovana infrastruktdra 2014 — 2020 SLOVENSKE) REPUBLIKY

D-125

SURADNICOWY SYSTEM: S—JTSK v realizdcii JTSK VYSKOWY SYSTEM: Bpv
NAZOV STAVBY . s - . .
Modernizacia elektriCkovych trati
RUZINOVSKA RADIALA
OBUEDNAVATEL = BRATISLAVA Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidlne ném. 1, 814 99 Bratislava
PROJEKTANT

S CCRRAVOPROJEKT Komindrska 141/2,4
832 03 Bratislava

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

HLAVNY INZINIER PROJEKTU Ing. Nikola Grangit PODPIS _
DV\NMC\?
CISLO ZAKAZKY 8632-01

PROJEKTANT OBJEKTU

DOPRAVOPROJEKT, a.s., divizia Bratislava Il, Komindrska 141/2,4, 832 03 Bratislava

° DOPRAVOPROJEKT ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Ondrej Koztk PODPIS %
VYPRACOVAL Ing. Nikola Grantit PODPIS Uiy

KONTROLOVAL Ing. Nikola Granti& PODPIS (/\uvwf\?
IDENTIFIKACNE CISLO PRILOHY MET-RR—-DSP-C-D000-12500-001-X
KRAJ: BRATISLAVSKY OKRES: Bratislava Il DATUM 05.2023
KATASTRALNE GZEMIE: Ruinov FORMAT

NAZOV OBJEKTU

ME{\IIAREN ASTRONOMICKA, MR
PRISTUPOVA' KOMUNIKACIA STUPER o -

. ZAKAZKY 8632-01

NAZOV PRILOHY

€. PRILOHY

TECHNICKA SPRAVA 001




MET - RuZinovska radiala

Obsah

1 Identifika¢né udaje

1.1
1.2
1.3

wn A W N

51
5.2
5.3

5.3.1 Vyskové vedenie

5.3.2 Sirkové usporiadanie

533 Konstrukcia vozovky

534 Odvodnenie

5.3.5 Sanac¢né opatrenia, aktivna zéna

5.3.6 Vybavenie

54
5.5
5.6
5.7
5.8

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a idrzbu

6.1

6.1.1 Hlavné zasady postupu vystavby

6.2
6.3

7  Charakteristika a rieSenie objektu z r6znych hPadisk

7.1
7.2
7.3
7.4

Zmeny oproti DUR a ich zdévodnenie
Pouzité podklady
Rozsah a ucel objektu

Popis funk¢éného a technického riesenia

D. Pisomnosti a vykresy objektov

Stavba

Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebny objekt

Stcasny stav

W W W W W W N NN DD N

Vizby na existujuce siete

Navrhovany stav

Biracie prace

Napojenie na existujuci stav

Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Vyrub drevin

Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Realizacia prac

Vytycenie objektu

Poziadavky na udrzbu

Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Riesenie z h’adiska bezpe¢nosti cestnej premavky

Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Stuvisiace stavebné objekty

EUIEEE N BN B N AN - W= WY ) ) B ) B ) B ) BV | BV | IO ) IRV | I S R S

DOPRAVOPROJEKT, a. s.



MET - RuZinovska radiéla D. Pisomnosti a vykresy objektov
TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né adaje

1.1 Stavba

Nézov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk4 radiala, projektovd dokumentacia
Stupen: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stilade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetné verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21  Dopravna infrastruktira

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednévatel’)

Néazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROIJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

ICO: 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Nikola Granci¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumenticie: D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nazov objektu: 125 Meniaren Astronomicka, pristupova komunikacia

Projektant objektu: QOPRAVOPROJ EKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Nikola Granci¢

Budci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacidlne namestie €. 1, 814
99 Bratislava
ICO 00603481
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MET - RuZinovska radiéla D. Pisomnosti a vykresy objektov

2 Zmeny oproti DUR a ich zdovodnenie
Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 (C.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dia 17.4.2023.

Dokumenticia je vypracovand v silade s dokumenticiou na dizemné rozhodnutie s drobnymi zmenami,
ktoré vyplynuli z podrobnejSieho technického rozpracovania v stupni DSP.

3 Pouzité podklady

*  Dokumenticia merac¢skych prac (datum 06/2015, sicast’ sitaznych podkladov, siradnicovy sys-
tém JTSK, vyskovy systém Bpv)

*  Aktualizacia polohopisného a vyskopisného zamerania (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020 / 2021)

* Orientacny zékres inZinierskych sieti (DOPRAVOPROIJEKT, a. s., 2020)

* Digitalna technickd mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020)

* Katastralne mapy

*  Podrobny inziniersko-geologicky prieskum (AGEO, s.r.o., 01/2015)

*  Dokumenticia pre uzemné rozhodnutie Modernizacia elektrickovych trati, RuZinovska radiala,
spracovand DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020

e Zavery z pracovnych rokovani

* Suvisiace normy a technické predpisy

4 Rozsah a icel objektu

V dosledku modernizécie elektrickovej trate a navrhovanej zmeny napéjania trolejového vedenia z novej
trakénej meniarne Astronomickd je navrhnuta pristupova komunikécia a spevnena plocha, ktord bude za-
bezpecovat’ pristup pre obsluhu a idrzbu navrhovanej meniarne. Pristup je navrhnuty z RuZinovskej ulice
cez elektrickové teleso do priestoru kol'ajového obratiska resp. polohy navrhovanej meniarne ,,Astrono-
mickd“.

5 Popis funk¢éného a technického riesenia

5.1 Sacasny stav

V sucasnosti je priestor kol'ajového obratiska RuZinovskej ulici zatrdvneny, v rdmci priestoru sa nachidzaji
vysadené stromy s predpokladanym vekom 50 rokov a vySkou cca. 25 m.

5.2 Vazby na existujuce siete

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté existujiice resp. navrhované inZinierske siete a objekty. VSetky
siete pred zaciatkom vystavby objektu musia byt’ z priestoru staveniska preloZené a pripadné kriZenia musia
byt riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedoslo pri stavebnych pra-
cach k ich poskodeniu. Skuto¢nu vyskovi polohu je potrebné zistit’ kopanou sondou a v pripade, Ze zasa-
huje do oblasti a hibky sanaénych opatrent je nutné ho ochranit’ pred poskodenim resp. preloZit. Prelozky
inZinierskych sieti sa musia zrealizovat’ pred dpravou podloZia. Vyvody inZinierskych sieti nachiddzajice
sa v rozsahu upravovanych ploch (zemné sipravy Supatok, Sachty, hydranty) je potrebné v ramci predmet-
ného objektu vyskovo upravit’ na novi niveletu a poklopy vymenit’ za nové v pozadovanej kvalite a tinos-
nosti podl'a charakteru miesta.

5.3 Navrhovany stav

Odbocenim z priebezného l'avého jazdného pruhu cez existujici kamenny obrubnik a existujice elektric-
kové teleso s krytom z beténovych panelov v drovni temien kol'ajnic je navrhovani pristupova komunika-
cia a spevnend plocha meniarne. Spevnend plocha je navrhované zo severnej strany meniarne, na konci
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MET - RuZinovska radiala

resp. severozapadnej strane pokracuje chodnikom ako néhrada za existujici beténovy chodnik, ktory sa
vybura. Otacanie vozidiel je zabezpecené zactivanim k zdpadnej strane meniarne a naslednym vyjazdom

vpred.

5.3.1 Vyskové vedenie

Néavrh vyskového vedenia reSpektuje existujici obrubnik v mieste odpojenia ako aj existujici povrch elek-
trickového telesa, nisledne sa dostdva do mierneho nasypu pre zabezpecenie odvodnenie prie¢nym sklo-

nom od meniarne do okolitého zatravneného terénu.

5.3.2 Sirkové usporiadanie

zékladna Sirka spevnenia v mieste vjazdu

z M7

Sirka spevnenej plochy

obsluzny chodnik

5.3.3 Konstrukcia vozovky

4,00 m
5,50 m
1,00 m

Konstrukcie st navrhnuté vzhl'adom na predpokladané zat'aZenie

KonsStrukcia vozovky komunikacie a spevnenej plochy :

Beténové dlazba
L6Zko z drveného kameniva
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny

Nestmelena vrstva zo Strkodrviny

DL
L 4/80

UM SD; 0/31,5 Ge
UM SD: 0/31.5 Ge

100 mm
40 mm
min. 200 mm

min. 200 mm

SPOLU

KonStrukcia asfaltového chodnika:

Pristupova cesta a spevnena plocha vratane chodnika su po stranich lemované zapustenym kamennym ob-

Asfaltovy bet6én
R-material

Nestmelena vrstva zo Strkodrviny

AC 8 O; 11
20 RA 0/8
UM SD: 0/31.5 Gc

min. 540 mm

50 mm
50 mm

min. 220 mm

SPOLU

rubnikom.

5.3.4 Odvodnenie

Odvodnenie pristupovej cesty, spevnenej plochy a chodnika je zabezpedené prie¢nym a pozdiznym sklo-

nom, vody sd zvedené do pril'ahlej zelene.

5.3.5 Sanacné opatrenia, aktivna zona

V ramci navrhovanej pristupovej cesty a spevnenej plochy je navrhovana tiprava resp. vymena podloZia v
hribke 0,50 m za drvené kamenivo. Dosypavky je potrebné realizovat’ zo zhutneného nenamfzavého ma-
teridlu s maximalnou objemovou hmotnost'ou (suchej zeminy) stanovenej skiskou Proctor Standard vysSou
ako 1650 kg/m?. Plan musi byt zhotovend v prie¢nom a pozdiZznom sklone podla projektovej dokumenta-

min. 320 mm

cie, musi byt’ chrdnena, s obmedzenym poctom prejazdov vozidiel.

PoZiadavka na vinosnost pldne:

Komunikacia / spevnena plocha
Chodnik

D. Pisomnosti a vykresy objektov

STN 73 6131-1, TKP ¢ast’ 9
STN EN 13242

STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
STN EN 13285, TKP cast’ 5

STN EN 13108-1
STN EN 13108-8
STN EN 13285, TKP cast’ 5

Edef,, = min. 60 MPa, Edef,,/Edef,; = max 2,5
Edef,, = min. 45 MPa, Edef,,/Edef,; = max 2,5

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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5.3.6 Vybavenie

V mieste vjazdu je navrhované zvislé dopravné znacenie, ktoré zabezpecuje obmedzenie vstupu. Dopravné
znacenie je rieSené v samostatnej prilohe C02 ,,Dopravné znacenie celej stavby*. Dopravné znacky musia
byt osadené svojim obrysom min. 0,5 m od obrubnika komunikécie resp. vlecnych kriviek predpoklada-
nych automobilov v miestach vjazdov. Dopravné znacky musia byt osadené svojim obrysom vo vyske min.
2,1 m nad drovnou chodnika.

5.4 Buracie prace

Pozostavaju hlavne z vyburania konStrukcie existujiceho chodnika.

5.5 Napojenie na existujuici stav

Styk existujiceho stavu a navrhovanej pristupovej komunikécie je rieSeny plynulym Sirkovym a vySkovym
napojenim.

5.6 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi dpravami nepride k rozdeleniu pozemkov.

5.7 Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je sucas-
tou objektu SO 001 Asanicie a priprava uzemia.

Dreviny v blizkosti stavby budd chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie, udrZia-
vanie a ochrana stromovej vegeticie. Pri pouZivani stavebnych mechanizmov, nistrojov a pomdcok sa bude
dbat’ na minimalizaciu poskodenia drevin, nadvizujice oSetrovanie a iné opatrenia v zavislosti od druhu
dreviny sa budu realizovat’ hned’ po skonceni stavebnych préc.

5.8 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

ReZim povrchovych a spodnych vod nebude navrhovanym objektom dotknuty. Spdsob odvodnenia je po-
pisany v kapitole ,,Odvodnenie tejto technickej spravy.

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a tidrzbu

6.1 Realizacia prac

PoZiadavky na postup stavebnych prac su Ciastocne popisané v Casti J. Navrh projektu organizacie vy-
stavby. Pred zahdjenim stavebnych prac musi zhotovitel’ stavby vypracovat’ svoj plan organizacie vystavby
a pocas realizacie stavby sa nim riadit’.

6.1.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujicim dopravnym systémom a bude nutné obmedze-
nie verejnej premavky.

Pri vystavbe sa vyuziju Standardné postupy vystavby:

1. Vytycenie vSetkych inZinierskych sieti v dotknutom tzemi stavby

2. Priprava staveniska, odhumusovanie resp. odstranenie ruderalneho porastu, prevedenie vyrubov krovin
a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu sa méZu ponidknut’ na materialové a
energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto materidlom sa musi zdokumentovat’,

Zriadenie stavebného dvora,

4. Realizécia preloZiek inZinierskych sieti,

(9%}
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5. Préace na stavebnych objektoch elektricky, ciest
6. Ostatné dokoncovacie prace, vegetacné dpravy, vodorovné a zvislé dopravné znacenie celej stavby,
7. Zameranie skutocne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudécia a spustenie do prevadzky.

Préace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budd realizované ru¢nym vykopom. Pred zacatim vy-
stavby je nutné dat’ overit’ a vyty¢it’ podzemné inZinierske siete prisluSnymi spravcami. Okrem vytycenia
sietf spravcami je nutné overit’ polohu a hibku sieti ru¢ne kopanymi sondami a v pripade potreby na ziklade
ich skuto¢nych poldh zabezpecit’ tpravu projektovej dokumentécie.

6.2 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je definovana grafickou prilohou ,,vytycenie priestorovej polohy* Stradnicovy
systém S-JTSK v realizicii JTSK. Presnost’ vytycenia musi zodpovedat’ STN 73 0422.

6.3 Poziadavky na adrzbu

Udrzba bude pozostavat’ z beznej zimnej tidrzby a kontroly a udrZiavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vSetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a tprav vegetacného krytu.

7 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

7.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit’ platnymi normami, predpismi a vyhlaSkami. V pripade vzniku odpadov, ich sklado-
vanie a nardbanie s nimi si upravované vyhlaSkami MZP ¢. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady sa
zatried’uju na zaklade vyhlasky MZP ¢. 365/2015 Z. z., resp. vyhlasky MZP ¢. 320/2017 Z. z.

Docasné zhorSenie vplyvu na Zivotné prostredie sa predpoklada pocas vystavby vzhl'adom na zvySenu pras-
nost’ a hluk zo stavebnej ¢innosti. Eliminiciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpecit’ technickymi a or-
ganizacnymi opatreniami stavby.

Tabul’ka bilancie odpadov (podla Vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015, Vyhl. MZP SR ¢&. 320/2017 )

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupiny, Mnozstvo
druhu a pod- odskupiny, druhu a poddruhu odpadu Kat-odpadu 1 vonch [
druhu od- P Py, P P
padu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vy-
kopovej zeminy z kontaminovanych miest
Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtové vy-
17 03
robky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 2,18
17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminova-
nych ploch, kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 2.4
17 05 06 Vykopova zemina in4 ako uvedena v 17 05 05 O 469,8

O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

6 DOPRAVOPROJEKT, a. s.



MET - RuZinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

Uvedené hodnoty st predpokladané, zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu skuto¢ného mnoZstva odpadov
podla druhu a zahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie s odpadmi v silade s platnymi legislativ-
nymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatel’a stavby.

7.2 RieSenie z hPadiska bezpecnosti cestnej premavky

Bezpecnost’ cestnej premavky je zaruend parametrami technického rieSenia. Dolezité pre dodrzanie bez-
pecnosti premavky bude pravidelna starostlivost’ o bezpecnostné zariadenia, tidrzba a obnova dopravného
znacenia.

7.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa ochrany
zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby. Z
bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je povinnostou
zhotovitel'a zabezpecit' zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky. Podrobnosti si uvedené
v samostatnej Casti tejto dokumentécie G. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.4 Suvisiace stavebné objekty

001 | Asanécie a priprava uzemia

031 | Vegetacné upravy el. trate v Ruzinovskej ulici

033 | Vegetacné upravy RuZinov

060 | Nahradna vysadba

124 | RekonStrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

409 | Meniaren Astronomicka

513 | Ochrana verejnej kanalizacie v RuZinovskej ul.

514 | Meniarent Astronomické, kanalizana pripojka

516 | Meniarent Astronomickd, vodovodna pripojka

622 | Meniarent Astronomickd, pripojka NN

629 | Meniaren Astronomicka, pripojka VN

641 | Opticky kabel ovladania meniarni RuZova dolina a Astronomicka

664 | Dial’kové ovladanie meniarne Astronomicka

790 | Cestna dopravna signalizacia

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Nikola Granci¢
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