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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21 Dopravna infrastruktara

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nézov objektu: SO 641 Opticky kabel ovlidania meniarni RuZova dolina
a Astronomicka

Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Dubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’, Olejkarska 1, 814
52 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR. Upravené boli len &iastoéne trasy kablov.

3 Rozsah a ucel objektu

Optickl kablovu siet’, ktora je sucast'ou tohto objektu je potrebné zriadit’ pre potreby dial’kového
ovladania meniarne Ruzova dolina a Astronomicka z elektrodispecing-u DPB, a dial’kovej spravy
vyhybkovych systémov a kolaji, automatického stavania vlakovej cesty, t.j. ovladanie a ohrev
vyhybiek, mazanie kol’aji, dial’kové sledovanie ¢innosti vyhybiek a systémov, diagnostikovanie.

Budu polozené dve rary HDPE, jedna pre optické kable ovladania meniarni a informaéné systémy,
druha pre pokladku optickych kéablov cudzich spravcov do trasy.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho naptia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, $achty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady

e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast’ sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika tzemia a priestoru vystavby

Katastralne izemie: Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z ddvodu vystavby objektu buda dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvr$ok

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3



MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

124 Rekonstrukceia ulice Zahradnicka a Ruzinovska
390 Kablovody

391 Tvarnicova trat’ pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
642 Kabelizécia pre informacny systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom
656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

V sucasnosti sa pre ovladanie meniarni vyuziva ovladaci kabel meniarni, TCEKEZE30P, ktory je
ulozeny medzi jednotlivymi meniarfiami a energetickym dispe¢ingom DPB na Olejkarskej ulici.

Siet’ ovladacich kablov nie je kompletna a na prenosy niektorych isekov z meniarni st vyuzivané
prenajaté cesty. Spol'ahlivost’ prenosovych ciest nie je dostato¢na. Toho Casu su na RuZinovskej
radiale dial’kovo ovladané a monitorované vyhybky (vjazd do obratiska Ruzinov).

7/ Navrhovany stav

Usek od zagiatku rekonstrukcie km 0,000 po km 2,475 Ruzinovskej radialy riesi objekt SO 640
Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek. Od km 2,475 po konecnu elektri¢iek
Vv obratisku Ruzinov na Astronomickej ulici rieSi tento objekt SO 641 Opticky kéabel ovladania
meniarni Ruzova dolina a Astronomicka

Opticku kablovu siet’, ktord je sucastou tohto objektu je potrebné zriadit’ pre potreby dialkového
ovladania meniarne Legionarska z elektrodispecing-u DPB, a. s. a dialkovej spravy vyhybkovych
systémov a kol'aji, automatického stavania vlakovej cesty, t.j. ovladanie a ohrev vyhybiek, mazanie
kol’aji, dial'’kové sledovanie ¢innosti vyhybiek a systémov, diagnostikovanie.

V tomto objekte budil polozené dve riry s mikrotrubickami HDPE40+7xMT, jedna pre optické
kable ovladania meniarni a informacné systémy, druha pre pokladku optickych kablov cudzich
spravcov do trasy. Rary buda oranzovej farby s jednym, resp. dvomi Ciernymi pasikmi s popisom
,Dopravny podnik Bratislava, a.s -02/59506666 - Elektrodispe¢ing™.

Ruary budu poloZené od zaciatku objektu km 2,475 po budovu na obratisku Ruzinov, Astronomicka
prevazne do multikanalu, v ostatnych c¢astiach budi ulozené do volného vykopu ku kablom
silnopriidu, SO 602 Napajacie a spitné vedenie..

HDPE ¢.1

Pre jednotlivych uzivatel'ov zadefinoval DPB farby mikrotrubiciek, ktoré budu ulozené do HDPE
rary Dura-line oranzovej farby s jednym pruhom, DuraPack 40/34 + 7x10/8 mm, kde jednotlivé

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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minitrubi¢ky musia byt réznych farieb. Rozdelenie uZivatel'ov a im pridelenych farieb je navrhované
nasledovne:

farba Cervena — ¢islo farby 2009 — pre potreby dialkového ovladania meniarni a dialkového
dohl'adu nad vyhybkovymi systémami a mazanim,

farba zItd — Cislo farby 1021 — zalozna trasa pre potreby dialkového ovladania meniarni
a dial'kového dohl'adu nad vyhybkovymi systémami a mazanim,

farba biela — ¢islo farby 1015 — rezerva,

farba zelena — ¢islo farby 6018 — pre potreby informacného systému na zastavkach a vo vozidlach
DPB,

farba hneda — ¢islo farby 8011 — zalozna trasa pre potreby informa¢ného systému na zastdvkach
a vo vozidlach DPB,

farba modra — ¢islo farby 5015 — rezerva,
farba siva —Cislo farby 7045 — rezerva.

Pre potreby dial’kového ovladania meniarni a dialkového dohl'adu nad vyhybkovymi systémami
(Cervena mikrotrubicka) je potrebné zafuknut’ optické kable nasledovne:

- Opticky kabel singlemod (SM) A—DF(ZN)ZY 8x12 E9/125- kabel ma 96 vlakien, je ureny
pre zafukovanie a bude vedeny v hlavnej trase pozdlZ celej modernizovanej elektriCkovej trate.

- Prva spojku je nutné zriadit’ v novej kablovej komore Romold, alebo podobnej v km 2,475, Tu
prichadza k styku kablov a rar objektov SO 640 a SO 641. Spojku a komoru, rovnako aj cely usek od
km 2,475 po obratisko riesi tento SO 641.

96-vlaknovy opticky kabel celym profilom vo volnom vykope, neskdr v kablovode zausti do
meniarne Ruzova dolina.

Nésledne kéabel v kablovode celym profilom zatsti do meniarne Astronomicka. V tiseku meniareni
Ruzova dolina — obratisko Ruzinov bude polozeny novy 96-vlaknovy opticky kabel. Na jednom konci
bude kabel ukonc¢eny v OR v meniarni Ruzova dolina, na druhom v meniarni RuZinov, Astronomicka.
Kabel bude ukonéeny v skriniach RACK v OR.

Na konecnej elektri¢iek v obratisku Ruzinov na Astronomickej ulici, bude nutné polozit4-vlaknovy
OK k trakénému stoziaru, na ktorom je umiestnena komunika¢na skrinka vyhybkovych systémov
obratiska Ruzinov.

V kazdej kablovej komore s optickou spojkou a pozaduje budici prevadzkovatel ponechat’
kéablovi rezervu cca 25 m stocenti do kruhu a ulozenti v komore.
HDPE¢. 2

HDPE rtira ¢. 2 bude stzit pre pokladku optickych kdblov cudzich spravcov do trasy. Tym sa
usetri priestor na d’alSiu raru v tvarnicovej trati - kolektore a vyuzije sa pre opticky kabel daného
spravecu vzdy len jedna mikrotrubicka.

Rozdelenie uzivatel'ov podl’a farieb je navrhované nasledovne:
farba Cervena — Cislo farby 2009 — rezerva

farba zIta — Cislo farby 1021 — rezerva

farba biela — ¢islo farby 1015 — rezerva,

farba zelend — ¢islo farby 6018 — rezerva,

farba hneda — ¢islo farby 8011 — rezerva.,

farba modra — Cislo farby 5015 — rezerva,,

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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farba siva —¢islo farby 7045 — rezerva.

7.1.1  Tvarnicova trat’ - kolektor

Vybudovanie kolektora pomocou devitotvorovych multikanalov je rieSené v samostatnom
stavebnom objekte SO 391. V tsekoch, kde nebude modernizovana elektriCkova trat, okrem
Mileti¢ovej ulice, nebude budovany ani kolektor. HDPE rury tam budi ulozené v spolo¢nej kablove;j
ryhe s napajacimi kablami meniarne a ostatnymi silnopradovymi kablami. Kable v ryhe budu oddelené
tehlami.

Do meniarne Legionarska, meniarne Ruzova dolina a meniarne Astronomicka sa vybuduju
kablovody, riesi SO 390 Kablovody.

7.2 Merania na kabloch

Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pred zahéjenim prac na poklddke nového optického kéabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné
merania homogenity optickych vlakien metodou spétného rozptylu pri vinovej dlzke 1310 nm z jednej
strany. Pri montazi vlakien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vinovej dlzke 1310 nm
a 1550 nm.

Po pokladke optického kabla sa pre vSetky vldkna vyhotovia reflektometrom merania homogenity
optickych vlakien metodou spitného rozptylu z oboch stran pri vinovej dizke 1310 nm a 1550 nm
ameratom vykonu merania priamou metédou pri oboch vInovych dizkach 1310 nm a 1550 nm
Z oboch stran. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

7.3 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deforméacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet’ dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznu polohovu odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavézny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.
Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych

kablov. V mieste krizovania cestnych komunikécii, vodnych tokov a ZelezniCnej trate je nutné
vybudovat’ chranic¢ku.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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Pred zacatim zemnych vykopovych prac na preloZenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytyCenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kablov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skutocnej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Névrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odstihlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie.
Taktiez vSetky pripomienky spravcu su zapracované do dokumentacie.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahijenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujice inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloZzi vystrazna folia PVC oranzovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizérne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tGprav stavby.

Podla poziadavky spravcu je potrebné oddelit’ pokladku optickych kablov a rar (OK) od trasy
silovych kéblov z d6vodu mozného prehrievania tehlou a zapieskovanim OK.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlacania,
Vv pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrikovej trate sa kable uloZia do chrani¢ky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drdhe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kolajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urCené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecCnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach buda prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt uréeny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.
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8.4 Poziadavky na adrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa poZzadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje Ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouZzije na opdtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpeCit zdravotne vyhovujuce a bezpetné pracovné
podmienky. Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizdcie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutoéné zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpecCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpe¢nosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

- kontrolné meranie: 480 ks
- HDPE40+7x10/8 6692 m
- Opticky kabel 96-vlaknovy 4411 m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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