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PELHŘIMOV
   3.2.2020

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Dvořákova, 
Smetanova, Fibichova, Čajkovského

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci k této VZ:
Dotaz:
 Výměry položek komunikací - v rozpočtu Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova 
neodpovídají projektové dokumentaci. Jedná se o položky oddílu 56, 59
Odpověď:
V předloženém slepém rozpočtu na akci Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova v oddílech 
56, 59 jsou chybně uvedeny plochy a poznámky u položek č. 171, 172 (chybně je 3150 m2 má být 
2050 m2), 180 (chybně je 3150 m2 má být 1100 m2). Z tohoto důvodu došlo i k úpravě položky 
Přesun hmot č. 183 v množství.
Plocha komunikace je 2050 m2 a plocha chodníků je 1100 m2.
Správně má být:
č. 171- Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm-komunikace- množství 2050 
m2 a poznámka Plocha komunikace
č. 172- Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm-komunikace- množství 2050 
m2 a poznámka Plocha komunikace
č. 180- Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm-chodníky- množství 1100 
m2 a poznámka Plocha chodníků
č. 183- Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný- množství 3871,9841 t

Dále byly doplněny položky na náhradní zásobování vodou a Práce provozovatele při odstávkách

Na základě této chyby zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr a zároveň prodlužuje 
termín odevzdání nabídek do 12.2.2020 do 10:00 hod.

………………..………….
Ing. Josef Koňák
Vedoucí odboru 

Otisk úředního razítka
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