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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Trolejbusové trate v Bratislave 

 Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,  

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasif ikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná inf raštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov :   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa :   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO :   00 603 481 

 

Objednávateľ dokumentácie:  

Názov :   Dopravný podnik Bratislava, a. s. 

Adresa :   Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO :   00 492 736 

 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov :  DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa :  Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 

IČO :  31 322 000 

Generálny riaditeľ:  Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:  E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 

Názov objektu:   SO 301 Meniareň Karlova Ves 

Projektant objektu:  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 

Kominárska 2, 4,  832 03 Bratislava     

IČO:   31 322 000 

Zodpovedný projektant: Ing. Gabriela Pekárová 

Vlastník objektu :  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Budúci správca objektu:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
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2 Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie 

Dokumentácia na stavebné povolenie je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 

z 08/2022, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

 

3 Použité podklady 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2022 

• Dokumentácia k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie - Zámer  pre 
zisťovacie konanie,  DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2022 

• Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – DSRS,  

REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021 

• Príslušné technické normy, technické predpisy, zákony a vyhlášky  

• Zameranie objektu s obhliadkou  

• Konzultácie so správcom 

 

4 Rozsah a účel objektu 

Stavba ako celok rieši výstavbu trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých 

dieloch s celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať 

prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / Trnavské mýto. 

Nahradenie autobusov trolejbusmi zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v kopcovitých terénoch a zlepší 

komfort cestovania. Vybuduje sa chýbajúce trolejbusové vedenie medzi Patrónkou a Riviérou. 

Pre potreby zabezpečiť prevádzku modernizovaných trolejbusových tratí je potrebná modernizácia 

technologickej časti existujúcej meniarne - výmena a doplnenie jednosmerných rozvádzačov RNK 

(R+660V DC) a RSK (R-660V DC). Z dôvodu technologických zmien v objekte je potrebné vytvoriť nové 

stavebné úpravy – prestupy nosným stropom suterénu. Existujúce nevyužité stavebné otvory v  nosnom 

strope suterénu budú uzavreté doplnením železobetónovej dosky. Okrem stavebnej časti je potrebné tieto 

stavebné otvory a pomocné konštrukcie pre ich realizáciu posúdiť zodpovedným statikom. (podrobnejšie 

riešenie statiky v samostatnej časť číslo 200). Dispozičné usporiadanie meniarne zostane zachované.  

Meniareň je bez trvalej miestnej obsluhy. 

Zmena technologického vybavenia meniarne si vyžiada úpravy technologického uzemnenia a úpravy 

káblových trás v suteréne meniarne. Tieto zmeny sú súčasťou samostatnej časti 900.  

V súčasnosti je v predmetnej meniarni funkčný riadiaci systém. Zásahom do technológie meniarne na 

strane DC dôjde k nahradeniu existujúcich a rozšíreniu o nové napájacie rozvádzače vyzbrojené rýchlo 

vypínačmi s motorickým pohonom. Z nových skríň napájacieho rozvádzača budú privedené signály do 

existujúceho riadiaceho systému pomocou nových dátových káblov. Samotný RS bude upravený - hardvér 

aj sof tvér. Výstupy z RS na centrálny dispečing budú adaptované na nový stav. Tieto zmeny sú súčasťou 

samostatnej časti 900. 

Nová trolejbusová trať bude rozdelená na 3 napájacie úseky. Napájania jednotlivých úsekov napájacími 

a spätnými káblami rieši samostatný stavebný objekt SO 602.  

Meniareň sa bude prerábať za prevádzky v dvoch až troch etapách s krátkodobými výlukami. S dočasnou 

meniarňou sa neuvažuje. Podrobnejšie – pozri časť 900. 

 

5 Delenie objektu na časti 

Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Stavebná časť 

200 Statika 

900 Technológia meniarne DC - výmena rozvádzačov - RNK, RSK 
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6 Popis funkčného a technického riešenia 

6.1 Súčasný stav 

Existujúca meniareň Karlova Ves je dvojpodlažná budova so suterénom. Funkčné a dispozičné riešenie 

meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. V suteréne sa nachádza kábelový priestor, záchytné olejové 

nádrže, vzduchová komora, strojovňa, dielňa a akumulátorovňa. Na prízemí sa nachádzajú miestnosti 

transformátorov, rozvodňa, miestnosť usmerňovačov, denná miestnosť, sklad a sociálne zariadenie. Na 

2NP je rozvodňa. Podlažia sú pospájané vnútorným schodiskom. Hlavný vstup do priestorov meniarne 

z exteriéru je z juhovýchodnej strany. Samostatné vstupy do miestností transformátorov sú po vonkajšej 

rampe zo severozápadnej strany. Okná sú orientované na všetky svetové strany. Severovýchodnou 

stranou sa objekt pripája ku susednému objektu.  

Objekt je murovaný so stenovým nosným systémom s časti nahradený železobetónovými stĺpmi 

s prievlakmi. Stropy železobetónové doskové a trámové. Strecha plochá s atikou. Objekt je s vnútornými 

omietkami, podlahami podľa účelu miestností – betónová, PVC resp. keramická. Okná, dvere a brány 

oceľové. Objekt je doplnený klampiarskymi výrobkami – oplechovania, dažďový systém,...Objekt je 

doplnený aj zámočníckymi výrobkami – odvetrávacie mreže, žalúzie, pletivá na oknách, rebrík na strechu,... 

Technologické miestnosti sú vetrané prirodzene. V hygienických priestoroch je zabezpečená tepelná 

pohoda výhrevnými telesami. Sanitárne zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V  celom objekte je 

riešené osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je opatrený bleskozvodom a uzemnením. Budova je na 

mestské komunikácie napojená existujúcimi prístupovými komunikáciami. Na elektrickú energiu je 

napojená VN a NN prípojkou. Technologické rozvody sa pripájajú tvárnicovou trasou. Na plyn objekt nie je 

napojený.  

Meniareň prešla v roku 2022 obnovou, boli realizované stavebné práce, ktoré nahradili porušené 

a poškodené prvky. V dnešnej dobe sú konštrukcie v interiéri celistvé, suché, bez zjavného poškodenia.  

6.2 Nový stav  

Z dôvodu výmeny a doplnenia technologických zariadení v miestnosti rozvodne 1.06 v existujúcej meniarni 

Karlova Ves je potrebné  

- vyrezanie nových otvorov v podlahe v miestnosti 1.06 a stropnej železobetónovej konštrukcii do suterénu.  

Vyrezanie otvorov je možné až po zosilnení pomocou novo navrhovaných oceľových nosníkov IPE 

120+2xPL.120x10x140 mm kotvených do existujúcich železobetónových trámov trámového stropu 

nižšieho podlažia zboku kotvami. 

- uzavretie existujúcich technologických otvorov v podlahe v miestnosti 1.06 a stropnej železobetónovej 

konštrukcii do suterénu. Uzavretie otvorov v strope bude pomocou oceľových rámov vytvorených z 

prierezov L zvarených do tvaru Z, zadebnením, uložením betonárskej výstuže a následným zabetónovaním 

otvorov. Oceľová konštrukcia zostane ako stratené debnenie  

Výmenou a doplneným technologických zariadení s lepšími parametrami ako pôvodné zariadenia nepríde  

k navýšeniu tepelnej záťaže v dotknutej miestnosti.  

Statické zaťaženie nosnej stropnej konštrukcie sa nenavýšilo.  

Podrobnejšie riešenie statiky – pozri časť 200 statika.  

Povrchová úprava nových oceľových konštrukcií náterovým systémom podľa STN EN ISO 12944-5 

(prevedenie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií podľa STN EN ISO 12944-7) alebo s povrchovou 

úpravou pozinkovaním podľa normy STN EN ISO 1461. 
 

Z hľadiska PBS nedochádza k zmene užívanej stavby, a preto sa jej súčasné protipožiarne 

zabezpečenie neprehodnocuje okrem utesnenia nových prestupov káblov stropom nad 1. PP. Tieto  

prestupy musia byť utesnené tesnením prestupov káblov s  požiarnou odolnosťou EI 90 v zmysle § 40, ods. 

3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak budú mať otvory pres tupov plochu 

väčšiu ako 0,04 m2, tak musia byť označené štítkami umiestnenými priamo na tesnení alebo v  jeho tesnej 

blízkosti v zmysle § 40, ods. 4 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na štítku 

musia byť údaje uvedené v § 40, ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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7 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

7.1 Realizácia prác 

Požiadavky na postup stavebných prác sú čiastočne popísané v  časti F, Návrh projektu organizácie 
výstavby. Pred zahájením stavebných prác musí zhotoviteľ stavby vypracovať svoj plán organizácie 

výstavby a počas realizácie stavby sa ním riadiť. 

7.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Predmetná stavba sa bude realizovať po etapách v čase prevádzky meniarne bez úplného vypnutia.   

 
Pri stavebných úpravách sa využijú štandardné postupy výstavby: 

1. Odstránenie časti technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 

2. Vymeranie umiestnenia stavebných úprav 
3. Zosilnenie nosnými prvkami stropu v suteréne 
4. Vyrezanie nových otvorov v podlahe prízemia a strope suterénu 

5. Uzavretie nepotrebných otvorov v strope suterénu a podlahe prízemia 
6. Osadenie nových technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 
7. Utesnenie prestupov pod novými technologickými zariadeniami cez požiarne deliace 

konštrukcie tesnením s požiarnou odolnosťou def inovanou v pôvodnom požiarnom projekte 
v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 

 

8 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie objektu nie je potrebné, objekt je existujúci a obsahom projektu sú len stavebné úpravy.  

 

9 Charakteristika prostredia priestorov 

V objekte sú riešené stavebné úpravy, budú akceptované prostredia podľa pôvodného protokolu o  určení 

prostredia existujúcich priestorov.  

 

10 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

10.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Stavba sa musí riadiť platnými normami, predpismi a vyhláškami. V prípade vzniku odpadov, ich 

skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady 

sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z.  

Dočasné zhoršenie vplyvu na životné prostredie sa predpokladá počas výstavby vzhľadom na zvýšenú 
prašnosť a hluk zo stavebnej činnosti. Elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť technickými 

a organizačnými opatreniami stavby.  
 
Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015) 

Č. skupiny, 

podskupiny, 

druhu 

a poddruhu 

odpadu 

Názov skupiny, 

podskupiny, druhu a poddruhu odpadu 
Kat. odpadu 

Množstvo 

v tonách [t] 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane 

výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 
  

 17 01 
Betón, tehly, škridly, obkladový materiál  

a keramika 
  

 17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O 790 
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O – ostatný odpad,  

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá. 

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade 

s platnými  legislatívnymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby.  

10.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 

stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je 
povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti 
sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie F.2. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

10.3 Súvisiace stavebné objekty 

SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

 

11 Poznámky 

- Pri realizácii je potrebné použiť materiály s atestáciou, certifikáciou.  

- Projekt nenahrádza  výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!  

- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN EN! 

- Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 

sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 

stavby. 

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!  

- Prestupy stavebných konštrukcií rozdeľujúcich požiarne úseky je potrebné požiarne zabezpečiť   
 

 
 
 

 
 
 

Dátum: v Bratislave 07/2024       Vypracoval:       Ing. Michaela Pražienková  
Ing. Gabriela Pekárová 
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