VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE €. 3

1.1. Nazev vefejné zakazky: Atleticky stadion Sternberk, 1. etapa — atleticky
stadion a terénni upravy
1.2. Evidencni Cislo vefejné zakazky: 7076
1.3. IdentifikaCni udaje o zadavateli
Nazev: Mésto Sternberk
Sidlo: Horni nameésti 16, 785 01 Sternberk
ICO: 00299529
1.4. Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
1.5. Forma zadavaciho fizeni: Zjednodusené podlimitni Fizeni

Zadavatel timto poskytuje u¢astnikiim fizeni vysvétleni zadavaci dokumentace, které spociva v nize
popsané zméné a doplnéni zadavaci dokumentace.

DOTAZ 1

Zadame zadavatele o rozdéleni polozky &. 43 soupisu praci na jednotlivé polozky dle jednotlivych
vrstev, dodavek a praci. Domnivame se, ze z hlediska porovnatelnosti nabidek je nezbytné, aby byly
jednoznacné oddéleny a specifikovany jednotlivé dodavky a prace na zfizeni konstrukénich vrstev
komunikace (m2) od dodavky a osazeni obrubnikd (m), resp. zemnich praci (m3). Domnivame se,
Ze toto rozdéleni je dulezité i pro naslednou realizaci a mozny vznik vice ¢i méné praci. Z hlediska
transparentnosti a porovnatelnosti nabidek by mélo byt pfesné specifikovano mnozstvi jednotlivych
dodavek, tj. délka obrub, plocha jednotlivych vrstev i objem zemnich praci v&. odvozu a likvidace
vzniklého stavebniho odpadu.

43 577000072RA0 Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-8-llI-Plll, celkova

tloustka 520 mm, vCetné vykopovych praci m2 1 480,00000
vcetné betonoveho obrubniku.
ODPOVED 1

Zadavatel v pfiloze toho vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje pfilohu projektové
dokumentace ¢&. ,04b — SITUACE DRENAZI A DESTOVE KANALIZACE - zména 2. 4. 2020, V této
pfiloze jsou nové zakresleny vSechny postradané detaily pfedmétného dotazu, které zadavatel
nasledné zapracoval do upraveného soupisu stavebnich praci. V souvislosti s poskytnutim pfilohy
projektové dokumentace provedl zadavatel upravu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
které predava jako pfilohu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace. Tento nové pfedany soupis
stavebnich praci dodavek a sluzeb je pro zpracovani nabidek zavazny a nahrazuje plvodné
predany.

Jesté dilci odpovéd - komunikace tloustky 520mm v soupise stavebnich praci, ani projektu
obsazena neni.
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DOTAZ 2

Ugastnikovi neni zcela jasné, co je predmétem polozky &. 38 Konstrukce piirodniho travniku. Jedna
se 0 kompletni konstrukci SK175c¢? Jsou soucasti i zemni prace a veskeré konstrukéni vrstvy? Maze
zadavatel objasnit a pfesné definovat, jaké dodavky a prace maji byt pfedmétem této polozky?

38 1 konstrukce pfirodniho travniku m2 7 112,00000
7112,00000 7 112,00000
ODPOVED 2

Skladba, na kterou se ucastnik fizeni dotazuje, byla navrzena v zadavaci dokumentaci jako Stérkova
filtracni vrstva souvisejici s prilehem, jimanim precisténé vody v akumulaéni nadrzi a naslednym
nakladanim s destovou vodou pro zpétné umeélé zavlazovani travnatych ploch. Tato skladba byla
navrzena uvnitf atletického ovalu. Takto byla vybavena projektova dokumentace pro stavebni
povoleni. V naslednych jednanich byly hledany investiéni uspory. Zadavatel se rozhodl, Ze nebude
investovat do nadbyte¢nych Stérkovych vrstev a umélé zavlahy. Zménova dokumentace je v pfiloze
tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zména v pfipadé tohoto konkrétniho problému pfirodniho travniku uvniti atletického ovalu se tyka
téchto podrobnosti:

e Skladba SK175c byla zménéna z navrhu Stérkovych filtraénich souvrstvi na klasickou
skladbu nezavlazovanych pfirodnich travniki. Zména spociva ve zlevnéni nakladd na
pofizeni vypusténim Stérkovych vrstev, které urychluji odvadéni destovych vod a rychlejsi
vysychani pfirodni travy.

e Na podporu naopak jejiho pozdrzeni bylo navrzeno souvrstvi skladajici se z hutnéného
nasypu z mistniho vykopku az do urovné 150mm pod finalni povrchovou Upravu. Zavére¢na
vrstva pro oseti travnim semenem bude tvofit smés 50% Stérkového a 50% orni¢niho
materialu. TlouStka této vrstvy kopiruje mocnost vSech ostatnich skladem arealu a ma
hodnotu 350mm od plané.

o Celkova mocnost plochy bude zvySena v podélné ose stadionu az na uroven stfechovitého
rozhrani vyplyvajiciho z nejvyssi trovné radial vyseci technickych sektori. Spadnice stfechy
bude natvarovana ve sklonu 0,4% kopirujiciho spad technickych sektor(

¢ Aby nedochazelo k vyplavovani deStové vody z travni plochy na atleticky oval, tak bude po
celém obvodu této plochy dodrzena uroveri -0,030 od pfilehlych obrub.

DOTAZ 3

Domnivame se, ze u polozky €. 14 smés travni je chybné uvedeno mnozstvi. Dle naseho nazoru, s
odkazem na normu a bohaté realizacni zkuSenosti, by mélo byt mnoZstvi travniho semene,
potfebného k oseti plochy dle pol. €. 9 ZaloZeni travniku o vymére 12.311 m2 maximalné 0,035
kg/m2, tzn. 12.311 x 0,035 = 430,885 kg, nikoli 1.846,65 kg. Zadame zadavatele o provéreni této
skute€nosti a opravu soupisu praci.

14 00572400R smés travni parkova, pro béznou zatéz kg 1  846,65000
ter.uprava

12311,00000*0,15 1 846,65000

ODPOVED 3

Mnozstvi osiva zadavatel upravil. V souvislosti s touto Upravou provedl zadavatel Upravu soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které prfedava jako pfilohu tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace. Tento nové pfedany soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb je pro zpracovani
nabidek zavazny a nahrazuje pivodné pfedany.
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DOTAZ 4

Zadame zadavatele o provéfeni a kontrolu skladby SK175c. Domnivame se, Ze jsou zde chybné
uvedeny tloustky nékterych vrstev. Pfedevsim vrstva €. 4. Hutnéné drcené kamenivo 32-63 s vyplni,
rovinatost 15mm/4m tl. 83 mm je technicky v podstaté nerealizovatelna, protoze tl. vrstvy je pouze o
20mm vétsi nez velikost nejvétsiho zrna pfedmétné frakce kameniva. Standartné by tloustka vrstvy
neméla byt mensi nez 3-nasobek nejvétsiho zrna zabudovavané frakce kameniva.

ODPOVED 4

Dotaz se tyka skladby SK175c¢ ktera byla kompletné zménéna a je popsana ve vySe uvedené
odpovédi €. 2

INFORMACE Z VLASTNIHO PODNETU ZADAVATELE 1

Na zavér jesté poznamka ke vdem skladbam na hlavni sportovni ploSe. Jejich jednotna tloustka je
zvolena hodnotou 350mm. Projekt pfedlozeny k soutézi pfedpoklada peclivou a pfesnou pfipravu
zemnich praci pod finalnimi drahymi konstrukcemi. Aby projektant vyloudil plytvani drahych
Stérkovych vrstev na vytvafeni spadovych rovin, tak do dokumentace zavedl dvoji pfipravu plané.
Nejprve bude provedeno hrubé urovnani plané s naslednym piehutnénim do pozadovanych hodnot.
Poté budou provedeny drenaze, kanalizace a jejich pfislusné zasypy. Teprve poté bude navrstvena
upraveného terénu. Na této urovni bude plan znovu prfehutnéna na hodnotu 30Mpa Edef2. Teprve
poté, kdy uz budou fungovat odvodriovaci drenaze, budou postupné dokoncovany finalni
konstrukce. Objekty, které svymi zaklady, prostoupi navrstvenou plan budou po provedeni
pfehutnény ruénimi vibraénimi stroji

INFORMACE Z VLASTNIHO PODNETU ZADAVATELE 2

Zadavatel pfi zpracovani odpovédi zjistil, Zze na profilu zadavatele nebyl zvefejnén dokument Svazek
1 pfiloha - JOSEPHINE - Pozadavky na elektronickou komunikaci. Shodné informace, které jsou
uvedeny v dotené pfiloze, jsou uvefejnény na www adrese provozovatele elektronického nastroje
zadavatele. Pro formalni Uplnost se zadavatel rozhodl tuto pfilohu uvefejnit v ramci Vysvétleni
zadavaci dokumentace €. 3 v elektronickém nastroji zadavatele a na profilu zadavatele.

DOTAZ5

Beton nadrzi na vodu je specifikovan jako BETON C30/37 XC4 XD2 XF3 XA2, Cl 0.40. Cim je
zpUsobena agresivita XA27?

ODPOVED 5

Agresivita je vreceptufe betonu predjimana z divodu rezervy pro vysledky podrobného
hydrogeologického priazkumu, ktery bude provadén v ramci stavby. Pokud agresivita prokazana
nebude, tak pozadavek na recepturu pfi vlastni realizaci bude upraven.

DOTAZ 6

Z jakého duvodu je u betonovych nadrzi na vodu omezena maximalni davka cementu na 400 kg/m3,
kdyz podle normy CSN EN 206 + A1 tab. F.1 je dan pouze min. obsah cementu?

ODPOVED 6

Pozadavek je pouze doporucujici. VSichni ucastnici fizeni oceni vySe prace, dodavky a sluzby
v souladu s poskytnutou projektovou dokumentaci a aktualnim soupisem stavebnich praci.
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MINISTERSTVO SKOLSTVI
MLADEZE A TELOVYCHOVY

INFORMACE KE LHUTE PRO PODANI NABIDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvétleni zadavaci dokumentace a rozhodl o prodlouzeni Ihity pro
podani nabidek. V ramci tohoto prodlouzeni Ihity pro podani nabidek je zohlednéno prodleni
zadavatele s odpovédmi na Zzadosti dodavatelll v délce 2 pracovnich dnll a soucasné zadavatel
pfiméfené prodluzuje Ihutu pro podani nabidek v navaznosti na zmény zadavaci dokumentace v délce
4 pracovnich dnl. Zadavatel tak prodluzuje Ihutu pro podani nabidek o 6 pracovnich dnl. Zadavatel
v souvislosti s vySe uvedenym vysvétlenim zadavaci dokumentace upravuje ve Vyzvé k podani
nabidek bod LHUTA PRO PODANI NABIDEK nasledovné:

LHUTA PRO PODANI NABIDEK
Lhata pro podani nabidek konéi dne 20. 4. 2020 v 10.00 hod.

PFilohy:

04b — SITUACE DRENAZi A DESTOVE KANALIZACE - zména 2. 4 2020
15b SKLADBY KONSTRUKCI - zména 2. 4. 2020

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb_rev2

Svazek 1 pfiloha - JOSEPHINE - Pozadavky na elektronickou komunikaci

Digitalné podepsal Pavel Mitas
RTS, a.s., Lazaretni 13, 615 00 Brno
06.04.2020 11:51:07
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