,,Podrobny inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum
a monitoring vod pre stavbu:

Zmluva o dielo

]

Diafnica D4 Bratislava, Ra¢a — Zahorska Bystrica“

uzavreta v stilade s § 269 ods. 2 a nasl. a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,zmluva®)

IM/2026/0154

Cislo objednavatefra: ...................

Objednavatefr:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch. reg.:

Statutarny organ:

1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu (IBAN):
SWIFT:

Tel. &.:

...................... ¢islo zhotovitela: ZK- 022026

medzi zmluvnymi stranami

Narodna dialnicna spolocnost), a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri
Mestského sidu Bratislava lll, oddiel: Sa, viozka ¢&.: 3518/B
predstavenstvo, zastupene:

Ing. Filip Machactek, predseda predstavenstva a generainy riaditel
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
35919 001

202 193 7775

SK 202 1937775

Statna pokladnica

SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel” alebo len ,NDS" v prisludnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitef:
vediici €len:
Obchodne meno:
Sidlo:

Zapis:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

skupina dodavatefov ,,Zdruzenie Karpaty*

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdova 588/3, 010 09 Zilina

OR Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, VloZka ¢. 2381/L
Ing. Erik Debrecky, konatel

*01557604"



- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:
- vo veciach technickych:
1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.

a clenovia:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zapis:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vO veciach cenovych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

a

Obchodné meno:

Sidlo:

Zapis:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- Vo veciach cenovych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

31621082

2020450102

SK 2020450102

VUB a.s. Zilina

SK62 0200 0000 0030 3534 5432
SUBASKBX

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.0. |

Bystricka 901, 966 81 Zarnovica

OR Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sro,
Viozka €. 15178/S

RNDr. Jozef 84aly, Ing. Ivan Baéa, konate!

44 303 599

2022656724

SK2022656724

VUB as.

SK71 0200 0000 0024 8949 7655
SUBASKBX

SG Geotechnika a.s.

Geologicka 988/4, Hiubocepy, 152 00 Praha 5
OR Meéstsky soud v Praze, Oddil: B, viozka 992
Jaroslav Kfiz, predseda predstavenstva

Ing. Petr Kugera, ¢len predstavenstva

41192 168
CZ41192168
CZ41192168



Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

a

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

a

Obchodné meno:

Sidlo:

Zapis:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

Komeréni banka a.s.
7006931/0100
KOMBCZPPXXX

DPP Zilina, s.r.o.

Kominarska 2,4, 831 04 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
OR Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel Sro.,VloZzka ¢.112416/B

Mgr. Daniela Sklenarova, Ing. Martin Chrappa, konatel

50 391 348

2120306001

SK2120306001

VUB a.s.

SK50 0200 0000 0036 9213 5558
SUBASKBX

AZ GEQ, s.r.0.

Ocelarska 2969/12, Vitkovice, 703 00 Ostrava

OR Krajsky soud v Ostravé, Oddil: C, vlozka: 9916
Mgr. Mirko Jasurek, Ing. Lubo$ Stancl, konatel
Ing. Lubo$ Stancl

25 358 944
CZ25358944
CZ25358944
Raiffeisenbank a.s.
373575253/5500
RZBCCZPP

podnikajuca na Uzemi SR prostrednictvom:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zapis:

AZ GEO, s.r.o., organizacna zlozka
Byteicka 283072, 011 06 Zilina
OR Okresného stdu Zilina, Oddiel: Po, Vlozka .11955/L



Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel..

a

Obchodne meno:
Sidio:

Zapis.

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- VO veciach cenovych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.

(dalej len ,zhotovitel™)

Ing. Lubo$ Stancl, vedUci organizagnej zlozky

56 527 021
4120670048
SK4120670048
CSOB as.
225157463/7500
CEKOSKBX

GEOKOD, s.r.0.

Zitna 21, 831 06 Bratislava - mestska Gast Raga

OR Mestského sudu Bratislava Ili, Oddiel: Sro, VloZzka ¢.14454/8
Ing. Jozef Kozar, Ing. Erik Debrecky, konatel

35715 456

2020218178

SK2020218178

Slovenska sporitelna a.s.

SK85 0900 0000 0051 6414 5874
GIBASKBX

(objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ien ,zmluvna strana“)

VZHLADOM NA TO, ZE:

Clanok 1
PREAMBULA

(A) objednavatel ma zaujem na realizacii podrobného inzZinierskogeologického a hydrogeologického
prieskumu a monitoringu véd pre stavbu diafnice ,,D4 Bratislava, Ra¢a - Zahorska Bystrica“ (dalej

len ,stavba"),

{B) zhotovitel je pravnickou osobou zapisanou v Obchodnom registri Slovenskej republiky s predmetom
ginnosti umoZnujucim mu realizaciu prieskumnych geologickych prac,



sa zmluvné strany spolo¢ne dohodlii ha uzatvoreni tejto zmluvy ako vysledku verejného obstaravania v stlade
so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. z&kon o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej
len ,ZVO") v nasledujucom zneni:

2.1

2.2

23

31

3.2

Clanok 2
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pre objednavatela zrealizuje, vyhotovi a odovzda/dorudi v rozsahu a za
podmienok  dohodnutych vtejto zmluve avsutaznych podkladoch dielo ,,Podrobny
inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum a monitoring véd pre stavbu: Diafnica D4
Bratislava, Ra¢a ~ Zahorska Bystrica" (dalej len ,dielo* a/alebo ,predmet zmiuvy"), ktoré je blizsie
$pecifikované v Clanku 3 tejto zmluvy, ako aj v asti B1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
ktora tvori neoddelitefn sicast tejto zmluvy ako Priloha &. 4.

Objednavatel sa zavazuje, Ze spésobom dohodnutym v tejto zmluve dielo dokonéené riadne a véas
prevezme, zaplati za jeho realizaciu a vyhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Za (¢elom vylugenia pochybnosti, zmluvné strany tymto deklarujd, ze pojem ,dielo" pouzivany v tejto
zmluve predstavuje ktorukofvek ¢ast diela v zmysle bodu 1.1 tohto &lanku zmluvy.

Clanok 3
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v ramci dohodnutej ceny v sulade s Clankom 6 tejto zmluvy
v ¢ase, mieste, frekvencii a spdsobom so zohladnenim poZzadovanych parametrov a metodiky merani
v stlade s prilohou &. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podfa Clanku 6 bod 6.1
tejto zmluvy a v &ase podra Clanku 5 tejto zmiuvy nasledovne :

3.2.1 Zaverecna sprava z pIGHP, samostatne v tlatenej forme 4x (Styrikrat) a v digitainej forme 2x
{(dvakrat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v needitovate'nom formate (PDF) aj v
editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG) nezabezpecené voti tlateniu a kopirovaniu;

3.2.2 1. Ro¢na sprava z monitoringu vod — 3 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme 2x
(dvakrat) a v digitainej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpe&ené voci tladeniu a kopirovaniu;

3.2.3 2. Ro¢na sprava z monitoringu vod - 3 roény monitoring, samostatne v tlacenej forme 2x
(dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené voci tlateniu a kopirovaniu;

3.2.4 3. Rotna sprava z monitoringu vod — 3 roény monitoring, samostatne v tlacenej forme 2x
(dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosii v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené vodi tla¢eniu a kopirovaniu;

3.2.5 Zaverecna sprava z 3 ro¢ného monitoringu vod, samostatne v tlatenej forme 3x (dvakrat)
a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecené vodi tlaceniu a kopirovaniu;

3.26 1. Roéna sprava z monitoringu vod — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosici v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené voli tlaeniu a kopirovaniu;

3.2.7 2. Roé¢na sprava z monitoringu vod — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakréat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené vodi tlateniu a kopirovaniu;



3.3

4.1

3.28

329

3.2.10

321

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3217

3.218

3. Ro&na sprava z monitoringu voéd ~ 12 roény monitoring, samostatne v tlacenej forme
2x (dvakrat) a v digitélnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpedené vodi tlateniu a kopirovaniu;

4. Ro€na sprava z monitoringu vod — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitainej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené voli tlateniu a kopirovaniu;

5. Ro€na sprava z monitoringu véd — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitainej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nositi v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené vodi tladeniu a kopirovaniu;

6. Ro¢na sprava z monitoringu véd — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecfené vodi tlateniu a kopirovaniu;

7. Ro¢na sprava z monitoringu véd - 12 ro€ny monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nositi v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpeleneé voli tlateniu a kopirovaniu;

8. Rotna sprava z monitoringu vdd — 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosii v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecene vodi tlateniu a kopirovaniu;

9. Ro€na sprava z monitoringu vod - 12 ro€ny monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitélnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecené voli tladeniu a kopirovaniu;

10. Ro¢na sprava z monitoringu véd - 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecené voli tlaeniu a kopirovaniu;

11. Roéna sprava z monitoringu véd - 12 roény monitoring, samostatne v tlatenej forme
2x (dvakrat) a v digitainej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosici v slovenskom jazyku, v
needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpecené voci tlaceniu a kopirovaniu;

12. Roé¢na sprava z monitoringu vod — 12 roény monitoring, samostatne v tiatenej forme
2x (dvakrat) a v digitélnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosi¢i v slovenskom jazyku, v
needitovatelnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC, *XLS, *DWG)
nezabezpetené vodi tlaceniu a kopirovaniu;

Zaverecna sprava z monitoringu vod ~ celé 15 roéné obdobie monitoringu, samostatne
v tlatenej forme 3x (dvakrat) a v digitalnej forme 2x (dvakrat) na CD/DVD/USB nosiéi v
slovenskom jazyku, v needitovatefnom formate (PDF) aj v editovatelnych formatoch (*DOC,
*XLS, *DWG) nezabezpetené vodi tlaéeniu a kopirovaniu;

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela je uvedend v sutaznych podkiadoch objednavatefa a ich
prilohach, v ponuke zhotovitefa a vysvetieniach sutaznych podkladov pre verejn( sutaZ vyhtasenu
objednavatefom vo Vestniku verejného obstaravania.

Clanok 4
Podklady a spolupdsobenie objednavatel'a a zhotovitela

Objednavatel poskytne zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmiuvy nasledujuce podkiady:
4.1.1

Technicka $tudia a orienta¢ny inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum pre stavbu
dialnice D4 Bratislava, Ra¢a — Zahorska Bystrica" rok 2015;



42

4.3

44

4.5

486

4.7

48

4.9

412 ,Dopinkové prieskumné prace k inZinierskogeologickému a hydrogeologickému prieskumu
D4 Bratislava, Rata — Zahorska Bystrica" rok 2019.

Uvedené podkiady objednavatel poskytne zhotovitefovi na osobnom rokovani, ktoré sa uskutoCni na
podnet objednavatefa v nim uréenom ¢ase a mieste, pricom o tomto termine je objednavatel povinny
zhotovitefa riadne a v&as pisomne informovat. O odovzdani a prebrati podkladov spisu zmluvné strany
preberaci protokol.

Objednavatel sa zavazuje, 2e polas spracovavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoéivajuce najma v odovzdani dopliiujacich udajov a upresneni
odovzdanych podkladov. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi v ramci svojich odbornych
a technickych moznosti v primeranom rozsahu a termine.

V priebehu vykonavania diela je zhotovitel povinny sa pravidelne zi€astovat pracovnych rokovani
medzi projektantom stavby a objednavatelom a/alebo medzi zhotovitefom a objednavatelom (dalej len
.pracovné rokovanie) podla poziadaviek objednavatela a/ alebo zhotovitefa stavby alebo aj na
zaklade jeho poziadavky. Z pracovného rokovania vyhotovi zodpovedny riesitel pIGHP alebo nim
poverena osoba zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého jeden rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel je povinny uvedeny zapis doruit objednavatelovi do 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia uskuto&nenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je
nasledne opravneny do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia doru¢enia zapisu z pracovného rokovania
uviest a dorudit’ zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. V pripade,
ak objednavatel k uvedenému zapisu z pracovného rokovaniu zhotovitelovi nedoruéi svoje pripomienky
v stanovenej lehote podfa predchadzajucej vety, ma sa za to, ze objednavatel pripomienky nema.
Zhotovitef je povinny do 3 (troch) pracovnych dni po doru€eni pisomnych pripomienok cbjednavatela k
zépisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatefa a dorucit objednavateflovi
opraveny zapis z pracovného rokovania.

Zhotovitef bude po&as pracovnych rokovani informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade
s ¢asovym harmonogramom prac.

Pracovné rokovania sa budi uskutoéhovat na zaklade potreby a podfa dohody. Zhotovitel je vSak
povinny objednavatefa informovat o rozpracovanosti diela, a to najmd, avdak nie len na pravidelnych
pracovnych rokovaniach, ktoré je povinny zorganizovat aj zhotovitel podfa niz3ie uvedenych bodov
tohto &lanku zmluvy, ako aj, avéak nie len na zéklade aktualnej potreby riedenia Ciastkovych problémov
a/ alebo vzniknutych situcii, ktoré si takéto pracovné rokovanie vyzaduju, minimaine v3ak 2x (dvakrat)
v priebehu 1 (jedného) kalendarneho roka. Objedndvatel je opravneny zvolat rokovanie kedykolvek
potas trvania tejto zmluvy, o &om je povinny zhotovitela v€as pisomne informovat'.

V pripade ak pracovné rokovanie bude zvolavat zhotovitel vzmysle jeho povinnosti uvedenej
v predo$lom bode tohto &lanku zmluvy, je zhotovitel povinny dorulit objednavatefovi pozvanku na
pracovné rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a zucastnenych osob za
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku na pracovné rokovanie, ktoré bude zvolavat dorucit
objednavatelovi minimaline 5 (pat) pracovnych dni vopred, pri¢om berie na vedomie, Ze objednavatel je
opravneny navrhovany termin pracovného rokavania posunut najviac o 5 (pat) pracovnych dni.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpeéit na pracovnom rokovani ugast minimalne osoby: kfGCovy
odbornik na inZinierskogeologicky prieskum - zodpovedny rieSitel akfufovy odbornik na
hydrogeologicky prieskum (hlavny hydrogeolog).

Zhotovitel je povinny upovedomit objednavatefa pisomne e-mailom najneskor 5 (pat) pracovnych dni
pred planovanym zahajenim vykonu monitorovacich prac ato v rozsahu uvedenia datumu a Casu
zalatia, miestom merania vramci stavby. Kontaktni osobu pre ulely tohto ustanovenia za
objednévatela urgi objednavatel na prvom (Uvodnom) pracovnom rokovani so zhotovitefom.

Zhotovitel zvola uvodné pracovné rokovanie najneskér do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit:

a) pre IGHP prieskum vykonavanie Cinnosti kli¢ového odbornika na inZinierskogeoiogicky
prieskum — zodpovedny riesitel (dalej aj len ,zodpovedny riesitel plGHP*) osobou, ktord uviedol
vo svojej ponuke. Zodpovedny riesitel plIGHP je povinny najma, avak nie len: koordinovat a riadit
proces vyhotovenia diela podla ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitefa, zastupovat
Zhotovitela a zucastfiovat sa na v8etkych pracovnych rokovaniach s objednavatefom. Zhotovitef
sa sutasne zavazuje, Zze v pripade dotasnej nepritomnosti zodpovedného rieditela pIGHP,



4.10

objednavatelovi pisomne najneskér 1 (jeden) pracovny defl vopred oznami jeho nepritomnost
suéasne s uréenim, ktory z ostatnych &lenov pracovnej skupiny bude zastupovat zodpovedného
rieSitela pIGHP, a to najma na pracovnom rokovani;

b) pre monitoring véd vykonavanie Cinnosti klu¢ového odbornika na hydrogeologicky prieskum
(hlavny hydrogeol6g) (dalej aj len ,hlavny hydrogeolég*) osobou, ktoru uviedol vo svojej ponuke.
Hydrogeolog je povinny najma, aviak nie len: koordinovat a riadit’ proces vyhotovenia diela podla
ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitela; zastupovat zhotovitefa a zu¢astriovat sa na v8etkych
pracovnych rokovaniach s objednavatelom;

pre osobu zodpovedny riesditel plIGHP a osobu hiavny hydrogeolég uvedenu v pismene a) a b) tohto
bodu su¢asne plati, Ze je povinna sa zG¢astiovat na Statutarnych kontrolnych ditoch stavby, a to podfa
pozZiadaviek objednavatela, ktory je povinny tuto osobu o konani Statutarneho kontrolného diia stavby
riadne pisomne informovat' elektronicky na emailovu adresu zodpovedného rieSitefa plGHP a hlavného
hydrogeoléga, ktord bude objednavatelovi poskytnuta na prvom pracovnom rockovani podla bodu 4.8
tohto &lanku zmluvy, pricom objednéavatel je povinny pozvanku na Statutarny kontrolny der stavby resp.
informaciu o jeho konani dorugit 24 (dvadsattyri) hodin pred Easom konania $tatutarneho kontrolného
diia stavby a zodpovedny riesitef plGHP a hiavny hydrogeolég s povinni najneskér do 12 (dvanast)
hodin potvrdit obdrzanie tejto informacie na ten isty email z ktorého ich objednavatel informoval, pri¢om
plati, 2e v pripade porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa uvedenej v tejto vete, zavézuje sa
zhotovitel uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pétsto eur) za kazdé
jedno porudenie.

Pre vylicenie akychkofvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze akakofvek komunikacia (Ustna a
pisomnd) medzi zhotovitefom a objednavatelom bude realizovana v slovenskom jazyku a zhotovitel sa
zavézuje pri plneni predmetu zmluvy komunikovat' v slovenskom jazyku.

Clanok §
Cas, priebeh a spésob odovzdania a preberania diela

5.1 V stlade s Clankom 3 bod 3.2 tejto zmluvy sa zmiuvné strany dohodli, Ze dielo bude zhotovitefom

objednavatelovi odovzdané nasledovne:

51.1 Zhotovitel sa zavézuje dorucit Zavereéni spravu z pIGHP a 1. Ro€nu spravu z monitoringu
vod - 3 roény monitoring na adresu sidla objednavatela do 26 (dvadsat$est) mesiacov odo
diha nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy.

51.2 Zhotovitel sa zav&zuje dorudit 2. Roéna spravu z monitoringu véd — 3 roény monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 38 (tridsatosem) mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy.

51.3 Zhotovitel sa zavazuje dorudit 3. Ro&nid spravu z monitoringu vod — 3 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 50 (patdesiat) mesiacov od nadobudnutia Uginnosti tejto
zmluvy.

5.1.4 Zhotovitel sa zavadzuje dorucit Zavereénu spravu z 3 roéného monitoringu vod na adresu
sidla objednavatela do 51 (patdesiatjeden) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

515 Zhotovitel sa zavazuje dorudit 1. Roénu spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 62 (Sestdesiatdva) mesiacov od nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

516 Zhotovitel sa zavazuje dorucit' 2. Roéna spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 74 (sedemdesiatstyri) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

51.7 Zhotovitel sa zavézuje dorucit 3. Roénu spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 86 (osemdesiatSest) mesiacov od nadobudnutia t¢innosti
tejto zmluvy.

51.8 Zhotovitel sa zavazuje dorucit 4. Roéna spravu z monitoringu vod - 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 98 (devatdesiatosem) mesiacov od nadobudnutia Uéinnosti
tejto zmiuvy.
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5.2

53

54

55

56

519 Zhotovitel sa zavazuje dorudit' 5. Roénl spravu z monitoringu véd — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 110 (stodesat) mesiacov od nadobudnutia Gginnosti tejto
zmiuvy.

5.1.10 Zhotovitel sa zavazuje dorugit' 6. Ro€énu spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 122 (stodvadsatdva) mesiacov od nadobudnutia Léinnosti
tejto zmluvy.

5.1.11  Zhotovitel sa zavazuje dorucit 7. Roénu spravu z monitoringu véd — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 134 (stotridsat$tyri) mesiacov od nadobudnutia u€innosti
tejto zmluvy.

5.1.12  Zhotovitel sa zavazuje dorucit 8. Roénu spravu z monitoringu véd — 12 ro€ny monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 146 (stostyridsat$est) mesiacov od nadobudnutia uginnosti
tejto zmiuvy.

5113 Zhotovitel sa zavazuje doruéit 9. Roénti spravu z monitoringu véd - 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 158 (stopatdesiatosem) mesiacov od nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy.

5.1.14  Zhotovitel sa zavdzuje dorudit' 10. Roénd spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatela do 170 (stosedemdesiat) mesiacov od nadobudnutia uginnosti
tejto zmluvy.

5115  Zhotovitel sa zavazuje dorucit 11. Roénil spravu z monitoringu vod — 12 roény monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 182 (stoosemdesiatdva) mesiacov od nadobudnutia
uginnosti tejto zmluvy.

5.1.16  Zhotovitel sa zavazuje doruéit' 12. Roéni spravu z monitoringu vod — 12 ro&ny monitoring
na adresu sidla objednavatefa do 194 (stodevatdesiatstyri) mesiacov od nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy.

5117 Zhotovitel sa zavazuje doruit Zavereén spravu z monitoringu vod — celé 15 roéné
obdobie monitoring na adresu sidla objednéavatefa do 195 (stodevéatdesiatpat) mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitefl je povinny dorucit v terminoch uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy objednavatefovi dielo bez
vad. Pojem ,dielo bez vad“ pre uéely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré splta kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zarovef je v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky ako aj technickymi
normami a predpismi a s v fiom zapracované pripomienky objednavatefa.

Dfiom doruéenia Ro&nych sprav, ako aj Zaveregnych spravy do sidla objednavatefa podfa bodu 5.1
tohto élanku sa zagina preberacie konanie pre kazdu jednu Ro&nu spravu a Zaveretné spravy
samostatne. Ugelom preberacieho konania je zistenie skutonosti, &i prisludnd sprava spifia
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch.

Na Gely tejto zmiuvy Roéné spravy a Zavereéné spravy nespliiaju kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak maju vady, ktoré su objednévatefom zistitelné pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostiivosti po&as preberacieho konania, alebo nespifiaju aj dalsie poZiadavky
uvedené v tejto zmluve (dalej len ,zjavné vady").

O odovzdani a prevzati kazdej jednotlivej Roénej spravy a kazdej jednotlivej Zavere&nej spravy spisu
zmluvné strany preberaci protokol, ktory podpi8u osoby oprévnené konat vo veciach technickych za
kazdu zo zmluvnych stran. Preberacie protokoly sa vyhotovia v 2 (dvoch) vyhotoveniach, po 1 (jednom)
vyhotoveni pre kazdu zmluvn( stranu.

Preberacie konanie je skonené dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
zhotovitelom. Zhotovitef je povinny predlozit k odovzdavaciemu protokolu supis skuto¢ne vykonanych
prac, ktory bude podpisany za zhotovitela osobou opravnenou konat vo veciach technickych.
Podpisanim preberacieho protokolu deklaruje objednavatel skuto&nost, Ze kazda jedna Roéné sprava
samostatne a kazda jedna Zavere&na sprava nema/nemaju zjavné vady a/alebo skutonost uvedenu

v prvej vete bodu 5.7 tohto ¢lanku zmliuvy.
V pripade ak:



5.7

58

5.9

510

5.11

512

513

5.14

6.1

6.2

5.6.1 kazda jedna Ro&na sprava samostatne nema zjavné vady, zavdzuje sa objednavatel podpisat
preberaci protokol v lehote do 30 (tridsat) kalendarnych dni odo diia jej doru€enia na adresu
sidla objednavatela a

56.2 kaZda jedna Zaveretna sprava nema zjavné vady, zavazuje sa objednavatel podpisat
preberaci protokol v lehote 45 (Styridsatpéat) kalendarnych dni odo dila jej doruCenia na adresu
sidla objednavatefa.

Ak objednavatel potas preberacieho konania zisti skutofnost, Ze Roéna sprava (ktorakolvek
samostatne) a/alebo Zaveredna sprava (ktorakolvek samostatne) ma/maju zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoénost zhotovitelovi v primeranej lehote odoslanim doporuéenej zasielky adresovane;j
do sidla zhotovitela (dalej len ,oznamenie o zjavnych vadéach"). Ak si adresat zasielku v odbernej
lehote neprevezme, pisomnost sa povazuje dfiom vratenia nedoru¢enej zasielky Objednavatefovi za
dorugent, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Lehota na odstranenie zjavnych vad bude pre
kazdu jednu Roénu spravu a pre kazdl jednu Zavereénu spravu stanovena Objednavatefom na zaklade
zavaznost zjavnej/-ych vady/-ad.

Odo diva odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehoty uvedené v bode 5.6 tohto €lanku neplynu. Odo
diia doru€enia opraveného diela (kazdej jednotlivej Ro&nej spravy alebo kazdej jednotlivej Zaverenej
spravy) spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitefa, 2e zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach boli odstranené, do sidla objednavatefa, plynie lehota uvedena v bode 5.6 tohto ¢lanku zmiuvy
dalej, prisom sa jej dlzka sutasne predizuje o 10 (desat) pracovnych dni (dalej len ,predizené
preberacie konanie"). V pripade, ak doru¢ené upravené dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude
obsahovat zjavné vady, objednévatef je opravneny postupovat v zmysle bodu 5.7 a 5.8 prvej vety tohto
&lanku zmluvy a to aj opakovane, aZ pokial nenastane skutoénost, ze dielo nebude mat zjavné vady.

Zmluvneé strany sa dohodli, 2e v pripade ak zhotovitel na zaklade prvykrat doru¢eného oznamenia o
zjavnych vadach podfa bodu 5.7. tohto &lanku zmluvy riadne a v&as neodstrani v8etky v iom uvedené
zjavné vady diela v sulade s bodom 5.8. tohto &lanku zmluvy, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti zhotovitefom. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel zjavné vady diela neskér
odstrani na zaklade opéatovného oznamenia o zjavnych vadach, uskuto&neného zo strany objednavatela
v zmysle bodu 5.8. tohto ¢lanku zmluvy.

Ak objednavatel potas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené v oznameni o
zjavnych vadéach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podfa bodu 5.5. tohto &lanku zmluvy.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu
kompletnych zmiuvne dohodnutych poltov vyhotoveni diela, a to ku diu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa deft podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmiuvnymi stranami
povazuje za den odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a su¢asne aj za defi prevzatia diela
objednavatefom od zhotovitela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost zhotovitefa za omeskanie
s vyhotovenim diela podfa ustanoveni tejto zmluvy nepovazuje, ak toto omeskanie zhotovitela bolo
spbsobené rozhodovacou ¢innostou, pripadne ne¢innostou organov verejnej moci, organov tizemnej
samospravy, resp. konanim/opomenutim zo strany inych dotknutych subjektov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplinenie povinnosti zhotovitela dodat akékolvek dielo podla tejto
zmiuvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat'
akukofvek inu Cast diela (jednotlive Rotné spravy a/alebo jednotlivé Zaveredné spravy) podfa tejto
zZmiuvy v zmiuvne dohodnutom termine.

Clanok 6
Cena diela, platobné a fakturaéné podmienky

Cena diela je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o cenach”) a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlagka“) a su v nej zahrnuté v3etky naklady, Cinnosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za uéelom riadneho vykonania diela.

Cena diela bez DPH v EUR: 17 892 130,00
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Sadzba DPH 23 % v EUR: 4 115 189,90
Cena diela vratane DPH v EUR: 22 007 319,90
(slovom: Dvadsatdva milibnov sedemtisictristodevatnast eur 90/100);

Cena je vytvorend $pecifikaciou ceny prac ako stcet sucinov jednotkovych cien a ich pozadovaného
mnozstva. Specifikacia ceny prac tvori neoddelitelni sudast tejto zmluvy ako Priloha &. 1. Prijaté
jednotkové ceny uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy si zavazné, stanovené v sllade s ponukou
zhotovitefa a pevné pocas trvania zmluvy. K celkovej cene bude pripocitané DPH v zmysle ustanoveni
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhotovi za dielo 29 (dvadsatdevat) faktur nasledovne:

6.3.1 prvé obdobie (16 faktur) tzn. obdobie realizacie plGHP a 3 roéného monitoringu véd v trvani
4 roky sa bude fakturacia prac uskuto€novat' na zaklade supisu skutocne vykonanych prac a to
kazdé ucelené 3 mesiace od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy. Prilohou tychto faktur buda
preberacie protokoly so supisom skuto€ne zrealizovanych prac v sdlade s Clankom 5 tejto
zmluvy, na ktoré sa fakturacia vztahuje.

V lehote do 15 (patnastich) kalendarnych dni od podpisania preberacieho protokolu vystavi
zhotovitel faktaru, ktorej splatnost je 30 (tridsat) kalendarnych dni od jej doporu€eného
dorucenia do sidla objednavatela;

6.3.2 druhé obdobie (13 faktdr) tzn. obdobie realizacie 12 ro¢neého monitoringu véd v trvani 12
rokov, ktoré sa zacina ukoncenim 3 ro¢ného monitoringu véd, sa bude fakturacia uskutoCfiovat
na zaklade odovzdane] ,Rocnej spravy z monitoringu véd — 12 rocny monitoring* a v pripade
posledného roku aj na zaklade odovzdanej ,Zavere¢nej spravy z monitoringu véd — celé 15
ro¢né obdobie monitoringu®. Prilohou tychto faktir budd preberacie protokoly so supisom
skutone zrealizovanych prac v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy, na ktoré sa fakturacia
vztahuje.

V lehote do 15 {patnastich) kalendarnych dni od podpisania preberacieho protokolu k Zaverednej
sprave vystavi zhotovitel fakturu, ktorej splatnost je 30 (tridsat) kalendarnych dni od jgj
doporuceného doruéenia do sidla objednavatela.

Na Gcely fakturacie sa za defi dodania povazuje den podpisania prisludného preberacieho protokolu
obidvoma zmluvnymi stranami.

Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor&ich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné tdaje: odvolavku na gislo
zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmiuvy, &islo
stavby podla &iselnika objednavatela, fakturovana sumu rozélenit na naklady na prieskumné prace
priradit podra $pecifikacie verejnej prace na V_06. Ak faktira nebude obsahovat' vy$sie uvedené lUdaje
alebo ak bude obsahovat nespravne Udaje, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi
spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktiry sa preruSuje anové lehota splatnosti zaéne plynut diom nasledujicim po dni
doporuceného doruc¢enia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace"). Podkladom na uzatvorenie
tohto dodatku bude pisomny suahlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna pozZiadavka
objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedenu v tomto ¢lanku je pripustné v tomto pripade zmenit,
ak naviac prace budu mat na fiu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 6.6 tohto ¢lanku zmluvy, budd naviac prace ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 6.6 tohto €lanku zmluvy a nemoznosti ocenenia naviac prac
podla bodu 6.7 tohto ¢lanku, budl tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona o cenéch.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak pri pineni zmluvy nastane potreba vykonania nasledovnych
prac:

a) Dobudovanie novych monitorovacich objektov v pripade zni¢enia monitorovacich objektov,
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6.10

6.11

B6A.1.

6A.2.

b} Dobudovanie novych monitorovacich objektov v pripade ak je hustota objektov pre monitoring
nepostacujluca a ich potreba vyplynie z poziadaviek zodpovedného riesitela geologickej ulohy alebo
projektanta PD,

c) Dobudovanie novych monitorovacich objektov v pripade vzniku havarijného stavu (zosuvy,
namerané zvysené deformacie, klimatické extrémy ako napr. zaplavy, a pod.).

bude cena diela upravena formou dodatku k zmluve podla jednotkovych cien uvedenych v cenovej
ponuke zhotovitela. V pripade, ak nebude mozné urgit cenu tychto prac podia cenovej ponuky
zhotovitela, budd tieto prace ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podia zakona
0 cenach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena inkasnych dat ktorejkolvek zmluvnej strany nebude podliehat
uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve a medzi zmluvnymi stranami bude postagovat pisomné oznamenie
0 zmene tychto dat adresované druhej zmluvnej strane spolu s pisomnym prehlasenim prislusnej banky
o zmene tychto inkasnych dat. Uvedenl zmenu inkasnych dat sa zmluvné strany zavézuju oznamit’ si
najneskor do 10 (desat)) kalendarnych dni odo dna tejto zmeny.

Uskuto¢nenie prieskumu {GHP a monitoringu véd je pravom objednavatela a nie jeho povinnostou,
pritom plati, ze zhotovitel mé narok na odplatu len za skuto¢ne vykonané prace a v pripade znizenia
celkovej ceny, ak predmet zmluvy/ dielo a/ alebo jeho &ast’ sa nebude realizovat, je zhotovitel uvedené
povinny akceptovat' a nema narok na tie a také prace, ktoré nim neboli skuto&ne vykonané, a teda nema
narok na doplatenie rozdielu skutocne vykonanych prac do vysky celkovej ceny za vykonanie predmetu
diela.

Clanok 6A
Bankové zaruky

Zhotovitel sa zavazuje do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dita nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy
prediozit’ objednavatelovi bankovll zaruku na zabezpedenie vietkych pohladavok objednavatela voci
zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajuce mu z tejto
zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa k dielu. Bankova zaruka v zmysle
tohto bodu je vo vyske 5 % (pat percent) z ceny diela bez DPH a je platna, G&inna a vymahatelna az do
dila podpisania posledného preberacieho protokolu. V pripade, ak zhotovitel porusi ktoriikolvek
povinnost uvedenu v tomto bode, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR (slovom; patsto eur) za kazdy dei, pokial porusenie povinnosti trva.

Pre bankové zaruky uvedené v tomto Clanku platia nasledovné spolo¢né ustanovenia:

6A.2.1. Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo
pobo¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike.

6A22. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prva vyzvu uspokoji objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych
sum v akejkolvek vyske, kitorych celkova vyska neprekrogi pefiazni sumu, ktord objednavatel
pozaduje ako zabezpeku - bankovi zaruku na zabezpeCenie vsetkych pohladavok
objednavatela voli zhotovitefovi, ktoré vznikni v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje
zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa k dielu (Mesacnym spravam a/ alebo Zaverecnej sprave)

6A2.3. Platnost bankovej zaruky kongi:
(i) diiom, kedy bude banke, ktora vystavila bankovi zaruku vrateny jej original; alebo

(i)  diiom zniZenia zaruéenej sumy uvedene] na bankovej zaruke na nulu v désledku zniZzenia
zaru€enej sumy uvedenej na bankovej zaruke plnenim podla tejto bankovej zaruky v
prospech objednavatela, alebo

(i)  dnom, kedy banka, ktora vystavila bankovl zaruku obdrzala pisomné prehlasenie
objednavatela, v ktorom bude uvedené, Ze tuto bankovl zaruku povazuje objednavatel za
ukoncenu a vzdava sa akéhokolvek naroku na plnenie z bankovej zaruky; alebo

(iv)  uplynutim doby, na ktord bola bankova zaruka vystavena;

a to podla toho, ktora z uvedenych skutotnosti nastane skér.

12



71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

712
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Clanok 7
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitefa s doru¢enim riadne vyhotoveného diela - jednotlivej Ro¢nej spravy
bez zjavnych vad v zmluvne dohodnutom termine, ma objednavatel voli zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,01 % (jedna stotina percenta) z celkovej ceny diela vratane DPH uvedenej v Clanku
6 bod 6.2 za kazdy aj zaCaty deit omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s doru€enim riadne vyhotoveného diela — jednotlive] Zaverelnej
spravy bez zjavnych vad v zmluvne dohodnutom termine, ma objednavatel vodi zhotovitefovi narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z celkovej ceny diela vratane DPH uvedenej
v Clanku 6 bod 6.2 za kazdy aj zadaty deft omegkania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 300 EUR (tristo eur) za
kazdy den, pokial toto porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitef porusi svoju povinnost zu€asthovat sa na pracovnych rokovaniach
a zavere&nom prerokovani alebo inu povinnost s tym spojenu a/ alebo povinnost uvedenu v Clanku 4
bod 4.3 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 EUR
(pat'sto eur) za kazdé porusenie povinnosti, t. j. za kazdu neucast na pracovnom rokovani a zavere&nom
prerokovani.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukofvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, int ako povinnost uvedenu
v bode 7.1 az 7.4 tohto &lanku zmluvy, vznika objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR (dvesto eur) za kazdy den, pokial porudenie povinnosti trva ato za kazdé takéto porusenie
samostatne.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary v silade s Clankom 6 tejto zmiuvy ma zhotovitel
narok Uhradu Uroku z omes$kania vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z dlznej Ciastky za kazdy def
omeskania.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii maju zmluvné strany povinnost navzajom sa bezodkladne pisomne
informovat.

Tymto ¢lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu $kody, ktora vznikne zmluvne;j
strane porusdenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade ustanoveniami § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradit objednavatefovi v lehote 30
(tridsat’) kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na jej uhradu. Zmluvné pokuty v zmysle
tejto zmluvy je objednavatefl opravneny ulozZit' zhotovitelovi opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpe€ena zmiuvnou pokutou. Objednavatel ma popri
zmluvnej pokute narok na nahradu $kody v plnej vy3ke spésobenej poruSenim povinnosti zhotovitefla,
na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta, pri¢om zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu $kody.

Pre vylo¢enie pochybnosti zmiuvné strany deklaruju, Zze zmluvné pokuty uplatnené objednavatelom voci
zhotovitelovi je mozné kumulovat, t.j., Ze uplatnenim jednej zmluvnej pokuty objednavatefom nie je
dotknuté pravo objednavatefa na uplatnenie akejkolvek inej zmiuvnej pokuty podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel porusi ktorukofvek povinnost uvedenu v bode 10.20 &l 10 tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmiuvnu pokutu vo vyske 300 EUR (tristo eur) za kazdy den,
pokial toto porudenie povinnosti trva.

Cléanok 8
Zodpovednost’ za vady diela
Zhotovitel zodpoveda za vady diela podfa ustanovenia § 569 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavéazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a O¢innych v Slovenskej
republike, prisludné technické normy a technické podmienky vztahujlice sa na dielo.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve av sutaznych
podkladoch, Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a bude vykonané
v stilade s pokynmi objednavatela podra tejto zmiuvy a Ze bude bez véd.

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajlice sa vlastnosti predmetu diela alebo
spbsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri
ich riedeni riadit sa prisludnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi dohodami zmluvnych
stran tykajlcich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych stretnuti.

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitefovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou
(dalej len ,oznamenie o vade"). Zhotovitel je povinny odstranit' vadu diela na svoje naklady v lehote 10
(desat) kalendarnych dni od doru¢enia oznamenia o vade alebo v ingj lehote uréenej objednavatelom
v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady"). V pripade, ak zhotovite!
v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznik& objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % (pat desatin percenta) z ceny diela uvedenej v Clanku 6 bod
6.2 tejto zmluvy bez DPH. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnl pokutu objednavatelovi zaplatit
v lehote 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim
zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitefovi pisomne potvrdit skutotnost, 2e vada diela bola odstranena, aZz po jej skutoZnom
odstraneni.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady diela po pisomnej vyzve objednavatela podfa jeho poziadaviek,
resp. po vrateni diela na opravu objednavatelom a v termine, ktory uréi objednavatef.

Zarutna doba zacina plynut diiom podpisania prislusného preberacieho protokolu pre jednotlivé Roéné
spravy a jednotlivé Zavere¢né spravy oboma zmiuvnymi stranami a trvd po dobu 60 ($Sestdesiat)
mesiacov.

Vady uvedené v tomto &lanku je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Clanok 9
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo $kody na diele

Nebezpecenstvo $kody na diele- kaZdej jednoltivej Ro¢nej sprave a viastnicke pravo k nej prechadza
na objednavatela dfiom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podfa tejto
zmluvy. V pripade, Ze pred prevzatim diela podfa predchadzajicej vety objednavatef odsuthlasit &ast
diela v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpec&enstvo $kody a vlastnicke pravo k nim prechadza
na objednavatefa dnom podpisania prisludného zapisu o odsihlaseni ¢asti diela oboma zmluvnymi
stranami.

Nebezpelenstvo Skody na diele- kazdej jednotlivej Zaveretnej sprave a vlastnicke pravo k nej
prechadza na objednavatela dfiom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami
podfa tejto zmluvy. V pripade, Ze pred prevzatim diela podla predchadzajlicej vety objednavater
odsuhlasil ¢ast diela v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpecenstvo $kody a vlastnicke pravo
k nim prechadza na objednavatefa diiom podpisania prisiudného zapisu o odslhlaseni ¢asti diela
oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakofvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmiuvy spifa
nalezitosti autorskeho diela podfa zakona €. 185/2015 Z.z. o autorskom prave a pravach s(visiacich s
autorskym pravom {autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,autorsky zakon"),
zhotovitel udeluje objednavatelovi bezodplatne drfiom prevzatia diela v zmysle &lanku 5 tejto zmiuvy
licenciu podfa § 65 autorského zakona, a to vyhradn(, neobmedzenu (bez tasového a teritoridineho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona (vratane pouzitia diela alebo jeho
Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom), tak aby objednavatel
dielo mohol pouzivat na vlastni potrebu a za tymto ucelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako
podklady pre pinenie uloh objednavatefa na Useku rozvoja, vystavby a (drzby pozemnych komunikaci,
resp. vykon svojej podnikatefskej ¢innosti. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného
viastnictva poskytnat organom a organizaciam Statnej spravy a zemnej samospravy, pripadne inym
subjektom pre plnenie ich tloh vo v8eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diiom
prevzatia diela v zmysle Clanku 5 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 11.9 Clanku 11 tejto zmiluvy
objednavateflovi sthlas na postupenie licencie a sthlas, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na
pouzite diela (sublicenciu) v rozsahu udelengj licencie.
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9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

V pripade, Ze pred prevzatim diela podfa Clanku 5 tejto zmluvy alebo podfa bodu 11.9 Clanku 11 tejto
zmluvy objednavatel odsthiasil ¢ast diela v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 9.2.
tohto ¢lanku zmluvy sa pouzije primerane, pricom zhotovitef udeluje objednavatelovi vy3sie uvedené
prava ditfom podpisania prislu§ného zapisu o odsuhlaseni Casti diela oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednavatel je opravneny odo dha zalatia preberacieho
konania podfa bodu 5.3 Clanku 5 tejto zmluvy poskytnut dielo alebo jeho &ast dorudend mu
zhotovitefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avdak vyluéne za ucelom
skontrolovania a pripomienkovania doru¢eného diela alebo jeho €asti, a to na ¢as potrebny na ich
skontrolovanie a pripomienkovanie bez moznosti ich dalsieho pouzitia a sirenia tretimi osobami, s ¢im
zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podfa predchadzajucej vety nie je dotknuta
zodpovednost zhotovitela za pripadné vady diela alebo jeho ¢asti podfa tejto zmiuvy.

Clanok 10
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prilohou &. 5 tejto zmluvy je osved&ena fotokopia poistnej zmluvy, ktoru
zhotovitef ako poisteny uzatvoril pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu v suvislosti s
vykonavanim v&etkych jeho &innosti na predmete zmiuvy a v rozsahu uvedenom v zmiuve (profesijna
zodpovednost) na poistnd sumu 400 000,00 EUR (slovom: Styristotisic eur) (dalej len ,poistna
zmluva"), pricom okrem zhotovitela (s vynimkou Clena skupiny dodavatefov v pripade, ak je
zhotovitefom skupina dodavatelov) nesmie byt v poistnej zmiuve uvedeny ako poisteny ziaden iny
subjekt. V pripade, ak je zhotovitefom skupina dodavatelov, zhotovitel je povinny predioZit
objednavatelovi poistna zmluvu uzavretu medzi poistitefom a vSetkymi ¢lenmi skupiny dodavatelov ako
poistenymi/spolupoistenymi alebo predlozit samostatné poistné zmluvy, uzavreté kazdym jednotlivym
¢lenom skupiny dodavatefov zvlast. V pripade poistnych zmiov uzatvaranych jednotlivymi ¢lenmi
skupiny dodavatelov samostatne, musia byt uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnu sumu
zodpovedajucu vyske percentuélineho podielu z poistnej sumy podla prvej vety tohto bodu, rovnajuaceho
sa vy$ke percentudineho podielu, akym sa uvedeny &len skupiny dodavatefov podiefa na plneni
predmetu zmluvy podlfa zmluvy upravujucej vztahy medzi jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatefov. V
pripade ak sa preukaze, Ze poistna zmluva nebude spifat podmienky dojednané v predoslych vetach
tohto bodu, vzniké objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (siovom:
sto eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
néarok objednavatela na nahradu Skody v pinej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby bola zachovana platnost' a ucinnost’ poistnej zmluvy po dobu 5
(piatich) rokov odo dila podpisania posledného preberacieho protokolu k dielu a/ alebo k poslednej
Zaveretnej sprave tzn. Zaveretnej spravy z monitoringu vod — celé 15 roéné obdobie monitoringu
(podfa toho, ktora skutofnost nastane neskor). V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje v pripade
poistnej zmluvy dojednanej na kratsiu poistnu dobu, predlozit objednavatefovi novl poistnti zmluvu, v
lehote najneskér ku diiu ukon&enia platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel poru$i povinnost podlia tohto &lanku zmluvy zabezpedit' platnost a ucinnost
poistnej zmluvy vo vy3sie ustanovenej dizke, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vy$ke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial poruSenie povinnosti trvd. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatela na ineé ucely ako na tie, ktoré su
uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 14
(8trnastich) kalendarnych dni po odovzdani poslednej Zavere¢nej spravy tzn. Zaveretnej spravy
z monitoringu véd — celé 15 ro¢né obdobie monitoringu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmiuvou sa bude doru¢ovat doporucene, postou, kurierom alebo osobne. Za defi doru€enia sa povazuje
defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruCenia sa
povazuje deri odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost
v UloZnej lehote na poste, za deft doru¢enia sa povazuje posledny defi iloZnej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznatenim posty ,.adresat neznamy® alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doru¢enia sa povazuje defi vratenia
zasielky odosielatelovi.
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10.7

10.8

10.9

Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na mieste plnenia a v3etky pripadné $kody zavinené svojou &innostou. Pri
vykonavani diela je povinny dodrZiavat v3etky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri
praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti premavky vyplyvajlice zo zékona
¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a dopineni niektorych zakonov a vyhlasky MV SR ¢.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cestnej premavke.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v slvislosti s predmetom zmluvy, resp. v slvislosti s vykonavanim
¢innosti, ktora je predmetom zmiuvy, zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenske] republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi
predpismi Eurdpskej unie, a to najma v rozpore so zakonom ¢€.82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegélnej
praci*), v spojeni so zakonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, zakonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov,
zakonom €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zakonom ¢&. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢&. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju miniméine normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatefom Statnych prislunikov tretich krajin, ktori sa neoprdvnene zdrZiavaju na uzemi
Clenskych $tatov.

V pripade, Z2e organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort
objednavatel na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude objednéavatelovi
uloZzena pokuta, ktor objednavatel uhradi, objedndavatef si uplatni jej nahradu u zhotovitefa a zhotovitef
sa zavazuje tuto pokutu objednavatefovi nahradit.

Ak sa na zhotovitefa a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
veregjného sektora, ak su splnené podmienky podla ustanovenia § 2 zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tato
povinnost po celll dobu trvania tejto zmluvy, pritom zhotovitel sa zavazuje zabezpetit spinenie tejto
povinnost aj zo strany subdodavatefov. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa podfa
predchadzajlcej vety je objednavatefl opravneny od zmluvy odstapit v okamihu, ¢o sa o tomto porugeni
dozvedel. Ak v suvislosti s poru$enim vy$sie uvedenej povinnosti ulozi prisluny organ objednavatefovi
akukofvek sankciu, zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v pinej vy$ke nahradit.

10.10 Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 zmluvy

10.11

vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi spifat’ povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Najneskdr pat (5) dni pred
planovanym podpisom zmluvy o subdoddvke s novym subdodavatefom Zhotovite! dorudi
Objednavatelovi oznamenie, ktoré bude obsahovat nazov nového subdodavatefa, oznadenie &asti
plnenia zmluvy, a podiel zo zmluvy, ktori ma tento novy subdodavatel pinit, a képie prisludnych
platnych opravneni, koncesii, schvaleni, certifikatov a licencii potrebnych na pinenie takejto konkrétnej
Casti predmetu zmluvy subdodavatefom. Objednavate! ma pravo odmietnut podpisat dodatok a
poZiadat’ zhotovitefa o uréenie iného subdodavatela, ak mé na to zavazné dévody (napr. ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa z&kona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom na predchadzajucich stavbéch,
nespinenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatefa
podfa predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatefa, pricom tento
subdodavatel musi spihat povinnost zépisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona
0 registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov
vergjného sektora vyplyva.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 2 ktejto zmluve obsahuje aktualne apIné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO s0 udaje o vietkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislu§ného
registra a Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu Udajov akéhokofvek aktualneho subdodavatela j je
zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany sa vyslovne
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dohodli, 26 na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmiuve. V pripade nesplnenia
povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajucej vety ma objednavatefl narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 500 EUR (patsto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktord
objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pdvodny subdodavatel,
je zhotovitel povinny uviest aktualne a upiné Udaje nového subdodavatera.

10.12 V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 33 ZVO inou osobou, je povinny
pri pineni zmluvy skutoéne pouzivat’ zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na preukazanie finanéného
a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti podla §
34 ZVO inou osobou, je povinny pri pineni zmluvy skuto¢ne pouzivat’ kapacity osoby, ktorej spdsobilost
vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

10.13 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' pinenie prostrednictvom klucovych odbornikov, ktorymi preukazoval
splnenie podmienck G¢asti podfa § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani v nadlimitnej
zdkazke na predmet projektu ,Podrobny inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum
a monitoring vod pre stavbu: Diafnica D4 Bratislava, Raca — Zahorska Bystrica" (dalej v tejto
zmluve len ,¢len alebo ¢lenovia pracovnej skupiny*). Zoznam klfucovych odbornikov (Elenov pracovnej
skupiny) je uvedeny v Ponuke Zhotovitela a zaroven je aj Prilochou €.3 tejto zmluvy.

Zmenit' Clena pracovnej skupiny poéas trvania zmiuvy je mozné len s predchadzajicim pisomnym
slihlasom objednavatela vo forme dodatku, pri¢om objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit
s vymenou &lena pracovnej skupiny bez udania dévodu. Novy ¢len pracovnej skupiny musi spinat
rovnaké podmienky aké objednavatel poZadoval v rdmci preukézania spinenia podmienok tdasti vo
verejnej sutazi tykajucej sa odbornej sposobilosti podfa § 34 ods.1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani pre daného kfu¢ového odbornika (¢lena pracovnej skupiny)

10.14 Ak zhotovitel nebude maéct spinit predmet plnenia podfa tejto zmluvy niektorym z &lenov pracovnej
skupiny zhotovitefa, a to z nahlych objektivnych dévodov (napr. smrt, Uraz ¢lena pracovnej skupiny), je
zhotovitel povinny v lehote do 7 (siedmych) pracovnych dni zabezpeéit na dand konkrétnu poziciu
absentujuceho &lena pracovnej skupiny nahradnika, ktory musi spifat rovnaké podmienky aké
objednavatel pozadoval v rdmci preukazania spinenia podmienok U¢asti vo verejnej sutazi tykajuce sa
odbornej sposobilosti podia § 34 ods.1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani pre daného klucového
odbornika (¢lena pracovnej skupiny) V lehote uvedenej v predchadzajlicej vete je zhotovitel zaroven
povinny dorugit objednavateflovi pisomny navrh dodatku k zmluve s uvedenim mena nahradnika ako
nového ¢lena pracovnej skupiny a pripojenim dokladov preukazujucich, Ze novy ¢len pracovnej skupiny
spiha rovnaké podmienky ako objednavatel pozadoval v ramci preukazania spinenia podmienok u&asti
vo verejnej slitazi tykajuce sa odbornej sposobilosti podla § 34 ods.1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani pre daného klu¢ového odbornika (Elena pracovnej skupiny).

10.15 Pre vstup na nehnutelnosti vo viastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela, zhotovitel
zabezpeli s ich viastnikmi poskytnutie prisludnych suhlasov a uzatvorenie dohdéd za podmienok
uvedenych v prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a t¢innych v Slovenskej
republike a podla sutaznych podkladov. Finan&né naroky s tymto stvisiace znasa zhotovitel.

10.16 Zhotovitef je opravneny pouzit skutotnost, ze vykonal dielo na referencie. Musi v8ak pritom chranit
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.17 Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefa z(&astni aj inych rokovani,
pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskuto&nia po dni odovzdania a prevzatia diela podfa Clanku
5 tejto Casti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajlce v sulade s obsahom a rozsahom
diela podra tejto zmiuvy.

10.18 Na uely pinenia predmetu tejto zmluvy v pripade, ak pri lehote uvedenej v dfioch nie je uvedené, ze
lehota je uvedend v diloch pracovnych, plati, Ze lehota tu uvedena je v dfioch kalendarnych.

10.19 Osobami opravnenymi rokovat' za objednavatela vo veci tejto zmluvy su osoby uvedené v osobithom
oznameni objednavatela, ktoré oznamenie objednavatel zhotovitelovi zasle v silade s bodom 10.5
tohto ¢&lanku, ato vlehote do 14 dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
v priebehu trvania zmluvy tieto osoby zmenit', pricom ozndmenie o ich zmene staci zaslat zhotovitelovi
pisomne, v sGlade s bodom 10.5 tohto €lanku.

10.20 Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dita nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy predloZit objednavatelovi
aktualizovany Zoznam zariadeni pre vykonanie geologickych uloh, ktory predkladal ako Prilohu ¢.5 Casti
A .3 stitaznych podkladov, a ktory sa stane Prilohou ¢.6 tejto zmiuvy. Zaroven je zhotovitel povinny
v lehote uvedene] v predoslej vete spolu s aktualizovanym Zoznamom zariadeni pre vykonanie
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11.3

11.5

11.6

1.7

geologickych uloh predlozit objednavatelovi dokumenty preukazujice, Ze disponuje zariadeniami
uvedenymi v predmetnom Zozname zariadeni pre vykonanie geologickych Uloh (ako napr. dokument,
Ze zariadenie je v majetku zhotovitela, alebo v najme, ¢oho dékazom je najomna zmiuva). Zaroven je
zhotovitel povinny realizovat' dielo strojmi a zariadeniami, ktoré st uvedené v Prilohe &.6 tejto zmluvy.
V pripade, ak nastane skuto&nost, Ze zhotovitel zamys$fa pouzit' iny stroj alebo zariadenie ako su stroje
a zariadenia uvedené v Prilohe &.6 tejto zmluvy je povinny o tejto skuto€nosti informovat’ objednéavatela
a nahradit’ stroj alebo zariadenie, ktoré zodpoveda strojnotechnickému vybaveniu uvedenému v Prilohe
¢.6 tejto zmluvy.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmiuvnou stranou alebo
pisomnou vypovedou objednéavatefa.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika ditom uvedenym v tejto dohode (dalej
len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmiuvnych stran
vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmiuvnou stranou ku diiu zaniku
zmiuvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane {ktora svoju
povinnost porusila) a jeho UCinky nastavaju diiom doruéenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost
porusila.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajucich
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ake celku alebo len od jej prisludnej asti.
Za podstatné porugenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma, avsak nie len:

a) ak zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené Gdaje;

b) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitefa dielo resp. jeho &ast nebude vykonana véas
alebo riadne;

c) ak zhotovitel na zaklade prvykrat doru¢eného oznamenia o zjavnych vadach podra &lanku 5 bodu
5.9 tejto zmluvy riadne a v&as neodstrani véetky v fiom uvedené zjavné vady diela;

d)  ak zhotovite! porusi svoje povinnosti uvedené v Clanku 10 tejto zmluvy;
€) ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 12.3 &l. 12 tejto zmluvy;
f) v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto zmluve;

g) v ostatnych pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia
konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodn( inak, primeranou lehotou podia predchadzajicej vety je 10
(desat) kalendarnych dni.

Objednavate! je tiez opravneny okamzite odstapit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho
majetok ako aj viedy, ak existuje dévodna obava, Zze plnenie zavazkov zhotovitela podra tejto zmluvy je
vazne ohrozené, ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitela vstupi ind osoba nasledkom pravneho
nastupnictva. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade odstapenia od zmluvy zo strany objednavatela, je objednavatel opravneny zvolit' si jeden
z nasledovnych postupov:

11.7.1 zmluvné strany nebudu povinné vratit’ si pinenia poskytnuté im pred odstipenim od zmiuvy
druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené ziadat vratenie plneni poskytnutych pred
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11.8

11.9

odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budi zmluvné strany
postupovat podfa bodu 11.9 tohto &lanku

11.7.2 pozadovat vratenie uz dodanych plneni.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnt
formu. Vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynat prvym diom kalendarneho mesiaca, ktory
nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena do sidla zhotovitefa. Ak si adresat
zasielku v odbernej lehote neprevezme, pisomnost sa povazuje diiom vratenia nedoruCenej zasielky
Objednavatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.Od Gginnosti vypovede je
zhotovitel povinny nepokracovat' v plneni predmetu tejto zmluvy a je povinny objednavatela upozornit
na opatrenia, ktoré je potrebné vykonat za acelom, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne
hroziacej objednavatelovi v dosledku nepokracovania v €innosti zhotovitelom, ktorej vykon predstavuje
predmet pinenia zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade ukoné&enia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva nie¢o iné, ma
objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote 2 (dvoch) tyzdiov odo dfia ukon€enia zmluvy odovzdal
dielo doru¢enim do jeho sidia, resp. tie ¢asti diela alebo dokumentacie, z ktorych povahy vyplyva iny
spdsob dodania, tymto inym spésobom dodania, a to v stave zodpovedajlicom rozpracovaniu ku dfiu
ukonéenia zmluvy, o zmiuvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho €asti alebo inej dokumentacie nie je odstupenim od zmluvy
dotknuty.

11.10 V pripade vypovede zmluvy podia bodu 11.8 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavaterl

11.11

121

12.2

123

12.4

125

126

zaplatil alikvotnti &ast ceny diela uvedenu v Clanku 6 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam
na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturatné podmienky primerane platia
ustanovenia Clanku 6 tejto zmiuvy.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 11.8 tohto ¢lanku mé objednavatefl narok, aby mu zhotovitel
v lehote 14 ($trnastich) kalendarnych dni odo dfia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doru¢enim
do jeho sidla, resp. tie asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spésobom
dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku diu uplynutia vypovednej lehoty.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a dopifhat len na zéklade &islovanych, Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predkladd zhotovitel musi
obsahovat ddvod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny.
Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom podpisy musia
byt na tej istej listine, v opa¢nom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je pri uzatvarani dodatkov povinny postupovat v sulade s
§ 18 ZVO.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit akekolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavéazkov (povinnosti) vyplyvajdcich z tejto
zmiluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednévatela.

V pripade, Ze zhotovitefom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, tCastnici na strane zhotovitela sa
nemdzu zmenit bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela. PoruSenie povinnosti podla
tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy a opraviuje objednavatela
od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatela na nadhradu Skody tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmiuvy a jej
aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahraniCny
subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmiuva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) rovnopisy obdrzi objednavatel a 2 (dva)
rovnopisy obdrzi zhotovitel.
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12.7 Zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost tato zmiuva

12.8

12.9

nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
viady Siovenskej republiky podfa ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov

Zmluvné strany prehlasujq, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim viastnoru¢nym podpisom.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je :
Priloha &. 1 - Specifikacia ceny
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha &. 3 - Zoznam klu¢ovych odbornikov (€lenov pracovne] skupiny)
Priloha &. 4 - Cast B1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov
Priloha €. 5 - Poistna zmluva

Priloha &. 6 - Zoznam zariadeni pre vykonanie geologickych uloh

12.10 Sucastou zmiuvy su sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenie sutaznych

podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia alebo dopliaju ustanovenia zmluvy,

v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.

L ‘
v z’(“”(-/ ........... dia 1§ -02- 2006 V Bratislave dita %U‘l“)l()
Zhotoviter: Objednavatelr:
Geoexperts spol. s r.o. Narodna digfni¢na spoloénost’, as.
Ing. Erik Debrecky Ing. Rllip Machadek
konatefl predseda predstavenstva a generalny riaditel

Narodna diatni#t4 iepoloénost, a.s.
PhDr P4itiA~y Droppa
podpretseup i cdstavenstva
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PRILOHY K CASTI B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU
ZAKAZKY
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Al

¢Eislo
polozky

_ PRILOHAC. 1
SPECIFIKACIA CENY

Druh prac m..

Terénne prace
Vrtné a banské prace

Jadrovy vrt jednoduchou jadrovkou nasucho s TK korunkou vratane
pripravnych prac, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentacie
vrtného jadra, ovzorkovania a spatnej Opravy terénu a dopravy, 51 ks hibka
do 25 m

Jadrovy vrt jednoduchou jadrovkou nasucho s TK korunkou zabudovany
ako inklinometricky pozorovaci vrt vratane pripravnych prac, zriadenia
staveniska, oznacenia vrtu ty¢ou min. 1,5 m vysokou, prvotnej hmotnej m
dokumentécie vrtného jadra, vzorkovania a spatnej Upravy terénu a

dopravy, 9 ks hibka do 40 m

Jadrovy vrt jednoduchou jadrovkou nasucho s TK korunkou zabudovany

ako inklinodeformetricky pozorovaci vrt vratane pripravnych prac,

zriadenia staveniska, oznacenia vrtu tyCou min. 1,5 m vysokou, prvotnej m
hmotnej dokumentacie vrtného jadra, ovzorkovania a spatnej Gpravy terénu

a dopravy, 6 ks hibka do 60 m

Jadrovy vrt jednoduchou jadrovkou nasucho s TK korunkou zabudovany

ako otvoreny pozorovaci HG vrt vratane pripravnych préac, zriadenia

staveniska, oznacenia vrtu tyCou min. 1.5 m vysokou, prvotnej hmotnej m
dokumentéacie vrtného jadra, ovzorkovania, spatnej GUpravy terénu a
dopravy, 13 ks hibka do 30 m

Jadrovy vrt jednoduchou jadrovkou nasucho s TK korunkou pre realizaciu
presiometrickych skuSok vratane pripravnych prac a dopravy, zriadenia
staveniska, prvotnej hmotnej dokumentacie vrtného jadra, ovzorkovania a
spéatnej Gpravy terénu, 14 ks hibka do 35 m

Jadrovy vrt dvojitou tazitelnou jadrovkou (WireLine) s diamantovou
korunkou a vodnym vyplachom zabudovany ako otvoreny
hydrogeologicky pozorovaci vrt vratane pripravnych prac, prvotnej m
hmotnej dokumentéacie vrtného jadra, ovzorkovania, tesnenia zhlavia vrtu a
spatnej Gpravy terénu, 28 ks hibka do 300 m

pocet m.

j-

557

295

235

306

220

5 309

Cena za m.j.
v € bez DPH

115,00 €

165,00 €

230,00 €

155,00 €

140,00 ¢

595,00 ¢

Celkova cena v € bez
DPH

13 953 870,00 €
8 851 975,00 €

64 055,00 €

48 675,00 €

54 050,00 €

47 430,00 €

30 800,00 ¢

3 158 855,00 ¢
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Jadrovy vrt dvojitou taZitelnou jadrovkou (WireLine) s diamantovou
korunkou a vodnym vyplachom zabudovany ako inklinometricky
pozorovaci vrt vratane pripravnych prac, prvotnej hmotnej dokumentacie
vrtného jadra, ovzorkovania, injektaZe a spatnej tpravy terénu, 2 ks hibka
do 30 m

Jadrovy vrt dvojitou tazitelnou jadrovkou (WireLine) s diamantovou
korunkou a vodnym vyplachom zabudovany ako inklino-deformetricky
pozorovaci vrt vratane pripravnych prac, prvotnej hmotnej dokumentéacie
vrtného jadra, ovzorkovania, injektaZe a spatnej tpravy terénu. 4 ks hibka
do 50 m

Jadrovy vrt dvojitou tazitelnou jadrovkou (WireLine) s diamantovou
korunkou a vodnym vyplachom zabudovany ako uzavrety multietazovy
piezometricky vrt vratane pripravnych prac, prvotnej hmotnej
dokumentécie vrtného jadra, ovzorkovania, injektaZe a spatnej Upravy
terénu, 25 ks hibka do 305 m

Sikmy jadrovy vrt dvojitou tazitelnou jadrovkou (WireLine) s diamantovou
korunkou a vodnym vyplachom zabudovany ako uzavrety multietdzovy
piezometricky vrt vratane pripravnych prac, prvotnej hmotnej
dokumentacie vrtného jadra, ovzorkovania, injektaze a spatnej Upravy
terénu, 12 ks hibka do 350 m, sklon 30 - 40°

Zvisly bezjadrovy vrt, zabudovany ako Cerpacia studfa, vratane
pripravnych prac. zriadenia staveniska, oznacenia vrtu ty¢ou min. 1,5 m
vysokou a spéatnej Gpravy terénu, 6 ks hibka do 295 m

Jadrové vrty jednoduchou jadrovkou s TK korunkou na realizaciu
vsakovacich skiSok s do€asnym zabudovanim, vratane priprav, prac,
zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentéacie vrtného jadra,
ovzorkovania, spatnej Gpravy terénu a dopravy, 7 ks hibka do 5m
Strielana rozrazka na dne Sachtice pre realizaciu geotechnickych skuasok,
pazena, vratane pripravnych prac, zriadenia staveniska, spéatnej Gpravy
terénu a dopravy - 3 ks

Strielana $achtica, pazena. hibka do 30 m, vratane pripravnych prac,
zriadenia staveniska, spatnej Upravy terénu a dopravy - 3 ks
Hydrogeologické prace a prace spojené s HG monitoringom

Pasportizacia jestvujacich domovych studni v trase navrhovanej dialnice v
Sirke minimalne 250 m od osi na obidve strany

Hydrogeologické mapovanie povrchu Gzemia v trase navrhovaného tunela v

Sirke 3000 m od osi na obidve strany, vratane zostavenia ucelovej
hydrogeologickej mapy zaujmového (zemia

23

kpl

kpl

60

150

4 343

3341

1345

25

45

90

350,00 €

550,00 €

430,00 €

520,00 €

740,00 €

80,00 €

6 500,00 €

5 000,00 €

5500,00 €

15 000,00 €

21 000,00 €

82 500,00 €

1867 490,00 €

1737 320,00 €

995 300,00 €

2 000,00 €

292 500,00 €

450 000,00 €

929 150,00 €

5500,00 €

15 000,00 €
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24

25

26

27

28

29

Vybudovanie vodomernej stanice na vodnom toku (priepad) vratane
povolovacich procesov, stavebnych Uprav, dopravnych nakladov a ks
osadenia kontinualneho snimaca na sledovanie prietokov

Uprava odbernych miest / zachytov podzemnych véd (pramene) pre odber

vzoriek a meranie vydatnosti ks
Piezometrické snimace tlaku podzemnej vody do uzavretého ks
piezometrického vrtu, vratane kalibracnych listov, kabelaze a montaze

Datalogger pre piezometrické vrty s uzatvorenym systémom merania tlaku ks
podzemnej vody, vratane vymeny pre udrZiavaci monitoring

Levelogger pre automatické meranie hladiny a teploty podzemnej vody v
otvorenych piezometroch, vratane dodania a montaze (47 ks pre ks
novovybudované vrty, 12 ks jestvujucich vrtov z olGHP MHV-1 az MHV-12)

x 3 z dévodu vymeny

Prietokomery. dodanie a montaz, s kontinualnym zaznamom dat pre

sledovanie vydatnosti, teploty, el. vodivosti a pH pre jestvujlice vodné zdroje ks

a pramene (VZ Pajstunska vyvieracka, VZ Medené hamre, Svéata studna, P-

25, P-26, P-27, P-16, P-17, P-21, P-22)

Hydrometrovanie povrchovych vodnych tokov s cielom kalibracie

vodomernych priepadov (21 priepadov - kalibracia 4x rocne pocas 4 rokov) profil
v pripade nevybudovania priepadov 12x ro€ne

Meteorologicka stanica na sledovanie Uhrnov zrazok a teploty vzduchu pre
stanovenie dennych uhrnov zrazok a priemernych dennych tepldt - dodanie ks
a montaz

Monitoring vykonavanie merani - 3 roky

Kontrolné merania na inklinometrickych vrtoch (0. etapa a 2-krat kontrolné

merania) m
Kontrolné merania na inklino-deformetrickych vrtoch (0. etapa a 2-kréat m
kontrolné merania)

Merania hladiny podzemnej vody v otvorenych hydrogeologickych vrtoch,

kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (47 novych vrtov a 12 vrtov z meranie
etapy olGHP, celkovo 59 ks vrtov)

Meranie tlaku podzemnej vody v uzavretych piezometrickych vrtoch,

kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (90 snimacov tlaku meranie
podzemnej vody na 31 vrtoch)

Meteorologicka stanica - zber dat a vyhodnotenie mes

24

21

30

90

34

177

10

1008

1065

1155

708

1080

45

6 200,00 €

750,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

1 050,00 €

4 500,00 €

200,00 €

4 500,00 €

9,00 €

15,00 €

250,00 €

150,00 €

1 300,00 €

130 200,00 €

22 500,00 €

225 000,00 €

85 000,00 €

185 850,00 €

45 000,00 €

201 600,00 €

13 500,00 €

1 558 980,00 €

9 585,00 €

17 325,00 €

177 000,00 €

162 000,00 €

58 500,00 €
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Meranie prietokov na povrchovych vodnych tokoch prostrednictvom
vodomemych priepadov, kontinualny snimac - zber dat (teplota, el. meranie
vodivost) a vyhodnotenie (21 ks priepadov)

Meranie prietokov, teploty, el. vodivosti a pH pre jestvujice vodné zdroje a
pramene, kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (VZ PajStanska
vyvieracka. VZ Medené hamre. Svéaté studia, P-25, P-26, P-27, P-16, P-17,
P-21, P-22)-10 objektov

Meranie prietokov, teploty, el. vodivosti a pH na vybranych pramenoch,
bodové meranie a vyhodnocovanie (20 pramefov z olGHP + vyber 10 ks meranie
novo vymapovanych pramenov)

Meranie hladiny podzemnej vody v domovych studniach (S-1 az S-22 podla
OlIGHP - 23 ks),bodové meranie a vyhodnocovanie

Odber a analyza kvality povrchovej vody upravenej podla TP 050 (VS-
01_Javornik, VS-05_Mariansky potok, VS-07_Hajdussky jarok, SHMU 5130 ks
Vydrica - Spariska. VS-10 Vydrica. OB-01 Sursky kanal)

Odber a minimalna analyza vzoriek pitnej vody zo zdrojov Svata studna, P-

25, P-26, P-27 a vrty T-63-HG, T-64-HG a T-65-HG (6 ks 1x za mesiac) a z ks
domovych studni S-1 az S-22 (23 ks 1x za rok)

Odber a rozbor kvality vody pre vypocet chemickej analyzy + TP050 pre
pramene P-1 az P-8, P-10 az P-27, Svata studna, 3 vybrané MHV vrty a

meranie

meranie

vodarenské zdroje PajStunska vyvieratka a Medené Hamre vratane odberu ks
vzorky vody - interval 1 x za 1/4 roka
Odber a rozbor kvality vody pre vypocCet chemickej analyzy + TP050 pre 9

. ks
MHYV vrtov - interval 1x za rok
Servis a Udrzba meracich zariadeni - poCas 3-rocného monitoringu - drzba mes

vrtov, vymena batérii, datallogerov, Cistenie priepadov

Monitoring vykonévanie merani - udrziavaci monitoring 12 rokov

Merania hladiny podzemnej vody v otvorenych hydrogeologickych vrtoch,

kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (47 novych vrtov a 12 vrtovz  meranie
etapy olGHP, celkovo 59 ks vrtov)

Meranie tlaku podzemnej vody v uzavretych piezometrickych vrtoch,

kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (90 snimacov tlaku meranie
podzemnej vody na 31 vrtoch)

Meteorologicka stanica - zber dat a vyhodnotenie mes

Meranie prietokov na povrchovych vodnych tokoch prostrednictvom
vodomemych priepadov, kontinualny snimac - zber dat a vyhodnotenie (21  meranie
ks priepadov)

25

252

120

1350

1035

216

285

372

36

45

1416

2160

144

504

250,00 €

270,00 €

110,00 €

50,00 €

2 200.00 €

160,00 €

650,00 €

620,00 €

1200,00 €

250,00 €

150,00 €

1 300,00 €

250,00 €

63 000,00 €

32 400,00 €

148 500,00 €

51 750,00 €

475 200,00 €

45 600,00 €

241 800,00 €

22 320,00 €

54 000,00 €

1192 800,00 €

354 000,00 €

324 000,00 €

187 200,00 €

126 000,00 €
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44

45
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48

49

50
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52

53

54

55
56

57

58

Meranie prietokov, teploty, el. vodivosti a pH pre jestvujuce vodné zdroje a
pramene, kontinudlny snimac - zber dat a vyhodnotenie (VZ PajStinska
vyvieracka, VZ Medené hamre. Svata studia. P-25. P-26. P-27. P-16. P-17,
P-21.P-22) 10 objektov

Servis a Udrzba meracich zariadeni pocas 12 ro¢ného obdobia monitoringu

Geofyzikalne prace

Geoelektrické merania multielektrodovym systémom (ERT) v kombinacii s
odporovym profilovanim (SOP) a vertikalnou elektrickou sondazou (VES) -
priemerny néklad s vyhodnotenim

Seizmické metddy - plytka refrakéné seizmika IS - priemerny naklad s
vyhodnotenim

Seizmické metddy - reflexna seizmika RXS - priemerny néklad s
vyhodnotenim

Karotazne metody - metéda nalevu - priemerny naklad s vyhodnotenim

Karotazne metddy - ostatné metddy - priemerny naklad s vyhodnotenim

Ostatné prace
Vybudovanie a Uprava pristupovych ciest vratane spatnej Upravy

Zabezpec€enie vstupov na pozemky, rieSenie stretov, vyty€enie podzemnych

sieti, povolovacie procesyapoct
Laboratdérne prace a polné skusky
Mechanika zemin

zeminy - poruSené vzorky - klasifikacny rozbor pre zatriedenie podla STN
72 1001

zeminy - neporusené vzorky - klasifikacny rozbor pre zatriedenie podla STN
72 1001 + merna hmotnost’ + objemova hmotnost

zeminy - technologické vzorky - klasifikacny rozbor pre zatriedenie podla
STN 72 1001 + mern& hmotnost

zeminy - stanovenie obsahu organickych latok

zeminy - stanovenie obsahu uhliCitanov

zeminy - stlagitelnost' s rekonsolidaciou (2 rekonsolidacné + 4 zatazovacie
+ 1 odlahCovaci stupen)

zeminy - stanovenie ¢asového sucinitefa konsolidacie, cv (1 zataZzovaci
stupen)
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meranie

mes

m

hod

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

480

144

30 000

1000

3 500

2 500

13 203

20 000
640

440

310

45

15
15

45

25

270,00 €

500,00 €

8,00 €

11,00 €

30,00 €

12.00 €

55,00 €

14,00 €
45,00 €

80,00 €

105,00 €

85,00 €

20,00 €
16,00 €

75,00 €

25,00 €

129 600,00 €

72 000,00 €

1112 165,00 €

240 000,00 €

11 000,00 €

105 000,00 €

30 000,00 €

726 165,00 €

308 800,00 €
280 000,00 €

28 800,00 €

1285 060,00 €
119 910,00 €

35 200,00 €

32 550,00 €

3 825,00 €

300,00 €
240,00 €

3 375,00 €

625,00 €
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60
61
62

63

64
65
66
67
68

69

70

71
72
73
74

75

76
77
78
79
80
81
82
83
84

zeminy - stanovenie napucacieho tlaku v oedometri
zeminy - presadavost
zeminy - bobtnavost (napucavost)

zeminy - krabicova Smykova skuska (vrcholovd Smykova pevnost)

zeminy - krabicova Smykovéa skuska (vrcholova a rezidualna Smykova
pevnost)

zeminy - triaxialna Smykova skiska UU

zeminy - pevnost v prostom tlaku (3 valCeky)

zeminy - priepustnost jemnozrnnych zemin v triax. komore
zeminy - stanovenie pomeru Unosnosti CBR zemin, bez sytenia
zeminy - zhutnitelnost' stdrznych zemin Proctor Standard

zeminy - zhutnitelnost’ nestdrznych zemin (ID) - skiSka min. a max.
objemovej hmotnosti

Mechanika skalnych hornin

skalné horniny - fyzikalne vlastnosti (vlhkost, objemova a merna hmotnost,
nasiakavost (min. 48h)

skalné horniny - mrazuvzdornost'

skalné horniny - pevnost v prostom tlaku (3 valCeky)
skalné horniny - pevnost v prie€nom tahu (3 valCeky)
skalné horniny - metdda raznikov

skalné horniny - pretvarne vlastnosti 3 cykly - modul pruznosti, modul
deformécie, Poissonovo ¢islo, pevnost po skiske

skalné horniny - Point load test (1 vzorka=15 Ulomkov horniny)
skalné horniny - abrazivita podla ON 44 1121

skalné horniny - stratigrafické a mineralogicko-petrografické rozbory
skalné horniny - spracovanie vybrusu resp. vyplavu - petrografia
skalné horniny - celohorninova RTG analyza

skalné horniny - Bit Wear Index (Index opotrebovania dlat)

skalné horniny - Drilling Rate Index (Index rychlosti vftania )

skalné horniny - Cutter Life Index (Index zZivotnosti reznych nastrojov)

skalné horniny - Slake Durability Test (odolnost proti rozpadu)
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ks
ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

10
10

10
100

10

25
50
20
45
45

45

860

50
280
100

50

100

580
50
210
210
160
30
30
30
30

120,00 €
36,00 €

36,00 €
180,00 €

320,00 €

140,00 €
70,00 €
110,00 €
75,00 €
100,00 €

80,00 €

75,00 €

75.00 €
125,00 €
180,00 €
180,00 €

280,00 €

35,00 €
120,00 €
180,00 €
120,00 €
180,00 €
650.00 €
550,00 €
600,00 €
120,00 €

1 200,00 €
360,00 €
360,00 €

18 000,00 €

3 200,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €
2 200,00 €
3 375,00 €
4 500,00 €

3 600,00 €
363 950,00 €
64 500,00 €

3 750,00 €
35 000,00 €
18 000,00 €
9 000,00 €

28 000,00 €

20 300,00 €
6 000,00 €
37 800,00 €
25 200,00 €
28 800,00 €
19 500,00 €
16 500,00 €
18 000,00 €
3 600,00 €
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103

104

105

skalné horniny - Traxialna skiska (Hoek-Brown)

Chémia vdd a zemin pocCas prieskumnych prac

zakladny fyzikalno-chemicky rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda)
a STN 03 8375

izotopovéa analyza podzemnej vody

Uplna analyza pitnej vody

Polné geotechnické a hydrodynamické skusky

presiometricka skuska vo vrte - STN EN ISO 22476-4 - priemerny néklad s
vyhodnotenim

dilatometricka skisSka vo vrte - STN EN ISO 22476-4 - priemerny naklad s
vyhodnotenim

dynamické penetracné sondy - STN EN ISO 22476-2 - s vyhodnotenim,
vratane pripravnych prac, zriadenia staveniska, spétnej Upravy terénu a
dopravy

statické penetracné sondy CPTu - STN EN ISO 22476-12 - s
vyhodnotenim, 13 ks, vratane pripravnych préac, zriadenia staveniska,
spéatnej Upravy terénu a dopravy

disipatnéa skuska pocas statickej penetracie v trvani 5 h

vodnotlakova etdZzova skiska

vsakovacia skuska vratane realizacie a vyhodnotenia

priepustnost horninového prostredia - nalievacia skuska

Cerpacia skiska (21+7 dni)

Cerpacia skuska (3+1 den)

stopovacia skuska

velkorozmerova staticka zatazovacia skuska doskou - priemerny naklad s
vyhodnotenim

velkorozmerova Smykova skiska na horninovych blokoch (1 skdSka = min.
4 bloky) - priemerny naklad s vyhodnotenim

MERACSKE PRACE

vytyCenie vrtov, penetracnych sond, Sachtic, bodov GF a monitorovacich
prvkov

polohové a vySkové zameranie vrtov, penetracnych sond, Sachtic, bodov
geofyzikalnych profilov s vyhodnotenim a monitorovacich prvkov

polohové a vySkové zameranie stabilitnych profilov s vyhodnotenim
PRACE GEOLOGICKEJ SLUZBY
projekt geologickej ulohy
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ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

50

80
30

118

300

255

165

140

© w oo o1

1000

1000

1000

600,00 €

110,00 €
500,00 €

550,00 €

250,00 €

550,00 €

40,00 €

70,00 €

500,00 €
1100,00 €
800,00 €
500,00 €
35 000,00 ¢
9 000,00 ¢
17 000,00 ¢

4 000,00

17 000,00 ¢

40,00 ¢

40,00 ¢
5,00 ¢

10 000,00 ¢

30 000,00 €
24 350,00 €

8 800,00 €

15 000,00 €
550,00 €
776 850,00 €

29 500,00 €

165 000,00 €

10 200,00 €

11 550,00 €

5 500,00 €
154 000,00 €
5 600,00 €
2 500,00 ¢
210 000,00 ¢
45 000,00 ¢
51 000,00 ¢

36 000,00 ¢

51 000,00 ¢
85 000,00 ¢
40 000,00 ¢

40 000,00 ¢

5 000,00 ¢
2 568 200,00 ¢
10 000,00 ¢
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vzorkovanie - poruSené vzorky + agresivita zemin

vzorkovanie - neporusené vzorky

vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornin
meteorologické Gdaje SHMU z troch klimatologickych stanic (Stupava, Maly
Javornik, Bratislava - Koliba)

Udaje o prietokoch zo stanic SHMU (Cerveny most. Spariska, Borinka,
Vajnory, Svaty Jur)

vytvorenie hydraulického modelu pridenia podzemnych véd (komplexné
HG zhodnotenie lokality odborne sp6sobilou osobou) - po 1. roku
trojro€ného monitoringu

aktualizacia hydraulického modelu prddenia podzemnych véd (komplexné
HG zhodnotenie lokality odborne spdsobilou osobou) - po kazdom roku

monitoringu

ro€na sprava z monitoringu véd (ro¢na sprava) - 3 ro€ny monitoring
ro€na sprava z monitoringu véd (ro¢né sprava) -12 ro¢ny monitoring
zavere€na sprava z 3 rocného monitoringu vod (celé obdobie monitoringu)
zavere€na sprava z monitoringu vod - celé 15 rocné obdobie monitoringu

(3+12 rokov)

Koordinacia priebehu terénnych technickych prac azaverecné
spracovanie: grafické prilohy (prehladné situacia, situacia vSetkych
prieskumnych -t.j. archivnych i realizovanych- diel a profilov, ucelova
inZinierskogeologickd mapa - inZinierskogeologické mapovanie, pozdizne a
prieCne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilitné vypocty,
inklinometrické merania so zhodnotenim, Uc€elova hydrogeologicka mapa -
hydrogeologické mapovanie, pasport studni, a textové prilohy
(inzinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie Uzemia,
geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostnych objektov,
horninového masivu, hydrologicka bilancia, hydrogeologicky posudok,
geologickd pisomna dokumentacia vrtov, Sachtic - archivnych i
realizovanych, fotodokumentacia prieskumnych diel po odvrtani,
fotodokumentacia prieskumnych diel po spatnom zasype, vysledky
laboratérnych skasok, vysledky terénnych skisSok, vysledky geofyzikalnych
prac, stabilitné vypocty, meracska sprava vSetkych prieskumnych diel,
geofyz. a zosuvnych profilov, technicka sprava) + zapracovanie
hydrogeologického posudku + CD/DVD/USB, ktoré obsahuje vSetky
grafické a textové prilohy (nezabezpeené proti tlaceniu a kopirovaniu) +
reprografické prace - pocCet vytlatkov dokumentacie podla a dodanie
zavereCnej spravy aj v editovatelnej forme (formaty: doc, docx, xls, xIsx,
dwg, dxf a pod.) nezabezpecenej proti kopirovaniu a tlaceniu

ks
ks
ks

rok

rok

ks

ks

ks
ks
ks

ks

hod

470
310
1515

16

16

14

12

32 000

15,00 €
15,00 €
20,00 €

2 200,00 €

4 000,00 €

70 000,00 €

25 000,00 €

50 000,00 €
25 000,00 €
35 000,00 €

40 000,00 €

46,00 €

7 050,00 €
4 650,00 €
30 300,00 €

35 200,00 €

64 000,00 €

70 000,00 €

350 000,00 €

150 000,00 €

300 000,00 €

35 000,00 €
40 000,00 €

1472 000,00 €



Cena bez DPH
DPH23%

Cena s DPH

17 892 130,00 €
4 115 189,90 €

22 007 319,90 €

Geoexperts spol. s r.o.
Ing. Erik Debrecky
konatel



PRILOHA C. 2
ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAVOK

Obchodné meno: .Zdruzenie Karpaty" v zastapeni vedicim ¢lenom Geoexperts. spol. s r.o.
sidlo/miesto podnikania: Smaragdova 588/3, 010 09 Zilina
ICO: 31621082

V sulade s ustanovenim 8§ 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravate!'" pozaduje od UspeSného uchadzaca, aby najneskor v Case
uzavretia zmluvy uviedol:

1. (daje vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do prisludného obchodného registra
2. Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodavky
4

, podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

_— . podiel
Udaje o osobe podiel subdodavok
P.C. Subdodéavaterl opravnenej konat za Predmet subdodavky subdodavok v Eure
subdodavatela V% *
s DPH**

GEOPAS s. 1. 0.

Bytéicka 16, 010 01 Zilina, ICO: 31578128
Zapisany v OR Okresného sudu Zilina, oddiel
Sro, VloZka €islo 901/L

*, ** uchadzac€ zodpoveda za spravne uvedeny podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v euro s DPH.

Poskytnutie odbornej osoby:
Klacovy odbornik na
geofyzikalne prace

Geoexperts spol. s r.o.
Ing. Erik Debrecky
konatel
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Navrhovana pozicia
kla€ového odbornika

klacovy odbornik na
inZinierskogeologicky prieskum
- zodpovedny rieSitel

klacovy odbornik na
hydrogeologicky prieskum
(hlavny hydrogeoldg)

kla€ovy odbornik na technické
prace

kla€ovy odbornik na
geofyzikalne prace - povrchova
geofyzika

kla€ovy odbornik na
geofyzikalne prace -
geofyzikalne merania vo vrtoch

Meno a priezvisko

PRILOHA C. 3
ZOZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV (CLENOV PRACOVNEJ SKUPINY)

identifikacné udaje
0 zamestnavatelovi
kfa€¢ového odbornika

(obchodny néazov, ICO)

AZ GEO s.r.o.
ICO: 25358944

SG GEOTECHNIKA a.s.
ICO: 41192168

GEOVRTY - DRILLROCK
S.r.o.

ICO: 44303599

GEOPAS s.r.o. Zilina
ICO: 31578128

SG GEOTECHNIKA a.s.
ICO: 41192168

Geoexperts spol. s r.0
Ing. Erik Debrecky

konatel
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~ PRILOHAC.6 o
ZOZNAM ZARIADENi PRE VYKONANIE GEOLOGICKYCH ULOH

Pravny titul na pouzivanie

P.¢. | Nazov / druh / typ stroja/ vybavenia Viastnik stroja / vybavenia identifikatné Cislo stroja/vy bavenia stroja / vybavenia a dalsie
udaje, ak su vyZzadované
Strojové vybavenie €. 1 - Vrtna suprava
1 HANJIN 7000 SD Cervend GEOVRTY-DRILLROCK o viastnik
2 HANJIN 7000 SD Zita GEOVRTY-DRILLROCK viastnik
3 HANJIN 7000 SD zelena GEOVRTY-DRILLROCK viastnik
4 HANJIN 7000 SD modra GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik
5 Comacchio XC 2030 GEOVRTY-DRILLROCK B viastnik
Strojové vybavenie €. 2 - Vrtna suprava
1 WIRTH B1/B2 podvozok Tatra 815 GEOVRTY-DRILLROCK 1 vlastnik
2 HANJIN 7000 SD modra GEOVRTY-DRILLROCK 1 viastnik
Strojové vybavenie €. 3 - kompresor
1 XRHS 366 GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik
2 XRVS 346 GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik
Strojové vybavenie &. 4 - Eerpadlo
1 NB-3 4 ks GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik
2 Perkins 2 ks GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik




&

Strojové vybavenie &. § - cisternové vozidio

Tatra 815 cisterna GEOVRTY-DRILLROCK viastnik

Praga V3S cisterna GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik

Praga V38 cisterna GEOVRTY-DRILLROCK vlastnik
VAR LA ...

Geoexperts spo.s. s 7.0,
Ing. Erik Debrecky
konatefl
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