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Evidenéné &islo zhotovitel’a:
Evidenéné ¢islo objedndvatela:

ZMLUVA 0 DIELO

uzatvorens podI'a § 536 a nds), z

akona & 513/1991 zb. O

bchodného zakonnika v znenij

neskorsich predpisoy

ZMLUVNE STRANY
Objednavate:
Obchodné meno: Obgc Kamienka
Sidlo: OcU Kamienka 123, 065 32 Kamienka, okr. Stara
Lubovria

Statutdrny zastupca:

Osoba opravnens na Jjednanie:
- Vo veciach zmluvy:

- Vtechnickych vecjach:

ICO
DIC:

IC pre dari:

Tel.:

E-mail;

Internetova stranka:

Bankové Spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (na zlozenie zmlu
IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len »objednavate[*)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre dasi:
Zapisany:
Statutérny zastupca:
Opravneny jednat’ vo veciach zmluy

OVé€ spojenie:
IBAN:
SWIFT /BIC/:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetova stranka:
(d’alej len ,,zhotovitel"“)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ~Zmluva

vného depozitu):

Ing. Juraj Jedindk, starosta obce

Ing. Juraj Jedindk, starosta obce

Ing. Juraj Jedingk, starosta obce

00 329 941

2020698581

neplatca DPH

+421 52 432 3808

obeckamienka@slnet.sk
Www.obeckamienka, sk

VUB a.s., pob. Stara Iuboviia

SK98 0200 0000 0031 2898 6159
SUBASKBX

VUB, a.s., pob. Stard Cuboviia
SK98 0200 0000 0031 2898 6159
SUBASKBX

SLOVDACH, s.r-o.
Popradska 23, 064 (1
36 465 330
2020004008
SK2020004008

v OR Okr. sudu Presov, odd.: Sro, vlozka ¢&.: 12041/p
Slavomir Kandrag, konater

nych: Slavomir Kandra¢, konater

i¢, konatel

Stara Cuboviia

SK91 7500 0000 0040 2065 4034

CEKOSKBX
+421 52 432 6473

slovdach@slovdach.sk
www.slovdach.sk

")
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Zmluvné strany prehlasuju, Ze sg plne spdsobilé na pravne tkony.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

’ CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstapit’ do vzajomne Prospesnej spolupréce, dodrziavajiic
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy
a pravne normy upravujice tito spolupricu, pricom sa jedna o spoluprécu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom Jje zhotovitel'.

Zhotovitel' — vy procese verejného obstargvania ako uchadzag, predloZenim svojej
ponuky v plnom rozsahy abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky

podmienky Zmluvy a projektovej dokumentscie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré sj
podrobne prestudoval. '

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD%) alebo vo
Vykaze vymer, za u€elom platieb sg bude merat’ iba tryals stavebné dielo. Skutogne
" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budi merat

pocas celého trvanig Zmluvy a pocas vSetkych fiz vystavby zodpoveda vyluéne
zhotovitel'. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uznavat’; zhotovitel’ sj musj stratné zapoéitat’ do Jednotkovych cien,

Pouzité Jjednotky merania: Jjednotky sy Specifikované v medzindrodnom Jjednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikacigch a vykresoch.

Verejny obstaravate - objednévatel s; vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky
— stavebné dielo alebo Jeho ¢ast’, pokial nebude mat’ zabezpedené jeho financovanie,
Podmienkoy uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bola
povinnost’ uchadzaga vyhodnoteného na Prvom mieste, resp. zhotovitel'a zloif depozit
(alebo poskytnit bankovy zaruku) vo vyske 5% Z pontikanej ceny diela s DPH, resp.
5% z Casti ceny diela s DPH, ktorg bola predmetom odovzdania staveniska, na bankovy
et objednavatel'a uvedeny v zghlayi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy.
Uchéadza¢ vyhodnoteny na Prvom mieste, resp. uspesny uchddza¢ sa zaviazal zlozit
depozit (alebo poskytnit” bankovy zaruku) najneskér do 10 dni od dorugenia vyzvy

» Strana 2 z 30



| ¥4

1.8

1.9

2

2.2

ktorej poruSenie zaklada narok na nahradu skody, zmluvna pokutu alebo iny finanény
narok pre objedndvatel'a, objednavatel méd pravo uspokojit svoj narok z hodnoty
depozitu (alebo bankovej zaruky). Objedndvatel sa zaviizuje vratit zhotovitelovi
depozit (alebo bankova zaruku) v plnej vyske alebo jeho alikvotni ast do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela uspe$nym
odovzdavacim a preberacim konanim, resp. po odstraneni pripadnych vsetkych vad
a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a prevzati diela, pokial' sa vyskytna.
Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu (alebo bankovej zaruky) poéas
trvania zmluvného vztahu. Objednavatel' si vzhladom na rozsah diela vyhradzuje
pravo odovzdat len tu Cast' diela, na ktord bude mat zabezpeCené financovanie
(etapovitd/postupna vystavba).

V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo dfia nadobudnutia
U¢innosti tejto Zmluvy zdévodu, Ze objednavatel podal, resp. poda ziadost
o poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku, resp. doticie a jej schvalenie je
podmienkou k naslednému financovaniu stavebného diela, alebo to neumoZnia
dlhodobo nevhodné klimatické, resp. poveternostné podmienky pre realiziciu, alebo
nebude mat’ zabezpetené finanéné prostriedky na realiziciu stavebného diela, alebo
dojde len k odovzdaniu Casti, na ktori ma objednéavatel finanéné prostriedky, méZu
zmluvné strany pristapit’ k rokovaniu o do¢asnom vrateni depozitu, resp. bankovej
zaruky alebo jej Casti a to do doby odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim staveniska opit’ zlozit depozit (alebo
poskytnut’ bankovii zaruku) vo vyske 5% z poniikanej ceny diela s DPH, ktory mu bol
doCasne vriteny vzmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel bude pisomne
objedndvatel'om vyzvany na opitovné zloZenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej
zaruky) v lehote piatich pracovnych dni odo diia obdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje vypracovat dodatok k Zmluve aj vpripade, Ze niektoré
z vydavkov budu poskytovatel'om nenéavratného finanéného prispevku, resp. doticie
oznacené¢/urCené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel bude takyto dodatok
pozadovat. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoétu na
opravneni a neoprdvnenu Cast’ a zaroveil zohl'adni vietky poziadavky poskytovatel'a.
V pripade, Ze objednavatel’ nebude poskytovatelom viazany realizovat aj neopravnené
vydavky aobjednavatel nebude maf zabezpetené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vratit' dotasne alikvotnu &ast’ depozitu a to do doby zabezpecenia
financovania.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy s:

a) napr. uchddzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP¥ resp.
~dotaciu®), ak je relevantné,

b) kompletnd dokumentacia zverejného obstardvania — podlimitnd zakazka na
uskuto¢nenie stavebnych pric predmetu zakazky s ndzvom: ,,REKONSTRUKCIA
TELOCVICNE ZS V OBCI KAMIENKA®, vratane ozndmenia o vyhlaseni
verejného obstardvania — vyzva na predkladanie ponik vo Vestniku verejného
obstardvania; sut'azné podklady,

¢)PD,

d)Vykaz vymer — Rozpoéet,

e)informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného
stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zarove aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitel'ovi pocas zhotovenia

stavebného diela. Operativne pokyny budu zadané pisomne formou zapisu v stavebnom

denniku.
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3.3 Podrobnei §

Ymer — Rozpoéte.

Specifikgcia dodavky Stavebnyycp, Materigloy , Prac pre realizicqy, Stavebngpq
diela J€ uvedeny Vo V¥plnenom 4 Ocenengm Vykaze Vymer 0Zpocte, ktory je
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4.7

5.1

5.2

<
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5.5

ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tito cena bude
zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky upravy PD, nerealizované
price a naviac prace budi zhotovitelom astavebnym dozorom objednavatela
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budd sluzit' ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku ktejto uzavrete]
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len ..ZoVO®), po pripadnom schvaleni poskytovatefom NFP, ak to poskytovatel
bude vyzadovat'.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatonom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako konecnu
cenu diela obsahujucu v sebe vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné ukoncenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho u¢elné uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
Grovni stavebno-montdznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, stvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zavdznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel' zabezpeCovat
subdodavatel'sky je: 0,00 % (odporuéame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, ¢o
¢ini vo finanénom vyjadreni 0,00 € s DPH. Rozpis prac realizovanych subdodévatel'sky
je uvedeny v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vSetci uvedeni
subdodavatelia st oprdvneni uskuto¢fiovat’ stavebné prace uvedené v subdodéavke; su
sposobili, odborni a maju dostatoéné skusenosti s realizovanim stavebnych préic
uvedenych v subdodavke.

Pokial' zhotovitel bude chciet' zmenit niektorého zo subdodavatelov uvedeného
v Prilohe &3, musi poziadat objednavatela a stavebného dozora o schvélenie
a zdokladovat, Ze novy subdodavatel' je opravneny uskutoCfiovat stavebné prace
uvedené v subdodavke; je spdsobily, odborny a ma dostatoéné skuisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom alebo sudnom spore. Pred
schvalenim zmeny subdodavatel'a musi byt splnend povinnost’ v zmysle § 112 ods. 8
v nadviznosti na § 41 ods. 5 ZoVO atym aj § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné
povinnosti v zmysle ZoVO, ak budi relevantné. Zmena bude vykonand dodatkom
k Zmluve, ktory bude obsahovat  upravenu Prilohu ¢.3 Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a
normy ktoré su platné v SR a bezprostredne stvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziavat'.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vSetky skuto¢nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
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5.7
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5.10

5.11

5.12

3.13

5.14

5:15

sthlasi a zhotovitel' moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stand
nepristupnymi  a zdroveti tieto prace dostatone preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat' na naklady
objednavatel'a. V pripade, 7e sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, price na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych priac znada nebezpecenstvo $kody na
zhotovovanom diele zhotovitel'. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukeii pri
vykonévani stavebnych préac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsthlasend objednavatelom, ato vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tito lehota musi byt' primerand vo vztahu k harmonogramu
realizdcie diela tak, aby nebol naruseny zavizny termin ukondenia realizicie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitel'om, najneskor vsak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0s6b nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel' sa zavizuje
dodrziavat' zékon NR SR & 82/2005 Z. 72 o nelegdlnej praci anelegdlnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
aocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej udrzbe zaruceni poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpe¢nost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpe¢nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V' priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ pravomoc a povinnost riegit pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi  skdsenostami a kvalifikiciou — napr. opravnenim na vykon

stavbyvediceho v zmysle zikona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyvedci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Mikulds Derevijanik.

Zmluvné strany sa dohodli, e pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, Je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela Je spojena povinnost’ vykonat' kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel vykond vietky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzds objedndvatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne
aj pri odovzdavani diela, vratane vietkych dalsich dokumentov, certifikatov, vyhlaseni
0 zhode a pod.

Zhotovitel’ je povinny bez dal3ich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015
Z. z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov zékonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych materialov
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a demolécii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstrénenie
odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze stavebnu sut’ uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednavatel'ovi pri ¢iastkovej fakturacii a sihrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizécii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zaatim prac objednavatel zasle
pisomnu informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zavdzné pokyny (dalej ..pokyny*) v mene objednavatela, ktoré
moZu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréend
objednavatel'om, ako ob¢asny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatel'a pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym uradom a d’al$imi do Gvahy
prichadzajlicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zistupca zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpec¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatel'a (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vak diiom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednédvatel'a a predmetnu skuto¢nost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronicku fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentéaciu kazdym dilom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela, t.j. napr. majster zhotovitela bude vykonavat" priebezne elektronicku
fotodokumentéciu realizicie celého stavebného diela bez vynimky — ¢asti diela pred
realizaciou, v priebehu realizacie a po realizacii. Z fotografii musia byt zrejmé Sirsie
vztahy (identifikdcia miesta realizovanych fotografii), ale aj fotografie preukazujuice
detaily, napr. aj fotografie s priloZenym meradlom, ktoré preukazovat’ napr. hrubku,
Sirku, priemer, detaily Cerpania vody a pod.. Konkrétne poéty fotografii objednavatel
nepredpisuje, no musi ich byt tol'ko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh
realizacie v prislusnej Casti stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdavat’ objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesaénych intervaloch pocas obdobia realizicie predmetného diela. Za mesacny
interval sa povazuje ukoneny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel' ¢o ilen jeden
denn realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukonfenom kalendarnom mesiaci podla
predchadzajicej vety odovzda zhotovitel objednavatelovi a stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronickt fotodokumentaciu najneskor do troch kalendérnych dni.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumenticiu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela a do rik stavebného dozora (uvedeni v Clanku
XIV, bode 14.1 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak objednavatel'ovi bude krateny nendvratny finanény
prispevok z dovodu toho, Zze zhotovitel' nevyhotovil elektronicki fotodokumentéaciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho ¢asti, resp.
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5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

z akychkol'vek inych dévodov (neukonéenie prac V stanovenej lehote atd’.) na strane
zhotovitel'a, objednavatel Je opravneny si narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie
uz uhradenych finanénych prostriedkoy na ucet objedndvatela. Dalsia fakturacia
zhotovitel'a vogi objednavatel'ovi a jej thrada bude mozng aZ po vyrovnani
predmetnych finanénych zavizkov vogi objednavatelovi, s &im zhotovitel' bez vyhrad
suhlasi.

CLANOK vI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedn4vater VYty&i, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tlaenej podobe a v elektronickej verzii vo formate .,.pdf* a takties sa
bude snazit zabezpetit' pre zhotovitela PD aj v digitalnej forme vo formate ,,.dgn*
alebo ,,.dwg*, pokial Jubude zhotovitel potrebovat’,

Objednavatel'  zirove pri odovzdani staveniska av Zapise/Zazname ozndmi
zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete, okrem zakreslenych
Vv projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachddzaju a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentécie a zacatim stavebnych prac.
Objednavatel' pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitel'ovi zakladné smerové
a vyskové body a vytyCovacie vykresy stavby. Ziroven odovzda katastralnu mapu
miesta realizdcie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborst ani
polygénovy tah s presnymi stradnicami objektov, sachiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Z uvedeného dovodu  zhotovitel VYty¢i  stavebné dielo na zaklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladoy objednéavatel'om. Zhotovitel je pritom povinny
umiestnit’ a realizovat jednotlivé gasti stavebného diela na parcelach v zmysle
stavebného povolenia avzmysle mapovych podkladov o ktoré moze poziadat
objednavatel'a. Zhotovite[ je zodpovedny za spravnost” polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vietkych objektoy stavbyvzhl'adom na vySSie uvedené. Pokial sa

ostatnych zmluvnych podmienok znasa objednavatel’. Kontrola vyty&enia alebo
akejkol'vek vysky vykonana objednévatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
Za presnost’ vyty&enia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

1l

7.2

7.3

vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vytyGovacie koliky, klince a d'alsie predmety,
pripadne oznadenia pouzité pre vytyCovanie objektov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pre zariadenie staveniska VyuZije len priestor uréeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie
stavebného diela na vlastné néaklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknti v désledku

nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

ku vzniku kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’,

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny primeranym a preukazatelnym  spdsobom zabezpetit
informovanost’ tretich subiektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia Vstupu tychto 0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel,

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze umozni VStup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvedutceho alebo majstra a za tiéasti
zastupcu  objednavatel'a, s cielom odsthlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovitel' je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne a v&asné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vietky vyziadané
informécie a listiny tykajuce sa realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonaf také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravoy (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednévatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricky energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit' vetky stvisiace ¢innosti
s potrebou elektrickej energie, vratane merania za spotrebovanu elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady. Naklady na spotrebovanu elektricku energiu
objednévatel’ prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objednévatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpeCit' vietky suvisiace &innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrebovanti vodu pre potreby vystavby na vlastné naklady. Naklady na
spotrebovant vodu a sto¢né objednavatel’ prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objedndvatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji prévo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizécie zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK vII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIT tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpottu uspesnym uchadzagom —
zhotovitel'om, ktory je stucast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovani v zmysle zidkona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. ocenich v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 7. z., ktorou sa vykonava ziakon NR
SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovani na ziklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoétu.




7.4 Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, e nijako nedovolene

7.5

7.6 Cenaza cely predmet tejto Zmluvy &inj:
217 204,84 € bez DPH, slovom dvestosedemnést’tisfcdvesto§tyri EUR 84/100

43 440,97 € DPH 20 %, slovom §tyridsat’tritisfc§tyristo§tyridsat’ EUR 97/100

260 645,81 € g DPH, slovom dvestos'est’desiattisicéest’stoétyridsat’péit’ EUR 81/100
7.7 Sudastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady v rozsahy

Rozpoétu). Cena Vv poZadovanom ¢&lenen; (bez DPH, sadzba avyska DPH a vritane
DPH v €) musi vychadzat' z oceneného Vykazu vymer.

Pokial Z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budu
obsahovat’ vetky pripadné naklady na:

® néklady na provizérne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji préce
podla dohody s objednévatel’om,
® zvySené naklady, vzhladom k predpokladu realizicie stavebnych prac pocas beznej

® néklady na vertikalny a horizontdlny presun akychkol'vek hmat v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, Zzeminy z vykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov Spevnenych anespevnenych
komunikécii/chodnfkov, pomocného a podruzného materiglu, vy&erpanej vody zryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisky a mimo staveniska vritane poplatkov,

® ndklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytocne; Zzeminy na skladku, vritane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpeéného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vritane
poplatkov za uloenje na skladke,

* ndklady na rezanje asfa,ltobetérl'ovy’/ch alebo beténovych komunik4cif V potrebnom

uvedenim do pévodného stavu,
* naklady na nakladku/vykladku 4 0dvoz vybiraného materialu, sute zhotovitel'om pri
realizacii predmetnéhg stavebného diela na skladku do akejkol'vek vzdialenosti

vratane poplatkov za uloZenie na skladke,
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naklady na presun hmét na medzidepénie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrZiavanie medzidepénii.
ndklady na zriadenie a odstranenie vietkych docasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, paZenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného
pouzitia Stetovnicovych stien a pod.,

naklady na d’alsie docasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. do¢asné
obchadzky, premostenia vykopov lahkymi alebo tazkymi premosteniami. opravy
miestnych komunik4cii amostov, polnych ciest a nehnutelnosti poskodenych
stavebnou ¢innostou zhotovitela, docasny zasyp ryhy $trkodrvou alebo obal'ovanym
kamenivom (pol'a poziadaviek spraveu cesty) pred jej konednou spétnou tpravou)
a pod.,

naklady stvisiace s pripadnym obtokovanim Jednotlivych objektov pocas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Ziadosti pre urad ZP, SVP, 3.p. adalsich
dotknutych orgénov a organizacii, ak budd potrebng),

naklady na vyskova tpravu akychkol'vek Supétiek, vyrovnavacie prstence, resp.
dobeténovanie napr. kanalizaénych $achiet pred pokladkou poklopov a pod. do
findlnej nivelety komunikécie, chodnika a pod. dotknutych vystavbou,

naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlacanych
potrubiach (pokial’ budu realizované),

nidklady na vycerpanie a vyCistenie stavebnych konstrukeii (potrubi, 3achiet,
chrani¢iek apod.) od nanosov apod. ana pripadné demontiZne prace stavebnej
a technologickej Casti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vratane
nakladov na odstranenie a zneskodnenie tychto demontovanych zariadeni, materidlov
a médii v stlade s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia,

naklady na stratné,

ndklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného nédradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a
pracovnych pristreskov zhotovitela,

naklady suvisiace so zabezpeCenim uplného alebo  &astoéného uzavretia
a obmedzenia uZivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie
stavebného diela, vratane poplatkov pre povolujice organy,

ndklady na pripadné zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nakup/lizing, osadenie a tidrzba docasnych dopravnych znagiek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia
a schvilenia projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky,

naklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti zneéisteniu
alebo poskodeniu a ich odstranenie,

naklady na Cistenie komunikdcii, ktoré budu zneéistené vlastnou stavebnou ¢innostou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidicie odpadov,
naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vietkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu (pokial’ budii potrebné),

ndklady na pripadné docasné prevedenie, ¢erpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujucich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevddzkovania a odstranenia
docasnych hradzok, Cerpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materialu a potrubi
potrebnych na docasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na ¢erpanie tychto
vod (pokial’ budu potrebné),

ndklady na Cerpanie podzemnych véd zryh a stavebnych jam, vratane zaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovanje Cerpacich studni, dodavky Cerpadiel,
vytlaénych potrubi, drenaznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné ¢istenie
vzmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie nahradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky (pokial’ budu potrebné),

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,
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Pomoci a si¢innost; s uve
® vSeobecné rizikd, ako napr. stazené vykopavky, lepivost’, stazeng dopravné
podmienky, tzemngé Vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutngé dopliiujiice prieskumy
pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ budu vykondvang) a pod.,
* vietky mzdové 3 vedlajiie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,

a komplexnych skusok, vratane nakladov na pripadné overenije konétrukénej
dokumentjcie vyhradenych technickych zariadeni na Technickej indpekeii, resp. inej
Opravnene; osoby,
* naklady na uzavretje Poistne; zmluvy na krytie rizik 20 stavebnej vyroby pri realizacii
l "

stavebného diela),
* ndklady na pripadné Vypracovanie podrobnejsej projektovej dokumenticie
zhotovitel'a, pokial bude pre zhotovitel'a potrebna,

® naklady na Zaznamenanie zmien g odchylok od pévodnej PD,
* predkladanie dokladoy k odovzdavaciemy a preberaciemu konaniy stavebného diela

31.12.2021, v rozsahu préc podla predlozeného Vykazu vymer — Rozpodtu a sy v nej
zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podrla
Clénku LTV a vI tejto Zmluvy. Cena Sa nesmie menit z akychkol'vek dévodov na
Strane zhotovite['s pocas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, resp. do
31.12.2021. po uvedenom datume sa zmluvné strany mézu dohodngf na uplatiiovanie

infla¢ného n4rasty cien formou dodatlgu Vv sulade s vymerom ¢. R-3/1996 MF SR a
opatrenim & R-12/1999 MF SR, SU sr veenovych spravach pre stavebnictvo

7.9 Ocefiovanie pripadnych naviac Prac je stanoveng v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat' naviac prace bez pisomného suhlasu objedndvatela,
podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne novej Zmluvy, Tesp. po pripadnom
schvaleni poskytovatel'om NFP, ak to poskytovatel' bude VyZadovat', Pokial uvedené
zhotovitel' nedodrsi a zahdji realizaciy takejto naviac Price nemd zhotovite] narok na
ich fakturciy a nebudii mu uhradeng.

7.10 K zmene ceny formou dodatky méZe dojst’;

7.10.1 v Pripade  roziirenia alebo  ztzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednévatel'om a pisomne schvaleného Statutdarnym organom objednévatel’a,
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7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutimym organom
objednavaterl’a,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na vizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, &o musi zhotovitel preukazat’,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukon&enia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatel'a (nezabezpetenie financovania diela), vtedy bude cena upravens o
indexy stavebnych prac uréenych gtatistick)'fm tradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objednavatel
pristupi k tprave ceny aZ po prekrodeni preukdzatelnej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistick)'fm uradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela, resp.
z prostriedkov poskytnutych verejnému obstaravatel'ovi - objednavatelovi.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel ma pravo na prva fakturaciu po prestavani min. 50% hodnoty diela.

Zhotovitel' bude mat’ pravo na vystavenie druhej — zdvere¢nej faktiry po uspesnom

odovzddvacom a preberacom konani celého stavebného diela. V pripade poziadaviek

poskytovatel'a finanénych prostriedkov si objednavatel’ vyhradzuje pravo menit sposob
fakturacie.

Fakturdcia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie

v dosledku vy3Sej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mona iba na zdklade

dohody zmluvnych stran, pri¢om zmluvné strany sa zavidzuju hladat’ vzajomne

prospesné rieSenia.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predloZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych préacach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prisluinej vystavenej faktire objednavatefom zhotovitel'ovi

predchddza odsthlasenie Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu  vykonanych stavebnych pric stavebnym dozorom a objednavatel'om

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktara musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odstihlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 4 ori gindloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti pozadované

prisluSnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a napr. poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujtice naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne previddzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifika¢né &islo pre dari, dafiové
identifika¢né &islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanitel'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢&islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €.
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- 0znaCenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturicie suvedenim min, nazvu stavebného diela a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objedndvatel' uchadza (nazov projektu; &islo projektu;
operaény program a pod.).

Objednavater pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej Vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu Cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych préacach,

- Supis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa prisludného fakturaéného obdobia,

- fotodokumenticiu na CD/DVD nosi¢i tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych
fakturaénych podkladoch (tu postatuje predlozit fotodokumentéciu v dvoch

zavédzuje predlozit k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktir s prilohami vo
formate xIs na CD/DVD nosi¢i (tu postacuje predloZit’ faktdry s fakturaénymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objednéavatel'a a jedno pre stavebného
dozora),

(za dodavky materiglov a prace realizované subdodavatel'sky uvedené v prislusnych
fakturatnych podkladoch za predchéadzajiice obdobie), napr. vo forme pisomného
prehlasenia subdodavatela, ze objednavatel’ subdodavatel'sky zhotovovanych prac, =
zhotovitel' stavebného diela, v stlade s touto Zmluvou, si uhradi] vietky finanéné
zavazky z predchadzajucej fakturdcie predmetného  stavebného diela voéi ich
Objednavatel’ vrat fakturu, ak tato neobsahuje nélezitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky:.
Objednavatel’ je povinny takdto faktdru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynat
od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatel'ovi,
Zhotovitel' je povinny dorugit’ vystavenu faktiru s jej odstihlasenymi povinnymi
prilohami stavebnym  dozorom objednavatel'ovi astavebnému  dozorovi do
nasledujiceho kalendarneho diia po jej vystaveni, inak méd objednavatel pravo

0 platbu (dalej len ZOP%),

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast, vzmysle fakturanych

podkladov zhotovitel'a bude vykonan4 na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

~ miestneho zist'ovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predloz zhotovitel’
stavebnému dozorovi a objednévatel'ovi,

~ vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturadnymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,

~ napr. schvalenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prislusna faktira s fakturaénymi
podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splneny v den, ked bude na uste

zhotovitel'a pripisana prislusna platba z bankového Uctu objednavatela.
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Objednévatel’ je povinny uhradit zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyactované v zmysle ponukového rozpo¢tu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu,
podrobne 3pecifikovaného v Prilohe ¢.1, 2 k tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsihlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpoéitané (nebudu
fakturované), ato v cene vakej st zahrnuté do ponukového rozpo¢tu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoétu.

Prace anéklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu —
ocenenc¢ho Vykazu vymer - Rozpoétu mozno uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel’. Naviac prace musia byt fakturované osobitne a samostatne.
Splatnost” faktir sa stanovuje na 30 dni odo diia ich dorudenia objedndvatel'ovi.
Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach budu upresnené formou Dodatku
k ZoD, pokial si to buda vyZadovat’ predpisané zmluvné podmienky poskytovatel'a
dotacie a pod.

Za neuhradenie faktiry objedndvatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prisludnej faktary
za kazdy kalenddrny der omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania s thradou faktiry objednavatefom sa zhotovitel zavizuje neprerusit
realizdciu stavebného diela, pokial’ omeskanie nepresiahne dobu 30 dni.

Objednavatel’ ma vo&i zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych pric zo strany poskytovatel'a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel je povinny predlozit’ vietky vyZzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny orgén mohol posudit’ opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavatelom. Pokial kontrolny organ zisti akykol'vek nestlad medzi
skuto¢ne  vykonanymi pracami a pracami schvélenymi stavebnym dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatel'a. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych &iastok, objedndvatel’ je opravneny si
narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov
za takéto vyfakturované Ciastky na tcet objednavatela. Dalsia fakturacia zhotovitel'a
voCi objednavatel'ovi a jej uhrada bude mozna a PO vyrovnani predmetnych finanénych
zavizkov voéi objednévatel'ovi, s &m zhotovitel bez vyhrad stihlasi.

V pripade postupu podl'a bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitel pravo vystavit’ faktiru
za zrealizované prace, ktoré boli vykonané pred presuienim prac ato najskor prvy
pracovny deii po odstihlaseni prerusenia realizacie diela zo strany objednavatel'a. Za
odsthlasenie prerusenia realizdcie 7o strany objedndvatela sa povazuje potvrdenie
zépisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku objednavatel'om a zirover stavebnym
dozorom.

Zmluvné strany sa riadia zdkonom &. 215/2019 Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov platnym
aucinnym v Case realizacie zékazky. Z uvedeného dovodu Je vcasti VI.2) vyzvy
uvedené, Ze sa bude akceptovat’ elektronickd fakturdcia. V pripade, Ze to bude
relevantné, zmluvné strany su povinné pristipit’ k tprave ZoD formou dodatku.

CLANOK IX
Zaviizky zmluvnych strin

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ stavebna dielo 3pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na ziklade pisomného pokynu
objednavatel'a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
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Zavizok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel’ sa zavézuje riadne
ukonéené dielo prevziat' a zaplatit’ zann zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpetnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
&.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmi 7e bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
uskutocfiovani stavby. Zodpovednost’ za §kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, e v zadujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajiice podmienky zakona €.133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zédkonov ainé suvisiace
prisluiné pravne predpisy, tj. pouZije vyrobky a materialy vzmysle ponukového
rozpoétu do verejného obstaravania a prisluiné doklady predlozi objedndvatelovi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani
stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat' minimélne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze predloZi najneskér ku ditu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii tohto stavebného diela
a zivelnych pohrom, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Naklady za uvedeni €innost’ s
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’, ako Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosic),
vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizéciu a priebeh uskutoéniovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Kamienka, okres Stara
Luboviia, parcela &. KN C 419/1, k.4. Kamienka, blizsie vid’. projektova dokumentacia.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vsetkych povinnosti zhotovitela uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykonani pripadnej kontroly
dokumentécie z verejného obstardvania s kladnym vysledkom tykajucej sa predmetu
tejto Zmluvy apripadného schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany
poskytovatel'a NFP, za dodrZania splnenia vietkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednévatel bude pisomne informovat
zhotovitel'a o datume vykonania pripadnej kontroly a schvalenia uzatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitelovi (pri zohl'adneni dlhodobejsich
klimatickych podmienok na realizéciu stavebného diela a zabezpeCeni finan¢nych
prostriedkov na realizaciu),

- termin zacdatia realizicie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 5 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska objednavatelom pre zhotovitel'a, do terminu uspe$ného odovzdavacieho
a preberaciecho konania - najneskér do 04.12.2020, pri zabezpeCeni dostatku
finanénych prostriedkov na realizaciu. Zmluvné strany sa zavizuji reSpektovat’ vietky
pripadné podmienky poskytovatel'a NFP, resp. dotécie (aj na lehotu vystavby) a pokial
bude potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takuto zmenu.
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Ukonéenim realizicie celého stavebného diela. alebo niekiore] z jeho fast (staweimiho
objekiu) @speSn¥m odovzdévacim a preberacim konanim sa mysli prefrane stzvebadho
diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopnej Casti od zhotovitelz objednivasefom
s vyhotovenim Zipisu z odovzddvaciecho a preberacieho konaniz bez Zavovch
nedorobkov, zjavnych vad a d'alSich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivamiu
stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajocom bode
10.2 je maximélna, pevna a nemenné z dovodov na strane zhotoviteTa. Zhotovitel bude
realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizicie stavebného dicla (Priloha
¢4 tejto Zmluvy). Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pocas Skolskych prézdnin, v¥luk vo
vyucovani a pod. a tym aj neprevadzkovania ZS zintenzivni stavebné prace na realizacii
stavebneho diela (napr. nasadenim vyssieho poétu pracovnikov: bude realizovat prace
v prediZenej pracovnej dobe min. 12 hodinovych pracovnych smenach; bude realizovat
price aj vo vnitornych priestoroch jestvujtcich objektov, ktoré su dotknuté
realizovanym stavebnym dielom; bude realizovat préce, ktoré si hlu¢nejsie, prasnejsie
a pod.).

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktorti nemohol svoju
povinnost” plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednédvatel’a, pri¢om
lehota realizacie sa prediZi o tito dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strin sa méze predizit termin dokon&enia diela
o dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v stlade so ZoVO.
Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
v€as, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknt inym spdsobom.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pocas zimnych mesiacov nevhodnych na
realiziciu vystavbu). Prerulenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oznamit
objednavatel'ovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie realizécie odsthlasit. Za
odsuhlasenie prerusenia realizicie diela zo strany objednavatel’a sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku objedndvatel'om a zdroveti stavebnym
dozorom. Pocas preruSenia realizicie diela lehota uvedena v bode 10.2 neplynie.
Ukoncenie prerusenia lehoty realizicie diela musi byt zaznamenané v stavebnom
denniku a potvrdené objednévatel'om, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho &asti moze byt odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to aZz do ich uplného
odstranenia  zhotovitel'om, resp. pre  nepredloZenie dplnych  dokumentov
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie
stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samostatna prevadzky schopna ¢ast’.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré
nebrania riadnej a bezpeénej prevadzke, objednévatel’ je oprévneny rozhodnuf sa, &i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramei ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje
odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo alebo jeho samostatni
prevadzky schopnt &ast so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami, resp. pre
nepredlozenie uplnych dokumentov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu
v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do
uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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Zhotovitel' splni svoj zmluvny zévizok ukondenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

Objednavatel'om poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d'alSich vad bréniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia — v pripade poziadavky objednavatel'a. Zhotovitel
si zabezpe¢i na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien
oproti PD do projektu skutoéného vyhotovenia — podl'a pokynov objednévatel'a,

b) geodeticky elabordt po realizicii stavebného diela — v pripade poZiadavky
objedndvatel'a, podl'a jeho pokynov,

c¢) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia ak su potrebné (napr. odovzdanie
komunikacii do spdtného uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti,
spravcov vodnych tokov a pod.),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok — ak je potrebny,

f) zéznam o zaskoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedCenia azavizné odborné stanoviska Technickej indpekcie, Stavebnej
indpekceie, Regionalneho dradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace a pod. —
ak st potrebné,

h) pripadné zdznamy skusok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatel'ov
inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,

i) protokoly o vykonani jednotlivych sktigok, revizii a pod.,

j) dokumenticiu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osved¢enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla
STN EN a pod.),

k) vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehajii povinnej certifikécii (zdkon €.133/2013 Z. z. ainé
suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie, skusky, zdruéné listy
pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov, zariadeni a pod.,

1) sthrnna fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m) doklady o zakonnej likvidécii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov Jje dévodom pre nezacatie odovzdavaciecho a

preberacieho konania, resp. jeho prerugenie.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky schopnych ¢astiach.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom

zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diecla nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika v platnom
zneni.
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12.2 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri
plneni zavidzkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3ujii cenu stavebného
diela, sa nepovazujt za vady, ak boli dohodnuté aspofi stuhlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odborne;j starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objedndvatel'a upozornit' a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objedndvatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akikol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
vitejto Zmluve, PD, v technickych normach av pravnych predpisoch, ktora brani
uZivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonéena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistif
odbornou prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt’
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovite berie na vedomie, e
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnii sa v zarutnej dobe. Objedndvatel' je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZzani a dohodnit s objedndvatelom spdsob a primerant
lehotu odstrénenia vady. O dobu oprav skrytych vid sa na dotknutej Casti diela
predlZuju zarucné lehoty podrla tejto Zmluvy.

12.9 Oznédmenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podl'a predchadzajiiceho bodu, mdze zaroven uréit
akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

12.11 Zhotovitel’ vystavi objednévatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.120 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13V pripade ak sa ukaze, 7e vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel' sa
zavdzuje dodat’ plnohodnotnii nihradu alebo objednavatelovi poskytnut primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou néhradou nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zaruku.

12.14Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahléseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku
porulenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej ¢innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.15Naroky objednavatel'a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ v8etky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabrénilo hroziacej skode,
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aak by vznikla, aby sa zabréanilo jej dalsiemu &ireniu, prip. aby sa zmiernili
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady. zhotovitel' zodpoveda v plnom

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

rozsahu za vzniknuti Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objednavatelom. Tato zaruc¢nd doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inl zaru¢ni dobu (stroje, zariadenia,
spotrebny material apod.), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo diia uspe$ného
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitel'a objedndvatelom. Pozadovana
zaruéna doba je vsulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer - Rozpottu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
smluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym t¢elom.

Plynutie zaru¢nej doby na reklamovanu tast stavebného diela sa prerusi diom
uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad - dorutenim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat' vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednavatela:

Titul, meno a . Telefon,
S Funkcia "
priezvisko E-mail
Ing. Juraj Jedinak starosta obce +421 52 432 3808
obeckamienka@slnet.sk
stavebny dozor
- za zhotovitel'a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telean,
E-mail

Slavomir Kandrac konatel +421 52 432 6473
slovdach@slovdach.sk

Mikulas Derevjanik stavbyveduci +421 908 746 720
slovdach@slovdach.sk |
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14.2

8 |

15.2

15.3

Pripadné zmeny v osobéch splnomocnenych, &i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym
listom zaslanym druhej zmluvne;j strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za v&asné neukonCenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy Gspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania do max. vysky 5%
z ceny diela.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavaciecho a preberacieho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € za kazdy
zaCaty den omeskania, ktord je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizdcii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku diiu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deii
omesSkania, az pokial’ zhotovitel’ nepredloZi objednavatel'ovi predmetnii Poistnt
zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazovd zmluvna pokuta pre zhotovitela
objednavatelom stanovuje na 50 000,00 €. Za odstipenie od tejto Zmluvy
objednavatelom v pripade podstatného poruenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknut preukazatelnt $kodu uhradou
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajucej vety.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedenu zmluvnt pokutu je mozné uloZit’ aj opakovane.

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronicku fotodokumentaciu objednavatel'ovi v zmysle Clanku
Va Xltejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska ku dfu odovzdavacieho
a preberacieho konania o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje
zmluvnd pokuta na 200,00 €. Tato zmluvni pokutu je moZné ulozif
zhotovitel'ovi aj opakovane vzdy po 10. pracovnych diioch, aZ pokial’ zhotovitel
neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

poruenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle Clanku XVI tejto

Zmluvy sa jednorazovd zmluvna pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktort je odstupujica

zmluvna strana povinnd uhradit’ zmluvnej strane, ktord odstipenie od tejto Zmluvy

neiniciovala, resp. podstatne neporudila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa
nevztahuje na nezabezpecenie financovania stavebného diela zo strany objednavatel'a.

V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatel'a v zmysle Clanku

XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktort je

objednavatel' povinny uhradit' zhotovitelovi. Za odstipenie od tejto Zmluvy

zhotovitelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednéavatel’a nie
je dotknutd néhrada za vzniknuti preukazateInt $kodu dhradou zmluvnej pokuty podl'a
predchadzajucej vety.
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15.4

15.5

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu
s ditumom splatnosti 30 dni od jej dorudenia. Zmluvna pokuta bude uhradens
bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatel'a, resp. zhotovitel'a v zdvislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje ndrok
na néhradu skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel' mozu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla §

344 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane 0znamené pisomne.

Objednévatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, v pripade

podstatného porugenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,

poskytni druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-diiovu) lehotu na dodatoéné

plnenie.

V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

Jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvn4 strana zmluvng pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroven si uplatni nahradu za vzniknuta preukdzatel'nu

Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a opraviiujucim objednavatel'a

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 60 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podla Clanku I1I tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajucemu  pisomnému upozorneniu zo  strany
objednavaterla,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel napriek predchadzajiicemu pisomnému
upozorneniu objednavatel'a v primerane urCenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhliseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti podl'a bodu 1.8 tejto Zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel'a opraviiujicim Zhotovitel'a

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 90 dni, odo
diia uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktury,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti predlZenej o 60 dni,

¢) neplnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel'a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zaviizky z dovodov vyssej moci.

VysSou mocou sa pre ticely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost”:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvn4 strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvng strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
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16.9 Vyssia moc zahriia najmi, nie v8ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
mimoriadny stav a pod.,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoderi,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a.

16.10Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vy3$Sej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$8ej moci vydané Statnym
organom.

16.11 Za vySS8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji
o trvanie vyS$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastdvaji doruenim pisomného oznamenia o
odstapeni druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od doruéenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
nirok na dhradu skutotne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom
a stavebnym dozorom ku diiu dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi v stvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre tthradu
ndkladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednéavatela.

16.16 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ pravo objednavatel’a odstipit’ od tejto Zmluvy, ak
nastani podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizciu predmetu
tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel’ — objednévatel’ vykonal verejné obstaravanie. Pri odstipeni objednavatela
od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajicej vety neplati narok zhotovitel'a uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutotné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel'a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit” objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objedndvatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod spoéiva v
takychto vadach.

17.3 Zmluvné strany prehlasuji, Ze v pripade, ak pocas platnosti zmluvy dbjde k zmene
alebo k novelizdcii niektorych zikonov (napr. zdkon o odpadoch, zékon o verejnom
obstardvani a pod.), ktoré budu relevantné pre plnenie zmluvy, budti sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy nad'alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d’alsie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze si povinné zachovavat ml&anlivost
o vietkych a akychkol'vek dovernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato

L
O _ma _ AN



18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

20.1
20.2

20.3

zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

€¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu

stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostéva platna

a ucinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel' a zhotovitel’ sa zaviizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné iely, neZ pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informéacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechréani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne orgény objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informacie tykajuce sa

vedenia uétovnictva druhej zmluvnej strany, nédkladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych plénov, spOsobu

zabezpetenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych

skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how:.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méoct uplatfiovat” voéi zhotovitelovi kontrolu

obchodnych dokumentov a veent kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas Siestich rokov po skon&eni realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytovatel'a NFP, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusne;
spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpoCtu SR vzmysle zikona ¢&.523/2004 7. 2.
0 rozpoc¢tovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislu§nymi predpismi.

Objednavatel' a zhotovitel' sa zavdzuji strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami a sluZbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytniit’ im vSetku potrebnti su¢innost’,

CLANOK XX
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno menit len v sulade s prisluSnymi ustanoveniami ZoVO.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnom schvéleni poskytovatel'om NFP, ak to
poskytovatel’ bude vyzadovat'. Uvedené nemusi platit’ v pripade pripadnych naviac prac,
kedy zmluvné strany mézu uzatvorit' na tieto naviac prace osobitni zmluvu, no v sulade
s0 ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo novej Zmluvy na
pripadné naviac price, m4 objednavatel' povinnost zverejnit’ tento dodatok a nov
Zmluvu min. na svojej internetovej stranke a v silade so ZoVO. Ich G¢innost nastiva
denl po zverejneni min. na internetovej stranke objednavatel'a. O nadobudnuti G¢innosti
uzatvorené¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat zhotovitel'a pisomnou formou.
Zmluvu moZno menit’ pocas Jej trvania bez nového verejného obstaravania ak:
20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presne a jednoznatné podmienky jej upravy, vratane
Upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moZnych tprav a opcif a podmienky
ich uplatnenia; nemozno urdit' taka podmienku, ktorou by sa menil charakter
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20.4

21.1

21.2

21.3

Zmluvy,

20.3.2 ide o dopliiujice tovary, stavebné préce alebo sluZby, ktoré s nevvhnutné, nie
st zahmuté do pévodnej Zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel alebo a
zmena dodavatela

l. nie je moznd z ekonomickych ddvodov alebo technickych dévodov,
priom ide najmd o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujlcim zariadenim, sluzbami alebo instaldciami podla
povodnej Zmluvy a
2. sposobi verejnému obstaravatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatni
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel' — objednavatel
nemohol pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie povodného dodavatel'a novym dodévatel'om na ziklade

1. uplatnenia podmienky podl'a bodu 20.3.1,

2. skutoCnosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené
podmienky Wcasti, je pravnym nastupcom pdvodného dodavatela alebo
poévodného koncesiondra v dosledku jeho reorganizécie, vratane zludenia a
splynutia alebo upadku, za predpokladu, Ze povodnd Zmluva, ramcova
dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je
vyhnut' sa pouZitiu postupov a pravidiel podl'a tohto z4kona alebo

3. skutonosti, Ze verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel' plni povinnosti
hlavného  dodavatela alebo hlavného koncesiondra voti jeho
subdodavatel'om podl'a § 41 alebo

20.3.5 nedochadza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovat’ zmenu Zmluvy méze ktordkol'vek zo zmluvnych stran, pricom
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byt’ v rozpore s prislu$nymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Navrth dodatku zmluvnd strana predloZi druhej zmluvnej strane na

posudenie, pri¢om je tato povinnd postdenie vykonat' do 7 kalendarnych dni
odo diia obdrzania navrhu. V pripade, ak posledny def lehoty pripadne na
den Statneho sviatku, sobotu alebo defi pracovného pokoja, je poslednym
dfiom lehoty najblizsi buduici pracovny de.

20.4.4 Zmluvné strany st povinné riadit sa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi  povinnostami a poziadavkami poskytovatela ' finanéného
prispevku, platnymi predpismi azdkonmi SR, resp.” EU, ak to bude
relevantné a prislusnymi ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa tykaju
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 a pod.).

CLANOK XXI
Zaverefné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorudovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dia,
odo dna, kedy bola pisomnost vritena odosielatefovi z dévodu nemoznosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato Zmluva sa stiva platnou dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strén a u€innou den po zverejneni na internetovej strianke objednavatela
v stlade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy
bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne re§pektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
v platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.
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21.4 Zmluvné strany sa zavizuja riesit’ spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéastupcov svojich Statutdrnych orgéanov. Zmluvné strany sa
zavizuju reSpektovat’ vetky pripadné podmienky poskytovatela NFP a pokial bude
potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takito zmenu.

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavdzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

21.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo siasti G&inné
pripadne stratia U¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoven.
Namiesto net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije tprava,
ktord sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a u&elu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvérani tejto Zmluvy udastnici tuto otazku brali do tvahy.

21.7 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena néstupcov objednévatel'a a nastupcov zhotovitel'a.

21.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) s pre
objedndvatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.9 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu precitali, e sdhlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripajaju svoje podpisy.

V Starej Cubovni V Kamienke
dna 30.06.2020 diia 30.06.2020
Za zhotovitel'a; Za objednavatela:
. /
< @
.4 tub:iﬁa
f Slavomir Kandra¢ "~ .uraj Jedinak

Prilohy, ktoré tvoria neoddelite’nu siéast’ tejto Zmluvy sii:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe

Priloha ¢.2: CD/DVD nosi¢:
* Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls
* Projektova dokumenticia stavebného diela

Priloha ¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky v tla¢enej podobe

Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tlacenej podobe
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: B073-2
Stavba: REKONSTRUKCIA TELOCVIENE Z§ V OBCI KAMIENKA
JKSO: KS:
Miesto: Kamienka Datum: 30.6.2020
Objednavatel: 1CO: 00329841
Obec Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka 1€ DPH: neplatca
Zhotovitel: ICO: 36485330
SLOVDACH, s.r.o., Popradska 23, 064 01 Stara Luboviia IC DPH: SK2020004008
Projektant: ICO:
Ing. Vladislav Slosarcik IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
Mikul4$ Derevjanik IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH ‘ 217 204,84
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZena 20,00% 217 204,84 43 440,97
Cena s DPH v EUR 260 645,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pegiz”
i /
Objednavater y . Zhotovitel
A "
A ‘Q SLOVA o
.
/ pr a ——
Datum a po~” : Datum a podpis: Peciatka
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