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Identifikacné udaje firmy

HOLLSTAYV, s.r.o.
Horna Skotna 2945
024 04 Kysucké Nové Mesto

1CO: 43 823 734
IC DPH: SK2022506629

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 38 1111 0000 0012 2484 5007

Dorucovacia adresa:
Horna Skotna 2945
024 04 Kysucke Nové Mesto

Tel. Cislo:
p. Vladimir Holly - konatel spolo¢nosti: 0907 874 780

041/4000 315
www.hollstav.eu

hollstav@hollstav.eu







JEDNOTNY EUROPSKY DOKUMENT - FORMULAR v.1.00

Cast’ I : Informacie tykajice sa postupu verejného obstarivania a verejného
obstaravatel’a alebo obstaravatela

V pripade postupov verejného obstaravania, v ktorych bola vyzva na sut'az uverejnena v Uradnom vestniku
Europskej unie, sa informacie pozadované v Casti I zobrazia automaticky za predpokladu, Ze na vytvorenie
a vyplnenie jednotného eurdpskeho dokumentu pre obstaravanie sa pouzije elektronicka sluzba jednotného

eurépskeho dokumentu pre obstaravanie'. Referen¢né &islo prisluiného ozndmenia® uverejneného
v Uradnom vestniku Eurépskej tnie :

[:J. v. EU S ¢islo [ |, datum [ ], strana [ ]
Cislo oznamenia v U. v. EUS : [ J[ [ VSLICICI-CICICICICICOC ]
Ak v Uradnom vestniku Europskej unie nebola uverejnena ziadna vyzva na sutaz, verejny obstaravatel

alebo obstardvatel’ musi vyplnit' informacie umoziujice jednozna¢nu identifikiciu postupu verejného
obstaravania.

V pripade, ked’ nie je potrebné uverejnenie oznamenia v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie, uved’te d’alsie
informacie umozZiiujuce jednoznaéni identifikdciu postupu verejného obstardvania (napr. odkaz
na uverejnenie na vnutrostatnej urovni). [........... ]

INFORMACIE O POSTUPE VEREJNEHO OBSTARAVANIA

Informécie pozadované v Casti Isa zobrazia automaticky za predpokladu, ze na vytvorenie a vyplnenie
jednotného eurdpskeho dokumentu pre obstaravanie sa pouzije spominana elektronicka sluzba jednotného

europskeho dokumentu pre obstaravanie. Ak sa tieto informacie nezobrazia automaticky, musi ich vyplnit’
hospodarsky subjekt.

Identifikacia obstaravatel’a’ Odpoved’:

Nazov:

Mesto Zuiar nad Hronom, S. Moysesa 46,
965 19 Ziar nad Hronom

O aké obstaravanie ide? Odpoved’:

Nazov alebo skrateny opis obstaravania

Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na
sidlisku Pod Vr$ky — stavebné prace

Eviden¢né ¢islo spisu, ktoré pridelil verejny | Ref. ¢islo: 628/2018
obstarévatel’ alebo obstaravatel’ (ak sa uplatiuje)’:

Vsetky ostatné informacie vo vietkych oddieloch jednotného eurépskeho dokumentu pre obstardvanie

' Utvary Komisie bezplatne spristupnia elektronicki sluzbu jednotného eurépskeho dokumentu pre obstaravanie
verejnym obstaravatel'om, obstaravatel'om, hospodarskym subjektom, poskytovatel'om elektronickych sluzieb
a inym zainteresovanym stranam.

i V pripade verejnych obstarivatel’ov: bud’ predbezné oznamenie pouzivané ako prostriedok vyzvania na
sut'az, alebo ozniamenie o vyhliseni verejného obstaravania. V pripade obstaravatel’ov : pravidelné
informativne ozniAmenie pouzivané ako prostriedok vyzvy na sutaz, oznamenie o vyhlaseni verejného
obstardvania alebo ozniamenia o existencii kvalifika¢ného systému.

> Informdcie, ktoré majii byt prevzaté zoddielu Ibod 1.1 prislusného ozndmenia, v pripade spolo&ného
obstaravania uved'te mena vietkych ziucastnenych obstaravatelov.

* Pozri body I1.1.1 a I1.1.3 prisludného oznamenia.

* Pozri bod I1.1.1 prisluiného oznamenia.




vyplita hospodarsky subjekt.

Cast' I1 : Informacie tykajice sa hospodarskeho subjektu
A : INFORMACIE O HOSPODARSKOM SUBJEKTE

uved'te ich narodné identifikaéné &islo, ak sa
vyzaduje a je uplatnitelné.

Identifikacia: Odpoved’:

Nazov : HOLLSTAV,s.r. 0.
Identifikac¢né ¢islo pre DPH, ak sa uplatiiuje: SK 2022506629

Ak sa identifikaéné ¢islo pre DPH neuplatiuje, [1]

Postova adresa:

Horna Skotia 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktné osoby":

Telefon:

E-mail:

Internetova adresa (webova adresa)(ak je k
dispozicii):

Vladimir Holly — konatel’ spoloénosti
0907 874 780

hollstav(@hollstav.cu
www.hollstav.eu

Vseobecné informacie:

Odpoved’:

Je hospodarsky subjekt mikropodnik’, maly alebo
stredny podnik?

M Ano I Nie

Len v pripade, ak je obstaravanic vyhradené": je
hospodarsky subjekt chranena pracovna dielia,
,socialny podnik* alebo zabezpedi plnenie zakazky
v rdmci programov chranenych pracovnych miest?
AK ano,

aky je zodpovedajuci percentuélny podiel zdravotne
postihnutych alebo znevyhodnenych pracovnikov?

Ak sa to vyzaduje, uved'te, do ktorej kategorie alebo
kategorii zdravotne postihnutych alebo
znevyhodnenych  pracovnikov  patria  prislusni
zamestnanci?

™~ Ano M Nie

V prislusnych pripadoch: je hospodarsky subjekt
zapisany  vuradnom  zozname  schvélenych
hospodérskych subjektov alebo méa rovnocenné
osvedcenie (napriklad v ramei narodného
(pred)kvalifikaéného systému)?

W Ano [ Nie [ Neuplatiuje sa

® Poskytnutie informécie o kontaktnych osobéch tolkokrat, kolkokrat je to potrebné.

7 Porovnaj odpori¢anie Komisie zo 6. maja 2003 tykajuce sa definicie mikropodnikov, malych a strednych
podnikov (U. v. EU L 124, 20.5.2003, s. 36). Tato informécia sa vyzaduje len na Statistické ucely.
Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnavajiu menej nez 10 osdb a ktorych ro¢ny obrat a/alebo celkové roéna

suvaha neprekracuje 2 miliony EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnavaja menej ako 50 osdb a ktorych ro¢ny obrat a/alebo celkova roéna

stivaha neprekracuje 10 milibnov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sit mikropodnikmi ani malymi podnikmi a ktoré zamestnavaji menej
ako 250 oséb aktorych rony obrat nepresahuje 50 milionov EUR a/alebo celkovd rofna sivaha

nepresahuje 43 milionov EUR.
¥ Pozri oznamenie o ponuke, bod III. 1.5.




Ak ano:

Odpovedzte na zvySné ¢asti tohto oddielu,
oddielu B a v prislu$nom pripade oddielu C
tejto Casti, v pripade potreby vypliite ¢ast’
Vav kazdom pripade vyplite a podpiste
cast’ VL.

a) Uvedte ndzov zoznamu alebo
osvedCenia av prislusnom pripade
prisluiné cislo zapisu alebo
osvedcenia:

b) Ak je osvedcenie o zapise alebo
osvedcenie k dispozicii

v elektronickom formate, uvedte:

c) Uvedte odkazy, na ktorych je zalozeny
zapis alebo osvedZenie a v prislusnom
pripade klasifikaciu ziskanu
v Gradnom zozname':

d) Vztahuje sa zapis alebo osvedéenie na
vsetky pozadované podmienky
Gcasti?

a) Zoznam hospodarskych subjektov
Cislo zapisu: 2014/4-P0-C9153

b) (webova adresa, vydavajaci organ alebo subjekt,

presny odkaz na dokumentaciu):
[http://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-
subjektov/detail/212837page=1&limit=20&sort=nazov&
sortdir=ASC&ext=0&ico=43823734&nazov=&obec=&r
egistracneCislo=

M Ano I Nie

d)

AK nie:

Vypliite navyse aj chybajice informicie
v ¢éasti 1V, oddiely A, B, C alebo D, ato
podla potreby

Len ak sa to vyzaduje v prislusnom
oznameni alebo sut’aznych podkladoch:

d) Bude mdéct hospodarsky subjekt
poskytnit osvedéenie, pokial ide
o platbu  prispevkov na socidlne
zabezpecenie a dani, alebo
informdcie, ktoré verejnému
obstardvatelovi alebo obstardvatelovi
umoiznia ziskat toto osvedéenie
priamo prostrednictvom pristupu do
vnutrostatnej databazy

v ktoromkolvek ¢lenskom $tate, ktora
je k dispozicii bezplatne?

d)

M Ano T Nie

(webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt, presny
odkaz na dokumentaciu):

_ ‘ | —— | — | [S— | [—— ]
Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:
Forma ucasti: Odpoved’:

’ To znamena, 7e jeho hlavnym cielom je socidlna a profesionalna integracia zdravotne postihnutych alebo

znevyhodnenych osdb.

' Ak existuji odkazy a klasifikacie, tak si uvedené v osvedéeni.




Zucastiuje sa hospodarsky subjekt na postupe
obstaravania spoloéne s inymi subjektmi''?

™ Ano

WV Nie

AK 4no, zaistite, aby prisluSné ostatné subjekty poskytli osobitny formular JED pre obstaravanie.

Ak ano:
a) Uvedte ulohu hospodarskeho subjektu a) [eevirnnn ]
v ramci skupiny (veduci subjekt, subjekt
zodpovedny za osobitné tlohy...):
b) Uvedte iné hospodarske subjekty, ktoré sa ] R ]
zucastnuju na postupe obstaravania
spolocne:
c) V pripade potreby nazov zi¢astnenej ¢) Lo ]
skupiny:
Casti Odpoved’:
Ak je to uplatnitelné, ozndmenie casti, o ktoré sa L]
hospodarsky subjekt chee uchadzat’:

B : INFORMACIE O ZASTUPCOCH HOSPODARSKEHO SUBJEKTU

V prislusnom pripade uved'te meno a adresu osoby opravnenej zastupovat’ hospodarsky subjekt na ucely

tohto postupu obstaravania:

Zastupenie, ak existuje: Odpoved’:

Celé meno; Vladimir Holly

Doplnené datumom a miestom narodenia, ak sa [ ]

vyzaduji:

Pozicia/zastupujici: Konatel

Postova adresa: Neslusa 294, 023 41 Neslusa
Telefon: 0907 874 780

E-mail:

hollstav(@hollstav.eu

Ak je to potrebné, uved'te potrebné informacie
o zastupeni (jeho formu, rozsah, ucel...):

C : INFORMACIE O VYUZIVANI KAPACIT INYCH SUBJEKTOV

Dovera: Odpoved’:
Vyuziva hospodarsky subjekt kapacity inych
subjektov, aby mohol splnit' podmienky GCasti | = Apno W Nie

stanovené v Casti IV a pripadne kritéria a pravidla
stanovené d’alej v ¢asti V?

Ak ano, predlozte samostatny formular jednotného eurépskeho dokumentu pre obstaravanie, v ktorom budu
uvedené informdacie pozadované v oddiele A a B tejto Casti a ¢asti III pre kazdy z prisluSnych subjektov,
riadne vyplneny a s podpisom prislusnych subjektov.

Upozorfiujeme, 7e tento formulér by mal zahriiat’ aj technikov alebo technické organy, ktoré priamo

"' Najmi ako sa¢ast’ skupiny, konzorcia, spoloéného podniku alebo podobne.




nepatria k podniku hospodarskeho subjektu, najma tych, ktori zodpovedaj za kontrolu kvality, a v pripade
verejnych zakaziek na prace by mal zahriat technikov alebo technické organy, na ktoré sa modze
hospodarsky subjekt obratit’ so ziadost'ou o vykonanie prace.

Pokial je to relevantné pre $pecifickt kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodarsky subjekt vyuziva, uved'te
informacie v ¢asti IV a V pre kazdy z prislusnych subjektov'?,

D : INFORMACIE TYKAJUCE SA SUBDODAVATELOV, KTORYCH
KAPACITY HOSPODARSKY SUBJEKT NEVYZIVA

(Tento oddiel sa vyplni len vtedy, ak tieto informacie vyslovene vyzaduje verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’).

Subdodavatelia: Odpoved’:
M4 hospodarsky subjekt v imysle zadat niektori
cast’ zakazky tretim strandm? = Ais BN

Ak dno a pokial’ su zname, uved'te zoznam
navrhovanych subdodavatel'ov:

Ak verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ vyslovene poZaduje tieto informacie okrem informacii
v tomto oddiele, uved’te informacie pozadované v oddieloch A a B tejto Casti a Casti 111 pre kazdého
(pre kazdn z kategorii) z prislu§nych subdodavatelov.

Cast’ 111: Dévody na vyluéenie

A: DOVODY TYKAJUCE SA ODSUDENIA ZA TRESTNY CIN

V &lanku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EU sa stanovujt tieto dovody vylugenia:
1. Ucast v zlotineckej organizacii®;
Korupcia;
Podvod™:
Teroristické trestné &iny alebo trestné &iny spojené s teroristickymi éinnostami'®;
Pranie $pinavych pefiazi a financovanie terorizmu'’;
Detska préca a iné formy obchodovania s fudmi’®;

AR S

"> Napriklad technické organy zapojené do kontroly kvality: Cast’ IV oddiel C bod 3.

¥ Ako sa vymedzuje v ¢lanku 2 ramcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. oktdbra 2008 o boji proti
organizovanému zlo¢inu (U, v. EU L 300, 11.11.2008, s. 42).

" Ako sa vymedzuje v &lanku 3 Dohovoru o boji proti korupcii tradnikov Eurépskych spolocenstiev alebo
uradnikov ¢lenskych Statov Eurdpskej unie (U. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v ¢lanku 2 ods. 1 ramcového
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. jila 2003 o boji proti korupcii v sitkromnom sektore (U. v. EU L 192,
31.7.2003, s. 54). Tento ddvod na vylugenie zahria aj korupciu v zmysle vnutrostatnych pravnych predpisov
verejného obstaravatel’a (obstaravatel'a) alebo hospodarskeho subjektu.

Sy zmysle ¢lanku 1 Dohovoru o ochrane finanénych zaujmov Furépskych spologenstiev (U. v. ES C 316,
27.11.1995, s. 48).

' Ako st vymedzené v ¢lankoch 1 a 3 ramcového rozhodnutia Rady z 13. jina 2002 o boji proti terorizmu (U. v.
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dovod na vylienie zahfila aj podnecovanie alebo napomahanie alebo
navadzanie alebo pokus o spachanie trestného ¢inu v stlade s ¢lankom 4 uvedeného ramcového rozhodnutia.

"7 Ako sa vymedzuje v élanku 1 smernice Furdpskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z26. oktébra 2005

o predchadzani vyuZzivania finanéného systému na ucely prania $pinavych pefiazi a financovania terorizmu (U. v.
EU L 309, 25.11.2005, s. 15).




Dévody tykajuce sa odsudeni za trestny ¢in
podl’a vnutroStatnych ustanoveni
vykonavajicich dovody uvedené v ¢lanku 57 ods.
1 smernice:

Odpoved’:

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba,
ktora je ¢lenom jeho spravnecho, riadiaceho alebo
kontrolného organu alebo ktora v iom ma pravomoc
zastupovat, prijimat’ rozhodnutia alebo vykonavat’
viiom kontrolu, koneénym rozsudkom odsudeny
zjedného  zuvedenych dovodov  rozsudkom
vynesenym najviac pred piatimi rokmi, alebo
v pripade ktorého sa lehota vylucenia stanovena
priamo v rozsudku nad’alej uplatiiuje?

I~ Ano ™ Nie

Ak  je  prislusna  dokumentacia  dostupna
v elektronickom formate, uvedte: (webovu adresu,

vydavajuei organ alebo subjekt, presny odkaz na
dokumentaciu):

Ak 4no, uved'te™:
a) datum odsudenia, uvedte, o ktoré body 1
az 6 ide a dévod odsudenia,
b) totoZnost osoby, ktora bola usvedéena;
c) pokial sa stanovuje priamo v rozsudku:

bod/body [ ]

Ak je  prislusna  dokumenticia  dostupna
v elektronickom formate, uved'te: (webovi adresu,
vydavajuci organ alebo subjekt, presny odkaz na
dokumentaciu):

V pripade odstdenia prijal hospodarsky subjekt
opatrenia, aby sa preukéazala jeho spolahlivost’

; : o’ ; b ™ Ano T Nie
naprick  existencii relevantného dévodu na
vylucenie™ (,,samo ocistenie™)?
Ak 4no, opite prijaté opatrenia™ : [ssvsszrnin)

B: DOVODY TYKAJUCE SA PLATBY DANI ALEBO PRISPEVKOV NA SOCIALNE

ZABEZPECENIE

Platby dani alebo prispevkov na socialne Odpoved’:
zabezpecenie:

Splnil hospodarsky subjekt vietky svoje povinnosti

tykajuce sa platby dani alebo prispevkov na | G Ao ™ Nie

socialne zabezpedenie, a to v krajine, v ktorej sidli,
ako aj v c¢lenskom Stite verejného obstaravatel'a

18

Ako sa vymedzuje v ¢lanku 2 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/36/EU z 5. aprila 2011

o prevencii obchodovania s f'ud'mi aboji proti nemu a o ochrane obeti obchodovania, ktorou sa nahridza
ramcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (U. v. EU L 101, 15.4.2011, s. 1).

' Zopakujte tol'kokrat, kol'kokrat je potrebné.
0 Zopakujte tol'kokrat, kolkokrat je potrebné.
*! Zopakujte tol'kokrat, kolkokrat je potrebné.

*V sulade s vitrostatnymi ustanoveniami, ktorymi sa vykonava &lanok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EU.
) . £y . , v -t . 1 . -
* Vysvetlenie by so zretelom na povahu spachanych trestnych inov (presné, opakované a systematické...) malo

ukazovat’ primeranost’ prijatych opatreni.




alebo obstaravatela, ak ide o inG krajinu, ako je
krajina sidla?

Ak nie, uvedte:
a) Krajinu alebo prislusny ¢lensky stat
b) Prislusnd sumu

c) Spbsob stanovenia tohto porusenia
povinnosti
1. Prostrednictvom stidneho alebo

administrativheho rozhodnutia:
- Je rozhodnutie konecné a zavazné?

- Uvedte ddtum odsudzujiceho rozsudku
a rozhodnutia.

- Vpripade odsudenia, pokial sa stanovuje
priamo vrozsudku, aj ditku obdobia
vylicenia:

2. Inymi prostriedkami? Spresnite:

d) Splnil hospodarsky subjekt svoje povinnosti
tym, Ze zaplatil alebo uzavrel zavdznu
dohodu sciefom zaplatit splatné dane
alebo prispevky na socidlne zabezpecenie
vratane akychkolvek pripadnych
vzniknutych trokov alebo sankcii?

Dane Prispevky na socialne
zabezpedenie
a) [ ] a) [ ]
o)) [ e — ] +) R ]
™ Ano I Nie ™ Ano I Nie
cl) cl)
™ Ano T Nie ™ Ano I Nie
= [sspmns ] = L]
| AR ] PP ]
€R) [recsmsass ] 04 ) —— ]
™ Ano I~ Nie ™ Ano T Nie

Ak ano, uved'te
podrobnosti:

Ak ano, uvedte
podrobnosti:

Ak prislusné dokumenty tykajuce sa platby dani
alebo prispevkov socidlneho zabezpeCenia sa
dostupné v elektronickom formate, uved'te:

(webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentéaciu)™:

C: DOVODY TYKAJUCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZAUJMOV ALEBO

ODBORNEHO POCHYBENIA®

Upozoriiujeme, Ze na ucely tohto obstaravania mohli byt niektoré z nasledujicich doévodov
na vylidenie presnejSie vymedzené vo vnitroStitnom prive, v prislusnom alebo sat’aznych
podkladoch. Vo vnitrostatnych pravnych predpisoch sa preto mdZze napriklad ustanovit’, Ze pojem
»Zavazné odborné pochybenie” sa moze vzt’ahovat’ na niekol’ko réznych foriem spravania.

Informacie tykajuce sa pripadného konkurzu,
konfliktu zaujmov alebo profesionalneho
pochybenia

Odpoved’:

* Zopakujte tol'kokrat, kolkokrat je potrebneé.
* Pozri ¢lanok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EU.




Porusil hospodarsky subjekt, podl’a jeho
vedomosti, svoje povinnosti v oblasti
environmentalneho, socialneho a pracovného
prava’®?

™ Ano W Nie

Ak ano, prijal hospodarsky subjekt opatrenia, aby sa
preukazala jeho spolahlivost’ napriek existencii
dévodu na vyliéenie (,.samo ocistenie™)?

AnoO Nie O

Ak prijal opatrenia, opiste prijaté opatrenia:

Nachadza sa hospodarsky subjekt v niektore;j
z tychto situacii:
a) upadok, alebo
b) konkurz alebo likvidacia, alebo
c) prebieha vyrovnavacie konanie alebo
d) je vakejkolvek podobnej situdcii
vyplyvajucej.z podobného konania podla
vnutrostatnych zékonov a inych pravnych
predpisov’’ alebo
e) jeho aktiva spravuje likvidator alebo sid
alebo
f) jeho podnikatelské ¢innosti st
pozastavené?

[ Ano ™ Nie

Ak ano:

- Uvedte podrobné informacie:

- Uvedte dévody, preco je hospoddrsky
subjekt napriek tomu schopny plnit
zakazku, pricom sa zohladnia platné
vnutrostatne pravidld a opatrenia tykajuce
sa pokracovania podnikatelskej ¢innosti za

tychto okolnosti’®?

Ak je prisludna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

(webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

Dopustil sa hospodarsky subjekt zavazného
odborného pochybenia”?

Ak ano, uved'te podrobnejsie informacie:

™ Ano ¥ Nie

Ak ano, prijal hospodarsky subjekt samocistiace
opatrenia?
™ Ano I Nie

Ak prijal opatrenia, opiste prijaté opatrenia:

* Ako je uvedené na ucely tohto obstardvania vo vnutroititnom prave, v prisluinom ozndmeni alebo
v sitaznych podkladoch alebo v ¢lanku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EU.
*’ Pozri vnitrodtatne pravo, prisluiné ozndmenie alebo sitazné podklady.
* Tieto informacie sa nemusia uviest, ak vylicenie hospodarskych subjektov v jednom z pripadov uvedenych
pod pismenami a) az f) je povinné podla platného vnitroitatneho prava bez moZnosti vynimky, ked' je viak

hospodarsky subjekt schopny realizovat’ zakazku.

podkladoch.

V pripade potreby pozri definicie vo vnatrodtatnom prave, prislusnom oznameni alebo v sutaznych




Uzatvoril hospodarsky subjekt dohody s inymi
hospodérskymi subjektmi s ciel’om narusit’
hospodarsku sut’az?

Ak ano, uved'te podrobnejsie informacie:
']

W Nie

Ak ano, prijal hospodarsky subjekt samocistiace
opatrenia?

Anod Nie O
AK prijal opatrenia, opiste prijat¢ opatrenia:
Lo ]

Vie hospodarsky subjekt o akomkol'vek konflikte

zaujmov®’ zddvodu jeho Glasti na postupe Mdss ik

obstaravania?

Ak dno, uved'te podrobnejsie informécie: [ ]

Poskytoval hospodarsky subjekt alebo podnik

suvisiaci s hospodarskym subjektom poradenstvo | = A0 W Nie

vergjnému obstaravatelovi alebo obstaravatel'ovi
alebo bol inym spdsobom zapojeny do pripravy
postupu obstaravania?

Ak ano, uved'te podrobnejsie informacie:

Stalo sa hospodarskemu subjektu, ze
predchadzajuca verejna zakazka, predchadzajica
verejna zakazka s obstaravatel'om alebo
predchadzajica koncesna zmluva bola ukonéena
predcasne, alebo ze doslo k $kode alebo inym
porovnatelnym  sankciam v suvislosti s touto
predchadzajucou zakazkou?

Ak ano, uved'te podrobnejsie informacie:

Ak ano, prijal hospodarsky subjekt samocistiace
opatrenia?
™ Ano I Nie

Ak prijal opatrenia, opiste prijaté opatrenia:

Moéze hospodarsky subjekt potvrdit’, Ze:

a) nie je vinny zo zdvainého skreslenia pri
predkladani informacii vyZadovanych na
overenie  neexistencie  dbévodov  na
vyluéenie alebo splnenia podmienok Gcasti;

b) nezadrzal takéto informacie;

c) moze bezodkladne predloZit podporné
dokumenty pozadované verejnym
obstaravatefom alebo obstaravatelom a

d) nenalezite neovplyviioval rozhodovaci
proces verejného obstaravatela scielom

ziskat doéverné informacie, ktoré mdiu
poskytnit  nendlezité vyhody v ramci
postupu verejného obstaravania, alebo

™ Ano W Nie

% Ako sa uvadza vo vniitro§tatnom prave, prislusnom oznameni alebo v sut'aznych podkladoch.




z nedbalosti neposkytol zavadzajuce
informacie, ktoré moézu mat podstatny
vplyv na rozhodnutia tykajuce sa vylu€enia,
vyberu alebo zadania zakazky?

~ D: INE DOVODY NA VYLUCENIE, KTORE MOZU BYT STANOVENE VO
VNUTROSTATNYCH PRAVNYCH PREDPISOCH CLENSKEHO STATU VEREJNEHO
OBSTARAVATELA ALEBO OBSTARAVATELA

Cisto vnitrotatne dévody vylidenia Odpoved’:

Uplatiiuju sa ¢isto vnutrostatne dovody vylacenia,
ktoré¢ st Specifikované v prislusSnom oznameni alebo | = A0 W Nie
sutaznych podkladoch?

Ak je dokumentacia pozadovana v prislusnom (wehova adress, vydévaj(!ci. orgén alebo subjekt,
oznameni alebo v sutaznych podkladoch dostupna | PFe51Y odkaz na dokumegtecm):
v elektronickom formate, uved'te: — Lsrers e TLerereisnn ]

V pripade, Ze sa uplatiiuju len ¢isto vnutrostitne
dovody vylicenia, prijal hospodarsky subjekt | = Ao W Nie
samocistiace opatrenia?

Ak ich prijal, opiste prijaté opatrenia: R ]

Cast’ IV : Podmienky &asti

V suvislosti s podmienkami ucasti (oddiel o alebo oddiely A az D tejto ¢asti) hospodarsky subjekt vyhlasuje, ze :

a: GLOBALNY UDAIJ PRE VSETKY PODMIENKY UCASTI

Hospodarsky subjekt by mal toto policko vyplnit’ iba v pripade, ak verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ uviedol v prisluSsnom oznameni alebo siut'aznych podkladoch uvedenych v oznameni,

Ze hospodarsky subjekt méZe vyplnit’ len oddiel a ¢asti IV bez toho, aby musel vyplnit’ iné oddiely
casti IV:

Splnenie vietkych podmienok Géasti Odpoved’

Spiiia pozadované podmienky ucasti: Fise Fue

A: VHODNOST

Hospodarsky subjekt by mal poskytnut’ informacie len vtedy, ked’ verejny obstaravatel’ alebo

obstardvatel’ v prisluSnom oznameni alebo v siitaznych podkladoch uvedenych v oznameni vyzadoval
tieto podmienky ucasti.

Vhodnost’ Odpoved’
1. Je zapisany v prislusnych profesijnych alebo | Obchodny register v Ziline, oddiel Sro, vloZka ¢&.
obchodnych registroch vedenych 19770/L

¥ Zopakujte tol'kokrat, kol'kokrat je to potrebné.




v élenskom State, v ktorom ma hospodarsky
subjekt sidlo**:

Ak je prislusna  dokumentacia
v elektronickom formate, uved'te:

dostupna

(webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt, presny
odkaz na dokumentaciu):
http://www.orst.sk/vypis.asp?ID=111640&SID=5&P=0

2. V pripade zakaziek na poskytnutie sluzieb:
je osobitné povolenie alebo ¢lenstvo

v konkrétnej organizacii potrebné na to,
aby bolo mozné poskytovat prislusné
sluzby v krajine usadenia hospodarskeho
subjektu?

Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

™ Ano I Nie

Ak ano, spresnite, o ktoré povolenie alebo ¢lenstvo ide
a uved'te, ¢i ich hospodarsky subjekt ma: [........... ]

™ Ano I Nie

(webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt, presny
odkaz na dokumentaciu):

RN, | S, | S

B: EKONOMICKE A FINANCNE POSTAVENIE

Hospodarsky subjekt by mal poskytniat’ informacie len vtedy, ked’ verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ v prisluSnom oznameni alebo v stit’aznych podkladoch uvedenych v oznameni vyZzadoval

tieto podmienky udasti.

Ekonomické a finan¢né postavenie

Odpoved’:

1.a) Roény obrat (,,vieobecny™) hospodarskeho
subjektu za niekol'ko finanénych rokov vyzadovany
v prislusnom oznameni alebo v sut'aznych
podkladoch je takyto:

Al/alebo

1.b) Priemerny rocny obrat hospodarskeho
subjektu za niekol’ko rokov vyzadovany

v prisluS§nom oznameni alebo sut’aznych
podkladoch je takyto™:

Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

rok: [2013] obrat
rok: [2014] obrat
rok: [2015] obrat
rok: [2016] obrat
rok: [2017] obrat

:[1 089 181,00] [€] mena
1 [1 957 464,35] [€] mena
:[3 939 260,17] [€] mena
1[2 511 349,05] [€] mena
:[1 532 872,98] [€] mena

(pocet rokov, priemerny obrat):
] obrat: [...........] [...] mena

(webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

http://www registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/315808

2.a) Roc¢ny (,.0sobitny™) obrat hospodarskeho
subjektu v oblasti ¢innosti, na ktoru sa vztahuje
zmluva a ktord je Specifikovana v prislusnom
oznameni alebo sutaznych podkladoch pre
pozadovany pocet finanénych rokov je takyto:

Alalebo

rok: [ ] obrat: [........... ][...] mena
EOR: [eavmonss] ODPELS [oviivian ] [...] mena
1ok: [, ] obrat: [........... ][...] mena

# Ako sa uvadza v prilohe XI k smernici 2014/24/EU; na hospoddrske subjekty 7 uréitych Elenskych Stiatov sa
mdZe vit'ahovat’ povinnost’ dodriiavat’ iné poZiadavky stanovené v uvedenej prilohe.

3 Len v pripade, ak je to povolené v prisluinom oznameni alebo v sutaznych podkladoch.




2.b) Priemerny ro¢ny obrat hospodirskeho
subjektu v danej oblasti za niekol’ko rokov
vyzadovany v prislusnom oznameni alebo
sit'aznych podkladoch je takyto™:

Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

(pocet rokov, priemerny obrat):
[sssssevana JOBEAL: [ ][...] mena

(webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

et [ | ]

3. V pripade, zZe informacie tykajlce sa obratu
(vieobecné alebo osohitné) nie st k dispozicii
za celé pozadované obdobie, uvedte datum, ku
ktorému bol hospodarsky subjekt zriadeny
alebo ked' zacal vykonavat svoju ¢innost:

4. Pokial ide o finanéné ukazovatele® uvedené
v prislusnom oznameni alebo v sutaznych
podkladoch, hospodarsky subjekt vyhlasuje, ze
skutoéna hodnota pre pozadovany ukazovatel
je takato:

Ak je prislusna dokumentécia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

(urCenie pozadovaného pomeru — pomer medzi x
3
ay’® —a hodnota):

(webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

5. Poistend suma poistenia nahrady skod
vyplyvajucich z podnikatelského rizika
hospodarskeho subjektu je takato:

Ak je prisluina dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

(webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

6. Pokial ide o pripadné iné hospodarske alebo
financné poziadavky, ktoré by mohli byt
stanovené v prislusnom oznameni alebo
sutaznych podkladoch, hospodarsky subjekt
vyhlasuje, Ze:

Ak je prislusna dokumentacia, ktora by mohla byt
stanovena v prislusnom oznameni alebo stutaznych
podkladoch, dostupna v elektronickom formate,
uved'te:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C.0. SK38 1111 0000 0012 2484 5007
Hospodarsky subjekt nema tcet v inych bankach.
Hospodarsky subjekt si svoje zavézky voci banke
plni. Uget nie je predmetom exekucie a nie je

v nepovolenom debete. Vyska povoleného
precerpania je 140 000 €.

(webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

C: TECHNICKA A ODBORNA SPOSOBILOST

J”f Len v pripade, ak je to povolené v prisludnom oznameni alebo v sutaznych podkladoch.

a5 . . . : v
Napr. pomer medzi aktivami a pasivami.

* Napr. pomer medzi aktivami a pasivami.

Y Zopakuite tol'kokrat, kol'kokrat je to potrebné.




Hospodarsky subjekt by mal poskytnat’ informicie len vtedy, ked’ verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ v prisluSnom oznameni alebo sit’aznych podkladoch uvedenych v oznameni vyzadoval
tieto podmienky tuéasti.

Technicka a odborna sposobilost’ Odpoved’:

1.a) Len v pripade verejnych zdkaziek na
uskutocnenie stavebnych prdc:

Pocet rokov (toto obdobie je stanovené v prislusnom
oznameni alebo sutaznych podkladoch):

[5]

Poéas referenéného obdobia™ hospodarsky | Stavebné prace
subjekt vykonal tieto stavebné prace
konkrétneho typu:

webova adresa, vydavajlci organ alebo subjekt, presny
odkaz na dokumentaciu):

[http://www.uvo.gov.sk/evidencia-
referencii/detail/21283?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=43823734&nazov=&obec=]

Ak je prislusna dokumentacia tykajica sa
uspokojivého vykonania a vysledkov
najdolezitejsich stavebnych prac dostupna
elektronicky, uved’te:

1.b) Len v pripade verejnych zikaziek na dodanie | Pocet rokov (toto obdobie je stanovené v prislusnom
tovaru a verejnych zdakaziek na poskytnutie oznameni alebo sit'aznych podkladoch):
sluZieb: [ ]
opis sumy datumy prijemcovia

Pocas referenéného obdobia™, hospodarsky subjekt
dorudil tieto hlavné zasielky stanoveného typu
alebo poskytol tieto hlavné sluzby stanoveného
typu: Pri zostavovani zoznamu, uved'te vysku stim,
datumy a prijemcov, ¢i uz verejnych alebo
stkromnych™":
2. Hospodarsky subjekt méze poZiadat tychto fessmanss ]

technikov alebo technické organy®, najma

tych, ktori su zodpovedni za kontrolu kvality:

V pripade verejnych zakaziek na uskuto¢nenie

stavebnych prac hospodarsky subjekt bude bissssses ]

moct vyuzit tychto technikov alebo technické

organy na vykonanie prace:
3. Hospodarsky subjekt vyuZiva tieto technické .. ]

zariadenia a opatrenia na zabezpecenie

kvality a jeho vyskumné zariadenia su:
4. Hospodarsky subjekt bude méct pri plneni st ]

zdkazky uplatiiovat tento systém riadenia

dodavatel'ského retazca a sledovaci systém:
5. V pripade zloZitych vyrobkov alebo sluzieb,

* Verejni obstaravatelia mézu vyzadovat’ az pat rokov a umoZnit’ skisenosti z obdobia viae ako pét rokov.

* Verejni obstaravatelia mo7u pozadovat’ az tri rokov a umoZnit’ skiisenosti z obdobia viac ako tri rokov.

# Inymi slovami, vSetei prijemcovia by mali byt uvedeni v zozname atento zoznam by mal obsahovat’
verejnych aj stkromnych klientov pre prisluiné dodavky tovaru alebo prisluiné sluzby.

*''v pripade technikov alebo technickych organov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodarskeho subjektu, ale

ktorych kapacity hospodarsky subjekt vyuziva, ako sa stanovuje v €asti I1, oddiel C, sa musia vyplnit’ samostatné

formulare jednotného eurdpskeho dokumentu pre obstaravanie.




ktoré maju byt dodané alebo poskytnuté,
alebo vynimocne v pripade vyrobkov alebo
sluZieb, ktoré su pozadované na osobitny
ucel:

Hospodarsky subjekt umoZni vykonanie
kontrol* vyrobnych kapacit alebo technickej
sposobilosti hospodarskeho subjektu

a v pripade potreby studijnych a vyskumnych
prostriedkov, ktoré ma k dispozicii, a kvality
kontrolnych opatreni.

™ Ano I Nie

6. Tieto subjekty musia mat takéto vzdelanie
a odbornu kvalifikaciu:

a) Samotny poskytovatel sluZieb alebo zhotovitel,
a/alebo (v zavislosti od poziadaviek uvedenych
v prislusnom oznameni alebo sutaznych
podkladoch)

b) jeho riadiaci pracovnici:

b) Osvedcenie o koordindtorovi BOZP
- Ing. Jaroslav Rentka — ev. ¢is. ABT-000225-06
Osvedcenie stavbyveduceho pre pozemné stavby
- Marian Jandk —03103*10-30*
Osvedcenie revizneho technika
- Lukas Kubala — 0040-1ZA/2016 EZ ER E1A,B

7. Hospodarsky subjekt bude pri plneni zdkazky
schopny uplatiiovat tieto opatrenia
environmentalneho riadenia:

Hospodarsky subjekt je drzitelom certifikatov
STN EN ISO 14001:2005

STN EN ISO 18001:2009

STN EN ISO 9001:2009

Vydané certifikacnou spolocnost'ou Eucert

8. Rocny priemerny pocet zamestnancov
hospodarskeho subjektu a pocet riadiacich
pracovnikov za posledné tri roky su takéto:

Rok, roény priemerny poéet zamestnancov:
[2014],[15],
[2015],[21],
[2016],[19],
[2017],[15],

Rok, poéet riadiacich pracovnikov:
[2014],[2],
[2015],[2],
[2016],[2],
[2017],[2],

9. Tieto nastroje, strojové alebo technické
vybavenie bude mat hospodarsky subjekt
k dispozicii na realizaciu zakazky:

[kompletné nastrojové a strojové vybavenie
a technické vybavenie potrebné k realizacii diela]

* Kontrolu ma vykonavat' verejny obstaravatel' alebo v pripade, ze verejny obstaravatel vyjadri suhlas, v jeho
mene prisluSny aradny organ Statu, v ktorom je poskytovatel’ sluzieb alebo dodavatel’ usadeny.




10. Hospodarsky subjekt ma v Gmysle pripadne
zadat subdodavatelom™ tuto éast (t. j.
percento) zakazky:

Uvedent stavbu budeme vykonavat’ vliastnymi
kapacitami.

11. V pripade verejnych zakaziek na dodanie
tovaru:

Hospodarsky subjekt poskytne pozadované
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktory sa
ma dodat, ku ktorym nemusia byt priloZené
osvedcenia o pravosti.

V nalezitosti pripadnych hospodarskych
subjektov okrem toho vyhlasuje, ze bude
poskytovat poZadované osvedcenie o pravosti.

Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

™ Ano T Nie

[T Nie

™ Ano

webova adresa, vydavajuci organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

12. V pripade verejnych zakaziek na dodanie
tovaru:

MoZe hospodarsky subjekt predlozit
poZadované osvedcenia vydané oficidlnymi
ustavmi alebo agentirami na kontrolu kvality,
ktoré maju priznant pravomoc vydavat
potvrdenia o zhode vyrobkov, ktora je jasne
urcend odkazmi na technické $pecifikacie alebo
normy, ktoré st stanovené v prislusnom
oznameni alebo v sutaznych podkladoch?

Ak nie, vysvetlite preco a uvedte, ktoré iné
dékazné prostriedky mozno poskytnut.,

Ak je prislusna dokumentacia dostupna
v elektronickom formate, uved'te:

™ Ano ™ Nie

webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

D: SYSTEMY ZABEZPECENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTALNEHO
MANAZERSTVA

Hospodarsky subjekt by mal poskytovat’ informacie len vtedy, ak verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ v prisluSnom oznameni alebo sut’aznych podkladoch uvedenych v oznameni vyZzaduje
systém zabezpecenia kvality a/alebo normy environmentilneho manaZérstva.

Systém zabezpecenia kvality a normy
environmentalneho manazérstva

Odpoved’:

2 Upozorhujeme, Ze ak hospodarsky subjekt rozhodol, ze ¢ast’ zakazky zada subdodavatelom, a vyuZiva
kapacity subdodavatel'a, aby splnil tuto cast’, potom za tychto subdodavatel'ov vypliite samostatny jednotny

eurdpsky dokument pre obstaravanie, pozri ¢ast’ 11, oddiel C.




Bude moct’ hospodarsky subjekt predlozit’
osvedéenia vydané nezavislymi orgdnmi, v ktorych | Amno I Nie
sa potvrdzuje, ze hospodarsky subjekt splia
pozadované normy zabezpecenia kvality vratane
pristupu pre osoby so zdravotnym postihnutim?

Ak nie, vysvetlite preco a uved'te, ktoré iné dokazné
prostriedky tykajuce sa systému zabezpecenia
kvality mozno poskytnut”; Lo || R ]

Ak je prislusna dokumentacia dostupna

v elektronickom formate, uved'te: . I ) )
webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,

presny odkaz na dokumentaciu):

Bude moct’ hospodarsky subjekt predlozit’
osvedcenia vydané nezavislymi organmi, v ktoryeh | 7 Ano ™ Nie
sa potvrdzuje, ze hospodarsky subjekt splita
pozadované systémy alebo normy
environmentalneho manazérstva?

Ak nie, vysvetlite preco a uved'te, ktoré iné dékazné
prostriedky tykajuce sa systémov alebo noriem Loveerenee | B ]
environmentalneho manazérstva mozno
poskytnut’:

Ak je prislusna dokumentacia dostupna

v elsltisnioken furmite. Gredis webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,

presny odkaz na dokumentaciu):

Cast’ V: Znizenie poétu kvalifikovanych zaujemcov

Hospodarsky subjekt by mal poskytnut informiacie len vtedy, ak verejny obstaravatel’ alebo
obstarivatel’ stanovil objektivne a nediskriminaé¢né kritéria alebo pravidla, ktoré sa budu uplatiiovat’
s ciel'om obmedzit’ pocet zaujemcov, ktori sa vyzvii na predloZenie ponuky alebo na vedenie dialégu.
Tieto informicie, ktoré sa moézu doplnit’ poziadavkami tykajiucimi sa (druhov) osvedéenia alebo
foriem listinnych dokazov, ktoré je potrebné predlozit’, ak existuji, su stanovené v prisluSnom
oznameni alebo v sut’aznych podkladoch uvedenych v oznameni.

Len v pripade uZSich sit'azi, sit’aznych konani s rokovanim, siut'aznych dialégov a inovativnych
partnerstiev:

Hospodairsky subjekt vyhlasuje, ze:

Znizenie podtov Odpoved’:

Spliia objektivne a nediskriminaéné kritéria alebo [issemman ]
pravidla, ktoré sa buda uplatfiovat’ s ciel'om
obmedzit’ pocet zaujemcov, a to tymto sposobom:




V pripade, ak sa vyzaduju uréité osvedcenia alebo
ostatn¢ formy listinnych dékazov, pri kazdom Fikwe T Ne
uved'te, ¢i ma hospodarsky subjekt pozadované
dokumenty:

45

Ak su niektoré z tychto osvedceni alebo foriem
listinnych dékazov k dispozicii v elektronickom o )
formate*, uved'te pre kazdy z nich: webova adresa, vydavajici organ alebo subjekt,
presny odkaz na dokumentaciu):

Cast’ VI: Zaverecné vyhlasenia

Podpisany/podpisani vyhlasuje/ii, Ze informdcie uvedené v castiach II — Vst pravdivé
a spravne a, Ze boli uvedené pri plnom vedomi nasledkov zdavazného skreslovania skutocénosti.

Podpisany/podpisani vyhlasuje/ii, Ze na poZiadanie okamzite predloZi/ia uvedené osvedcenia
a ostatné formy listinnych dokazov, okrem pripadov, ked'

a) verejny obstardvatel alebo obstardvatel’ md moznost ziskat sprievodni dokumentdciu priamo
na zdklade pristupu do vnutrostatnej databdzy v ktoromkolvek clenskom Stdte, ktord je
dostupnad bezpiatneﬂ, alebo

b) najneskér do 18. oktébra 2018" bude mat verejny obstardvatel alebo obstardvatel prisluind
dokumentdciu k dispozicii.

Ja/my, dolupodpisany/dolupodpisani, formdine suhlasim/sihlasime, aby [identifikujte
verejného obstardvatela alebo obstardvatela, ako je stanoveny v Casti | oddiele A] ziskal
pristup k podpornym dokumentom obsahujicim informdcie, ktoré som/sme poskytol/poskytli
v [identifikujte prislusnu cast/oddiel/body] tohto jednotného eurépskeho dokumentu pre
obstardvanie na ucely [identifikujte postup obstardvania: (opis zhrnutia, odkaz na
uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie, referenéné &islo)].

Datum, miesto a, ak sa to vyZaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy:

24.08.2018, v Kysuckom Novom Meste

* Jasne uved'te, ktorej polozky sa odpoved tyka.

* Zopakujte tolkokrat, kol'’kokrét je to potrebné.

¢ Zopakujte tolkokrat, kol'’kokrat je to potrebné.

7 Pod podmienkou, Ze hospodarsky subjekt poskytol potrebné informacie (webovd adresa, vyddavajici organ
alebo subjekt, presny odkaz na dokumentdciv), ktoré umoziujii  verejnému obstardvatelovi  alebo
obstaravatelovi, aby tak wrobili. V pripade potreby to musi byt sprevidzané prislusnym sithlasom s takymio
pristupom.

* v zavislosti od vnitrostatneho vykonavania lanku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EU.




HOLLSTAY, S.r.0)
Horna Skotna 2945/ Tlo

024 Q4 KYSUCKEMNOYE MEST

160: 43 873 134 |B-DPM-BK 2022606629

Vladimir Holly — konatel




Navrh na plnenie kritérii

Verejny obstaravatel’ )
Mesto Ziar nad Hronom Mestsky urad Ziar nad

Hronom S. Moysesa 46 965 01 Ziar nad
Hronom

Nazov predmetu zakazky:
Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Vigky v Ziari nad Hronom - Stavebné prace

Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaéa: HOLLSTAV, s.r.o., Horna Skotria 2945,
024 04 Kysuckeé Nové Mesto

Cena bez DPH za cely predmet zakazky :

254 101,42 EUR

Slovom: Dvestopét'desiatstyritisicstojeden eur Styridsatdva centov

Cena vratane DPH za cely predmet zakazky:

304 921,70 EUR

Slovom: Tristostyritisicdevit'stodvadsatjeden eur sedemdesiat centov

V Kysuckom Novom Meste, dita 24.08.2018 HOLLSTAV, 42 1.0,

Hmn Skotna 29
024 04 KYSUGKBNOV MESTO
K 43&231 Ik JPRNSK 22508629

Vladimir Holly, konatel
Podpis Statutarneho zastupcu, peéiatka
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Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako ,,Obchodny zakonnik™) a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,.zakon o verejnom obstarivani~)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel:

Nazov: HOLLSTAYV, s.r.o.

Sidlo: Horna Skotia 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastupeny: Vladimir Holly, konatel’ spoloénosti

1CO: 43 823 734

DIC: 2022506629

IC DPH: SK2022506629

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

IBAN: SK54 7500 0000 0040 1881 6065

Statutarny organ: Vladimir Holly, konatel’ spolo¢nosti

Zapisana v obchodnom registri OS v Ziline, oddiel Sro, vlozka &. 19770/L
Opravneny konat”: Vladimir Holly, konatel’ spolo¢nosti

Tel: 0907 874 780

E-mail: hollstav@hollstav.eu

(d’alej len ,,zhotovitel™ alebo ,,icastnik zmluvy™)

1.2 Objednavatel”:

Nazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: UL S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat™ Ing. Milog Cert'asky, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: milos.certasky(@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany™)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktora sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za zhotovenie
urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnickd osoba alebo fyzicka osoba opravnena na vykonéavanie stavebnych préc
(vratane montaznych prac) a zabezpeci vykon ¢innosti stavbyvediceho odborne spdsobilou
osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov) a sa v zmluve zavizuje zhotovit’ uréité dielo
podla § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel’
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy - zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je ¢innost’ spracovatela dokumentécie (projektanta) k stavebnému povoleniu,
ktorou sa overuje silad realizacie predmetu zmluvy - zhotovenia diela s touto dokumentéciou.
Zisten¢ nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spdsobu a postupu sa zapisuji do
stavebn¢ho dennika. Autorsky dozor je zabezpeovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo pravnickd odborne sposobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat' dozor nad realizaciou predmetu zmluvy - zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohlad je ¢innost’ poverenych pracovnikov stavebného tiradu alebo obce, a
zabezpeCuje ochranu zaujmov spolo¢nosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osdb, ktoré vyplyvaji z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, &i sa verejné prace vykonavaju v stlade so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykondva ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného dozoru
a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov).

Stavbyvedici je fyzickd osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon &innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyveduci musi byt zamestnancom zhotovitela.

Stavebné prace su vietky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (d’alej aj
.prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko su priestory (plochy) ur¢ené v schvalenej projektovej dokumentécii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat' dielo. Stavenisko odovzdiva zhotovitelovi

objednavatel’.

Zariadenie staveniska st docasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socialnym u¢elom Géastnikov zmluvnych vzt'ahov.

Dielo je definované ako * Revitalizacia vnatroblokovych priestorov na sidlisku Pod Visky -
stavebné prace™ a je blizsie Specifikované v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sihm vsetkych vykresov, vypoctov a technickych informécii,
tykajtcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektova dokumentécia sa rozumeju aj vykresy, vypoéty, diagramy, technologické
postupy realizacie ur¢enych montaznych prac a d’alsich technickych dokumentov prislusného
charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vietky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova East’ projektovej dokumentacie je vo forméte beznych
textovych editorov (stibory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova ¢ast’ (napr. vykaz vymer)
Je spracovana vo formate beznych tabulkovych procesorov (stbory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (stibory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorena forma suborov, ktora umoziuje tla¢ a editaciu obsahu.

Supis priac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spocivajucich v realizacii diela.

Technické 3pecifikiacie si sthrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sut'aznych podkladov. Oznacuji pozadované charakteristiky prac, materialov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoznuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na materil, vyrobok alebo
dodavku z hl'adiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiiSok a podobnych metod, oznaéenia
alebo znamkovania. Rovnako maji obsahovat’ pravidla vztahujice sa na projektovanie a
oceiovanie, skusky, indpekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné techniky a postupy
a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré moze objednavatel’ predpisat’ podl'a vieobecnych
alebo osobitnych uprav vo vztahu k hotovym pracam a k materidlom alebo ich ¢astiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych préac, konstrukeii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

PoloZkovy rozpocet je tplny stbor finanéne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
Jej cast’, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprice si prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednévatel na ich vykonani trva alebo si ich dodatoéne vyziadal,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonéeniu diela,

musia byt’ vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynalozeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt” vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢&i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré su zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel na ich vykonani netrva alebo ich so sihlasom zhotovitela vyluéil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel na zaklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt vykonané, pokial’ vychadzaji z vad alebo chyb projektovej dokumentécie,
nesmu byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho asti, stanovenych
projektovou dokumentaciou, zmluvou a vieobecne zavaznymi predpismi (normami).

VysSia moc st okolnosti, ktoré maju vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit’. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu, povstanie,
zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za vady
diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel' zavizuje zhotovit’ dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych

postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentécie a stavebného povolenia a s odbornou
starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktora nastala pocas plynutia zaru¢nej doby a ohrozuje alebo znemoziiuje
riadne uZivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklama¢ného konania tito havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podl’a rozpoctu - je maximalna garantovana cena
diela, za ktori sa zhotovitel’ zaviazal riadne a vcas zhotovit’ dielo a odovzdat’ pozadované dielo
objednavatelovi. Tuto cenu musi urCit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s odbornou
starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu kvalitu a do
ceny zapocitat’ vietky stvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z tejto zmluvy. Pre
pripad sporu sa ma za to, Zze zhotovitel’ obdrzal vietky potrebné informacie ohl'adom rizik,
nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizaciu
diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal uplni zodpovednost’ za predvidanie vsetkych
komplikacii a nakladov potrebnych k Gspesnému a véasnému dokonéeniu diela. Cena diela je
blizsie Specifikovana na zaklade rozpoctu, ktory tvori prilohu A tejto zmluvy. Sucastou ceny
diela st aj ndklady na vybudovanie, montdz, demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu,
za vodne a stofne, pripadne za iné potrebné meédia, ktoré boli vynalozené v suvislosti s
realizaciou diela.

Casovy harmonogram postupu prac je neoddelitelnou sudastou zmluvy. Casovy
harmonogram postupu prac musi umoznit' objednavatelovi a osobe alebo osobam
vykonavajicim stavebny dozor komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych
technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskuto¢fiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najmé predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identitikacia subdodavatel'ov, dodavky
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materialov, technolégii a strojov, skusanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s ich
identifikovanim, naslednost’ a nacasovanie prehliadok a sksok, sprievodnt spravu so
vieobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré planuje zhotovitel' v
kazdom kroku pouzit, udaje o poéte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vietky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatel'ov, ktoré sa nachadzaji na mieste
vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clinok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na
sidlisku Pod Vrsky - stavebné prace *, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej
prilohach, vratane vypracovania projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia v zmysle
¢l. 5 tejto zmluvy (d'alej len ,.predmet zmluvy™).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie, Ze projekt s nazvom
»~Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Vrsky - stavebné prace™ bude
financované z Integrovanc¢ho regionalneho operaéného programu prioritna os 1, $pecificky
ciel 4.3.1., z fondov EU (85 %) , §tatneho rozpoétu (10%) a z vlastnych zdrojov objednavatela
(5%).

Objednavatel’ uzaviera tito zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na zaklade
ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude dodrziavat' vsetky povinnosti
vyplyvajuce z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatel'om pozadované prace bude zhotovitel
vykonavat’ s odbornou starostlivostou podla pozadovanej S$pecifikacie, pri dodrzani
prisluSnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu postupu
prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie aplné, funkéné vykonanie
vietkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodéavok potrebnych materialov nevyhnutnych pre riadne dokonéenie diela vratane vykonania
vietkych suvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpetenie a vykonanie vsetkych opatreni organizaéného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vsetky prace a dodavky suvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
strazenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpednosti prace a ochrany zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vsetkych nevyhnutnych skuSok podla noriem vzt'ahujicich sa k
vykondvanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vietkych elektrickych zariadeni
s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpecenie vsetkych ostatnych nevyhnutnych skaSok, testov a revizii podla noriem
vzt'ahujtcich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov
platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie
predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmét, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v silade s
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ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pévodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vietkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov a inych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi vSetku potrebni suéinnost’ za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel sa zavéizuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela, bol
po celtu dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clénok 5
Projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako sucast vykonania
dicla. Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi dokumentaciu skutoéného

vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela bude odovzdana objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia bude spracovana podla nasledujucich zasad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situacie vratane privodov, pripojok, komunikécii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy budi zretel'ne
vyznaéen¢ vietky zmeny, ku ktorym dos$lo v priebehu zhotovenia diela,

tie ¢asti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k ziadnym zmenam, budi oznadené
napisom ,.bez zmien®,

na kazdom vykrese dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumenticie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitela,

pri vykresoch obsahujicich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého

bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel'a a jej suhlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zakona ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita daii z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutoénenia
zdanitel'ného plnenia.

Cena diela zahriuje vSetky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podl'a Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentécie k Dielu az do
doby odovzdania Diela ako celku Objednavatel'ovi, a to najmé/ ale nie vyluéne:



U]

(ii)
(iii)

(iv)

)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

vietky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpe¢nost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela,
(ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ugely
zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podl'a
prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informaéne;j tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednd likvidaciu. Informaéna tabul'a
bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno
Objednavatela, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a
dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho, meno zodpovedného stavebného
dozoru ako aj pripadné dalSie informécie pozadované vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho Podzhotovitel'ov
/Subdodavatel'ov, naklady na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad&asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucéne na strane Zhotovitel'a a jeho Podzhotovitelov
/Subdodavatel'ov;

naklady na vSetky bezpecnosiné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatel'om, naklady na zabezpecenie dokladovej Gasti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na
udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela,
pokial’ sa takéto doklady v stlade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruenia
povinnosti Zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyéenie
pre cely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;
nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené¢ s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych néakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonovi bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankova zaruku
garantujucu kvalitu Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt doc¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

vytyCenie vietkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitelovi najneskorsie pri
odovzdani Staveniska;

naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znetisteniu stavebnymi

a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Podzhotovitel’ov/Subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek niaklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) podas
kompletiza¢nych prac technologie a priprav na skasky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym preniajmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie
Staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZemim a vratenim ornice na

Stavenisko;

(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni ZhotovitePovi pri realizicii Diela podla

Zmluvy.

Zhotovitel’ sithlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie diela
v dohodnutej zmluvnej cene.

V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych ndkladov a
predpokladané zvySenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokonéenia
diela dohodnutého v zmluve.

Dohodnuta celkova cena diela podl’a rozpoctu je vo vyske:
254 101,42 EUR (slovom Dvestopiit'desiatstyritisicstojeden eur Styridsat’dva centov ) bez
DPH

304 921,70 EUR (slovom Tristo§tyritisicdeviit'stodvadsat’jeden eur sedemdesiat centov )
vratane DPH.

Zhotovitel’ nema pravodomahat’ sa zvySenia dohodnutejceny z akychkol'vek dovodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna az do uspeSného dokoncenia a odovzdania diela podla

zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpodte si ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak déjde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Platobné podmienky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

Cena za dielo bude uhridzana priebeZzne na zaklade daiovych dokladov (d’alej len
Hfaktur®) vystavenych zhotovite’om 1x mesaéne.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel’ovi sipis vykonanych prac za prislusny kalendarny
mesiac najneskor do 5S.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sipisu
vykonanych pric za prislusny kalendirny mesiac bude vidy priloZzeny zist'ovaci
protokol. Objednavatel’ je povinny sa k tomuto sipisu vyjadrit’ najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dia jeho obdrzania. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskér do
desiateho (10) dia mesiaca nasledujiceho po termine zdaniteI’'ného plnenia.
Neoddelite'nou sicast’ou faktiury musi byt’ odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé
obdobie trvania zmluvy.

Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsiihlaseni mnoZstva alebo druhu

vykonanych prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia
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ktora neobsahuje niektort z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou
musi objednavatel’ uviest’ dévod vratenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opitovne vystavit’ a to
do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela
lehota plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7 Objednavatel’ je povinny uhradit’ fakturu zhotovitel'a najneskér do 30 (tridsiatich) dni odo dita
dorucenia faktiry objednavatelovi, ktord spliia vsetky naleZitosti. V pripade, 7e lehota
splatnosti faktury pripadne na dei pracovného vol'na alebo deil pracovného pokoj a, bude sa za
den splatnosti povazovat’ nasledujtci pracovny deii.

7.8 Peniazny zavizok (dlh) objednavatela sa povazuje za splneny v dei, kedy je dlzné Ciastka
pripisana na ucet zhotovitela.

7.9

Pokial’ objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel’ opravneny
prerusit’ vykonavanie prac a ani na predlzenie akychkol'vek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

112

713

Zhotovitel je povinny najneskor v dei podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie suéinnosti
na podpis zmluvy, vyplyvajucej zo zakona o verejnom obstaravani) zlozit" na
beziroény Gcet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ............cccoovevvviiiiecnennnne. ¢islo uctu
........................ finanént zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnute;j
celkovej ceny diela s DPH, Specifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (d'alej ako
~zabezpeka™) ako institit zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vietkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajticich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich mu
zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov stvisiacich s poru$enim tejto zmluvy, na thradu
uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky uspokojovat’
prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania, naroky na
nahradu Skody, naklady na ucel splnenia akykol'vek a vSetkych zéviizkov zhotovitela
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel’ nesplnil riadne a véas sam, hoci bol na
ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany. PouZitim zabezpeky vznika zhotovitel'ovi
povinnost” doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit' novi zabezpeku az do vysky podla bodu 7.10
¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od doruéenia vyzvy objednavatel'a na doplnenie
zabezpeky.

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Zabezpeku, resp. jej nevylerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14 dni
od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie
diela, nie v8ak skor ako budi odstranené vietky vady a nedorobky diela, ktoré st zaznamenané
v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplyni z kolaudaéného konania.



7.1

7.1

8.1

4

5

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g

h)
)
i)
k)
)

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ originalom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 &lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. buda vyplyvat' z kolauda¢ného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH $pecifikovanej v bode
6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat’ az do dia odstranenia vietkych vad a nedorobkov diela,
zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplyvajucich z
kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpecoval' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, u ktorej je bankova zaruka zabezpefend, sa musi
bezpodmieneéne a neodvolatelne zaviazat, Ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovani peflaznu ¢iastku, nepresahujicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, tj. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penazne] ¢iastky nesmie viazat' na ziadnu inu podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednavatelovi najneskdr v dei podpisu tejto
zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevztahuje na pripad
zlozenia zabezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankovi zaruku.

Clanok 8
Nilezitosti faktiry

Faktira zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat' zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikaéné &islo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu tovaru
alebo sluzby a jeho identifikaéné ¢islo pre dan, ak mu je pridelené,

poradove ¢islo faktary,

datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento datum
mozno ur¢it’ a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktary,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zéklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnent sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel'a,

prilohu - stpis vykonanych prac ocenenych podla dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vsetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

n)

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.
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9.1

92

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpeéenstvo $kody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci nesie od za¢iatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ¢asti medzi zhotovitel'om a objednavatel'om.
Skodou na diele je strata, zniéenie, poskodenie alebo znehodnotenie veci bez ohl'adu na to, z
akych pri¢in k nim doslo. Zhotovitel na vlastné riziko a vlastné naklady odstrani tuto $kodu a
dielo uvedie do poévodného stavu v silade s projektovou dokumentaciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu
a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo
proti vecnym Skodam sposobenym v désledku €innosti poisteného alebo spdsobené vadnym
vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt’ limitom pre dani
poistnu udalost’ miniméalne v sume rovnajticej sa zmluvnej cene za dielo. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ objednavatelovi doklady o platnom poisteni na celi dobu zhotovovania diela
najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmluv v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudi poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizicie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zarovefi je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poskodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizécie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpetit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek $kody na
»veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich méa z akéhokol'vek dovodu pri sebe a
budi zabudované do diela, alebo slizia k realizacii diela.

Zhotovitel je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom traze
alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predloZi najneskor v deit
prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatel'a povinny preukéazat’ platné poistenia na vietky
pozadované rizikd. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vieobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky z
poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vzt'ahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie s kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmluv) alebo nepredlozenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmliv na pozadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
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10.8

zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatela od
tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti su zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’ o
Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o spésobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktora by v budtcnosti mohla zakladat’ povinnost’ poistovne poskytnit’ poistné
plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo montazi a
pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel’ opravneny urcit’ osobu, ktora
bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviu, a to aj z poistnych zmlav uzatvorenych
zhotovitel'om. Zhotovitel’ sa k tomu zavizuje poskytniut’ saéinnost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel’om

Stavenisko odovzda objednavatel’ zhotovitelovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Objednavatel méze odmietnut odovzdat' stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10, resp. 7.14 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

a)
b)
c)
d)

€)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje dei, kedy déjde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zéaroveil
vyhlasuje, Ze je oboznameny so stavom staveniska.

Sacastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatelom
zhotovitel'ovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel' reélne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vietky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a tradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
ur¢enie pristupovych a prijazdovych ciest,

urCenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujuce sa k ochrane zivotného prostredia (najmé v otazkach zelene,
manipuldcie s odpadmi, odvod znecistenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovitel’om

114

Prevadzkové, socialne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeéuje zhotovitel v
stlade so svojimi potrebami a v sulade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatel'a. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sticastou ceny diela st

aj naklady na vybudovanie, montaz, demontaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné a
sto¢né.

Uzivanie staveniska

11.5

Zhotovitel’ je povinny uzivat' stavenisko len pre uéely stvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vietky pravne predpisy.
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11.6 Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam o0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych oséb zo strany zhotovitela),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel’ je potom povinny tento zoznam priebezne
aktualizovat’ a zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu os6b neuvedenych v
zozname na stavenisko.

11.7  Zhotovitel' nie je opravneny, pokial’ sa strany nedohodnt inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu oséb.

11.8  Zhotovitel' bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie dicla v nalezitom stave, bude udrzovat viestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitelov.

11.9  Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna pre
uskutocnovanie diela a na vykon §tatneho stavebného dohl’adu.

11.10 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat’ stavebny odpad a
vykonavat’ pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak Objednavatel
vyzve Zhotovitel'a k vy¢isteniu Staveniska a ten prace bezdévodne nevykona v dodatoéne
poskytnutej lehote, ma Objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska vykonat na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny v zmysle zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ ¢istotu na stavbou znecist'ovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpedit’ bez porusenia bezpetnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotovitel’'om

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedend v harmonograme postupu prac, ktory je

prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhsia ako 15 (pétnast) dni po prevzati diela
objednavatel’om.

11.12 Ak nevyprace zhotovitel’ stavenisko alebo ¢ast’ staveniska v dohodnutej Iehote, je objednavatel’

opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a naklady s tym spojené uhradi
objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clénok 12
Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu pric a termin zacatia prac

12.1  Zhotovitel je povinny zacat prace na diele v sulade s odsihlasenym ¢asovym harmonogramom
postupu prac, ktory je su€ast'ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2  Objednavatel oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota realizacie diela
je viazana zmluvnymi podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, ¢omu je zhotovitel' povinny
prisposobit’ &asovy harmonogram postupu prac tak, aby bola realizacia diela vodi
objednavatel'ovi ukoncena najneskér do 5/2019. Doba realizacie diela je 10 mesiacov.

12.3  Zhotovitel’ bez meskania a pisomne informuje objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,

ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy a ktord méa vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

13



12.4

125

12.6

12.7

Pokial’ zhotovitel’ nedodrzi postup vyhotovovania diela v stilade s ¢asovym harmonogramom
postupu prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny
dozor a objednavatela s uvedenim ddvodu nedodrzania vopred stanoveného terminu.
Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany ¢asovy
harmonogram postupu prac. V pripade, Zze takto aktualizovany c¢asovy harmonogram
objednavatela nepresvedéi o realnosti dokonéenia diela v dohodnutom termine a st¢asne
uplynula lehota terminu, resp. ¢iastkového terminu ukonéenia, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel' je opravneny od zmluvy odstupit’ a uplatnit’ zmluvne
dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol ¢asovy
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného &asu, nasadenie
vacSieho mnozstva pracovnikov, vicsieho a/alebo vykonnejsie poétu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel alebo stavebny dozor.

Casovy harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'om a
kon¢i terminom odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu¢uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

Objednavatel alebo nim poverené osoba vykonava stavebny dozor. Za tym uéelom ma pristup
do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu
musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného vykonava
kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentécie, vydaného stavebného
povolenia a pokynov objednéavatel'a, dodrziavania schvaleného Easového harmonogramu
realizacie diela a kontrolu stpisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym pravne
relevantnym sposobom, pritom musi respektovat’ projektovii dokumentéciu a technologicky
postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celi dobu vykonu prac a
zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa viak zavizuje brat' do
uvahy vsetky upozornenia a pokyny objednavatela, stuvisiace s realizaciou diela a
upozorfiujiice na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel je povinny upozornit’ objednavatel'a bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu
veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom k vykonaniu
diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti (najmai
moze ist’ o zisten vadu v projektovej dokumentécii).
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12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit' zhotovitela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skuto¢nosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v priebehu
jeho realizacie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vietky podmienky vyplyvajuce z
projektovej dokumenticie a stavebného povolenia alebo inych povoleni, pripadne inych
relevantnych dokumentov. Pokial' nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi
skoda, hradi ju zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vietky podmienky vyplyvajice z pravnych
predpisov riesiacich problematiku vplyvu prac na Zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest' evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o spdsobe ich ukladania a zneSkodiiovania v zmysle zakona &.

79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori majui prislusni kvalifikaciu. Zhotovitel' je povinny predlozit' doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré st potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpetit' zhotovitel.

12.20 Zhotovitel sa zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial tak zhotovitel urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat” okamzite napravu a vietky naklady s tym
spojen¢ nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavézuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré¢ nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouZitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel’
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.22  Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti predpisané podl'a § 46d zakona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel' formou dennych zdznamov. Vietky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt’ urobené zhotovitel'om v ten de, kedy nastali.



12.24

12.25
a)

b)

c)
d)
€)

12.26
a)
b)
c)
d)
€)
f)
g

h)

Objednavatel” alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dia vzniku zapisu. Ak zhotovitel’ nesthlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednéavatel” alebo nim poverena osoba vykonavajtca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajicu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskér do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu os6b opravnenych za
zhotovitel'a vykonavat’ zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatel’a vratane menovitého zoznamu osdb opravnenych
za objednavatela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel’a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajucich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre vykonavanie
diela. Najmad je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v sulade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢innosti, ktoré buda d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na Gcast’ pri vykonavani skasok v stlade so

Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

12.29

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatela, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,
zastupcovia organov statneho stavebného dohladu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené ¢itatel'ne a musia byt’ vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.

V pripade neo¢akavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre d’alsi

postup vykonavania diela robi zhotovitel’ aj prislusnu fotodokumentaciu, ktora sa stane
sucast'ou stavebného denniku.
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12.30 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

12.31 Ak v dobe potrebnej pre plynuly pricbeh vykondvania diela neméze zhotovitel' nicktoré
vyrobky alebo hmoty preukéazatelne obstarat’ ani pri vynaloZeni vietkého tsilia, ktoré mozno
na nom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmoét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov neddjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opacnom pripade zodpovedd =zhotovitel za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikla.

Zmenové listy

12.32 Zhotovitel" je povinny za rovnakych podmienok, aké su uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest’ pre icely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy. Do
zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vietky zmeny pri vyhotovovani diela alebo iné
odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentéacie a vietky viacprace alebo
menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

12.33  Zhotovitel’ je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest’ struény, ale presny technicky
popis viacpric alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na zvy3enie
alebo zniZenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na vyzvanie
zhotovitel'a, najneskor viak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitelom. Zapis zhotovitel'a
musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a kedy viacprace
alebo menej prace vznikli a z akého dévodu.

Kontrolné dni

12.34 Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednivatel kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej viak 2 x za mesiac.
Objednavatel’ je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 dei pred
jeho konanim.

12.35 Kontrolnych dni sa ziicastnia zastupcovia objednavatela vratane 0séb vykonavajicich funkciu
stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitel'a st povinni sa kontrolnych
dni zG&astiiovat’. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory méze ich vedenim poverit’ osoby
vykonavajuce funkciu stavebného dozoru.

12.36 Obsahom kontrolného diia je najmé sprava zhotovitela o postupe realizacie diela, kontrola
casového a finanéného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety 0sdb vykonavajuicich

funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych népravnych opatreni a tloh.

12.37 Objednavatel’ urobi z kontrolného dia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzdé vietkym
zucastnenym.

12.38 Zhotovitel' je povinny zapisat’ termin konania kontrolného diia a jeho zavery do stavebného
dennika.
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Zodpovednost’ zhotovitel’a za $kodu a povinnost’ nahradit’ $kodu

12.39 Pokial ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu skody objednavatel'ovi alebo tretim osobam z

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo zakona,
technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez
zbytoéného odkladu tito skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak finanéne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clénok 13
Bezpeénost’ priace, dodrzovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je v plnej miere zodpovedny za bezpeénost’ a ochranu zdravia vetkych oséb, ktoré

sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpedit' ich vybavenie ochrannymi
pracovnymi pomoéckami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci jeho zamestnanci boli
podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze st zdravotne spdsobili k praci na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vsetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat’ priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
poziarnej ochrane.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel' je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej ochrane obnovovat a kontrolovat'.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ v priebehu realizacie diela vlastny dozor a stistavnu kontrolu

nad bezpeénostou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit' aj vsetky bezpetnostné opatrenia na ochranu 0séb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak si dotknuté vykonavanim prac na diele (najmi verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouzivani verejnosti ako napr. podchody pod lesenim). Zhotovitel
Jje povinny pravidelne kontrolovat™ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek trazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach savisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpedit' vySetrenie urazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutnt su¢innost’.

Clinok 14
Kontroly, skisky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpetnost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, ze zhotovitel’ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi
povinnostiami, je objednavatel opravneny dozadovat’ sa zapisom do stavebného dennika alebo
v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim
diela a dielo zhotovoval poriadnym spésobom. Ak zhotovitel' nevykona napravu ani v
objednavatelom dodatone urcenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy. Uplatnenie
sankcie za poruSenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alSich sankcii zo zmluvy.
Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnat’ sué¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela v

zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Riadiaceho organu Ministerstva pédohospodarstva
SR, pripadne prislusného aradu zivotného prostredia.

18



Clinok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokondcenia a odovzdania diela

15.1

152

Zhotovitel je povinny dokonéit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do
5/2019. Zhotovitel' je opravneny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatelovi i
pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a objednavatel’ je
povinny skor dokoncéené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukonc¢enim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel si je v takomto pripade
opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na uplatnenie si
dalSich sankcii za porusenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatela
odstupit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

153

15.4

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskér 5 (pat’) dni dopredu, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do

2 (dvoch) dni po termine uréenom zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat'.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat' k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutni. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela
prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela

15.5

a)
b)
c)
d)
€)

15.6

b)
c)

15.7

O priebehu odovzdavacieho a preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani
a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu st:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel'och a objednavatelovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o spdsobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynat’ zaru¢na lehota,

prehlésenie objednavatela, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,
dohodu o spdsobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho ¢asti zhotovitel'ovi za Gi¢elom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Zze objednavatel’ odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a prevzati
diela aj dévody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.
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15.8

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti prechadza nebezpeCenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Zhotovitel' je povinny pripravit' a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pri¢om vietky
doklady zhotovitel predlozi v slovenskom, pripadne ceskom jazyku:

Projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v elektronickej podobe,
Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaruéné listy tykajlce sa dicla
Vyhotovenia projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

Zapisy a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

Zapisy a vysledky predpisanych merani,

1) Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach (napr. revizie

d)

elektroinstalacie a pod.),
Doklady o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom poéas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' pozadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokonéené a schopné

15.11

odovzdania.

Objednavatel je opravneny od zhotovitel'a pri odovzdavacom a preberacom konani pozadovat’
vykonanie d’al$ich dodato¢nych skuSok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje a s uvedenim
terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je dévodom k odmietnutiu
prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vietky dodato¢né skusky, ktoré bude od neho
objednavatel’ pozadovat’, pricom naklady na vietky dodatoéné skasky znasa zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat® aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré

15.13

samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

Ak ned6jde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a
nedorobkov, potom plati, ze vady a nedorobky musia byt” odstranené najneskor do 30 (tridsat’)
dni odo dita odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote odstranit’
drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podla jeho nazoru za vady a nedorobky
nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do vyjasnenia
alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel’.

NetdspeSné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, ze zhotovitel' oznami objednéavatel'ovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokonéené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatelovi vietky naklady mu vzniknuté pri netuspesnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel zndsa aj naklady na organiziciu opakovaného konania.

15.15 'V pripade, Ze sa objednavatel napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného dévodu nedostavi
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k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spésobom zmari, je
objednavatel’ povinny uhradit’ vietky naklady zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikli pri netspesnom
odovzdavacom a preberacom konani. Objednéavatel’ potom nesie aj naklady na organizaciu
opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16 Zhotovitel' je povinny sa zucastnit’ kolaudaéného konania. V pripade, 7e sa zhotovitel’ naprick

riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vietky naklady na opakované kolaudaéné konanie.

15.17 Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi pre G&ely kolaudaéného konania nevyhnutni

sucinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolaudaénom konani na nim

zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej ¢asti pokial® tieto brania vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia.

15.18 Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbytoéného odkladu zhotovitel'ovi kdpiu kolaudaéného

rozhodnutia, pokial’ st v lom stanovené povinnosti zhotovitel'a.

15.19 Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z kolauda¢ného rozhodnutia v

lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dila doruéenia képie kolaudaéného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku uréenému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym téelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zarucnej dobe.

16.2  Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spésobené pouzitim veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost” tychto veci nemohol zistit' alebo na ne upozornil a
objedndvatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' rovnako nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Dizka zaruénej doby

16.3

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

16.4  Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat’ pre

vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpoveda. Pre tieto Casti diela, kioré boli ako désledok
opravnenej reklamacie objednavatel'a zhotovitel'om opravené, plynie zaruéna doba opétovne
od zaciatku a to odo dia vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie
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16.5

16.6

16.7

Objednavatel’ je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt’ vady popisané alebo uvedené,
ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spésobom pozaduje urobit
napravu. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenic vady opravou, ak je vada
opravitel'na, pokial nie je, potom odstranenim vady, dodanim nahradného plnenia (napr. pri
vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel’ neoznami vady diela
podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej doby, pricom aj
reklaméacia odoslana objednavatelom posledny deil zaruénej doby sa povazuje za véas
uplatnenu.

Podmienky odstrianenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktora bude zaslana na
adresu sidla zhotovitela alebo na e-mailov( adresu: hollstavi@hollstav.eu Pisomna
reklamacia musi obsahovat’ popis vady.

Zhotovitel' je povinny najneskor do 3 (troch) dni po obdrzani reklamécie pisomne oznamit
objednéavatel'ovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuzndva. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklaméciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel' musi vzdy objednavatelovi pisomne oznamit’, v
akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt’ dlhsi ako 5 (pét) dni odo
dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' reklaméaciu uznava alebo
neuzndva. Ak neur¢i zhotovitel' uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit’) dni odo diia
obdrzania reklamécie. Sucasne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstréni,
tato viak nemo6ze byt dlhsia ako 30 dni odo dna jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, Ze ide o havariu, je zhotovitel povinny nastapit
a zaCat' odstranovat’ vady (havarie) okamzite, tj. najneskér defi nasledujiuci po obdrzani
reklamacie, a tito (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel'a pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial’ tak neurobi, nie je zhotovitel' v omeskani s terminom nastdpenia
na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Néklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel' aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(pétnastich) dni po obdrzani reklamacie objednéavatela, a pri havériach okamzite, tj. najneskor
deil nasledujici po obdrzani reklamacie, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
int odbornii pravnicki alebo fyzicki osobu. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi
objednavatel'ovi zhotovitel'.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevzt'ahuje zaruéna doba,
resp., ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitelovi vietky naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti s odstranenim
vady.
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Dokumenticia odstranenia reklamovanej vady

16.14 O odstraneni reklamovanej vady spise objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

192

b)

c)

vady alebo uvedie dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’,

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akékol'vek zmena zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt podpisana osobami
opravnenymi v mene objednavatela a zhotovitel'a rokovat a podpisovat'.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s ¢iselnym oznacenim podl'a poradového &isla
prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskor do 10 (desiatich) dni
odo dia nasledujuceho po doruéeni navrhu dodatku.

Clénok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na ini
osobu len s prechadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy na ind
osobu aj bez pisomného suhlasu zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zaviazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nepostipi
resp. nebude obchodovat s pohladavkami voci objednavatelovi vyplyvajicimi a
nadvdzujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktor jej
bola spdsobena porusenim povinnosti povinnej strany, na ktora sa zmluvna pokuta vztahuje, a
to aj v rozsahu presahujicom zmluvni pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za Gicelom
odstranenia akychkolVek pochybnosti vyhlasuji, ze nahrada $kody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitelom (resp. podzhotovitelom) zahffia aj akékolVek a
vSetky sankcie uplatnené voci objednavatelovi zo strany osoby opravnenej ku
kontrole/auditu diela podla bodu 22.1 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovnii zmluvni pokutu za porudenie
nasledujucich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty deri poru$enia povinnosti a za
kazdé jednotlivé porudenie zmluvnej povinnosti,
¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia
povinnosti, a za kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
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d) ¢L12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvne;j
povinnosti,

e) ¢L13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty dei porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

f) ¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel’ nedokonc¢i a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) c¢l.15body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

h) €L 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zagaty deii porusenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

1) ¢l.21 body 21.3.,21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len za¢aty deil porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

j) €l 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSic uvedenych povinnosti je mozné ukladat’ aj opakovane.
Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty uréenej v
pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné
porusenic zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych poruSenie je v zmluve priamo
Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podl'a ¢l. 10

19.2  V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi objednavatel'ovi doklady (dékazy) preukazujuce existenciu
objednavatel'om pozadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi za kazdy, ¢o i len zacaty den
omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.3  Pokial' zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu za kazda reklamovant vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty defi omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave poruSenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urenej v pisomnom upozorneni
objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

19.4  Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR za
kazdy ¢o i len zacaty den omeSkania. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty urcenej v pisomnom upozorneni objednavatel'a alebo nim poverenej
osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Sankcia za omeSkanie s ihradou faktiry

19.5 V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim splatného pefazného zaviazku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel'a uroky z omeskania z dlzne;j
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektor¢ ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyiuctovania zmluvnych pokat

19.6  Zmluvnu pokutu, resp. Grok z omeskania, vytétuje opravnena strana povinnej strane pisomnou
formou. Vo vyictovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
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vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. iroku z omeskania, opraviiuje a spdsob vypoctu celkovej
vy$ky zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania.

19.7  Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo diia jeho obdrzania, inak sa ma za to, Zze s vyuétovanim stihlasi.
Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

19.8 Ak nesuhlasi povinna strana s vyuétovanim zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane doévody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. Giroku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokit

19.9  Povinna strana je povinnd uhradit’ vyGétované zmluvné pokuty, resp. uroky z omeskania,
najneskor do 30 (tridsat’) dni odo diia obdrzania prislusného vytuétovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

20.1 Ak nastant u niektorej zo stran skutoénosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu, tj. do 3 (troch) dni oznamit’ pisomne druhej strane a
vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstipenie objednavatel’a od zmluvy
20.2  Odstupenie od zmluvy musi byt oznadmené zhotovitel'ovi pisomne.

20.3  Objednavatel’ mdze od zmluvy odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo Obchodny
zakonnik.

20.4  Objednavatel moze od zmluvy odstapit’ bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

20.5 Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy len v pripade,
ak je urend dodatocnd primerana lehota na splnenie zavizku a zhotovitel' svoj zavizok
nesplni.

20.6  Objednavatel’ moéze odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych

podmienok, najmai ak:

a) zhotovitel opakovane porusil niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) zhotovitel' v zmluvne dohodnutom termine nezaal, prerusil alebo zastavil vykonavanie diela,

¢) bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitel'ovi zagaté konkurzné
alebo restrukturalizatné konanie, prip. poc¢as tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok Gipadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spraveu konkurznej
podstaty,

d) zhotovitel ako pravnické osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

€) v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

20.7  Vykonané prace sa vylctuji po odpocte pohl'adavok objednavatela. Objednavatel tiez moze
odstapit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel’ nedodrzal poziadavky objednavatel’a
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

tykajuce sa podzhotovitelov.

Zhotovitel'ovi patri thrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokracovanie prac na predmete zmluvy si méze objednavatel’ narokovat’ primerant Ghradu
za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadzaju na
miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodatoénych
nakladov a svoje d’al$ie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel je povinny do 14 (Strnastich) dni odo diia Gi¢innosti odstiipenia od zmluvy pripravit
vykonané prace na prevzatie a poziadat’ o ich prevzatie. Sucasne je povinny predlozit’ skutoéné
a overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dévodu omeskania este

pred odstipenim od zmluvy, mbze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstipenia od
zmluvy.

Odstipenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13

20.14

Odstupenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ méze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel je v omeskani s umoznenim pristupu na
miesto realizicie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Désledky odstipenia od zmluvy

20.15
a)
b)
c)
d)

€)

Ak odstipi niektord zo stran od tejto zmluvy na zéklade ustanoveni vyplyvajicich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat’
vietky potrebné nalezitosti ,,éiastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel vyzve objednavatela k ,.¢iastkovému odovzdaniu diela™ a objednavatel je povinny
do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,.¢iastkové preberacie konanie®,

Zhotovitel’ do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,.Ciastkovl konec¢ni faktiru®,

Zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonéeni ,,iastkového preberacieho konania®,

Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstiipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vietky ndklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1

212

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla $pecifikacie uvedenej v zmluve na mieste uréenom
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objednavatel’om,

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

Zhotovitel' je povinny doru¢it’ a pravidelne aktualizovat' zoznam svojich zamestnancov, a
subdodévatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podielat’ alebo sa podielaju na
realizacii diela alebo jeho ¢asti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeti, ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajice sa
dodrziavania vseobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentélnych noriem a ustanovenia tykajice sa fakturacie, splatnosti a Gthrady faktir a s
nimi stivisiace ustanovenia sa budt vztahovat aj na subdodavatelov.

Zhotovitel bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

% podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:

e navrhovany subdodavatel”.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e navrhnuty subdodéavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
splitat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené
¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskér v ¢ase plnenia bude zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného

scktora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak dojde pocas realizicie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného v bode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny predlozit
objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dila kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, ziadost’
o zmenu subdoddvatel’a v rozsahu:

* podiel zikazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel'ov a predmet subdodavok,

* identifikatné udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikaéné &islo,

*  Cestné vyhlasenie, ze kazdy navrhnuty subdodévatel’ spinia alebo najneskér v ¢ase plnenia
bude spliat’ podmienky téasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

* Co bolo doloZen¢ ¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskér v ¢ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatel'a musi postupovat’ tak, aby vynaloZzené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o stihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe
buduiceho subdodavatel’a a éestného vyhlasenia podl'a bodu 21.6 tohto ¢lanku
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21.9

21.10

2111

21.12

zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto

zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sihlase alebo nesihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 5 dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak
objednavatel’ neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna dorucenia ziadosti o schvalenie, v
tomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel’ je opravneny
uzatvoritt s vybranymi subdodavatelmi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude
zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat za

odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti
YU RADACIIY cocivamsuaomonnsmmmis s o s s s o B e e TR s e TS S SR sy

a zavizuje sa, ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti toute osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam, alebo
prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

PoruSenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povazuje za
podstatné poruienie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia

podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruc¢ovat’ doporué¢enou postou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym
doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za dei doru¢enia sa povazuje dei prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za dei doruéenia sa povazuje
den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v
uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny deii iloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy™ alebo
»adresat sa odst'ahoval™ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Dalsie zmluvné dojednania

21.14

21.15

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat' od objednavatel'a thradu nakladov suvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat’ dielo na
zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatela, spdsobom a
za podmienok d’alej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa s poziadavkami
objednavatela oboznamil a vsetky vady alebo nedostatky projektovej dokumentacie
(vytvorenej podl'a poziadaviek objednavatel'a) vratane rezervy na neocakavané vydavky (napr.
skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej celkovej ceny za realiziciu diela.
Vsetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
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21.16

22.1

222

223

224

225

22.6

22.7

22.8

zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel’ovi pred podanim ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo montazne
prace prostrednictvom uz existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych
obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sdvisiace so
zadavanim danej zékazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotdch podla platnych
predpisov.

Zhotovitel' je povinny uchovavat’ uctovné doklady a inu stvisiacu dokumentéciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realiziciou Diela, s dodanim
tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zakazky a v nevyhnutnej
dobe aj po ukonfeni zmluvy a poskyndl’ vietku potrebnd salinnosC pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
sulade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu$nymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordina¢ny orgén, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Orgin auditu a
spolupracujlice organy, - Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit' jednotlivé Elanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Této zmluva je povinne zverejiovana podl'a § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zikonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu oboma uéastnikmi tejto zmluvy a u¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatel’a, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel’ vyslovne
stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

Prava a povinnosti O¢astnikov zmluvy, pokial' tato zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zikonnika, zdkona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajicich z duSevného vlastnictva dohodli, Zze v
pripade ak zhotovitel’ vyhotovi, poskytne, dod4, opravi alebo upravi projektovii dokumentaciu
alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat’ za dusevné vlastnictvo, bude sa
mat’ za to, ze zhotovitel’ zabezpetil objednavatelovi licenciu s
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22.9
a)
b)

c)
d)

22.10

22.11

22.12

nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatny,
¢asovo neobmedzeni s pravom na [lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podl'a potrieb objednavatela alebo
jeho nasledovnikov alebo budicich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel’a a poistenie diela

Priloha D - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit’ si vypisy zo stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a i¢inné v
Slovenskej republike, prednostne Obchodny zakonnik, a prislusnym sidom je prislusny sud v
mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbytoéného odkladu zavizuji uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit’ prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zéavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z Ministerstva pddohospodérstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej zneniu porozumeli, ze tito zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urcitej a zrozumitel'nej vole, Ze nebola uzatvorena

pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast' nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom
ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, dila V Kys. Novom Meste, diia : 24.08.2018

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

HOLLS [AV, s.r.o.
Horrla SKotha 2945 |
024 04 KYSUCKENQVE MESTO

I60: 438237134 1€ Sope20

Mgr. Peter Antal Vladimir Holly, konatel’
Primator
Mesto Ziar nad Hronom
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nizoy atsivby lREVITﬁ:LIZACI‘A VNUTROBLOKOVYCH PRIESTO—ROV NA SIDLISKU JKSO
OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace
ECO
Miesto Ziar nad Hronom
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Ziar nad Hronom
Projektant ING. ARCH. S. BARENY|,ING. ARCH. |. TEPLAN
Zhotovitel
Spracoval Ing. Emilia Kurillova 40090914 1026660360
Rozpocet Eislo Dna Poloziek CPV
| | [feo52008 | : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajsie rozpo&tové naklady
1 HSV Dodavky 21 935,00 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 227 190,89 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 2 529,46 |10 Kultrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 2 446,07 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 254 101,42 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady

23 Sucéet 7, 12, 19-22 254 101,42
s & il Ballilia 24 DPH 20,00 %z 254 101,42 50 820,28
Objednavatel’

25 Cena s DPH (r. 23-24) 304 921,70

E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel' HO I.F.STAV, st.0. 26 Dodavky objednavatela 0,00

Horna/Skotha 2945,/ @ ,
024 84 Kyg?i E;Q?KVE MESTO 27 Kizava dolozka 0,00
IC0<a382873 ‘-'E " SK 2022506629 ) _

Datum a podpis Petiatka 25 Zuyhiagihers 0,00
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Stavba:

Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom

Rekapitulacia objektov stavby

REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Zhotovitel" Spracoval: Ing. Emilia Kurillova
Miesto: Ziar nad Hronom Datum: 30.5.2018
| Kéd | Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN | HZS | VRN | KC
 |REVITALIZACIA VNUTRUBLOKOVYCH
PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI
2018/08/31  |NAD HRONOM - stavebné prace 254 101,42 50 820,28 304 921,70 0,00 254 101,42 0,00 0,00 0,00
BLOK A BLOK A 75 846,44 15 169,29 91 015,73 0,00 75 846,44 0,00 0,00 0,00
50-01 S0-01 Spevnené plochy 69 409.15 13 881,83 83 290,98 0.00 69 409,15 0,00 0,00 0.00
50-01 50-01 Verejné osvellenie 6 437,29 128746 772475 0,00 643729 0.00 0.00 0.00
BLOK B BLOK B 62 733,85 12 546,77 75 280,62 0,00 62 733,85 0,00 0,00 0,00
50-02. 50-02 Spevnens plochy 45 878,78 917576 55 054,54 0,00 45 878.78 0.00 0.00 0,00
50-02 $0-02 Verejné osvetlenia 16 855.07 3371.01 20 228,08 0,00 16 855,07 0,00 0,00 0,00
BLOK C BLOK C 115 521,13 23 104,23 138 625,36 0,00 115 521,13 0,00 0,00 0,00
50-03 50-03 Spevnens plochy 109 516,05 2190321 131 419,26 0.00 109 516,05 0.00 0,00 0.00
50-03. 50-03 Verejné osvellenie 600508 1201,02 7 208,10 0.00 6 005,08 0,00, 0.00 000
Celkom 254101,42 50820,28 304 921,70 0,00 254 101,42 0,00 0,00 0,00

"
TAV, s.r.?.
Horna ; 45 (@

3 TO
024 04 KYSUCK :
\50; 43823734 |C DPH. 8K202250662%

HOLL
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ROZPOCET

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Objekt: BLOK A
Cast’ S0-01 Spevnené plochy
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
C. | Kod polozky Popis MJ Mcr;rl):z::o e dﬁ:&ivé Cena celkom H;neclyktgsnst’
HSV Prace a dodavky HSV 69 409,15 12,691
1 Zemné prace 12 225,76 0,000
Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo kamenin. dlaZdic,
3 |113106121 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 7,450 1,41 10,50 0,000
Vytrhanie obrub beténovych, s vyblranim 16zka, z krajnikov
4 1113206111 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 6,600 1,86 12,28 0,000
Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim 16zka,
5 |113208111 zahonovych, -0,04000t m 81,650 i 90,63 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
6 |113307121 hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 97,000 5,43 526,71 0,000
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
7 1113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 97,000 17,16 1664,52 0,000
Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
8 [1131522R40 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t m2 191,450 4,15 794,52 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdénu
9 113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 194,450 17,16 3 336,76 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
10 1121101111 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 95,516 1,04 99,34 0,000
11 1130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 11,176 34,44 384,90 0,000
12 |130001101 Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky triedy m3 11,176 15,50 173,23 0,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV, nosenim za
13 |161101501 kazdé 3 m vySky m3 106,692 33,51 3 575,25 0,000
14 |162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m|m3 106,692 1,52 162,17 0,000
15 [167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 11,176 7.74 86,50 0,000
16 [171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 106,176 0,73 .51 0,000
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
17 1175101202 prehodenim sypaniny m3 11,000 27,70 304,70 0,000
18 |1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 98,000 4,00 392,00 0,000
191180402111 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 44,500 0,65 28,93 0,000
20 10057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 3,708 7,06 26,18 0,000
21 |181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 44,500 0,40 17,80 0,000
22 118130-1113-1  |Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 142,500 0,61 86,93 0,000
23 |1858035R1 QOdstranenie rucné - prerastenej travy m 312,000 0,30 93,60 0,000
24 |1858035R11 priplatok za docistenie tlakovou vodou m 312,000 0,90 280,80 0,000
2 Zakladanie 1 508,49 0,000
[ 25 [2169041R12  |Ogistenie pldch tiakovou vodou {m2| 390,800 3,86 1508,49| 0,000]
5 Komunikacie 39 097,15 12,581
Zriadenie vrstvy z geolextilie s presahom, so sklonom do
26 1457971111 1:5, Sirky geotextilie do 3 m m2 15,750 1,14 17,96 0,004
27 |69366510001 |folia difuzna proti prerastaniu koreriov m2 18,900 0,67 12,66 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
28 |564811111 zhutneni hr. 50 mm m2 15,750 1,77 27,88 1,547
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
20 [564811111 zhutneni hr. 50 mm m2 35,660 177 63,12 3,502
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G Kod poloZky Popis MJ MCZT:E:_:O o d(r?:{:(il)v i Cena celkom Hg;clnigfnst’
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
30 1564831111 zhutneni hr. 100 mm m2 15,750 2,76 43,47 2,978
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
31 |564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 15,750 3,87 60,95 4,409
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
32 |564861111 zhutneni 200 mm M2 35,660 4,99 177,94 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
33 |564861111 zhutneni 200 mm M2 193,550 4,99 965,81 0,000
34 |56711411R1 Podklad z podkladového betonu tr. C 25/30 hr. 100 mm m2 157,000 11,32 177724 0,000
35 |56712411R4 Podklad z podkladového betonu tr. C 25/30 hr. 140 mm m2 155,950 15,21 2 372,00 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
36 567133115 a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 176,750 11,43 2 020,25 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
37 1573231111 cestnej emulzie v mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 176,750 0,30 53,03 0,141
38 |5771444R71 Asfaltovy beton hr. 50 mm m2 652,200 9,61 6 267,64 0,000
Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mm/ farebna
vrstva 15 mm+ podkladna ¢ierna vrstva 25 mm/ -dodavka a
39 |5891100R21 pokladka+ penetraény nater m2 248,610 98,90 24 587,53 0,000
Kladenie dlazby z kociek so zhotovenim l6zka do hr. 50
mm, s vyplnenim 8kar, s dvojitym baranenim a so zmetenim
prebytoéného materialu na krajnicu z kamena a troskovych,
40 591111121 do 16Zka z kameniva tazeného m2 20,800 7,32 152,26 0,000
41 |58380106001 |Kocka kamenna andezit 80/80/70 mm m2 22,058 22,55 497,41 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 13 623,95 0,109
Osadenie zahon. obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C
42 (916561111 10/12,5 s boé&nou oporou m 200,000 4,82 964,00 0,000
43 159217454001 |Obrubnik beténovy -zdhradny 50/250/1000 mm ks 202,000 4,01 810,02 0,000
44 |91786211R1 Osadenie obrubnika cestného v betonovom 162ku M 144,500 6,66 962,37 0,000
45 |59217454078 |Obrubnik beténovy prechodovy cestny 250/125/1000 mm  |ks 146,000 4,01 585,46 0,000
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
46 (919735112 nad 50 do 100 mm m 202,500 3,06 619,65 0,000
47 |919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 119,000 5,00 595,00 0,000
Tesnenie dilatacnej Skary betonovej konstrukcie
48 (931994172 bitumenovym a asfaltovym izolaénym pasom §. do 500 mm |m 26,000 12,21 317,46 0,109
49 |966001121 Demontaz parkovej lavicky s beténovym zakladom ks 9,000 15,00 135,00 0,000
50 [96600114R6 Demntaz preliezok vratane zakladov ks 4,000 15,00 60,00 0,000
51 |96600114R7 demontaz OK konstrukcie prasiakov ks 3,000 155,00 465,00 0,000
DemontaZ - pieskoviska- komplet /obruby piesok/, rozmer
52 |96600114R8 3300/4200 mm ks 1,000 99,00 99,00 0,000
53 |9660011R21 demontaz OK su$iakov ks 8,000 45,00 360,00 0,000
54 |9660011R23 demontaz odpadoveho kosa ks 1,000 25,00 25,00 0,000
Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien alebo
55 971045805 smerom dole do beténu -0.00002t cm 560,000 0,13 72.80 0,000
56 1979081111 QOdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 135,802 11,50 1561,72 0,000
Odvoz sutiny a vyblranych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1
57 1979081121 km t 1901,228 0,38 722,47 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
58 1979082111 m t 135,802 8,28 1124,44 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
59 |979082121 kazdych dalSich 5 m t 135,802 0,93 126,30 0,000
60 1979089212 Poplatok za skladku t 135,802 29,00 3 938,26 0,000
61 1979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 40,00 80,00 0,000
99 Presun hmot HSV 2 953,80 0,000
[62 [9982220R11_ [Presun hmot pre HSV [t 328,200 9,00 2 953,80| 0,000]
Celkom 69 409,15 12,691
HOI;.L% AV’ s r. o
02404 E&SU‘E\KE NOVE MESTO
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ROZPOCET

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Objekt: BLOK A
Cast" S0-01 Verejné osvetlenie
Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
¢. | Kod polozky Popis | e jocnotiova |  Cona calkom i
D1 PRACE A DODAVKY INE 324518 0,000
1 |316 790E186 |Vyzbroj ROSA TB 1 kus 3,000 21,09 63,27 0,000
2 (341 203M100 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 18,000 0,54 9,72 0,000
3 |341 303M100 |Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 72,000 11,48 826,56 0,000
4 |348 4M00182 |Svietidlo ARMANDA LED - R13LEDO030, 38W IP 66 kus 3,000 443,00 1 329,00 0,000
Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so §rubovacimi |sa
5 |354 3500R02 |kabelovymi okami, 4x(25-70mm2) da 6,000 40,65 243,90 0,000
6 |354 9000A34 |Pasovina uzemriovacia FeZn 30x4 kg 68,400 1,22 83,45 0,000
7 |358 5690E03 |Poistkova viozka DIl E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ kus 3,000 0,27 0,81 0,000
8 (920 AN53717 |Stoziar STK76/40/3-ZINOK kus 3,000 229,49 688,47 0,000
D2 PRACE A DODAVKY M 3192,11 0,000
M21 155 Elektromontaze 1 370,60 0,000
Ukonéenie celoplastovych kablov zmrétovacou zaklopkou 4x
9 [21010-0252 16-25 mm2 kus 6,000 518 31,08 0,000
MontaZ prirubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové
10 [21010-0602 kable 4x25 mm2 kus 6,000 13,00 78,00 0,000
11 (21012-0001 MontaZ poistky zavitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 3,000 2,31 6,93 0,000
12 |21020-2030 Montaz, LED svietidlo uli¢né, cestné, na vyloznik kus 3,000 14,48 43,44 0,000
13 |21020-4002 Montaz, stoZiar osvetlovaci, sadovy, ocelovy kus 3,000 15,95 47,85 0,000
14 |21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoZiarov pre 1 okruh kus 3,000 14,28 42,84 0,000
Montaz uzemitovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do
15 |21022-0021 120mmz2, vratane prepojenia zvarom m 72,000 0,79 56,88 0,000
16 |21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V volne uloZzeny CYKY 3x1,5 m 18,000 0,50 9,00 0,000
17 121081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25, 3x25+16  |m 72,000 0,69 49,68 0,000
18 [21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 24,292 6,00 145,75 0,000
19 121328-0061 Podruzny material % 32,452 3,00 97,36 0,000
20 |21328-0062 Zaobstaravacia prirazka % 32,452 10,00 324,52 0,000
21 |21328-0063 Stratné % 9,197 5,00 45,99 0,000
22 |21328-0064 Prirazka na dopravu % 32,452 3,60 116,83 0,000
23 |21328-0065 Prirazka na presun % 32,452 1,00 32,45 0,000
24 (21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 20,000 12,10 242.00 0,000
M46 202 Zemné prace pri ext. montazach 1 821,51 0,000
25 [46001-0011 VytyCenie trasy M21 NN vedenia v prehladnom teréne km 0,064 55,85 3,57 0,000
26 |46005-0703 Jama pre stoZiar VO do 2 m3, ruéne, zemina tr.3 m3 4,500 31,28 140,76 0,000
27 |46008-0001 Betonovy zaklad z prostého betonu do zeminy m3 4,500 121,97 548,87 0,000
28 |46010-0022 Stoziarové puzdro pre stoZiar VO, v trase, D 250x1500mm  |kus 3,000 178,75 536,25 0,000
29 |46020-0163 Kablové ryhy &irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 64,000 3,79 242 56 0,000
30 [46042-0022 Zriadenie kablového I6Zka 65/10 cm, pieskom m 64,000 1,98 126,72 0,000
31 |146049-0012 Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky 33cm m 64,000 1,60 102,40 0,000
32 |46056-0163 Zasyp ryhy $irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 64,000 1,44 92,16 0,000
33 |46062-0013 Provizérna Uprava terénu, zemina tr.3 m2 22,400 1,26 28,22 0,000
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) . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd poloZky Popis MJ csilkoiti Jednitkovs Cena celkom e,
Celkom 6 437,29 0,000
f\
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ROZPOCET

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Objekt: BLOK B

Cast’ S0-02 Spevnené plochy
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
C.| Kod polozky Popis MJ M;T:gxo e dgslrl‘(ivé Cena celkom H;T;g:qﬂ
HSV Prace a dodavky HSV 44 430,32 36,905
1 Zemné prace 5 218,80 0,000
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,
3 (113106121 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 57,500 1,41 81,08 0,000
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so §karami
4 (113106241 zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t m2 59,270 1,36 80,61 0,000
Vytrhanie obrib betonovych, s vyburanim 16zka,
5 (113208111 zahonovych, -0,04000t m 210,000 1,11 233,10 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
6 |113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 165,250 17,16 2 835,69 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
7 1121101111 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 115,203 1,04 119,81 0,000
8 |130301001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruéne |m3 9,440 43,18 407,62 0,000
9 130001101 Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky triedy m3 9,440 15,50 146,32 0,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV, nosenim za
10 1161101501 kazdé 3 m vysky m3 9,440 33,51 316,33 0,000
11 |162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m|m3 132,643 1,62 201,62 0,000
12 |167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 9,440 7,74 73,07 0,000
13 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 124,643 0,73 90,99 0,000
14 |1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 65,000 4,00 260,00 0,000
15 |180402111 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 74,000 0,65 48,10 0,000
16 |0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 6,167 7,06 43,54 0,000
17 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 74,000 0,40 29,60 0,000
18 |18130-1113-1 |Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm m?2 172,000 0,61 104,92 0,000
19 |1858035R1 Odstranenie ruéne - prerastenej travy m 122,000 0,30 36,60 0,000
20 |1858035R11 priplatok za docistenie tlakovou vodou m 122,000 0,90 109,80 0,000
2 Zakladanie 2 220,32 0,086
21 |2169041R12 Otistenie ploch tlakovou vodou m2 235,400 3.86 908,64 0,000
22 1275313612 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 20/25 m3 9,440 92,77 875,75 0,000
231275351217 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradiéné m2 21,100 15,31 323,04 0,086
24 1275351218 Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradi¢né m2 21,100 5,35 112,89 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 962,58 0,000
Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.00m so
25 (338171112 zabetonovanim ks 34,000 7,55 256,70 0,000
Stipiky UNIVERS, priemer : 48 mm, vyska: 2m, vyska pletiva
26 |PR400202 1,5m ks 34,000 10,22 347,48 0,000
27 |133817112R1 Osadenie stipika ocelového plotového - vzpera ks 14,000 8,16 114,24 0,000
Rurka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38 mm, vyska 1m,
28 |PR401003 vyska pletiva 1,5 a 1,75m ks 14,000 17,44 244,16 0,000
5 Komunikacie 20 868,34 36,688
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do
29 |457971111 1:5, Sirky geotextilie do 3 m m2 194,645 1.14 221,90 0,055
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.| Kod polozky Popis M| ko | jecnatiova |  Conacekom | "ERCON
30 |69366510001 |folia difuzna proti prerastaniu koreriov m2 233,574 0,67 156,49 0,000
kryt zo plaveného Strku fr 4-8 mm s rozprestretim, po
31 |564281R111 zhutneni hr. 400 mm m2 154,450 7,52 1161,46 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
32 |5648311R11 zhutneni hr. 100 mm m2 154,450 2,76 426,28 29,202
Podklad zo 3trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
33 |564811111A zhutneni hr. 50 mm /mlat/ m2 10,500 1,77 18,59 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
34 |56485R1111 zhutneni hr. 150 mm, fr 0-32 mm m2 10,500 3,87 40,64 0,000
Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
35 1564811111 zhutneni hr. 50 mm m2 12,000 1,77 21,24 1,178
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
36 |564831111 zhutneni hr. 100 mm m2 12,000 2,76 33,12 2,269
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
37 |564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 12,000 3,87 46,44 3,359
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
38 |564861111 zhutneni 200 mm M2 558,500 4,99 2 786,92 0,000
39 |56711411R1 Podklad z podkladového beténu tr. C 25/30 hr. 100 mm m2 546,500 11,32 6 186,38 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
40 |567133115 a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 176,750 11,43 2 020,25 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
41 |573231111 cestnej emulzie v mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 781,900 0,30 234,57 0,626
42 |5771444R71 Asfaltovy beton hr. 50 mm m2 781,900 9,61 7 514,06 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 10 686,56 0,131
Osadenie zahon. obrubnika beton., do l6zka z bet. pros. tr. C
43 (916561111 10/12,5 s bo&nou oporou m 513,220 4,82 2 473,72 0,000
44 |59217454001 |Obrubnik beténovy -zahradny 50/250/1000 mm ks 515,000 4,01 2 065,15 0,000
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
45 (919735112 nad 50 do 100 mm m 23,650 3,06 72,37 0,000
46 |919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 193,350 5,00 966,75 0,000
Tesnenie dilatagnej $kary betonovej konstrukcie
47 1931994172 bitumenovym a asfaltovym izolaénym pasom §. do 500 mm |m 31,000 12,21 378,51 0,131
48 [96600114R6  |Demntaz preliezok vratane zakladov ks 1,000 15,00 15,00 0,000
49 [96600114R7 demontaz OK konStrukcie prasiakov ks 1,000 155,00 155,00 0,000
50 |9660011R24 demontaz svietidla pre spatné osadenie / vratane zakladu/ |ks 3,000 45,00 135,00 0,000
51 |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 78,958 11,50 908,02 0,000
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
52 1979081121 km t 1105,412 0,38 420,06 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10
53 |979082111 m t 78,958 8,28 653,77 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmoét za
54 979082121 kazdych dalSich 5 m t 78,958 0,93 73,43 0,000
55 |979089212 Poplatok za skladku t 78,958 29,00 2 289,78 0,000
56 |979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 40,00 80,00 0,000
99 Presun hmét HSV 4 473,72 0,000
[ 57 [9982220R11 [Presun hmét pre HSV It | 497,080 9,00| 4 473,72 0,000|
PSV Prace a dodavky PSV 1448,46 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 1 448,46 0,000
58 |767911120 Montaz oplotenia strojového pletiva, s vy$kou do 1,6 m m 86,750 3,63 314,90 0,000
59 |GS300102 Ploty AXIAL SUPER (zeleny), vyska 150cm bal 4,000 76,01 304,04 0,000
60 |GA000111 Prislusenstvo k plotom, NAPINAK PVC (biely,zeleny) ¢.3 ks 10,000 0,92 9,20 0,000
61 |767912120 Montaz oplotenia nap drétu, vo vy$ke nad 2,0 m m 260,250 0,52 135,33 0,000
62 |FT100035 Napinaci drot PVC (biely,zeleny) 2,4/100m ks 3,000 20,08 60,24 0,000
63 |FT800001 Viazaci drot Zn 1,0/30m ks 1,000 2,51 2.51 0,000
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£ : MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI1 " kom etotikova Cena celkom .
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
64 |767920220 ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 ks 4,000 13,19 52,76 0,000
65 |ECObranka1,5 |ECO branka, priechod 1m, vyska 1,5m ks 4,000 133,03 532,12 0,000
66 |767912160 Prihatkovanie strojového pletiva k napinaciemu drotu m 40,000 0,39 15,60 0,000
67 | 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drét zelena ks 40,000 0,15 6,00 0,000
68 |998767202 Presun hmét pre kovove stavebné doplnkové konstrukcie % 14,327 1,10 15,76 0,000
Celkom 45 878,78 36,905
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Objekt:

Cast"

Objednavatel:

BLOK B

ROZPOCET
Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

S0-02 Verejné osvetlenie

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
¢. | Kod polozky Popis MJ Mcr;‘l’lfgtr‘r"" " dgg;ivé Cena celkom H;:T;Sf
D1 PRACE A DODAVKY INE 5 976,32 0,000
1 |316 790E186 |Vyzbroj ROSA TB 1 kus 4,000 21,09 84,36 0,000
2 |341203M100 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 42,000 0.54 22,68 0,000
3 [341 303M100 |Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 203,000 11,48 2 330,44 0,000
4 |348 4M00182 |Svietidio ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66 kus 4,000 443,00 1772,00 0,000
Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so Srubovacimi |sa
5 |354 3500R02 |kabelovymi okami, 4x(25-70mm2) da 14,000 40,65 569,10 0,000
Spojka prechodové na kabel 1kV : EPKJ-0910, 4x(25-50), sa
6 |354 4161R32 |bez lisovanych spojovacov da 1,000 43,42 43,42 0,000
7 |354 9000A34 |Pasovina uzemriovacia FeZn 30x4 kg 192,850 1,22 235,28 0,000
8 |358 5690E03 |Poistkova viozka DIl E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ kus 4,000 0,27 1,08 0,000
9 |920 AN53717 |Stoziar STK76/40/3-ZINOK kus 4,000 229,49 917,96 0,000
D2 PRACE A DODAVKY M 10 878,75 0,000
M21 155 Elektromontaze 3706,12 0,000
Ukonéenie celoplastovych kablov zmr$tovacou zaklopkou 4x
10 [21010-0252 16-25 mm2 kus 14,000 518 72,52 0,000
Montaz prirubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové
11 {21010-0602 kable 4x25 mm2 kus 14,000 13,00 182,00 0,000
12 [21010-1253 Montaz kablovej 1kV spojky (liatinova) 4x 25-50 mm?2 kus 1,000 68,27 68,27 0,000
13 121012-0001 MontazZ poistky zavitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 4,000 2.31 9,24 0,000
14 |21020-2030 Montaz, LED svietidlo uliéné, cestné, na vyloznik kus 7,000 35,00 245,00 0,000
15 |21020-4002 Montaz, stoZiar osvetlovaci, sadovy, ocelovy kus 7,000 50,00 350,00 0,000
16 |21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus 4,000 14,28 57,12 0,000
Montaz uzemiovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do
17 121022-0021 120mm2, vratane prepojenia zvarom m 203,000 0,79 160,37 0,000
18 [21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V volne uloZzeny CYKY 3x1,5 m 42,000 0,50 21,00 0,000
19 121081-0089 MontaZz, kabel Cu 1kV volne uloZzeny CYKY 4x25, 3x25+16 |m 203,000 0,69 140,07 0,000
20 |21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 72,130 6,00 432,78 0,000
21 [21328-0061 Podruzny material % 59,763 3,00 179,29 0,000
22 |21328-0062 Zaobstaravacia prirazka Y% 59,763 10,00 597,63 0,000
23 121328-0063 Stratné % 25,884 5,00 129,42 0,000
24 |21328-0064 PriraZka na dopravu % 59,763 3,60 215,15 0,000
25 |21328-0065 Prirazka na presun % 59,763 1,00 59,76 0,000
26 |21329-0045 Demontaz jestvujlcich svietidiel hod 30,000 12,10 363,00 0,000
27 |21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 35,000 12,10 423,50 0,000
M46 202 Zemné prace pri ext. montazach 7172,63 0,000
28 |46001-0011 Vytycenie trasy M21 NN vedenia v prehladnom teréne km 0,117 150,00 17,55 0,000
29 |46005-0703 Jama pre stoziar VO do 2 m3, ruéne, zemina tr.3 m3 7,000 31,28 218,96 0,000
30 |46008-0001 Betonovy zaklad z prostého betdonu do zeminy m3 10,500 121,97 1 280,69 0,000
31 [46008-0101 Betonovy zaklad, rozburanie m3 4,500 173,46 780,57 0,000
32 (46010-0022 StoZiarové puzdro pre stoZiar VO, v trase, D 250x1500mm  |kus 7,000 178,75 1251,25 0,000
33 |46020-0163 Kablové ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 177,000 10,00 1770,00 0,000
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3 . MnoZzstvo Cena Hmotnost

C. | Kod polozky Popis M celkom jednotkova Sains salem celkom

34 |46042-0022 Zriadenie kablového 162zka 65/10 cm, pieskom m 177,000 3,00 531,00 0,000

35 |46049-0012 Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC $irky 33cm m 177,000 1,60 283,20 0,000

36 |46051-0222 Kanal z beténovych Zlabov, asfaltovany TK11 m 15,000 21,61 324,15 0,000

37 |46056-0163 Zasyp ryhy 8irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 177,000 3.60 637,20 0,000

38 |46062-0013 Provizorna Uprava terénu, zemina tr.3 m2 61,950 1,26 78,06 0,000
Celkom 16 855,07 0,000
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ROZPOCET

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Objekt: BLOK C
Cast" S0-03 Spevnené plochy
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
; ” : MnoZstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis M) eeikorn jednotkova T celkom
HSV Prace a dodavky HSV 105 988,98 6,428
1 Zemné prace 6 222,09 0,000
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,
3 (113106121 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 28,060 1,41 39,56 0,000
Vytrhanie obrib betonovych, s vyblranim 162ka, z krajnikov
4 1113206111 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 23,300 1,86 43,34 0,000
Vytrhanie obrib betonovych, s vyburanim 162ka,
5 |113208111 zahonovych, -0,04000t m 31,500 S 34,97 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu
6 |113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 165,250 17,16 2 835,69 0,000
Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
7 |1131522R40 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t m2 85,750 4,15 355,86 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
8 (113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 99,830 17,16 1713,08 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
g9 121101111 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 76,742 1,04 79,81 0,000
10 132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,736 23,62 64,62 0,000
Hibenie ryh irky do 600 mm zapaZenych i nezapaZzenych s
11 1132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 2,736 6,69 18,30 0,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV, nosenim za
12 161101501 kazdé 3 m vysky m3 2,736 33,51 91,68 0,000
13 |162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m|m3 2,736 1,62 4,16 0,000
14 [167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 2,736 7.74 21,18 0,000
15 [171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 2,736 0,73 2,00 0,000
16 |1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 98,000 4,00 392,00 0,000
17 |180402111 Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 44 500 0,65 28,93 0,000
18 |0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 3,708 7.06 26,18 0,000
191181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 44,500 0,40 17,80 0,000
20 [18130-1113-1 |Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 142,500 0,61 86,93 0,000
21 |1858035R1 Odstranenie ruéné - prerastenej travy m 305,000 0,30 91,50 0,000
22 |1858035R11 priplatok za dotistenie tlakovou vodou m 305,000 0,90 274,50 0,000
2 Zakladanie 3 634,38 0,000
| 23 [2169041R12  |O¢istenie pldch tiakovou vodou [m2]| 941,550 3,86 3 634,38 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 906,60 5,681
Montaz opornych a zarubnych murov z predplnenych
prefabrikovanych drétokamennych ko$ov s kamennou
24 1327210120 vyplfiou, povrchova ochrana m3 3,402 165,41 562,72 5,681
koSe -j ocelovej siete vratane zdvihacich uchytov. Povrch.
25 |31311066501 |ochrana Galmac (Zn+5%Al) + kamen m3 3,470 99,10 343,88 0,000
5 Komunikacie 80 038,16 0,624
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
26 |56485R1111 zhutneni hr. 150 mm, fr 0-32 mm m2 5,900 3.87 22,83 0,000
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C. | Kad polozky Popis MJ Mcr;cl::ztmvo e d::;ivé Cena celkom ch;?éngr
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
27 1564861111 zhutneni 200 mm M2 419,400 4,99 209281 0,000
28 |56711411R1 Podklad z podkladového beténu tr. C 25/30 hr. 100 mm m2 425,000 11,32 4 811,00 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
29 |567133115 a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 176,750 11,43 2 020,25 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
30 |573231111 cestnej emulzie v mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 780,600 0,30 234,18 0,624
31 |5771444R71 Asfaltovy betén hr. 50 mm m2 780,600 9,61 7 501,57 0,000
Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mm/ farebna
vrstva 16 mm+ podkladna ¢ierna vrstva 25 mm/ -dodavka a
32 |5891100R01 pokladka+ penetracny nater m2 283,400 86,80 24 599,12 0,000
Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mm/ farebna
vrstva 15 mm+ podkladna ¢ierna vrstva 25 mm/ -dodavka a
33 |5891100R02 pokladka+ penetraény nater m2 75,000 98,90 7 417,50 0,000
Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 110 mm/ farebna
vrstva 15 mm+ podkladna cierna vrstva 95 mm/ -dodavka a
34 |5891100R22 pokladka+ penetratny nater m2 109,700 132,90 14 579,13 0,000
Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 90 mm/ farebna
vrstva 15 mm+ podkladna gierna vrstva 75 mm/ -dodavka a
35 |5891100R23 pokladka+ penetraény nater m2 117,850 136,70 16 110,10 0,000
Kladenie dlazby z kociek so zhotovenim I6zka do hr. 50
mm, s vyplnenim 8kar, s dvojitym baranenim a so zmetenim
prebytotného materialu na krajnicu z kamena a troskovych,
36 |591111121 do I6Zka z kameniva tazeného m2 20,800 7,32 152,26 0,000
37 |58380106001 |Kocka kamenna andezit 80/80/70 mm m2 22,058 22 55 497,41 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 11 777,04 0,122
Osadenie zahon. obrubnika beton., do I6zka z bet. pros. tr. C
38 |916561111 10/12,5 s bo&nou oporou m 316,000 4,82 1523,12 0,000
39 |59217454001 |Obrubnik beténovy -zahradny 50/250/1000 mm ks 318,000 4,01 1275,18 0,000
40 |91786211R1 Osadenie obrubnika cestného v betonovom 16Zku M 34,150 6,66 227,44 0,000
41 159217454078 |Obrubnik betonovy prechodovy cestny 250/125/1000 mm  |ks 21,000 4,01 84,21 0,000
42 |592174540781 |Obrubnik beténovy prechodovy cestny 150/250/1000 mm  |ks 14,000 5,50 77,00 0,000
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
43 1919735112 nad 50 do 100 mm m 62,000 3,06 189,72 0,000
Tesnenie dilatacnej $kary betonovej konstrukcie
44 1931994172 bitumenovym a asfaltovym izolaénym pasom §. do 500 mm |m 29,000 12,21 354,09 0,122
45 |919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 161,000 5,00 805,00 0,000
REPASIA NOSNa KONSTRUKCIA BASK. KOSOV - VID
46 1553991236 POPIS kb VYKRES C04  /+ nove sietky/ ks 2,000 380,00 760,00 0,000
47 |966001121 Demontaz parkovej lavicky s beténovym zakladom ks 16,000 15,00 240,00 0,000
48 |96600114R6 Demntaz preliezok vratane zakladov ks 5,000 15,00 75,00 0,000
49 |96600114R7 demontaz OK konstrukcie prasiakov ks 1,000 155,00 155,00 0,000
Demontaz - pieskoviska- komplet /obruby piesok/, rozmer
50 [96600114R8 3300/4200 mm ks 1,000 99,00 99,00 0,000
51 [9660011R21 demontaz OK suSiakov ks 4,000 45,00 180,00 0,000
Rozobratie plotov vy3ky z dréteného pletiva alebo z plechu,
52 1966067112 -0,01000t m 75,000 4,44 333,00 0,000
Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien alebo
53 |971045805 smerom dole do beténu -0.00002t cm 840,000 0,13 109,20 0,000
54 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 94,677 11,50 1088,79 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
55 1979081121 km t 1325,478 0,38 503,68 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10
56 1979082111 m t 94,677 8,28 783,93 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét za
57 1979082121 kazdych dalsich 5 m t 94,677 0,93 88,05 0,000
58 |979089212 Poplatok za skladku t 94,677 29,00 2 745,63 0.000
59 1979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 40,00 80,00 0,000
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. 4 ; Mnozstvo Cena Hmotnost
E. Kaéd polozky Popis MJ s Jadnotkovd Cena celkom callonm
29 Presun hmoét HSV 3 410,71 0,000
| 60 [9982220R11  [Presun hmot pre HSV [t 378,968 9,00| 3 410,71 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 3527,07 0,046
767 Konstrukcie doplnkové kovové 2014,72 0,000
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou nad 2,0 do 4,0
61 |767911140 m m 75,000 4,28 321,00 0,000
62 |3133102200 pletivo v 4,5m m 75,000 14,00 1 050,00 0,000
63 | 1561530200 Napinaci drét poplast D 2,9/100m ks 10,000 19,33 193,30 0,000
64 | 156153029 Drét viazaci PVC poplast D 2,0mm  dl. bal.30m ks 10,000 3,00 30,00 0,000
65 |15615301 Napinak PVC ks 1,000 0,50 0,50 0,000
66 |767912160 Prihackovanie strojového pletiva k napinaciemu drétu m 450,000 0,39 175,50 0,000
67 | 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drét zelena ks 450,000 0,15 67,50 0,000
repasia otvatavej brany-4000/2500 - osadenej na ihisku +
68 |7679202R20 otvarava zavora s pasovej ocele - ks 1,000 155,00 155,00 0,000
69 |998767202 Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie % 19,928 1,10 21,92 0,000
783 Natery 1512,35 0,046
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
70 |78320182R1 doplnkovych konstrukcii -odhrzavenie m2 145,000 1,45 210,25 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu
71 1783225100 schnlce dvojnas. 1x s emailov. - 105um m2 145,000 6,66 965,70 0,035
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu
72 |783226100 schnlce zakladny - 35um m2 145,000 2,32 336,40 0,012
Celkom 109 516,05 6,474
HOLL$ AV, s.r.0,
orna SkatnaR945 i
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ROZPOCET

Stavba: REVITALIZACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SIDLISKU OD VRSKY V ZIARI NAD HRONOM - stavebné prace

Objekt: BLOK C
Cast: S0-03 Verejné osvetlenie
Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 27.8.2018
C.| Kod polozky Popis MJ M;?fzxo e dﬁgtr:{ivé Cena celkom Hg?;g?:f
D1 PRACE A DODAVKY INE 3 056,64 0,000
1 |316 790E186 Vyzbroj ROSA TB 1 kus 3,000 21,09 63,27 0,000
2 |341 203M100 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 18,000 0,54 9,72 0,000
3 |341 303M100 |Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 58,000 11,48 665,84 0,000
4 348 4M00182 |Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66 kus 3,000 443,00 1 329,00 0,000
Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so $rubovacimi |sa
5 |354 3500R02 |kabelovymi okami, 4x(25-70mm?2) da 6,000 40,65 243,90 0,000
6 |354 9000A34 |Pasovina uzemriovacia FeZn 30x4 kg 45,600 1,22 55,63 0,000
7 |358 5690E03 |Poistkova vioZzka DIl E27 - 112120 : Z-DI/SE-6A/DZ kus 3,000 027 0,81 0,000
8 (920 AN53717 |StoZiar STK76/40/3-ZINOK kus 3,000 229,49 688,47 0,000
D2 PRACE A DODAVKY M 2 948,44 0,000
M21 155 Elektromontaze 1 350,67 0,000
Ukonéenie celoplastovych kablov zmrstovacou zaklopkou 4x
9 |21010-0252 16-25 mm2 kus 6,000 518 31,08 0,000
MontaZ prirubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové
10 |121010-0602 kable 4x25 mm2 kus 6,000 13,00 78,00 0,000
11 |21012-0001 Montaz poistky zavitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 3,000 2,31 6,93 0,000
12 121020-2030 Montaz, LED svietidlo ulicné, cestné, na vyloZnik kus 3,000 14,48 43,44 0,000
13 |121020-4002 Montaz, stoZiar osvetlovaci, sadovy, ocelovy kus 3,000 15,95 47.85 0,000
14 |21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus 3,000 14,28 42 84 0,000
Montaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do
15 121022-0021 120mm2, vratane prepojenia zvarom m 48,000 0,79 37,92 0,000
16 |21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V volne uloZzeny CYKY 3x1,5 m 18,000 0,50 9,00 0,000
17 |121081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25, 3x25+16 |m 58,000 0,69 40,02 0,000
18 |21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 21,769 6,00 130,61 0,000
19 121328-0061 Podruzny material % 30,566 3,00 91,70 0,000
20 |21328-0062 Zaobstaravacia prirazka % 30,566 10,00 305,66 0,000
21 |21328-0063 Stratné % 20,602 5,00 103,01 0,000
22 |21328-0064 Prirazka na dopravu % 30,566 3,60 110,04 0,000
23 |21328-0065 Prirazka na presun % 30,566 1,00 30,57 0,000
24 |121329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 20,000 12,10 242,00 0,000
M46 202 Zemné prace pri ext. montazach 1 597,77 0,000
25 |46001-0011 Vytycenie trasy M21 NN vedenia v prehladnom teréne km 0,045 55,85 2,51 0,000
26 |46005-0703 Jama pre stoZiar VO do 2 m3, ruéne, zemina tr.3 m3 3,000 31,28 93,84 0,000
27 |46008-0001 Beténovy zaklad z prostého beténu do zeminy m3 4,500 121,97 548,87 0,000
28 146010-0022 StoZiarové puzdro pre stoziar VO, v trase, D 250x1500mm  |kus 3,000 178,75 536,25 0,000
29 |46020-0163 Kablové ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 45,000 3,79 170,55 0,000
30 |46042-0022 Zriadenie kablového |6zka 65/10 cm, pieskom m 45,000 1,98 89,10 0,000
31 |46049-0012 Zakrytie kablov vystraZznou féliou PVC $irky 33cm m 45,000 1,60 72,00 0,000
32 |46056-0163 Zasyp ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 45,000 1,44 64,80 0,000
33 |46062-0013 Provizorna Gprava terénu, zemina tr.3 m2 15,750 1,26 19,85 0,000
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