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Poziadavky pre expedovanie Dokumentacie Zhotovitela
Dokumentacia bude spracovana pre stavbu Modernizacia elektrickovej trate - Ruzinovska radiala

1. Zakladné nalezitosti dokumentacie stavby

Na titulnej strane (obale) celej dokumentacie sa uvedie:
nazov stavby,

druh dokumentécie,

nazov objednavatela dokumentacie,

nazov zhotovitela dokumentacie stavby,

datum zhotovenia dokumentacie stavby (mesiac, rok),
spracovatel dokumentacie,

podzhotovitel dokumentacie,

Dokumentacia musi byt podpisand a opeciatkovana hlavnym inzinierom projektu, podpisana
zodpovednym projektantom alebo projektantom subdodavatela peciatkou odbornej spésobilosti.
Jednotlivé ¢asti dokumentacie a ich prilohy musia byt vypracované osobami, ktoré musia spifiat technické
a odborné predpoklady podla platnych pravnych predpisov a Poziadaviek Objednavatefla.

Dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku, vratane popisu navrhovanych jednotlivych
objektov a Casti dokumentacie vo formate A4, situacie farebnou tlacou.

Zoznam vyjadrujuci obsah jednotlivych €asti dokumentacie stavby sa uvedie na vnutornej strane obalky alebo
prvej strane zvazku tvoriaceho jeden celok.

Kazda samostatna ¢ast dokumentacie stavby musi byt jednotne a jednoznacne oznadena nazvom stavby,
druhom dokumentacie, nazvom tejto ¢asti dokumentacie a jej oznacenim (Cislom alebo pismenom) zhodnym
s oznaCenim v obsahu uvedenom na vnutornej strane vrchnej obalky.

Kazda pisomna Cast dokumentéacie stavby, obsahujuca viac nez jeden list, musi byt spojena v jeden pevny
celok.

Vo vykresovych Castiach dokumentacie stavby musi titulna strana tvorit s vofne zakladanym vykresom
nedelitefny celok. Vykresy spojené vo zvazku sa opatria suhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé vykresy sa
jednotne vyznacia Udaje, tykajuce sa tychto vykresov.

Na vypracovanie pisomnosti dokumentéacie stavby sa pouzije normalizovany format A4, pripadne A3.

Vykresy dokumentacie stavby musia mat (po pripadnom zloZeni) jednotny format normalizovaného radu
A urCeny objednavatelom. Spracovanie vykresov sa uskutoCni podlfa platnych vykresovych noriem
a poziadaviek objednavatefla.

PozZiadavky na kvalitu materiélu, druh reprografickej metddy textov a vykresov, farebnost, vysledny forméat,
pocet suprav, poCet vytlackov jednotlivych priloh alebo &asti a dalSie poZiadavky na vybavenie dokumentacie
stavby ur€i ich objednavatel v ZoD.

Geometrické plany, statické vypocty a hydrotechnické vypodcty uréené na trvalé ulozenie musia byt vyhotovené
takym spbsobom, aby vykresy a texty boli jasné a Citatelné po dobu Zivotnosti stavby.

Kopie dokumentacii musia byt jasné a Citatelné.

Ak dokumentaciu spracuva podzhotovitel, musi byt potvrdena aj zhotovitelom dokumentacie (podla ZoD).

Zmeny a Upravy v odovzdavanych supravach dokumentacie stavby smie zhotovitel dokumentacie vykonat len
so zvolenim objednavatela.

Opravy a zmeny uskutoénené pri schvalovani sa v dokumentécii stavby vyznacia trvanlivym spésobom
Cervene alebo zelene a to tak, aby bol viditelny i povodny Udaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno, utvar)
opravu & zmenu vykonal.

V pripade zmenovej projektovej dokumentacie stupfiov DSP a DRS musia byt zmeny oproti schvalenej PD
vyznacené cCervenou farbou vo vSetkych dotknutych prilohach tak, aby boli zmeny jednoznacéne
identifikovatelné.
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Vykresovu dokumentaciu dodat vo formate .dwg, pripadne .dgn, textovu a tabulkova €ast dodat vo formatoch
.doc a .xIs + kompletnu dokumentaciu vo formate .pdf. v zmysle smernice TP 07/2004.

Ortofotomapa vo formate TIFF s georeferencovanim *.tfw a vo formate JPEG s georeferencovanim *.jgw
(vyuzitie digitalnych dat v programe GIS Esid), aj s licenciou pre Narodnu dialniénu spolo¢nost, a.s.

Cenova Cast dokumentacie na ponuku, vykaz vymer bude odovzdany v digitalnej podobe a spracovany vo
formate .xls/.xIsx.

Nazvy adresarov a podadresarov, nazvy vykresov v digitalnej forme dokumentacie musia koreSpondovat
s nazvami jednotlivych Casti dokumentacie a jej priloh.

Vzorovy systém oznaCovania dokumentov je su€astou tejto prilohy.

Objednavatel pozaduje viest priebezne celkovu evidenciu Dokumentacie zhotovitela v jednom dokumente.
Vzor takéhoto zoznamu je su€astou tejto prilohy.
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Systém oznacovania vykresov a dokumentov

na projekte
Modernizacia elektrickovej trate - Ruzinovska radiala

Ucel Oznacovanie vykresov a dokumentov o projekte, za Uc¢elom vSeobecného pouzivania tychto dokumentov medzi sekciami
a oddeleniami Magistratu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Zdruzenim dodavatelov projektovej dokumentacie,
Stavebnym dozorom, Zhotovitelom, Subdodavatelmi a prislusnymi organmi.

Rozsah: Postup je pouzitelny na interné a externé vykresy a dokumenty vypracované Zdruzenim dodavatelov projektove]
dokumentacie a Zhotovitelom pre projekt ,Modernizacia elektrickovej trate - Ruzinovska radiala"“.

Skratky: ,Rev.* - revizia; ,napr.:* - priklad

Suvisiace dokumenty: Kontrola dokumentov a zaznamov; Oznacovanie vikresov dielenskej dokumentacie

Postup: Oznagovanie/Cislovanie vykresov a dokumentov na titulnej strane v ich tlagene verzii, bude realizované
dodéavatelom projektovej dokumentacie a/alebo Zhotovitefom tak, ako je uvedené v tabulke ¢.1 (Eisl. 1:@); ﬁ
— (o] on < n X ~ o0 [e)] — —
Tabulka ¢.01
Znaky (pismena) musia byt VELKE. Véetky medzery musia byt vypinené. Niz&ie najdete podrobnosti nomenklatdry:
Oznacovanie/Cislovanie vykresov a dokumentov v nazve stboru ich elektronickej formy, bude realizované dodavatelom
projektovej dokumentacie a/alebo Zhotovitefom tak, ako je uvedené v tabulke ¢.1 (€isl. 1-11):

1. Typ:
Typ Oznadenie

N/A
Stavebny objekt SO
Prevadzkovy sibor PS

2. Polozka:
Modernizacia elektrickovej trate - RuZinovské radiéla
(vSeobecne pre cely projekt) MET-RR
Cislo WBS XX-XX-XX XX

3. Stupen:

Stupen projektovej dokumentacie Oznacenie

N/A
Koncept COP
Tendrova dokumentacia CTD
Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP
Realiza¢né projektové dokumentécia DRS
Dokumentacia skutoéného vyhotovenia DSV
Dokumentacia zmeny stavby pred dokonc¢enim ZSD
Geodeticky dokument (skutoného vyhotovenia) GDS
Plan organizacie vystavby POV
Dielenska dokumentécia SPD
Viyrobno-technicka dokumentacia VTD

4. Autor:
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Dopravoprojekt a.s. D
Subdodéavatelia _S
Zhotovitel Z
Objednavatel 0
Iny _

d. Disciplina:

Sprievodna sprava _A
Suhrnna technicka sprava B
Celkova situacia C
Koordina¢na situacia D
Plan organizécie vystavby G
Pomocné prace AW
Pozemné objekty BD
Mostné objekty BG
Buracie prace DM
Zariadenia FC
VSeobecne/Iné GN
Vodné stavby HD
Laboratorne skusky a testy LB
Cestné objekty RD
Zariadenie staveniska SO
Technologie TC
Zeleznigné stavby ™
InZinierske siete uT
Oporné mary WL
6. Predmet:
Vzduchotechnika AC
Finanéno - administrativne AD
Kabelaz CB
Kontrola dokumentov a zdznamov CD
Pravne zélezitosti CM
Konsolidaéné prace CN
Stavebné prace Cw
Hibkové zaklady DF
Buracie prace, Demontaz DM
Vnutorna distribuéna siet DN
Elektrické prace EL
Elektromechanické prace EM
Podperné konstrukcie EV
Zemné prace EW
Viykopy EX
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Poziarna signalizcia FA
PoZiarna ochrana FP
Zaklady FD
Dokoncovacie prace FN
Rozvod poziarnej vody FW
VSeobecne GN
Pripojka a distriblcia plynu GS
Ludské zdroje HR
Viykurovanie HT
Interné audity IA
Informacné a komunikacné technolégie IC
Infradtruktira - Udrzba IM
Osvetlenie LT
Kataster nehnutelnosti LR
Mechanickeé prace MC
Meracie zariadenie ME
Geotechnicky monitoring MG
Seizmicky monitoring MS
Klampiarske/Zamo¢nicke prace MT
Monitorovanie Zivotného prostredia MV
Protihlukova bariéry NB
Nezhody NC
Trolejové vedenie oL
Dlazba PA
Viyroba PL
Obstaravanie PR
Pripojka a distriblcia vody PW
Kvalita, BOZP, Zivotné prostredie Qs
Kolajnice RA
Bezpecnostné bariéry SB
Dopravné znaenie SG
Zdravotechnika SN
Geodetické a prieskumné prace SR
Horna stavba ST
Vyrub drevin TC
ElektriCkova trat TL
Technologické siete TN
Do&asné prace W
Urbanistické rieSenie Us
InZinierske siete ut
Drenazny systém WD

7. Cast:
N/A
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Doklad ACT
\iykaz vymer BOQ
Konstrukéné detaily CND
Dodavatel CON
Fazy vystavby CPH
Vypocet / postdenie CRP
Priegny rez CSC
Nariadenie DCR
Schéma / Distribu€na schéma DSC
Formular na/s datami DST
Environmentalne testy ENT
Viykresy debnenia/tvaru FDT
Formulare a $ablény FRM
Statne drady GA
Celkovy pohlad a situacia GLW
Sprava o kontrole a skuske ITR
Popis tlohy JDS
Zoznam priloh LAT
Laboratorne testy LBT
Legenda a symboly LGS
Pddorys LPL
Pozdizny profil LPR
Manual MAN
Objednavatel MBA
Mesaéna sprava MNR
Mesacné platby MPC
Technologicky postup MST
Nedorobky, kontrolno- skuSobna sprava NCR
Havarijny plan PEM
Environmentalny plén PEN
Poziarno poplachovy plan PFC
Povodriovy plan PFL
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci PHS
Kontrolno-skuSobny plan PIT
Situécia PPL
Plan kvality PQA
Prevadzkovy postup PRO
Postup podpory PRS
Plan odpadového hospodarstva PWM
Viykres vystuze RDT
Subdodavatelia SSS
Stavebny dennik STB
Norma STN
ViytyCovaci vykres TAL
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Technicka sprava TRP
Technické Specifikacie TSP
Rézne VAR
Pohlady VIW
Tyzdennd spréva WKR
Harmongram prac WKS
Terénne skusky WST
Koordinaéna situacia ZMD
8. Postupné Cislovanie:

Trojciferny kdd zacinajuci €islom ,001%.
Poznamka: toto poradové ¢islo musi byt priamo prepojené na ,7 — ast’ vykresu/dokumentu®, a nie na ,2- polozka“.

napr : ... -TRP-001-...;
... -CSC-001-...; ... -CSC-002-....; ... -CSC-003-...;
... .LPL-001-...; ... -LPL-002-... atd.
9. Revizia:
Novy dokument/vykres 00
Revidovany dokument/vykres 01,02,03,....99
Bez doplnku (nebude sa uplatfiovat index)
Doplnok k dokumentu/vykresu (index) ab,c..z
10. Jazyk:
Jazyk Oznacenie
Slovensky
Anglicky AN
Slovensko/Anglicky SA

Udaj ohladom jazykovej verzie dokumentu sa aplikuje len v elektronickej evidencii dokumentov a neuvadza sa na titulnom liste
dokumentu/vykresu.

V/Seobecné pravidla:
- V pripade potreby dodania vykresov od Zhotovitefa, budi texty vo vykresoch predioZzené v slovenskom alebo dvojjazyénom
variante slovencina/ anglictina.

- Vpripade potreby predkladania spravitextovych stborov ~Zhotovitelom, takéto dokumenty budd v slovenskom jazyku
s moznostou doplnenia o ich anglicku verziu.

11. Subor:

Subor Oznacenie

Editovatelné/upravite/né subory (zdrojové subory ako napr.: ".doc", ".dwg", ".xIs" ,
"jpg", atd.) E

Needitovatelny/rastrovy stbor ".pdf" (nebude sa uplatfiovat index)

Tento Udaj sa aplikuje len v elektronickej evidencii dokumentov a neuvadza sa na titulnom liste dokumentu/vykresu.
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Modernizacia elektrickovej trate - Ruzinovska radiala
Primaciélne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava

Prace Zlty FIDIC*

Priklady:
L SO_40-36-03.4a_DRS_P_BD_GN_FRM_001_00.pdf (novy needitovatelny sibor v slovencine)

S0O_40-36-03.4a_DRS_P_BD_EW_CRP_001_SA_01a.pdf (revidovany dvojjazyény needitovatelny dodatok k dokumentu)

=

@ S0O_40-36-03.4a_DRS_P_BD_EW_LPL_001_E_00.dwg (novy editovatelny subor v slovencine)

]  SO_40-36-03.4a_DRS_P_BD_GN_TRP_001_AN_E_01.doc (revidovany editovatelny sibor v anglictine)

Poznamky k titulnému listu:

Cislo kopie/Paré :  Pole vypini dodavatel dokumentacie atramentovou peiatkou
Format: Pole mbze mat vo vztahu k vySke papiera Standardny format A0, A1, A2, A3, A4 alebo velkost napriklad

8xA4
Povolené je uvadzat len jednu, maximalne dve mierky (napr. Pre pozdizny profil s réznou mierkou na

suradniciach x a y);
Pre viac ako dve mierky v dokumente/vykrese bude pole oznaené: ,roz./var.*

Mierka:
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10

11

12

13

15

17

18

20

21

22

23

24

26

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciélne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava

KODIFIKACIA / CODIFICATION

Typ

Objekt

©

N
‘O
'8

Autor

Disciplina
Predmet

Cast’
Cislo

Revizia

Nazov SO/PS

Nazov prilohy

NSMHD2 | DRS| _R | _A [ GN | TRP | 001 | 00 || Sprievodnd sprava Sprievodna sprava

NSMHD2 | DRS| _R | _A [ GN | FRM | 001 | 00 || Suhrnnd technicka sprava Obalka B_Suhrnna technickd sprava

NSMHD2 [ DRS | R | B |GN | TRP | 001 | 00 || Stahrnné technicka sprava Suhrnd technické sprava- urbanisticke,
stavebné a technologické riesenie stavby

NSMHD2 [ DRS | R | B |GN | TRP | 002 | 00 || Stahrnna technicka sprava Suhrnd technické spréva-Nakladanie s
odpadmi a vyziskanymi materidlmi

NSMHD2 | DRS | _R | _B [ GN | LAT | 001 | 00 || Stihrnna technické sprava f:’az\?baymp”'°h'Pr°t'p°Z'ameZabeZpece”'e

NSMHD2 | DRS| R | B | FP | FRM | 001 | 00 || Sihrnna technicka sprava Obalka B4_ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

NSMHD2 | DRS| R | B | FP | ZMD | 001 | 00 || Koordina¢na situécia stavby-PBS | Situacia PBS UCS 60

Meniareri Bosakova - Uprava

SO

SO

50-34-07

50-34-07

DRS

DRS

FRM | 001

TRP | 001

00

00

konstrukcie pre kdblové trasy

Romanova - Betliarska,
konstrukcie pre kdbelové trasy

Romanova - Betliarska,
konstrukcie pre kdbelové trasy

Ps | 40-24-01 | DRS | R | B | FP | FRM | 001 | 00 " Obalka
- |- technolégie
ps | 40-24-01 | DRs | R| B |GN | TRP | 001 | 00 [ Meniaref Bosakova - Uprava Technické spréva-PBS
technoldgie
50 | 40-34-07 | brs | R | B |GN | TRP | 001 | 0o [| BOS3kova - Romanova, Technické spréva-PBS
konstrukcie pre kdblové trasy
50 | 40-34-07 |ors | R | B | FP | FRM | 001 | 00 [| BOS3kova - Romanova, Obélka

Obdlka

Technicka sprava-PBS

SO

60-34-03

DRS

FRM | 001

00

Betliarska ul. - Janikov Dvor,
konstrukcie pre kdblové trasy

Betliarska ul. - Janikov Dvor,

Obalka

SO | 60-34-03 | DRS| _R | _B | GN | TRP | 001 | 00 M . . . Technicka sprava-PBS
konstrukcie pre kdblové trasy
SO | 60-34-04 | DRS| R | _B | FP | LPL | 001 | 00 [ Hala dennej kontroly a o3etrenia | Podorys prizemia - PBS
SO | 60-34-04 | DRS | _R | _B | FP | ZMD | 001 | 00 (| Hala dennej kontroly a o3etrenia Koordinatna situdcia stavby-Situacia PBS - SO
60-34-04
SO | 60-34-04 | DRS | _R | _B | FP | FRM | 001 | 00 [ Hala dennej kontroly a oSetrenia | Obdlka
SO | 60-34-04 | DRS| R | _B | GN | TRP | 001 | 00 | Hala dennej kontroly a oSetrenia | Technicka sprava-PBS

SO | 60-34-04 | DRS

LAT | 001 | 00 || Hala dennej kontroly a oSetrenia

Zoznam priloh
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27 |so|60-3405|DrRs| R| B|Fp | LPL | 001 | 00 || Meniareii Panénska Podorys kablovy priestor a podorys
I technolégie meniarne

28 SO | 60-34-05 | DRS | _R [ _B | GN [ LAT | 001 | 00 [ Meniareri Pandnska Zoznam priloh

29 SO | 60-34-05 | DRS| _R [ _B | FP [ FRM | 001 | 00 [[ Meniareri Pandnska Obalka

31 SO | 60-34-05 | DRS | _R | _B [ GN | TRP | 001 | 00 || Meniarer Pandnska Technickd sprava-PBS
32 SO | 60-34-05 | DRS | _R [ _B | FP [ CRP | 001 | 00 [ Meniarern Pandnska Vypocet

33 SO | 60-34-07 | DRS | _R | _B | FP | LPL | 001 | 00 || Budova zdzemia pre vodi¢ov P&dorys - PBS

34 SO | 60-34-07 | DRS | _R [ _B | FP | FRM | 001 | 00 [ Budova zdzemia pre vodicov Obalka

35 SO | 60-34-07 | DRS | _R | _B | GN | LAT | 001 | 00 [ Budova zdzemia pre vodicov Zoznam priloh

36 SO | 60-34-07 | DRS| _R | _B | FP | CRP | 001 | 00 [ Budova zazemia pre vodicov Vypocet

38 SO | 60-34-07 | DRS| _R [ _B | GN | TRP | 001 | 00 [ Budova zazemia pre vodicov Technickd sprava-PBS

39 SO | 60-34-08 [DRS | _R | _B | FP | FRM | 001 | 00 || Meniareri Hala DKO Obdlka

40 |[so|e0-34-08|DrRs| R| B|FP | LPL | 001 | 00 || Meniarer Hala Dko Podorys -kablovy priestor a podorys-
i technolégia meniarne

41 SO | 60-34-08 | DRS| _R | _B | GN | TRP | 001 | 00 [ Meniareri Hala DKO Technicka sprava-PBS

42 SO | 60-34-08 | DRS | _R [ _B | GN | LAT | 001 | 00 [ Meniarer Hala DKO Zoznam priloh

\
N
L
’

44 SO | 60-34-08 | DRS| _R [ _B | FP | CRP | 001 | 00 [ Meniareri Hala DKO Vypocet

45 NSMHD2 [ DRS | R | B | FP | FRM | 001 | 01 [| Sthrnné technicka sprava Obilka B4_Protipoziare zabezpecenie stavby
- aktualizacia

46 NSMHD2 | DRS| R | B | QS | FRM | 001 | 00 || Sihrnna technicka sprava Obalk? E,}S.-Bemecno“ a ochrana pri praci -
aktualizacia

47 NSMHD2 | DRS| _R | _B | QS| PHS | 001 | 00 || Suhrnna technicka sprava Plan BOZP

48 NSMHD2 | DRS| _R | _C [ GN | FRM | 001 | 00 || Celkova situdcia stavby Obalka C_Celkova situacia stavby

49 NSMHD2 | DRS| _R | _C [ GN | PPL | 001 | 00 || Celkova situdcia stavby UCS 40 SITUACIA km 2,400 - 3,500

50 NSMHD2 | DRS | _R | _C [ GN | PPL | 002 | 00 || Celkova situdcia stavby UCS 50 SITUACIA km 3,400 - 4,350

51 NSMHD2 | DRS | _R | _C [ GN | PPL | 003 | 00 || Celkova situdcia stavby UCS 50 SITUACIA km 4,350 - 5,450

52 NSMHD2 | DRS | _R | _C [ GN | PPL | 004 | 00 || Celkova situdcia stavby UCS 60 SITUACIA km 5,400 - 6,300

53 NSMHD2 [DRS | R | ¢ |GN | PPL | 005 | 00 || Celkové situacia stavby :)Jacssnfg SITUACIA km 5,400 - 6,300 - ochranné

54 NSMHD2 | DRS| _R | _D [ GN | FRM | 001 | 00 || Koordina¢né situacie stavby Obalka D_Koordinacné situacie stavby

55 NSMHD2 | DRS| _R | _D | SR | FRM | 001 | 00 || Koordina¢né situacie stavby Obalka D1_Koordinac¢né situdcie stavby

56 NSMHD2 [DRS | _R | _D | LR | FRM | 001 | 00 || Koordinaéné situdcie stavby Obilka D2_Koordinatné situdcie stavby na
podklade katastralnej mapy
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Obalka D3_Koordinacné situdcie stavby -

NSMHD2 | DRS UT | FRM | 001 | 00 || Koordinacné situdcie stavby infinierske siete

NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 001 | 00 || Koordinacné situdcie stavby lZJ,(;?)gO KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 002 | 00 || Koordinacné situacie stavby lZJ,(;?)gO KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 003 | 00 || Koordinacné situacie stavby ;J,(;Zgo KOORDINACNA SITUACIA km 2,700 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 004 | 00 || Koordinacné situacie stavby ;J'(;SS(E;O KOORDINACNA SITUACIA km 3,400 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 005 | 00 || Koordinacné situdcie stavby ZJEZSO KOORDINACNA SITUACIA km 3,950 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 006 | 00 | Koordinagné situécie stavby UCS 50 KOORDINACNA SITUACIA km 3,9 - 4,1
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 007 | 00 || Koordinacné situacie stavby ;JEZSO KOORDINACNA SITUACIA km 4,500 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 008 | 00 || Koordinacné situacie stavby gi%go KOORDINACNA SITUACIA km 5,100 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 009 | 00 || Koordinacné situacie stavby :E%go KOORDINACNA SITUACIA km 5,500 -
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 010 | 00 || Koordina¢né situacie stavby KOORDINACNA SITUACIA - Ovsiste - Bosékova
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 011 | 00 || Koordinacné situacie stavby KOORDINACNA SITUACIA - Ovsiste - Bosakova
NSMHD2 | DRS SR | ZMD | 012 | 00 || Koordinacné situdcie stavby ggj)go KOORDINACNA SITUACIA km 6,100 -
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 001 | 00 [f Koordinac¢né situdcie stavby ;3%30 KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -
NSMHD2 | DRS LR | ZMD | 002 | 00 || Koordinacné situacie stavby ;J’szgo KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 003 | 00 [ Koordina¢né situacie stavby ;nggo KOORDINACNA SITUACIA km 2,700 -
NSMHD2 | DRS LR | ZMD | 004 | 00 || Koordinacné situacie stavby ;J(;SSSO KOORDINACNA SITUACIA km 3,400 -
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 005 | 00 [f Koordinacné situdcie stavby ngi)go KOORDINACNA SITUACIA km 3,950 -
NSMHD2 | DRS LR | ZMD | 006 | 00 || Koordina&né situacie stavby UCS 50 KOORDINACNA SITUACIA km 3,9 - 4,1
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 007 | 00 [f Koordinacné situdcie stavby ;Jfli,go KOORDINACNA SITUACIA km 4,500 -
NSMHD2 | DRS LR | ZMD | 008 | 00 [ Koordinaéné situdcie stavby ;Jg%go KOORDINACNA SITUACIA km 5,100 -
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 009 | 00 [ Koordinaéné situdcie stavby gﬁ%go KOORDINACNA SITUACIA km 5,500 -
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 010 | 00 [ Koordinaéné situdcie stavby UCS 60 KOORDINACNA SITUACIA km 5,800 -

6,300
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NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 011 | 00 [f Koordinaéné situdcie stavby KOORDINACNA SITUACIA - Ovsiste - Bosakova
NSMHD2 | DRS LR [ ZMD | 012 | 00 [f Koordina¢né situdcie stavby gg%go KOORDINACNA SITUACIA km 6,100 -
NSMHD2 | DRS UT | ZMD | 001 | 00 || Koordinacné situacie stavby lZJ,f;?)gO KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -
NSMHD2 | DRS UT | ZMD | 002 | 00 || Koordinacné situacie stavby UCS 40 KOORDINACNA SITUACIA km 2,400 -

2,700
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