ZMLUVA O DIELOC. ........ /20..
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : MESTO TRNAVA

sidlo :Hlavna 1,917 71 Trnava

ICO :00313 114

DIC : 2021175728

bankové spojenie : VUB Trnava

Cislo uctu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M, primator mesta
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M

b) technickych : Ing. Dusan Béres

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Ing. Kamil Lastovicka
d) kontroly zhotovenia Diela

v priebehu realizacie : (podla pism. a), b), c))
e) prevzatia Diela : (podla pism. b), c))
¢islo teleféonu :033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

a
2. ZHOTOVITEL : (pozn. presny nazov firmy podla vypisu

z obchodného registra, Zivhostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie)

sidlo : (pozn. presné sidlo firmy podla vypisu z obchodného
registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie)

ICO :

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastUpeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefonu

e-mail :

zapisany : (pozn. oznacenie registra ktory podnikatela zapisal
alebo oznacenie inej evidencie podnikatelov a Cislo zapisu)

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,, Zmluvné
strany”)


mailto:dusan.beres@trnava.sk

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Cintorin na Kamennej ceste — rozsirenie cintorina, priprava Uzemia“, ktoré realizoval Objednavatel v
sulade s § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v neskorsich predpisov. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania. Na zdklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej
len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Udprava prav a povinnosti Zmluvnych strdan v sudvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je realizdcia prac ,,Cintorin na Kamennej ceste — rozsirenie cintorina, priprava
Uzemia (dalej len ,objekt“). V suvislosti s realizdciou prac sa na ucely tejto Zmluvy Dielom
rozumie uskutocnenie stavebnych prac v rozsahu pozostavajicom najma z:

zameranie a vytyCenie plochy uréenej na rozsirenie cintorina a oddelenie plochy od

pozemkov vyuzivanych pre polnohospodarske ucely

odstrdnenie porastov, na ktoré sa nevydava povolenie na vyrub, nachadzajucich sa na

ploche

vykonanie skryvky humusového horizontu do hibky 30 cm a uloZenie pddy na halde

vytvorenej na hranici rieSenej plochy. Vymera riesenej plochy je 4 545 m2.

odstranenie a uloZenie na SKO jestvujuceho oplotenia vratane spodnej stavby medzi

jestvujuicim cintorin a roz$irovanou ¢astou, dizka oplotenia cca 180 m

realizadcia oplotenia rozSirovanej casti vrdtane spodnej stavby, oplotenie bude

typologicky zhodné s Castou jestvujuceho oplotenia cintorina na zapadnej hranici

cintorina. Nové oplotenie bude pokracovat v jestvujicom materidlovom rieseni. Ide o

celopozinkovany a nasledne poplastovany plotovy panel. Drot priemer 5 mm, velkost

oka 50 x 200 mm, farba RAL 6005 zeleng, stfpik 1750 x 40 x 80 mm. Kotvenie do

beténovej patky, min. rozmer zakladove] patky 80x80 mm, patky budu z prostého

beténu B15 — C12/15 do nezamrznej hibky, ako podmurik sa pouZije podhrabova doska.

Celkova diZka oplotenia je 150 m.

oplotenie pozemku zo strany ulice Karola Elberta v dizke cca 40 m bude zhotovené z

demontovatelnych panelov bez zédkladovej konstrukcie. Oplotenie bude pevnym, no

mechanicky rozobratelnym spojom pripevnené na jestvujuce a novo budované pevné

oplotenia.

Sucastou zakazky budu aj:

- geodetické zameranie bude vykonané pred zahdjenim stavebnych praca po
skonceni stavebnych prac

- vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky

3. V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, ze Dielo uskutocni:

a)

za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,



b) v sutlade s ¢astou projektovej dokumentacie , Cintorin na Kamennej ceste — rozSirenie
cintorina, PD“, ktoru vypracoval projektant Ing. Zoltan Balko, ktorej ¢asti boli podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani

c) v stlade s podmienkami Uzemného rozhodnutia a stanoviska Okresného uradu Trnava
pozemkovy a lesny odbor, ktoré odovzda Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli stéastou realizovaného
verejného obstaravania,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objedndvatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi predrealizatné a porealizaéné zameranie, geometricky plan
(zameranie hranic pozemku) a zaroven sa zavizuje dodat Objednavatelovi vietky suvisiace
doklady, najma revizne spravy, zdrucné listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii odpadov
a pod.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Prace musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/76 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zdkona ¢. 237/2000 Z. z.. Na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z., v zneni
neskorsich predpisov a zmien, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Nutné je dodrzat i vyhlasku MZP ¢&. 453/2000 Z. z., €. 532/2002 Z.
z., a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z.z.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavizuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduiceho staveniska Zhotovitelovi za U¢elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
pldnovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizdciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaiované za podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 21 dni od odovzdania objektu Zhotovitelovi,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vdle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujlice vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, sprdvcov sieti, peticie
a staznosti obcanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne od6vodnend, z dévodu coho doslo k preruseniu vykondvania
Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba predizenia lehdt podia odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu
preruSenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej avcasnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy
je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoénostiach Objedndvatela. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru
investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat
k Zmluve dodatok.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena Diela vo vyske ......ccccccuvveeenneee. eur vratane DPH, sIoVOmM .........uuvevvveeeeeiiiieeieeeeen, eur.

Zameranie, vytyCenie, oddelenie plochy
Odstranenie porastov

Skryvka humusového horizontu a jej uloZenie
Odstranenie oplotenia a uloZenie na SKO
Realizacia oplotenia

Porealizac¢né zameranie

Cena bez DPH

DPH

Cena celkom s DPH

| dh | fah|dh|dh|dh|dh|dh

je dohodnutd ako konec¢na, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.



Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a Ucinnymi v den vzniku danovej povinnosti
a Objedndavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse
Uétovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovand za cenu konecnu vratane DPH azaroven nie je opravneny
domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximdlna a konecna zahrfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentdciu, vyjadrenia, skusky a dalsie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najm3, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizécie Diela,

- Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

- naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty,
atesty, vaizne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute avybdranych hmét budu
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoiZstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuskach, zdrucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych néakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uZivanim verejnych ploéch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,



naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, pldnu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢élanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti dokumentacii obsahujucej informacie o
Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta
povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestladom dokumentacie obsahujlcej informdacie o Diele s realitou pri
realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy
ide 0 zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poZziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele

a predlozi ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi

stranami v zdvislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkdch obsiahnutych v priloZenom ocenenom vykaze Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena, okrem pripadu podla pism. b),

b) pri polozke vykazu, ktorou je odvoz a likvidacia odpadu, Zhotovitel je opravneny
Ucétovat jednotkovu cenu len do vy€erpania predpokladaného mnozstva uvedeného
vo vykaze vymer; po prekro¢eni uvedeného mnoistva je, vzhladom na zvyhodnené
ceny poplatkov, ktoré su ucinné voci vsetkym zhotovitelom Objednavatelsa,
opravneny Uctovat len cenu podla cennika prevadzkovatela Skladky komunalneho
odpadu na Zavarskej ceste v Trnave

c) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac
upravené smerom dole o % vypocitané ako percentudiny rozdiel medzi zmluvnou
cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet
plnenia,

d) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze Diela k Zmluve a ani v
cenniku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:

e priamy materidl

e priame mzdy

e Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
e Vyrobna réZia zo zékladne 2 + 3

e SpravnaréZia zo zdkladne 2 +3 +4

e Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

e Ziskzo zdkladne2 +3+4+5+6

e Jednotkova cena spolu,



5.3

5.4

pricom plati, Ze:

e Priamy materidl: - cena bude dolozena prislusSnym uctovnym, alebo inak
overitefnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
Specifikacie).

e Priame mzdy: - budu poutzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu
triedu Zhotovitela upravené o nezarucenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

e Ostatné priame naklady: - odvody zo mzdovych nakladov podla Statom
vydanych predpisov v ¢ase spracovania ceny, sadzby stroj hodin budu podla
cennika CENKROS (v pripade, Ze cenniky nebudu obsahovat pouZity stroj,
predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade
prendjmu podkladom bude prislusnd faktura prenajimatela, resp.
dopravcu.

e Sadzby nepriamych nakladov: - podla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy

- vyrobna rézia HSV %
- vyrobna rézia PSV %
- spravna rézia HSV %

-PSV........ %
-VRN........ %
- Kompletizacnd prirazka %
- zisk......... %

Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navysenie celkovej
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizSia ako 20 000 eur bez DPH a zaroven
hodnota vsetkych zmien je nizSia ako 15 % zcelkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnend rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dna
dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i trvd na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vysSia ako 20 000 eur alebo ak hodnota vSetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla 15
% z celkovej ceny Diela s DPH, za Objedndvatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemozZe dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)
b)
c)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

zvysSenia cien dodavok a prac pre Dielo,

ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informacie
v projektovej dokumentdcii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v doésledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na (hradu takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov.



Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené ziroveri nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit fakturu vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedent v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
vystavenych podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni
technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac a doddvok musi byt odsuhlaseny
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

e nazov Diela,

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

o obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

o Cislo Zmluvy,

o predmet Uhrady,

o centrdlne cislo Zmluvy,

o vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

o den zdanitelného plnenia,

o den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

o oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,

o fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, cCiastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

0 meno osoby, ktord faktiru vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby.

Pisomna faktura sa doruéuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy. V sulade so zakonom ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov Objednavatel umoziuje aj
vydavanie a prijimanie zarucenej elektronickej faktury, ak su na to vytvorené technické
predpoklady zo strany prislusnych statnych organov a zo strany Objednavatela.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
si uvedeni v zahlavi Zmluvy, podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela a jednotlivé
supisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.



10.

11.

12.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formdlnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorudenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objedndvatela, budd vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, resp. zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy
alebo Objednavatelom preukazani a vycéislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednavatel je po zaplateni ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit
pisomné potvrdenie, Ze md uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdoddvatelom
uvedenym v prilohe tejto Zmluvy, ktorych ndrok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny. V pripade, ak Zhotovitel nevydd potvrdenie o danej skuto€nosti a uvedenu
skutoc¢nost nepreukaze, povazuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrzZiavat vSetky bezpeénostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny do 3 dni od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat kontrolny
a skusobny plan na dobu realizidcie stavby a predloZit ho Objednéavatelovi na schviélenie.
Objednavatel je vlehote 3 pracovnych dni povinny predloZzeny kontrolny a skusSobny plan
schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich



uplatnenia a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednavatelovi. Tento schvéleny plan je
Zhotovitel povinny v priebehu realizécie prac priebeine vypliiat.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spolocnom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zdpisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdoddvatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnoistve a druhu
realizovanych prac, Udaje dblezité na posudenie prac orgdnmi S$tatnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 5 odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnd tabulu s identifikaénymi
Udajmi o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmldv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d)  wyliéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek sSkody anaroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutoénosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat priace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporuéenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢. 50/76 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,



d)

f)

g)

h)

i)
j)

zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkdach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

8)
h)

j)

k)

m)

n)

dodrzat vSetky vseobecne zaviazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporucené STN sUvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vseobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo cCasti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zédklade pozvanky Objednavatela zi¢astrovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,
umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentéciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD nosici
zastupcovi Objedndvatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat
bezpecény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych pri zhotoveni
Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej
zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),
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o) zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpecit, aby osoby vykonavajluce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skutocnosti a predloZit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky
Ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstardvani, pricom
zmena je Ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela po¢as vykondvania Diela,

s) zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit vzniknuté skody, najmé uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pricom nema narok
na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ase pred jej
poskodenim,

t) zodpovedat za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dhom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpecit pocas realizicie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

V) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

w)  pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

y) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti, je zodpovedny za
ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost
za funk¢nost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné ndklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto
ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizdcie Diela Zhotovitel zabezpedi Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedistenia prifahlych miestnych komunikdcii pri uskuto¢riovani
stavebnych préc Zhotovitel zabezpeci ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, Co je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vykone Cinnosti na
dobu realizacie stavebného Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poziadanie Objednavatela
Zhotovitel preukaze pozadované poistenie.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.
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Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uzivania verejnej prace za Uclasti projektanta a
Objednavatela. Plan uZivania verejnej prace bude sucastou odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob,

c) nepouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimocna a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizacie pozadovat zameny materiadlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
PoZiadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je opravneny pozadovat nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti
s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objednavatela az do ¢asu, ked takito nevhodnost mohol zistit.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela
aZz po jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objedndavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie

b) porealizatného zamerania, geometricky plan

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych cinnostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdépskych technickych osvedéeni, spolocnych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurépskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentdacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych
vyrobkov, technickychs$pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skdskach pouzitych materiadlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplnenéhoskisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zdkona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skudskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykochmusia byt
Uradne preloZené do slovenciny,
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i) potvrdeni sprdvcu registrovanej sklddky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnozstve.
Vainy listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu,
SPZ auta, navazené mnoZstvo (v $truktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy
vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Ccasti stavby, na ktoré sa vztahuje zéaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m)  fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takad povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit vsSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objedndvatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach sdvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdy tyzden kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
Ucasti poverenych zastupcov Objedndvatela a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby
vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych avykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe,



dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndavatela, povaZuje sato
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdoddavatelov alebo umozinenie pritomnosti neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok vii
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdoddvatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného
v prilohe ¢. 3 Zmluvy na zaklade pisomného ozndamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
oprdvnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy. Zmena
subdodavatela je Gcinna diiom nadobudnutia u¢innosti Dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje

o fom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene

subdoddvatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatelsa,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodéavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho
subdodévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednévatelovi.
Neozndmenie zmeny subdoddvatela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.



Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skuisok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodriana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZz vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
18 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
18 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednéavatelovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecdenstva vzniku Skody na Diele.



Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uUradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné priace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
st vykonané riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budd mat vliastnosti dohodnuté
v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpovedda Zhotovitel len vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujtce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) s vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 15 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrZiavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objedndvatefom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objedndavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel po¢as plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je pat (5) rokov a zacdina plynat driom protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatefom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.
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Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstranovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 16 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Zze budu v priebehu realizdcie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a
kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty deri omeskania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pOsobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za
dobu trvania vys$ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndavatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrarfiovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty dern omeskania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvdlenej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 16 tejto Zmluvy zakladd
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Objednavatel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku I ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj ndhradu Skody, ktord Objedndvatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zdvazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o
zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru vtermine
splatnosti, ma Zhotovitel narok na drok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy
aj zacaty derl omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, mOzZe opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom
do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je ucéinné driom
dorucenia oznamenia o odstlpeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote,
ktord jej na to bola poskytnutd. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok
nesplni, mbze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynalozZil v sivislosti s plnenim
zévdzku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostéva vlastnictvom Objednévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstlUpenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od
odstupenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnld spravu o Diele a vsetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odsttpenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objedndvatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informacii a ml€anlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tdto Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mlcanlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,doverné informacie”) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického,
obchodného, marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZzovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vseobecne zndame alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.

Za porus$enie povinnosti zachovavat mléanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informdacii oprdvnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.



Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnl stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych Gdajov spifialo poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractvani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
uéinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otazky nemozno riedit podla tychto
predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neGéinné alebo ak svoju Géinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi Ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zdsielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie posStovej zasielky svyznacenim poSty
»adresat nezndmy”. V pripade oznadmenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne, sa
tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i spbsobu ich konania za Zmluvnu stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda



za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlUc¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej t¢innosti, inak zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajlce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich voéla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vaina,
tuto Zmluvu neuzatvéraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

12.  Zmluva bola zverejnena diia .....................

VTrnave, dfa ......cccevvvvvennnnns VTrnave, dfa .....ccccevvvevrnnnnns

Za Objednavatela Za Zhotovitela

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno, priezvisko, peciatka

primator funkcia



