UMOWA NR MT.481.3.2026 (WZOR)
zawarta W dniu ....ccceeeceeeneeceececcenennnns w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miastem Olesnica, ul. Rynek 1, 56-400 Oles$nica, NIP 9111783004, zwanym w tresci umowy
»,2Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Dyrektor Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Olesnicy mgr
inz. l1zabele Swiader, dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
Olesnicy

a

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS *
................................................. z siedzibg w wpisanym do rejestru

przedsiebiorcow  prowadzonego przez Sqd  RejonOWY W  evveieieieeieeen, ,  Wydziat

........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ................., NIP:
............................................ REGON .........ceoeeueene.,  Nrrachunku bankowego ...........................
reprezentowanym Przez: ............wvnnennnns, ZWaNym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS — Sp. z o.0. Sp. k. *

................................................. Sp. zo.0. Sp. k. z siedzib W ..........ccccevvieieivivnrannnn.. WpISANG do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy W ...........cceveceverenevnnnnn. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ...........cccoeeuuun., NF rachunku bankowego .............uueeeereennnn
reprezentowangq przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. 2 0.0.), Zsiedzib@ W .............ccocoeeueveeevcrerennnn.. WpISANG do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd RejonOWY W ..........cceecvevererevnnnnn. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ...........cccoceeeveue, W imieniu ktorego dziatQ: ............eeeeeeveceververnnnnes,

zwangq dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca jest osobgq fizyczng prowadzqcq dziatalnosciqg gospodarczq, ktora posiada wpis
do CEIDG *

Panem/Paniq .........................., zamieszkatym/-q................ , prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod
JirMQ e Z SIedZiDG W ....eeeeeeeerervaeaas PIZY Ul e, ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP ...oeovveevveeenee., REGON .................. , hr rachunku bankowego .............................

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorcy prowadzq dziatalnos¢ w ramach stosunku zobowiqgzaniowego spotki cywilnej*

1) Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-q...................... , prowadzgcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod
14 02T S Z SIEAZIDG W ..eeeeeeerrrvervaeaas PIZY Ul e, ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP
. .., REGON .................... ,

2) Panem/Paniq ............ , zamieszkatym/-q...........c......... , prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod



Z SIEAZIDG W ...eeeeeeeerrrervaenes PIZY Ul v, ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,
NIP ...oooveevvevevvivenn, REGON ..o ,

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspdlnie dziatalnosc¢ gospodarczq w formie spétki cywilnej pod

NAZWQ: ....ccveveveenenS.C. Z SICAZIDG W .evevvevaaeaas PIZY Ul oo
NIP: .....ooeeeeevvevveveeeantl REGON:: ... numer rachunku bankowego .......................
reprezentowanq przez ...............cocuue...

zwanym/q dalej: WYKONAWCA
* wybrac i uzupetni¢ odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub tgcznie): ,Strong” lub ,,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.; dalej jako: uPzp), ktéoremu nadano numer:
MT.481.3.2026

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawia
u Wykonawcy wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie dachéw wraz z
przebudowq kominéw na budynkach bedgcych w zasobie Zaktadu Budynkéw Komunalnych -
zwanych przedmiotem umowy.

2. Remont dachéw budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy:

e ul. Wojska Polskiego 53 polegajgcy na: wymianie pokrycia ceramicznego dachu, wymianie
otacenia z montazem folii dachowej, wymianie kompleksowej obrdébek blacharskich,
remoncie komindw ceramicznych, montazu taw i stopni kominiarskich, uzupetnieniu i
wzmochnieniu elementéw wiezby dachowej, impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej
elementéw drewnianych dachu, wymianie pokrycia z papy nad dobuddéwka, - wywiezieniu
odpadoéw rozbidrkowych.

e ul. Lwowska 17 wymiana wytazu dachowego,

e ul. Lwowska 26 wymiana pokrycia z papy w miejscach zaciekoéw,

e ul. Lwowska 3 wymiana pokrycia z papy w miejscach zaciekdw wraz z uszczelnieniem
Swietlika,

e ul. 11 Listopada 21 — przebudowa komina,

e ul. Krzywoustego 56 — uzupetnienie brakujgcych dachdéwek.

3. Roboty budowlane obejmujg swym zakresem:
e Rozbidérke istniejacych obrébek blacharskich ogniomurédw $cian szczytowych oraz
przyokapowych wraz z rynnami;
e Zbicie odspojonych tynkdw murowanych komindéw;
e Przetozenie dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki:
e Naprawa - czeSciowa wymiana orynnowania,:
e Naprawe istniejgcego pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j,
e  Wymiana stolarki pofaciowej i wytazu dachowego;



e QOczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie warstwy izolacji cieplnej;

e Wykonanie warstwy izolacji cieplnej stropodachu przy zastosowaniu styropapy
EPS100 036 grubosci 20,0cm;

e  Wykonanie warstwy izolacji w obrebie ogniomuréw w nawigzaniu do istniejacej izolacji
cieplnej Scian elewacyjnych oraz projektowanego docieplenia stropodachu;

e Wykonanie obrébek blacharskich wieficzacych ogniomury scian szczytowych elewacji oraz
przy okapie w dostosowaniu do nowo montowanych rynien;

e Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia dachowego przy zastosowaniu dwdch warstw
papy asfaltowej na lepiku;

e Uzupetnienie mocowania instalacji odgromowej

. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych okreslajg dokumenty:

1) Przedmiar robot.

. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego

paragrafu i uzyskanie bezwarunkowego odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajacego lub

odbioru warunkowego wraz z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami ztozonymi na wezwanie — Zatacznik nr 1;

2) Oswiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu (wzor) — Zatgcznik nr 2;

3) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — Zatgcznik nr 3;

4) Oswiadczenie dotyczace spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych (wzér) — Zatacznik nr 4.

§2
Dokumentacja techniczna

. Przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét (dalej: STWIOR), dokumentacjg projektowa, wytycznymi
realizacyjnymi, niniejszg umowa, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia konserwatorskiego, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami i normami. Uznaje sie, ze w zakresie
rzeczowym robdt powierzonym Wykonawcy do wykonania mieszczg sie wszystkie roboty
posrednio i wprost wynikajgce z niniejszej umowy opisane w dokumentacji projektowe] oraz
wydanych decyzjach i uzgodnieniach dotyczace zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robét proponowana przez Wykonawce, wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzér inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za$
Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ z tego tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie
dochodzié z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania dokumentacji projektowej wytgcznie na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy.



4. Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt
dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spetniajgcg wymogi
prawa budowlanego, obejmujgcy wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robét: do 2 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) termin przekazania placu budowy: do 2 dni liczgc od dnia podpisania umowy;
3) termin zakonczenia robét: termin zakonczenia robét: do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, nie pozniej niz do 30.09.2026 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 7 (odbidr koncowy) i przekazania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust 5 niniejszej umowy, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robdét,
na zgtoszeniu Wykonawcy.
2. Szczegotowe terminy realizacji robot okresla Harmonogram realizacji robdt, do ztozenia, ktérego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin uaktualnienia i przedstawienia Zamawiajgcy do akceptacji aktualizacji Harmonogramu
realizacji ustala sie na 14 dni od daty zaistnienia uzasadnionych okolicznosci wymuszajacych
wprowadzenie zmiany termindw realizacji umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
......................................... brutto (stownie: .......ccccceceeeececeeeeceeeeereeeceeeneeee. 00/100  brutto), netto
.................................. (StOWNIE: v ceeeeieeeeree 00/100), v eveens. ZE

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robét budowlanych przedstawionych w § 1 i jest
tzw. Wynagrodzeniem kosztorysowym ofertowym. Zawiera ona takze wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania nieujete w przedmiarze robot i specyfikacji warunkéw zaméwienia, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a niezbedne do wykonania
zakresu robot, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porzgdkowe, zabezpieczajgce
(pod wzgledem bhp, kradziezy, dewastacji, ingerencji oséb trzecich do czasu odbioru korncowego
robét i przekazania budynku Zamawiajgcemu), zagospodarowanie placu budowy, uporzadkowanie
terenu po budowie, zajecia pasa ruchu drogowego (w formie refaktury od Zamawiajgcego),
obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru energii
elektrycznej, koszty poboru wody.

3. Kwota okreslona w ust. 1 powinna uwzglednia¢ rowniez ewentualne koszty wykonania projektu
organizacji ruchu zastepczego.

4. Zmiana wartosci robdt okreslona w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku, gdy ilosé¢ faktycznie
wykonanych robdét budowlanych bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze roboét.
W takim przypadku wartos¢ robdt okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy



zachowaniu cen jednostkowych robét, przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,
oraz zgodnie z ceng jednostkowg materiatéw wynikajacy z faktury zakupu, lecz nie wieksza niz
cena opublikowana w zeszycie SEKOCENBUD za kwartat, w ktérym dokonano zakupu materiatu.

5. Zmiana wartosci robét moze nastgpié rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna okreslone roboty
za technologicznie nieuzasadnione z zachowaniem 30-dniowego okresu powiadomienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robdt z Harmonogramu.

6. Rozliczanie czesciowe robdt i rozliczenie koncowe robdt nastepowaé bedzie kosztorysami
powykonawczymi, z zastosowaniem cen jednostkowych na podstawie kosztorysu ofertowego
wiasciwego dla danej branzy robdt budowlanych Wykonawcy i ilosci wykonanych w tym okresie
robot — z ksigzki obmiaru.

7. Przy rozliczeniu koncowym robot kosztorysem powykonawczym zmiana wartosci robdt okreslona
w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych
bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt. W takim przypadku warto$é roboét
okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu cen jednostkowych robét,
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

8. Rozliczenie wykonanych robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego uzgodnionego
w oparciu o roboty faktycznie wykonane wedtug potwierdzonej ksiegi obmiaru i ryczattowych cen
jednostkowych wedtug kosztorysu ofertowego.

9. Rozliczenie robdét dodatkowych nastepowaé bedzie kosztorysami  powykonawczymi,
z zastosowaniem cen jednostkowych robdt na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy i
ilosci wykonanych w tym okresie robét — z zastrzezeniem ust. 7.

10.W przypadku rozliczania robét dodatkowych innego rodzaju niz ujete w kosztorysach ofertowych i
przedmiarach robét, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) Ceny czynnikoéw produkcji (przedstawione w ofercie Wykonawcy):

Stawka robocizny kosztorysowej (R) - .......... zt netto

Narzut kosztéw posrednich do Ri S (Kp) - .......... %

Narzut zysku do R, SiKp (Z) - .......... %

Stawka robocizny kosztorysowej wraz z narzutami - .......... zt brutto
Koszty zakupu do M (Kz) - ..........%;

2) Ceny pracy sprzetu budowlanego, przyjetych z zeszytu SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
uzywania;

3) Ceny materiatow przyjetych z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania
lub w przypadku ich niewystepowania — na podstawie faktury wykonawcy za zakup
materiatow;

4) Naktady rzeczowe zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zostanie obcigzany kosztem optaty za zajecie pasa ruchu drogowego zgodnie z
wydang w tym zakresie decyzjg Gminy Miasta Olesnicy, jezeli taka wystgpi.
12. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie:
a) fakturg czesciowg w kwocie tacznej do 50% wynagrodzenia ofertowego brutto ptatne do
01.06.2026 .



13.

14.

15

b) fakturg koricowa w kwocie tgcznej do 100% kwoty catkowitej wynagrodzenia ofertowego
brutto, pfatne do 30.09.2026 r. o ktérym mowa w ust. 1, wystawionej zgodnie z wiasciwymi
przepisami odrebnymiwraz z zatgcznikami:

1) protokdét bezusterkowego odbioru koncowego robdét lub warunkowego odbioru
koncowego robdt wraz z protokotem potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wad
i usterek;

2) potwierdzenia przelewdw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane oraz ich os$wiadczenia potwierdzajgce, ze
otrzymali oni cate wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego uméw (miedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcg
i dalszym podwykonawcg) — wedtug zat. nr 2 do niniejszej umowy;

3) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni
inni  podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat
Zamawiajacy;

5) protokoty préb, sprawdzen; atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, dokumentacja powykonawcza budowlana, w tym geodezyjna.

Ztozenie faktur bez ktdéregokolwiek z zatgcznikdw wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu
nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie
zaptacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego z zatgcznikdw do faktury.

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo
lub czesciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedtozy stosowne
oswiadczenia o potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem
doreczenia oswiadczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym
potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie
potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie beda
ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub beda
one czesSciowe) Zamawiajgcy moze zatrzymaé z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy czesé
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwng wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty,
do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujgce
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub
potwierdzenie dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy moze roéwniez na podstawie art. 465 ust. 5 uPZP oraz postanowienia § 7 ust. 14
niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych dokonaé zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonaé ztozenia Swiadczenia do depozytu
sgdowego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa
towaru Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym) wraz z kompletem prawidtowo
sporzadzonych zafacznikdw wymaganych zgodnie z niniejsza umowa. Ztozenie faktury bez
ktoregokolwiek z zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszg umowg, wystawionej niezgodnie z
przepisami odrebnymi lub o tresci niezgodnej z niniejszg umowg nie powoduje powstania



obowigzku dokonania pfatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do
30 dni liczconym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikow i/lub od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujacej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie
pozniejsze.

16. Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
W niniejszej umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéw VAT,
tj. biafa lista podatnikdw VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

17. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozlicze rachunku
bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikdw VAT, Zamawiajgcy
moze nie przystgpic¢ do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,biatg liste” lub do czasu
wskazania przez Wykonawce alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biatg liste”.
Wskazanie nowego rachunku bankowego pod rygorem niewaznos$ci musi nastgpi¢ na pismie. Do
czasu wpisania rachunku bankowego na ,biafg liste” lub pisemnego wskazania numeru rachunku
na niej ujetego ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy ptatnosci wszelkich zobowigzan
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez wzgledu na ich
wartos$é. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym odsetek za wydtuzony termin ptatnosci. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktdérym
Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przela¢ na rachunek Wykonawcy okreslong kwote.

18. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajagcym wymaga od Wykonawcy ztozenia
pisemnego oswiadczenia pod rygorem niewaznosci i doreczenia go na adres wskazany w § 13 ust.
2 niniejszej umowy.

19. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacych nie tylko z niniejszej
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia wszelkich, swych
naleznosci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

20. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym
i posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

21. Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................

22. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku
rozliczeniowego jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych
podatnikéw VAT (*w przypadku czynnego podatnika VAT).

23.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich
zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany
rachunku do rozliczen.

24. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
poprzedzajgcej dokonanie takiego przelewu.

25. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje sie powotaé na numer
umowy: MT.481.3.2026 nadany przez Zamawiajgcego.

26.Wykonawca wystawi fakture VAT wskazujgc w niej:

Nabywca:

Gmina Miasto Olesnica

56-400 Olesnica, Rynek 1



NIP GMINY: 911-17-83-004
Odbiorca faktury: /Adresat/
Zaktad Budynkédw Komunalnych w Ole$nicy

ul.

Wojska Polskiego 13

56-400 Olesnica
12. W przypadku wystawiania w 2026 r. faktur VAT w postaci ustrukturyzowanej (w rozumieniu art.

2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) dane nabywcy na
fakturze powinny zosta¢ wskazane w sposéb nastepujacy:

Nabywca (Podmiot nr 2):
Gmina Miasto Oles$nica

ul.

Rynek 1, 56-400 Olesnica

NIP: 9111783004

Podmiot inny (Podmiot nr 3)

w roli jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca faktury (2)
Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy

ul.

Wojska Polskiego 13, 56-400 Olesnica

NIP jednostki wewnetrznej JST: 9111905588

1.

W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur faktury powinny zostac przestane drogg
elektroniczng na adres: faktury@zbk.olesnica.pl

Ewentualny zatacznik do faktury ustrukturyzowanej powinien zostaé przestany poprzez Krajowy
System e-Faktur (wezet Zatacznik) lub drogg elektroniczng na adres: faktury@zbk.olesnica.pl

wraz z podaniem numeru faktury, do ktérej zatgcznik zostat wystawiony.

§5
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zatgczniku nr 2 do SWZ — w 1
egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajacego stanowi jego witasnosé i nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego (nie dotyczy podwykonawcdéw). Zostanie ona zwrdcona Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego (projekt wykonawczy moze zostac
wykorzystany po zmianach, jako dokumentacja powykonawcza).

. Zamawiajacy nie zapewnia podtgczenia medidw. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celéow

technicznej realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wskazuje w § 13 ust. 5 niniejszej umowy.
Zmiana oséb, o ktorych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na piSmie przez
Zamawiajgcego jest wigzgca dla Stron umowy. Najpdzniej do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy kierownik budowy/Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z danymi oséb
funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Za brak dostarczenia planu BIOZ odpowiada
Wykonawca.

. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem

uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez
Zamawiajgcego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy.
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4. O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badZz specjalnosci
i ustanowieniu innego inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce,
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie petnomocnictw niezbednych do prawidtowe;j
realizacji niniejszej umowy. Dokument petnomocnictwa przygotowuje Zamawiajgcy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej), do podpisu Zamawiajgcemu.

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 uPzp. W szczegdlnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych oswiadczen lub
dokumentdw (np. dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace; kopii umoéw
o prace spetniajgcych wymogi w zakresie ochrony danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami prawymi, ktére
zastgpityby te ustawe;

2) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci
co do spetnienia wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp;

3) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajagcego na miejscu wykonywania
Swiadczenia,

4) Zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdéw.

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetnienia przez Wykonawce wymogu, o ktdrym mowa § 6 ust. 5 umowy.

8. W razie niewykonania czy nienalezytego wykonania okreslonego w § 6 ust. 5 umowy obowigzku

sprzatania i utrzymania czystosci w cze$ciach wspdlnych obiektu, w ktéry, wykonywane sg roboty

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tej ustugi lub roboty budowlanej osobie trzeciej przy

jednoczesnym obcigzeniu kosztami jej wykonania Wykonawce z faktury za przedmiot umowy.

§6
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca na witasny koszt i we wiasnym zakresie:

1) urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w stanie umozliwiajgcym petng eksploatacje w terminie bezwarunkowego
odbioru koricowego robdt;

2) zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

3) bedzie ponosit koszty zuzycia medidw w okresie realizacji robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢, informacji o personelu budowy, liczby zatrudnionych
pracownikdw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia na biezgco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich osdb przebywajacych na
terenie budowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ liste oséb
przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich
koniecznych i adekwatnych srodkéw w celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty



na terenie budowy. O kazdej nowej osobie zatrudnionej przy realizacji przedmiotowej inwestycji
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego w terminie do 2 dni roboczych od momentu
zatrudnienia tej osoby. Zamawiajgcy wymaga, aby postanowienia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, znalazty sie w umowach Wykonawcy z podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikow w identyfikatory lub odziez roboczg,
pozwalajgcg w sposéb jednoznaczny zidentyfikowac¢ pracownika Wykonawcy.

. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania na
kwote sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 ztotych (stownie: piec¢set tysiecy ztotych
00/100) w szkodach osobowych na jeden wypadek oraz na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia oraz nie mniej niz 500.000 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych00/100 ) w szkodach
rzeczowych na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Franszyzy i udziaty
wilasne: Franszyza redukcyjna: 500 zt; Franszyza integralna 500 zit, Udziat wtasny — brak..
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia stanowigce wtasnosé
Wykonawcy, jak rédwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi
odpowiedzialnos$¢ za sprzet i materiaty znajdujgce sie na terenie budowy, w celu wykonania
przedmiotu umowy, az do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, co nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego do nadzoru realizacji wszelkich czynnosci z tym zwigzanych.

. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty,
odpady oraz nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na wfasny koszt do
zabezpieczania obszaru, na ktédrym prowadzone bedg roboty budowlane, poprzez zastosowanie
szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca na witasny koszt oznakuje strefy prowadzonych
robét poprzez umieszczenie stosownych oznaczen informacyjnych, Z uwagi na fakt, ze prace
objete niniejsza Umowa beda prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania rowniez poza wydzielonymi
strefami robét, tak by umozliwi¢ korzystanie z obiektu w niezbednym zakresie. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania czystosci w czeSciach wspdélnych w obiekcie, w ktérym
wykonywany jest remont.

. Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych
materiatdw, urzadzen i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt oraz za
zgodnosc realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg umowg z materiatdow, ktérych nabycie obcigza
Wykonawce. Zastosowane bedg materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedstawi¢ i przekazac
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatédw i urzadzen. W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia
niezgodnej z umowg jakosci materiatdw lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w catosci
Wykonawca. Materiatéw i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozina zastosowal, a uzyte
Wykonawca usunie i zastgpi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za
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przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg
Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w
czasie ich realizacji obcigzajg Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP.

9. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego
o osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Zamawiajagcym w imieniu Wykonawcy
dla celdw technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej,
przedstawiona kazdorazowo na pismie przez Wykonawce, jest wigzgca dla Stron umowy.

10.W zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
Zamawiajgcemu na Zzadanie pisemne oswiadczenia potwierdzajgce wypetnienie obowigzkéw
informacyjnych z zakresu przetwarzania danych osobowych pochodzace od oséb fizycznych
zatrudnionych przez Wykonawce lub wspdtpracujgcych z Wykonawca przy realizacji inwestycji.
Powyisze oswiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych osobowych w nastepujagcym
i wytgcznym zakresie: (1) imie i (2) nazwisko oraz (3) firma, w ktdrej dana osoba fizyczna jest
zatrudniona lub z ktérg wspodtpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw
informacyjnych okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiesci¢ te tresé na
formularzu oswiadczenia.

11.Jezeli w dokumentacji postepowania okreslono, ze wszystkie prace ogdlnobudowlane
wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy w zwigzku z trescig art. 95 ust. 1 uPzp winny
by¢ wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do
wykonywania tych czynnosci oséb na podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace.
Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat sie przy sktadaniu oferty o podwykonawcéw, o ktérych
mowa w § 7 niniejszej Umowy, wymadg ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, co
Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach podwykonawczych.

12.Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie
o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji oswiadczenia o zatrudnieniu.

13.Wykonawca robot zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstatymi w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota
brutto wynagrodzenia umownego wskazana w § 3 ust. 1 uwzglednia rowniez koszty sktadowania
urobku i gruzu na sktadowisku odpadéw, koszty w wozu i zagospodarowania odpaddw w sposéb
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporzagdzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania sposobu
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze
w sposéb zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest.

§7

Wykonywanie robdt przy pomocy innych oséb

1. Zakres robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:
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Jezeli Wykonawca sktadajgc oferte opierat sie o wiedze, doswiadczenie Ilub zasoby
podwykonawcy, wnioskujagc o zmiane osoby podwykonawcy winien przediozyé dokumenty
ktédrymi wykaze, iz proponowany podwykonawca spetnia wszelkie wymogi okreslone w
postepowaniu i przepisach odrebnych, po spetnieniu ktérych Wykonawca modgtby skorzystac z
jego wiedzy, doswiadczenia i zasobdw w postepowaniu.

3. llekro¢ w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcéw, a takie umowy zawierane przez
podwykonawce
z dalszym podwykonawcs i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z tredcig art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu
nadanym ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektérych ustaw w celu ufatwienia
dochodzenia wierzytelnosci oraz na podstawie art. 464 uPzp wprowadza sie nastepujgca
procedure akceptacji przez Zamawiajgcego umoéw o roboty budowlane z podwykonawcami oraz
zmian takich uméw:

1) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg oraz do dokonania jakiejkolwiek jej
zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcy
lub projekt zmiany tej umowy oraz oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na
zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedtug przedtozonego projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy lub projekcie jej
zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy robét. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli
zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdt) Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w formie odrebnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robot
budowlanych, ktére majg by¢ powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody
Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw;

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedfozenia mu wymaganych dokumentéw nie
zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy
moze rowniez na podstawie art. 464 ust 3 uPZP zgtosi¢ w powyzszym terminie w formie
pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest
niezgodny z niniejszg umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zawiera termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z postanowieniem ust. 6 niniejszego
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmiany zgodnie z ust. 8 ponize;j.

5. Suma wynagrodzen brutto wynikajagca z zawartych umdéw podwykonawczych nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli
suma tych wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktdorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy odmowi akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli mu informacji lub
przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegdlnych umowach podwykonawczych z
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wyszczegoélnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do
zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dtuzszy niz miesigc (faktury przejSciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie
kazdego miesigca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajagcym. Jezeli termin zapfaty okreslony w umowie
podwykonawczej jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajgcy skorzystat
zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiane takiej umowy
z uprawnienia do zgtoszenia sprzeciwu Zamawiajgcy jednoczesnie wzywa Wykonawce do zmiany
tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindw zaptaty okreslonych w niniejszym ustepie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

8. Obowigzkowi wyrazenia zgody podlegajg wszystkie umowy podwykonawcze o roboty budowlane.
Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umow
podwykonawczych oraz zmian do tych uméw przedtozyé¢ ich kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktdrej mowa w § 11 ust. 1 lit. g) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyziszego
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktorych wartos$¢ przekracza 50 000 zt. Obowigzek o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca winien wykonaé¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1 lit. g) niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcéw oraz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego
wtasne.

11.Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie mogg rozpoczac jakichkolwiek prac na terenie budowy.

12.Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.

13.Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny
w Stosunku do Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom. Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajagcym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu zaptaty za roboty
budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajgcego Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyréwna
wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa
prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postepowania w wysokosci wynikajgcej z norm
przepisanych lub kosztow rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia
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petnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytutu nastgpi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zawierajgce wykaz kosztow.
14.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia
uwag, o ktdrych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest zdatne do potrgcenia Zamawiajgcy moze
skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
15.Zamawiajgcy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo Zzadania usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgtoszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostang oni
usunieci w terminie 7 dni od zgtoszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca
zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcy i w umowie z dalszym
podwykonawca.
16.Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcgy i dalszym podwykonawcg wskazanie adresu
Zamawiajgcego zgodnego z postanowieniem § 13 ust. 2 niniejszej umowy.
17.Wykonawca w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg oraz w umowach o dostawe
zapewni udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw roboty oraz na dostarczane materiaty i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
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i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajgcego winny by¢ takie same jak dla Wykonawcy.

18.Wykonawca jednoczesnie udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do
wykonywania wszelkich przystugujgcych Wykonawcy uprawnien wynikajgcych z zawartych przez
Wykonawce z podwykonawcami, w szczegdlnosci obejmujacego mozliwos$¢ dokonania lub
odmowy dokonania odbioru robdt wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia
podwykonawcy kar umownych, sktadania oswiadczen o potrgceniu naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy z naleznosciami Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy, a takze sktadania oswiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z
podwykonawca.

19.Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy
z podwykonawcg, ktére bedzie przystugiwaé Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej
umowy przez ktéragkolwiek z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mdgt skorzysta¢ w
terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w
umowach z podwykonawcami.

§8

Warunki odbioru robot

1. Przed zgtoszeniem do odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych
w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac
oraz dofaczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

2. Przedmiotem odbioru koricowego bedg roboty budowlane okreslone w § 1 niniejszej umowy.

3. Przed przystgpieniem do odbioru robdt Wykonawca winien usungé¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania (np. umycie okien, podtég, drzwi - jezeli dotyczy).

4. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdét. Razem z wnioskiem
o dokonanie odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentow
w jezyku polskim pozwalajagcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci:

1) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob;

2) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty
zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym;

3) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi;

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne
i Wykonawca po zakoriczeniu prac lub/i usunieciu nieprawidtowosci bedzie musiat ponownie
ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robét.
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6. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru robét, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru korcowego w terminie do 14 dni roboczych od
skutecznego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koficowego i zakoriczy je w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich rozpoczecia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

8. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawit dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy lub
braki.

9. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

10.Jezeli w trakcie odbioru koricowego, i przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady i/lub
usterki to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze — wedle wyboru Zamawiajgcego:
a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek lub
b) dokonaé odbioru warunkowego wykonanych robét oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do chwili usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek.
2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

11.W przypadkach okreslonych w ust. 8 oraz ust. 10 pkt 1 lit. a, za date zakoriczenia robdt przyjmuje
sie date ponownego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6,
8 stosuje sie odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 10 pkt 1 lit. b za date odbioru uznaje sie
date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét. Z chwilg
podpisania protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie budowy.

§9
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu
umowy. Niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapis nin. paragrafu stanowi jednoczesnie
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem
niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty bezwarunkowego odbioru koncowego
robdt lub daty potwierdzenia usuniecia wad lub/i usterek stwierdzonych na odbiorze korncowym -
warunkowym, z  zastrzezeniem, e w razie wykrycia wady lub/i usterki
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w ostatnim roku obowigzywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasajg po uptywie roku od ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie objeciem okresem gwarancji na pielegnacje drzew i krzewéw na
okres 36 miesiecy liczony od daty bezwarunkowego odbioru koricowego.
4. W ramach udzielonej gwarancji, jakosci Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego

wynagrodzenia do:

a) usuniecia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub/i usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe
wolne od wad;

d) usuniecia skutkow napraw i skutkdw wystgpienia wady i/lub usterki jesli beda
wystepowacd poza rzeczg (np. skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoscig rzeczy/robot).

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy,
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie
rozszerzona
W nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji;

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
usuniecia wady lub/i usterki;

c¢) w wypadku wydtuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie
okres rekojmi wydtuza sie tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczern wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
kodeksu cywilnego o rekojmi i gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego.

8. Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub/i usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywaé sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W tym celu
Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszgcym, co najmniej 3
dni robocze.

9. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuniecia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania,
moze wystgpi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o wydtuzenie tego
terminu. Whniosek ten nalezy wysta¢ na adres korespondencyjny Zamawiajgcego wskazany w
niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ jednoczesnego wystania ww. podpisanego
wniosku w  formie  skanu na nastepujgcy adres  mailowy  Zamawiajacego:
sekretariat@zbk.olesnica.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek winien zawierac
uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym potwierdzajgce, ze obiektywnie
nie mozna usung¢ wady lub/i usterki w terminie, o ktérym mowa powyzej. Jesli Zamawiajgcy uzna,
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ze uzasadnienie jest wystarczajgce i jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej

zgodnie z ust. 11 ponizej, Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin do usuniecia wady lub/i usterki.

11.0 ile usuniecie wady lub/i usterki trwa¢ bedzie dtuzej niz 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet
zastepczy tak, aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo oraz tak, aby
korzystanie z efektu wykonanych robdt byto niezaktécone, chyba ze strony poczynig inne ustalenia
w formie pisemnej.

12.W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu
2 dni od zgtoszenia. Nie majg zastosowania postanowienia ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu. Za
awarie lub usterke krytyczng uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych
i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowg eksploatacje lub grozi
uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do
niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujgcymi przepisami, a takze taka, ktdra zagraza zyciu
lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajgcego lub o0séb trzecich znajdujgcych sie w obiekcie.
Jezeli awaria lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacje obiektu powyzej 7 dni Wykonawca
na swoj koszt zapewni pomieszczenia zastepcze dla uzytkownikdw umozliwiajace kontynuacje
realizacji funkcji pomieszczen lub catosci obiektu na swdj koszt, a takze zapewni na swdj koszt
niezbedny transport uzytkownikéw pomiedzy lokalizacja obiektu a lokalizacja pomieszczen
zastepczych / obiektu zastepczego jak i transport niezbednego wyposazenia obiektu bez
koniecznosci odrebnego wezwania ze strony Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca obowigzku tego
nie wykona bez odrebnego wezwania Zamawiajgcy moze zapewnié niezbedny transport i
pomieszczenia zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy do usuwania takze skutkéw wystgpienia wady, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d)
niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te obejmujg elementy nie wchodzace w zakres
Swiadczenia Wykonawcy Odpowiedzialnos¢ za skutki usterek lub wad dla innych czesci obiektu
Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

14.Czynnosci gwarancyjne bedg Swiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania
elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robét odbywac sie to bedzie na koszt i
staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza
obreb realizacji wykonanych robdét zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w
szczegdlnosci obejmuje zapewnienie zastepczych urzadzen i elementéw wyposazenia.

15. Wykonawca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako
wadliwe muszg zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.

16.W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 9
powyzej, a skutkéw napraw i skutkéw wystgpienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad, skutkdw napraw lub skutkéw wystgpienia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca
wymieni go na nowy. Powyisze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotnag
naprawe urzadzen sktadajgcych sie z modutdéw uznaje sie trzykrotng naprawe ktéregokolwiek z
modutdéw sktadajacych sie na cato$¢ funkcjonalna.

18.Zamawiajagcy wedle swego wyboru moze dokonaé zgtoszenia stwierdzonej wady i/lub usterki
bezposrednio do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkdw okreslonych w nin. paragrafie, jednakze terminy okreslone w nin. paragrafie nie
rozpoczynajg dla Wykonawcy swego biegu az do zgtoszenia mu przez Zamawiajgcego istnienia
wady i/lub usterki. W rozumieniu ust. poprzedzajgcego usunieciem wady i/lub usterki elementu
robét jest zaréwno czynno$é wykonywana przez Wykonawce jak i podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub dostawce dziatajgcego na podstawie zawiadomienia Zamawiajgcego.

19.Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy wykonywane byty przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego,
co pozostaje bez wptywu na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na
podstawie niniejszej umowy.

20.Wszelkie zgtoszenia bedg dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy
Wykonawcy: ......@......ccuvveeennneee Zgtoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadaniai dla
swej skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani doreczenia. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym
zapisywane sg wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.

21.Zamawiajacy wyznaczy date przeglagdu gwarancyjnego konczgcego okres gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 13 ust. 2 lub
mailowo na adres wskazany w ust. 20 niniejszego paragrafu.

22.Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z niniejszego paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sg nastepujgce: poniedziatek-pigtek
godz. 7:30-15.30. Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w
dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

23.Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzgdzony zostanie
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

24.W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego petnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajgcy moze
zorganizowa¢ przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezma
odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu tego
sporzadzony zostanie protokét wskazujgcy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy.
Wady i/lub usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§ 10a
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

1. Wykonawca realizuje umowe w ramach konsorcjum, w sktad ktérego wchodzg Partnerzy wykazani

w komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje niniejszej umowy.
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2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujagcy wspdlnie umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej

wykonanie. Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie sie réwniez Partneréw
wchodzacych

w sktad konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego
paragrafu nie wynika inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ bedg réwniez solidarng odpowiedzialnos¢ za
zwrot Zamawiajgcemu kwot, ktére Zamawiajgcy w ramach solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, zaptacit podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, bez wzgledu na to, z ktérym z Partneréw podwykonawca taki miat zawarta
umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujagcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
Konsorcjum upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw
(Partneréw) realizujgcych wspdlnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania poleceni na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partneréw) realizujacych wspdlnie umowe na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak réwniez do odbioru oswiadczen
woli kierowanych przez Zamawiajgcego do wszystkich wykonawcdéw tacznie realizujgcych
zamoéwienie.

4. Liderem Konsorcjum jest ......ccccceveeeeeccrieeeeecieeeeeecnnnnan

5. Ptatnos¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania wzgledem
Wykonawcéw (Partneréw). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider
zobowigzany jest do przedtozenia umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy, najpdzniej w dniu przystgpienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegt, ze roboty bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykonawca w catosci lub w czesci winien wykonac osobiscie i jednoczesnie
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia warunkiem udziatu w postepowaniu
i/lub kryterium oceny ofert byto wykazanie sie przez wykonawce posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia polegajgcego na wykonaniu tozsamych robdt, a wylacznie jeden z Partneréw
wykazat sie posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wéwczas ten Partner winien wykonac
roboty, bedace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wytgcznie o wtasne zasoby.

(Paragraf 10a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.)

§10
Kary

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne. Kary naliczane bedg z nastepujacych tytutow:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za kazdy dzien zwitoki w stosunku do
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt . 3) niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z karg okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;

b) za zwtoke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koricowego oraz usunieciu
wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym — w wysokosci 0,1%
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c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

m)

n)

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzield zwtoki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt. 4 niniejszego ustepu;

za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usuniecia wad lub/i usterek ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu, liczony odrebnie dla kazdej usterki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;

za odstgpienie od umowy z przyczyn nie lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego
- w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 1, 2 i 3 niniejszego ustepu;
za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych, 00/100) za kazdy
dzien zwtoki;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej
lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500 zt brutto,

za kaidy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy
podwykonaweczej lub jej zmiany w wysokosci 3 000 zt;

za zwioke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego wydtuzenie
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. 12 niniejszej umowy— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okres$lonego w §4
ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzierr zwtoki, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg

za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajgcego
zgodnie z zapisem § 8 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkéw zaptaty w umowie z
dostawcg lub ustugodawcg — w wysokosci 1000 zI brutto za kazdy przypadek;

za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych umow niz umowy o prace, tj. naruszenia obowigzku okreslonego w § 7 ust.
17 niniejszej umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100).
W wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce kara zostanie naliczona
w stosunku do Wykonawcy;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji oswiadczen o zatrudnieniu,
o ktérych mowa w § 7 ust. 17 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych, 00/100);

za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust
6 lit a niniejszej umowy lub nieztozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 lit b niniejszej
umowy, w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych, 00/100);

za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie - w wysokosSciach okreslonych
w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 uPzp,
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. Roszczenie o zaptfate kar umownych z tytutu zwtoki ustalone za kazdy rozpoczety dzien

op6zZnienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych,

na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych

wyltgcznie po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4

ust. 1. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. h — w przypadku tym

Zamawiajgcy nie ptaci kar umownych.

. taczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 35% wartosci

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§11
Odstgpienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego

odstgpienie od umowy jest mozliwe w nastepujgcych sytuacjach:

1)

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robodt
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru;

b) w przypadku, gdy Zamawiajacy opdzinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego
i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury,

Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni od zaistnienia, ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej

okolicznosci odstgpié¢ od umowy:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przewidzianego niniejszg umowag Zamawiajacy moze od niniejszej umowy
odstgpic¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
Harmonogramem rzeczowo-terminowego, pomimo pisemnego wezwania go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-terminowego, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 12 ust. 8 pkt 6
niniejszej umowy;

e) gdy Wykonawca opodznia sie 1 miesigc w stosunku do termindéw posrednich
wskazanych w pierwszym Harmonogramie rzeczowo-terminowym, Zamawiajgcy moze
od niniejszej umowy odstgpic bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

f) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtosé lub wniosku
0 wszczecie postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez
Wykonawce, lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;
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g) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze korncowym robét wad, o ktérych mowa
w § 8 ust. 10 niniejszej umowy;

h) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publiczcnemu. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca liczac od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od
umowy;

i) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw przekraczajgcych 10% kwoty
brutto lub zaptat bezposrednich tez przekraczajgcych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w §4ust. 1;

j) w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie terminu obowigzywania zabezpieczern nalezytego wykonania umowy

przestanki;

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek
z obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 18-20 niniejszej umowy, jesli Zamawiajgcy
wezwat uprzednio Wykonawce do wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od
doreczenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu, ze po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy;

) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. Czynnosc¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Strony sporzadzg szczegdtowq
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy. Zamawiajacy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w
terminie moze zlecic jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, na koszt tej strony, z powodu dziatania lub zaniechania ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze Stron umowy
lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia
obcigza Wykonawce;

Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwtocznie,
a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgtoszenie do odbioru oraz
odbidr przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedurg opisang w § 8 niniejszej umowy.
W razie braku zgtoszenia robdét do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy na
wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajagcy moze dokonac¢ odbioru jednostronnego.
Zamawiajgcy w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;
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4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza stanowigce jego wtasnos$é oraz wszystkie urzadzenia, sprzet
budowlany, a takze niewbudowane materiaty i urzgdzenia;

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa
budowlanego az do wytonienia nowego wykonawcy, nie dfuzej jednak niz 12 miesiecy od
daty odstgpienia od umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bedg
zgodnie z pkt 2) zd. 2 niniejszego ustepu.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci i moze by¢ dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci
dokumentdéw przetargowych, bedacych integralng czesciag umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt. 2, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie
zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Zamawiajagcemu dokumentacji, o ktdrej
mowa w ust. 5 oraz do przedtozenia na zagdanie Zamawiajgcego jej kopii.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

2) gdy zaistnieje niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego,

3) w przypadkach wskazanych w przepisach art. 436 pkt 4) litera b) - ustawy PZP,
dotyczacych zmiany wynagrodzenia,

4) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

5) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

6) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany
kolejnosci wykonania robdét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

7) wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 2-6 ponizej.
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9. Strony przewidujg wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

1)

2)

10

~—

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze
by¢ zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagajg obiektywnie dtuzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce, a zmiana terminu nie bedzie dtuisza niz réznica miedzy prowadzonymi
zgodnie ze sztuka rozwigzaniami odmiennymi, a wskazanymi w Dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi konieczno$é realizacji robét
wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o, uzasadniony przez
Wykonawce, okres konieczny do realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej nieistotnych zmian.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkow na
placu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Zmiana terminu
moze nastgpi¢ o okres wymagany do doprowadzenia warunkéw na placu budowy do
stanu przyjetego
w Dokumentacji projektowe;j.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscia wykonania
zamowien (robét) zamiennych oraz tych ujetych w pkt 11, o okres niezbedny do
wykonania tych roboét.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajgcego sie terminu
wydania przez wtasciwe organy decyzji, pozwoler,, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatéw, o okres réwny okresowi
wstrzymania robat,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujgcych
opo6znienie w stosunku do zapisdw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres réwny przekroczeniu terminu w jakim miato nastgpié przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlane;j.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w
przypadku zmiany w budzecie Zamawiajgcego w zakresie zabezpieczenia Srodkdéw na
sfinansowanie zamdwienia;

zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymienionych w ofercie,
wynikajgcych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce wraz z wnioskiem o ww. zmiane, dokumentdw potwierdzajacych, iz osoby,

25



ZBK

ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie;

11) zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:

a) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robdt;

b) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) pojawig sie nowsze technologie wykonania robot pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rdwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d) pojawig sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajagce na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt.

12) Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonaé takich zmian ilosci lub
technologii robdt, lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one
niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

a) zmniejszy¢ ilos¢ robadt;

b) pomingé poszczegdlne roboty;

c) wykonad roboty zamienne;

d) zmienic okreslong harmonogramem kolejnos¢ roboét.

13) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystgpienia lezy po
stronie Wykonawcy),

14) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych,

15) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

16) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robét przez
organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku dziatania oséb trzecich, ktére
to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

18) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ,sity
wyzszej", zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

b) Sita wyzisza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej,
a w szczegdblnosci:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

— ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.
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20)

21)
22)
23)
24)

25)

c) Sita wyzsza moze obejmowaé wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone ust. 2 pkt. 1-3 s3
spetnione, a w szczegélnosci:

— Wwojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

— terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

— bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

— kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie, stan zagrozenia epidemiologicznego.

d) Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkéd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub
szkode,

e) Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdinienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy jest wynikiem zaistnienia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

f) Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace

mie¢ wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie
powiadomi¢ na pisSmie drugg Strone podajac szczegdty dotyczgce charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc Srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej
90 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona
do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne odstgpienia od umowy.

w przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.

1842),

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust 5 pkt. 7-8 niniejszego paragrafu, ktére

stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z

dziatania, zaniechania lub zwtoki ze strony Zamawiajgcego,

wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku

wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez

Srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub

finansowanie zamdwienia.

10.Dopuszcza sie zmiane o0sOb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,

niewywigzywania sie oséb z obowigzkédw wynikajgcych z umowy, W przypadku
przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetfnia
wymagania okreslone w SWZ,

w przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
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innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.

1842). Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we

whiosku Zamawiajgcego.

11.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowiag katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
12.Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1) na podstawie art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow
zwigzanych z realizacja zamdwienia strony umowy mogg wystgpi¢é o zmiane
wynagrodzenia przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) ustala sie wysoko$¢ poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia w wysokosci nie mniejszej niz 70
%;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie nie wczesniej niz
na 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;

c) wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw stanowi baza cenotwdrcza wskazana
w Sekocenbud, aktualna na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia;

d) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana,
o ktérej mowa w lit. a ma wptyw na catkowity koszt wykonania zamowienia
w wysokosci nie mniejszej niz 5 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust. 1;

e) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie czesSciej niz raz na 12
miesiecy oraz nie poézniej niz 1 miesigc przed zakonczeniem terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. od 1 do 3.????????7;

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy sktada wniosek o zmiane
wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do ktdrego zatgcznikiem jest
kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowa przez strone umowy sktadajgcg wniosek
przy zastosowaniu bazy cenotwdrczej wskazanej w dostepnych publikacjach na
rynku, tj. Sekocenbud aktualnej na dzied sktadania wniosku o zmiane
wynagrodzenia;
wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego § 3
ust.1 pkt. 3 maksymalna catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajgcy wynosi do 5,0% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust. 1;

g) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen, jak
i ich obnizenie, wzgledem przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;

h)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. a-i zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fagcznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane Iub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

i)  postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktdrym mowa powyzej,

j)  zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow

2) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego,

ktéra bedzie powodowac zmiane kosztdw wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana
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5)

6)

wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonywanych po dacie
wejscia w zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego,
przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT lub
akcyzowego nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku wytaczenia czesci robét objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

w przypadku koniecznosci zmiany sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzenia

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w

dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé lub beda pozwalaty na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji,, lub kosztow wykonywanych prac, lub umozliwig uzyskanie
lepszej jakosci roboét”,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajgcego,

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢é materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skrdci termin realizacji robét w catosci lub
czesci,

h) w przypadku wystgpienia Sity wyiszej opisanej w ust. 9??????????? pkt 19,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

wystgpi koniecznosé wykonania zamoéwienia dodatkowego,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w ust.

zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robdét zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
szczegbtowy, przy zastosowaniu nosnika cenotwdrczego wskazanego w Sekocenbud,
aktualng na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla wojewddztwa dolnoslgskiego
— koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego
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— zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcdéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

c) w przypadku koniecznosci zastosowania indywidulane] kalkulacji ceny jednostkowej
robot, Wykonawca przyjmie ceny czynnikdéw produkcji nie wyzsze od aktualnych
$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku publikowanym
w Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona z uwzglednieniem
naktadéw rzeczowych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);

10) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od dnia okreslonego aneksem, ale
nie wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie przepisow wptywajacych na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

11) wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o ktérych
mowa w ust. 12, wymaga uprzedniego ztozenia oswiadczenia drugiej stronie
zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w
szczegblnosci  wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia
wynagrodzenia a zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznemu albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitalowych oraz
przedstawieniem ich wptywu na kalkulacje wynagrodzenia,

12) Zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych
wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia ponad wysokos¢é ptacy minimalnej,

13) Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9, udostepni Zamawiajgcemu zrodtowe dokumenty
ksiegowe w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci wprowadzenia
zmiany wynagrodzenia,

14) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.?9
obejmowaé bedzie jedynie pfatnosci za swiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

13.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
3) zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, jezeli nie
wplywa to na termin zakonczenia realizacji zamowienia.

§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane.

2. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajgcego w tym korespondencje obejmujgca rowniez korespondencje rozliczeniowg nalezy
wysytac na ponizszy adres:

30



Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oles$nica

natomiast wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Wykonawcy w tym korespondencje obejmujaca réwniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i
noty obcigzeniowe nalezy wysyta¢ na ponizszy adres:

3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za
skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
WYKONAWCY S3: v e

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
ZaMAWIQJICOEO SQ: wovveruererrerrieeerierieeeereeneesseeseeanes

6. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych
jedynie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron
biezgcej korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajgcej jednakze o$wiadczen
woli chyba, ze umocowanie tych oséb do sktadania takich oswiadczen wynikaé bedzie z odrebnych
znanych drugiej Stronie niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sg jednakze uprawnione do
sporzadzania oraz akceptowania i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotéw
oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji niniejszej umowy.

8. Zmiana oséb wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. W razie zmiany tych oséb druga Strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie
wskazujgc jednoczesnie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz
wymienione w zdaniu 1 niniejszego ustepu zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe, nie mogg by¢ przekazane na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w uPzp.

10. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wtasciwosci miejscowej sgdu jak w zdaniu
1 oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wfasciwosci miejscowej sgdu w dalszych
umowach podwykonawczych.

11. W razie uznania przez organ lub sad wtasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego
lub czesci jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

12. W razie sprzecznosSci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia
pierwszenstwo majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej
umowy, a zapisami pozostatych zatgcznikdw pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

13. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 2 do umowy

(pieczec¢ nagtéwkowa podwykonawcy)

OSWIADCZENIE

UMOoWa nr: ......coceveeveveeeienes Z2dNia e

[\ EYAYTE I 2= 1o E1 1 L E SRR

AUIES: ..ottt sttt e ae st e e bt e s sbe e be senaresbaessraenane

Niniejszym 0SWIadCzam, Z& firMa ...ocuuiii i e e e e e sr e e e e sstb e e e s sbbaeee e e e sraaeeeeennes

(nazwa i adres podwykonawcy)

otrzymata catos¢ zaptaty za roboty, dostawy, ustugi

(wskaza¢ jakie prace zgodnie z umowg)

wykonane W ramach  UMOWY NI et e et e e e srae e s e sbee e e e earee s z dnia

dotyczacej zadania jw.

W zwigzku z zaptatg catosci wynagrodzenia Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy nie posiada

zadnych zobowigzan WOoDEC firMY .......oiciiiiiiiie e s
(nazwa i adres podwykonawcy)

(pieczec imienna i podpisy nalezycie upowaznionych
przedstawicieli podwykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do umowy

........................... dnia, el
OSWIADCZENIE
O SPEENIENIU WYMOGOW Z ART. 95 UST.1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
DZiatajgC W iMIBNIU ..eevieei ettt e e e e etee e e e e et it e e e e eeabaeeessentbaeeeeesabaeeeeenns (zwanym dalej:

Wykonawcg) i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych oswiadczam, ze wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci wskazane w XIX
Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dla
zadania: Remont dachow wraz z przebudowq kominow na budynkach bedqgcych w zasobie Zaktadu
Budynkéw Komunalnych w Olesnicy s3 lub bedg przez czas realizacji inwestycji zatrudnione zaréwno

przez Wykonawce, jak i przez wszelkich jego podwykonawcow na podstawie umow o prace.

(piecze¢ imienna i podpisy nalezycie upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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