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NAROD N A Narodna diainiéné spoloénost, a.s.
T : Dibravské cesta 14
DIA[NICNA 84104 Braﬁslz:

SPO LOéN OSf Slovenskd republika

Zmluva o dielo

+Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko”

Cislo objedna’vatel’a:ZM/ 2 0 2 8 / 0 3 3 g’slo zhotovitela: 001/2026

uzatvorend podla ustanovenia § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskordich predpisov {dalej len ,Obchodny zakonnik”) a s primeranym pouZitim ustanovenia 536
a nasl. Obchodného zakonnika

(dalejlen ,,zmluva“)

medzi:

Objednavatel:

Obchodné meno: Narodna diafniéna spoloénost, a. s.

Sidlo: Dulbravska cesta 14, 841 04 Bratisiava

Zapis v obch. reg.: Mestsky sud Bratislava 1ll, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo zastUpené:
Ing. Filip Machddek, predseda predstavenstva a generalny riaditel
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

ICO: 35919 001

DIC: 202 193 7775

1C DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000694593/8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC: SPSRSKBA

Tel.:

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: ALTRON SK, a.s.

Sidlo: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Zapis v obch. reg.: Mestsky sud Bratislava lll, Oddiel: Sa, viozka ¢. 3076/B

Statutarny organ: Peter Bal3an, predseda predstavenstva

Ing. Vlastimil Danicek, ¢len predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach Zmluvy o Dielo:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
ICO: 31354521
DIC: 2020336230
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IC DPH: 5K2020336230

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2626081577/1100

IBAN: SK66 1100 0000 0026 2608 1577
BIC: TATRSKBX

Tel./Fax:

{(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej len ,zmluvné strany”)

¢.1

PREDMET ZMLUVY

1.1

1.2

13

Predmetom zmluvy je Gprava prdv a povinnosti zmluvnych stran spojenych so zaviazkom
zhotovitela dodat pre objedndvatela zariadenia (dalej len ,tovar“) a vykondvat
montaz/demontdzZ tovaru pre vykon modernizécie technologického vybavenia tunela Branisko
(dalejlen , dielo”), a vykon technického servisu na dotknutych zariadeniach pocas zarucnej doby
v lehote 60 mesiacov (5 rokov) podla poZiadaviek objedndvatela, v sulade s ustanoveniami
zmluvy , Opisom predmetu zdkazky a sutaznymi podkladmi a zavazkom objednavatela zaplatit
dodavatelovi za riadne a vCas dodané a vykonané plnenie predmetu Zmiuvy v dohodnutej cene.

Podrobna Specifikdcia predmetu zmluvy je uvedend v Casti B.1 sutainych podkiadov - Opis
predmetu zdkazky ktory tvori ako Priloha €. 1 ~ Opis predmetu zdkazky (dalej len ,,Priloha & 1 “)
Zmluvy jej neoddelitelnu sucast.

SUD 10 Beharovce, Usek dialnice D1 Beharovce — Friovce, tunel Branisko:

Modernizacia UPS v podruznych rozvodniach ¢. 1-6.

Modernizacia UPS pre vychodny portal tunela Branisko.

Modernizacia UPS pre zapadny portal tunela Branisko.

Dodavka a montdz zdloZného zdroja UPS pre vodojem na zdpadnom portéli tunela Branisko

— zaloha riadiacich a ovladacich obvodov.

® Modernizacia UPS pre zdruZeny vydusny objekt a dopravné a vetracie prepojenie tunela
Branisko.

e Modernizacia UPS na SSUD Beharovce.

e Modernizacia UPS — trafostanica Fricovce.

(dalej spolocne aj ako ,, predmet Zmluvy”)

Predmet zmiuvy podla bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy pozostava najméd z dodania, ¢innosti
spojenej s montaZou a inych €innosti uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy. SGéastou plnenia je aj
vykonanie funkénych skusok diela v stlade s Harmonogramom realizécie diela, ktory tvori
neoddelitefny Prilohu ¢. 3 zmluvy (dalej len ,,Harmonogram* alebo , Priloha €. 3).

Predmet zmluvy vratane vykonu technického servisu na dotknutych zariadeniach pocas zarucnej
doby s cenovym ohodnotenim vyjadrenym v jednotkovych cendch je uvedeny v Prilohe &. 2 —
Specifikacia ceny tabulka ¢. 1 az 8 (dalej len ,Priloha €. 2) zmluvy. Suastou plnenia je aj
Harmonogramom technického servisu, ktory tvori neoddelite!n( Prilohu &. 4 zmluvy (dalej len
»~Harmonogram technického servisu” alebo ,Priloha €. 4).
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15

1.6

€l.2

Sucastou predmetu zmluvy sU aj doplfiujice ddaje v zmysle Prilohy &. 1, ako aj priebeina
aktualizacia prevadzkovej dokumentdcie dialnice D1 podia aktudine platnych technickych
predpisov. Priebeznou aktualizaciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie zapracovanie akejkolvek
zmeny technologického vybavenia diafnice D1. Priebeinou aktualizaciou sa taktieZ rozumie
vyhotovenie dokumentécie skutocnej realizacie stavby (dalej len ,,DSRS”) v pripade, ak boli
vykonané Upravy/doplnenia technologického vybavenia diafnice, a to napr. :

- projekt skuto¢nej realizécie stavby (DSRS):

e tlalend forma -1 paré

o digitdlna forma — 1x CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy v editovatelnej forme vo forméate
* doc, *.xls, *.dwq, *.pdf)

- zaSkolenie obsluhy,

- vykonanie funkénych a odbornych skdsok, odbornej prehliadky a uvedenie do prevadzky,
- vypracovanie manualu uZivania zariadenia,

- aktualizacia prevadzkove] dokumentacie,

- vykon zdrucného servisu v trvani 60 mesiacov (5 rokov),

- adaldie podia Prilohy €. 1;

Na prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zvykonavania predmetu zmluvy sa
primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Kazda zmenu zmluvy, ktorad nebola predvidatelna v Case uzatvorenia zmluvy je moiné vykonat
bud uzatvorenim dodatku k zmluve v sulade s ustanovenim § 18 ZVO alebo zadanim novej
zakazky postupom zaddavania zakazky podla ZVO.

MIESTO PLNENIA A LEHOTA VYKONANIA DIELA

2.1.

2.2

2.3.

2.4

2.5.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat predmet zmluvy na dialnici isek D1 Beharovce - Fri¢ovce a na
lokalnom operatorskom pracovisku SSUD 10 Beharovce, kam su vystupy ztychto
technologickych vybaveni vyvedené a nasledne spracovavané a vizualizované.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje a ukonéi dielo vsulade so vzdjomne odsuhlasenym
Harmonogramom, a to do 12 {dvanast) mesiacov od protokoldrneho prebratia miesta plnenia.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na Upravu Harmonogramu (napr. ak jedna uzavera tunela
Branisko bude trvat viac dni ako je uvedené v Prilohe ¢. 3 zmluvy), a to vzajomnym pisomnym
odsuhlasenim zmluvnych stran, bez naroku zhotovitefa na akukofvek ndhradu $kody a/alebo
uslého zisku, urokov z omeskania, pripadne akychkolvek inych narokov, strat a kompenzacii.
Zmenu v zmysle predchédzajlicej vety je mozné vykonat dodatkom k zmluve v zmysle &lanku X!
bod 12.4 zmluvy a v sulade so ZVO.

Miesto plnenia zmluvy objednavatel protokolarne odovzdd zhotovitelovi po nadobudnuti
acinnosti zmluvy.

Objednavate! sa zavdzuje zhotovitelovi odovzdat miesto uréené na vykonavanie prac diela
v termine uréenom objednavatelom v pisomnej vyzve objednavatela dorucene]j zhotovitelovi do
sidla zhotovitela uvedeného v zahlavi zmluvy,

Zhotovite! sa zavizuje vykondvat technicky servis na dotknutych zariadeniach podla obdobia
vykonu servisnych cinnosti uvedeneho v Prilohe €. 4 zmluvy, ktory predloZi pri preberacom
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

¢.3

konani. K jednotlivym servisnym ¢innostiam bude priradeny pocet zariadeni a pocet Gkonov za
rok s jednotkovymi cenami. Harmonogram musi byt vypracovany v sulade s Prevadzkovym
poriadkom a Manudlom uZivania k prevddzke aidribe zabudovanych zariadeni podia
podmienok vyrobcu dodanych zariadeni. Zaru¢na doba na tovar a cinnosti spojenej so servisom
tovaru je 60 mesiacov {5 rokov) odo dna pisomného prevzatia diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet zmluvy do 12 mesiacov od protokoldrneho prebratia
miesta plnenia azacat vykonavanie diela najneskdr do 60 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prebratia miesta plnenia, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Nedodanie predmetu zmluvy v ¢ase dlhSom ako 3 kalendarne tyZzdne od terminu dohodnutého
vtomto ¢lanku, bode 2.6 zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatela na okamiZité odstupenie od zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢lanku 6, bod 6.2 dohody.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkofvek udalosti,
ktora brani vykonaniu predmetu zmluvy riadne a vcas.

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s vykonanim predmetu zmluvy, ak nastant skutoCnosti
oznaCované ako ,vySSia moc”, t. j. objektivne pravne skutoCnosti, ktoré nie su zavislé na
zmluvnych stranach, ani ich zmluvné strany nedokazu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.
a siéasne tieto skutoénosti nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat.
Pre vylucenie pochybnosti na Gcely zmluvy za vySSiu moc sa nepovazuje Strajk zamestnancov
niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomickych pomerov niektorej zmluvnej strany alebo
subdodavatela.

Predizenim dohodnutej lehoty vykonania predmetu zmluvy uvedenej v bode 2.6 tohto &lanku
zmluvy nie je dotknutd povinnost zhotovitela uhradit zmluvnd pokutu za omeskanie podla
¢lanku 6 bod 6.2 zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dovodov vy3dej mociv zmysle
bodu 2.9 tohto ¢lanku zmluvy.

VYKONAVANIE PREDMETU ZMLUVY

3.1

Zhotovitel sa zavidzuje vykondvat predmet zmluvy podla bodu 1.1 élanku 1 zmluvy a na zdklade
Harmonogramu podfa ¢lanku 2 bodu 2.2 zmluvy, len osobami na to opravnenymi, a to
nasledovne:

Kontaktna adresa zhotovitela pre Géely vykonavania predmetu zmluvy je:

ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Kontaktnd adresa zhotovitela pre Ucely vykondvania technického servisu (zaru¢ného) na
dotknutych zariadeniach je:

w3
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3.2

3.3

3.4

35

36

3.7

3.8

ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

DalSie kontaktné Uidaje zamestnancov zhotovitefa, splnomocnenych na zastupovanie vyssie
uvedenej osoby vo veci vykonavania predmetu zmluvy:

Pripadnl zmenu tychto udajov zhotovitel pisomne nahlasi objednavatefovi v minimalne 24
{dvadsatstyri) hodinovom predstihu.

Osoba objednavatela opravnend na preberanie diela je veduci SSUD 10 Beharovce, pripadne
jeho splnomocneny zastupca.

Zhotovitel aj objednévatel si oprévneni zmenit osoby opravnené konat v ich mene {(konkrétne
osoby uvedené v bodoch 3.1 a 3.2 zmluvy a osoby uvedené v Prilohe ¢. 5 zmluvy — Zoznam os6b
opravnenych konat v mene objednavatela (dalej len ,Priloha €. 5%), jednostrannym pisomnym
oznamenim dorucenym druhej zmluvnej strane, za predpokladu, Ze zmeny v osobach boli medzi
zmluvnymi stranami vopred prerokované. Zhotovitel aj objednavatel sihlasia s tym, Ze k takejto
zmene nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze kaidu zmenu telefénneho spojenia alebo kontaktnych
os6b, vratane zmien dalsich identifikacnych udajov, pisomne ozndmia druhej zmluvnej strane
tak, aby bola zabezpecend plynuld komunikacia pri vykonavani ¢innosti podfa tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpecina pisomné poziadanie zhotovitela obmedzenie cestnej premavky, resp.
vylucenie cestnej premavky a jej technické zabezpelenie vyhradne po dobu nevyhnutni na
vykonanie ¢innosti podla zmluvy. Objedndvatel zrusi obmedzenie cestnej premavky, resp.
vylucenie cestnej premavky na danom useku dialnice D1 ihned po ukonceni a prevzati diela od
zhotovitela.

Objednavatel zabezpedi zhotovitelovi vstup do priestorov suvisiacich s vykonom predmetu
zmluvy a technického servisu. Vstup do priestorov zabezpetuje za objednavatela vedici SSUD
10 Beharovce, resp. nim pisomne poverena osoba.

Zhotovite!l je povinny bezodkladne vyhotovit v ramci vykonu technického servisu na dotknutych
zariadeniach protokol o technickej prehliadke azaznam ovykonani udrzby, technickej
prehliadky alebo opravy technologického vybavenia do pristusného servisného dennika
a predlozit ho na potvrdenie vediicemu SSUD 10 Beharovce.

Ak sa pri vykonani diela vyskytne potreba naviac prac alebo novych préc oproti sitaznym
podkladom, pripadne sa zmensi rozsah préac na diele, je zhotovitel povinny na tuto skutocnost
bezodkladne pisomne upozornit objednavatela. Zmenu obsahu (nové prace) alebo rozsahu
{naviac alebo menej prace) diela je moiné vykonat vyluéne s postupmi definovanymi ZVO bud
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zaddvania zédkazky podla
ZVO. Vpripade uzatvorenia dodatku, za predpokiadu splnenia podmienky podia
predchadzajucej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhias objedndvatela na
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3.10

i

3.12

3.13

naviac, menej alebo nové prace alebo pisomna poziadavka objedndvatela na naviac, menej
alebo nové prace. Zmena ceny za vykonanie diela uvedena v ¢lanku 4 zmluvy mdie byt vykonana
wluéne po udeleni predchadzajiceho pisomného sithlasu objednavatela stouto zmenou
azmluvné strany sa zavazuju ju upravit pisomne vo forme priebeZne odislovaného dodatku
k zmluve podla postupu uvedeného v ¢lanku 12 bod 12.4 zmluvy. Cenu za vykonanie diela
uvedenl v ¢lanku 4 zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace, menej prace
alebo nové prace budi mat na fiu preukazatelny vplyv.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel, najneskdér 14 ($trnast) kalendarnych dni pred
uplynutim doby, na ktord bola zmluva uzavreta, vyzve objedndvatela na protokolarne
odovzdanie miesta vykondvania predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny protokolarne odovzdat
objednavatelovi miesto vykonavania predmetu zmluvy najneskdr v den ukoncenia zmluvy.
Nevyhnutnou prilohou protokolu o odovzdani miesta plnenia zmluvy je:

1. preberaci protokol, potvrdeny veducim oddelenia tunela, alebo nim zastupujicou osobou,
2. supis vykonanych prac adodavok, potvrdeny vedicim oddelenia tunela, alebo nim
zastupujucou osobou,

predloZenie Udajov atech. listov od dodanych zariadeni (prirucky, certifikaty, vybijacie
tabulky, zarucné listy vyrobcu, prevadzkové knihy)

doklad o zaskoleni obsiuhy,

projekt skutocnej realizacie stavby (DSRS)

manualy uZivania zariadeni,

protokol z vykonania odbornej prehliadky a odbornej skisky podfa vyhlasky MPSVaR SR €.
508/2009 Z.z.,

8. doklad o spracovani sprievodnych dokumentdcii a dokumentacii kvality,

9. protokol z vykonu funkcénych skusok a komplexnych skuasok,

10.predloZenie dokladu o aktualizacii prevddzkovej dokumentécie,

11.vypracovanie zoznamu nahradnych dielov (vratane orientacnych jednotkovych cien).
Vramci protokoldrneho odovzdania miesta plnenia zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
objedndvatelovi vSetku dokumentaciu, t.j. predovSetkym, no nie vylu¢ne, servisny dennik,
navody, nakresy, odportcania, smernice ¢i iné dokumenty vytvorené pocas trvania zmluvy a
poskytnit nevyhnutnd sudinnost pre plynuly prechod vykonu servisu inym subjektom alebo
priamo objednavatelovi.

w

Nowue

Po dokonceni celého diela, najneskdr do 5 (piatich) kalendarnych dni odo dna ukoncenia diela,
je zhotovitel povinny objednavatelovi zaslat pisomné ozndmenie o celkovom ukonéeni prac na
diele spolu s vyzvou na zacatie preberacieho/odovzdavacieho konania, a to osobe konajlcej za
objednavatela vo veciach technickych uvedent v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.

Po ukonleni prac sadiom dorufenia oznamenia o ukonleni prac awvyzve na zacatie
preberacieho/odovzdévacieho konania v stlade s bodom 3.10 tohto ¢lanku zmluvy a kompletnej
dokumentacie k preberaniu/odovzdédvaniu diela v sulade s bodom 3.9 tohto ¢lanku zmluvy
zadina preberacie/odovzdéavacie konanie.

V pripade, Ze po zacati preberacieho/odovzdavacieho konania diela objednavate! zisti vady,
resp. nedorobky na diele alebo jeho €asti, zmluvné strany spisu Zdznam z preberacieho konania
(dalej len ,,zaznam”), v ktorom spisu vady, resp. nedorobky na diele. V zazname objednavatel
urci zhotovitelovi lehotu na odstranenie vad, resp. nedorobkov na diele. Zhotovitel je povinny
vady, resp. nedorobky odstranit v lehote stanovenej objednavatelom v zdzname.

Ak po zacati preberacieho konania objedndavatel nezisti vady, resp. nedorobky na diele, alebo ak
vady, resp. nedorobky budd odstranené podla bodu 3.12 tohto ¢lanku zmluvy, o odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol (dalej len ,preberaci protokol”), ktory
musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami; za objednavatela postauje jedna osoba
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

¢l.a

opravnend na rokovanie vo veciach technickych uvedend v Prilohe €. 5 zmluvy — Zoznam osdb
oprévnenych konat v mene objednavatefa. Diiom podpisania preberacieho protokolu podla
tohto clanku zmluvy oboma zmluvnymi stranami prechddza na objednévatela nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele,

NedodrZanie technicko-kvalitativnych parametrov podfa tejto zmluvy a satainych podkladov
bude posudzované ako nevyhovujice a reklamovatefné a povazuje sa za podstatné porusenie
zmluvy, pricom opraviiuje objednavatela okamiite odstupit od zmluvy pre jej podstatné
porusdenie, neprevziat takéto dielo a popri odstupeni od zmluvy poiadovat od zhotovitela
nahradu Skody v plnej vy3ke. Pripadné pochybnosti bud rieSené po spolo¢nej prehliadke diela.

Odstranenie vytknutych vad zhotovitefom, v rdmci preberacieho konania podla bodu 3.12 tohto
¢lanku zmluvy, zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeskanie a objednavatela
nezbavuje naroku na zmluvnui pokutu spdsobend omeskanim zhotovitela plnit riadne a vias.

Zhotovitel je povinny vykonavat pocas plynutia zaruénej doby technicky servis na diele, a to
podla Prevadzkovych poriadkov, priruciek a manualov pre prevadzku a adrzbu.

Odo dna odovzdania miesta plnenia je zhotovitel povinny viest stavebny dennik k dielu podla
zdkona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon v platnom zneni (dalej len ,Stavebny zakon“) a v zneni
prislusnych vykonavacich pravnych predpisov. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny a
editovatelny vSetkymi zdstupcami oboch zmluvnych stran uvedenymi v tejto zmluve, pristupny
dalSim osobam uvedenym v § 39 ods. 2 Stavebného zdkona a kontrolnym orgénom (napr. $tatny
stavebny dohlad), a to tak, aby bol stavebny dennik chraneny pred spristupnenim tretim osobdm
(s vynimkou kontrolnych organov v pripade vykonu kontroly, resp. dohfadu), pred krddeZou,
poskodenim, zni¢enim. Konkrétny spdsob vedenia {vyhotovenia) stavebného dennika bude
zmluvnymi stranami dohodnuty azaznamenany v Zapise. V pripade vedenia stavebného
dennika v listinnej podobe je Zhotovitel povinny zabezpedit pristup k stavebnému denniku na
Stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke pripadne (ak sa tak zmluvné strany pisomne
dohodnu) aj na inom miestne na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika sa konéi diiom, ked'
su odstranené vsetky vady anedorobky diela v preberacom konani adielo je zo strany
objednavatela prevzaté.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zmluvy poskytnut objednavatelovi maximalnu stéinnost pri
zabezpecovani preventivnej ochrany kybernetickej bezpecnosti, odhalovani kybernetickych
incidentov, odstranovani a zmierfiovani nésledkov kybernetickych incidentov, a to bez vyhrad.
V pripade identifikovania podozrivych aktivit, pripade bezpeénostného incidentu, ktory by
mohol mat vplyv na dotknutu ¢ast systému v zmysle predmetu zakazky je Gspe$ny uchadzac
povinny bezodkladne o tejto skutoénosti informovat objednavatela v sulade s Prilohou €. 1
zmluvy.

CENA PREDMETU ZMLUVY

41

Cena za predmet zmluvy je stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni vyhlasky MF SR ¢. 375/1999 Z. z.. a si v nej zahrnuté vietky naklady, ¢innosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho plnenia predmetu zmluvy, ako aj vSetky
priame a nepriame naklady vratane mzdovych nakladov, {véitane mzdy za pracu nadéas, pracu
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v noci a pracu pocas vikendu), skusok, testov, meracich protokolov, dani, cld, dopravnych
nakladov, reZijnych nakladov a inych nakladov pre spustenie zariadenia do riadnej, funkénej a
bezpeclnej prevadzky a primeraného zisku.

Cena za predmet zmluvy /€o do rozsahu a mnoZstva/ je totoZnd s pontkanou cenou. Jednotkové
ceny uvedené v Prilohe ¢&. 2 st zdvazné, pevné a nemenné pocas celého trvania tejto zmluvy
a pokryvaju vietky zmluvné zavazky avSetky ndleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie vratane 5-roéného technického servisu v rozsahu podla sutainych podkladov a
Harmonogramu technického servisu, ktory tvori neoddelitelnG Prilohu €. 4 zmluvy Celkova cena
za vykonanie diela bude tvorena ako sucet medzistictov, tvorenych stGginom jednotkovych cien
z prijatej ponuky (v zmysle Prilohy ¢ 2} prendsobenych skutoénym Objednavateiom
odsuhlasenym poctom mernych jednotiek.

Cena za cely predmet zmluvy vratane 5-ro¢ného technického servisu:

Cena bez DPH v EUR: 323 554,69

Zakonna vyska DPH EUR: 74 417,58

Celkova cena predmetu zmluvy s DPH v EUR: 397 972,27

Cena slov tristodevitdesiatsedemtisicdevitstosedemdesiatdva eur a dvadsatsedem centov

V pripade, ak sa pocas platnosti zmluvy zmeni sadzba DPH, pri kazdom vzniku dafiovej povinnosti
sa uplatni sadzba DPH platnd v deni vzniku danovej povinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zmenu sadzby DPH nie je potrebné menit uzatvorenim dodatku k zmluve.

Jednotkové ceny v Prilohe €. 2 su pevné a nemenné pocas celej doby trvania zmluvy.
Na poZiadanie objednavatela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi Prilohu €. 2

doplnent o rozpis jednotkovych cien cez hodinové sadzby, ¢as Ukonu v hodindch a pocet
pracovnikov a predlozit kalkuldcie hodinovych sadzieb.

PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

51

52

5.3

Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny len za skutotne dodany tovar a vykonané dielo podla
clanku 1 zmiuvy.

Vykonanie predmetu zmluvy podfa ¢lanku 1 zmluvy bude zhotovitel opravneny fakturovat
objednévatelovi do 15 (patnastich) kalendarnych dni na zdklade faktdry vyhotovenej
zhotovitelom na zaklade Preberacieho a odovzdavacieho protokolu a doporucene dorucenej na
adresu sidla objednavatela uvedend v zéhlavi tejto zmluvy. K fakture je zhotovitel povinny
priloZit oboma zmluvnymi stranami podpisané dokumenty:

- suUpis vykonanych prac a dodavok,

- zaznam zo servisného/stavebného dennika,

- preberaci protokol o vykonanych dodavkach amontdinych pracach podpisany
oboma zmluvnymi stranami (za objednavatela aj za zhotovitela postacuje jedna osoba
opravnena na rokovanie vo veciach technickych},

- koépia objednavky.

Zhotovitel je povinny predloZit faktdru v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Fakttra musi obsahovat
obligatdrne nélefitosti podfa ustanovenia § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o DPH"). Faktira musi obsahovat aj
nasledovné uUdaje: odvolavku na dislo zmluvy, pripadne Cisio dodatku, referenéné Cislo u
objednavatela, popis plnenia podla predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy
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a musia k nej byt priloZené supisy prac, protokoly a dokumenty uvedené v bode 5.2 tohto ¢lanku
zmluvy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j} zdkona o DPH musi faktura obsahovat
aj ¢iselny kod a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) & 1209/2014 z 29.
oktdbra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j} zékona o DPH je zhotovitel
povinny tuto skutoZnost na faktdre vyslovne uviest. Ak faktdra nebude obsahovat vyssie
uvedené Udaje alebo k nej nebudu priloZzené poZadované prilohy, objednavatel je opravneny
takuato faktaru vratit zhotovitelovi spolu s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V
tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktary prerusuje a nova lehota splatnosti
zaéne plynat diiom nasledujicim po dni doporuc¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktury. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze za spravnost Udajov na faktdre je zodpovedny
vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany objednavatela sa v Ziadnom pripade nemoze
povaZovat za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, ze spravca dane udeli
objednavatelovi akukolvek sankciu vyplyvajlicu z nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pis. j) zakona o DPH, je objednavatel oprdvneny na nahradu takto vzniknutej $kody od
zhotovitela v plnom rozsahu.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dna ich doporu¢eného
doruéenia bez nedostatkov na adresu sidla objednavatela.

Obalka, v ktorej bude dorudend faktira odosielana, musi byt oznagena slovom ,FAKTURA.
Faktura musi byt odoslana doporucene. U faktury odosielanej ako obycajnd poStova zasielka nie
je moZné Uctovat arok z omeskania z fakturovanej ceny.

V pripade, ak je dodavatel v postaveni zahrani¢nej osoby, riadi sa zakonom o DPH. Fakturacia
technického servisu sa uskutoéni za kazdy 1 rok vykonu technického servisu odo dfia zalatia
vykondvania technického servisu, ktory je zhodny s datumom zadatia plynutia zaruénej doby.
Zarutnd doba na dielo zadina plynif diiom pisomného prevzatia diela, t. j. podpisanim
preberacieho protokolu v zmysle ¢lanku 3 bod 3.13 zmluvy.

SANKCIE

6.1

6.2

6.3

6.4

V pripade, ak sa zhotovitel nedostavi k protokoldrnemu prevzatiu miesta plnenia zmiuvy
v termine stanovenom objednavatelom podla bodu 2.4 ¢lanku 2 zmluvy a/alebo neprevezme
miesto plnenia v lehote podfa bodu 2.4 ¢lanku 2 zmluvy, objednavatelovi vznikd narok voci
zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00,- EUR (slovom: dvesto eur) za
kaZdy, aj zaCaty, den omeskania zhotovitela.

V pripade, 7e sa dodavatel dostane do omeskania s vykonanim predmetu zmluvy podla clanku 2
bod 2.7 zmluvy, objedndvatel ma narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta)
z ceny predmetu zmluvy, s ktorej vykonanim sa zhotovitel dostal do omeskania, a to za kazdy
den omeskania. V pripade vzdjomnych nirokov zhotovitela a objednavatela, budd zmluvné
strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zékonnika.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela uvedenej vbode 3.8 a3.9 &lanku 3 zmluvy,
objednavatelovi vznikd ndrok vodi zhotovitelovi na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske
zodpovedajuce] cene dodaného tovaru — ndhradného dielu nesplfiajiceho technické
a kvalitativne parametre vratane ceny s tym stvisiaceho vykonaného diela podfa zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel porusi ktordkolvek povinnost uvedend v bode 3.7 az 3.10 clanku 3, bodu
7.7 &. 7 zmluvy, objednavatelovi vznikd voti zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
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vo vys$ke 200,00,- EUR (slovom: dvesto eur) za kaZdy, aj zacaty, den trvania porusenia povinnosti,
a to samostatne za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury, vznika zhotovitelovi narok na trok z
omeskania vo vyske 0,05 % (slovom: pat stotin percenta) z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok objednévatela na nahradu Skody
presahujucu zmluvnu pokutu, t. j. zmluvné pokuty su dojednané samostatne popri pripadnych
narokoch objednavatela na nahradu skody.

V pripade vzdjomnych nérokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nesie v plnom rozsahu zodpovednost za Skodu na technologickom vybaveni vzniknutu
v pri¢innej suvisiosti s poruSenim povinnosti dodavatela podia zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za porusenie, omeskanie alebo nesplnenie zavazku zo zmluvy z dovodu
vyssej moci.

Ak nastanu okolnosti vy$Sej moci, uvedené v bode 2.9 ¢lanku 2 zmluvy, zmluvné strany posunu
terminy plnenia o dobu zodpovedajucu trvaniu tychto okolnosti a odstranenia ich nasledkov.
Zhotovitel je povinny zaroven preukdzat, akym spdsobom a pocas akej doby mu vy3sia moc
branila v plneni predmetu zmluvy.

ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel poskytuje objednédvatefovi naopravu predmetu diela 60 (Sestdesiat) mesaini
zdru¢nu dobu odo dna prevzatia diela.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo resp. samostatna cast diela ma zmluvne dohodnuté
viastnosti, zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v zmluve, a Ze nema vady.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré sa stanu zjavnymi pocas zarucnej doby.

Pocas celej zarucnej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté vady diela, resp. samostatnej asti
diela a je povinny ich na zaklade reklamécie objednévatela odstranit na svoje naklady.

Uspedny uchadza¢ je povinny po uplynuti zaruénej doby na predmet zakazky odovzdat
objednavatelovi konfiguratné zalohy UPS ako aj pristupové hesla.

Objednavatel moze vadu diela, resp. samostatnej ¢asti diela nahlasit pisomne, e-mailom alebo
telefonicky. V pripade nahlasenia vady objednévatelom telefonickym spésobom, objednavatel
zéroven bezodkladne potvrdi takéto nahlasenie zhotovitelovi e-mailom. Za den nahidsenia vady
(dorulenia reklamacie) objednavatelom sa povazuje del dorucenia pisomného ozndmenia, def
odoslania e-mailu zo strany objednavatela alebo den uskutofnenia telefonického rozhovoru so
zhotovitefom.

Kontaktné udaje zhotovitela pre nahlasovanie vad:

Uznanie reklamovanej vady diela, resp. samostatnej Casti diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo e-mailom potvrdit do troch (3) kalendarnych dni odo dia doruéenia reklamacie v zmysle
bodu 7.4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady je zhotovitel
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povinny v rovnakej lehote objednévatelovi oznamit neuznanie vady s oddévodnenim. V pripade,
ak zhotovitel nedorudi objedndvatefovi pisomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia
reklamovanej vady diela, resp. samostatnej Casti diela v lehote do troch (3) kalendarnych dni
odo dna dorucenia reklamécie, tak zmluvné strany povaZzuju reklamovani vadu za uznanu
zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavdzuje reklamované vady na viastné ndklady odstrdnit maximélne do 7
(siedmich) kalendarnych dni odo diia dorucenia reklamacie objednavatelom zhotovitelovi, ak sa
s prihliadnutim na povahu vady zmluvné strany pisomne nedohodnu na skrateni alebo predfent
tejto doby. Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady aZ do doby, ked objednéavatel
po skoneni odstranenia reklamovanej vady bol povinny dielo, resp. samostatnu cast diela
prevziat, sa do zaruénej doby nepodita.

O odstrannei reklamovanej vady je zhotovitel povinny spisat Protokol o vade alebo poruche
(dalej aj ako ,,POV”). V fiom budi uvedené vietky dbleZité skutoénosti, ako st datum a &as vzniku
vady alebo poruchy, popis vady alebo poruchy, datum a ¢as nahldsenia, ¢as nastupu na
vykonanie opravy a ¢as vykonania opravy. POV bude podpisany oboma zmluvnymi stranami,
pricom za objednavatela a zhotovitela si osoby opravnené na podpis POV osoby oprévnené na
rokovanie vo veciach technickych. Po odstraneni vady alebo poruchy tuto skutoénost, vratane
vietkych relevantnych skutofnosti od nahldsenia az po odstranenie vady alebo poruchy,
zhotovitel zaroven zaeviduje formou zapisu do servisného dennika.

Za uUcelom odstranenia vad, ak je to nevyhnutné, zvola zhotovitel rokovanie o spdsobe ich
odstrénenia medzi objednavatelom a zhotovitelfom.

Na pouzité nahradné diely pri odstrafiovani vady poskytne zhotovitel zaruéni dobu poskytovan
vyrobcom zariadenia najmenej do konca zaru¢nej doby podla bodu 7.1 tohto ¢ldnku zmluvy a
minimalne 60 mesiacov, pricom zarucna doba zacina plynat diiom odstranenia vady alebo
poruchy a uvedenia diela, resp. samostatnej Casti diela alebo jeho ¢asti, do prevadzky.

Ak zhotovitel neodstrani vady podla bodu 7.7 tohto ¢lanku zmluvy alebo ich odmistne odstranit
podfa 7.6 tohto €lanku zmluvy, objednavatel je opravneny dat vady odstranit tretej osobe.
Objednavatel ma voci zhotovitelovi narok na Ghradu takto vzniknutych ndkladov.

Najneskor 14 (3trnast) kalendarnych dni pred uplynutim zdru¢nej doby je zhotovitel povinny
zvolat stretnutie/ rokovanie na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom
mesiaci zdrucnej doby spolocnou prehliadkou. Stretnutie v zmysle predchadzajicej vety je
opravneny zvolat aj objednavatel. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni zaruénej
doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

Zéarucna doba podla bodu 7.1 tohto ¢lanku zmluvy neplynie po dobu od nahlasenia vady do jej
odstranenia. Uznanie reklamovanej vady je zhotovite! povinny pisomne potvrdit do 3 (troch)
kalendarnych dni odo dia dorucenia reklamacie, pricom zhotovitel je povinny tuto lehotu
dodrzat, aj ked reklamované vady odmieta uznat. Pripadné pochybnosti budi rie$ené na
spolocnom rokovani. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poZiadaju o stanovisko
nezavislu akreditovanu institiciu. Tymto stanoviskom sd zmluvné strany viazané. Naklady na
jeho vyhotovenie su na tarchu tej strany zmluvy, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Na podmienky odstraniovania vad v zarucnej dobe sa primerane pouZiji ustanovenia podla
¢lanku 3 zmluvy.

UKONCENIE ZMLUVY
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Zmluva zanikne splnenim vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych strdn. Zmluvu je
mozné ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objedndvatela.

V pripade zaniku zmtuvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou stranou
zmluvy ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnt formu, musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho G€inky nastavaja diiom dorucenia
strane zmluvy, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opréavneny okamiZite odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmiuvy zhotovitefom. Na Gcéely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zhotovitefom povazuje
najma:

8.4.1 ak sa preukaie, Ze zhotovitel vramci procesu verejného obstardvania predlozil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené tdaje;

8.4.2 ak zhotovitel porusi ktorukolvek z jeho povinnosti uvedenych v bode 2.6 Clanku 2
zmluvy, bode 3.7, 3.9, 3,10 ¢lanku 3 zmluvy, bode 11.5 ¢lanku 11 zmluvy;

8.4.3 ak zhotovitel zmeni subdodavatela bez predchddzajuceho pisomného stthlasu
objednévatela alebo zmeni rozsah subdodavok oproti ponuke;

8.4.4 3k zhotovitel neodstrani vady pocas zaru¢nej doby v lehote podla bodu 7.7 clanku 7
zmluvy, ak nebola pisomne dohodnuta ina lehota;

8.4.5 v dalsich pripadoch uvedenych v zmluve alebo ZvVO.

Objedndvatel je opravneny ckamiite odstupit od zmluvy tieZ v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz, bol podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podfa
tejto zmluvy je vaZne ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
predchadzajicej vety je 10 (desat) kalendarnych dni.

V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
oprdvneniach konat v mene zhotovitela) alebo akdkolvek ind zmena majlica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskdér do 10 (desiatich) dni odo dna, kedy tieto skutocnosti nastali. Ak tak neurobi,
zodpovedd za 3kodu spbsobenu objedndvatelovi v ddsledku porudenia tejto povinnosti a
objednavatel ma pravo okamiite odstupit od zmluvy z doévodu podstatného porusenia
povinnosti. Za akukolvek inG zmenu sa povaZzuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela,
pricom k tejto informaécii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia ddvodu. Vypoved musi mat
pisomnt formu. Vypovedna lehota sa 3 (tri) kalenddrne mesiace a zadina plynut prvym driom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena do sidla zhotovitela.
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Ukoncenim zmluvy akymkolvek spésobom nie su dotknuté prava objednavatela stvisiace so
zarukou a zodpovednostou za vady. Ukoncenim zmluvy akymkolvek spdsobom nie je dotknuté
pravo objednévatela na zaplatenie zmluvnych pokut a/alebo nahrady $kody v zmysle zmluvy.

SUBDODAVATELIA

9.1

92

9.3

9.4

Zhotovitel nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast
predmetu zmluvy mdze zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému
v zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilochu €. 6 zmluvy. Sthlas objednavatela s vykonanim
predmetu zmluvy prostrednictvom subdodédvatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky préce a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitefa a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“), potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat tito
povinnost po cell dobu trvania zmluvy, pricom zhotovitel sa zavizuje zabezpecit spinenie tejto
povinnosti aj zo strany subdoddvatefov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podla
predchadzajucej vety je objednavatel oprdvneny od zmluvy odstdpit v okamihu, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedel. Ak v suvislosti s porusenim vyssie uvedene]j povinnosti uloZi prisludny organ
objednavatelovi akukotvek sankciu, zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodévatela uvedeného v Prilohe
¢. 6 zmluvy vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zdkona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat dodatok a poZiadat zhotovitela o uréenie
iného subdoddvatela, ak ma na to zdvazné dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora v
pripade, ak mu takdto povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva,
nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom na predchéddzajucich stavbach,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdoddvatela atd.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného
subdoddvatela, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zdpisu v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade, ak zhotovitel
bezodkladne neoznami subdodavatela, resp. dalSieho subdodavatela objednavatelovi, je
povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5.000,- EUR (slovom: pittisic eur).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha €. 6 zmluvy obsahuje aktudlne auplné udaje vzmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO st Gdaje o vietkych zndmych
subdodévateloch v rozsahu obchodné meno/néazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do
prislusného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje”). Zmenu Udajov akéhokolvek
aktudlneho subdoddvatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 7¢ na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa v zmysle
predchadzajicej vety objednavatelovi vznikd narok na pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom:
patsto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Gdaj, ako aj nahradu $kody, ktora objednévatelovi
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v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je
zhotovitel povinny uviest aktudlne a Gplné Udaje nového subdodévatela.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti podfa § 33 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni zmluvy skutoéne pouZivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuiil na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok U&asti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmiuvy skutocne
pouZivat kapacity osoby, ktorej sposobilost vyuZiva na preukdzanie technicke]j sposobilosti alebo
odbornej spdsobilosti. V pripade nedodriania tychto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatefovi zmluvn pokutu za kazdé takéto porusenie vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur). Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto bodu zmluvy sa povaiuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela okamzite odstipit od zmluvy.

OSTATNE USTANOVENIA

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom zmluvy v slvislosti s vykonavanim
¢innosti, ktord je predmetom zmluvy zamestndvat zamestnancov vrozpore s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegdlne zamestnavanie, ako aj
pravhymi predpismi Eurdpske] Unie, ato najma vrozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zdakon o nelegalnej praci”), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskordich predpisov, Obchodnym zdkonnikom, zdkonom €. 5/2004 Z. z. o sluibach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom
¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 404/2011 Z. 2.
o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov,
zdkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa
stanovuji  minimdlne normy pre sankcie aopatrenia voci zamestnavatefom Statnych
prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi ¢lenskych Statov.

V pripade, ze organ vykonavajuci kontrolu nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
poru$enie § 7b ods. 5 2dkona o nelegdlnej praci, t. j. porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktord objednavatelovi na zdklade zmluvy doddva alebo poskytuje dodavatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdine zamestndva, v nadvdznosti na €o bude
objednavatelovi uloZend pokuta, ktord objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej ndhradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tito pokutu objednavatelovi nahradit.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpetnosti premavky na ceste a vietky pripadné skody, zavinené svojou &innostou. Zhotovitel
sa zavazuje pri uskutocnovani prac dodrziavat vsetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpeénosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia, ako aj o bezpecnosti premavky
na ceste vyplyvajuce zo zdkona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premdvke a ozmene adoplneni
niektorych zakonov a vyhlasky MV SR ¢.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej
premavke.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri plneni predmetu zmluvy je dodavatel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a podla zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,,zdkon o odpadoch”} je povinny plnit
vSetky povinnosti, ktoré prislichaju drzitefovi odpadu podla prislusnych ustanoveni zékona o
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odpadoch. Jednd sa najma, nie viak vyluéne, o povinnosti driitela odpadu podla ustanovenia §
14 z3kona o odpadoch, za triedenie, zaradovanie, spdsob zhodnocovania, sp6sob
zneskodnovania, odovzdavanie, odvoz, zhromazdovanie, skladovanie, likvidaciu a za celkové
nakladanie so vSetkymi odpadmi vratane nebezpecnych odpadov a podla ustanovenia § 77
zékona o odpadoch.

Zhotovitel je zdroven povinny dodrZiavat vietky povinnosti v zmysle vyhldsky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len ,MZP SR“) & 366/2015 Z. z. o eviden¢nej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti (dalej len ,vyhlaska o evidencii odpadov®), vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a vyhldsky €. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych préavnych
predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny uchovavat vietky doklady
preukazujlce spdsob nakladania s odpadom. V stlade s ust. § 2 vyhladky MZP SR 344/2022 Z..
o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
zdkona o odpadoch sa zhotovitel zavazuje pred podpisom zmluvy preukazat objednévatelovi
opravnenie nakladania s odpadmi a udrZiavat ho platné pocas trvania zmluvy. Podmienky
o fyzickom nakladani so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demoldcii stanovené v § 2
vyhlasky MZP SR €. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii, st uvedené
v Prilohe €. 1 zmluvy.

Zhotovitel je povinny uchovévat vietky doklady preukazujiuce spdsob nakladania s odpadom a v
zmysle Vyhlasky €. 366/2015 Z. z je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom liste
odpadov. Ku ditu preberania diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného plnenia, je zhotovitel
povinny objednavatefovi odovzdat vsetky doklady preukazujice mnoistvo odpadov, spdsob
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni zmluvy, vratane
Evidencnych listov odpadov podla Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Doklady o mnoiZstve a spdsobe
nakladania s odpadmi podla tohto bodu zmluvy je zhotovitel objednavatelovi povinny predioZit
alebo odovzdat aj kedykolvek na vyZiadanie objedndvatela. Zaroven je zhotovite!l povinny vietky
doklady podla tohto bodu zmluvy vztahujuce sa k nakladaniu s odpadom pocas celého
kalendarneho roka odovzdat objednavatelovi po ukoncéeni kazdého kalendarneho mesiaca,
najneskor viak do 20. kalendarneho dia prislusného mesiaca.

V pripade, ak pocas vykondvania diela vznikne elektroodpad v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zhotovitel sa
zavizuje predmetny elektroodpad odovzdat na Stredisku spravy a Gdriby dialnic 10 Beharovce.

V pripade, ak vznikne objednavatefovi akakolvek skoda v sivislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podla tohto ¢lanku zmluvy,
zhotovitel je povinny tito $kodu objedndvatelovi nahradit v celom rozsahu. Skodou podla tohto
bodu sa mysli aj uloZenie akejkolvek sankcie objedndavatelovi zo strany prislusnych organov
v oblasti odpadového hospodarstva za nesplnenie akejkolvek povinnosti zhotovitela.

PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

1.1

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy mbZe byt autorské dielo, pripadne technologické
vybavenie a/alebo jeho komponenty ako, nie viak vyluéne, dokumentacia a softvér, méiu mat
povahu autorského diela, pripadne mdZu zahfiat jedno alebo viac autorskych diel podla zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zédkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Autorsky zakon”), ktoré
boli vytvorené alebo ktorych vytvorenie holo zhotoviteflom zabezpelené 3Specificky na ucely
plnenia tejto zmluvy (dalej ktorékolvek z nich len ,,Autorské dielo”). Komponentami sa na Ucely
tohto €lanku 11 zmiuvy rozumeju vietky hmotné a nehmotné zlozky technologického vybavenia
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a nahradnych dielov technologického vybavenia, ktoré su potrebné na riadne plnenie tejto
zmluvy. Medzi komponenty patria najma, nie viak vylu¢ne, materidly, technicke zariadenia,
komunikany systém, softvér, dokumentdcia, vSetky, na vykonanie modernizacie
technologického vybavenia tunela, potrebné licencie za Gcelom bezpedne] a neobmedzenej
prevadzky tunela opravnenia, osvedcenia, certifikaty, atesty, povolenia, suhlasy a prava z nich
vyplyvajice, prava dudevného vlastnictva, prdva zo zmliv so subdodavatelmi alebo inymi
osobami, s ktorymi zhotovitel spolupracuje pri vykonavani modernizacie technologického
vybavenia tunela na inom pravnom zdklade. Zhotovitel udeluje objednavatelfovi k Autorskému
dielu €asovo a vecne neobmedzent nevyhradni licenciu pouZivat Autorské dielo na vietky
zname sposoby pouiitia Autorského diela, vratane spdsobov pouiZitia podla § 19 ods. 4
Autorského zakona, a to pocas celej doby trvania majetkovych prav k nemu a na akychkolfvek v
sucasnosti znamych alebo v budicnosti objavenych médiach, nosi¢och a formatoch, na Gzemi
SR. Zhotovitel zaroven poskytuje objednavatefovi neodvolatelny suhlas na vykonavanie
akychkolvek zmien alebo inych zasahov do Autorského diela, vratane ale bez obmedzenia na
jeho spojenie s inym dielom, integraciu s inym dielom, modifikaciu, dekompilaciu, spatny
preklad Autorského diela a dokoncéenie nedokonceného Autorského diela. Objednavatel je pre
svoje potreby tieZ opravneny vytvérat zdrojovy kéd, databazu, alebo akykolvek druh softvéru,
ktory bude odvodeny od Autorského diela. Objednavate! je opravneny postupit licenciu podla
tohto &ldnku 11 tejto zmluvy na pouZitie Autorského diela a/alebo spracovaného, upraveného
a/alebo prelofeného Autorského diela na tretie osoby a je opravneny udelit sublicenciu v
rozsahu licencie podla tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti strany zmluvy
potvrdzujl, Ze zhotovitel prevddza na objedndvatela aj vSetky oscbitné prava dodavatela
databazy podla § 135 Autorského zdkona, v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku 11 tejto zmluvy.
Licencia, poskytnutie stthlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie dalSich prav v rozsahu
podla tejto zmluvy sa udeluje za odplatu, ktora je zahrnutd v odmene zhotovitefa za plnenie
predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze k Autorskému dielu bude vykonavat majetkové prava
autora v zmysle § 90 Autorského zakona alebo na zdklade zmluvy s autorom, spoluautorom
alebo vykondavatefom autorskych majetkovych prav k Autorskému dielu, a to najmenej v rozsahu
potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie suihlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie
dalSich prav v rozsahu tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy.

Objedndavatel je opravneny vyhotovovat priame a nepriame rozmnoZeniny Autorského diela,
trvalé a docasné, a to v celku alebo z ¢asti, akymikolvek prostriedkami v akejkolvek forme,
vratane vyhotovovania rozmnozenin pisomnych materidlov vztahujacich sa k Autorskému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky prava objednavatela podla tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy je
objednavatel opravneny vykondvat aj prostrednictvom tretich oséb. Objednavatel je na tieto
ucely opravneny spristupnit tretim osobam akdkolvek ¢ast Autorského diela na ucely vyhradne
stvisiace s Upravami a zmenami/modernizaciou technologického vybavenia a/alebo
vykondvanim oprav technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, vratane
zdrojovych kddov a pisomnych materidlov vztahujicich sa k Autorskému dielu, pricom je
opravneny zdrojové kédy a pisomné materiadly vztahujice sa k Autorskému dielu pouiit aj na
Ucely verejného obstaravania takychto tretich oséb. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti sa
zmluvné strany dohodli, Ze pouZivanie Autorského diela prostrednictvom tretej osoby alebo
vykon akychkolvek prav objednavatela podla tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy prostrednictvom
tretich osOb vratane spristupnenia zdrojovych kddov alebo pisomnych materidlov vztahujucich
sa k Autorskému dielu na ucely verejného obstaravania vyhradne suvisiaceho s technologickym
vybavenim a jeho buduceho prevadzkovania a/alebo zmeny/modernizacie nepredstavuje
porusenie dohdd zmluvnych stran o micanlivosti a zaroven tymto neddjde k poruseniu alebo
ohrozeniu obchodného tajomstva zhotovitela alebo licenénych dojednani podla tejto zmluvy.
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Opravnenie na vykon prdva pouZivat Autorské dielo, ako aj spracované a/alebo upravené
a/alebo preloZené Autorské dielo v rozsahu a spésobmi podla tohto &lanku 11 tejto zmluvy, ako
aj pravo postupit licenciu a udefovat sublicenciu, prechadza pri zaniku objednévatela na jeho
pravneho nastupcu.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi tiez nevyhradné pravo pouzivat podporné prostriedky a
konverzné programy. Ustanovenia tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy sa aplikuji na podporné
prostriedky a konverzné programy obdobne.

Zhotovitel je povinny dodat objedndvatelovi automaticky bez potreby osobitnej vyzvy po
kazdom vykonani opravy technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, ako
aj posledny den trvania zmluvy najaktudlinejSiu verziu komentovanych zdrojovych kédov (s
komentdrmi a technickym popisom, a to pre prevadzkové a testovacie verzie
softvéru/pocitaovych programov) a datového modelu Autorského diela, na ktoré sa vztahuje
licencia podla tohto €lanku 11 tejto zmluvy, pricom zhotovitel podpisom tejto zmluvy udeluje
objednavatelovi licenciu / prdva na zverejnenie zdrojovych kédov v centralnom depozitari
zdrojovych kédov podfa § 15 ods. 2 pism. d) zdkona o ITVS a § 31 Vyhlasky ¢. 78/2020 Z. z. o
Standardoch pre informacné technoldgie verejnej spravy a inych predpisov, ktoré méiu v
buducnosti tento zakon alebo vyhldsku nahradit alebo dop!nit. To isté plati priebezne pocas
plnenia zmluvy v pripade akychkolvek Uprav Autorského diela. Ak zhotovitel neposkytne
objedndvatelovi zdrojové kddy podfa predchadzajicej vety, je povinny tak spravit najneskér do
desiatich {10) dni od dorucenia vyzvy objednavatela.

Zdrojové kédy budd vytvorené vyexportovanim z vyvojového prostredia a budi odovzdané
objednavatelovi na elektronickom médiu na zaklade preberacieho protokolu podpisaného
oboma stranami rémcovej dohody.

Vyhlasenia a zaviazky zhotovitela

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze k Autorskému dielu je opravneny udelit licenciu v
rozsahu podia tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy, a Ze mu nie su zndme Ziadne prava tretich osdb,
ktoré by branili pouZitiu Autorského diela alebo jeho ¢asti objednavatelom v zmysle licencie
podla tohto €lanku 11 tejto zmluvy, vratane zmeny Autorského diela alebo jeho ¢asti. V pripade,
Ze sa toto vyhlasenie zhotovitela preukaze ako nepravdivé, alebo v pripade, Ze si tretia strana vo
vztahu k Autorskému dielu uplatni voci objednavatelovi akykolvek narok, zhotovitel je povinny
na vlastné naklady takuto pravnu vadu odstranit, najma, nie viak vyluéne, vysporiadanim
pripadnych narokov tretich stran, redlnym zabezpecenim prava na pouzitie Autorského diela
minimalne v rozsahu podla tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy objednavatelom a nahradenim
objednavatelovi vietkej Skody, ktord mu v désledku uvedeného vznikla. V pripade sidneho
sporu je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela poskytnut objednéavatelovi véetku potrebn
sucinnost k ochrane jeho prav pred sudom.

Produkty tretich stran

11.10 Ak nie je dalej uvedené inak, licencia v rozsahu podla tohto ¢lanku 11 tejto zmluvy sa nevztahuje

na softvérové produkty tretich stran alebo databazy tretich stran, ktoré si dostupné na trhu ako
tzv. Standardny softvér (resp. aj tzv. krabicovy softvér — ako napr. systémovy softvér operacny
softvér a pod.}), a ktory nebol vytvoreny Specificky pre objednavatela. Strany zmluvy sa v
nadvaznosti na tento bod 11.10 tohto ¢lanku zmluvy dohodli, Ze ak to bude potrebné na ucely
plnenia dloh objednavatela spojenych so zabezpecenim prevadzky tunela, zhotovite! sa zavazuje
pre objednédvatela zabezpelit potrebnd casovo neobmedzend licenciu/sublicenciu
Standardného softvéru, vidy najmenej v rozsahu, ktory zabezpedi uplni a neobmedzenu
prevadzku tunela. Zhotovitel je povinny pouZit na Gcely vykondvania modernizicie
technologického vybavenia produkty tretich stran len, ak

a) je to nevyhnutné vzhladom na predmet plnenia,
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11.11

b) nadobudatelom licencie/sublicencie sa stane objednavatel a zaroven

¢) zaradenim takychto softvérovych produktov tretich strdn do technologického vybavenia
alebo jeho pouiitim v slvislosti technologickym vybavenim nebude akokofvek dotknuté
opravnenie objednavatela prevadzkovat, udriiavat, menit, opravovat, obnovovat alebo
rozvijat technologické vybavenie po ukonceni tejto zmluvy bez akejkolvek sulinnosti s
zhotovitefom alebo zhotovitelom licencie takémuto softvérovému produktu tretej strany.

Zhotovitel je zdroven povinny s primeranym pouZitim ustanovenia bodov 11.1 aZ 11.8 tohto
¢ldanku zmluvy bezodkladne po dokonéeni prislusného softvéru v ramci vykonania kazdej opravy
technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, najneskér vSak pred
ukonéenim zmluvy, tam, kde to nevyluCuji licentné podmienky tretich osdb {odlisnych od
zhotovitela a jeho subdodavatefov), odovzdat objedndvatelovi zdrojové kody k takymto
softvérovym produktom tretich stran.

11.12 V suvislosti s licenciou/sublicenciou podla bodu 11.10 a 11.11 tohto ¢lanku ramcovej dohody

plati rovnako ustanovenie bodu 11.9 tohto &lanku zmluvy.

Poutitie volne Siritelného Softvéru (tzv. open-source Software)

11.13 Zhotovitel je opravneny vyuZit na Ucely vykonavania modernizacie technologického vybavenia

¢l. 12

tunela softvér volne sireny, resp. §iritefny softvér, ku ktorému vykonavaju autorské / majetkové
prava tretie osoby, len za predpokladu, Ze licenéné podmienky takto pouZitého volne Sireného,
resp. Siritelného softvéru nebudd Ziadnym spésobom zasahovat do prav a povinnosti k inému
softvéru pouzitému v ramci technologického vybavenia spolocne s predmetnym volne Sirenym,
resp. Siritefnym softvérom. Na pouZitie open-source softvéru sa inak vztahuju povinnosti
zhotovitela a obmedzenia uvedené v bode 11.10 tohto ¢lanku zmluvy.

Osobitné ustanovenia v suvislosti so zdkonom o ITVS

Casti technologického vybavenia st informacnou technolégiou verejnej spravy v zmysle zékona
o ITVS. V stlade s tymto zakonom musi byt zdrojovy kéd vytvoreny pocas pinenia tejto zmluvy
pri vykonavani oprdv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia otvoreny
v sulade s licenénymi podmienkami verejnej softvérove] licencie Eurdpskej Unie podla
Vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/863 z 18. mdja 2017, ktorym sa aktualizuje
verejna open source softvérova licencia Eurdpskej tinie (EUPL) v zaujme dalsej podpory zdielania
a opatovného pouzivania softvéru vyvinutého verejnymi spravami (U.v. EU L,128, 19.5.2017), a
to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kédu nemdze byt zneuZité na &innost smerujucu k
naruseniu alebo k zniceniu informacéného systému verejnej spravy. Objednavatel je zéroven v
stlade s § 15 ods. 2 pism. d) zdkona o ITVS jedinym a vyhradnym disponentom so vietkymi
informaciami zhromazdenymi alebo ziskanymi poCas modernizacie technologického vybavenia
tunela vratane ich zmien a servisu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1

12.2

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania stranami zmluvy a ucinnost driom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky.

Pre prava a povinnosti zmluvnych stran zmluvou vyslovne neupravené platia ustanovenia
Obchodného zdkonnika a suvisiacich pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajicich sa tejto zmluvy a jej aplikdcie,
ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo stran zmluvy je zahraniény subjekt je
dana pravomoc studov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomnd komunikacia podla zmluvy alebo v suvislosti so zmluvou
sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne, ak tito dohoda vyslovne
neupravuje iny spdsob doruovania. Za defi doruéenia sa povaZuje den prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost prevziat, za deri doruéenia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloZnej
lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny der uloZnej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,adresdt nezndmy” alebo ,adresat sa
odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruéenia sa povaiuje den
vratenia zasielky odosielatelovi. V pripadoch vyslovne uvedenych v zmluve sa dorucovanie mdie
uskuto¢nit formou emailu {(aj bez podpisania zaru¢enym elektronickym podpisom). Zmluvné
strany sa dohodli, Ze su povinné potvrdit prijatie e-mailu druhej strane zmluvy najneskdr do 48
hodin, ak tato zmluva neuvadza inak.

Menit alebo doplfiat ustanovenia tejto zmluvy je mo#né len pisomnymi Cislovanymi dodatkami
a dohoda o skon¢eni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukonéeni
zmluvy musia byt podpisané opréavnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia
byt na te]j istej listine, v opaénom pripade sa md za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo
dohody o zruseni zmluvy nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jeho zdvidzkov {povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela.

V pripade, Ze zhotovitel je zdruZenie bez pravnej subjektivity, Gcastnici zmluvy na strane
zhotovitela sa nemdiu zmenit bez predchadzajuceho pisomného sahlasu objedndvatela.
Porusenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a opraviuje objednavatela od zmluvy odstipit. Narok objednavatela na ndhradu skody
tym nie je dotknuty.

Zmluva je vyhotovend v 5-ich exemplaroch, z toho 3 rovnopisy pre objednavatela a 2 rovnopisy
pre zhotovitela.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy sa nasledujuce prilohy:

Priloha ¢. 1- Opis predmetu zdkazky

Priloha €. 2 — Specifikacia ceny tabufka ¢. 1 a2 8

Priloha ¢. 3— Harmonogram realizécie diela

Priloha ¢. 4 — Harmonogram technického servisu

Priloha €. 5 - Zoznam osdb opravnenych konat v mene objedndvatela — poskytnutd az v
sucinnosti

Priloha &. 6 - Zoznam subdoddvatelov a podiel subdoddvok

Priloha €. 7 - Dohoda o ml¢anlivosti

Sucastou zmluvy su sttazné podklady objedndvatela, ponuka zhotovitela a vysvetienie
sutainych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutainych podkladov menia alebo dopinaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sutainych podkladov.



,Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko®

Strana 20 2 20

12.10 Strany zmluvy vyhlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy obozndmili, tuto uzatvorili slobodne a vaine,
ze sa zhoduje sich prejavom vole asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzuju viastnoruc¢nym

podpisom.

Za zhotovitela:

Peter Balsan

predseda predstavenstva

Ing. Vlastimil Danicek

¢len predstavenstva

V Bratislave, dna ..............

Za objednavatela:

Ingfj’ip Machadek
predéeda preds..venstva

a generdlny riaditel

PhDr. /Iav Droppa
pogbredbdda predstavenstva



PRILOHA €. 1 K ZOD 001/2026 - OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky

1.

Predmet zakazky:

Predmetom zakazky je dodanie tovaru, innosti spojené s montdZou/demontdZou tovaru a
technicky servis pre technologické objekt TC 442.34 Zdroj zaistenia napajania UPS tunela Branisko
na prisiichajucom useku diafnice D1 Beharovce — FriCovce. Vykon technického servisu na
dotknutych zariadeniach podas zaruénej doby v lehote 60 mesiacov (S rokov) bude vrozsahu
a podfa harmonogramu servisnych ¢innosti, ktory predloZi Uspedny uchadzac pri preberacom
konani.

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky:
SSUD 10 Beharovce, Usek dialhice D1 Beharovce — Fricovce, tunel Branisko.

Rozsah predmetu zakazky:
Rozsahu predmetu zdkazky pozostédva z tychto Cinnosti:

Modernizéacia UPS v podruznych rozvodniach €. 1-6.

Modernizacia UPS pre vychodny portal (VP) tunela Branisko.

Modernizéacia UPS pre zapadny portal (ZP) tunela Branisko.

Dodavka a montaz zdloZného zdroja UPS pre vodojem na zapadnom portali (ZP) tunela Branisko
- zéloha riadiacich a ovladacich obvodov.

Modernizdcia UPS pre zdruZeny vydusny objekt {ZVO) a dopravné a vetracie prepojenie (DaVP}
tunela Branisko.

Modernizacia UPS na SSUD Beharovce.

Modernizacia UPS — trafostanica FriCovce.

Celkové mnoistvo, rozsah a poZiadavky na predmet zakazky:

Modernizacia technologického vybavenia bude v celkovom rozsahu podfa Opisu predmetu zdkazky
a podra poloZiek uvedenych v Prilohe ¢. 1 - Specifikdcia ceny. Dalej je v rozsahu predmetu zakazky
aj nasledovné:

pri modernizécii UPS poZadujeme aby bola dodrZana transformatorova technolégia, napdjacie
kable s poZiarnou odolnostou,
pozadované technické parametre zariadeni UPS:

o udinnik (usmernovac): 0,95 - 0,99,

o integrovany bypass,

o pre UPS na SSUD Beharovce (vymena pdvodnej UPS 10 kVA na 40kVA)} dodanie dvoch
sad batérii pre UPS set. Zivotnost batérii 10 - 12 rokov v zmysle EUROBAT so
samozhasavym puzdrom.

predlofenie Udajov atech. listov od dodanych zariadeni (prirucky, certifikdty, vybijacie
tabulky, zérucné listy vyrobcu, prevadzkové knihy) pri preberacom konani,

montaZ, demontdaZ, instaldcia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integraciu UPS do CRS,
spustenie do prevadzky, (integracia do CRS bude zabezpecena verejnym obstaravatelom),
zaskolenie obsluhy v zmysle manualu uzivania zariadenia,



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

e projekt skutocnej realizacie stavby (DSRS), ktory bude zadroven resSpektovat poZiadavky
v zmysie bodu 4.5 Opisu predmetu zakazky:

o tladend forma -1 paré,

e digitalna forma — 1x CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméte *.doc,

* xls, *.dwg, *.pdf),

® vypracovanie manualu uZivania zariadenia,

e vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky podfa poZiadaviek vyrobcov,

e odborné prehliadky a odborné skusky technickych zariadeni vykonavat v sdlade s vyhlaskou
MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z.,

e spracovanie sprievodnej dokumentdcie a dokumentdcie kvality ktord bude spracovana
v sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z.,

o funkcné skusky a komplexné skisky {funkény test UPS, overenie funkcie v reZime chodu z
batérii s externou zétazou za (¢elom kontroly a funkénosti systému ako celku pred pripojenim
zariadenia do ostrej prevadzky),

e aktualizacia prevadzkovej dokumentdécie,

e vypracovanie zoznamu nahradnych dielov (vratane orientaénych jednotkovych cien),
vykon zaruéného technického servisu podla prevadzkového poriadku a manudlu uZivania
zariadenia v trvani 60 mesiacov 5 rokov. Vykon zaru¢ného technického servisu obsahuje:

o servisnu linku (Hot - Line ) 7x24 hod., nastup k servisnému zasahu do 8 hodin od nahldsenia

poruchy,

o zarucny servis obsahuje vietky ndklady spojené s vyjazdmi pri pripadnych reklamaciach.
Predmet zakazky bude realizovany v poZadovanej kvalite podla platnych TP, TKP, STN EN a STN (TP,
TKP su dostupné na stranke www.ssc.sk) tykajucich sa predmetu zdkazky a to predovSetkym (STN
33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-54, vyhlasky ¢.
508/2009 Zb., TP 029, TP 082, TP 099).

Sucastou plnenia predmetu zakazky je aj plnenie evidenénej a ohlasovacej povinnosti o vzniku a
nakladani s odpadom v mene objednavatela podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov v stilade s Clankom XIl ndvrhu zmiuvy &asti B.3 sufaznych podkladov.

Verejny obstaravatel je prevddzkovatel zakladnej sluzby v zmysle zdkona & 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpecnosti (dalej len ,zakon o KB“) a poZaduje projekt skuto¢nej realizicie stavby
{DSRS} vypracovat s ohfadom na tuto skutoénost a v stlade s Technickymi podmienkami TP029 -
Zariadenia, infrastruktira asystémy technologického vybavenia pozemnych komunikdcii
a savisiacich stati TPO93 - Centrainy riadiaci systém a vizualizécia ~ Tunely . Navrh rieSenia nesmie
ohrozit prevadzku existujucich prevadzkovanych systémov a prevadzkovanych zakladnych sluzieb
Centralny riadiaci systém tunela a Informacny systém diafnic a rychlostnych ciest zmysle zékona
o KB.

Uspe3ny uchadza¢ sa zavidzuje pocas trvania Zmiuvy poskytndaf verejnému obstaravatefovi
maximalnu su¢innost pri zabezpecovani preventivnej ochrany kybernetickej  bezpeénosti,
odhafovani kybernetickych incidentov, odstrafiovani a zmierfiovani nasledkov kybernetickych
incidentov, a to bez vyhrad. V pripade identifikovania podozrivych aktivit, pripade bezpe¢nostného
incidentu, ktory by mohol mat vplyv na dotknutd &ast systému v zmysle predmetu zakazky je
uspedny uchddzal povinny bezodkladne o tejto skutocnosti informovat verejného obstardvatela
ur¢enym spdsobom. V pripade, Ze v désledku poru$enia tejto povinnosti zo strany Uspe$ného
uchadzafa vznikne verejnému obstardvatelovi skoda, je UspeSny uchddza¢ povinny nahradit
verejnému obstaravatefovi vzniknut(l Skodu v pinej vyske na zdklade odborného stanoviska
potvrdzujicu tuto skutocnost. Uspedny uchadzaé je tiez povinny poskytnut spolupdsobenie a
si¢innost v pripade modernizacie diela, a to re¥pektujuc zakon o kybernetickej bezpe¢nosti, zakon
0 ITVS a ich prisludné vykonavacie predpisy, Standardy a ostatnd prisludna legislativu v oblasti
informacnej bezpecnosti.

Uspesny uchéddza¢ podpisom zmluvy je povinny:

a. zaviazat svojich zamestnancov tymito povinnostami:
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5.

6.

® zamestnancovi sa zakazuje zverejiovat alebo inej osobe vyzradit svoje autentizacné udaje
{hesld), taktiez sa zakazuje drzanie zaznamu hesiel (napr. na papieri, v softvérovom subore,
na prenosnom zariadeni a pod),

® zamestnanec je povinny chranit prideleny autentiza¢ny prostriedok pred odcudzenim a
zniCenim a nesmie ho prenechat inej osobe,

e zamestnancovi sa zakazuje pristupovat k IT aktivam, ktoré nie su predmetom zmluvného
vztahu a vykondvat na nich akukolvek ¢innost,

® zamestnancovi sa zakazuje vykonavat Cinnosti, ktoré nie sg predmetom zmluvného vztahu.

b. dodrziavat, Ze riadenie pristupov zamestnancov uspesného uchddzaca k dotknutej ¢asti systému
v zmysle predmetu zakazky, je zaloZené na zasade, Ze pouZivatel ma pristup len k tym aktivam a
funkcionalitam v ramci siete informacného systému, ktoré st nevyhnutné na pinenie zverenych
uloh pouZivatela,

¢. sledovat hrozby, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na dotknuty systém, ktory je
predmetom zékazky a udrZiavat poskytovany softvér aktudiny v €ase trvania zmluvy,

d. vyuZivat verejné a vwyrobcom poskytované zoznamy, ktoré opisuji zranitelnosti programowych a
technickych prostriedkov. V pripade CVSS skére nad 9.0 je Uspedny uchadzaé povinny
postupovat v zmysle odporucani vyrobcu,

e. poskytnut minimalne 1x rone na vyZiadanie verejnym obstardvatelom aktudlnu evidenciu
servisovanych a prevadzkovanych komponentov vo formate urdenom verejnym
obstaravatelom.

Uspe$ny uchadza¢ je povinny po uplynuti zaru¢énej doby na predmet zakazky odovzdat
objednavatelovi konfiguracné zalohy UPS ako aj pristupové hesla.

Spolocny slovnik obstaravania (kédy CPV):

e 31154000-0 Zdroje nepretrzitého/stdleho napdjania

31600000-2 Elektrické zariadenia a pristroje

31682500-5 Nudzové/pohotovostné elektrické zariadenia

31682510-8 Nudzové/pohotovostné napdjacie systémy

50532000 — 3 Opravy a Udrzba elektrickych strojov, pristrojov a stivisiaceho vybavenia

Odstranovanie vad a porach pocas zaruénej doby

6.1 Uspesny uchadzac je povinny podas zaru¢nej doby zahajit prace na odstrafiovani vad alebo porich

na zrealizovanom predmete zakazky bezodkladne od uznania vady alebo poruchy.

6.2 Pocas zaru¢nej doby zodpoveda uchadzac za vietky vzniknuté vady alebo poruchy a je povinny ich

7.2

na zaklade reklamacie ohjedndvatela (verejného obstardvatefa) odstranit na svoje naklady
najneskér do 7 (siedmych) kalenddrnych dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatefom
{(verejnym obstaravatelom) uchadzacovi, ak sa s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu
na skrateni a/alebo predizeni tejto doby.

Ostatné poziadavky na predmet zakazky:

Objednavatel (verejny obstaravatel) poZaduje od uspedného uchéddzaca, aby vo svojej ponuke
predloZil harmonogram realizacie diela, ktory bude reflektovat kompletné Cinnosti v sdlade so
gpecifikaciou ceny a taktiez s Casovym dopadom na obmedzenie dialni¢ného useku dialnice D1
Beharovce — Siroké, vratane tunela Branisko.

Harmonogram technického servisu, v ktorom dizku trvania vietkych prac dspesny uchadzaé vyjadri
poftom dni potrebnych na zrealizovanie jednotlivych ¢iastkovych prac. Spracovany graficky
harmonogram technického servisu bude obsahovat struény popis jednotlivych prac s jednotkovymi
cenami a s uvedenim ich ¢asovej postupnosti. Bude zahffiat obdobie vykonu v3etkych prac - jarna




a jesenna uzavera tunela Branisko. Harmonogram technického servisu je potrebné predloZit pri
preberani miesta plnenia predmetu zakazky.

7.3 K prevzatiu predmetu pinenia Zmluvy je Uspesny uchddzal povinny predloZit verejnému

8.2

9.2

obstaravatelovi:

e preberaci protokol, potvrdeny vedicim oddelenia tunela, alebo nim zastupujucou osobou,

e supis vykonanych prac adodavok, potvrdeny vedicim oddelenia tunela, alebo nim
zastupujticou osobou,

e predloZenie Udajov a tech. listov od dodanych zariadeni (prirucky, certifikaty, zarutné listy
vyrobcu, prevadzkové knihy),

e doklad o zaskoleni obsluhy,

e projekt skutocnej realizacie stavby (DSRS),

e manualy ufivania zariadeni k prevadzke a idribe zabudovanych zariadeni podfa podmienck
vyrobcu dodanych zariadeni,

e protokol z vykonania odbornej prehliadky a odbornej skasky podfa vyhldsky MPSVaR SR €.

508/2009 Z.z.,

doklad o spracovani sprievodnych dokumentacii a dokumentacii kvality,

protoko! z wkonu funkénych skdsok a komplexnych skusok,

predloZenie dokladu o aktualizacii prevadzkovej dokumentacie,

vypracovanie zoznamu nahradnych dielov (vratane orientaénych jednotkovych cien).

Fakturainé podmienky:

K fakture je potrebné priloZit:

e preberaci protokol, potvrdeny vedicim oddelenia tunela, alebo nim zastupujucou osobou,

e sUpis vykonanych prac adodavok, potvrdeny vedldcim oddelenia tunela alebo nim
zastupujucou osobou.

V pripade kompletného zaru¢ného servisu Objednavatelovi prislicha Ghrada len za skutocne

vykonany zarucny technicky servis. Fakturdcia sa uskutoéni v zmysle harmonogramu zaru¢ného

technického servisu apo pisomnom prebrati vykonaného servisu na zadklade preberacieho

protokolu a supisom vykonanych ¢innosti potvrdenym vedicim tunela alebo nim zastupujucou

osobou.

Lehota realizacie predmetu zakazky:

Objednavate! sa zavdzuje zhotovitelovi odovzdat miesto uréené na vykondvanie prac diela
v termine ur¢enom objedndvatefom v pisomnej vyzve objedndvatela dorucenej zhotovitefovi do
sidla zhotovitela uvedeného v zahlavi zmluvy.

Verejny obstaravatel poZaduje dodanie predmetu zakazky do 12 mesiacov od protokolarneho
prebratia miesta plnenia, pricom zdru¢na doba na predmet zakazky je 60 mesiacov (S rokov), po
protokoldrnom prevzati predmetu zakazky. Uspedny uchédza¢ bude vykonavat servis v zmysle
prevadzkovych predpisov @ manualu uzivania zariadenia predpisanym vyrobcom pre zabezpecenie
pozadovane] dizky zaruénej doby. Toto plati aj pre urcenie periodicity vykondvania servisnej
¢innosti. Prace bude moiné vykonavat pocas planovanej jarnej/jesennej uzavery tunela Braniska
a pocas inych povolenych uzdver, ktoré dspesnému uchddzacovi predioZi objedndvatel.
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Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko

Specifikacia ceny

Komodita

Modernizéacia UPS vpodruznejrozvodni£.1 (dodanie ajs montazou/demontazou)
UPS 40 KVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)

Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania
driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informacie o stave zariadenia)

Vypracovanie manudlu uzivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentécie skutoného realizovania stavby (DSRS)

Tlatena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
*.doc, Vxls. ".dwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentécie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky

Viykon z&ruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uzivania zariadenia.

Modernizéacia UPS v podruznejrozvodni €.2 (dodanie ajs montadzou/demontazou)

UPS 40 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)

Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

InStalacia a priprava komunikaéného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania
driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informacie o stave zariadenia)

Vypracovanie manualu uzivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentécie skutoéného realizovania stavby (DSRS)

Tlacena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
*.doc, *xls, *.dwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentacie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky

Viykon z&ruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uzivania zariadenia.

Modernizacia UPS vpodruznejrozvodni £.3 (dodanie aj s montazou/demontazou)

UPS 40 kKVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)

Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunikacného rozhrania pre integréaciu UPS do CRS, vratane spracovania
driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)

Vypracovanie manuélu uzivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentécie skutocného realizovania stavby (DSRS)

Tlacend forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate
Vdoc, *.xIs, .dwg, Vpdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentécie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky

Viykon z&ruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uZivania zariadenia.

Modernizécia UPS v podruznejrozvodni £.4 (dodanie ajs montadzou/demontazou)

UPS 40 kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)

Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunikaéného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania
driveru a konfigurécie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)

Vypracovanie manudlu uzivania zariadenia
Uprava prevadzkovej dokumentécie
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Jednotkova
cena
(EUR bez
DPH)

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

923,00

11466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

923,00

11466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

923,00

11 466,82
60.00
60,00

60,00

60,00
120,00

Cena
celkom
(EUR bez DPH)

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00



Jednotkova

Porad. Komodita Merna Mno3 cena Cﬁ(na
(i8lo jednotka © (EURbez cetom
ez

opt) (EUR bez DPH)

Spracovanie dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS)
Tlacena forma- 3x paré

3 Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate kp ! 120,00 120,00
*.dac, ’ Xls, *.dwg, ' .pdf)
38  Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentécie kvality kpl 1 120,00 120,00
39  Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky kpl 1 160,00 160,00
0 Viykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a rok 5 923.00 4615.00
manudlu uZivania zariadenia. ’ ’
Modernizacia UPS v podruznej rozvodni €.S (dodanie ajs montdzou/demontéazou)
41 UPS 40 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm) ks 1 11 466,82 11 466,82
42 Prvotné spustenie UPS, START UP, zaskolenie obsluhy kpl 1 6000 60,00
Nastavenie SNMP ks 1 60,00 60,00
InStalacia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania
. N L . L L . . ks 1 60,00 60,00
driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
45 Vypracovanie manuélu uzivania zariadenia ks 1 60.00 60,00
46 Uprava prevadzkovej dokumentacie ks 1 120,00 120,00
Spracovanie dokumentacie skutocného realizovania stavby (DSRS)
Tlacena forma- 3x paré
47 o N . o - . , kpl 1 120,00 120,00
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
*.doc, ’ Xls, *.dwg, *.pdf)
48  Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentéacie kvality kpl 1 120,00 120,00
49 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky kpl 1 160.00 160,00
50 V)’/kon,zéruv(fnéh_o technicke_}ho servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a rok 5 4615,00
manuélu uZivania zariadenia.
Modernizacia UPS vpodruznej rozvodni €.6 (dodanie ajs montazou/demontéazou)
51 UPS 40 kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm) ks 1 11 466,82 11 466,82
52 Prvotné spustenie UPS, START UP.zaskolenie obsluhy kpl 1 60,00 60,00
53  Nastavenie SNMP ks 1 60,00 60,00
Intalécia a priprava komunikatného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania
54 ) N I . . - . ks 1 60,00 60,00
driveru a konfiguréacie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
55  Vypracovanie manudlu uZivania zariadenia ks 1 6000 60,00
56  Uprava prevadzkovej dokumentécie ks 1 120,00 120,00
Spracovanie dokumentéacie skutoéného realizovania stavby (DSRS)
57 TlaCena forma - 3x paré kpl 1 120,00 120.00
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosit (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate ’ ’
*.doc, *.xIs, * .dwg. " .pdf)
58  Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentécie kvality kpl 1 120,00 120,00
59 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky kpl 1 160,00 160,00
60 Vykon’zéruvé,néh.o technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a rok 5 923.00 461500
manuélu uzivania zariadenia
Spolu v€ bez DPH:| 101050,921
| 23% DPH (v €) | 73741,71]
| Spolu v € s DPH:| 124 292,63]

V Bratislave: dfa 7.5.2026
Keter tsaisan viastynu uaniceK

Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchadzata
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Modernizécia technologického vybavenia tunela Branisko

Komodita

Specifikacia ceny

Modernizacia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie ajs montazeu/demontézou)

UPS 30 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP.zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunikaéného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
Vypracovanie manudlu uzivania zariadenia

Uprava prevéadzkovej dokumentacie

Spracovanie dokumentécie skutocného realizovania stavby (DSRS)

Tlatena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
*.doc, ’ xls, *.dwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentécie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky

Vykon zaru¢ného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uZivania zariadenia.

Modernizécia UPS pre VP tunela Branisko Idodanie ajs montaZou/demontézou)

UPS 40 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

InStalacia a priprava komunikacného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)

Vypracovanie manudlu uzivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentécie skutocného realizovania stavby (DSRS)

Tlacena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate
*.doc, " xls, Vdwg, ’ .pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentéacie kvality

Viykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky

Viykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uZivania zariadenia.

Modernizéacia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie ajs montazou/demontazou)

UPS 100 kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka HOOmm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP.zakolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integréaciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
Vypracovanie manudlu uZivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tlacena forma- 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosit (prilohy & v editovatelnej forme vo formate
*.doc, *xls, Vdwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentacie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky

Vykon zéruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uzivania zariadenia.

V Bratislave: dna 7.5.2026
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Jednotkova
. cena
NO% (EUR bez
DPH)
1 10 392,82
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 923.00
1 11 466,82
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120.00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 923,00
1 17 776,42
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120.00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 1107.80

Spolu v € bez DPH:|
23% DPH (v €) :|

Spoluv €s DPH:|

Priloha €.1 kB.2_tab. 2 - Specifikacia ceny

Cena
celkom
(EUR bez DPH)

10 392,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

17 776,42
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

5539,00
56 685,06]
13 037,56\

69 722,62

Peter BaiSan  Vlastrijsrli Dani¢éiT
Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchadzata
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Modernizécia technologického vybavenia tunela Branisko

Specifikacia ceny

Komodita

UPS 20 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP.zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

InStal4cia a priprava komunikaéného rozhrania pre integréaciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfigurécie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
Vypracovanie manuélu uzivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentacie skutocného realizovania stavby (DSRS)

Tlatenad forma - 3x pare
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
Vdoc, Vxls, *.dwg. Vpdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentécie kvality
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky

Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uZivania zariadenia.
Modernizacia UPS pre ZP tunela Branisko { dodanie aj s montazou/demontéazou)

UPS 40 KVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunikaéného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
Vypracovanie manuélu uZivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentécie

Spracovanie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tlagena forma - 3x paré
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo forméate
Vdoc, Vxls, *.dwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentéacie kvality
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky

Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uzivania zariadenia.
Modernizacia UPS pre ZP tunela Branisko { dodanie ajs montadzou/demontazou)

UPS 80 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka l00mm x 1200mm)
Prvotné spustenie UPS, START UP.za$kolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalacia a priprava komunikacného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zékladné informécie o stave zariadenia)
Vypracovanie manualu uZivania zariadenia

Uprava prevadzkovej dokumentacie

Spracovanie dokumentéacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tla¢ena forma- 3x paré
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy &j v editovatelnej forme vo forméate
\doc, Vxls, Vdwg, Vpdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentacie kvality
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky

Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manuélu uZivania zariadenia.

V Bratislave: dna 7.5.2026
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Priloha €.1 k B.2_tab. 3 - Specifikacia ceny

Jednotkova
. cena
%% (EUR bez
DPH)

1 9 950.02
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 923,00
1 11 466,82
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 923,00
1 15510.82
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 1107,80

Spolu v € bez DPH:|

23%DPH (v€) 1|

Spolu v€sDPH:|

Cena
celkom
{EUR bez DPH)

9 950,02
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

11 466,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

4 615,00

15 510,82
60,00
60,00

60,00

60,00
120,00

120,00

120,00
160,00

5 539,00
53 976,66]
12414,63]

66 391,29

Peter Balsart VlastimtfDanitek
Petiatka a podpis

opravnenej osoby uchéadzaca



Porad.
€islo

Dodéavka a montaz zaloZzného zdroja UPS pre vodojem na ZP tunela Branisko - zaloha riadiacich a
ovladacich obvodov
Postacuje 1fazova UPSka o vykone min. 1000VA. Zalohoval bude iba PLC systém, operacny panel a

NARODNA
DIALNICNA
SPOLOCNOST

NaroAia dtafhténi ipotoinoaf, >a).
Dibravskae*«aid

841 04 Bratstavs

Stovr'Bka rapuba®

Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko

Specifikécia ceny

Komodita

elektroniku snimacov. Zstupné/vystupné napatie 230V.

~N o U A WN

UPS IkVA - tower online
Batériovy set pre UPS

Silové napéjacie kable

Détova kabelaz
Vybudovanie kablovych tras Uprava miesta inStalacie, pokladka kabeldze, zapojenie
Prvotné spustenie UPS, START UP.zaskolenie obsluhy
Nastavenie SNMP

Instalacia a priprava komunikatného rozhrania pre integréaciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfiguracie (6 signalov, zékladné informécie o stave zariadenia)

9  Vypracovanie manuélu uzivania zariadenia
10  Uprava prevadzkovej dokumentéacie
Spracovanie dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

1n

Tlacené forma - 3x paré
Digitdlna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate
*.doc, *.xIs. *.dwg, *.pdf)

12 Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentacie kvality
13 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky

14

V Bratislave:

dna 7.5.2026

Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manuélu uzivania zariadenia.

Strana 1z 1

Mernéa
jednotka

ks
ks

ks
kpl

kpl
kpl

rok

Priloha &.1 kB.2 _tab. 4 - Specifikacia ceny

Jednotkova
Cena
; cena kom
"% (EUR bez ce
(EUR bez DPH)
DPH)
1 690,00 690,00
1 280,00 280,00
5 1,11 5,55
5 0.62 3,10
1 60.00 60,00
1 60,00
1 — m 90,00
S0.00 60,00
1
1 60,00
1 L 120,00
1 120,00 120,00
1 120,00
1 160,00 160,00
5 1600,00
Spolu vE€bezDPH:| 3428,65]
23% DPH (v €) :| 788,591

Spolu v €s DPH:| 4217,24]

Peter BalSan Vlastimil liani¢ek
Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchadzaca



Poréd. X Merna
Komodita .
Cislo jednotka
Modernizacia UPSpre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie ajs montaZzou/demontéazou)
1 UPS 40 kVA max. rozmery (podorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm) ks
2 Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy kpl
3 Nastavenie SNMP ks
4 Instal4cia a priprava komunikatného rozhrania pre Integraciu UPS do CRS, vratane spracovania ks
driveru a konfiguréacie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
5  Vypracovanie manudlu uZivania zariadenia ks
6 Uprava prevéadzkovej dokumentacie ks
Spracovanie dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)
7 Tlacena forma - 3x paré kol
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v edrtovatelnej forme vo formate
*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf)
8 Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentécie kvality kpl
9  Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky kpl
10 Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a rok
manuélu uzivania zariadenia.
Modernizacia UPS pre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie ajs montaZzou/demontéazou)
11 UPS 40 kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm) ks
12 Prvotné spustenie UPS, START UP,zaskolenie obsluhy kpl
13 Nastavenie SNMP ks
1 Instalécia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania ks
driveru a konfiguracie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)
15  Vypracovanie manuélu uzivania zariadenia ks
16 Uprava prevadzkovej dokumentacie ks
Spracovanie dokumentécie skutotného realizovania stavby (DSRS)
17 Tlacena forma - 3x paré kol
Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate
" .doc, * xIs, *.dwg, *.pdf)
18  Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentécie kvality kpl
19  Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky kpl
20 Viykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a rok
manudlu uZivania zariadenia.
V Bratislave: dia 7.5.2026

NARODNA
DIALNICNA
SPOLOCNOST

NéarodnidtsM &niapototnott, as
Dubravska cesta 14
84i 0* Bratislava

owski rgMa

Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko
Specifikacia ceny
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Priloha €.1 kB.2_tab 5 - Specifikacia ceny

Jednotkova

Cena
. cena
Mnoz. EUR bez celkom
( (EUR bez DPH)
DPH)
1 11466.82 11 466,82
1 60.00 60,00
1 60,00 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 160,00
5 4 615,00
11466,82 11 466,82
1 60,00 60,00
60,00 60,00
1 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00 120,00
1 120,00 120,00
1 160.00 160,00
5 923,00 4 615,00
Spolu v Cbez DPH:| 33 683,64]
23% DPH (v €) 3] 7 747,24]
Spolu v €s DPH:| 41 430,88]

Peter BalSan Vlastimil 6anicek
Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchéadzata
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Priloha &.1 k B.2_tab. 6 - Specifikacia ceny

Modernizécia technologického vybavenia tunela Branisko

Komodita

Specifikacia ceny

Modernizacia UPS na SSUD Beharovce (dodanie ajs montaZzou/demontazou)
Vymena pdvodnejUPS IOkVA pre napdjanie operatorského pracoviska
Velin-UPS 40kVA, max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)

Velin-Bateriovy set pre UPS

Velin-Silové napéjacie kable (USM+BYP+OUT)

Dodanie istiacich prvkov
Velln-Datové kabelaz

Velln-Nosny material PVC dvojkomorovy bezhalogénovy kanal duty 170X65 D HF_HD alebo kovovy,

vratane ukonceni, spojok a krytiek
Prvotné spustenie UPS, START UP.za3kolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

Instalacia a priprava komunika¢ného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfigurécie (6 signalov, zékladné informécie o stave zariadenia)

Vlypracovanie manudlu uZivania zariadenia
Uprava prevadzkovej dokumentécie
Spracovanie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tlacena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy & v editovatelnej forme vo forméate

*.doc, VxIs, *.dwg, *.pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentacie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skasky

Viykon z&ruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a

manudlu uZivania zariadenia.

Modernizacia UPS na SSUD Beharovce (dodanie ajs montazou/demontazou)

Vymena pévodnej UPS 80kVA pre napéajanie ISD v miestnoti NN na prizemi SSUD

NN-UPS 60 kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 1100mm x 1200mm)

NN-Silové napéjacie kable
Dodanie istiacich prvkov
NN-Dé&tova kabelaz

NN-Pivotné spustenie UPS. START UP.zaskolenie obsluhy

Nastavenie SNMP

InStalacia a priprava komunikacného rozhrania pre integraciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfigurécie (6 signalov, zkladné informécie o stave zariadenia)

Vypracovanie manudlu uZivania zariadenia
Uprava prevéadzkovej dokumentécie
Spracovanie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tlacena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosit (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate

*.doc, Vxls. *.dwg, * .pdf)

Spracovanie sprievodnej dokumentacie a dokumentéacie kvality

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skusky

Vykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a

manudlu uzivania zariadenia.

V Bratislave: dna 7-5.2026
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Jednotkova
. Cena
Merna cena
. Mnoz. celkom
jednotka (EUR bez (EUR bez DPH)
DPH)
ks 1 11 466,82 11 466,82
ks 1 11 940,00 11 940,00
m 50 715,00
kpl 1 124,00
m 50 0,70 35,00
50 35,00 1750,00
kpl 1 60,00 60,00
ks 1 60,00 60,00
ks 1 60,00 60,00
ks 1 60,00
ks 1 120,00
kpl 1 120,00 120,00
kpl 1 120,00
kpl 1 160,00
rok 5 923.00 4 615,00
ks 1 13 360,42 13 360,42
m 10 0,00
kpl 1 360,00 360,00
m 24 0,70 16,80
kpl 1 60,00
ks 1 60,00
ks 1 #h.0e 60,00
ks 1 60,00
ks 1 120,00
kpl 1 120,00 120,00
kpl 1 120,00
kpl 1 160.00 160,00
rok 5 1107,80 5539,00
Spolu v € bez DPH:| 51 442,041
23% DPH (v €) 11831,671
Spolu v €s DPH:| 63 273,7i]

Peter BalSan Vlastimil uaim.cn
Petiatka a podpis
opréavnenej osoby uchéadzata
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Modernizécia technologického vybavenia tunela Branisko

Komodita

Specifikécia ceny

Modernizéacia UPS - trafostanica Fricovce fdodanie ajs montazou/demontazou)
3-fazova UPS. Vstupné/vystupné napéatie 400V.

® N VA ®WN R

UPS 30kVA max. rozmery (pddorys Sirka x Hibka 700mm x 1200mm)
Temperature prébe for batteries
Batériovy set pre UPS

Silové napéjatie kable

Dodanie istiacich prvkov

Détovéa kabelaz
Prvotné spustenie UPS. START UP,zakolenie obsluhy
Nastavenie SNMP

Instalécia a priprava komunikaéného rozhrania pre integréaciu UPS do CRS, vratane spracovania

driveru a konfigurécie (6 signalov, zakladné informécie o stave zariadenia)

10  Vypracovanie manudlu uZivania zariadenia
11 Uprava prevadzkovej dokumentécie
Spracovanie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Tlatena forma - 3x paré

Digitalna forma - 2x digitalny nosi¢ CD/DVD/USB nosi¢ (prilohy aj v editovatelnej forme vo formate
*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf)

13 Spracovanie sprievodnej dokumentécie a dokumentécie kvality

14 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skisky

15

V Bratislave:

dria 7.5.2026

Viykon zaruéného technického servisu, ktory bude vykonany podla prevadzkového poriadku a
manudlu uZivania zariadenia.
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Merna

jednotka

83558

5 & 3

ks
kpl
kpl

kpl

rok

Priloha ¢.1 kB.2 _tab. 7 - Specifikécia ceny

Jednotkova
Cena
noz vena celkom
. (EUR bez EUR bez DPH
DPH) (EUR bez DPH)

1 10 392,82 10 392,82
1 34,00 34,00
1 7 242,00 7 242,00
8 14,80 118,40
1 122,00 122,00
5 0,70 3,50
1 60,00
1 60,00
1 60,00 60,00
1 60,00
1 120,00
1 120,00 120,00
1 120,00
1 160,00
5 4 615,00
Spolu vEbezDPH:| 23 287,72
23% DPH (V€) | 535M8]
Spolu v € s DPH:] 28 643,90]

Peter BalSan Vlastnil Danicek
Petiatka a podpis
opréavnenej osoby uchéadzaca



NARODNA Narodnd diagiléna apotognoat, 0.a
’ A A Dubravska cesta 14
DIALN IE:NA . B41 (M Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko
Por.c. Nazov

Modernizécia UPS v podruznych rozvodniach €. 1-6 (dodanie aj s montaZzou/demontazou)

Modernizécia UPS pre VP tunela Branisko (dodanie aj s montadzou/demontazou)

Modernizacia UPS pre ZP tunela Branisko (dodanie aj s montaZzou/demontéazou)

Dodavka a montaz zalozného zdroja UPS pre vodojem na ZP tunela Branisko - zéloha riadiacich a ovladacich obvodov
Modernizécia UPS pre ZVO a DaVP tunela Branisko (dodanie aj s montaZzou/demontéazou)

Modernizacia UPS na SSUD Beharovce (dodanie aj s montazou/demontaZzou)

Modernizécia UPS - trafostanica Fricovce (dodanie aj s montadZou/demontazou)

Uchédza¢ uvedie skuto¢nost &i je/nie je platcom DPH:
som platca DPH

V Bratislave: dna 7,5.2026

Uchédza¢ berie na vedomie:
1) Uchédzat je povinny vyplnit jednotkové ceny v eurdch na 2 desatinné miesta. Uchadzac vypliia len bunky zvyraznené Zltou farbou.

Cena sa vyplfiuje bez medzier pri tisicoch. Do ostatnych buniek uchadza¢ nesmie zasahovat.
2) Jednotkové ceny budi zahffiat dopravné a rezijné néklady, primerany zisk, vietky prace, mzdy za nad¢as, pracu v noci a pocas vikendu.

Strana 1z1

Priloha ¢.I k B.2 _tab. 08 - Rekapitulacia

Celkova cena bez DPH v EUR

101 050,92

56 685,06

53 976,66

3428,65

33 683,64

51 442,04

23 287,72

Celkova cena bez DPH v EUR: | 323 554,69 € |

DPH 23%: | 7441758 € |

Celkova cena s DPH v EUR: | 397972,27€ |

Peter Baldan Vlastimil Dani¢ek
Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchadzaca



Priloha €. 1k €astiA.2
Navrh na pInenie kritéri

NAVRH NA PLNENIE KRITERII

j-N&zov predmetu zékazky: Modernizécia technologického vybavenia tunela Branisko

2 |dentifikacia uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidto/miesto podnikania: Galvaniho 15/C

1CO: 31354521
Kontaktna osoba:

Telef. €islo:

[f - mail:

3.Navrh na plnenie kritérii:

Kritérium Cena celkom v € bez DPH 23% DPHV € Cena celkom v £ s DPH

Uchédza¢om navrhovana celkova cena za cely predmet
z8kazky zahffiajlca vietky néklady suvisiace s predmetom 323 554,69 £ 74417,58 397 972,27 €
zékazky vyjadrend v eurach bez DPH.

Poznamka:

Uchédzac vypliiuje Zlto oznatené bunky.

Uchadza¢ uvedie skuto¢nost ¢i je/nie je platcom DPH:
som platcom DPH

v Bratislave: dna 7.5.2026

Peter BalSan Vlastimil Danicek
Podpis opravnenej osoby uchadzaca



Priloha €.3 k ZoD 001/2026 - Harmonogram realizécie diela

jesenné odstavka Jarna odstavka
UPS Lokalita den den
Popis innosti J 2 3 4 5 1 2 3 4

40kVA Podruznd rozvodna €.|
Odinstalovanie jestvujlacej UPS
Odstahovanie jestvujicej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfigurécia a test komunikaénych rozhrani
Zaskolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do normalnej prevadzky
40kVA Podruzné rozvodna ¢.2
Odinstalovanie jestvujucej UPS
Odstahovanie jestvujucej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalacia novej UPS na jestvujucu W kabeldzZ a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfigurécia a test komunikaénych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do normalnej prevadzky
40kVA Podruzné rozvodna €.3
Odinstalovanie jestvujucej UPS
Odstahovanie jestvujucej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalécia novej UPS na jestvujucu VV kabeldz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
Zaskolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do normaélnej prevadzky
40kVA Podruzné rozvodia ¢€.4
Odinstalovanie jestvujicej UPS
Odstahovanie jestvujlcej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabeldZ a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfigurécia a test komunikacnych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do normalnej prevadzky
40kVA PodruZné rozvodfia ¢.5
Odinstalovanie jestvujicej UPS
Odstahovanie jestvujucej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalacia novej UPS najestvujacu VV kabelaz a batérie
Konfiguréacia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfiguracia a test komunikagnych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do normélnej prevadzky
40kVA Podruzné rozvodiia ¢.6
Odinstalovanie jestvujicej UPS
Odstahovanie jestvujacej UPS
Nastahovanie novej UPS
InStalacia novej UPS na jestvujucu W kabelaZ a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS
Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy
Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy
Spustenie UPS do norméalnej prevadzky



30kVA

40kVA

IOOkVA

20kVA

40kVA

80kVA

40kVA

Vychodny portél

Odinstalovanie jestvujicej UPS

Odstahovanie jestvujlicej UPS

Nastahovanie novej UPS

Instalacia novej UPS na jestvujicu W kabelaz a batérie
Konfigurécia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfigurécia a test komunikaénych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Vychodny portél

Odinstalovanie jestvujicej UPS

Odstahovanie jestvujicej UPS

Nastahovanie novej UPS

Instalacia novej UPS na jestvujacu VV kabelaZ a batérie
Konfigurécia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Vychodny portél

Odinstalovanie jestvujicej UPS

Odstahovanie jestvujicej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Z&padny portal

Odinstalovanie jestvujacej UPS

Odstahovanie jestvujlcej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujucu W kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunikaénych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Zapadny portal

Odinstalovanie jestvujicej UPS

Odstahovanie jestvujucej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfigurécia a test komunikaénych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Zapadny portal

OdinStalovanie jestvujacej UPS

Odstahovanie jestvujlcej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfigurécia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunikacnych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

ZVO

Odinstalovanie jestvujucej UPS

Odstahovanie jestvujacej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujlcu VV kabelaz a batérie



40kVA

40kVA + batérie

IkVA

60kVA

BOKVA + baterie

Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

DaVP

Odinstalovanie jestvujicej UPS

Odstahovanie jestvujlacej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunikaénych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normélnej prevadzky

SSUD Beharovce

Odinstalovanie jestvujlcej UPS

demontéz jestvujlcich batérif

Odstahovanie jestvujlcej UPS a batérif

Nastahovanie novej UPS a batérii

InStalacia novej UPS najestvujlcu VV kabelaz
Osadenie a zapojenie novych batérii vratane kabelaze
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunikaénych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

Vodojem

Odinstalovanie jestvujlcej UPS

Odstahovanie jestvujucej UPS

Nastahovanie novej UPS

Instalacia novej UPS na jestvujicu VV kabeldZ a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunikaénych rozhrani
ZaSkolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

SSUD Beharovce

Odinstalovanie jestvujlcej UPS

Odstahovanie jestvujicej UPS

Nastahovanie novej UPS

InStalacia novej UPS na jestvujicu VV kabelaz a batérie
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguréacia a test komunika¢nych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normalnej prevadzky

TR Friovce

Odinstalovanie jestvujacej UPS

demontaz jestvujacich batérii

Odstahovanie jestvujlcej UPS a batérii

Nastahovanie novej UPS a batérii

Indtalacia novej UPS najestvujicu VV kabelaz a batérie
Osadenie a zapojenie novych batérii vratane kabelaze
Konfiguracia UPS, kontrola a nastavenie parametrov
Test prevadzkovych stavov UPS

Nastavenie, konfiguracia a test komunika¢nych rozhrani
Zaskolenie obsluhy

Obhliadka pre vypracovanie reviznej spravy

Spustenie UPS do normaélnej prevadzky



Priloha é.4 k ZoD 001/2026

Préce pre:

Casové narotnost’ pri danom potte technikov:

Predpokladany termin prac:
Pracovnici:

Meracie zariadenie:

— Harmonogram technického servisu

NDS, a.s., 14 ks UPS instalovanych v objekte tunela
Branisko + 3 ks UPS v SSUD Behérovce

50 hodin + analyza a spracovanie vystedkov, tlacové vystupy
5 dni

4 technici (praca sucasne pocas 12 hodin)

2 sady (TORKEL)

Préce podl'a dohodnutého rozsahu:

Profylakticka prehliadka

- profylakticka prehliadka zaloZného zdroja s vypracovanim pisomného protokolu

Vizudlna kontrola zaloZného zdroja (kabelaz, svorky, ventilatory, batérie)

Overenie zakladnych funkcii zaloZzného zdroja

Kontrola funknosti pri prevadzkovej zat'azi

Meranie menovitého napatia, pridu a frekvencie striedaca

Meranie tvaru krivky napatia striedaca

Meranie harmonického skreslenia na vystupe

Meranie napatia a pritdu usmerfiovaca

Odstranenie prachu pre zlepSenie chladiacich pomerov vo vykonovych prvkoch

Kontrola mechanickej funk&nosti ventildtorov

Mechanicka kontrola obvodov

Kontrola dotiabnutia svoriek v UPS

Skuska batérii zalozného zdroja s vypracovanim pisomného protokolu

Kapacitnd skdska batérii — TORKEL

Meranie celkového napétia a pridu sady batérii

Meranie napéatia jednotlivych akumulatorov

Vizualna kontrola stavu batéril

Kontrola a dotiahnutie batériovych svoriek

Kontrota tesnosti batériovych ¢lankov

Odstranenie prachu a nedistot z batérii

Konzervécia batériovych kontaktov

Vypocet skutognej kapacity batérii

Vypracovanie protokolu o kapacitnej skuske




ROZPIS PODIA ZA SEBOU NASLEDUJUCICH DNI — POCAS ODSTAVKY

Prichod

DEN1

DEN1

DATUM1

2 hod
Administrativa (ubytovanie, Skolenie BOZP, vstupy autd, priprava meracieho zariadenia atd'.),

Styria pracovnici

12 hod (zatiatok a koniec v zmysle konkrétneho pldnu k odstavke podl'a vzajomnej dohody)
Prace na zariadeniach upresnenych podia dohody (profylakticka prehliadka, kapacitna skiska batérif),

Styria pracovnici.

DEN2

DATUM2

12 hod (zatiatok a koniec v zmysle konkrétneho planu k odstévke podla vzajomnej dohody)
Préce na zariadeniach upresnenych podla dohody (profylakticka prehliadka, kapacitna skiiska batérif),

Styria pracovnici.

DEN3

DATUM3

12 hod (zatiatok a koniec v zmysle konkrétneho ptanu k odstavke podla vzajomnej dohody)
Prace na zariadeniach upresnenych podl‘a dohody (profylakticka prehliadka, kapacitna skuska batérif),

Styria pracovnici.

DEN4

DATUM4

12 hod (zatiatok a koniec v zmysle konkrétneho planu k odstévke podlfa vzajomnej dohody)
Prace na zariadeniach upresnenych podla dohody (profytaktickd prehliadka, kapacitna skaska batérir),

Styria pracovnici.

DENS5

DATUMS

12 hod (zadiatok a koniec v zmysle konkrétneho planu k odstavke podia vzajomnej dohody)
Prace na zariadeniach upresnenych podla dohody (profylaktickd prehliadka, kapacitn skiska batérii),
Styria pracovnici.

Prvotné spracovanie vysledkov, zapis do stavebného dennika, ukoncenie prac.

Prace na zariadeniach sa budu realizovat’ pocas odstavky tunela.

Postup prac (s vypinanim UPS, zat'aZz napajana cez serv. bypass — bez zalohy pri vypadku):

prepnutie na bypass, vypnutie UPS, odpojenie batérii,

pripojenie meracej sady k batériam prvej vetvy a nasledné meranie kapacity pocas dvoch hodin,

pripojenie meracej sady k batériam druhej vetvy a nasledné meranie kapacity pocas dvoch hodin,

pocas merani, profylaktickd prehliadka UPS,

zapnutie UPS a pripojenie batérii, kontrola parametrov a chodu, kontrola dobijania,

prepnutie z bypassu do normalneho rezimu (zaloZzny rezim online)



Priloha €. 5 k ZoD 001/2026 - Zoznam osd6b opravnenych konat' v mene objednavatela

Predmet zakazky:

Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko
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PRILOHA &.6 k ZoD 001/2026

SUBDODAVOK

-ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV A PODIEL

V zmysle ustanovenia bodu 29.13 sttaznych podkladov vyhlasujeme Ze pre zhotovenie diela nebudeme
vyuzivat' ziadnych subdodavatefov.

V Bratislave, dna

Peter Balsan

predseda predstavenstva

Vlastimil Danicek

¢len predstavenstva

telefon +421 2583 11 111
fax +421 2 583 11 706
web www.ndsas.sk

bankové spojenie

Statna pokladnica

SWIFT SPSRSKBA

gislo uctu SK95 8180 0000 0070 0068 4593

Zapisany v obchodnom registri
Mestsky sud Bratislava )|
oddie! Sa

vlozka ¢islo 3518/8

1€0 35 818 001
DIE 2021937775
1& DPH SK 2021937775

Stranalz1



Priloha ¢.7 k ZoD 001/2026 - Dohoda o miéanlivosti ZM/01/2026/

uzavreta podfa ustanovenia § 269 ods. 2 a § 271 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf
neskorsich predpisov
{dalej len ,dohoda“}

Poskytujuca strana:

Obchodné meno: Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

Pravna forma: akciova spoloénost zapisand v obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava Ill, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 3518/8

Sidlo: Ddabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:

Ing. Filip Machacek, predseda predstavenstva a generalny riaditel
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC pre DPH: $K2021937775

Bankové spojenie: Statna pokladnica

SWIFT SPSRSKBA

Cislo U¢tu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

(dalejlen , Poskytujica strana“)

Prijimajuca strana:

Obchodné meno: ALTRON 5K, a.s.
Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava lll, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 3076/B

Sidlo: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Statutarny organ: Peter Bal3an, predseda predstavenstva
Vlastimil Danicek, ¢len predstavenstva

ICO: 31354521

DIC: 2020336230

IC DPH: SK2020336230

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK66 1100 0000 0026 2608 1577

(dalej len ,, Prijimajuca strana”)
(,,Prijimajuca strana” spolu s, Poskytujucou stranou” dalej len ,Strany dohody”)

€lanok 1
Uéel dohody

1.1 Uéelom dohody je najma stanovenie podmienok ochrany informacii/dat (dalej len ,Déverné
informacie”) alebo inych skutocnosti, o ktorych sa Prijimajuca strana dozvie poCas plnenia Uloh pre
Poskytujiacu stranu, vykondvanych za ucelom definovanym v bode 1.2 tohto ¢lanku dohody, resp.
ktoré Poskytujlca strana mdZe odovzdat a/alebo spristupnit Prijimajlcej strane, a to bez ohladu
na formu takto poskytnutych a/alebo spristupnenych Dévernych informacii.

1.2 U¢elom poskytnutia a/alebo spristupnenia Dévernych informécii podla dohody je poskytnutie
potrebnych podkladov a stiéinnosti pre plnenie povinnosti Prijimajlcej strany vyplyvajlcich zo
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1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

zmluvy odielo ,Modernizacia technologického vybavenia tunela Branisko” (dalej len ,Zmluva o
dielo”), ktorej predmetom plnenia je Uprava prav a povinnosti Stran dohody spojenych so
zavazkom Prijmajuce] strany vykonat pre Poskytujicu stranu dodanie tovaru a poskytnutie sluzby,
podia poZiadaviek Poskytujucej strany, v silade s ustanoveniami Zmluvy odielo a sutainymi
podkladmi.

Niektoré z poskytnutych a/alebo spristupnenych Dévernych informacii za Gcelom definovanym
vbode 1.2 tohto &ldnku dohody v podobe dokumentov, e-mailov ¢i Ustne poskytnutych, nie
wylucne, ale najmi, méiu obsahovat informécie/data, ktoré si Poskytujlca strana, resp. jediny
akcionar, ktorym je Slovenska republika Zeld, resp. je povinna utajit predovietkym z dévodu ich:

a) dovernosti; charakteru obchodného tajomstva

b) povinnosti ochrany podfa osobitného predpisu, t. j. napriklad, zadkona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni
neskorsich predpisov;

c) ochrany, na ktoru je Poskytujdca strana povinna na zaklade akéhokolvek zmluvného €i
iného pravneho vztahuy;

d) zinych dévodov, ktoré nemusia byt Prijimajucej strane zndme.

Strany dohody su si vedomé a akceptuju skuto¢nost, Ze Poskytujuca strana md 3pecifické
postavenie na trhu s ochladom na osobu jediného akcionara, a zéroven si uvedomuju aj hodnotu,
¢i uz potencidlnu alebo skuto¢nd, poskytnutych a/alebo spristupnenych Dévernych informacii.

Clanok Il
Vymedzenie predmetu ochrany

Predmet ochrany zahfna najma Déverné informdcie, resp. iné skuto¢nosti:

a) o ktorych sa Prijimajuca strana dozvie, resp. s ktorymi sa oboznami pri plneni svojho
zévizku v zmysle €lanku | bod 1.2 dohody;

b) ktoré Poskytujuca strana spristupni, resp. poskytne Prijimajlce] strane v suvislosti
s plnenim jej zavdzkov vyplyvajucich z ¢lanku | ods. 1.2 dohody;

c) zmonitoringu a/alebo akékolvek iné vystupy vypracované Prijimajicou stranou na
zaklade a/alebo v suvislosti so zavizkami uvedenymi v ¢lanku | ods. 1.2 dohody;

d) tykajice sa ochrany osobnych Gdajov v zmysle zdkona €. 18/2018 Z.z. oochrane
osobnych udajov a o zmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

Doverné informdcie pritom mézu byt spristupnené a/alebo poskytnuté v akejkolvek podobe ¢i
forme, predovsetkym ustnej, elektronickej zachytené na akomkolvek hmotnom, ¢i nehmotnom
substrate najma pisomne alebo elektronicky, ktor( Poskytujica strana odovzda alebo inym
sposobom spristupni za Gcelom definovanym Prijimajucej strane v dohode.

Poskytované Doverné informacie mbzu byt spristupnené a/alebo poskytnuté bez ohladu na to, ¢i
st alebo nie su vyslovne uvedené alebo oznacené stranami dohody za ,déverné”, ,,chranené”.
,prisne chranené”.

2.4 Predmet ochrany v nadvaznosti na body 2.1 a 2.2 tohto ¢lanku dohody dalej zahfia predovietkym

analyzy, prehlady &i Studie pripravené Poskytujacou stranou, ktoré obsahuju alebo inak zahrniujg,
alebo st zostavené z Dovernych informacii uvedenych v bodoch 2.1 a 2.2 tohto ¢lanku dohody;
akékolvek informacie, databazy, projekty alebo ind dokumentdacia v akejkolvek podobe ¢&i uZ
zachytena na hmotnom substrate, elektronicky alebo Ustne poskytnuta, ako aj Dovernych
informacii, ktoré poskytla alebo akymkolvek spOsobom spristupnila Prijimajlicej strane tretia
0soba, ktora je zaviazana vodi Poskytujicej strane nakladat s nimi ako s dévernymi, & poZivajucimi
inu ochranu podla zakona alebo dohody.
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2.5 Prijimajuca strana je zaroven povinna zachovavat mli¢anlivost ohladne Dévernych informacii, ktoré

2.6

3.1

3.2

33

34

3.5

3.6

obsahuju skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy stvisiace s Poskytujicou
stranou, ktoré maju skutoCnu alebo aspof potencialnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu,
nie su v obchodnych kruhoch bezne dostupné, st utajené a chrianené v zmysle ustanovenia § 17
a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) ako predmet
obchodného tajomstva Poskytujlcej strany alebo informacie oznacené ako ddverné, ktoré nesmie
strana, ktorej sa tieto informacie poskytli, konajuca s odbornou starostlivostou, prezradit tretej
osobe a ani ich pouZit v rozpore s ich G¢elom pre svoje potreby a st chrdnené v zmysle ustanovenia
§ 271 Obchodného zakonnika.

Pod predmet ochrany podla dohody nespadaji Dévernych informacii:

- vieobecne zndme;

- v Case uzavretia dohody alebo po uzavreti dohody, bez porusenia dohody, bene dostupné
v prisiudnych obchodnych kruhoch, resp. medzi verejnostou;

- o ktorych Prijimajlca strana bezpochyby preukaze, Ze nimi disponovala v ¢ase uzavretia
dohody, resp. pri ich poskytnuti a/alebo ich vypracovala samostatne a bez vyuditia
predmetu ochrany.

Clanok Il
Sposob vyutzitia, poutitie a nakladanie s predmetom ochrany

Prijimajlica strana pouZije poskytnuté Doverné informacie, ktoré tvoria predmet ochrany v sulade
s clankom | dohody a jedine za Gcelom tam definovanym. Prijimajica strana sa zaroven zavazuje
zachovévat mléanlivost vo vztahu ku vietkym skutonostiam, o ktorych sa dozvedela pri
a v suvislosti s plnenim Ramcovej dohody podta ¢lanku | bod 1.2 dohody.

Poskytnutim Dovernych informaécii tvoriacich predmet ochrany Poskytujica strana v Ziadnom
pripade neprevddza a ani nema vumysle previest, majetkové ¢i iné prava k akymkolvek
predmetom dusevného vlastnictva, ktoré by mohli vyplynat z poskytnutych Dévernych informaécii.

V pripade porusenia zavdzku micanlivosti ustanoveného v bode 3.1 tohto ¢lanku dohody je
Prijimajtica strana, ktora zavazok akymkolvek sp6sobom porusila, povinna nahradit druhej strane
celdl vzniknutu Skodu. V pripade, ak by na zdklade pravneho predpisu, sidneho alebo iného
rozhodnutia alebo akejkolvek inej skutocnosti vznikla v stvislosti s porusenim povinnosti podla
dohody povinnost zaplatit akukolvek Ciastku v prospech ktorejkolvek tretej osoby, zavazuje sa
Prijimajlca strana takdto povinnost spinit namiesto Poskytujlcej strany. Pokial by Prijimajuca
strana tuto povinnost nesplnila @ musela by ju splnit Poskytujlca strana, zavdzuje sa Prijimajuca
strana zaplatit Poskytujtcej strane vSetko, ¢o bola Poskytujica strana nutena v tejto suvislosti
zaplatit a zaroven jej uhradi vSetky naklady spojené s uskuto¢nenymi ukonmi.

Prijimajuca strana nie je opravnena poskytnut Ddverné informacie tvoriace predmet ochrany podfa
dohody inej osobe.

Prijimajldca strana je opravnena v nevyhnutnych pripadoch, na dosiahnutie Ucelu poskytnutia
Dovernych informacii tvoriacich predmet ochrany, spristupnit tretej osobe predmet ochrany,
pricom je vSak povinnd oboznamit kazd( tretiu osobu, so svojimi povinnostami a zavazkami
prevzatymi dohodou a zaviazat ju na dodrziavanie obmedzeni pouZivania informécii/dat tvoriacich
predmet ochrany v rovnakom rozsahu, v akom sa vztahuji podla dohody na Prijimajicu stranu.
Prijimajlica strana je povinna oznamit Poskytujicej strane Udaje o kaidej tretej osobe (fyzickej
osobe, resp. pravnickej osobe), ktorej predmet ochrany poskytne.

V pripade porusenia zavazku micanlivosti tretimi osobami, ktorym Prijimajica strana Doverné
informaécie tvoriace predmet ochrany podla dohody spristupnila alebo akymkofvek inym sp6sobom
poskytla, zodpoveda Prijimajuca strana rovnako ako v bode 3.3 tohto ¢lanku dohody.
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3.7 Prijimajuca strana sa zavidzuje polas doby trvania dohody, ako aj po jej skonceni, pokial' ju
povinnosti mi¢anlivosti Poskytujuca strana pisomnym vyhlasenim nezbavi:

- zachovavat vo vztahu kinformécidm/datam a skutoCnostiam tvoriacim predmet ochrany
podla dohody minimalne rovnaki mieru utajenia ako vo vztahu k vlastnym doévernym
informaciam, aviak minimalne starostlivost, ktora je v obchodnych kruhoch cbvykld;

- vyuZivat, reprodukovat, spristupfiovat & inym spdsobom rozsirovat, rozmnoZovat rozposielat
alebo nakladat s Dovernymi informaciami tvoriacimi predmet ochrany vylucne na Gcel, na aky
boli poskytnuté;

- nakladat s poskytnutymi DOvernymi informéciami tvoriacimi predmet ochrany v silade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

- nespristupnit a/alebo neposkytnat Déverné informécie tvoriace predmet ochrany akejkolvek
tretej strane bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Poskytujicej stany, svynimkou
uvedenou v bode 3.5 tohto ¢lanku dohody.

3.8 V pripade, ak to bude oddvodnene vyiadovat Poskytujica strana, zavazuje sa Prijimajlca strana,
podla poZiadavky Poskytujlce] strany, zniit, bezodkladne vrétit alebo odovzdat:

a) vsetky originaly, resp. fotokdpie poskytnutych dokumentov, analyz, prehladov, $tudii alebo
inych dokumentov alebo zdznamov, ktoré su z€asti alebo Uplne zaloZené na Ddévernych
informadciach tvoriacich predmet ochrany;

b) vsetky nosice informacii, zvukové, zvukovo-obrazové zaznamy, ktoré sa dotykaju akymkolvek
spdsobom Dovernych informacii tvoriacich predmet ochrany;

c) vsetky origindly, kopie, reprodukcie alebo zhrnutia Dovernych informacii tvoriacich predmet
ochrany a vietky dokumenty, listiny, poznamky a iné pisomnosti, elektronické verzie, e-maily,
politaCové subory Ci iné nosi¢e informacii vypracované Poskytujlcou stranou, jej
zamestnancami, spolupracovnikmi na akomkolvek zaklade ¢i uz pravnom alebo faktickom, na
zdklade, ¢i za pomoci DOvernych informdcii tvoriacich predmet ochrany zaroven, no nie
vyluéne, a to bez ponechania si akychkolvek kdpii alebo poznamok, emailov ¢i vyriatkov z nich.

3.9 Prijimajuca strana ozndmi Poskytujucej strane bezodkladne po zisteni neopravnené pouiitie,
poskytnutie a/alebo zverejnenie Dovernych informacii tvoriacich predmet ochrany alebo iné
poru$enie povinnosti podla tejto Dohody Prijimajlicou stranou afalebo inou osobou a bude v ¢o
najvacsej mozinej miere spolupracovat s Poskytujicou stranou pri znovuobnoveni vlastnictva
Dovernych informacii tvoriacich predmet ochrany a zabraneni ich dalSiemu neoprdvnenému
pouZitiu, poskytnutiu a/alebo zverejneniu.

Clanok IV
Osobitné ustanovenia o ochrane osobnych udajov

4.1V cCase uzatvorenia dohody Strany dohody nepredpokiadaju v suvislosti s plnenim dohody
spracuvanie osobnych udajov Prijimajucou stranou. V pripade, ak kedykolvek v priebehu plinenia
tejto dohody bude potrebné, aby Prijimajuca strana spracuvala osobné Udaje v mene Poskytujucej
strany, strany dohody sa zavazuju vykonat vietky potrebné tkony viazuce sa k ochrane osobnych
udajov v stlade s ustanoveniami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES {vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov) (dalej len
»GDPR"} a zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, najma sa zavazuju pred zafatim spractvania osobnych
udajov uzatvorit zmluvu o povereni spractivanim oscbnych Gdajov.

4.2 Prijimajuca strana nie je opravnena a zaroverfi sa zavazuje neohoznamovat sa s akymikolvek adajmi
ainformaciami Poskytujlcou stranou, v akychkolvek jej informaénych systémoch alebo inych
systémoch, & v akychkolvek hmotnych alebo nehmotnych podobéch, ktoré maja charakter
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osobnych ddajov, ako aj akychkolvek inych tdajov alebo informacii, ktoré su chranené osobitnymi
pravnymi predpismi, pokial tieto iné udaje alebo informacie nesuvisia s projektom (dalej aj ako
»0sobitne chrdnené ddaje”). Za tymto Gcelom je Prijimajlca strana povinna zdrZaf sa akychkolvek
pristupov, vstupov alebo zdsahov do informa¢nych systémov alebo inych nosi¢ov tychto osobitne
chranenych udajov Poskytujucej strany, s ktorymi by sa mohla akymkolvek spdsobom oboznamit.
V pripade, ak by sa tieto osobitne chranené tdaje stali zndmymi Prijimajlce] strane ndhodnym
alebo akymkolvek inym sp&sobom bez aktivnej Ucasti Poskytujicej strany alebo bez osobitnej
pisomnej dohody medzi Zmluvnymi stranami tejto dohody, Prijimajica strana je povinna tieto
osobitne chranené udaje zachovévat a neposkytnut ich akejkolvek tretej osobe.

Strany dohody prehlasujd, Ze celkova predvidatelna vyska Skody, ktord mdZe v pripade porugenia
zévazku vo vztahu k GDPR avznikom $kody v pri¢innej stvyslosti s poruienim tohto zavizku
prijimajucou stranou, nepresiahne Ciastku vo vy$ke 20.000,- EUR (slovom dvadsattisic Eur). Toto
obmedzenie sa netyka 3kéd spbsobenych stranou dohody Umyselne. Zmluvné strany vyhlasujy, Ze
v sulade s ustanovenim § 379 obchodného zakonnika sa Skoda spdsobena poskodenej strane,
prevySujuca vysku predvidatefnej Skody podfa tohto odseku dohody, nenahradza. Usly zisk,
nepriame a nasledné $kody sa zasadne nenahradzaju, pokial toto obmedzenie umoziuje slovensky
pravny poriadok.

Clanok V
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy vyplyvajuce z dohody a v dohode neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a dalsich vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a déinnych
v Slovenske]j republike.

Strany dohody sa zavdzuju k néleZitej stGcinnosti pre riadne splnenie svojich zavizkov. Strany
dohody su povinné vzajomne sa informovat o vietkych skutoénostiach, ktoré su alebo mdzu byt
délezité, resp. mozu mat vplyv na splnenie dohody. Vietky ozndmenia medzi stranami dohody,
ktoré sa vztahuju k dohode, alebo ktoré maju byt uskutoénené na zdklade dohody, musia byt
uskutocnené v pisomnej forme a druhej strane dorucené bud osobne, alebo doporuéenym listom
alebo inou formou registrovaného postového styku, pokial nie je stanovené alebo dohodnuté inak.
Strany dohody sa zavazuju, Ze v pripade zmeny adresy svojho sidla budu o tejto zmene informovat
druhu stranu dohody najneskér do 2 (dvoch) pracovnych dni od vykonania zmeny.

Na ucely dohody sa za der dorucenia povaZuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa povaZuje def odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloinej dobe na poste, za den
doruenia sa povazuje posledny den uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznaCenim posty ,adresdt neznamy“ alebo , adresat sa odstahoval” alebo s inou
poznamkou iného podobného vyznamu, za den doruCenia sa povaZuje defi vratenia zasielky
odosielatelovi.

5.4 Dohoda sa vztahuje aj na Ddverné informécie poskytnuté Poskytujlicou stranou Prijimajucej strane

5.5

suvisiace s dohodou pred podpisom dohody.

Dohoda nadobtida platnost diiom podpisu $tatutdrnych zastupcov oboch stran dohody. U¢innost
nadobudne diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiiv vedenom
Uradom vlddy Slovenskej republiky v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb.
Obdciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a v silade s ustanovenim § 5a ods. 2 zékona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

5.6 Povinnost mlicanlivosti trvd bez ohlfadu na skoncenie doby trvania dohody a prechadza aj na

pravnych nastupcov stran dohody.
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5.7 Dohodu méZu strany dohody menit len pisomnymi, datovanymi a &islovanymi dodatkami
uzavretymi na zaklade dohody stran dohody.

5.8 Prijimajuca strana berie na vedomie, Ze Poskytujuca strana neposkytuje Ziadne vyjadrenia alebo
zaruky, vyslovné alebo inak vyjadrené, ohfadom presnosti alebo Uplnosti poskytnutych dovernych
informacii alebo akychkolvek inych poskytnutych informacii.

5.9 Dohoda je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, pricom pre kazdd zo stran dohody su uréené 2
(dve) vyhotovenia.

5.10 Strany dohody sa zavazuju urovnat vietky spory vzniknuté v suvislosti s dohodou predovietkym
dohodou. V pripade sadneho sporu je prisiusny sud v Slovenskej republike, pricom rozhodné bude
slovenské pravo.

5.11 Ak by niektoré ustanovenie dohody bolo alebo sa stalo neplatnym, ostatné ustanovenia dohody
nebudt tym dotknuté. Strany dohody si povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit
novym, zodpovedajucim Ucelu dohody, ktory strany dohody sledovali v €ase jej uzavretia.

5.12 Strany dohody vyhlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom dohody, porozumeli mu a uzatvaraju ju
slobodne, vaine, dobrovolne, bez natlaku & iného obmedzenia zmluvnej volhosti ana znak
sthlasu ju potvrdzuju svojimi podpismi.

za Prijimajdcu stranu za Poskytujucu stranu
Bratislave diia: {. (& i ha: .~
v Bratislave dna Of (74 ,Z@z(‘ v Bratislave dna L - i
Peter Baldan tng. Fillp Machadgk
predseda predstavenstva predsedd predstavgnstva

a gaperalny riadlitel

Vlastimil Danigek PhDr. Riy vioppa
¢len predstavenstva podoredsesa riedstavenstva
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