

Zmluva o dielo
„Sanácia zárezu na R4 Milhosť"
číslo objednávateľa: ZM/2026/0334
číslo zhotoviteľa: 7 R / 2026
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**")
(ďalej len „**zmluva**")
medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obch. reg.:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:	202 193 7775
IČ DPH:	SK 202 193 7775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:	SPSRSKBA

(ďalej len „**objednávateľ**")
a
Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zápis v obch. reg.:	Okr. Súdu Prešov, Odd. Sro, vl.č. 2796/P
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara. konatelia
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných	
- vo veciach cenových	
- vo veciach technických	
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK2020524000
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK61 1111 0000 0066 2075 3027
SWIFT kód:	

(ďalej len „**zhotoviteľ**")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné strany**" alebo jednotlivo len „**zmluvná strana**")

Preambula

Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**") na predmet zákazky: „**Sanácia zárezu na R4 Milhosť**".

Článok I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **„Sanácia zárezu na R4 Milhosť"** (ďalej len „**dielo**"), v súlade so zmluvou, Opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy, Projektovou dokumentáciou a fotodokumentáciou, ktorá je prílohou č. 4 zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „**TKP**"), minimálnymi technickými špecifikáciami (ďalej len „**TeŠp**") a dielo dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v Článku III zmluvy za podmienok dohodnutých v zmluve.

1.2. Špecifikácia diela je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 zmluvy (ďalej len „**príloha č. 1**") a v Špecifikácii ceny (Rekapitulácia, Súpis prác, Podrobný výkaz výmer, Návrh na plnenie kritérií), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „**príloha č. 2**"). TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.

1.3. Ak sa pri vykonaní diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na diele, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v Článku III zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny za vykonanie diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k zmluve podľa postupu uvedeného v Článku XIV bod 14.4 zmluvy.

Článok II
Čas plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční dielo v termíne určenom objednávateľom v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom postupu a trvania prác (ďalej len „**harmonogram prác**"), a to najneskôr do **90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska** (ďalej len „**celková lehota vykonania diela**") podľa bodu 2.6 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred začiatkom realizácie stavebných prác, v ktorom zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác (diela) s uvedením konkrétnych dátumov. Harmonogram prác podľa predchádzajúcej vety musí byť v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 5 zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť resp. neodsúhlasiť harmonogram prác predložený zhotoviteľom. Harmonogram prác sa stáva pre zmluvné strany záväzný a zároveň tvorí súčasť zmluvy.

2.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od jeho ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení diela v zmysle predchádzajúcej vety zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, a to e-mailom na adresu občasného technického dozoru uvedenú v Zozname a kontaktných údajoch osôb konajúcich za objednávateľa a Technický dozor objednávateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 7 Zmluvy (ďalej len „**príloha č. 7**"), pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela.

2.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne oznámiť trvalému technickému dozoru, a to e-mailom na adresu uvedenú v prílohe č. 7 zmluvy, vznik akejkoľvek udalosti a okolnosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonaniu diela, resp. jeho časti riadne a včas, a následne takúto udalosť alebo okolnosť vyznačiť v stavebnom denníku

2.4. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s vykonaním diela podľa zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc", t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia zmluvy predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, štrajk zamestnancov niektorej zo zmluvných strán alebo zhoršenie finančnej situácie niektorej zo zmluvných strán alebo subdodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc.

2.5. Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v bode 2.4 tohto článku zmluvy, zmluvné strany posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov za predpokladu, že zhotoviteľ preukáže, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone diela podľa zmluvy.

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor určený na výkon diela zhotoviteľom (ďalej len „**stavenisko**") minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany *Zápis o odovzdaní*

a prevzatí staveniska (ďalej len „**zápis**"), ktorý podpíše za zhotoviteľa osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a za objednávateľa osoba vykonávajúca trvalý technický dozor, občasný technický dozor a vedúci Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice (ďalej len „**SSÚR 4**"). Odo dňa podpísania zápisu znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

2.7. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania zápisu, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie.

2.8. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t.j. aj počas víkendov a dní pracovného pokoja, v čase od 7^{00} hod. do 18^{00}hod.

Článok III
Cena za vykonanie diela

3.1. Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou zhotoviteľa. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 zmluvy sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania zmluvy a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa zmluvy.

3.2. Cena za vykonanie diela je celkovou cenou za dielo a predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky a záväzky zhotoviteľa, ktoré sú podľa zmluvy, zadávacej dokumentácie, TKP, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na riadne vykonanie diela v režime 7 (sedem) dní v týždni (počas víkendov a dní pracovného pokoja) v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod., a na jeho uvedenie do prevádzky, vrátane primeraného zisku.

Celková cena diela v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**"): 257 345, 40

Základná sadzba DPH: 59 189, 44

Celková cena diela v EUR s DPH: 316 534,84

Cena slovom:

V prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

3.3. Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článku I zmluvy a v prílohe č. 2 je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenách**") a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku, a to za splnenia podmienky uvedenej v Článku I bod 1.3 zmluvy.

3.4. Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvoria Prílohu č. 8 k tejto Zmluve.

Článok IV
Platobné podmienky

4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.

4.2. Fakturácia bude uskutočňovaná jednorazovo na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po odovzdaní a prebratí diela na základe *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce* a jeho príloh v zmysle Článku VIII bod 8.7 zmluvy a doporučene doručenej na adresu sídla objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

4.3. Podkladom pre fakturáciu bude trvalým a občasným technickým dozorom objednávateľa potvrdený *Súpis skutočne vykonaných prác* (ďalej len „**súpis**"), vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylne od prílohy č. 2, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.

4.5. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň písomného prevzatia diela na základe písomného *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce* v súlade s Článkom VIII bodom 8.7 zmluvy.

4.6. Z faktúry za vykonanie diela zadrží objednávateľ 10% (desať percent) z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „**zádržné**"), t. j. z celkovej ceny diela uvedenej v Článku III bod 3.2 zmluvy. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby diela odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči zhotoviteľovi so zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto právo objednávateľa nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

4.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zádržného odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodov 4.8 alebo 4.9 tohto článku zmluvy.

4.8. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného z faktúry bankovou zárukou, pričom žiadosť musí byť objednávateľovi predložená do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od prevzatia diela v zmysle Článku VIII bod 8.7 zmluvy. K žiadosti je zhotoviteľ povinný priložiť na odsúhlasenie súpis:

- číslo faktúry zhotoviteľa
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
- celkovú výšku zadržanej sumy
- termín záručnej doby.

Banková záruka musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej celkovej zadržanej sumy (zádržného) a musí byť platná do momentu uplynutia záručnej doby diela. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 (tridsať) kalendárnych dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode zmluvy.

4.9. V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.8 tohto článku zmluvy a bankovú záruku nepredloží do termínu uvedeného v bode 4.8. tohto článku zmluvy, zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na úhradu pohľadávok podľa bodu 4.10 tohto článku zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť zádržného, ktorá zo zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.6 predposlednou vetou tohto článku zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 4.6 predposlednou vetou tohto článku zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť zádržného/ zádržné bolo voči pohľadávke objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti zádržného.

4.10. Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

4.11. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.

4.12. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 ods. 1 zákonač. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**"). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie

faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

4.13. Obálka, v ktorej bude zhotoviteľ odosielať faktúru, musí byť označená slovom „**FAKTÚRA**" Faktúra musí byť objednávateľovi odoslaná doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

4.14. V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

Článok V
Podmienky vykonania diela

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia, za prevoz odpadu objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu objednávateľa zhotoviteľom a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj bezpečnosti premávky na dotknutom úseku cesty vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.2. Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na stavenisku brániace riadnemu začatiu s prácami.

5.3. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k dielu podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v platnom znení (ďalej len „**Stavebný zákon**") a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť editovateľný a trvale prístupný účastníkom vykonávania diela, ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na stavenisku, a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v zápise. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke, prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela v preberacom konaní a dielo je zo strany objednávateľa prevzaté.

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť, pričom jej bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy.

5.5. Objednávateľ týmto splnomocňuje zhotoviteľa, aby ho zastupoval pri výkone inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy pred dotknutými orgánmi a organizáciami. V prípade, ak napriek tomuto splnomocneniu udelenému podľa tohto bodu bude nevyhnutné vystaviť písomné plnomocenstvo, objednávateľ tak uskutoční bez zbytočného odkladu.

5.6. Zhotoviteľ je povinný prerokovať s objednávateľom prípadné zmeny riešenia sanácie zosuvu oproti vypracovanej projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „**DRS**") uvedenej v Prílohe č. 4 zmluvy, ktoré nepredvídateľne vznikli pred, alebo počas vykonávania diela, ešte pred začiatkom vykonávania príslušných prác na diele. Všetky zmeny diela ako aj ceny je možné vykonať spôsobom uvedeným v Článku I bod 1.3 zmluvy.

5.7. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:

a) vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ich ochranu a zabezpečenie. V prípade ich poškodenia, zničenia alebo spôsobenia akejkoľvek vady alebo škody je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť opravu, obnovu a sprevádzkovanie poškodených inžinierskych sietí,

b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

5.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za vypracovanie Projektu dočasného dopravného značenia počas vykonávania diela (ďalej iba „**PDDZ**"), v prípade nutnosti dlhodobého obmedzenia dopravy

vytvorením dlhodobého pracovného miesta v zmysle TP069 počas sanačných prác, zabezpečenie odsúhlasenia PDDZ príslušným cestným správnym orgánom a zabezpečenie vydania Určenia dočasného dopravného značenia na základe schváleného PDDZ príslušným cestným správnym orgánom. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu vypracovania PDDZ prerokovať návrh PDDZ s objednávateľom. Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

5.9. Prípadné krátkodobé obmedzenie dopravy (krátkodobé pracovné miesto) počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh bude zabezpečené kapacitami objednávateľa (v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069).

5.10. Zhotoviteľ si zabezpečí všetky náležitosti pre zriadenie staveniska vrátane odberov elektrickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Prípadné nové plochy zariadenia staveniska si je zhotoviteľ povinný príslušne odsúhlasiť a majetkovoprávne vysporiadať.

5.11. Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

5.12. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať Stavebný zákon, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy.

5.13. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa najmä východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi z rokovaní zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

5.14. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré spôsobí v súvislosti s vykonávaním diela.

5.15. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

5.16. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v prílohe č. 2, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa. Ak zhotoviteľ neupozorní objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.

5.17. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

5.18. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na lehotu vykonania diela a cenu stanovenú v režime ekonomicky oprávnených nákladov, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Článkom I bodu 1.3 zmluvy.

5.19. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty, avšak najmenej raz za týždeň. Odpad vzniknutý pri realizácii diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu po stavenisku, diaľnici alebo ich okolí. Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s vykonávaním diela znečisťovať diaľnicu, ktorá je v prevádzke.

5.20. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**") je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je zároveň povinný riadiť sa ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**MŽP SR**") č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „**Katalóg odpadov**"), vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov – do 31.12.2026 a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej

a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2027 (ďalej len „**evidenčná vyhláška**"), vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov.

5.21. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov je Zhotoviteľ povinný plniť predovšetkým, nie však výlučne, povinnosti vyplývajúce z § 14 a § 77 zákona o odpadoch a to zabezpečenie triedenia, resp. správneho zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, ako aj zhromažďovania odpadov oddelene v závislosti od druhov a kategórie odpadu (na ostatný a nebezpečný), určitého spôsobu zhodnocovania, resp. zneškodňovania, odovzdávania oprávnenému subjektu na ďalšie nakladanie s odpadom, a celkového nakladania so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je na účel tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze.

5.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m^2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70 % odpadu). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele. Technický dozor je za účelom činností uvedených v tomto bode zmluvy, oprávnený vykonávať kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze a spôsob nakladania následne kontrolovať prostredníctvom evidenčných listov a dokumentov dokladajúcich tok odpadov.

5.23. Zhotoviteľ je pred podpisom zmluvy povinný preukázať objednávateľovi, že je podľa § 97, resp. § 98 zákona o odpadoch oprávnený nakladať s odpadmi. V prípade, že bude zhotoviteľ zabezpečovať zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov vlastnými kapacitami (vrátane spätného zásypu), tak je povinný sa pred podpisom zmluvy objednávateľovi preukázať platným oprávnením podľa § 97, resp. § 98 zákona o odpadoch a toto oprávnenie musí mať platné počas celého zmluvného obdobia. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v bode 7.2 prílohy č. 1 zmluvy.

5.24. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle evidenčnej vyhlášky je povinný viesť evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela podľa Článku VIII zmluvy alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení tejto zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky o evidencii odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka povinný odovzdať objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

5.25. V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

5.26. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

5.27. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác - ***stavbyvedúci***.

5.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej**

práci"), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

5.29. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť v plnej výške.

5.30. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi potvrdenie (certifikát) o stavebnom poistení, ktorým zhotoviteľ preukáže, že ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonaním diela na dobu počas vykonávania diela poistnú zmluvu, pričom výška poistenia nesmie byť obmedzená na nižšiu sumu ako 257 345,40 EUR (slovom: dvestopäťdesiatsedemtisíc tristoštyridsaťpäť EUR, štyridsať centov), t.j. výšku minimálne v rozsahu ceny za vykonanie diela. Fotokópia certifikátu o stavebnom poistení úradne osvedčená bude ako príloha č. 6 tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tohto bodu zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

5.31. Zhotoviteľ je pri plnení zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

5.32. V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie.

Článok VI
Kvalita vykonaných prác

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa slovenských technických noriem (ďalej len „**STN**") a európskych noriem (ďalej len „**EN**") platných a účinných v čase predkladania svojej ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete tohto bodu zmluvy, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osoby vykonávajúce technický dozor (občasný a aj trvalý) objednávateľa a čakať na jeho pokyn k ďalšiemu postupu.

6.2. Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou stavebných prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi - odboru laboratórnych činností objednávateľa, kontaktnej osobe uvedenej v prílohe č. 7 zmluvy, na odsúhlasenie *Kontrolný a skúšobný plán* (ďalej len „**KSP**"), ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri vykonávaní diela, vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené technickým dozorom objednávateľa a odborom laboratórnych činností objednávateľa. KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných počiatočných skúškach, skúškach typu výrobku a výrobno-kontrolných skúšok, vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov zhotoviteľ do KSP zahrnie aj vyhlásenia o parametroch a prislúchajúce certifikáty. KSP musí byť vypracovaný pre každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme v zmysle TKP, STN a EN.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky odboru laboratórnych činností objednávateľa odobrať počas realizácie prác výrobno-kontrolné vzorky pre ich ďalšie posúdenie.

6.4. Minimálne 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou jednotlivých prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty

kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.

Článok VII
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

7.1. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho:

7.2. Objednávateľ poveruje funkciou trvalého technického dozoru vedúceho oddelenia správy, prevádzky a údržby SSÚR 4 Košice a občasného technického dozoru špecialistu opráv oddelenia opráv vozoviek uvedených v prílohe č. 7 tejto zmluvy. V neprítomnosti trvalého alebo občasného technického dozoru bude trvalý alebo občasný technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa, ktorý je uvedený v prílohe č. 7 zmluvy. Technický dozor (občasný alebo trvalý) je oprávnený zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch a odovzdaní diela.

7.3. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho podľa bodu 7.1 tohto článku zmluvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

7.4. V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

7.5. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

7.6. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac a v čase vykonávania stavebných prác min. raz za týždeň a v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o priebehu kontrolného dňa zápis, ktorý podpíšu všetky osoby, ktoré sa na kontrolnom dni zúčastnili.

Článok VIII
Preberanie diela

8.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru (občasného alebo trvalého) skontrolovať akúkoľvek časť diela.

8.2. Zhotoviteľ do 7 (siedmich) kalendárnych dní pred začatím preberacieho konania predloží objednávateľovi na pripomienkovanie 2 x záverečnú dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať vyhodnotený Kontrolno-skúšobný plán, a v rámci ktorej budú doložené všetky odsúhlasené stavebné materiály, Skúšky typu výrobku a Počiatočné skúšky materiálov použitých pri realizácii diela. Pred odovzdaním čistopisu Dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej len „**DSRS**"), zhotoviteľ doručí DSRS objednávateľovi na pripomienkovanie, a to najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní po ukončení prác. Prípadné pripomienky objednávateľa zhotoviteľ zapracuje do DSRS a po odsúhlasení objednávateľom bude DSRS odovzdaná zo strany zhotoviteľa najneskôr v deň preberacieho konania.

8.3. Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa Článku II bod 2.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi:

- stavebný denník;
- súpis skutočne vykonaných prác;
- 3 x projekt skutočného vyhotovenia diela (DSV,DSRS) s porealizačným geodetickým zameraním + 2 x v digitálnej forme (vo formáte *.dwg/*.dxf, *.docx, *.xlsx aj *.pdf);
- 2 x záverečnú dokumentáciu kvality stavby s náležitosťami podľa bodu 8.2 tohto článku zmluvy;
- originály vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;

- 3 x záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh realizácie diela (sanačných prác);
- dokumentáciu priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami, počas a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD;
- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

8.4. Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor (občasný alebo trvalý) objednávateľa, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.

8.5. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, prílohy č. 1 k zmluve a všetkých technických noriem.

8.6. V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu *Záznam zo začatia preberacieho konania stavby* (ďalej len „**záznam**"), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

8.7. Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.6 tohto článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany *Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce*, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor (občasný alebo trvalý) objednávateľa a vedúci SSÚR 4 Košice. Dňom podpísania *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce* oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Článok IX
Záručná doba, zodpovednosť za vady

9.1. Záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.

9.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce* v súlade s Článkom VIII bodom 8.7 zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.

9.3. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) dňovej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi písomné potvrdenie uznania reklamovanej vady diela v lehote do 14 (štrnásť) kalenárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú zhotoviteľom.

9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej podľa bodu 9.2 tohto článku zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa bodu 9.3 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstránením vád prostredníctvom tretej osoby.

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.

9.6. V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzatvorením písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Článku XIV bodu 14.4 zmluvy.

9.7. Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený *Protokol o ukončení záručnej doby*, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Článok X
Subdodávatelia

10.1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy (ďalej len „**príloha č. 3**"). Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

10.2. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**") podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoRPVS**"), potom sú zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, kedy sa o tomto porušení dozvedel alebo aj neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

10.3. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 zmluvy výlučne formou písomného, priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve, postupom podľa Článku XIV bodu 14.4 zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať všetky požiadavky uvedené vyššie v tomto ustanovení zmluvy ako aj inú dôvodnú požiadavku objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie zmluvy.

10.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**údaje**"). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní od ich zmeny, písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody v plnej výške, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.

10.5. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi objednávateľovi zmenu subdodávateľa, resp. nového a/alebo ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie.

10.6. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie.

Článok XI
Zmluvné sankcie

11.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela podľa Článku II bodu 2.7 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením diela podľa Článku II bodu 2.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej v zázname podľa Článku VIII bodu 8.6 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

11.4 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v lehote podľa Článku IX bod 9.2 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11.5. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa zmluvy minimálne v rozsahu podľa Článku VI bodu 6.1 zmluvy, a/alebo zhotoviteľ pri vykonávaní diela nedodrží KSP v zmysle Článku VI bod 6.2 zmluvy objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade so zmluvou.

11.6. Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy (inú než je dodržanie celkovej lehoty vykonania diela), Článku V bod 5.3 zmluvy, v Článku VI bode 6.2 až 6.4 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

11.7. Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku V bod 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.28 zmluvy, Článku X bod 10.3 zmluvy, Článku VII bod 7.3, 7.4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % (jedno percento) z ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

11.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle Článku II bodu 2.8 zmluvy a/alebo Článku V bod 5.1 zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.

11.9. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

11.10. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo zaplatením inej paušalizovanej náhrady škody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúca v osadení dočasného dopravného značenia v zmysle Článku V bod 5.9 zmluvy, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami), t. j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi v plnej výške.

11.11. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.

11.12. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII
Ukončenie zmluvy

12.1. Táto zmluva zanikne splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré sú predmetom zmluvy (čím nie sú dotknuté nároky pretrvávajúce po splnení predmetu zmluvy podľa zmluvy alebo podľa príslušného zákona, najmä nároky na (i) odstraňovanie vád v záručnej dobe, (ii) zádržné podľa Článku IV bodu 4.6 až 4.10 zmluvy, (iii) zmluvné pokuty, (iv) náhradu škody, (v) inú paušalizovanú náhradu podľa zmluvy, (vii) ustanovenia o riešení sporov a pod.).

12.2. Zmluvu je možné ukončiť pred jej zánikom podľa bodu 12.1 tohto článku zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou a výpoveďou objednávateľa. Ukončením zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace (i) so zádržným v zmysle Článku IV bod 4.6 až 4.10 zmluvy, (ii) so zaplatením zmluvných pokút, iných paušalizovaných náhrad a/alebo náhrady škody v zmysle zmluvy a/alebo (iii) s ustanoveniami týkajúcimi sa riešenia sporov z právneho vzťahu založeného zmluvou.

12.3. V prípade ukončenia zmluvy dohodou zmluvných strán, táto je ukončená dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy dohodou**"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

12.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

12.5. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

b) ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa alebo využije na vykonanie časti diela nového subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;

c) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty uvedené v Článku II bod 2.3 a/alebo 2.7 zmluvy;

d) ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní diela v lehote podľa Článku VIII bod 8.6 zmluvy alebo počas záručnej doby v lehote podľa Článok IX bod 9.2 zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;

e) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie Článku V bodov 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.27, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 zmluvy, Článku X, Článku XIV bodu 14.2;

f) ak zhotoviteľ nedodrží celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Článku II bod 2.1 zmluvy, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v zmluve;

g) ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva;

h) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve a ZVO.

12.6. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 12.5 tohto článku zmluvy.

12.7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

12.8. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.7 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenej v Článku III bode 3.2 zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časti diela v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej

lehoty. Odovzdanie a prevzatie diela podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce* osobami oprávnenými konať v technických veciach.

12.9. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok XIII
Doručovanie

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak zmluva neurčuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou (ďalej len „**adresát**"). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti zmluvnej stane, ktorá ju odoslala (ďalej len „**odosielateľ**") s označením pošty *„adresát neznámy"* alebo *„adresát sa odsťahoval"* alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania v prípadoch výslovne uvedených v zmluve prostredníctvom e-mailu (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom) sú strany zmluvy povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej strane zmluvy najneskôr do 48 hodín, ak zmluva neustanovuje inak.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia

14.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

14.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

14.3. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku zmluve postupovať podľa ustanovenia § 18 ZVO.

14.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

14.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

14.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny (Rekapitulácia, Súpis prác, Podrobný výkaz výmer)

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia a fotodokumentácia

Príloha č. 5 – Harmonogram postupu a trvania prác

Príloha č. 6 – Certifikát o stavebnom poistení

Príloha č. 7 – Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa a Technický dozor objednávateľa

Príloha č. 8 – Spôsob určenia ceny

14.8. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho zmluva neupravuje V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Ľuboticiach dňa 28.5.2026

v Bratislave dňa 16-07-2026

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Názov predmetu zákazky
Sanácia zárezu na R4 Milhosť

2. Druh zákazky
Stavebné práce

3. Miesto realizácie predmetu zákazky
Zárezový svah nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Košice - Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás.

4. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie na zárezovom svahu nad objektom kotvenej pilótovej steny na úseku R4 Košice - Milhosť v staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás.

5. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV)

45100000-8	Príprava staveniska
45111212-7	Práce pri odstraňovaní horniny
45111240-2	Odvodňovacie zemné práce
45112000-5	Výkopové zemné práce a presun zemín
45112100-6	Práce pri hĺbení drenáží
45112360-6	Práce na sanácii pôdy
45112400-9	Výkopové práce
45112500-0	Presun zemín
45232450-1	Odvodňovacie stavebné práce
45232451-8	Odvodňovacie a povrchové práce
45232453-2	Stavebné práce na stavbe drenáži
45342000-6	Montáž oplotenia
71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

6. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky

6.1 Uskutočnenie stavebných prác tvoriacich predmet zákazky zahŕňa vykonanie nasledovných činností:
- príprava staveniska;
- odstránenie existujúceho oplotenia;
- odstránenie existujúcich odvodňovacích žľabov;
- sanácia zosuvu svahu;
- vybudovanie drenážnych rebier;
- vybudovanie nových odvodňovacích žľabov;
- osadenie oplotenia.

6.2 Celkové množstvo a rozsah stavebných prác sú špecifikované v prílohe č. 1 k časti B.2 – Jednotková cena.

6.3 Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác v súlade s dostupnou projektovou dokumentáciou (dokumentácia na realizáciu stavby – DRS), ktorá tvorí spolu s fotodokumentáciou prílohu tejto časti SP.

6.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 7 (sedem) dní v týždni nepretržite, t.j. aj počas víkendov a štátnych sviatkov, v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.

6.5 Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu predmetu zákazky v súlade so Zmluvou o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

6.6 Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie predmetu zákazky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a s ním súvisiace činnosti a s odbornou starostlivosťou.

6.7 Uchádzač predloží do ponuky návrh harmonogramu postupu a trvania prác (ďalej len „Harmonogram prác"), v ktorom je uchádzač povinný stanovenú dĺžku trvania prác (90 dní) vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych

mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.) Takto spracovaný grafický Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh Harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.
Predložený Harmonogram prác bude následne v prípade úspešného uchádzača aktualizovaný a vzájomné odsúhlasený v súlade so Zmluvou o dielo.

7. Ďalšie požiadavky na realizáciu predmetu zákazky

7.1. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci realizácie predmetu zákazky zabezpečiť nasledovné činnosti

a) Pred realizáciou stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

- Podrobné predrealizačné geodetické zameranie;
- Kontrolno-skúšobný plán;
- Aktualizácia Harmonogramu prác;
- Kompletnú inžiniersku činnosť:
  - Ohláška stavebných úprav alebo stavebné povolenie;
  - Povolenie vstupu a užívania pozemkov počas stavebných prác, ktoré nie sú v majetku a správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.;
  - Zameranie všetkých inžinierskych sietí resp. vyjadrenia správcov o ich neprítomnosti;
  - Dočasné skládky materiálov;
  - Komunikácia s dotknutými orgánmi, vrátane poplatkov.
- Projekt organizácie dopravy (POD) v prípade nutnosti dlhodobého obmedzenia dopravy počas sanačných prác;
- Zriadenie staveniska.

b) Počas realizácie stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí:

- odstránenie časti oplotenia;
- sanačné práce:
  - realizácia stabilizačno – drenážnych rebier;
  - realizáciu kamenného prísypu;
  - skapacitnenie nadzárezovej priekopy;
- spätné osadenie odstráneného oplotenia (uvedenie do pôvodného stavu).

c) Po ukončení realizácie:

- vypratanie staveniska a vyčistenie dotknutých súvisiacich objektov;
- vypracovanie Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) s porealizačným geodetickým zameraním a súvisiacimi prílohami a jej odovzdanie objednávateľovi 3x (trikrát) v tlačenej forme a 2x (dvakrát) v elektronickej forme na USB/CD/DVD (uzavreté [*.pdf] aj otvorené [*.dwg, *.xls/*.xlsx, *.doc/*.docx] formáty)),
- vypracovanie súpisu skutočne vykonaných prác;
- odovzdanie stavebného denníka;
- odovzdanie Elaborátu kvality stavby (2x), ktorý bude obsahovať:
  - Záverečnú správu o kvalite stavby;
  - Správu o hodnotení dokumentácie kvality stavby
  - Vyhodnotenie kontrolno-skúšobného plánu;
  - Dokumenty ku dokladovaniu kvality stavby, minimálne však:
    - Vyhlásenia o parametroch;
    - Prehlásenia o zhode materiálov alebo výrobkov;
    - Certifikáty kvality použitých materiálov alebo výrobkov;
    - Stavebno-technické osvedčenia;
    - Skúšky typu výrobku a počiatočné skúšky použité pri realizácii stavby;
    - Prípadné protokoly o skúškach a meraniach, ak sa počas stavby uskutočnia;
      Prípadne všetky ostatné dokumenty, súvisiace s kvalitou stavby, ktorými úspešný uchádzač bude disponovať.
  - Kópie strán stavebného denníka.
- odovzdanie originálov vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;
- odovzdanie dokumentácie priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD

- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

7.2. Odpadové hospodárstvo
Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, v súlade s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, je nasledovný:

a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať:
- 17 01 betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika;
- 17 02 drevo, sklo a plasty;
- 17 04 kovy, vrátane ich zliatin;
- 17 05 zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk;
- 17 09 04 zmiešané odpady stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03;

b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa:
- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zneškodňovanie;

c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu:
- triedenie a dočasné uloženie odpadov na mieste vzniku odpadov;

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.

8. Podklady pre uskutočnenie stavebných prác

8.1. Verejný obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu v stupni DRS ako prílohu č.1 časti B.1: Projektová dokumentácia k sanácii zárezu na R4 Milhosť pre SSÚR 4 v digitálnej podobe. Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá aj v tlačenej podobe.

9. Preberanie prác

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor určený na vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko") minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany oprávnené osoby – za objednávateľa vedúci SSÚR 4 Košice alebo ním poverená osoba a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční dielo v termíne určenom objednávateľom v zmysle Harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý tvorí prílohu č. 5 zmluvy, a to najneskôr do 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od jeho ukončenia.

9.3. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení diela zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení diela.

9.5. Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení diela v zmysle bodu 9.4 predloží objednávateľovi 2x záverečnú dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať vyhodnotený Kontrolno-skúšobný plán, a v rámci ktorej budú doložené všetky odsúhlasené stavebné materiály, Skúšky typu výrobku a Počiatočné skúšky použité pri realizácii stavby.

9.6. Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa článku II bod 2.2 zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať objednávateľovi:

- stavebný denník;
- súpis skutočne vykonaných prác;
- 3x projekt skutočného vyhotovenia Diela (DSV,DSRS) s porealizačným geodetickým zameraním + 2x v digitálnej forme na USB/CD/DVD (vo formátoch *.dwg/*.dxf, *.docx, *.xlsx aj *.pdf);
- 2x záverečnú dokumentáciu kvality stavby s náležitosťami podľa bodu 8.2 článku zmluvy;
- originály vyjadrení dotknutých orgánov a nimi potvrdených projektových dokumentácií;
- 3x záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh realizácie diela (sanačných prác);
- dokumentáciu priebehu výstavby (fotografie pred sanačnými prácami a po sanačných prácach, videozáznamy) na USB/CD/DVD;
- evidenčný list odpadov vrátane vážnych lístkov z uskladnenia odpadu.

9.7. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, a Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a všetkých technických noriem týkajúcich sa predmetu zákazky.

9.8. V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam"), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

9.9. Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 9.7 článku Opisu redmetu zákazky, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa a vedúci SSÚR 4 Košice. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

10. Lehota realizácie predmetu zákazky:

10.1. Objednávateľ požaduje realizáciu sanačných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí predmet zákazky najneskôr do 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie diela objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od ich ukončenia.

DÔVERNÉ

Príloha č.1 k časti B.2 (Príloha č.2 k ZoD)

Špecifikácia ceny : Rekapitulácia

Stavba:	Sanácia zárezu na R4 Milhosť
Miesto:	Svah v zárezе nad kotvenou pilótovou stenou na úseku R4 Milhosť v približnom staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena € bez DPH	DPH 23%	Cena € s DPH
001-00		Všeobecné položky	12 327,93	2 835,42	15 163,35
101-00		Sanácia zosuvu	245 017,47	56 354,02	301 371,49
Celkový súčet			**257 345,40**	**59 189,44**	**316 534,84**

.....

meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Špecifikácia ceny: Súpis prác

Stavba:	Sanácia zárezu na R4 Milhosť
Miesto:	Svah v zárezе nad kotvenou pilótovou stenou na úseku R4 Milhosť v približnom staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena
001-00 - Všeobecné položky	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska, zriadenie a odstránenie	sub.	1,00	2 093,06	2 093,06
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	3,00	1 382,64	4 147,92
	45.00.00	00000106	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	sub.	1,00	2 717,39	2 717,39
	45.00.00	00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	sub.	1,00	2 717,39	2 717,39
	45.00.00	00100111	Inžinierska činnosť, dozory, autorský dozor projektanta	sub.	1,00	652,17	652,17
Celkom za 001-00 - Všeobecné položky							**12 327,93**
101-00 - Sanácia zosuvu	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 801,37	5,21	9 385,14
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotenia kovových	m	265,00	5,85	1 550,25
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	3,82	27,01	103,18
	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	640,61	9,42	6 034,55
	45.11.24	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 160,76	36,65	42 541,85
	45.11.24	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	640,61	65,38	41 883,08
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	1 801,37	7,33	13 204,04
	45.23.13	27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	19,50	85,64	1 669,98
	45.23.31	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	ks	39,00	244,98	9 554,22
	45.23.31	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	117,00	22,59	2 643,03
	45.26.14	61010601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	ks	39,00	34,66	1 351,74
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	m3	1 160,76	66,77	77 503,95
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie	m2	4 670,00	2,95	13 776,50
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	144,60	91,29	13 200,53
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	482,00	10,84	5 224,88
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8,62	333,05	2 870,89
	45.34.20	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	133,00	11,74	1 561,42
	45.34.20	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	424,00	2,26	958,24
Celkom za 101-00 - Sanácia zosuvu							**245 017,47**

DÔVERNÉ

Špecifikácia ceny: Podrobný výkaz výmer

Stavba:	Sanácia zárezu na R4 Milhosť
Miesto:	Svah v záreze nad kotvenou pilótovou stenou na úseku R4 Milhosť v približnom staničení km 1,708 až 2,088 ľavý jazdný pás

C.P.	POLOŽKA KÓD KP	KÓD PP	VÝKAZ VÝMER		M. J.	MNOŽSTVO
	45.00.00		**Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb**			
1	**00010403**		**Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy**		**m3**	**1 801,37**
		00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy		m3	1 801,37
	45.11.11		**Demolačné práce**			
2	**05030407**		**Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotenia kovových**		**m**	**265,00**
		05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotenia kovových		m	265,00
			rozobratie oplotenia, stĺpiky budú spätne osadené	*265,00*		
3	**05080200**		**Doprava vybúraných hmôt vodorovná**		**t**	**3,82**
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km		t	3,82
			odvoz do vzd. 30 km			
			odvoz do zberných surovín			
			*pletivo oplotenia: 265,0*1,6*0,009=*	*3,82*		
	45.11.24		**Výkopové práce**			
4	**01020200**		**Odkopávky a prekopávky nezapažené**		**m3**	**640,61**
		0102020007	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4		m3	640,61
			odťaženie zeminy	*640,61*		
5	**01030202**		**Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm**		**m3**	**1 160,76**
		0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4		m3	1 160,76
			výkop pre drenážne rebrá	*1 160,76*		
6	**01040302**		**Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením**		**m3**	**640,61**
		0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých		m3	640,61
			násypy z nakupovaného materiálu			
			kamenný prísyp fr 63-125 h	*640,61*		
	45.11.25		**Presun zemín**			
7	**01060204**		**Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m**		**m3**	**1 801,37**

		0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4		m3	1 801,37
			odvoz nevhodnej zeminy do vzd. 30 km			
			odkopávky	*640,61*		
			výkop rýh	*1 160,76*		
				1 801,37		
	45.23.13		**Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie**			
8		**27020422**	**Vodovody, rúry plastové PVC**		**m**	**19,50**
		2702042203	Vodovody, rúry plastové PVC, nad D 110 mm do D 160 mm		m	19,50
			*pvc uv stabilná rúra 0,5 m: 39,0*0,5=*	*19,50*		
	45.23.31		**Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk**			
9		**11250601**	**Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého**		**ks**	**39,00**
		1125060107	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)		ks	39,00
			prefabrikát výpustu drenáže	*39,00*		
10		**22251158**	**Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc**		**m**	**117,00**
		2225115801	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc š. do 500 mm		m	117,00
			prídlažba pri výpustoch (3ks na jeden výpust)	*117,00*		
	45.26.14		**Izolačné práce proti vode**			
11		**61010601**	**Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi**		**ks**	**39,00**
		6101060103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi rúrových prestupov		ks	39,00
			tmelenie prestupu rúrky dn160	*39,00*		
	45.26.22		**Základové práce a vŕtanie vodných studní**			
12		**02010103**	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným**		**m3**	**1 160,76**
		0201010302	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 63-125 mm		m3	1 160,76
			drenážne rebro fr 63-125	*1 160,76*		
13		**02010105**	**Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie**		**m2**	**4 670,00**
		0201010502	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5		m2	4 670,00
			separacna geotextilia +15% na presah	*4 670,00*		

14		**02010203**	**Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného**		**m3**	**144,60**
		0201020301	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného fr. 8-16 mm		m3	144,60
			*lôžko hr. 0,3 m" 482*1,0*0,3=*	*144,60*		
15		**02010309**	**Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického**		**m**	**482,00**
		0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 160 mm		m	482,00
			drenážna rúra DN 160 mm	*482,00*		
	45.26.23		**Betonárske práce**			
16		**11200101**	**Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého**		**m3**	**8,62**
		1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)		m3	8,62
			*podkladný betón pod prefabrikát: 39*0,2*0,43=*	*3,35*		
			*podkladny betón pod žlabovku: 0,6*1,5*0,15*39=*	*5,27*		
				8,62		
	45.34.20		**Montáž oplotenia**			
17		**11030432**	**Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové**		**ks**	**133,00**
		1103043201	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky		ks	133,00
			pôvodné stĺpiky	*133,00*		
18		**67110109**	**Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného**		**m2**	**424,00**
		6711010902	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného, na stĺpiky oceľové		m2	424,00
			*nové pletivo: 265*1,6=*	*424,00*		

DÔVERNÉ

Príloha č.1 k časti B.3 SP
zároveň Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby v čase uzavretia Zmluvy o dielo uviedol:

1. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*)	**Predmet subdodávky**	**Podiel subdodávok v %***
1.	KRISTAV s.r.o., Pažica 9/2320, 080 06 Prešov IČO: 47 821 230		Recyklácia odpadov	
2.				
3.				

V Ľuboticiach, dňa 28. 5. 2026

Meno, priezvisko a podpis uchádzača resp. štatutárneho zástupcu: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

Poznámka:
** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %*

HARMONOGRAM POSTUPU A TRVANIA PRÁC

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**

Stavba: **Sanácia zárezu na R4 Milhosť**
Objekt:


Lehota realizácie stavby: 3 mesiace = 90kalendárnych dní

Popis prác	Dní výstavby	1. týždeň							2. týždeň							3. týždeň						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
Rozobratie oplotenia, stĺpikov	2																					
Zemné práce - odťaženie zeminy a výkop pre drenážne rebrá	60																					
Zriadenie drenážnych rebier - geosyntetika	10																					
Zriadenie drenážnych rebier - lôžko vrátane drenážnej rúry	10																					
Zriadenie drenážnych rebier - výplňový materiál	20																					
Zhotovenie kamenného prísypu	10																					
Zhotovenie vyústení drenážnych rebier	17																					
Spätné osadenie oplotenia, stĺpikov	3																					
Dokončovacie práce	3																					

V Ľuboticiach, dňa 28.5.2026

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

DÔVERNÉ


4. týždeň
5. týždeň
6. týždeň
7. týždeň
8. týždeň
9. týždeň
10. týždeň
11. týždeň
12. týždeň
13. týždeň

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách") a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách.

2. Celková cena, t.j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

3. **Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách maximálne na dve desatinné miesta pre všetky položky** uvedené v **Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny: Súpis prác**.

4. Uchádzač vypĺňuje **len vyžltené bunky**, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vypĺňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vo formáte pdf. a vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

5. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx. oceniť všetky položky , ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny: Súpis prác označené na ocenenie primeranou cenou.

6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

7. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.

8. Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

9. Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania účinnosti Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP.

10. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

11. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy o dielo:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre

kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.

b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť **hlavne** pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok).

c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená Zhotoviteľom a ktorá obsahuje:

a) **kalkulačný vzorec** - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený Obstarávateľom nasledovne:

   Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

b) **ocenenie materiálov** - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).

c) **databázy oceňovacích nástrojov** –strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.

d) **cenový dopad na stavbu** – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

e) **kompletné definovanie položky**, ktoré pozostáva z čísla , názvu, mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov)

f) **podrobný popis položky a rozbor spotreby** (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) **odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.**

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov Zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou subdodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v odseku vyššie) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny subdodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď s

podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, (v zmysle bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy s použitím vlastného kalkulačného vzorca),) ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu subdodávateľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.