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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1. Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zdstupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len , Objednavatel™)

1.2. Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
reg. Cislo SKSI:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej Zhotovitel a, Objednavate

predpisov

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. DuSan Béres

Ing. Jana Miklovicova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/32 36130
dusan.beres@trnava.sk

IIM

spolu len ,Zmluvné strany”)
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CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Nazov diela: ,,Parkovisko pri cintorine na Kamennej ceste, PD“

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s vyzvou a jej prilohami predloZzenymi vo verejnom
obstardvani a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracuje vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost pre objednavatela a odovzda objednavatelovi predmet zmluvy na
investi¢nu akciu uvedeni v bode 2.1 a to v rozsahu:

2.2.1. Spracovanie zameru navrhovanej ¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

2.2.2. Vypracovanie geodetického zamerania tizemia s podrobnostou a rozsahom potrebnym
pre dany stupen projektu vratane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkcnosti
vsetkych inZinierskych sieti v zaujmovom Uzemi u sprdvcov a ich zohladnenie v projektovej
dokumentacii (overenie bude zdokladované zapisom).

2.2.3. Vypracovanie projektu bilancie skryvky humusového horizontu polnohospodarskej p6dy
2.2.4. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre tzemné rozhodnutie.

2.2.5. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou
realiza¢ného projektu — spracovanie projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamen3, ze
projektova dokumentacia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zaroven bude
podkladom i pre samotnu realizaciu stavby.

2.2.6. Sucinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych préc, ak to bude
potrebné, pre oba objekty.

2.2.7. Vykon odborného autorského dohladu pocas realizdcie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentdcie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Projektovd dokumentdcia podla bodu 2.2. sa povaZuje za ucelenu cast plnenia, ktord bude
objednavatelovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dohodnuty rozsah plnenia
uvedeny v tomto bode je mozné zmenit po dohode zmluvnych stran na zdklade pisomného
dodatku k tejto zmluve.

.3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANi PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

3.1. Zhotovitel je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat este pred zacatim
vypracovania projektu a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyziadat vSetky potrebné podklady
ainformdcie, ktoré suvisia svykondvanim diela azdroven je Objedndvatel povinny jemu
dostupné informacie poskytnut. Polozky v Casti Naklady stavby — poloZzkovy rozpocet a vykaz
vymer musia byt v zmysle kédov rozpoétovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne
vypocty mnozstiev jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubatiry, mnoZstva).

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v sulade:

- so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v platnom zneni,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v platnom zneni,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v platnom zneni,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- sostatnymi prislusSnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,
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- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Predmet plnenia bude spracovany v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni vzhladom na skutoc¢nost, Ze realizacia
diela bude uskutocnena na zéklade verejného obstaravania na zhotovitela tejto investicnej akcie,
¢o znamena, ze nie je mozné v PD odvoldvat sa na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznadenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym
dochdadzalo k zvyhodneniu alebo k vyliceniu uréitych zdujemcov alebo tovarov, ale iba presny
opis ich parametrov.

Projektovd dokumentdcia z toho dévodu bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré mozu zahfnat environmentalne
charakteristiky; technické poZziadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dblezité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikdcie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizaénymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické Specifikdcie tykajlce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické S3pecifikacie, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a $pecifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

¢) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré sluzia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkcéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo

k znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje

predmet zékazky. Takyto odkaz mozno poufzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky

/polozky/ dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo

ekvivalentny”.

Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,

oblast alebo miesto poévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, preco nebolo mozné poskytnut

plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, o sa povazuje za ekvivalentné s

oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim

preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel sa zavadzuje zohladniovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému

prostrediu. Zhotovitel sa moézZe inSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym

produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Zhotovitel a akykolvek jeho subdodavatel st povinni oznamit objednéavatelovi akykolvek konflikt

zaujmov voci realizatorovi stavebnych prac alebo akémukolvek jeho subdodavatelovi v zmysle

§ 23 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov

v plathom zneni. V pripade, Ze konflikt zdujmov nebude mozné vyriesit inymi opatreniami,

objednavatel z verejného obstardavania na realizaciu stavebnych prac vyluci uchadzaca, ku

ktorému nastal zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov konflikt zaujmov. Uchadzac
zodpoveda aj za svojich subdodavatelov.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vSetky ustanovenia tejto

zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi
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zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujicich inZinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov statnej
spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objedndvatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6éjde k dohode o inom termine
tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumentacie zodpovedal odporicanému obsahu realizacného projektu
podla aktudlneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych ¢innosti UNIKA.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonceny a kompletny predmet zmluvy prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnutu
sucinnost.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut Objednavatelovi riadnu sucinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskér vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajlice sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zdklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

C€L.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v ¢€l. 2 tejto zmluvy

v tychto lehotach:
» Spracovanie zameru navrhovanej ¢innosti podla zakona €. 24/2006 Z. z.
Zaciatok: diilom nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Ukoncenie: najneskér do 10 kalendarnych tyZzdrov od zacatia
» Vypracovanie geometrického zamerania predmetného tzemia
Zaciatok: diiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Ukoncenie: najneskér do 6 kalendarnych tyZdriov od zacatia
» Vypracovanie projektu bilancie skryvky humusového horizontu polnohospodarskej pody
Zaciatok: dnom nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Ukoncenie: najneskér do 6 kalenddrnych tyZdriov od zacatia
» Vlypracovanie projektovej dokumentdcie pre izemné rozhodnutie — €ast II.
Zaciatok: driom nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Ukoncenie: najneskér do 6 kalenddrnych tyZdriov od zacatia
» Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre uzemné rozhodnutie — €ast 1., 1. a IV.
Zaciatok: dinom ukoncenia procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie alebo od
vyzvania na zacatie spracovavania tejto ¢asti dokumentdcie objedndvatelom, podla toho
ktora skutoc¢nost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do 4 kalendarnych tyzdriov od ukoncenia procesu posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie alebo od vyzvania na zacatie spracovdvania tejto casti
dokumentacie objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor
» Vypracovanie projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie s podrobnostou
realizaéného projektu — &ast I.
Zaciatok: dinom nadobudnutia pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia na cast I. alebo od
vyzvania na zacatie spracovavania tejto ¢asti dokumentdcie objedndvatelom, podla toho
ktora skutoc¢nost nastane skor
Ukoncenie: najneskoér do 4 kalenddrnych tyzdiov od nadobudnutia pravoplatnosti
Uzemného rozhodnutia na cast I. alebo od vyzvania na zacatie spracovavania tejto éasti
dokumentacie objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor
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» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou
realizaéného projektu — €ast Il.
Zaciatok: driom nadobudnutia pravoplatnosti tzemného rozhodnutia na ¢ast Il. alebo od
vyzvania na zacatie spracovavania tejto Casti dokumentacie objedndvatelfom, podla toho
ktora skutoc¢nost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do 4 kalendarnych tyzdnov od nadobudnutia prdvoplatnosti
Uzemného rozhodnutia na cast Il. alebo od vyzvania na zacatie spracovavania tejto Casti
dokumentacie objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor
» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou
realizaéného projektu — ¢ast lil.
Zaciatok: driom nadobudnutia pravoplatnosti tizemného rozhodnutia na ¢ast Ill. alebo od
vyzvania na zacatie spracovavania tejto Casti dokumentacie objednavatefom, podla toho
ktora skutoc¢nost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do 4 kalendarnych tyzdnov od nadobudnutia prdvoplatnosti
Uzemného rozhodnutia na cast lll. alebo od vyzvania na zacdatie spracovavania tejto Casti
dokumentacie objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor
» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou
realizaéného projektu — ¢ast IV.
Zaciatok: driom nadobudnutia pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia na ¢ast IV. alebo od
vyzvania na zacatie spracovavania tejto Casti dokumentacie objedndvatefom, podla toho
ktora skuto¢nost nastane skor
Ukoncenie: najneskér do 4 kalendarnych tyzdnov od nadobudnutia prdvoplatnosti
Uzemného rozhodnutia na cast IV. alebo od vyzvania na zacatie spracovavania tejto Casti
dokumentacie objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor
» Sufinnost v procese verejného obstaravania na realiziciu stavebnych prac, ak to bude
potrebné.
Zaciatok: driom pisomného vyzvania objedndvatelom
Ukoncenie: diiom ukoncenia verejného obstaravania
» Vykon odborného autorského dohlfadu pocas realizacie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentacie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
Dodrzanie dohodnutych terminov je =zavislé od poskytnutia potrebnej sucinnosti
Objednavatelom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objedndvatela s poskytnutim
sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom
termine.
Zhotovitel spIni povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podlabodu 2.2.1,2.2.2.,,2.2.3,,2.2.4.2 2.2.5.
jeho odovzdanim riadne a bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak
ma vady. Dielo sa povaZzuje za vyhotovené dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.
Dielo v rozsahu podla bodu 2.2.6. a 2.2.7. sa povaZuje za vyhotovené realizdciou uvedenej
¢innosti v danom bode.
Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu Cast:
Zdmer éinnosti vypracovany podla zékona é. 24/2006 Z. z.
- v pisomnej (tlacenej) forme v 4 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni
Geodetické zameranie uzemia vrdtane vyjadreni dotknutych sprdavcov inZinierskych sieti
- v pisomnej (tlacenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni
Projekt bilancie skryvky humusového horizontu polnohospoddrskej pédy
- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 4 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni
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Projektova dokumentdcia pre uzemné rozhodnutie

- v pisomnej (tlacenej) forme v 6 vyhotoveniach, odhad nakladov stavby v jednom vyhotoveni

- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni — graficku ¢ast vo formate DGN,
pripadne DWG v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu éast vo formate DOC, graficku Cast,
textovu Cast a tabulkovu ¢ast v PDF

Projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu
- v pisomnej (tlacenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 2 vyhotoveniach,
samostatne mimo pozadovanych 6 — tich paré vykaz TDZ a PDZ — 4 x, koordinacnu situdciu 4x
- v elektronickej forme na elektronickom nosiéi v 1 vyhotoveni — graficki cast vo formate
suborov DWG alebo DGN v stradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovi éast (rozpocet a vykaz
vymer svypoCtom mnoiZstiev) vo formate XLS, textovi cast vo formate DOC, graficku
Cast, textovu Cast a tabulkovud éast v PDF

CL.5 CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov je kone¢na a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: ......coeeuvreennenee. eur s DPH, slovom ..........eevvvevevevnnnnnnnnnn, eur.

5.1.1. Spracovanie zameru navrhovanej ¢innosti podla zakona €. 24/2006 Z. z.

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.1. Cena celkom s DPH €

5.1.2. Geodetické zameranie Uzemia vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.2. Cena celkom s DPH €

5.1.3. Projekt bilancie skryvky humusového horizontu polnohospodarskej pody

Cena bez DPH €

DPH 20%

h

5.1.3. Cena celkom s DPH

ah

5.1.4. Projektova dokumentacia pre Gizemné rozhodnutie — €ast II.

Néavrh Uzemia

Sadové Upravy vratane dendrologického prieskumu

Odhad nakladov stavby

Cena bez DPH

DPH 20%

Midhididhidhidh

5.1.4. Cena celkom s DPH

5.1.5. Projektova dokumentacia pre izemné rozhodnutie — &ast ., lll., IV.

Navrh tUzemia

Sadové Upravy vratane dendrologického prieskumu

Odhad nakladov stavby

Cena bez DPH

DPH 20%

o dhidhidhidhidh

5.1.5. Cena celkom s DPH
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5.1.6. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného

projektu — €ast I.

Spevnené plochy

Verejné osvetlenie

Kamerovy systém

Pripojenie na mestsku opticku siet

Rozpocet a vykaz vymer

Plan organizacie vystavby

Navrh planu uzivania verejnej prace

Cena bez DPH

DPH 20%

5.1.6. Cena celkom s DPH

i idh i dhidhidh dh dhidy

5.1.7. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného

projektu — éast Il.

Spevnené plochy

Verejné osvetlenie

Kamerovy systém

Pripojenie na mestsku opticku siet

Rozpocet a vykaz vymer

Plan organizacie vystavby

Navrh planu uzivania verejnej prace

Cena bez DPH

DPH 20%

5.1.7. Cena celkom s DPH

o dhidh didhidh i dh i dh dhidh

5.1.8. Projektova dokumentiacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného

projektu — €ast IlI.

Spevnené plochy

Verejné osvetlenie

Kamerovy systém

Pripojenie na mestsku opticku siet

Rozpocet a vykaz vymer

Plan organizdacie vystavby

Navrh planu uZivania verejnej prace

Cena bez DPH

DPH 20%

5.1.8. Cena celkom s DPH

i idh i dhidh i dh dhidh dy

5.1.9. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného

projektu — éast IV.

Spevnené plochy

Verejné osvetlenie

Kamerovy systém

Pripojenie na mestsku opticku siet

Rozpocet a vykaz vymer

Plan organizacie vystavby

Navrh planu uzivania verejnej prace

dh dhidhidhidhidhdh
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Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.9. Cena celkom s DPH €

5.1.10. Odborny autorsky dohlad — €ast I.

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.10. Cena celkom s DPH €

5.1.11. Odborny autorsky dohlad — ¢ast Il.

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.11. Cena celkom s DPH €

5.1.12. Odborny autorsky dohlad — €ast Ill.

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.12. Cena celkom s DPH €

5.1.13. Odborny autorsky dohlad — ¢ast IV.

Cena bez DPH €
DPH 20% €
5.1.13. Cena celkom s DPH €

CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena celkom s DPH €

V cene sU zahrnuté vSetky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
nalezitosti predchadzajuce spracovaniu projektovej dokumentdcie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby.

Cl.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uUhradu ceny za dielo podla¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktury vystavené
Zhotovitelom po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Fakturu bude mozné vystavit aZ po prekontrolovani struktury a rozsahu odovzdanej kompletnej
projektu. Ndsledne bude Zhotovitel vyzvany Objednavatefom k vystaveniu faktury, najskor viak
po 14 dnhoch po odovzdani jednotlivych asti predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Vystavenie faktur:

Termin: najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati zdmeru navrhovanej
¢innosti oboma zmluvnymi stranami
Suma: 100% ceny podla bodu 5.1.1. s DPH




Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:
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najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati geodetického
zameranie Uzemia vratane vyjadreni dotknutych sprdvcov inZinierskych sieti
oboma zmluvnymi stranami

100% ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektu bilancie
skryvky humusového horizontu polnohospodarskej p6dy oboma zmluvnymi
stranami

100% ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie — ¢ast Il. oboma zmluvnymi
stranami

90% ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutie — ¢ast II. alebo po 6
mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdacia pre Gzemné rozhodnutie — ¢ast Il. oboma zmluvnymi stranami
10 % z ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie — ¢ast ., lIl.IV. oboma zmluvnymi
stranami

90% ceny podla bodu 5.1.5. s DPH

po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutie — ¢ast LIII., IV. alebo po 6
mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdacia pre Gzemné rozhodnutie — ¢ast I.,111.,IV. oboma zmluvnymi
stranami

10 % z ceny podla bodu 5.1.5. s DPH

najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢ného projektu —
Cast I. oboma zmluvnymi stranami

90% ceny podla bodu 5.1.6. s DPH

po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6

mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu —
Cast Il. oboma zmluvnymi stranami

10 % z ceny podla bodu 5.1.6. s DPH

najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu —
Cast Il. oboma zmluvnymi stranami

90% ceny podla bodu 5.1.7. s DPH

po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6

mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢ného projektu —
¢ast Il. oboma zmluvnymi stranami

10 % z ceny podla bodu 5.1.7. s DPH



6.4.
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Termin: najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu —
Cast Ill. oboma zmluvnymi stranami

Suma: 90% ceny podla bodu 5.1.8. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6
mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektove;j
dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢ného projektu —
Cast Ill. oboma zmluvnymi stranami

Suma: 10 % z ceny podla bodu 5.1.8. s DPH

Termin: najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu —
Cast IV. oboma zmluvnymi stranami

Suma: 90% ceny podla bodu 5.1.9. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6
mesiacoch po podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektove;j
dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu —
Cast IV. oboma zmluvnymi stranami

Suma: 10 % z ceny podla bodu 5.1.9. s DPH

Termin: po nadobudnuti kolaudaéného rozhodnutia - ¢ast I.

Suma: 100 % ceny podla bodu 5.1.10. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy
Termin: po nadobudnuti kolaudaéného rozhodnutia - ¢ast Il.

Suma: 100 % ceny podla bodu 5.1.11. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy
Termin: po nadobudnuti kolaudaéného rozhodnutia - éast IlI.

Suma: 100 % ceny podla bodu 5.1.12. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy
Termin: po nadobudnuti kolaudaéného rozhodnutia - éast IV.

Suma: 100 % ceny podla bodu 5.1.13. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy

Faktira musi obsahovat vietky nalezZitosti podla Zakona o Gétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto naleZitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totoZzné s tdajom na zmluve o dielo),
- Ico,
- DI,
- Bankové spojenie;
b) identifikacné Uudaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- 1Co,
- DIC,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
e) datum vyhotovenia faktury,
f) datum splatnosti faktury,
g) centralne Cislo zmluvy,
h) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,
i) fakturovand suma, t.j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloZiek v pripade vystavenej faktury podla bodu 5.1.5. tejto zmluvy,
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j) meno osoby, ktora faktaru vystavila za Zhotovitela,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby .

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

Splatnost faktur je 14 dni od doruéenia faktury Objednavatelovi.

CL.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pocas zarucénej doby podla bodu 7.4. tohto ¢élanku bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve a bude spOsobilé na realizaciu investi¢nej akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla ¢l. 2 tejto zmluvy je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade
je mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpoctu, ktory je
sucCastou projektovej dokumentacie. Za vadu sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer
zrealizovand po odovzdani a prevzati uvedeného diela a uhradeni prislusnej Casti ceny diela,
ktord ma za nasledok zmenu rozpoctu. Tato zodpovednost je dohodnutd ako objektivna
zodpovednost Zhotovitela. Ak vsak potreba zmeny vykazu vymer bude oddvodnend
nepredvidatelnymi okolnostami, nepovaZuje sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba na dielo je pat rokov a zacina plynut odo dna jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a zarover vyhlasuje, Ze
ma opravnenie na vsetky ¢innosti za u¢elom vyhotovenia diela v zmysle zdkona €. 138/1992 Zb.
Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné oprdvnenie podla pravneho poriadku
Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na
vyZiadanie Objedndvatela toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania ¢asti
projektovej dokumentacie v subdodavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze subdoddvatelia
budld mat rovnako vSetky potrebné oprivnenia a je povinny na poziadanie Objednavatela
predlozit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na riu Objednavatela upozornil a Objednévatel trval na ich pouziti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklaméacie a vady odstranit v ¢o najkratéom &ase, ktorého dizku dohodnd Zmluvné
strany pisomne.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, sposobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednéavatelovi na vyZziadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.
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€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda dielo/ prislusnu cast diela v termine podla ¢l.4 tejto zmluvy,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy den
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na drok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlznej sumy bez DPH za kazdy derl omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentacie podla bodu
7.8., je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za dielo bez DPH alebo jeho ¢asti za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel neposkytne v zmysle élanku 3, bod 3.7. riadnu sucinnost a v pripade ak
nebude bezodkladne reagovat na otazky verejného obstaravatela tykajlice sa PD, ktoré bude
potrebné zodpovedat pri vysvetlovani na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani
pri vybere zhotovitela stavebnych prac ma Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu 200,- eur za
kazdi nedorieSent Ziadost o vysvetlenie sutainych podkladov /tykajucu sa projektovej
dokumentacie/.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy. Pri poruseni tejto
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- eur, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vystavenim samostatnej faktiry dorucenej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody.

¢L.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad podla tejto zmluvy od zacatia
realizdcie stavby v zmysle investi¢nej akcie podla vypracovanej projektovej dokumentacie, do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje

nebezpecdenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujucich sa na

jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohfadu bude podla

prilohy €. 5 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodavatelovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,

- dohlad nad dodrzanim projektovej dokumentdcie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Doddavatela stavby v zmysel investi¢nej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentacie z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrzania lehot vystavby, pripadne dalSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k pozZiadavkam o vacsie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického riesenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym vaddm projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a Dodavatela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou odborného autorského dohladu je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

12



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

Centralne ¢islo zmluvy: ......... /2020

vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12
ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Vramci odborného autorského dohladu musi byt Objednavatel informovany o zisteniach
o nedodrzani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objednavatela alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skuto¢nej spoluprace so zastupcami Objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentécii bezodplatne odstranit
v ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohlad bude znizena
alikvotne k mnozstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentacie.

CL.10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskér do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitalnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouZit podklady predlozené Objednavatelom len
za UCelom spracovania projektovej dokumentdcie. V opaénom pripade si Objedndvatel
vyhradzuje pravo uplatnit narok na ndhradu skody spdsobenej Zhotovitelom. Vyrez z technickej
mapy bude Zhotovitelovi sluzit len informativne, nie je moiné vypracovavat projektovu
dokumentdciu len na zaklade tohto podkladu. Vstupné Udaje poskytnuté Objednavatelom je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady a zodpovednost verifikovat.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentdcie budu potrebné dalsie podklady alebo
sucdinnost zo strany Objednavatela, zavazuje sa ju Objedndvatel na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradach v stlade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla
potreby — najmenej 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentacie, 1x v priebehu a 1x
v zavere azaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude pisomne spracovavat
Zhotovitel, priCom ich musi zéstupca Objednédvatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit
najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucastou dokladovej Casti projektovej
dokumentdcie. Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel.

€l.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak
Zhotovitel:

a) nedodrzi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom oznadmenie o odstupeni je
potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvne;j strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych orgdnov statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouzije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 a ¢l. 3 tejto zmluvy.

13



11.2.

11.3.

11.3

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

Centralne ¢islo zmluvy: ......... /2020

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovovania projektovej
dokumentdcie bez zavinenych pricin zo strany Zhotovitela, uhradi Objednavatel cenu diela podl|a
preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze Objednévatel odmietne poskytnut
potrebnu sicinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spbsobom znemozriovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Omietnutie
poskytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne
dokladovat a $pecifikovat.

Odstupenim od zmluvy nezanikad narok na ndhradu skody.

€l.12 OSTATNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny tejto zmluvy mézu byt urobené vsulade s § 18 zikona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v plathom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknid na zéklade podnetu tretich os6b (napr. organy
statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, pozZiadavky skupin obcanov), alebo nastanu udalosti
znemoznujlce riadne plnenie (napr. pocasie, strajk), ktoré je Objedndavatel povinny reSpektovat,
¢as plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom kzmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

K dielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v budicnosti
zname pouzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu.
Zhotovitel udeluje tuto licenciu Objednavatelovi na dobu neurcitd v sulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zakona.

€L. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a
sUvisiacich platnych pravnych predpisov.

Tato zmluva nadobuida platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami a Gcéinnost driom
nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka Mesta
Trnava.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné vykonat
vyluéne pisomnou formou, ato formou ocislovanych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Priloha: cenova kalkuldcia — oceneny kryci list ponuky

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spbésobilé na pravne Ukony, Ze si zmluvu precitali, s jej
obsahom sa zozndmili a suihlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a slobodnej
vole, zrozumitelne, urcite a vaine, Ze nebola uzavretd v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

Zmluva bola zverejnend dia.......ccccceevevvieeeecnnnnenn.

V Trnave, dia .....ccccceveeees Vo, ,dNa

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M.
primator mesta Trnava
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