



Identifikačné údaje

Pre predmet zákazky: Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova, Nitra.

Názov spoločnosti: **MEGASPOL, spol. s r.o.**
Sídlo spoločnosti: Jarná 3, 949 01 Nitra, SR
Štatutárny zástupca: Mgr. Nina Brezinová – konateľka spoločnosti
Dana Šmidáková – konateľka spoločnosti
Ing. Tomáš Brezina – konateľ spoločnosti
IČO: 35 940 506
DIČ: 2022020649
IČ DPH: SK2022020649
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v : OR OS Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 16766/N
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
pobočka Nitra
č. účtu: 0232976547/0900
Telefonický kontakt: sekretariát/ekonomický úsek 037/6928111
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Brezina, 0917 17 77 77
e-mail: megaspol@mail.t-com.sk

V Nitre dňa 17.8.2020

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649



Ing. Tomáš Brezina
konateľ spoločnosti
tel.: + 421 917177777
megaspol@mail.t-com.sk

MEGASPOL, SPOL.S.R.O.
Jarná 3, 949 01
IČO: 35 940 506
DIČ: SK 2022020649

Zmluva o dielo

(návrh)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Marek Hattas - primátor

.....

.....

00308307

2021102853

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

IČ DPH

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Peter Blaško, PhD.

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 Nitra

Ing. Tomáš Brezina – konateľ spoločnosti

SLSP NITRA

SK8609000000000232976547

35940506

2022020649

SK2022020649

Oddiel: Sro, Vložka č. 16766/N

Ing. Peter Blaško, PhD.

037/6928111

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVA, NITRA** “ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávatelovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkanej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: k.ú Nitra – “VNÚTROBLOK POPRADSKÁ - KMEŤOVA, NITRA”

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVA, NITRA	50 914,68 EUR	10 182,94 EUR	61 097,62 EUR
Spolu		50 914,68 EUR	10 182,94 EUR	61 097,62 EUR

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Milan Banyár – stavbyvedúci

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v termínoch zodpovedajúcich agrotechnickým termínom výsadby rastlín, ktorých výsadba je predmetom zmluvy a podľa aktuálnych klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho rozvoja rastlinného materiálu.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.23 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.24 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.25 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.26 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni

vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.

- 7.28 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.29 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.30 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
- 7.33 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľia

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- 8.2 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 20 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávatelom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatelovi. Vzhľadom na financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EŠIF bude záverečná faktúra vystavená vo výške nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prác. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávatelovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávatel do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávatel mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatela a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávatelovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ho na doplnenie

a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením dokladu objednávateľovi.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 4 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zádržné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len „Zádržné“). Objednávateľ môže ako Zádržné zadržať 5% z každej časti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotoviteľom. Zádržné je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby alebo do 15 dní po predložení bankovej záruky Zhotoviteľom po odovzdaní Diela. Banková záruka musí byť vo výške uvoľňovaného Zádržného, platná 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavená bankou s licenciou pre vykonávanie bankových činností v Európskej únii, banková záruka nadobudne účinnosť v rozsahu zaplateného Zádržného Zhotoviteľovi.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.
- 11.5 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom
 - omeškanie zhotoviteľa s termínom prác, v rozsahu spôsobilom spôsobiť dodržanie agrotechnických termínov

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky zo štrukturálnych fondov EÚ sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), čím sa myslí doručenie správy z kontroly objednávatelovi o schválení zákazky zo strany Poskytovateľa. Akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom, zmluva o poskytnutí NFP sa nestane platnou a účinnou a výsledky administratívnej

finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie predmetu zmluvy.

- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami v prípadoch, ktoré ustanovuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku,
 - b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.11 Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č. 1 Harmonogram prác
 - príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
 - príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
 - príloha č. 4 Banková záruka

V Nitre, dňa

.....
Za objednávateľa

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
V Nitre, dňa
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro/Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649
.....
Za zhotoviteľa
Ing. Tomáš Brezina
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MEGASPOL
Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 17.8.2020

Objednávateľ:
Mesto Nitra IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MEGASPOL, spol. s r.o. IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 914,68
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	50 914,68	10 182,94
Cena s DPH v EUR			61 097,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022010640

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MEGASPOL

Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Miesto: Dátum: 17.08.2020

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		50 914,68	61 097,62
SO01	SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVÍN	45 846,89	55 016,27
SO02	SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU	5 067,79	6 081,35
SO021	SO02.1 WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO	1 744,05	2 092,86
SO022	SO02.2 MESTKÝ MOBILIAR	2 656,95	3 188,34
SO023	SO02.3 DOTVORENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA	666,79	800,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO01 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVÍN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.08.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 846,89

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	45 846,89	20,00%	9 169,38

Cena s DPH

v EUR

55 016,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.8.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt: **SO01 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVÍN**

Miesto:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 846,89

HSV - Práce a dodávky HSV

45 846,89

1 - Zemné práce

45 020,65

99 - Presun hmôt HSV

826,24

ROZPOČET

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO01 - SO01 PRESTAVBA PORASTOU DREVÍN

Miesto:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 846,886
D HSV Práce a dodávky HSV							45 846,886
D 1 Zemné práce							45 020,645
1	K	111212121	Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 (výška do 2,0m)	m2	110,000	7,071	777,810
2	K	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	4,000	84,287	337,148
3	K	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	10,000	119,756	1 197,560
4	K	112203211	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 100 do 200 mm	ks	4,000	25,269	101,076
5	K	112203212	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm	ks	10,000	49,753	497,530
6	K	184800000	Ošetrovanie stromu rezom menšieho rozsahu	ks	10,000	36,630	366,300
7	K	184800001	Ošetrovanie stromu rezom väčšieho rozsahu	ks	29,000	62,436	1 810,644
8	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	48,000	37,135	1 782,480
9	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	1 000,000	1,475	1 475,000
10	K	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	48,000	68,441	3 285,168
11	K	183204112	Výsadba kvetov do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 000,000	0,723	723,000
12	M	0269000000	Trvalka	ks	1 000,000	2,336	2 336,000
13	K	183204113	Výsadba kvetov do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlíz	ks	1 250,000	0,757	946,250
14	M	0269000001	Cibuľovina	ks	1 250,000	1,346	1 682,500
15	K	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	48,000	8,811	422,928
16	M	0521721000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôrov (rozdeliť na 3-metrové časti-koly)	ks	72,000	5,564	400,608
17	M	6751926001	Motúz konopný	ks	10,000	3,535	35,350
18	M	0265110000	Vzrastlý strom s balom	ks	48,000	93,841	4 504,368
19	K	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	763,000	2,891	2 205,833
20	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	638,000	0,713	454,894
21	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 -kriky	ks	2 384,000	1,079	2 572,336
22	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	763,000	0,277	211,351
23	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	638,000	0,178	113,564
24	K	184004729	Výsadba sadeníc kříkov s balom	ks	2 384,000	1,138	2 712,992
25	M	0265170000	Kríky s balom	ks	2 384,000	2,801	6 677,584
26	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	763,000	3,467	2 645,321
27	M	0554151000	Mulčovacia kôra (51,0m3+10,0m3)	l	61 000,000	0,064	3 904,000
28	M	1031120001	Rašelinový substrát	t	8,000	80,388	643,104
29	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom k rastlinám	kg	28,000	1,287	36,036
30	M	2519115501	Hnojivo Cererit	kg	28,000	1,584	44,352
31	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,950	40,090	38,086
32	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,950	83,655	79,472
D 99 Presun hmôt HSV							826,241
33	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	26,368	31,335	826,241

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO021 - SO02.1 WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 744,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 744,05	20,00%	348,81

Cena s DPH

v EUR

2 092,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel: Sro Vložka číslo: 16766/N

IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA
Objekt: SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU
Časť: **SO021 - SO02.1 WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO**

Miesto:

Dátum: 17.08.2020

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 744,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 744,05

1 - Zemné práce	116,27
2 - Zakladanie	54,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 320,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	166,80
99 - Presun hmôt HSV	86,33

ROZPOČET

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO021 - SO02.1 WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO

Miesto:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 744,052
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 744,052
D	1		Zemné práce				116,271
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,200	6,398	26,872
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,200	3,567	14,981
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,720	9,570	64,310
4	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,000	0,361	10,108
D	2		Zakladanie				54,099
5	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	28,000	0,550	15,400
6	M	IC169	Textília brániaca prerastaniu koreňov	m2	28,560	1,355	38,699
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 320,550
7	K	3491210	D+M exteriérového fitness zariadenia , podrobná špecifikácia podľa PD, výkres A-3	sbr	1,000	1 238,050	1 238,050
8	K	3491211	Doprava zariadenia	sbr	1,000	82,500	82,500
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				166,802
9	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,800	59,572	166,802
D	99		Presun hmôt HSV				86,330
10	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál.tvárnic.blokov výškv do 10 m	t	5,190	16,634	86,330

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO022 - SO02.2 MESTKÝ MOBILIAR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.08.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 656,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 656,95	20,00%	531,39

Cena s DPH

v EUR

3 188,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Odiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 566 IČ DPH: SK2022020619

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA
Objekt: SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU
Časť: **SO022 - SO02.2 MESTKÝ MOBILIAR**

Miesto: Dátum: 17.08.2020
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 656,95

HSV - Práce a dodávky HSV	2 656,95
1 - Zemné práce	122,49
2 - Zakladanie	172,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 297,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6,43
99 - Presun hmôt HSV	57,92

ROZPOČET

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO022 - SO02.2 MESTKÝ MOBILIAR

Miesto:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 656,946

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 656,946

D 1

Zemné práce

122,494

1	K	132211101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,783	59,436	46,538
2	K	133211101	Hlbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,890	49,853	44,369
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,673	3,567	5,968
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,677	9,570	25,619

D 2

Zakladanie

172,137

5	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,540	84,634	45,702
6	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,260	10,586	13,338
7	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,260	2,399	3,023
8	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,890	84,534	75,235
9	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,520	10,586	26,677
10	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,520	2,399	6,045
11	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	1,080	0,550	0,594
12	M	IC169	Textília brániaca prerastaniu koreňov	m2	1,124	1,355	1,523

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 297,961

13	K	34912111	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry- kôš na odpadky	ks	2,000	25,056	50,112
14	M	5530000001	Kôš odpadkový vonkajší, podrobná špecifikácia podľa PD, výkres A-2	ks	2,000	414,075	828,150
15	K	34912112	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry- stojan na bicykle	ks	1,000	24,333	24,333
16	M	5530000002	Stojan na bicykle 6 miestny, podrobná špecifikácia podľa PD výkres A-2	ks	1,000	537,020	537,020
17	K	34912113	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry- lavička	ks	2,000	26,616	53,232
18	M	5530000003	Parková lavička liatinová, s operadlom, 1800x740x400 podrobná špecifikácia podľa PD výkres A-2	ks	2,000	402,557	805,114

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6,434

19	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	0,108	59,572	6,434
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

57,920

20	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál.tvárníc.blokov výšky do 10 m	t	3,482	16,634	57,920
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO023 - SO02.3 DOTVORENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.08.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

666,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	666,79	20,00%	133,36

Cena s DPH

v EUR

800,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N

IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020619

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA
Objekt: SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU
Časť: **SO023 - SO02.3 DOTVORENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA**

Miesto: Dátum: 17.08.2020
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		666,79
HSV - Práce a dodávky HSV		666,79
1 - Zemné práce		84,77
2 - Zakladanie		5,50
5 - Komunikácie		30,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		22,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		463,32
99 - Presun hmôt HSV		60,23

ROZPOČET

Stavba:

REGERENÁCIA VNUTROBLOKU POPRADSKÁ - KMEŤOVÁ, NITRA

Objekt:

SO02 - SO02 PRVKY URBÁRNEHO DESIGNU

Časť:

SO023 - SO02.3 DOTVORENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA

Miesto:

Dátum:

17.08.2020

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

666,791

D HSV

Práce a dodávky HSV

666,791

D 1

Zemné práce

84,773

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,212	6,398	7,754
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,654	59,436	38,871
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,866	3,567	6,656
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,986	9,570	28,576
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,077	0,361	2,916

D 2

Zakladanie

5,503

6	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	3,140	0,550	1,727
7	M	IC169	Textília brániaca prerastaniu koreňov	m2	3,203	1,179	3,776

D 5

Komunikácie

30,429

8	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m2	4,278	3,875	16,577
9	K	5648311	Kryt zo šotoliny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,278	3,238	13,852

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22,530

10	K	6315710	Násyp z dekoratívneho štrku vodorovný alebo v spáde, s utlačením, urovnaním povrchu	m3	0,314	71,752	22,530
----	---	---------	---	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,324

11	K	9178121	Osadenie obrubníka z kovovej pásoviny do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	7,800	10,747	83,827
12	M	5530000004	Pásovina z brúsenej nehrdzavejúcej ocele hr.2mm, výšky 100mm, so zaoblenou hornou hranou, oblúková	m	7,800	30,624	238,867
13	K	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	3,800	9,768	37,118
14	M	5922901840	Betónová palisáda mini 11,5/11,5/35 cm, sivá	ks	33,391	3,100	103,512

D 99

Presun hmôt HSV

60,232

15	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárnic.blokov výšky do 10 m	t	3,621	16,634	60,232
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Časový harmonogram realizácie stavby - Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťová Nitra .

Zhotoviteľ : Megapol spol. s r. o.

mesiac	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SO 01																
výsadba rastlín																
násyp z kameniva																
SO 02 - mobiliár																
základy mobiliáru a zretie základov																
dodávka a montáž mobiliáru																
povrchové a terénne úpravy																
SO 03																
zemné práce																
kommunikácia																
násyp z dekoratívneho štrku																
osadenie obruby																
dodávka a osadenie palisád																
doba realizácie																

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
Gdídíel Sro Vložka číslo 16768N
IČO: 35 940 566 IČ DPH: SK202030619



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov: MEGASPOL, spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Jarná 3
949 01 Nitra

IČO: 35940506

Zoznam osôb:
člen štatutárneho orgánu: Dana Šmidáková
člen štatutárneho orgánu: Mgr. Nina Brezinová
člen štatutárneho orgánu: Ing. Tomáš Brezina

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2544

Platnosť zápisu od: 11. 10. 2019

Platnosť zápisu do: 11. 10. 2022

Dátum zmeny údajov:

Spôsob konania:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
- omietkarské práce,
- obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- montáž sadrokartónu,
- demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby bez použitia výbušnín,
- prenájom strojov a prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov, kancelárskej a výpočtovej techniky,
- prenájom motorových vozidiel,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- komisionálny predaj,
- nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- reklamná a propagačná činnosť,
- krajčírske práce,
- skladovanie a prekladišťa nákladov okrem verejných skladov,
- predaj na priamu konzumáciu zmrzlín, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- upratovacie a čistiace práce,
- kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác),
- textilná výroba,
- poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- energetická analýza budov v rozsahu voľnej živnosti,
- termovízne merania - zisťovanie tepelných prestupov a tepelných polí,
- ekonomické poradenstvo v oblasti energetiky, strojárstva a elektrotechniky,
- činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie v oblasti dopravy,
- výsadba zelene,
- úprava zelene,
- aranžérske práce,
- montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	01. 08. 2019	AI5DH1BO8PB7N-PO
	výpis z registra trestov pre Ing. Tomáš Brezina	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI57GBRTL
	výpis z registra trestov pre Mgr. Nina Brezinová	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI53FFN1C
	výpis z registra trestov pre Dana Šmidáková	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI532GU5B
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra	23. 07. 2019	KkR/413/2019

	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra, Štúrova ul. 9, 949 68 Nitra	17. 07. 2019	2/64142/2019
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra	23. 07. 2019	KkR/413/2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, 950 43 Nitra	18. 07. 2019	14608-51/2019-NR
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra	18. 07. 2019	P001190500780
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	22. 07. 2019	PV19070102
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Štefánikova 30, 949 01 Nitra	19. 07. 2019	1008839/2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra	17. 07. 2019	101748486/2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	19. 08. 2019	RPO-195664/2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	05. 08. 2019	-



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

Osvedčovacia doložka

Na základe žiadosti od *spoločnosti*: *MEGASPOL, spol. s r.o.*
Jarná 3
949 01 Nitra
IČO: 35940506

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 3 listov/3 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-1019/2019


Dátum vyhotovenia:
13.11.2019

Miesto vyhotovenia:
Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:
18.10.2019, 06:55:40

Meno zamestnanca Úradu pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.




Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Milan Banyár

600829/6734

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Inžinierske stavby

- vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby)



s evidenčným číslom **00308*23***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

29.11.2001
Dátum vydania




Ing. Ján Kyseľ
Predseda SKSI

Profesijný životopis – Ing. Milan Banyár

Osvedčenie stavbyvedúci e.č.00308*23*- Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby

Meno a priezvisko	:	Ing. Milan Banyár
Funkcia na stavbe	:	stavbyvedúci
Vzdelanie	:	vysokoškolské
Názov školy	:	SVŠT Bratislava, stavebná fakulta
Odborná prax – celková	:	34 rokov
Prax na podobných zmluvách	:	25 rokov
Súčasný zamestnávateľ	:	MEGASPOL spol. s r.o.
Pracovné zaradenie	:	stavbyvedúci

Ing. Milan Banyár čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto profesijnom životopise sú pravdivé.

V Nitre 06.07.2020



Ing. Milan Banyár

Zoznam stavebných prác

č.	Názov zákazky a ZoD a miesto realizácie stavby	Skutočný termín uskutočnenia prác	Skutočná cena v EUR bez DPH	Skutočná cena v EUR bez DPH za roky 2014-2018	Charakteristika stavby	Názov a sídlo objednávateľa	Kontaktná osoba objednávateľa	Telefónne číslo
1	Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská, Nitra - Zobor	11/2014-9/2015	938 000,00	938 000,00	Pozemná stavba - rekonštrukcia. Jedná sa o rekonštrukciu a dostavbu starej jednotriednej školy na moderné kultúrne centrum, za využitia dostupných súčasných prvkov architektúry, kde boli prevádzkané veľkeré HSV a PSV práce.	MONSTAV NITRA, s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra	Ing. Eva Kováčová	037/6928115
2	Materská škôlka, Nitrianske Hrnčiarovce	11/2016-9/2017	466 668,22	466 668,22	Pozemná stavba - rekonštrukcia. Jedná sa o stavbu jednotriednej materskej školy pre predmetného investora. Stavba bola budovaná ako drevostavba v I. etape. Drevostavba priestorovo obsahovala kuchyňu, vývarovňu, triedy, sociálne zariadenia, kancelárie a inžinierske prípočky	Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	Mgr. Anna Vrábellová	904140014
3	Zriadenie školského internátu, Tlmače	7/2017-2/2018	299 169,99	299 169,99	Pozemná stavba - rekonštrukcia. Predmetná stavba zabezpečila rekonštrukciu bývalých šatní na internátne ubytovanie pre študentov odbornej školy Tlmače, kde sa jednalo o kompletnú výmenu stavebných výplní, vytvorenie sociálnych zariadení a jednotlivých izieb systémom HABITO na moderné	Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra	Ing. Janka Kollárová	037/6925947
4	Rekonštrukcia MŠ Sokolovce	6/2017-8/2018	129 307,80	129 307,80	Pozemná stavba - rekonštrukcia. Rekonštrukcia objektu jestvujúcej MŠ, kde sa jednalo o výmenu okien, dverí, rekonštrukcie sociálnych zariadení, šatní a prístupových chodníkov a oplotenia.	Obec Sokolovce Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce	Ing. Marián Dóczy	907704271
5	Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre	3/2017 - 2/2018	1 144 604,36	1 144 604,36	Pozemná stavba - rekonštrukcia. Na predmetnej rekonštrukcii sme zabezpečovali ako generálny dodávateľ dodávku spodnej stavby cestné betóny, obrubníky, nástupištia, dlažby a vrchnej stavby dodávka opláštenie oceľovej konštrukcie.	ARRIVA NITRA, Štúrova 74, 949 44 Nitra	Marta Segíňová	903736653

6	Výmena okien na budove sýpkv a na budove Kaštieľa	5/2018-8/2018	68859,89	68859,89	pozemná stavba- rekonštrukcia. Predmetná zákazka obsahovala na základe toho že objekt je v správe Krajského pamiatkového úradu, remeselnícku výrobu okien, ich výmenu a vyspravenie fasád.	KAMILKA-ZSS Námestie M.R.Štefánika 8, 941 45 Mäňa	Ing. Katarína Némethová	035/6595224
7	Štúrovo - Nánanská cesta, rekonštrukcia vodovodu	7/2018-12/2018	455 983,92	455 983,92	pozemná stavba- rekonštrukcia. Na predmetnej stavbe sme zabezpečovali rekonštrukciu hlavného vodovodného rádu DN 315 v dl. 920m	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	Ing. Miroslav Habara	910832151
8	ZŠ Veľký Lapáš - Telocvičňa, prestavba a dostavba	9/2019 - 12/2019	496 043,78	496 043,78	Pozemná stavba - rekonštrukcia dostavba iestvujúceho železobetónového skeletu, pre zriadenie telocvične, sociálnych zariadení a priestorov na výučbu. Montáž a vybudovanie veškerých inžinierskych sietí a rozvodov, vnútorných interiérových omietok, podhladov, tepelnej izolácie a kompletný zateplovací systém budovy. Parkovacie miesta a okolité teréne úpravy.	Obec Veľký Lapáš, č. 488, 951 04 Veľký Lapáš	Ing. Katarína Babalová	037/7879840
9	Materská škola Lapášik - dostavba nevyužívaných priestorov ZŠ Veľký Lapáš	11/2019 - 06/2020	243 099,64	243 099,64	Pozemná stavba rekonštrukcia	MONSTAV NITRA, s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra	Ing. Eva Kováčová	037/6928116
				4 241 737,60				

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresný súd Nitra, OI/1500/2019
IČO: 35310000, IČD: 1510
Ing. Ján Brezina - Konateľ

17.8.2020 348

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: 17.01.2019

- aa) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- bb) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská, Nita- Zobor
- cc) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- dd) názov a adresa objednávateľa:
MONSTAV NITRA, s.r.o., Hornočermánska 2, 949 01 Nitra
- ee) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
Ing. Eva Kováčová, 037/6928116, e-mail: monstavnitra@stonline.sk
- ff) krajina realizácie:
Slovensko
- gg) cena zákazky
938 000,00 EUR
- hh) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- ii) zmluvný termín realizácie (od – do):
11/2014 – 9/2015
- jj) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- kk) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- ll) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- mm) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Eva Kováčová
riaditeľka spoločnosti
Meno, priezvisko, funkcia štatutára

podpis štatutára

MONSTAV NITRA s.r.o.
Farská 31, 949 01 NITRA
IČO: 35 911 913
IČ DPH: SK2021925752

odtlačok pečiatky

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **17.01.2019**

- nn) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- oo) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Materská škôlka, Nitrianske Hrnčiarovce
- pp) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- qq) názov a adresa objednávateľa:
Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
- rr) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e-mail:
PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce, 0903 912 222
- ss) krajina realizácie:
Slovensko
- tt) cena zákazky
466 668,22 EUR
- uu) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- vv) zmluvný termín realizácie (od – do):
11/2016 – 9/2017
- ww) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- xx) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- yy) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- zz) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce
Meno, priezvisko, funkcia štatutára

podpis štatutára



odtlačok pečiatky

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **08.06.2018**

- nnn) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- ooo) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Zriadenie školského internátu, Tlmače
- ppp) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- qqq) názov a adresa objednávateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
- rrr) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
Ing. Janka Kollárová, 037/6925947, janka.kollarova@unsk.sk
- sss) krajina realizácie:
Slovensko
- ttt) cena zákazky
299 169,99 EUR
- uuu) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- vvv) zmluvný termín realizácie (od – do):
7/2017 – 2 /2018
- www) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- xxx) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- yyy) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- zzz) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Janka Kollárová
Odborný referent
Meno, priezvisko, funkcia štatutára


podpis štatutára

odtlačok pečiatky

Okres Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 NITRA
-39-

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **17.01.2019**


- nnnn) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- oooo) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ Sokolovce
- pppp) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- qqqq) názov a adresa objednávateľa:
Obec Sokolovce
- rrrr) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e-mail:
Ing. Marián Dóczy – starosta obce, 0907704271, starosta@sokolovce.sk
- ssss) krajina realizácie:
Slovensko
- tttt) cena zákazky
129 307,80 EUR
- uuuu) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- vvvv) zmluvný termín realizácie (od – do):
6/2017 – 8 /2018
- wwwv) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- xxxx) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- yyyy) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- zzzz) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Meno, priezvisko, funkcia štatutára



podpis štatutára



odtlačok pečiatky

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **17.01.2019**

- aaa) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- bbb) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre
- ccc) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- ddd) názov a adresa objednávateľa:
ARRIVA NITRA, Štúrova 72, 949 44 Nitra
- eee) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e-mail:
Marta Segíňová, 421 903 736 653, marta.seginova@arriva.sk
- fff) krajina realizácie:
Slovensko
- ggg) cena zákazky
1 144 604,36 EUR
- hhh) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- iii) zmluvný termín realizácie (od – do):
3/2017 – 2/2018
- jjj) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- kkk) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- lll) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Štefan Očkay
- mmm) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Marta Segíňová
projektový manažér
Meno, priezvisko, funkcia štatutára


podpis štatutára


ARRIVA
ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO: 36545082
IČ DPH SK220143307
Phone: +421 27 6599224
Fax: +421 27 6599224
odtlačok pečiatky

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **22.08.2018**

- aaa) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- bbb) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Výmena okien na budove sýpky a na budove kaštieľa
- ccc) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- ddd) názov a adresa objednávateľa:
„KAMILKA“ – Zariadenie sociálnych služieb, Námestie M.R. Štefánika 8, 941 45 Maňa
- eee) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
Ing. Katarína Némethová – riaditeľka, 035/6595224, kamilkamana@gmail.com
- fff) krajina realizácie:
Slovensko
- ggg) cena zákazky
68 859,89 EUR
- hhh) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- iii) zmluvný termín realizácie (od – do):
5/2018 – 8/2018
- jjj) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- kkk) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- lll) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- mmm) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Katarína Némethová - riaditeľka
„KAMILKA“- ZSS
Meno, priezvisko, funkcia štatutára


podpis štatutára

„KAMILKA“
Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Námestie M.R. Štefánika 8
941 45 Maňa
-3-
odtlačok pečiatky

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **17.01.2019**

- aaaa) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- bbbb) presný názov zákazky podľa zmluvy:
ŠTÚROVO – Nánanská cesta, rekonštrukcia vodovodu
- cccc) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- dddd) názov a adresa objednávateľa:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- eeee) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
0910 832 151 miroslav.habara @ zsvs.sk
- ffff) krajina realizácie:
Slovensko
- gggg) cena zákazky
455 983,92 EUR
- hhhh) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- iiii) zmluvný termín realizácie (od – do):
7/2018 – 12 /2018
- jjjj) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- kkkk) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- llll) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- mmmm) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Miroslav Habara
poverený plnou mocou

Meno, priezvisko, funkcia štatutára



podpis štatutára

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
16

odtlačok pečiatky

PLNÁ MOC

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpená:

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
predseda predstavenstva

Mgr. Miloslav Krajčík
člen predstavenstva

IČO: 36 550 949, zapísaná v OR OS Nitra, Odd.: Sa, Vložka č. 10193/N (ďalej len „ZsVS,a.s.“)

týmto splnomocňuje

Ing. Miroslava Habaru
zamestnanca útvaru realizácie investícií ZsVS, a.s.

aby zastupoval ZsVS, a.s. v úkonoch súvisiacich s konaním stavby č. 101779:

„Štúrovo – Nánanská cesta – rekonštrukcia vodovodu“,

ktorá sa bude realizovať na základe ohlásenia stavebných úprav, ktoré vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č.: **OU-NZ-OSZP-2018/007488-02-HI** zo dňa 16.04.2018 a podľa projektovej dokumentácie na stavbu: **„Štúrovo – Nánanská cesta – rekonštrukcia vodovodu“**, ktorú vypracovala: Ľudmila Hlavatá, autorizovaný stavebný inžinier reg. číslo 3485*TZ*4-24 Stavebné konštrukcie, pod zákazkovým číslom č. 807-18/2018 v 03/2018.

Plná moc sa udeľuje na:

- predkladanie oznámení a žiadostí dotknutým orgánom pri realizácii vodnej stavby,
- zastupovanie spoločnosti pri konaniach dotknutých orgánov pri realizácii vodnej stavby,
- úkony pre uvedenie stavby do prevádzky, vrátane predkladania dodatku prevádzkového poriadku stavby na pripomienkovanie a schválenie dotknutým orgánom a útvarom správy spoločnosti ZsVS a.s.,
- vzdanie sa práva odvolania za účelom nadobudnutia právoplatnosti jednotlivých konaní.

V Nitre dňa **19. JÚN 2018**

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
6 -

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
predseda predstavenstva

Mgr. Miloslav Krajčík
člen predstavenstva

Prijímam splnomocnenie:

Ing. Miroslav Habara

REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **04.02.2020**

- a) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- b) presný názov zákazky podľa zmluvy:
ZŠ Veľký Lapáš – Telocvičňa, prestavba a dostavba
- c) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- d) názov a adresa objednávateľa:
Obec Veľký Lapáš
- e) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
Ing. Katarína Babalová, tel: 0377879840, e-mail: babalova@velkylapas.sk
- f) krajina realizácie:
Slovensko
- g) cena zákazky
496 043,78 EUR
- h) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- i) zmluvný termín realizácie (od – do):
9/2019 – 12 /2019
- j) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- k) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- l) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- m) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Katarína Babalová
starostka obce
Meno, priezvisko, funkcia štatutára


podpis štatutára



REFERENČNÝ LIST

Dátum vystavenia referencie: **30.06.2020**

- nnn) obchodné meno záujemcu:
MEGASPOL, spol. s r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
- ooo) presný názov zákazky podľa zmluvy:
Materská škola Lapášik – dostavba nevyužívaných priestorov ZŠ Veľký Lapáš
- ppp) druh referencie na ktorý sa predmetná referencia vzťahuje:
referencia pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní
- qqq) názov a adresa objednávateľa:
MONSTAV NITRA, s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra
- rrr) meno kontaktnej osoby, ktorá poskytne v prípade otázok Verejného obstarávateľa vysvetľujúce informácie, telefonický kontakt a e- mail:
Ing. Eva Kováčová – riaditeľka, 037/6928116, monstavnitra@stonline.sk
- sss) krajina realizácie:
Slovensko
- ttt) cena zákazky
243 099,64 EUR
- uuu) úloha záujemcu na realizácii diela – (dodávateľ, člen skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ), ak záujemca bol členom skupiny dodávateľov, člen združenia alebo subdodávateľ, uvedie svoj podiel na diele, ktorý bude vyjadrený v %, ako i cenovým vyjadrením podielu vykonaného záujemcom.
Dodávateľ
- vvv) zmluvný termín realizácie (od – do):
11/2019 – 6/2020
- www) v prípade poskytnutia referencie na rozpracované dielo, uchádzač uvedie % - nu, ako i cenovú rozpracovanosť diela
Ukončené dielo
- xxx) stručný opis referencie, v ktorom bude popísané aké stavebné súbory boli na predmetnom diele vykonané:
Pozemná stavba - Rekonštrukcia
- yyy) meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, ktorý bol pri plnení referenčnej zákazky počas realizácie predmetného diela:
Ing. Peter Blaško, Phd.
- zzz) potvrdenie odberateľa o uspokojivom zrealizovaní diela (bol dodržaný zmluvný termín, kvalita a cena) a jeho zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, potvrdenie bude zároveň obsahovať prehlásenie, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne, potvrdenie bude obsahovať podpis štatutárneho orgánu objednávateľa:
Potvrdzujeme pravdivosť uvedených údajov a skutočnosť, že práce boli uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami v požadovanej kvalite, cene a dohodnutých zmluvných termínoch a podmienok. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne.

Ing. Eva Kováčová - riaditeľka
MONSTAV NITRA, s.r.o.
Meno, priezvisko, funkcia štatutára

podpis štatutára

MONSTAV NITRA s.r.o.
Farská 31
949 01 NITRA

odtlačok pečiatky

Profesijný životopis – Ing. Henrich Bleho, PhD.

**Osvedčenie: Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
(č. OŽP-A/200802620-3)**

Meno a priezvisko	:	Ing. Henrich Bleho, PhD.,
Vzdelanie	:	vysokoškolské
Názov školy	:	SPU Nitra
Odborná prax – celková	:	12 rokov
Prax na podobných zmluvách	:	10 rokov

Ing. Henrich Bleho, PhD. čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto profesijnom životopise sú pravdivé.

V Močenku dňa 14.08.2020



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Mobil: 0907 647 028
IČO: 44 323 722
IČ DPH: SK2022638640

..... podpis

OBVODNÝ ÚRAD V ŠALI

odbor živnostenského podnikania

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

č. OŽP-A/2008/02620-3

č. živnostenského registra 450-10171

V Šali 04. 06. 2008

Toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
dňa 04.06.2008
podpis



ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Podľa § 66b, § 10 ods. 4, § 47 ods. 1, 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa vydáva živnostenský list pre právnickú osobu

Obchodné meno: **INEX - Hausgarden s. r. o.**
Sídlo: **Lipová 978/12, 951 31 Močenok**
Pridelené IČO: **44 223 722**

na vykonávanie ohlasovacej živnosti

Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel

Ustanovený zodpovedný zástupca:

Meno a priezvisko: **Ing. Henrich Bleho**
Rodné číslo: **820419/6770**
Bydlisko: **Lipová 979/14, 951 31 Močenok**

Odôvodnenie

Živnostenský list je vydaný na základe žiadosti o vydanie živnostenského listu na vykonávanie živnosti uvedenej vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ktorú podala spoločnosť INEX - Hausgarden s. r. o. na Obvodný úrad v Šali dňa 28. 05. 2008, po preskúmaní splnenia podmienok určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Oprávnenie právnickej osoby podnikat' vzniká ku dňu zápisu do obchodného registra.



Poučenie

Proti vydaniu tohto rozhodnutia sa možno odvolať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor živnostenského podnikania do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa podáva prostredníctvom Obvodného úradu v Šali. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom (piata časť zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).




Ing. Mária Rapcová
vedúca odboru

Originál živnostenského listu dostane:
INEX - Hausgarden s. r. o., Lipová 978/12, 951 31 Močenok



INEX-Hausgarden spol. s r.o.

Dokument– obrat, referencie

vybrané referencie

Obchodné meno: INEX - Hausgarden, sol. s r.o.
Lipová 978
951 31 Močenok
Štatutárny zástupca: Ing. Henrich Bleho, PhD.,
Tel.: 0918/762004
email: inex@inexhausgarden.sk

Vybrané referencie - verejné

Rekonštrukcia historického parku v Nitrianskej Blatnici	107 821,31,- EUR
Výstavba športového areálu SOŠ drevárska, Topoľčany	172 952,47 – EUR
Údržba a výsadba zelene mesto Šaľa (2016 - 2020)	1 118 370,398 EUR

Pozn.: (ako doklad slúžia zmluvy o dielo, ktoré sú zverejnené..)

V Močenku dňa 10.08.2020



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Mobil: 0907 647 028
IČO: 44 223 722
IČ DPH: SK2022638640

Ing. Henrich Bleho, PhD.,
Konateľ spoločnosti

Zmluva o spolupráci

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení a v súlade s § 34 ods. 3 zákona c. 343/2015 Z. z. o Verejnom

obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľ: MEGASPOL, spol. s r.o.
Sídlo: Jarná 3, 949 01 Nitra
V zastúpení: Ing. Tomáš Brezina - konateľ
IČO: 35940506
IČ DPH: SK2022020649
DIČ: 2022020649
Bankové spojenie: SLSP Nitra
IBAN: SK8609000000000232976547

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Partner: INEX-Hausgarden, s.r.o.
Sídlo: č. Lipová 978/12, 951 31 Močenok
V zastúpení: Ing. Henrich Bleho - konateľ
IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Zapísaný v Okresný súd Trnava, Sro, Vl. č.: 22140/T

(ďalej len „Partner“)

I. PREDMET

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností pri poskytovaní odborných a technických kapacít zo strany Partnera pre Objednávateľa.

1.2. Partner vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a realizovať činnosti vo vzťahu ku ktorým poskytuje Objednávateľovi svoje odborné a technické kapacity v súlade s touto Zmluvou.

1.3. Objednávateľ ako uchádzač/záujemca vo verejnom obstarávaní s názvom „**Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova Nitra**“, vo vestníku VO č. 144/2020 zo dňa 09.07.2020, pod č. **24433 - WYP, vyhlásenom** obstarávateľom *Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra* (ďalej len „Obstarávateľ“) vyhlasuje, že je oprávnený túto Zmluvu uzatvoriť.

II. POSKYTNUTIE ODBORNÝCH A TECHNICKÝCH KAPACÍT

2.1. Partner sa týmto zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve poskytnúť Objednávateľovi svoje odborne a technické kapacity definované v bode 2.2. tejto Zmluvy za účelom preukázania odbornej a technickej spôsobilosti Objednávateľa.

2.2. Partner poskytuje Objednávateľovi odborné a technické kapacity : v zmysle čl. III. 1 Podmienky účasti Výzvy na predkladanie ponúk a to: III.1.3.A Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, III. 1.3.B2 osoby ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia a realizácie stavebných prác.

Referencie v hodnote požadovanej verejným obstarávateľom

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tato Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3. Na vykonanie akýchkoľvek zmien a doplnkov tejto Zmluvy sa vyžaduje súhlas zmluvných strán udelený vo forme písomných dodatkov k tejto Zmluve.
- 4.4. Zmluvne strany sa dohodli, že na tuto Zmluvu a práva a povinnosti zmluvných strán z nej vyplývajúce sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.
- 4.5. Tato Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Partner a dve obdrží Objednávateľ.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Nitre dňa 13.7.2020

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N

IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649

Objednávateľ

Ing. Tomáš Brezina



INEX - Hausgarden s.r.o.

Lipová 978/12, 951 31 Močenok

Mobil: 0907 647 028

IČO: 44 223 722

IČ DPH: SK2022638640

Partner

Ing. Henrich Bleho

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ing. Henrich Bleho, PhD ako konateľ spoločnosti **INEX - Hausgarden s.r.o., Lipová 978/12, 951 31 Močenok, IČO: 44223722**

vyhlasujem na svoju česť

že spoločnosť **INEX - Hausgarden s.r.o., Lipová 978/12, 951 31 Močenok, IČO: 44223**, je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom **2019/04-PO-F0250**.

Som si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnosti uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

V Močenku dňa 14.08.2020



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Mobil: 0907 647 028
IČO: 44 223 722
IČ DPH: SK2022638640



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 11.08.2020

Obchodné meno/Názov:	INEX - Hausgarden s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	978/12 Močenok
IČO:	44223722
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/4-PO-F250
Platnosť zápisu od:	09.04.2019
Platnosť zápisu do:	09.04.2022
Zoznam osôb:	Ing. Henrich Bleho, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie krajinnno-architektonických sadovníckych diel,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- zámočníctvo,
- stolárstvo,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- čistiace a upratovacie služby

Podmienka účasti podľa Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

§32 ods.1 zákona č. Druh dokladu

Vydal/a

Dátum
vydania

343/2015 Z. z.
Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Nitra	06.12.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	08.04.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta	25.03.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		25.03.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Henrich Bleho)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.01.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	24.01.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	24.01.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trnava	24.01.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.01.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra	18.01.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Nitra, kontaktné miesto Šaľa	18.01.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	17.01.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	17.01.2019